
Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (202401) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene 
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.
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01 Etablering, drift og avvikling

01.1 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

01.2 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

01.3 AM3.35
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Sikring av eget personell og 3. person.
Andre krav: Nei

01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.5 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 21.08.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Storekorsnes kai Side 01-1 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Hovedarbeider går ut på å skifte ut alle peler under kaia som er i dårlig tilstand. Det er basert på 
tilstandsvurdering og befaring gjort et overslag på antall peler som må skiftes ut til 65 stk av ca. 100 stk. 
Antallet på 100 stk er ikke telt opp men estimert basert på størrelse av kai og senteravstand mellom pelene.

Noen steder er det allerede dobble peler ved siden av hverandre der det tidligere har vært skiftet ut peler. 
Dersom begge pelene i en slik gruppe er dårlig så kan erstattes de med kun en  ny pel og ikke 2 stk nye 
peler.

Alle konstruksjonsdeler som må demonteres underveis for å komme til å fjerne eksisterende peler og å 
installere nye peler skal prises inn. Ved demontering skal alle bygningsdeler som ødelegges erstattes. Det tas 
utgangspunkt i at alle komponenter kan gjenbrukes. Dersom entreprenør ødelegger konstruksjonsdeler skal 
de stå for erstatning av disse. Der entreprenøren mener at konstruksjonsdeler ikke kan rives uten at det 
forekommmer så store skader at komponentene helt eller delvis må forkastes, skal enhetspriser benyttes til 
erstatning. Det skal forhåndsgodkjennes av byggherre hvilke komponenter dette gjelder. 

Komponenter som allerede er ødelagt, som avstivinger, tenger kaifrontbord og lignende skal demonteres, 
leveres til godkjent deponi. Disse komponentene skal ikke erstattes med ny konstruksjon utenom opsjon for 
full utbedring. Det er behov for midlertidig avstiving under montasje av nye peler da permanent avstiving som 
mangler ikke repareres. Denne midlertidige avstivingen må stå igjen da store deler av den permanente 
avstivingen mangler.

Alle dimensjoner må måles inn før bestilling av materiell. Ved avvik fra beskrivelse skal byggherren 
informeres og eventuell prisendring må godkjennes før bestilling.

For beregning av høyder benyttes følgende verdier med bakgrunn i geotekniske rapporter, befaring og 
kartverkets tabell for vannstand.
Gjennomsnittsdybde fra sjøbunn til fjell: 4,5 m
Gjennomsnittsdybde til terreng under LAT: 5,65 m LAT (Laveste astronomiske tidevann/Sjøkartnull)
Høyde fra LAT til NN2000: 1,97 m NN2000 (Normalnull 2000)
Høyde fra NN2000 til HAT: 1,4 m HAT (Høyeste astronomiske tidevann)
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Figur 1 - Kaikonstruksjonens deler
1) Slitedekke -
2) Kaidekke 34x145 c/c 150
3) Puller Ø200 - Ø300
4) Forsterkningsdekke 34x145 c/c  150
5) Kaifrontlist 50x100
6) Strø 75x200 c/c 400
7) Hovedbærebjelker 100x200 2x c/c 2000
8) Kryssavstivning 75x150 c/c 2000 i hovedretning, c/c 4000 i tverretning
9) Tenger 75x150 2x c/c 2000 i hovedretning, 2x c/c 4000 i tverretning
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10) Peler Ø125 - Ø300 c/c 2000 i begge retninger
11) Fendring Dekk
12) Vertikal Fenderplank/kaifront 50x100 (6x c/c 200) c/c 2000
13) Horisontal Fenderplank/kaifront 200x200 3 stk i høyden
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02.01 Hovedarbeider

02.01.1 GK1.314132A
NEDDRIVING AV TREPEL

Lengde m 970,00
Arbeidssted: På land
Metode: Pressing og vibrering
Avregningsnivå: Kappnivå
Lokalisering: Under eksisterende kai
Grunnforhold: Henviser til Geotekniske rapporter: 
713406-RIG-RAP-001_rev01 av Multiconsult og 
D0144768-RIG-R-01-00 av AFRY tilgjengelig på nett
Peledetaljer: Friskt tre av furu eller gran, Spissdiameter > 
125 mm
Spesifikasjon for neddrivingsmetoden: Vibrerende lodd 
Restriksjoner: Ved behov for kjøring på kai, maks 12 
tonn gravemaskin og kaidel som kjøres på må være fullt 
avstivet.
Installasjonsnivå: Eksisterende bjelkehøyde benyttes 
som referanse, ca. 4,7 m LAT
Helning: Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder peler under eksisterende trekai som har 
behov for utskifting. Det er estimert at ca. 65 av ca. 
100 peler under kaia har behov for utskifting.

Lengde per pel varierer. Georapporter viser dybde på 
ca. 5,2 - 7,6 meter rett utenfor kaifronten og tykkelse 
på løsmasser før fjell på ca. 2-8,4 m. Peler regnes 
derfor å kunne være maks ca. 20-21 meter, med 
neddriving på maks 8,4 meter, men gjennomsnittet 
forventes å være ca. 4,5 meter neddriving per pel.

Posten omfatter også arbeider med skjøting av pel 
der det er nødvendig (dersom pelelengden ikke er å 
oppdrive). Posten omfatter også kapping av pel til 
riktig høyde og tilpasing av peletopp for montasje av 
hovedbærebjelker.

Posten omfatter også levering og montering av 
midlertidig avstiving av konstruksjonen.

Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting og kan utgå i sin helhet dersom alternativ 
peleløsning velges.

b) Materialer
Pel av gran eller furu, impregnering NTR-A, 
spissdiameter minimum 125 mm.
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Midlertidig avstiving må ikke være av impregnert 
materiale.

Ved behov for skjøting skal skjøten utarbeides med  
syrefaste materialer, A4-80 i henhold til NS-EN 10088 
og syrefast stål EN 1.4404 (AISI 316L).

c) Utførelse
Pelene drives ned til fjell.

Stoppkriterier for neddriving:

 Synkhastighet ved konstant vibrering mindre 
enn 10 mm/s for siste 0,5 m, eller full stopp 
mot fjell.

 Synk er mindre enn 5 mm på 30 sekunder 
med vekten fra pel og vibrohammer.

Eventuell skjøt av pel utføres med utvendig stålhylse 
L>600 mm med stålplate i senter i overgangen i 
henhold til peleveilederen kapittel 15.2.5, figur 15-3 a) 
hylseskjøt. Dette for å unngå at skjøten kommer i 
veien for plastbelegg som legges på pelen. Det bores 
luftehull i stålhylsen og pelene festes med skruer i 
stålhylsen.

Det monteres bøttespiss på pelene, hylse med 
endeplate som skrues eller spikres fast i pelespissen.

d) Toleranser
Høydeavvik: kappes til riktig høyde etter neddriving.
Vertikallavvik: ± 2 %
Horisontallavvik i topp: ± 10 mm

x) Mengderegler
Mengde er angitt per meter og er angitt for 65 stk 
peler med gjennomsnittslengde

Ved innløsing av opsjon omstøpte HEA-peler, utgår 
denne posten. 
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02.01.2 GK1.7112A
LEVERING AV TREPEL

Samlet lengde m 970,00
Avregningsnivå: Kappnivå
Lokalisering: Under eksisterende kai
Pelelengde: I front varierer lengden fra ca. 12 m til 20,7 
m, korteste pelelengde forventes å være ca. 7 m. 
Snittlengde kan regnes til ca. 13,5 m
Peledetaljer: Friskt tre av furu eller gran, Spissdiameter > 
125 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder peler under eksisterende trekai som har 
behov for utskifting. Det er estimert at ca. 65 av ca. 
100 peler under kaia har behov for utskifting.

Lengde per pel varierer. Georapporter viser dybde på 
ca. 5,2 - 7,6 meter rett utenfor kaifronten og tykkelse 
på løsmasser før fjell på ca. 2-8,4 m. Peler regnes 
derfor å kunne være maks ca. 20-21 meter.

Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting og kan utgå i sin helhet dersom alternativ 
peleløsning velges.

b) Materialer
Pel av gran eller furu, impregnering NTR-A, 
spissdiameter minimum 125 mm.

x) Mengderegler
Mengde er angitt per meter og er angitt for 65 stk 
peler med gjennomsnittslengde.

Ved innløsing av opsjon omstøpte HEA-peler, utgår 
denne posten. 
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02.01.3 GK1.7123A
PELESPISS PÅ TREPEL

Antall spisser stk 65
Type pelespiss: Hylse med plate
Lokalisering: Under eksisterende kai
Peledetaljer: Friskt tre av furu eller gran, Spissdiameter > 
125 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting og kan utgå i sin helhet dersom alternativ 
peleløsning velges.

b) Materialer
S355 stål, ubehandlet.

c) Utførelse
Skrues fast i pelespiss slik at den ikke løsner under 
neddriving.

d) Toleranser
Bør sitte tight på pelespiss.
Toleranse på +1 mm til +3 mm fra 
pelespissdiameteren.

x) Mengderegler
Ved innløsing av opsjon omstøpte HEA-peler, utgår 
denne posten. 
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02.01.4 CD4.14148A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 65
Bygningsdel: Pelefundamentering
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Under eksisterende kai
Tilgjengelighet: Ved åpning ovenfra kaidekket, eller fra 
underside
Bygningsdel, spesifisert: Trepel som skiftes ut
Materialer: Trepel av gran eller furu, mulig 
kreosotimpregnering
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: ca. Ø200 mm-Ø300 mm
Konstruksjon/bæring: Hovedbæring
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Bærer 
hovedbærebjelker, der peler fortsatt støtter kosntruksjon 
er det viktig med midlertidig avstiving før pel kan 
demonteres.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Eldre 
kreosotimpregnerte peler som skiftes ut må deponeres til 
godkjent deponi
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204*
Avfallsstoffnummer: 7154
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder peler under eksisterende trekai som har 
behov for utskifting. Det er estimert at ca. 65 av ca. 
100 peler under kaia har behov for utskifting.

Lengde per pel varierer. Der toppen av den 
eksisterende pelen er i god stand, så kan fjerning av 
toppdelen utgå, og kun nedre del av pelen rives da ny 
pel kan monteres som en skjøt til eksisterende pel.

Posten omfatter også levering av revet bygningsdel til 
godkjent deponi.

Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting og kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Pel av gran eller furu, impregnering NTR-A, og NTR-
M, eventuell annen tidligere standard ved 
kreosotimpregnering.

x) Mengderegler
Ved innløsing av opsjon omstøpte HEA-peler øker 
mengden av denne posten til 100 stk.
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02.01.5 GK8.8A
Ytterligere arbeider i forbindelse med peler

Lengde m 590,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder beskyttelse av alle peler som skiftes ut.

Posten omfatter installasjon av et beskyttelseslag på 
pelene fra havbunnen opp til godt over flomålt. 
Beskyttelseslaget installeres for å forhindre at marine 
borere trenger inn i treverket som ikke har 
impregnering i klasse NTR-M. 

Omfanget er estimert til 65 stk peler ganger med 
estimert gjennomsnittslengde til årlig høyvannstand. 

Posten omfatter også overlapp både per runde rundt 
pel, men også for hvert lag i høyden av pelen. Pelens 
omkrets kan variere fra minimum ca. 400 mm til 
maks på inntil ca. 1000 mm avhengig av pelens 
diameter.

Posten omfatter også festemidler for å feste 
beskyttelseslaget over og under vann.

b) Materialer
Skal ha høy tetthet og være tilstrekkelig fleksibel til å 
kunne installeres rundt ulike diametere ned til Ø125 
mm. 

Må tåle saltvann, ha høy UV-bestandighet og høy 
slitasje- og punkteringsmotstand. Skal ha høy 
kjemisk bestandighet.

Kan utføres med UV-stabilisert HDPE (High-Density 
PolyEthylene) eller materiale med tilsvarende 
egenskaper.

Minimum lagtykkelse > 0,7 mm.

Mekanisk festemateriell skruer 5x60 mm A4-80 og 
DIN9021-skive Ø15. 

c) Utførelse
For grunne områder kan det være mulig å installere 
beskyttelse på peler uten bistand fra dykkere, men 
det forventes å i hovedsak måtte installeres av 
dykkere.

Beskyttelsen skal installeres så lavt som mulig, slik at 
den presses ned så langt det lar seg gjøre mot 
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sjøbunnen. Ved bruk av rull med tykkelse på rundt 
0,7 - 1 mm installeres 1 runde rundt pelen med 
minimum 50 mm overlapp, som festes godt i pelen. 
Neste lag i høyden installeres med ca. 100 mm - 150 
mm overlapp. Dersom andre typer materialer 
benyttes skal prosjekterende kontaktes før 
utførelsen.

Beskyttelsen installeres opp til årlig høyvannstand (+
1,58 m fra normalnull 2000 for Storekorsnes havn). 

Beskyttelsen festes i pel med skruer minimum 5x60 
mm og skive Ø15 mm, c/c 400 mm på minimum 4 
steder rundt pelen. Ved avslutning av hver runde bør 
endefliken ha overlapp og c/c 200 mm på enden.

x) Mengderegler
Mengde regnes som antall meter pel som er 
beskyttet rundt hele sin omkrets.

Ved innløsing av opsjon omstøpte HEA-peler, utgår 
denne posten. 
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02.01.6 GK8.635111A
KAPPING AV PEL

Antall peler stk 65
Peletype: Trepel
Metode: Kaldsaging
Arbeidssted: På land
Lokalisering: UK Kaidekke
Dimensjon: Ø125mm - Ø300mm
Kappnivå: UK kaidekke, slisset inn hovedbærebjelker, 
ca. +4,7 LAT
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder peler under eksisterende trekai som har 
behov for utskifting. Det er estimert at ca. 65 av ca. 
100 peler under kaia har behov for utskifting.

Posten omfatter også tilpasning av peletopp slik at 
hovedbærebjelker felles inn fra hver side og 
midtdelen som står igjen skal være ca. 100 mm.

Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting og kan utgå i sin helhet dersom alternativ 
peleløsning velges.

b) Materialer
Pel av gran eller furu, impregnering NTR-A, 
spissdiameter minimum 125 mm.

x) Mengderegler
Ved innløsing av opsjon omstøpte HEA-peler, utgår 
denne posten. 
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GENERELL DEL
Demontering og remontering av komponenter under utskifting av peler.
Alle komponenter som anses nødvendig å demontere for at installasjon av nye peler skal være mulig og slik 
at flytting av avstiving og bæring over på nye peler kan gjøres, skal inkluderes i postene i delkapitlet.

Poster angis med estimert total mengde for hele kaien, for demontering, midlertidig lagring og remontering, 
men hvor mye som må demonteres for å få montert nye peler må avgjøres under utførelsen. 

Ved innløsing av opsjon med full utbedring vil poster med demontering og remontering regnes mot poster i 
opsjonen da de demonterte komponentene som ikke remonteres skal deponeres og erstattes med nye 
bygningsdeler.

Alle komponenter har forbindelsesmidler som er benyttet. Dersom noen av skruene, boltene, gjengestengene 
skivene eller muttrene må erstattes med nye pga. for stor slitasje/rust, så benyttes enhetspriser for material 
fra kapittel 02.03.

Alle trematerialer som må skiftes ut skal være impregnert konstruksjonsvirke NTR-A.

Det tillates å flytte og å tilpasse konstruksjonsdeler for  at de skal kunne monteres til ny bæring. 
Toleransekravene angitt herunder gjelder for konstruksjoner som midlertidig demonteres og remonteres. 
Kaifrontlinje tillates et avvik på ± 100 mm fra dagens kaifront i ferdig tilstand. Høyden på kaidekket tillates 
avvik på inntil ± 50 mm.

All utførelse skal dokumenteres underveis slik at mengder kan kontrolleres. Dersom det mangler 
dokumentasjon på demontering av komponenter, kan den aktuelle komponenten ikke regnes til sum.
Komponenter omtales generelt i henhold til Figur 1.
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02.02.2 CD3.11118A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 400,00
Bygningsdel: Bjelke
Lokalisering: Hovedbæring
Tilgjengelighet: Fra overside etter demontert dekke
Bygningsdel, spesifisert: Bærebjelker kai
Konstruksjon: Hovedbæring på peler
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S100x200
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering og remontering er det stor fare for fall i 
vannet. Nødvendige sikringstiltak må gjøres. Skråstag 
kan være manglende for enkelte steder. 
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hovedbærebjelker for kaia.

Posten omfatter også midlertidig lagring, oppbevaring 
og remontering av bjelker som demonteres.

Posten kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Kaibjelker av impregnert trevirke NTR-A, dimensjon 
S100x200 (antatt).

c) Utførelse
Der bjelker kun flyttes over på nye peler, demonteres 
de og remonteres uten å måtte løftes vekk imellom. 
Eksisterende bolter og hull benyttes der det er mulig.

x) Mengderegler
Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra denne posten.

Gjelder post 04.02.2
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02.02.3 CD3.11121A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 1000,00
Bygningsdel: Avstivende konstruksjon
Lokalisering: Under kaia
Tilgjengelighet: Fra overside etter demontert dekke, eller 
fra en arbeidsflåte
Bygningsdel, spesifisert: Kryssavstiving og tenger under 
kaia
Konstruksjon: Avstivingssystem for kai
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S75x150
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering  og remontering er det stor fare for fall i 
vannet. Nødvendige sikringstiltak må gjøres.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tenger i 1 til 2 høyder for begge retninger av 
kaia og skråavstiving i begge retninger.

Posten omfatter også midlertidig lagring, oppbevaring 
og remontering av tenger og kryss som demonteres.

Posten omfatter også midlertidig avstiving av 
konstruksjonen underveis slik at manglende 
skråavstiving og tenger som er ikke eksisterende 
eller i for dårlig tilstand til å remontere må erstattes av 
midlertidig material. Posten omfatter også levering av 
midlertidig avstiving av samme dimensjon, men uten 
krav til impregnering. Midlertidig avstiving utgår ved 
innløsing av opsjon med full utbedring, da permanent 
avstiving kan utføres umiddelbart.

Posten kan utgå i sin helhet

b) Materialer
Tenger og kryss av impregnert trevirke NTR-A.
Midlertidig tenger og kryss C24 uimpregnert. 
Dimensjon S75x150 (antatt).

c) Utførelse
Der tenger og kryss kun flyttes over på nye peler, 
demonteres de og remonteres uten å måtte løftes 
vekk imellom. Eksisterende bolter og hull benyttes 
der det er mulig.

x) Mengderegler
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Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra denne posten.

Gjelder post 04.02.3

02.02.4 CD3.11118A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 225,00
Bygningsdel: Bjelke
Lokalisering: Bak kaifront
Tilgjengelighet: Fra stillas eller arbeidsplatform fra sjø
Bygningsdel, spesifisert: Liggende bjelker for bæring av 
stående fenderplank
Konstruksjon: Bæring av kaifront
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S200x200
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering  og remontering er det stor fare for fall i 
vannet. Nødvendige sikringstiltak må gjøres.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder horisontal fenderplank i 3 høyder langs 
kaifronten av kaia.

Posten omfatter også midlertidig lagring, oppbevaring 
og remontering av bjelker som demonteres.

Posten kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Plank av impregnert trevirke NTR-A, dimensjon 
S200x200 (antatt).

c) Utførelse
Der bjelker kun flyttes over på nye peler, demonteres 
de og remonteres uten å måtte løftes vekk imellom. 
Eksisterende bolter og hull benyttes der det er mulig.

x) Mengderegler
Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra denne posten.

Gjelder post 04.02.4
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02.02.5 CD3.11137A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 600,00
Bygningsdel: Skjørt
Lokalisering: Kaifront
Tilgjengelighet: Fra stillas eller arbeidsplatform fra sjø
Bygningsdel, spesifisert: Stående fenderplank langs 
kaifront
Konstruksjon: Kaifront
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S50x100
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering  og remontering er det stor fare for fall i 
vannet. Nødvendige sikringstiltak må gjøres.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vertikal fenderplank med beregnet lengde på 
ca. 4 m per stykk langs kaifronten av kaia.

Posten omfatter også midlertidig lagring, oppbevaring 
og remontering av fenderplank som demonteres.

Posten kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Plank av impregnert trevirke NTR-A, dimensjon 
S50x100 (antatt).

c) Utførelse
Der bjelker må demonteres for flytting på nye peler, 
bør fenderplanken demonteres midlertidig under 
arbeidet. Der det er mulig å flytte bjelke uten 
demontering av fenderplank, gjøres det.

x) Mengderegler
Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra denne posten.

Gjelder post 04.02.5
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02.02.6 CD3.11245A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 400,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Lokalisering: Overside av kai
Tilgjengelighet: Fra overside
Bygningsdel, spesifisert: Kaidekket inklusive 
forsterkningsdekke
Konstruksjon: Bærende kaidekke
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S34x145
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering vil det stedvis være mulig å falle gjennom 
kaidekket, så nødvendige sikringstiltak må iverksettes.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kaidekket på kaia i tillegg til 
forsterkningsdekke montert rundt 2 stk pullere.

Posten omfatter også midlertidig lagring, oppbevaring 
og remontering av kaidekket som demonteres.

Posten kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Plank av impregnert trevirke NTR-A, dimensjon 
S34x145 (antatt).

c) Utførelse
Kaidekket kan demonteres komplett der det er 
hensiktsmessig for videre arbeider, men om det er 
mer hensiktsmessig med lokal rivning/hulltaking for 
utskifting av peler kan entreprenør velge å gjøre det.

x) Mengderegler
Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra denne posten.

Gjelder post 04.02.6

Rambøll Norge AS 21.08.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Reparasjon av pelefundamenter: 

 Prosjekt: Storekorsnes kai Side 02-17 

 Kapittel: 02 Reparasjon av pelefundamenter

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.02.7 CD3.11144A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 1000,00
Bygningsdel: Gulvsystem
Lokalisering: Overside av kai
Tilgjengelighet: Fra overside
Bygningsdel, spesifisert: Strø under kaidekket
Konstruksjon: Strø som bærer kaidekket
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S75x200
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering vil det stedvis være mulig å falle gjennom 
kaidekket, så nødvendige sikringstiltak må iverksettes.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder strø under kaidekket på kaia.

Posten omfatter også midlertidig lagring, oppbevaring 
og remontering av plank som demonteres.

Posten kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Plank av impregnert trevirke NTR-A, dimensjon 
S75x200 (antatt).

c) Utførelse
Strø kan demonteres komplett der det er 
hensiktsmessig for videre arbeider, men om det er 
mer hensiktsmessig med lokal rivning/hulltaking for 
utskifting av peler kan entreprenør velge å gjøre det

x) Mengderegler
Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra denne posten.

Gjelder post 04.02.7
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02.02.8 CD3.11138A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 75,00
Bygningsdel: Utendørs kant
Lokalisering: Langs kaifront
Tilgjengelighet: Fra kaidekket
Bygningsdel, spesifisert: Kaifrontlist
Konstruksjon: Kaifrontlist
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S50x100
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering  og remontering er det stor fare for fall i 
vannet. Nødvendige sikringstiltak må gjøres.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kaifrontlist langs kaifronten.

Posten omfatter også midlertidig lagring, oppbevaring 
og remontering av frontlist som demonteres.

Posten omfatter også byggeklosser på 50 mm 
tykkelse som ligger under kaifrontlisten.

Posten kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Plank av impregnert trevirke NTR-A, dimensjon 
S50x100 (antatt).

x) Mengderegler
Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra denne posten.

Gjelder post 04.02.8
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02.02.9 CD3.11685A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Rund sum RS
Bygningsdel: Utendørs utstyr
Lokalisering: På kai, nordøst
Tilgjengelighet: Innfesting med stålbjelker under kai med 
gangbro. Nødvendig med fallsikringsutstyr eller punton 
for noen deler.
Bygningsdel, spesifisert: Kran/løfteinnretning på 
kaidekket
Konstruksjon: Ståldragere og stålplater festet på 
underside av kaidekket for innspenning av kran.
Byggeår: Ukjent
Materialer: Stål
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Strømtilførsel som må kobles ut før demontering. 
Utstyret og bjelker er tunge og må løftes med forsvarlig 
løfteutstyr.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder løftekran på kaia. Posten omfatter 
også midlertidig lagring av kranen og remontering. 
Posten omfatter også alle innfestinger i form av 
bjelker, stålplater og festemidler som ligger under 
kaidekket.
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02.02.10 CD1.32994A
MIDLERTIDIG FRAKOBLING

Antall stk 2
Sted: På kaia
Type ledning: Elkraft
Lokalisering: På kaia
Tilgjengelighet: Fra underside, fra båt, på midlertidig 
stillas eller plank med fallsikringsutstyr.
Innhold i ledning, spesifisert: Elektrisitet
Dimensjon: Ukjent
Kapasitet: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder lyktestolper montert på kaia.

Omfatter også sikring av ledninger i byggeperioden 
og remontering etter ferdig arbeid.

02.02.11 CD1.32994A
MIDLERTIDIG FRAKOBLING

Antall stk 1
Sted: På kaia
Type ledning: Elkraft
Lokalisering: På kaia
Tilgjengelighet: Fra underside, fra båt, på midlertidig 
stillas eller plank med fallsikringsutstyr.
Innhold i ledning, spesifisert: Elektrisitet
Dimensjon: Ukjent
Kapasitet: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder løftekran montert på  nordøst-siden av 
kaia.

Omfatter også sikring av ledninger i byggeperioden 
og remontering etter ferdig arbeid.
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02.02.12 CD1.32994A
MIDLERTIDIG FRAKOBLING

Antall stk 1
Sted: På kaia
Type ledning: Elkraft
Lokalisering: På kaia
Tilgjengelighet: Fra underside, fra båt, på midlertidig 
stillas eller plank med fallsikringsutstyr.
Innhold i ledning, spesifisert: Elektrisitet
Dimensjon: Ukjent
Kapasitet: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder installasjon for dieselfylling montert på 
sørvest-siden av kaia.

Omfatter også sikring av ledninger i byggeperioden 
og remontering etter ferdig arbeid.

02.02.13 CD1.32991A
MIDLERTIDIG FRAKOBLING

Antall stk 1
Sted: På kaia
Type ledning: Væske
Lokalisering: På kaia
Tilgjengelighet: Fra underside, fra båt, på midlertidig 
stillas eller plank med fallsikringsutstyr.
Innhold i ledning, spesifisert: Diesel
Dimensjon: Ukjent
Kapasitet: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder installasjon for dieselfylling montert på 
sørvest-siden av kaia.

Omfatter også sikring av ledninger i byggeperioden 
og remontering etter ferdig arbeid.
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02.03 Enhetspriser materiell

02.03.1 QB4.22A
BJELKE AV HELTRE

Antall m 1,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Lokalisering: Hovedbæring
Dimensjoner: 100 mm x 200 mm
Festemåte: Bolt eller gjengestenger M16
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hovedbærebjelker under kaia.
Omfatter levering av materiell.

b) Materialer
Impregnering NTR-A

Festemidler: A4-80

x) Mengderegler
Enhetspris for levering av bjelker prises etter 
lengdemeter. Minimumslengde av en bjelke vil 
allikevel være spenn mellom 2 peler, ca. 2 meter.

02.03.2 QB8.711122A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Antall m 1,00
Treslag: Furu
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Under kai
Type konstruksjon: Kryssavstiving
Utførelse: Boltes til pel
Dimensjoner: 75 mm x 150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kryssavstiving under kaia.
Omfatter levering av materiell.

b) Materialer
Impregnering NTR-A

x) Mengderegler
Enhetspris for levering av skråavstiving prises etter 
lengdemeter. Minimumslengde av et kryss vil allikevel 
være diagonalt spenn mellom 2 peler, ca. 3 meter.
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02.03.3 QB8.711122A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Antall m 1,00
Treslag: Furu
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Under kai
Type konstruksjon: Horisontalavstiving - tenger
Utførelse: Boltes til pel
Dimensjoner: 75 mm x 150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tenger/horisontalavstiving under kaia.
Omfatter levering av materiell.

b) Materialer
Impregnering NTR-A

x) Mengderegler
Enhetspris for levering av tenger prises etter 
lengdemeter. Minimumslengde av tenger vil allikevel 
være spenn mellom 2 peler, ca. 2 meter.

02.03.4 QB4.22A
BJELKE AV HELTRE

Antall m 1,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Lokalisering: Bak kaifront
Dimensjoner: 200 mm x 200 mm
Festemåte: Bolt eller gjengestenger M16
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder horisontal fenderplank for kaifront.
Omfatter levering av materiell.

b) Materialer
Impregnering NTR-A

Festemidler: A4-80

x) Mengderegler
Enhetspris for levering av fenderplank etter 
lengdemeter. Minimumslengde av en fenderplank vil 
allikevel være spenn mellom 2 peler, ca. 2 meter.
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02.03.5 QB4.12A
SØYLE AV HELTRE

Antall m 1,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Lokalisering: Kaifront
Dimensjoner: 50 mm x 100 mm
Festemåte: Bolt eller gjengestenger M16
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vertikal fenderplank i kaifront.
Omfatter levering av materiell.

b) Materialer
Impregnering NTR-A

Festemidler: A4-80

x) Mengderegler
Enhetspris for levering av fenderplank etter 
lengdemeter. Lengde av en vertikal fenderplank bør 
være full høyde, ca. 4 meter.

02.03.6 QB1.21299A
BJELKELAG AV HELTRE

Areal m 1,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 75 mm x 200 mm
Lokalisering: Strø under kaidekket
Største spennvidde: ca. 2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder strø under kaidekket.
Omfatter levering av materiell.

b) Materialer
Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Impregnering NTR-A

Innfesting med syrefaste treskruer

x) Mengderegler
Enhetspris for strø under kaidekket regnes etter 
lengdemeter. Lengde av strø er minimum spennvidde 
mellom peler, ca. 2 meter.
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02.03.7 QB1.21299A
BJELKELAG AV HELTRE

Areal m 1,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 34 mm x 145 mm
Lokalisering: Kaidekke
Største spennvidde: ca. 400 mm - 600 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kaidekket.
Omfatter levering av materiell.

b) Materialer
Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Impregnering NTR-A

Innfesting med syrefaste treskruer

x) Mengderegler
Enhetspris for strø under kaidekket regnes etter 
lengdemeter. Lengde av strø er minimum spennvidde 
mellom strø, ca. 0,4 - 0,6 meter.
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02.03.8 PB8.1141A
LEVERING AV BOLTER FOR SAMMENSETNING AV 
KONSTRUKSJONER – ANTALL

Antall stk 1
Type bolt: Sekskantbolter for ikke-forspente forbindelser
Lokalisering: Under kaia
Materialegenskaper: A4-80
Korrosjonsbeskyttelse: Syrefast A4-stål
Dimensjoner: M16, L=600 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering av bolt, mutter og 2 stk tilhørende 
firkantskiver per stk.

Firkantskive med dimensjon 50 mm x 50 mm x 5 mm 
(hull Ø17,5 mm)

Bolt og mutter dimensjon M16.

Alternativt kan det leveres 2 muttere + 2 skiver +1 
gjengestang M16.

Lengde bolt/gjengestang: 600 mm

b) Materialer
Bolt og mutter A4-80 iht. ISO 3506
Skiver A4 DIN 436

x) Mengderegler
Enhetspris for levering av festemidler for 1 stk kobling 
under kaia.
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02.03.9 PB8.1141A
LEVERING AV BOLTER FOR SAMMENSETNING AV 
KONSTRUKSJONER – ANTALL

Antall stk 1
Type bolt: Sekskantbolter for ikke-forspente forbindelser
Lokalisering: Under kaia
Materialegenskaper: A4-80
Korrosjonsbeskyttelse: Syrefast A4-stål
Dimensjoner: M16, L=500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering av bolt, mutter og 2 stk tilhørende 
firkantskiver per stk.

Firkantskive med dimensjon 50 mm x 50 mm x 5 mm 
(hull Ø17,5 mm)

Bolt og mutter dimensjon M16.

Alternativt kan det leveres 2 muttere + 2 skiver +1 
gjengestang M16.

Lengde bolt/gjengestang: 500 mm

b) Materialer
Bolt og mutter A4-80 iht. ISO 3506
Skiver A4 DIN 436

x) Mengderegler
Enhetspris for levering av festemidler for 1 stk kobling 
under kaia.
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02.03.10 PB8.1141A
LEVERING AV BOLTER FOR SAMMENSETNING AV 
KONSTRUKSJONER – ANTALL

Antall stk 1
Type bolt: Sekskantbolter for ikke-forspente forbindelser
Lokalisering: Under kaia
Materialegenskaper: A4-80
Korrosjonsbeskyttelse: Syrefast A4-stål
Dimensjoner: M16, L=400 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering av bolt, mutter og 2 stk tilhørende 
firkantskiver per stk.

Firkantskive med dimensjon 50 mm x 50 mm x 5 mm 
(hull Ø17,5 mm)

Bolt og mutter dimensjon M16.

Alternativt kan det leveres 2 muttere + 2 skiver +1 
gjengestang M16.

Lengde bolt/gjengestang: 400 mm

b) Materialer
Bolt og mutter A4-80 iht. ISO 3506
Skiver A4 DIN 436

x) Mengderegler
Enhetspris for levering av festemidler for 1 stk kobling 
under kaia.
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02.03.11 GK8.8A
Ytterligere arbeider i forbindelse med peler

Lengde m 1,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder beskyttelse peler som skiftes ut.

Posten omfatter installasjon av en beskyttelseslag på 
pelene fra havbunnen opp til godt over flomålt. 
Beskyttelseslaget installeres for å forhindre at marine 
borere trenger inn i treverket som ikke har 
impregnering i klasse NTR-M.  

Posten omfatter også overlapp både per runde rundt 
pel, men også for hvert lag i høyden av pelen. Pelens 
omkrets kan variere fra minimum ca. 400 mm til 
maks på inntil ca. 1000 mm avhengig av faktisk 
pelediameter.

Posten omfatter også festemidler for å feste 
beskyttelseslaget over og under vann.

b) Materialer
Skal ha høy tetthet og være tilstrekkelig fleksibel til å 
kunne installeres rundt ulike diametere ned til Ø125 
mm.

Må tåle saltvann, ha høy UV-bestandighet og høy 
slitasje- og punkteringsmotstand. Skal ha høy 
kjemisk bestandighet.

Kan utføres med UV-stabilisert HDPE (High-Density 
PolyEthylene) eller materiale med tilsvarende 
egenskaper.

Minimum lagtykkelse > 0,7 mm.

Mekanisk festemateriell med kvalitet A4-80 i henhold 
til NS-EN 10088.

c) Utførelse
For grunne områder kan det være mulig å installere 
beskyttelse på peler uten bistand fra dykkere, men 
det forventes å i hovedsak måtte installeres av 
dykkere.

Beskyttelsen skal installeres så lavt som mulig, slik at 
den presses ned så langt det lar seg gjøre mot 
sjøbunnen. Ved bruk av rull med tykkelse på rundt 
0,7 - 1 mm installeres 1 runde rundt pelen med 
minimum 50 mm overlapp, som festes godt i pelen. 
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Neste lag i høyden installeres med ca. 100 mm - 150 
mm overlapp. Dersom andre typer materialer 
benyttes skal prosjekterende kontaktes før 
utførelsen.

Beskyttelsen installeres opp til årlig høyvannstand (+
1,58 m fra normalnull 2000 for Storekorsnes havn). 

Beskyttelsen festes i pel med skruer minimum 5x60 
mm og skive Ø15 mm, c/c 400 mm på minimum 4 
steder rundt pelen. Ved avslutning av hver runde bør 
endefliken ha overlapp og c/c 200 mm på enden.

x) Mengderegler
Mengde regnes som antall meter pel som er 
beskyttet rundt hele sin omkrets.

02.03.12 QB8.711122A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Antall m 1,00
Treslag: Furu
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Under kai
Type konstruksjon: Kaifrontlist
Utførelse: Boltes til pel
Dimensjoner: 50 mm x 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kaifrontlist langs kaifront.
Omfatter levering av materiell.

b) Materialer
Impregnering NTR-A

x) Mengderegler
Enhetspris for levering av kaifront regnes etter 
lengdemeter.
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Opsjonen går ut på å skifte ut resten av pelene som ikke er en del av hovedoppdraget.

Se beskrivelse i generell del for kapittel 02.
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03.01 Opsjon alle peler

03.01.1 GK1.314132A
NEDDRIVING AV TREPEL

Lengde m 520,00
Arbeidssted: På land
Metode: Pressing og vibrering
Avregningsnivå: Kappnivå
Lokalisering: Under eksisterende kai
Grunnforhold: Henviser til Geotekniske rapporter: 
713406-RIG-RAP-001_rev01 av Multiconsult og 
D0144768-RIG-R-01-00 av AFRY tilgjengelig på nett
Peledetaljer: Friskt tre av furu eller gran, Spissdiameter > 
125 mm
Spesifikasjon for neddrivingsmetoden: Vibrerende lodd 
Restriksjoner: Ved behov for kjøring på kai, maks 12 
tonn gravemaskin og kaidel som kjøres på må være fullt 
avstivet.
Installasjonsnivå: Eksisterende bjelkehøyde benyttes 
som referanse, ca. 4,7 m LAT
Helning: Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder resterende peler under eksisterende trekai. 
Det er estimert at det gjenstår ca. 35 av ca. 100 
peler.

Lengde per pel varierer. Georapporter viser dybde på 
ca. 5,2 - 7,6 meter rett utenfor kaifronten og tykkelse 
på løsmasser før fjell på ca. 2-8,4 m. Peler regnes 
derfor å kunne være maks ca. 20-21 meter, med 
neddriving på maks 8,4 meter, men gjennomsnittet 
forventes å være ca. 4,5 meter neddriving per pel.

Posten omfatter også arbeider med skjøting av pel 
der det er nødvendig (dersom pelelengden ikke er å 
oppdrive).

Posten omfatter også levering og montering av 
midlertidig avstiving av konstruksjonen.

Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting og kan utgå i sin helhet dersom alternativ 
peleløsning velges.

b) Materialer
Pel av gran eller furu, impregnering NTR-A, 
spissdiameter minimum 125 mm.

Midlertidig avstiving må ikke være av impregnert 
materiale.
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Ved behov for skjøting skal skjøten utarbeides med  
syrefaste materialer, A4-80 i henhold til NS-EN 10088 
og syrefast stål EN 1.4404 (AISI 316L).

c) Utførelse
Pelene drives ned til fjell.

Stoppkriterier for neddriving:

 Synkhastighet ved konstant vibrering mindre 
enn 10 mm/s for siste 0,5 m, eller full stopp 
mot fjell.

 Synk er mindre enn 5 mm på 30 sekunder 
med vekten fra pel og vibrohammer.

Eventuell skjøt av pel utføres med utvendig stålhylse 
L>600 mm med stålplate i senter i overgangen i 
henhold til peleveilederen kapittel 15.2.5, figur 15-3 a) 
hylseskjøt. Dette for å unngå at skjøten kommer i 
veien for plastbelegg som legges på pelen. Det bores 
luftehull i stålhylsen og pelene festes med skruer i 
stålhylsen.

Det monteres bøttespiss på pelene, hylse med 
endeplate som skrues eller spikres fast i pelespissen.

d) Toleranser
Høydeavvik: kappes til riktig høyde etter neddriving.
Vertikallavvik: ± 2 %
Horisontallavvik i topp: ± 10 mm

x) Mengderegler
Mengde er angitt per meter og er angitt for 35 stk 
peler med gjennomsnittslengde
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03.01.2 GK1.7112A
LEVERING AV TREPEL

Samlet lengde m 520,00
Avregningsnivå: Kappnivå
Lokalisering: Under eksisterende kai
Pelelengde: I front varierer lengden fra ca. 12 m til 20,7 
m, korteste pelelengde forventes å være ca. 7 m. 
Snittlengde kan regnes til ca. 13,5 m
Peledetaljer: Friskt tre av furu eller gran, Spissdiameter > 
125 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder  restesrende peler under eksisterende trekai. 
Det er estimert at det gjenstår ca. 35 av ca. 100 
peler.

Lengde per pel varierer. Georapporter viser dybde på 
ca. 5,2 - 7,6 meter rett utenfor kaifronten og tykkelse 
på løsmasser før fjell på ca. 2-8,4 m. Peler regnes 
derfor å kunne være maks ca. 20-21 meter.

Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting og kan utgå i sin helhet dersom alternativ 
peleløsning velges.

b) Materialer
Pel av gran eller furu, impregnering NTR-A, 
spissdiameter minimum 125 mm.

x) Mengderegler
Mengde er angitt per meter og er angitt for 35 stk 
peler med gjennomsnittslengde.
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03.01.3 GK1.7123A
PELESPISS PÅ TREPEL

Antall spisser stk 35
Type pelespiss: Hylse med plate
Lokalisering: Under eksisterende kai
Peledetaljer: Friskt tre av furu eller gran, Spissdiameter > 
125 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting og kan utgå i sin helhet dersom alternativ 
peleløsning velges.

b) Materialer
S355 stål, ubehandlet.

c) Utførelse
Skrues fast i pelespiss slik at den ikke løsner under 
neddriving.

d) Toleranser
Bør sitte tight på pelespiss.
Toleranse på +1 mm til +10 mm fra 
pelespissdiameteren.
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03.01.4 CD4.14148A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 35
Bygningsdel: Pelefundamentering
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Under eksisterende kai
Tilgjengelighet: Ved åpning ovenfra kaidekket, eller fra 
underside
Bygningsdel, spesifisert: Trepel som skiftes ut
Materialer: Trepel av gran eller furu, mulig 
kreosotimpregnering
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: ca. Ø200 mm-Ø300 mm
Konstruksjon/bæring: Hovedbæring
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Bærer 
hovedbærebjelker, der peler fortsatt støtter kosntruksjon 
er det viktig med midlertidig avstiving før pel kan 
demonteres.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Eldre 
kreosotimpregnerte peler som skiftes ut må deponeres til 
godkjent deponi
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204*
Avfallsstoffnummer: 7154
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder resterende peler under eksisterende trekai. 
Det er estimert at det gjenstår ca. 35 av ca. 100 
peler.

Lengde per pel varierer. Der toppen av den 
eksisterende pelen er i god stand, så kan fjerning av 
toppdelen utgå, og kun nedre del av pelen rives da ny 
pel kan monteres som en skjøt til eksisterende pel.

Posten omfatter også levering av revet bygningsdel til 
godkjent deponi.

Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting og kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Pel av gran eller furu, impregnering NTR-A, og NTR-
M, eventuell annen tidligere standard ved 
kreosotimpregnering.
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03.01.5 GK8.8A
Ytterligere arbeider i forbindelse med peler

Lengde m 320,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder beskyttelse av alle peler som skiftes ut.

Posten omfatter installasjon av et beskyttelseslag på 
pelene fra havbunnen opp til godt over flomålt. 
Beskyttelseslaget installeres for å forhindre at marine 
borere trenger inn i treverket som ikke har 
impregnering i klasse NTR-M. 

Omfanget er estimert til 35 stk peler ganger med 
estimert gjennomsnittslengde til årlig høyvannstand. 

Posten omfatter også overlapp både per runde rundt 
pel, men også for hvert lag i høyden av pelen. Pelens 
omkrets kan variere fra minimum ca. 400 mm til 
maks på inntil ca. 1000 mm avhengig av pelens 
diameter.

Posten omfatter også festemidler for å feste 
beskyttelseslaget over og under vann.

b) Materialer
Skal ha høy tetthet og være tilstrekkelig fleksibel til å 
kunne installeres rundt ulike diametere ned til Ø125 
mm. 

Må tåle saltvann, ha høy UV-bestandighet og høy 
slitasje- og punkteringsmotstand. Skal ha høy 
kjemisk bestandighet.

Kan utføres med UV-stabilisert HDPE (High-Density 
PolyEthylene) eller materiale med tilsvarende 
egenskaper.

Minimum lagtykkelse > 0,7 mm.

Mekanisk festemateriell skruer 5x60 mm A4-80 og 
DIN9021-skive Ø15. 

c) Utførelse
For grunne områder kan det være mulig å installere 
beskyttelse på peler uten bistand fra dykkere, men 
det forventes å i hovedsak måtte installeres av 
dykkere.

Beskyttelsen skal installeres så lavt som mulig, slik at 
den presses ned så langt det lar seg gjøre mot 
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sjøbunnen. Ved bruk av rull med tykkelse på rundt 
0,7 - 1 mm installeres 1 runde rundt pelen med 
minimum 50 mm overlapp, som festes godt i pelen. 
Neste lag i høyden installeres med ca. 100 mm - 150 
mm overlapp. Dersom andre typer materialer 
benyttes skal prosjekterende kontaktes før 
utførelsen.

Beskyttelsen installeres opp til årlig høyvannstand (+
1,58 m fra normalnull 2000 for Storekorsnes havn). 

Beskyttelsen festes i pel med skruer minimum 5x60 
mm og skive Ø15 mm, c/c 400 mm på minimum 4 
steder rundt pelen. Ved avslutning av hver runde bør 
endefliken ha overlapp og c/c 200 mm på enden.

x) Mengderegler
Mengde regnes som antall meter pel som er 
beskyttet rundt hele sin omkrets.
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03.01.6 GK8.635111A
KAPPING AV PEL

Antall peler stk 35
Peletype: Trepel
Metode: Kaldsaging
Arbeidssted: På land
Lokalisering: UK Kaidekke
Dimensjon: Ø125mm - Ø300mm
Kappnivå: UK kaidekke, slisset inn hovedbærebjelker, 
ca. +4,7 LAT
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder resterende peler under eksisterende trekai. 
Det er estimert at det gjenstår ca. 35 av ca. 100 
peler.

Posten omfatter også tilpasning av peletopp slik at 
hovedbærebjelker felles inn fra hver side og 
midtdelen som står igjen skal være ca. 100 mm.

Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting og kan utgå i sin helhet dersom alternativ 
peleløsning velges.

b) Materialer
Pel av gran eller furu, impregnering NTR-A, 
spissdiameter minimum 125 mm.

x) Mengderegler
Ved innløsing av opsjon omstøpte HEA-peler, utgår 
denne posten. 
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Opsjon går ut på å skifte ut alle resterende komponenter under kaia som er i dårlig tilstand. Det gjelder ikke 
peler, som allerede er inkludert i hovedarbeider, men resterende komponenter som er regnet demontert i 
første omgang. Det er basert på tilstandsvurdering og befaring gjort et overslag på hvor mye som må skiftes 
ut. Antall er ikke telt opp men estimert basert på størrelse av kai og grunnlag fra befaringer.

Ved demontering skal alle bygningsdeler som ødelegges erstattes. Det tas utgangspunkt i at alle 
komponenter kan gjenbrukes. Dersom entreprenør ødelegger konstruksjonsdeler skal de stå for erstatning av 
disse. Der entreprenøren mener at konstruksjonsdeler ikke kan rives uten at det forekommmer så store 
skader at komponentene helt eller delvis må forkastes, skal enhetspriser benyttes til erstatning. Det skal 
forhåndsgodkjennes av byggherre hvilke komponenter dette gjelder. 

Komponenter som allerede er ødelagt, som avstivinger, tenger kaifrontbord og lignende skal demonteres, 
leveres til godkjent deponi og skal i denne opsjonen erstattes med ny konstruksjon. Da permanent avstiving 
kan etableres underveis under arbeidet kan midlertidig avstiving av peler unngås dersom permanent avstiving 
etableres umiddelbart. 

Alle dimensjoner må måles inn før bestilling av materiell. Ved avvik fra beskrivelse skal byggherren 
informeres og eventuell prisendring må godkjennes før bestilling.

1) Slitedekke -
2) Kaidekke 34x145 c/c 150
3) Puller Ø200 - Ø300
4) Forsterkningsdekke 34x145 c/c  150
5) Kaifrontlist 50x100
6) Strø 75x200 c/c 400
7) Hovedbærebjelker 100x200 2x c/c 2000
8) Kryssavstivning 75x150 c/c 2000 i hovedretning, c/c 4000 i tverretning
9) Tenger 75x150 2x c/c 2000 i hovedretning, 2x c/c 4000 i tverretning
10) Peler Ø125 - Ø300 c/c 2000 i begge retninger
11) Fendring Dekk
12) Vertikal Fenderplank/kaifront 50x100 (6x c/c 200) c/c 2000
13) Horisontal Fenderplank/kaifront 200x200 3 stk i høyden
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04.01 Opsjon full utbedring

04.01.1 PB6.172A
LEIDER AV STÅL

Lengde m 30,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Kaifront
Dimensjon: 0,6 m 
Materialegenskaper: Rusfri A4-80 og 1.4404
Antall: 5 leidere
Montering: Monteres mellom stående fenderplank
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utskifting av leidere langs kaifront.

Posten omfatter også riving og deponering av 
eksisterende leidere.

Posten omfatter også topp av leider med bøyle i 
tillegg til leiderlengde helt ned til minimum 1 meter 
under LAT, ca. 6 meter per leider.
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04.01.2 QGA
Anleggsrelaterte tømrerarbeider

Antall stk 20

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fenderdekk på kaifront.

Omfatter levering og montering av fenderdekk på 
kaifront.

Posten omfatter også nødvendige festemidler av 
syrefast kvalitet.

b) Materialer
Gummidekk

Festemideler rusfritt stål A4

c) Utførelse
Fenderdekk monteres slik at det ikke er mellomrom 
større enn 1 m i lengderetningen av kaifronten for 
kaifront ut mot sjøen. Fenderdekk skal monteres i 
alle høyder slik at fendringen fungerer på lavvann, 
normalvann og høyvann.

x) Mengderegler
Prises etter antall dekk som monteres på kaifront
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GENERELL DEL
Demontering og remontering av komponenter under utskifting av peler.
Alle komponenter som anses nødvendig å demontere for at installasjon av nye peler skal være mulig og slik 
at flytting av avstiving og bæring over på nye peler kan gjøres, skal inkluderes i postene i delkapitlet.

Poster angis med estimert total mengde for hele kaien, for demontering, midlertidig lagring og remontering, 
men hvor mye som må demonteres for å få montert nye peler må avgjøres under utførelsen. 

Ved innløsing av opsjon med full utbedring vil poster med demontering og remontering regnes mot poster i 
opsjonen da de demonterte komponentene som ikke remonteres skal deponeres og erstattes med nye 
bygningsdeler.

Alle komponenter har forbindelsesmidler som er benyttet. Dersom noen av skruene, boltene, gjengestengene 
skivene eller muttrene må erstattes med nye pga. for stor slitasje/rust, så benyttes enhetspriser for material 
fra kapittel 02.03.

Alle trematerialer som må skiftes ut skal være impregnert konstruksjonsvirke NTR-A.

Det tillates å flytte og å tilpasse konstruksjonsdeler for  at de skal kunne monteres til ny bæring. 
Toleransekravene angitt herunder gjelder for konstruksjoner som midlertidig demonteres og remonteres. 
Kaifrontlinje tillates et avvik på ± 100 mm fra dagens kaifront i ferdig tilstand. Høyden på kaidekket tillates 
avvik på inntil ± 50 mm.

All utførelse skal dokumenteres underveis slik at mengder kan kontrolleres. Dersom det mangler 
dokumentasjon på demontering av komponenter, kan den aktuelle komponenten ikke regnes til sum.
Komponenter omtales generelt i henhold til Figur 1.
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04.02.2 CD3.11118A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 110,00
Bygningsdel: Bjelke
Lokalisering: Hovedbæring
Tilgjengelighet: Fra overside etter demontert dekke
Bygningsdel, spesifisert: Bærebjelker kai
Konstruksjon: Hovedbæring på peler
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S100x200
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering og remontering er det stor fare for fall i 
vannet. Nødvendige sikringstiltak må gjøres. Skråstag 
kan være manglende for enkelte steder. 
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hovedbærebjelker for kaia.

Posten omfatter også deponering av demonterte 
hovedbjelker til godkjent deponi.

Posten omfatter også levering og montering av nye 
bjelker.

Posten kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Kaibjelker av impregnert trevirke NTR-A, dimensjon 
S100x200 (antatt).

c) Utførelse
Der bjelker kun flyttes over på nye peler, demonteres 
de og remonteres uten å måtte løftes vekk imellom. 
Eksisterende bolter og hull benyttes der det er mulig.

x) Mengderegler
Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra post 02.02.2
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04.02.3 CD3.11121A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 680,00
Bygningsdel: Avstivende konstruksjon
Lokalisering: Under kaia
Tilgjengelighet: Fra overside etter demontert dekke, eller 
fra en arbeidsflåte
Bygningsdel, spesifisert: Kryssavstiving og tenger under 
kaia
Konstruksjon: Avstivingssystem for kai
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S75x150
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering  og remontering er det stor fare for fall i 
vannet. Nødvendige sikringstiltak må gjøres.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tenger i 1 til 2 høyder for begge retninger av 
kaia og skråavstiving i begge retninger.

Posten omfatter også deponering av demonterte 
tenger og kryss til godkjent deponi.

Posten omfatter også levering og montering av nye 
tenger og kryss.

Posten kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Tenger og kryss av impregnert trevirke NTR-A.
Midlertidig tenger og kryss C24 uimpregnert. 
Dimensjon S75x150 (antatt).

c) Utførelse
Der tenger og kryss kun flyttes over på nye peler, 
demonteres de og remonteres uten å måtte løftes 
vekk imellom. Eksisterende bolter og hull benyttes 
der det er mulig.

x) Mengderegler
Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra post 02.02.3
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04.02.4 CD3.11118A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 75,00
Bygningsdel: Bjelke
Lokalisering: Bak kaifront
Tilgjengelighet: Fra stillas eller arbeidsplatform fra sjø
Bygningsdel, spesifisert: Liggende bjelker for bæring av 
stående fenderplank
Konstruksjon: Bæring av kaifront
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S200x200
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering  og remontering er det stor fare for fall i 
vannet. Nødvendige sikringstiltak må gjøres.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder horisontal fenderplank i 3 høyder langs 
kaifronten av kaia.

Posten omfatter også deponering av demontert plank 
til godkjent deponi.

Posten omfatter også levering og montering av ny 
fenderplank.

Posten kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Plank av impregnert trevirke NTR-A, dimensjon 
S200x200 (antatt).

c) Utførelse
Der bjelker kun flyttes over på nye peler, demonteres 
de og remonteres uten å måtte løftes vekk imellom. 
Eksisterende bolter og hull benyttes der det er mulig.

x) Mengderegler
Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra post 02.02.4
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04.02.5 CD3.11137A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 120,00
Bygningsdel: Skjørt
Lokalisering: Kaifront
Tilgjengelighet: Fra stillas eller arbeidsplatform fra sjø
Bygningsdel, spesifisert: Stående fenderplank langs 
kaifront
Konstruksjon: Kaifront
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S50x100
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering  og remontering er det stor fare for fall i 
vannet. Nødvendige sikringstiltak må gjøres.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vertikal fenderplank med beregnet lengde på 
ca. 4 m per stykk langs kaifronten av kaia.

Posten omfatter også deponering av demontert plank 
til godkjent deponi.

Posten omfatter også levering og montering av ny 
fenderplank.

Posten kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Plank av impregnert trevirke NTR-A, dimensjon 
S50x100 (antatt).

c) Utførelse
Der bjelker må demonteres for flytting på nye peler, 
bør fenderplanken demonteres midlertidig under 
arbeidet. Der det er mulig å flytte bjelke uten 
demontering av fenderplank, gjøres det.

x) Mengderegler
Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra post 02.02.5
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04.02.6 CD3.11245A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 80,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Lokalisering: Overside av kai
Tilgjengelighet: Fra overside
Bygningsdel, spesifisert: Kaidekket inklusive 
forsterkningsdekke
Konstruksjon: Bærende kaidekke
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S34x145
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering vil det stedvis være mulig å falle gjennom 
kaidekket, så nødvendige sikringstiltak må iverksettes.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kaidekket på kaia i tillegg til 
forsterkningsdekke montert rundt 2 stk pullere.

Posten omfatter også deponering av demontert plank 
til godkjent deponi.

Posten omfatter også levering og montering av nytt 
kaidekke inkludert forsterkningsdekke.

Posten kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Plank av impregnert trevirke NTR-A, dimensjon 
S34x145 (antatt).

c) Utførelse
Kaidekket kan demonteres komplett der det er 
hensiktsmessig for videre arbeider, men om det er 
mer hensiktsmessig med lokal rivning/hulltaking for 
utskifting av peler kan entreprenør velge å gjøre det.

x) Mengderegler
Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra post 02.02.6
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04.02.7 CD3.11144A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 100,00
Bygningsdel: Gulvsystem
Lokalisering: Overside av kai
Tilgjengelighet: Fra overside
Bygningsdel, spesifisert: Strø under kaidekket
Konstruksjon: Strø som bærer kaidekket
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S75x200
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering vil det stedvis være mulig å falle gjennom 
kaidekket, så nødvendige sikringstiltak må iverksettes.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder strø under kaidekket på kaia.

Posten omfatter også deponering av demontert strø 
til godkjent deponi.

Posten omfatter også levering og montering av ny 
strø.

Posten kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Plank av impregnert trevirke NTR-A, dimensjon 
S75x200 (antatt).

c) Utførelse
Strø kan demonteres komplett der det er 
hensiktsmessig for videre arbeider, men om det er 
mer hensiktsmessig med lokal rivning/hulltaking for 
utskifting av peler kan entreprenør velge å gjøre det

x) Mengderegler
Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra post 02.02.7
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04.02.8 CD3.11138A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 15,00
Bygningsdel: Utendørs kant
Lokalisering: Langs kaifront
Tilgjengelighet: Fra kaidekket
Bygningsdel, spesifisert: Kaifrontlist
Konstruksjon: Kaifrontlist
Byggeår: Ukjent
Materialer: Impregnert tre
Dimensjon: S50x100
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ved 
demontering  og remontering er det stor fare for fall i 
vannet. Nødvendige sikringstiltak må gjøres.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kaifrontlist langs kaifronten.

Posten omfatter også deponering av demontert 
kaifrontlist til godkjent deponi.

Posten omfatter også byggeklosser på 50 mm 
tykkelse som ligger under kaifrontlisten.

Posten omfatter også levering og montering av nytt 
kaidekke inkludert forsterkningsdekke.

Posten kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Plank av impregnert trevirke NTR-A, dimensjon 
S50x100 (antatt).

x) Mengderegler
Ved innløsning av opsjon full utbedring skal mengder 
som erstattes med ny konstruksjon i opsjonen 
trekkes fra post 02.02.8
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Opsjonen omhandler utskifting av alle peler under kaia med HEA-peler. Pelene omstøpes fra havunnen opp 
til UK kaidekke. Det er estimert at det er et antall på ca. 100 peler som skiftes ut. Arbeidene prises med 
bakgrunn i at utskifting til nye trepeler utgår.

Arbeider skal inkludere eventuelle merkostnader med neddriving av HEA-peler istedenfor trepeler.
Arbeider skal inkludere eventuelle merkostnader med å etablere innfestinger med stålvinkler istedenfor å 
benytte bolter eller gjengestenger direkte.
Arbeider skal inkludere merkostnader med kapping av stålpeler og tilpasninger til hovedbærebjelker i topp.

Alle mengder for andre konstruksjonsdeler skal være lik, både for hovedoppdrag og ved eventuell innløsing 
av opsjon full utbedring.

Opsjon med utskifting av alle peler gjelder trepeler og kan ikke innløses samtidig som denne opsjonen.

Det må beregnes levering og montering av rustfri innfestingsmidler som kan benyttes i betong og/eller stål 
som erstattning for bolter eller gjengestenger.

Peletopp skal avsluttes med stålplate i topp i UK hovedbærebjelker og størrelsen skal være minimum 
300x300x10 mm.

For opsjonen tas det høyde for at hele kaia kan måtte demonteres under pele- og støpearbeider, slik at 
mengdene for midlertidig demontering regnes fullt ut.

Alle konstruksjonsdeler som må demonteres underveis for å komme til å fjerne eksisterende peler og å 
installere nye peler skal prises inn. Ved demontering skal alle bygningsdeler som ødelegges erstattes. Det tas 
utgangspunkt i at alle komponenter kan gjenbrukes. Dersom entreprenør ødelegger konstruksjonsdeler skal 
de stå for erstatning av disse. Der entreprenøren mener at konstruksjonsdeler ikke kan rives uten at det 
forekommmer så store skader at komponentene helt eller delvis må forkastes, skal enhetspriser benyttes til 
erstatning. Det skal forhåndsgodkjennes av byggherre hvilke komponenter dette gjelder. 

Alle dimensjoner må måles inn før bestilling av materiell. Ved avvik fra beskrivelse skal byggherren 
informeres og eventuell prisendring må godkjennes før bestilling.
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05.01 Hovedarbeider

05.01.1 GK1.3121322A
NEDDRIVING AV PEL AV PROFILSTÅL

Lengde m 1465,00
Arbeidssted: På land
Metode: Pressing og vibrering
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2
Avregningsnivå: Kappnivå
Lokalisering: Under eksisterende kai
Grunnforhold: Henviser til Geotekniske rapporter: 
713406-RIG-RAP-001_rev01 av Multiconsult og 
D0144768-RIG-R-01-00 av AFRY tilgjengelig på nett
Peledetaljer: HEA-140 stålpel, omstøpes i PE-rør med 
innvendig diameter på Ø300 mm
Spesifikasjon for neddrivingsmetoden: Vibrerende lodd 
Restriksjoner: Ved behov for kjøring på kai, maks 12 
tonn gravemaskin og kaidel som kjøres på må være fullt 
avstivet.
Installasjonsnivå: Eksisterende bjelkehøyde benyttes 
som referanse, ca. 4,7 m LAT
Helning: Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle peler under eksisterende trekai bortsett 
fra at eventuelle dobbelt-peler kan skiftes ut mot en 
enkel omstøpt HEA-pel. Det er estimert at det er ca. 
100 peler under kaia som skal skiftes ut.

Lengde per pel varierer. Georapporter viser dybde på 
ca. 5,2 - 7,6 meter rett utenfor kaifronten og tykkelse 
på løsmasser før fjell på ca. 2-8,4 m. Peler regnes 
derfor å kunne være maks ca. 20-21 meter, med 
neddriving på maks 8,4 meter, men gjennomsnittet 
forventes å være ca. 4,5 meter neddriving per pel.

Posten omfatter også arbeider med skjøting av pel 
der det er nødvendig (dersom pelelengden ikke er å 
oppdrive).

Posten omfatter også levering og montering av 
midlertidig avstiving av konstruksjonen.

Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting.

b) Materialer
Pel av stål S355 type HE-140A

Eventuell sveis med materiale av minimum 
tilsvarende kvalitet som pel.
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c) Utførelse
Pelene drives ned til fjell.

Stoppkriterier for neddriving:

 Synkhastighet ved konstant vibrering mindre 
enn 10 mm/s for siste 0,5 m, eller full stopp 
mot fjell.

 Synk er mindre enn 5 mm på 30 sekunder 
med vekten fra pel og vibrohammer.

Eventuell skjøt av pel utføres med full 
gjennomgående buttsveis.

x) Mengderegler
Mengde er angitt per meter og er angitt for 100 stk 
peler med gjennomsnittslengde

Ved innløsing av opsjon utgår post 02.01.1, 02.01.2, 
02.01.3, 02.01.5 og 02.01.6.
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05.01.2 GK8.632121A
KAPPING AV PEL

Antall peler stk 100
Peletype: Pel av profilstål
Metode: Med skjærebrenner
Arbeidssted: På land
Lokalisering: UK Kaidekke
Dimensjon: HE140-A
Kappnivå: UK Kaidekke under hovedbærebjelker, ca. 
+4,5 LAT
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder peler under eksisterende trekai. 

Posten omfatter også levering og montering av 
peletopp. 
Peletopp skal bestå av en stålplate med dimensjon 
300x300x10 mm som ligger horisontalt sentrisk på 
toppen av pelen og en plate med dimensjon 
200x200x10 som sveises vertikalt til topp-platen slik 
at den ligger mellom 2 hovedbærebjelker. Den 
vertikale platen skal ha et sentrisk hull Ø18 for 
montering av bolt til hovedbærebjelker. 

Posten mengdereguleres etter faktisk antall peler 
under kaia.

b) Materialer
Pel av stål S355, dimensjon HE140-A.
Topplate av stål S355, overflatebehandles iht. post 
05.01.3.

c) Utførelse
Topplate sveises med kilsveis rundt tverrsnittet a-mål 
minimum 4 mm.

x) Mengderegler
Ved innløsing av opsjon utgår post 02.01.1, 02.01.2, 
02.01.3, 02.01.5 og 02.01.6.
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05.01.3 PR5.531432A
KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ STÅL – 
ANTALL

Antall stk 100
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C3
Holdbarhet: Holdbarhetsintervall M
Lokalisering: Øverste 1,5 m av stålpel
System: -
Konstruksjon: HEA-pel
Dimensjoner: HE-140A
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder peler under eksisterende trekai. Gjelder kun 
de øverste 1,5 metrene av pelen, hvorav ca. 0-0,5 
meter av dette blir innstøpt i betong.

Posten omfatter også flikking av sveiser etter kappet 
pel og påsveist topplate.

Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting.

b) Materialer
Rør av PE, stål eller annet materiale som kan brukes 
til forskaling. Ved bruk av PE-rør eller stålrør kan 
forskaling stå igjen.

c) Utførelse
Omstøpingsrør skal gå helt ned til og trykkes ned i 
havbunnen og omstøpingen skal gå opp til minimum 
høyeste astronomiske tidevann HAT +1,58 fra 
NN2000.

x) Mengderegler
Mengde er angitt per meter og er angitt for 100 stk 
peler med gjennomsnittslengde.

Ved innløsing av opsjon utgår post 02.01.1, 02.01.2, 
02.01.3, 02.01.5 og 02.01.6
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05.01.4 GK8.221992A
RØR I ELLER PÅ PEL

Samlet lengde rør m 902,00
Arbeidssted: Fra flåte
Type pel: Neddrevet profilstål
Formål: Omstøping av pel av profilstål
Montering: Trykt i havbunnen, distanseklosser til HEA-
pel
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2
Lokalisering: Under eksisterende kai
Innvendig pelediameter: HE140-A (133mm - 193mm)
Plassering i/på pel: På
Innvendig rørdiameter: Ø300 mm
Stålkvalitet i pel ved sveising: S355
Lengde: 9 m gjennomsnitt, maks 11 m
Fasthet på gjenstøpingsmørtel: B35
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder peler under eksisterende trekai. 

Posten omfatter levering og montering av rør, type 
PE-rør eller tilsvarende for omstøping rundt HEA-
peler. 

Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting.

b) Materialer
Rør av PE, stål eller annet materiale som kan brukes 
til forskaling. Ved bruk av PE-rør eller stålrør kan 
forskaling stå igjen.

c) Utførelse
Omstøpingsrør skal gå helt ned til og trykkes ned i 
havbunnen og omstøpingen skal gå opp til minimum 
høyeste astronomiske tidevann HAT +1,58 fra 
NN2000.

x) Mengderegler
Mengde er angitt per meter og er angitt for 100 stk 
peler med gjennomsnittslengde.

Ved innløsing av opsjon utgår post 02.01.1, 02.01.2, 
02.01.3, 02.01.5 og 02.01.6
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05.01.5 GK8.43122112A
UTSTØPING AV VANNFYLT STÅLRØRSPEL

Lengde i stålrør m 902,00
Arbeidssted: Fra flåte
Type betong: Selvkomprimerende betong egnet for støp 
i vann, bestandighet MF40
Fasthet: Fasthetsklasse B35
Kloridinnhold: Kloridklasse Cl 0,4
Lokalisering: Under eksisterende kai
Vanndybde: Gjennomsnitt 5,65 m
Innvendig diameter stålrør: Ø300 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder peler under eksisterende trekai med 
tilhørende topplate 

Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting.

c) Utførelse
Omstøpingsrør skal gå helt ned til og trykkes ned i 
havbunnen og omstøpingen skal gå opp til minimum 
høyeste astronomiske tidevann HAT +1,58 fra 
NN2000.

x) Mengderegler
Mengde er angitt per meter og er angitt for 100 stk 
peler med gjennomsnittslengde.

Ved innløsing av opsjon utgår post 02.01.1, 02.01.2, 
02.01.3, 02.01.5 og 02.01.6

Rambøll Norge AS 21.08.2026

Sum denne side: 
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05.01.6 CD4.14148A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 35
Bygningsdel: Pelefundamentering
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Under eksisterende kai
Tilgjengelighet: Ved åpning ovenfra kaidekket, eller fra 
underside
Bygningsdel, spesifisert: Trepel som skiftes ut
Materialer: Trepel av gran eller furu, mulig 
kreosotimpregnering
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: ca. Ø200 mm-Ø300 mm
Konstruksjon/bæring: Hovedbæring
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Bærer 
hovedbærebjelker, der peler fortsatt støtter kosntruksjon 
er det viktig med midlertidig avstiving før pel kan 
demonteres.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Eldre 
kreosotimpregnerte peler som skiftes ut må deponeres til 
godkjent deponi
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204*
Avfallsstoffnummer: 7154
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder resterende peler under eksisterende trekai. 
Det er estimert at det gjenstår ca. 35 av ca. 100 
peler.

Lengde per pel varierer. Der toppen av den 
eksisterende pelen er i god stand, så kan fjerning av 
toppdelen utgå, og kun nedre del av pelen rives da ny 
pel kan monteres som en skjøt til eksisterende pel.

Posten omfatter også levering av revet bygningsdel til 
godkjent deponi.

Posten mengdereguleres etter faktisk behov for 
utskifting og kan utgå i sin helhet.

b) Materialer
Pel av gran eller furu, impregnering NTR-A, og NTR-
M, eventuell annen tidligere standard ved 
kreosotimpregnering.

Rambøll Norge AS 21.08.2026
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05.01.7 PB8.2122A
LEVERING AV FESTEMIDDEL AV STÅL

Antall stk 560
Type: Ekspansjonsbolt
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Under eksisterende kai
Materialegenskaper: A4 iht. EN ISO 3506-1
Korrosjonsbeskyttelse: Syrefast kvalitet
Dimensjoner: M16
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innfesting av bjelker, kryss og øvrige 
bygnignsdeler til omstøpte HEA-peler.

Omfatter også boring og merarbeid med montering 
av ekspansjonsbolt i betong som alternativ til 
montering av bolter eller gjengestenger i trepeler.

Posten omfatter også tilhørende muttere og 
firkantskiver dersom eksisterende muttere og skiver 
ikke kan benyttes.

b) Materialer
Ekspansjonsbolt A4 iht. EN ISO 3506-1
Skiver A4 DIN 436

x) Mengderegler
Mengde er angitt per innfesting og er estimert for hele 
kaia.

Ved innløsing av opsjon utgår post 02.01.1, 02.01.2, 
02.01.3, 02.01.5 og 02.01.6

Mengden er kalkulert som om alle kryss, tenger og 
fenderplanker skal innfestes. Full mengde gjelder  
kun dersom opsjon full utbedring innløses. 

Rambøll Norge AS 21.08.2026
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