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Sweco Norge AS er engasjert av Lierne kommune som rådgiver innen geoteknikk , i forbindelse med utvidelse av 
Sørli idrettshall på Sørli i Lierne kommune.  

Foreliggende rapport omhandler detaljprosjektering av ombygging av eksisterende bygg som alternativ 1 og et 
tilbygg til eksisterende idrettsbygg i tillegg  som alternativ 2. 

Jordprofilet som er lagt til grunn for beregning av bæreevne og setninger, er basert på eksisterende 
grunnundersøkelser utført ca. 200 m fra planområdet, samt NGUs kartgrunnlag. Undersøkelsene indikerer generelt 
at grunnen består av sand - og grusmasser i topplaget, ne d til om lag 3 m dybde, over morenemasser og videre til 
berg i en dybde på ca. 60 m. 

Det er ikke utført supplerende grunnundersøkelser på selve tomten, og grunnforholdene må derfor kontrolleres i 
anleggsfasen og vurderes opp mot forutsetningene i denne rapporten. Eventuelle avvik skal vurderes av 
geotekniker med hensyn til behov for nødvendige tiltak. 

Byggene anbefales direktefundamentert. Maksimalt tillatt grunntrykk for fundament med bredde 1,0 m er satt til 
141 kPa og 317 kPa for fundamentdybde henholdsvis 0,25 m og 1,0 m, forutsatt last påført overkant ringmur, som 
gir moment fra horisontalkrefter på maksimalt 10 % av vertikalkreftene . 

Setningsberegninger, med konservative materialparametere basert på empiriske verdier, viser maksimale 
setninger p å ca. 1,2 cm under stripefundament og ca. 1,8 cm under punktfundamenter ved største 
dimensjonerende last. Primærsetninger i grov silt, sand og grus med humusinnhold < ca. 2 % antas å utvikles så 
raskt at tidsforløpet ikke har praktisk betydning , og maksimale setninger forventes å være ferdig unnagjort ila. 
byggefasen.  

Det forventes ikke behov for større gravearbeider . I stedlige masser over forventet grunnvannsnivå kan 
gravehelning være 1:1,5 eller slakere ned til 3,0 m dybde. Det skal ikke graves under UK av e ksisterende 
fundamenter. 
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1 Innledning 
Sweco Norge AS er engasjert av Lierne kommune i forbindelse med geoteknisk prosjektering for utvidelse av Sørli 
idrettshall. Tiltaket gjelder eiendommen gnr./bnr./fnr. 31/23/16 i Lierne kommune . figur 1 viser plasseringen av 
planområdet. 

I denne forbindelse skal det utredes to alternativer. Det ene alternativet omfatter oppgradering av eksisterende Sørli 
idrettshall. Det andre alternativet omfatter i tillegg oppføring av et tilbygg mot sørvestfasaden, jf. figur 2. 

Ombyggingen av eksisterende bygg omfatter etablering av løfteplattform/teknisk rom og ventilasjon i 2. etasje mot 
sørvestfasaden. I tillegg skal det etableres ny rømningsvei mot nordvest samt utvendig bod i nordvestre hjørne av 
eksisterende byg g. figur 3 viser utsnitt av plan 2. etasje, der ombyggingsområdet er markert med gult. Oppbygging 
av dekke over 2. etasje skal utføres i henhold til det røde markerte området, jf. nærmere detaljering i snitt 02 i figur 
3. Plassering av snitt 02 er vist i figur 4. 

Som alternativ to skal det i tillegg oppføres et nytt én -etasjes tilbygg som omfatter aktivitetsareal og lager ved 
sørvestfasaden, se figur 5. 

Foreliggende rapport omhandler detaljprosjektering av ombygging av eksisterende bygg samt nytt tilbygg.  

Grunnlag og forutsetninger benyttet i denne rapporten legges til grunn for dimensjonering av fundamentene for 
byggene. Geotekniske vurderinger må revideres dersom situasjonsplanen endres, for eksempel ved endret 
plassering av bygningene eller endrede laste r. 

 

 

Figur 1: Oversiktskart med plassering av planlagte tiltak, kilde: Kommunekart, (kommunekart.com) hentet: 02.06.2026. 

N 

https://kommunekart.com/


 

 

 

Sweco | Sørlihallen–  Ombygging og tilbygg 

Prosjektnummer 10251625  

Dato 30.06.2026 Rev 00                   Rapport 01  

  5/26 

 

Figur 2. Utomhusplanen viser oversikt over eksisterende bygg og nytt tilbygg. Utsnitt fra  tegning 10.001 [1] 

 

Figur 3: Utsnitt av tegning for plan 2. etasje viser ombygging av eksisterende bygg i alternativ 1. Planlagt etablering av ventilasjon og 
løfteplattform er markert med gul farge, og opplegg for dekke over 2. etasje er markert med rød farge i tillegg. [2] 
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Figur 4: Utsnitt av snitt 02 viser etablering av ventilasjon (markert med gul farge) og opplegg for dekke over 2. etasje, markert med rød farge, i 

alternativ 1 [3] 

 

Figur 5: : Utsnitt av tegning for plan 1. etasje, viser tilbygg til eksisterende bygg i alternativ 2. Planlagt tilbygg er markert med rød linje. Kilde: 

Plan3arkitektur; tegning 20.01, dato 12.06.26 
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2 Grunnlag 
Statens vegvesen utførte grunnundersøkelser i 1974 [4] i forbindelse med byggingen av Storåa bru, ca. 200 m øst 
for tiltaket. Utover dette er det ikke funnet offentlig tilgjengelige grunnundersøkelser i nærheten av planområdet. 
Det er ikke utført supplerende grunnundersøkelser på tomten, og de eksisterende grunnundersøkelsene fra Statens 
vegvesen er benyttet som utgangspunkt for de geotekniske vurderingene, under forutsetning av at grunnforholdene 
er tilsvarende. 

Det kan likevel ikke utelukkes at det er variasjoner i grunnforholdene innenfor  området og på  selve tomten. 
Grunnforholdene må derfor kontrolleres i anleggsfasen og vurderes opp mot forutsetningene i denne rapporten, 
eventuelt supplert med ytterligere grunnundersøkelser. 

I tillegg er NGUs og NVEs kartgrunnlag, topografiske kart , samt planbeskrivelser og tegninger for tiltaket utarbeidet 
av andre fag, benyttet som grunnlag for vurderingene i denne rapporten. 

2.1 Grunnundersøkelser 

2.1.1 Tidligere grunnundersøkelser 

 

Staten Vegvesen, «Rapportnr. G371Ar01, Rv. 765 Økstjernåsen -  Mebygda. Storåa bru. Grunnundersøkelse 

Statens vegvesen har utført geotekniske undersøkelser i området i forbindelse med etableringen av Storåa bru på 
fylkesvei 765 ved Mebygda i Sørli [4]. Det er utført rammesondering i ett punkt, profil 68093, langs elvekanten, jf. 
figur 6. Borpunktet for sondringen ligger ca. 200 m øst for planområdet, jf. figur 7. det ble ikke gjennomført 
prøvetaking i forbindelse med grunnundersøkelsene. 

 

Figur 6: Utsnitt fra oversiktskart (tegning ø-938) viser plassering av bor punkt og sondring resultater for undersøkelser utført av SVV [4] 
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Figur 7: Oversiktskart viser omtrentlig plassering av borpunkt og avstand til tomta kilde: NVE Atlas (atlas.nve.no) hentet dato, 02.06.2026. 
Planområdet er markert med rød sirkel. 

  

2.2 Terreng og grunnforhold 

2.2.1 Topografi og kvartærgeologi 

Planområdet er avgrenset av Lenglingen i sør og vest, FV 765 i nord og Storåa i øst. Terrenget i området faller fra 
nordvest mot sør og sørvest ned mot innsjøen. Terrenget har en brattere helning på ca. 1:4 fra skråningstoppen, og 
blir slakere ved fylkesve i 765 og tomten, med en helning på ca. 1:40 ned mot innsjøen. 

Området skiller seg ut langs Lenglingen i denne delen, siden det ligger på en terrasse som er relativt flat 
sammenlignet med områdene nord og øst, jf. figur 8. 

Terrenget i selve planområdet ligger på ca. kote +370 og varierer med om lag 2 m i høyde ved tomtegrensen i 
skråningen . Terrengprofilen gjennom tomten er vist i figur 9. 

 

https://atlas.nve.no/vertigisstudio/web/?app=e0080b63a0c445a5a47e6d8c3b53ad8c&viewer=nveatlas


 

 

 

Sweco | Sørlihallen–  Ombygging og tilbygg 

Prosjektnummer 10251625  

Dato 30.06.2026 Rev 00                   Rapport 01  

  9/26 

 

Figur 8: Utsnitt fra NVEs bratthet jordskred kartgrunnlag som tydeliggjør topografien. Kilde: NVE Atlas, (atlas.nve.no) hentet: 02.06.2026.  

Omtrentlig lokasjon av tiltaksområdet er merket med blå sirkel.  

 

 

Figur 9: Profil av terrassert skråning mot vest og sørvest. Kilde: Kommunekart, (kommunekart.com) hentet: 19.02.2026 Tiltaket ligger ved ca. 

toppen av skråningen  ( markert med svart firkant)). Figuren har ulik skala i høyde- og lengderetning 

 

Iht. NGUs kvartærgeologiske kart  (se figur 10), består massene i planområdet av breelvavsetning og e lve- og 
bakkeavsetninger. Iht. NGU løsmasse kart, m ateriale er transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av 
sorterte, ofte lagdelte avsetninger av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk .  

N 

 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://kommunekart.com/?urlid=647f28a7-5a33-4b56-a7ee-63ad613a56a3
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Figur 10: Kvartærgeologisk løsmassekart hentet fra NGU, Kilde: Løsmasser, (geo.ngu.no) hentet:20.02.2026, Omtrentlig lokasjon av tiltaket er 

markert med blå sirkel.  

2.2.2 Løsmasser  

Resultater fra rammesondering, SSV [4], (se figur 6) som ligger nærmest tiltaksområdet viser et lag med middels stor 
motstand inntil ca. 3 m og under ble registrert stor motstand ned til ca. 8,5 m, der sondringen ble avsluttet mot fast 
grunn. Sondrings resultatene indikerer glasifluvial e materialer (sand og grus)  transport av elva i dybde ca. 3 m over 
grove faste friksjonsmasser sannsynligvis morene . Det ble ikke gjennomført bergkontroll ved sondring.   

2.2.3 Berg 

Grunnvannsdatabasen viser at dybde til berg ble registrert ca. 4 m under terreng i høyereliggende områder mot nord, 
og 49 –  61 m dybde nær elva øst for tomta. Se  figur 11. 

med blå sirkel.  

2.2.4 Grunnvann  

Grunnvannstanden ble ikke målt i de tidligere grunnundersøkelsene utført av Statens vegvesen. Elvebunnen faller 
fra kote +370 til +368 langs planområdet, og elvesidene varierer mellom kote +372 og +373. Grunnvannstanden kan 
forventes å ligge på ca. 1– 2 m dybde, avhengig av vannstanden i elva. Grunnvannstanden kan ligge høyere i perioder 
med høy vannføring.   

 

N 

https://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
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Figur 11: Grunnvannsborehull viser dybde til fjell i planområde, kilde: Granada, (geo.ngu.no) hentet 02.06.2026, 
Omtrentlig lokasjon av tiltaket er markert 

3 Krav og regelverk 

3.1 Regelverk og standard 

Gjeldende regelverk og prosjekteringsstandarder legges til grunn for den geotekniske prosjekteringen:  

• NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner)  [5] 

• NS-EN 1997-1:2004+A1:2013 +NA:2025 (Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering - Del 1: Allmenne regler) [6] 

• NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2021 (Eurokode 8 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk [7] 
påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger) 

• Byggteknisk forskrift (TEK 17)  [8] 

• Direktoratet for byggkvalitet. Byggesaksforskriften (SAK10), [9] 

I tillegg, i den grad de er relevante, benyttes følgende veiledninger og håndbøker: 

• Veiledning til TEK 17 

• Veiledning til SAK 10 

• Statens Vegvesen, «Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging,» 2025  [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/
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3.2 Prosjekteringsforutsetninger 

Tabell 1 oppsummer valgte sikkerhetsprinsipper for planlagt utbygging. En utfyllende begrunnelse for klassifisering 
av prosjektet er gitt i Vedlegg 1. 

Tabell 1. Oppsummering av valgte sikkerhetsprinsipper for tiltaket. 

Sikkerhetsprinsipper  Klassifisering  Referanse til regelverk 

Geoteknisk kategori 2 [6] 

Konsekvens- og pålitelighetsklasse (CC/RC)  2 [5] 

Tiltaksklasse  2 [9] 

Prosjekterings- og utførelseskontroll (PKK/UKK) 2* [5] 

Seismisk klasse  II [7] 

* Utvidet kontroll i PKK2, se detalj i vedlegg 1.  

4 TEK 17 § 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger 
I henhold til TEK 17 § 7 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet 
mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og skred).  

Det eksisterende bygget og planlagte tilbygget ligger i henhold til NVE sine aktsomhetskart utenfor fare for flom, 
stormflo, steinsprang  og snøskred se figur 12.  

Prosjektområdet ligger over marin grense  og områdeskredfare for tomten er avklart i henhold til NVEs 
kvikkleireveileder 1/2019 [11].  

 

Figur 12: Utsnitt fra NVEs kartgrunnlag for aktsomhetsområde for flom, snøskred, jord og flomskred, og steinsprang. Kilde: NVE Atlas,( atlas.nve.no) 
hentet 02.06.2026. 

 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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5 Materialparametere 
Ved vurdering av lagdelingen på tomten som grunnlag for fundamentering av bygg  er d et lagt størst vekt på 
sonderingsdata fra borpunkt, som ligger nærmest tiltaket.  Geotekniske materialparametere er valgt basert på 
resultater fra utførte feltundersøkelser [4]og anbefalte jordparametere i Håndbok V220, tabell 3.6.2—1 [10]. Tabell 
2 viser materialparametere som er benyttet henholdsvis for bæreevne-/stabilitets - og setningsberegning .  

Tabell 2: Materialeparametere brukt i beregningene 

Materiale Tyngdetetthet, γ 

(KN/m3) 

Friksjonsvinkel φ (°) Attraksjon a (kPa) 

Sand Grus lag tilbygg 

(ca. 0 – 3 m) 
18 34 3 

Morene 

> 3 m dybde 

19,5 35 0 

 

6 Geotekniske vurderinger 

6.1 Lokalstabilitet 

Planlagt tilbygg skal plasseres ved kanten av en skråningstopp  (figur 9). Høydeforskjellen er ca. 1,5 m i skråningen, 
fra kote +370 til kote +368,5, med maksimal helning 1:10. Skråningen nedover mot innsjøen er slakere enn 1:20. 
Tilbygget skal fundamenteres med underkant fundament ca. 1 m under terrengoverflaten. Skråningsprofilet gjennom 
tomten er vist i figur 12. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre noen vesentlig endring av dagens situasjon.  

Med bakgrunn i fundamenteringsforholdene og grunnforholdene vurderes stabiliteten som ivaretatt for tiltaket. Det 
vurderes derfor ikke behov for å utføre stabilitetsberegninger. Det er tatt hensyn til lokal bruddmekanisme under 
fundament ved valg av fundamentstørrelse mot helning i sørvest. 

6.2 Fundamentering 

På bakgrunn av tidligere utførte grunnundersøkelser og løsmassekart  vurderes grunnen som egnet for 
direktefundamentering. Bygget kan derfor fundamenteres direkte i stedlige masser. 

6.2.1 Bæreevne og kontroll av fundamentplan 

Dimensjonering av tillatt fundamentrykk og bæreevne er utført iht. Statens vegvesen håndbok V220 [10], kapitel 7.2 
Effektiv spenningsanalyse - beregningsgang , som for alle praktiske hensyn er i overensstemmelse med Eurokode 7 
[6]. Fundamentet for tilbygget mot sørvest er korrigert for hellende terreng foran fundamentet for å oppnå en 
konservativ analyse . 

Se vedlegg 2 for detalj er om fundamentplan og fundamentlaster. I henhold til  grunnlag fra RIB er følgende 
forutsatninger benyttet i beregninger : 

• Horisontale laster er angitt i lasteplan for de enkle fundamentene, og momenter er beregnet for laster påført 
OK ringemur/Gulv (ca. 1,05 til UK fundament) for tilbygget. 

•  Horisontalkreftene for øvrige fundamentpunktene er antatt  å utgjøre  maksimalt 10 % av de vertikale 
kreftene og uten noe moment fra bygget.  

• Egenvekten til fundamentet er beregnet med en tyngdetetthet for betong på 25 kN/m³ . I tilleg er det 
inkludert egenvekt av masser for tilbakefylling over fundamentfoten.  
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Anbefalt fundamenteringsløsning fra RIB og resultatene av beregningene er vist  i Tabell 3 og Tabell 4 .  
Kravet for tilfredsstillende bæreevne er at dimensjonerende bæreevne skal være høyere enn dimensjonerende 
vertikaltrykk fra fundamenter. For å finne den dimensjonerende bæreevnen er det benyttet en materialfaktor (γM )  
lik 1.25 brukt på friksjonsvinkelen iht. NA:20 25 i Eurokode 7 - del 1 [6]. 

Det stilles også krav til maksimal ruhet mellom fundament og underliggende masser. For sand, og grus med 
fundament med horisontalt terreng foran fundament er kravet rb ≤ 0,9. Ruhet under fundament er beregnet til å være 
opptil 0,54 ≤ 0,9 i beregningene. 

Materialparametere anvendt ved beregning er vist  i Tabell 2. Basert på eksisterende grunnundersøkelser  har 
løsmassene  i området en drenert materialoppførsel, og det regnes derfor kun drenert for disse fundamentene. Det er 
konservativt antatt at grunnvann ligger i underkant av fundament.   

Ved beregning av minste bredde for alle fundamenter ble den største dimensjonerende lasten benyttet for stripe- og 
punktfundamentene for både tilbygg og nytt bygg.  

Tabell 3 og Tabell 4 viser ulike fundamentbredder foreslått av RIB. Beregningsresultatene viser minimumskrav til 
fundamentbredde og dimensjonerende bæreevne(, 𝜎𝑣 ), basert på anbefalte fundamentstørrelser, som er større enn 
de dimensjonerende lastene( 𝒒𝒗 )fra bygget. 

Det bør velges et større fundament for ombygging og tilbyg , som vist  i tabell 3 og tabell 4. Det forutsatt at 
overdekningen over underkant fundament er 0,25 m (uten tykkelse på eksisterende gulv) for ombygging og minimum 
1,0 m for tilbygget. 

Tabell 3: Forutsetninger og kontroll av fundamentplan for ombygging, forutsatt overdekning UK fundament 0,25 m 

Fundamentene 
ombygging 

Jordprofil 𝑭𝒗 
Bruddgrense 

(Inkludert 
egenlast 

fundament) 

𝒒𝒗 Bruddgrense 

(Inkludert 
egenlast 

fundament) 

𝝉𝒉 

Bruddgrense 

Min. Effektiv 
fundamentbredde  

 

Tillatt 
grunntrykk, 𝜎̅𝑣    

𝜎̅𝑣 >  𝒒𝒗  OK 

Heis og teknisk rom 

  KN KPa KN m kPa 

Punktfundament  

(0,7 m x 0,7 m x 0,20 m 
fra RIB) 

Top lag 

 (Sand Grus lag 

103,5 211,2 10,35 

0,9 x 0,9 m x 0,20 m 
(Fundamentet 
dimensjoneres 

større) 

139>127 ( OK) 

Punktfundament  

(0,9 m x 1,9 m x 0,25 m 
fra RIB) 

209  122 20 

1,1 x 1,9 x 0,25 m 
(Fundamentet 
dimensjoneres 

større) 

124>99,8 (OK) 

Punktfundament  

(1,1 m x 1,1 m x 0,25 m 
fra RIB) 

193,2  149 19,315 

1,2 x 1,2 x 0,25 m 
(Fundamentet 
dimensjoneres 

større) 

155>134,1 (OK) 

 
  Rømningsvei     

Punktfundament  

(0,6 m x 0,6 m xx 0,20 m 
fra RIB) 

Top lag 

 (Sand Grus 
lag) 

23,4 65 2,34 0,6  x 0,6  x 0,20 125 ( OK) 

Punktfundament  

(0,7 m x 0,7 m fra RIB) 92,3 188,4 9,2 
0,9 x 0,9 (Fundamentet 

dimensjoneres 
større) 

139>114 ( OK) 
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Tabell 4: Forutsetninger og kontroll av fundamentplan for tilbygg, forutsatt overdekning UK fundament 1,0 m 

Fundamentene tilbygg Jordprofil 𝑭𝒗 
Bruddgrense 

(Inkludert 
egenlast 

fundament) 

𝒒𝒗 Bruddgrense 

(Inkludert 
egenlast 

fundament) 

𝝉𝒉 

Bruddgrense 

Min. Effektiv 
fundamentbredde  

 

Tillatt 
grunntrykk, 𝜎̅𝑣    

𝜎̅𝑣 >  𝒒𝒗  OK 

Stripefundament 

  KN/m KPa KN/m m kPa 

Stripefundament i akse 
A 

(0,7 m x 26,306 m x 0,25 
m fra RIB) 

Top lag 

 (Sand Grus 
lag)  

49,3 80,7 2 0,6 327>96,5 (OK) 

Stripefundament i akse 
B 

(0,7 m x 22,664 m x 0,25 
m fra RIB) 

55,7 80 5,5 0,6 297>93 (OK) 

Stripefundament i akse 
D 

(0,6 m x 9,657 m x 0,25 
m fra RIB) 

93,3 9,32 133,2 0,6 296>155,4 

Stripefundament i akse 
13 

(1,0 m x 16,25 m x 0,25 
m fra RIB) 

199 272 25,9 

1,4 

(Fundamentet 
dimensjoneres 

større) 

189>175,8 (OK) 

Stripefundament i akse 
15  

112,8 439,3 23,8 

1,0 

(Fundamentet 
dimensjoneres 

større) 

228>202,6 (OK) 

Stripefundament i akse 
16 

(1,0 m x 12,55 m x 0,25 
m  fra RIB) 

179,4 243,1 23,5 1,0 283 (OK) 

 
  Punktfundament    

 
 

KN KPa KN m kPa 

Punktfundament  

(0,7 m x 0,7 m x 0,25 m 
fra RIB) 

Top lag 

 (Sand Grus lag 

153,7 313,6 15,3 

0,8 x 0,8 x 0,25 

(Fundamentet 
dimensjoneres 

større) 

318>240,1 (OK) 

Punktfundament  

(1,0 m x 1,0 m x 0,25 m 
fra RIB) 

239 319 20 

1,10 x 1,10 x 0,25 

(Fundamentet 
dimensjoneres 

større) 

324>280 (OK) 

Punktfundament  

(1,2 m x 1,2 m x 0,25 m 
fra RIB) 

394,5  404,9 40 

1,40 x 1,40 x 0,25 

(Fundamentet 
dimensjoneres 

større) 

336>280 (OK) 

Punktfundament  

(1,4 m x 1,4 m x 0,25 m 
fra RIB) 

440 224,2 44  1,3 x 1,3 x 0,25 332>260 (OK) 

Punktfundament  

(1,5 m x 1,5 m x 0,25 m 
fra RIB) 

556 307,2 40  1,5 x 1,5 x 0,25 368 (OK) 

Punktfundament  

(1,7 m x 1,7 m x 0,25 m 
fra RIB) 

732,4 291,4 40 1,6 x 1,6 x 0,25 389>332 (OK) 

Punktfundament  

(2,0 m x 2,0 m x 0,35 m 
fra RIB) 

972,8  243,2 97 1,8 x 1,8 x 0,25 369>300 (OK) 
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Økning i bæreevnekapasitet ved økt fundamentbredde for både stripefundamenter og punktfundamenter er vist for 
horisontalkrefter på henholdsvis 10 % og 15 % av vertikallastene i figur 13 og figur 14 . 
 
Horisontalkreftene for tilbygget er forutsatt påført OK ringmur/gulv, inkludert ved en dybde på 1,05 m til UK 
fundament, for bidrag til momenter. 
 
Horisontalkreftene for ombyggingen er forutsatt påført OK fundamentfot, inkludert ved en dybde på 0,25 m til UK 
fundament, for bidrag til momenter.  

Ruhet under fundament, beregnes opptil 0,543 ≤ 0,9 i beregningene. 

 

Figur 13: Økning i bæreevnekapasitet ved økt fundamentbredde. Horisontalkrefter: 10 % og 15 % av  vertikalkreftene, overdekning 0,25 m. 

 

 

Figur 14: Økning i bæreevnekapasitet ved økt fundamentbredde . Horisontalkrefter: 10 %, og 15 % og av vertikalkreftene, overdekning 1,05 m. 

 

6.2.2 Setninger 

Primærsetninger i grov silt, sand og grus , dersom massene ikke inneholder humus av betydning (inntil ca. 2 %), 
antas å komme så raskt at tidsforløpet ikke har noen praktisk betydning . Maksimum setninger vil bli unnagjort ila. 
byggetiden.  
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Setningsberegninger er utført iht. Håndbok V220 , kapitel 8 for setninger i friksjonsjordarter . For beregning av 

setninger er det konservativt antatt modultall m = 150  for sand/grus-lag fra SVV Håndbok V220, tabell 3.4.6.5—1 

[10], som tilsvarer erfaringsverdier for løs, fin sand/grus. For morenemasser er det benyttet m = 250.  

Lastenes virkning i dybden er beregnet etter Jaky’s plastiske teori for beregning av tilleggsspenninger.  

Ved beregning av setninger for alle fundamenter ble den største lasten i bruksgrensetilstanden benyttet for stripe - 
og punktfundamentene, både for ombygging og tilbygg. Tabell 5 viser at beregnede 
primærsetninger/spenningsavhenging  er maksimalt ca. 1,0 cm under stripefundamenter og ca. 2, 9 cm under 
punktfundamenter.  

Tabell 5: Fundamentlaster i bruksgrense og maksimale setninger under stripe -og punktfundament 

Type bygg Type Fundament 𝑭𝒗 

Bruksgrens
e 

(Inkludert 
egenlast 

fundament) 

Setninger 

 𝜺𝝈′ 

 

Kommentar 

  KN cm  

Tilbygg:  Stripe fundamenter 

(Akse - 13 ) 
384,2 1,2 

Benyttet anbefalt bredde fundament på 0,9 m og maks. last 
fra akse B/13 (konservativ),  

Punktfundament  

(2,0 m x2,0 m x 0,35 m fra RIB) 
445 1,8 

Benyttet anbefalt bredde fundament på 1,7 m x 1,7 m 
(konservativ)  

Punktfundament ved eksisterende 
bygg 

(1,4 m x1,4 m x 0,25 m fra RIB) Akse –  
E/(13 –  14) 

147,8 1,2 
Benyttet anbefalt bredde fundament på 1,2 m x 1,2 m 

(konservativ)  

Ombygging Punktfundament 

(0,9 m x1,9 m fra RIB) Akse –  F/(4 –  5) 
 158 1,1 

Benyttet minimum dimensjonerende bredde fundament på 
1,0 m x 1,9 m  

 

De nye fundamentene ved eksisterende bygg har en begrenset last i bruksgrensetilstand. Setningsforskjellen mellom 
eksisterende bygg og nærmest fundamentene til tilbygget er beregnet til maksimalt ca. 1, 2 cm. Erfaringsmessig 
forventes eventuelle setninger i hovedsak å være mer enn 50 % utviklet i anleggs -/utførelsesfasen. 

Skjevsetninger kan være aktuelt dersom det brukes forskjellige fundamentstørrelser med varierende grunntrykk for 

bygget. Det er store dybder til fjell, og det antas like grunnforhold på hele tomta. Grunnvannstanden antas å ligge 1–

2 m under terreng, og setninger i grove friksjonsmasser antas å være mer enn 50 % utløst i byggefasen. Resterende 

setninger vurderes å være så små at det ikke vil oppstå problemer med skjevsetninger under fundamentene. 

Merk: Sweco har ikke utført supplerende grunnundersøkelser på tomta. Det kan derfor ikke utelukkes at tomta består 

av organiske masser eller har dårligere grunnforhold enn det som er lagt til grunn i beregningene. Det presiseres at 

de faktiske grunnforholdene må kontrolleres i anleggsfasen og vurderes opp mot forutsetningene i denne rapporten. 

Eventuelle avvik skal vurderes av geotekniker med hensyn til behov for nødvendige tiltak.  

Fundamentene skal plasseres på mineralske masser, tilsvarende sand/grus . Eventuelle organiske eller dårlige 

masser skal masseutskiftes ned til faste masser.  Det er imidlertid ikke mulig å kontrollere grunnforholdene i større 

dybde under fundamentnivå, herunder under trau/fundament, uten supplerende grunnundersøkelser. Det vil derfor 

foreligge en restrisiko for setninger som følge av eventuelle dårlige masser i dypere lag. 

InSAR-data (satellittbasert overvåkning av bakkebevegelse) kan brukes for å gi et generelt innblikk i historiske eller 

pågående endringer i setningsutvikling. figur 15 viser InSAR setningsdata for planområde i periode 2021 –  2025. 

Det er ikke indikasjoner på vesentlige pågående setninger i det eksisterende bygget eller tomta med unntak av 
enkelte rød prikker på om lag 2,3 cm/år. Denne kan være påvirket av støy i målepunktene, blant annet som følge av 
terrengarbeider. 



 

 

 

Sweco | Sørlihallen–  Ombygging og tilbygg 

Prosjektnummer 10251625  

Dato 30.06.2026 Rev 00                   Rapport 01  

  18/26 

 

 

Figur 15: InSAR-data som viser bakkebevegelser over tid. blå sirkel viser områder der det ligger eksisterende bygg Kilde: InSAR Norway, data 
(2021 - 2025), hentet 12.06.2026. 

6.3 Byggegrop og VA-grøfter 

For de planlagte bygningene er det ikke behov for større gravearbeider, noe avhengig av eventuell masseutskifting. 
For ombygging og tilbygget kan det benyttes frie graveskråninger i henhold til Arbeidstilsynets krav  [12]. Ved 
gravearbeider tett inntil eksisterende bygg skal det utvises særskilt aktsomhet (se nærmere beskrivelse i avsnittet 
nedenfor). I stedlige masser over grunnvannsstand (forventet) kan graveskråninger etableres med helning 1:1,5 for 
utgravinger opp til 3 m dybde. For spesielt grunne eller kortsiktige utgravinger kan den strammes inn ytterligere. 
Dette gjelder også for utgraving for VA-ledning. 

6.3.1 Utgravinger for ombygging og tilbygg 

Det foreligger ingen opplysninger om eksisterende fundamenter for bygget, verken med hensyn til dimensjoner eller 
fundamenteringsdybde. Det er planlagt punktfundamenter for ombygging og tilbygg, samt stripefundamenter for nye 
vegger i tilbygget. Eksisteren de gulvnivå er angitt til kote +3,0. 

Fundamentene for heis og teknisk rom i forbindelse med ombyggingen planlegges etablert med underkant 
fundament, UK fundament, ca. 0,25 - 0,3 m under eksisterende gulv. Fundamentene for tilbygget planlegges etablert 
på kote +1,95. Dette vil medføre begrense t utgraving i nærheten av eksisterende fundamenter, med varierende 
bredde og en dybde på om lag 1,0 m. 

Det må sikres at eksisterende fundamenter ikke undergraves. Utgravingene skal planlegges og utføres fortløpende, 
og tilbakefylling skal skje umiddelbart etter utførelse. På bakgrunn av dette vurderes det at arbeidene nær 
eksisterende fundamenter ikke vil medføre vesentlig risiko for eksisterende infrastruktur. 

6.4 Telefarlighet og frostsikring 

I Tabell 3 i Byggforskblad 451.021, settes dimensjonerende frostdybde til 2,1 m i Lierne kommune [13]. 

NGUs løsmasseskart og sondringer ved elveutløpet indikerer at massene i topplaget, ned til ca. 3 m dybde, kan bestå 
av lite telefarlige til middels telefarlige masser (T2 til T3). I tidligere grunnundersøkelser er det ikke gjennomført 
prøvetaking, og det foreligger derfor ikke kornfordelingsanalyser for massene på tomten. 

 

https://insar.ngu.no/
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Det anbefales at det utføres kontroll av løsmassetypen under grunnarbeid, samt at det gjennomføres supplerende 
undersøkelser dersom det er usikkerhet knyttet til forekomst av telefarlige masser i de øvre lagene. Alternativt bør 
behovet for markisolering ru ndt fundamentene vurderes for å unngå telehiv, eller det kan være aktuelt med 
masseutskifting til steinrike masser (T1) med en minimumsdybde på 2,5 m.  

6.5 Nabobebyggelse 

For anleggsarbeidene ved eksisterende bygg skal det tas hensyn og anbefalingene gitt for byggegrop som beskrevet 
i avsnitt 6.3.1 skal følges for å sikre tilstrekkelig stabilitet.  

Det forventes ikke utgraving under grunnvannstanden og heller ikke under  eksisterende fundamenter, og fare for 
setninger på grunn av en senkning av grunnvannsstanden  vil ikke være aktuelt.  Det forventes ikke utfordring med 
stabilitet eller setninger under fundamentene for eksisterende bygg , forutsatt at anbefalinger gitt for byggegropa 
følges. 

Det må imidlertid tas hensyn til eventuelle uventede situasjon er. For eksempel ved lange nedbørperioder anbefales 
tildekking av graveskråninger  med fiberduk eller presenning for å beskytte graveskråning mot erosjon og utvasking 
av finstoff. Byggegrop for tilbygg mot eksisterende bygg må ikke stå åpnet over natt.  

Det er heller ingen behov for sprenging, spunting eller peling som kan forårsake rystelser eller senkning av 
grunnvannsstand.  

Arbeidene vil derfor ikke påvirke eksisterende bebyggelse på området. 
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7 Utførelse og kontroll på anleggsfasen 
Tabell 6 viser kontrollplan for utførelse av grave-, fyllings- og fundamenteringsarbeider.   

Tabell 6: Kontrollplan for utførelse av å grave. fyllings- og fundamenteringsarbeider 

Kontrollpunkt Omfang og beskrivelse Ansvarlig  

Posisjon av kabler, ledninger og  
andre installasjoner i grunnen  

Sikre at ledninger ikke påvirkes 
ugunstig og pådrar skader som 
følge av grave- og fyllingsarbeider 

Entreprenør 

Utgravingsprosess, geometri av  
graveskråninger og gravenivå og  
fundamentnivå. 

Midlertidig graveskråninger 
grunnere enn 2 m bør oppfylle 
kravene til Arbeidstilsynet.  For 
dypere utgravninger 2 m –  3 m skal  
enten en helning på 1:1,5 
anvendes i friksjonsmasser over 
grunnvannsnivå på skråningene , 
eller geotekniker kontaktes for å 
vurdere stabilitet av byggegropa. 

Entreprenør med 
eventuell bistand fra geotekniker 

Kontinuerlig egenkontroll av 
graveskråninger og traubunn for å 
hindre lokale utglidninger i 
byggegrop 

Entreprenør 

Utgraving ved eksisterende bygg 
må utføres ifølge anbefalinger gitt i 
rapport kapitel 6.3.1   

Entreprenør 

Masseutskifting av dårlige masser, 
osv. under fundamenter, 
tilbakefylling og av oppfylling av  
høykvalitetsmasser  

Visuell vurdering av gravemasser 
utføres av graveentreprenør i 
samråd med byggherre. Det skal 
påses at traubunnen er klargjort 
med hensyn til fjerning av matjord, 
trær, stubber og røtter. 
 
Eventuelle eldre fyllmasser under 
fundamentene må masseutskiftes 
for å unngå setningsskader. 
Humusholdige masser må 
masseutskiftes om det forekommer 
under byggets fotavtrykk. Byggene 
vil da fundamenteres på naturlig 
grunn eller sprengstein over 
naturlig grunn. 
Det skal skiftes ut masser til 1m 
utenfor fundament i begge tilfeller. 
 
 

Entreprenør 

Kontroll av fyllingsarbeid og 
massetype 

Lagvis utlegging og komprimering 
av pukklag /avrettingslag  eller 
fyllmasser for masseutskiftning, 
under fundamentene . 
Komprimeringen skal 
gjennomføres etter krav for normal 
komprimering av fylling iht. 

Entreprenør 
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oppfyllingsmasser i NS3458:2004  
[14] 
 
Snø, is og tele skal ikke forekomme 
i fyllmassene  
 

Uforventede grunnforhold 

Om det støtes på uforutsette 
grunnforhold må arbeidet stoppes, 
og RIG kontaktes. 
Eventuelt: utskifting av masser 
gjøres etter nærmere vurdering 
eller behov 

Entreprenør med eventuell bistand 
fra RIG 

Lagring av tyngre masser og 
anleggsmaterial  

Mellomlagring i en avstand minst 
lik gravedybde fra skråningstopp 
og maksimal høyde lik gravedybde. 
Det samme gjelder for kjøring med 
tyngre kjøretøy. 

Entreprenør  
 

Vann håndtering   

Visuell vurdering av grunnvann og 
overflatevann. 

Entreprenør  
 

Tildekning av graveskråninger og 
tilgjengelig utstyr/resurser for 
drenering eller utpumping av 
vannet i kraftig/lenge 
nedbørsperiode (se detalj i kapitel 
6.5).  

Entreprenør 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 



 

 

 

Sweco | Sørlihallen–  Ombygging og tilbygg 

Prosjektnummer 10251625  

Dato 30.06.2026 Rev 00                   Rapport 01  

  22/26 

8 Referanser 
 

[1]  Plan3Arkitektur AS, «Oppdragsnr. 25087, Tegn. Utomhusplan, Tegning nr. 10.001, dato 13.01.26.». 

[2]  Plan3Arkitektur, «Oppdragsnr. 25087, Tegn. Plan 2.Etasje, Tegning nr. 20.02, dato 22.05.26». 

[3]  Plan3Arkitektur AS, «Oppdragsnr. 25087, Tegn. SNITT 01, Tegning nr. 41.01, dato 22.05.26». 

[4]  Staten Vegvesen, «Rapportnr. G371Ar01, Rv. 765 Økstjernåsen - Mebygda. Storåa bru. Grunnundersøkelse.,» 
19.02.1975. 

[5]  «NS-EN 1990-1:2002 + A1:2005 + NA:2016 Eurokode 0 - Grunnlag for dimensjonering av konstruksjoner». 

[6]  Norsk Standard, «NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013+NA:2025 Eurokode 7 - Geoteknisk prosjektering - Del 1: 
Allmenne regler,» 2025. 

[7]  «NS-EN 1998-1:2004 + A1:2013 + NA:2021 Eurokode 8 –  Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 
påvirkning- Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger». 

[8]  D. f. byggkvalitet, «Byggteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning,» [Internett]. Available: 
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk -forskrift-tek17/. 

[9]  «Direktoratet for byggkvalitet. Byggesaksforskriften (SAK10),» 2016.  

[10]  Statens Vegvesen, «Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging,» 2025.  

[11]  NVE, «Veileder nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred,» Norges vassdrags - og energidirektorat, 2019. 

[12]  Arbeidstilsynet, «www.arbeidstilsynet.no,» [Internett]. Available: https://www.arbeidstilsynet.no/risikofylt-
arbeid/gravearbeid/. [Funnet 06 2025].  

[13]  SINTEF, «Byggforskserien - 451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring,» 2023.  

[14]  Norsk Standard, «NS 3458:2004_Komperimering-krav og utførelse,» 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sweco | Sørlihallen–  Ombygging og tilbygg 

Prosjektnummer 10251625  

Dato 30.06.2026 Rev 00                   Rapport 01  

  23/26 

(1) Vedlegg 1 –  Detaljerte prosjekteringsforutsetninger 

Geoteknisk kategori 

NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av 
kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 ”Krav til prosjektering”, (se kapittel 2.1 i Eurokode 7 [6]). 

De planlagte tiltakene vurderes å falle inn under kategorien «konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter 
uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- og belastningsforhold». Krav til prosjektering er vurdert til å være iht. 
geoteknisk kategori 2 .  

Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC)  

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse og 
pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg B i tabell B1 (informativt), mens 
veiledende eksempler på klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), 
tabell NA.A1 (901). 

 

Figur 1: Tabell NA. A1(901) - Veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og 

konstruksjonsdeler  [5]. 

Prosjektet vurderes å ligge  under kategorien « Byggverk med store ansamlinger av mennesker (tribuner, kinosaler, 
sportshaller, kjøpesentre, forsamlingslokaler, osv ». For slike tiltak velges normalt pålitelighetsklasse 3. For dette 
tiltaket er imidlertid konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til 2  i henhold [5], ettersom prosjektet omfatter 
ombygging av eksisterende idrettshall samt et nytt tilbygg for aktivitets - og sosialarealer . 

Krav til kontroll 

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 gir føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll 

avhengig av pålitelighetsklasse. Dette innebærer i henhold til tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) at det for 

prosjekterings- og utførelseskontroll av geotekniske arbeider kan settes til  prosjekteringskontrollklasse PKK2 og 

UKK2. For prosjektering gjelder dermed at det utføres egenkontroll (DSL 1) og Intern systematisk kontroll (DSL 2) og 
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utvidet kontroll (DSL 3) av arbeidene . For utvidet kontroll i PKK 2 kan kontrollen begrenses til en kontroll av at 

egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket. 

For utførelse skal det også utføres egenkontroll (IL 1) og Intern systematisk kontroll (IL 2) og utvidet kontroll (DSL 3) 

av arbeidene.  For utvidet kontroll i UKK 2 kan kontrollen begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern 

systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det utførende foretaket. 

 

Kontrollforetak skal være uavhengig for kontroll i PKK2 og UKK2. 

 

Tiltaksklasse iht. Plan og Bygningsloven  

I henhold til (SAK10 § 9– 4 Oppdeling i tiltaksklasser [9]), vurderes tiltakene å kunne plasseres i tiltaksklasse 2. Dette 
med bakgrunn at  

• Tiltaksklasse 2 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av  
a) liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til middels til store konsekvenser for 
helse, miljø og sikkerhet 

Eksempler på tiltak i tiltaksklasse 2 gitt i SAK10:  

«Tiltaksklasse 2 kan omfatte tiltak som for eksempel boligblokker, skoler, publikumsbygg, arbeidsbygg og 
driftsbygninger. 

Tiltaksklasse 2 omfatter normalt byggverk hvor prosjektering kan skje etter anerkjente forutsetninger, 
beregningsmetoder og tekniske prinsipper.»  

På bakgrunn av dette klassifiseres  planlagt tiltak i tiltaksklasse 2 som omfatter ombygging av eksisterende 
idrettshall samt et nytt tilbygg for aktivitets- og sosialarealer . 

Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med § 14 -7. Etter PBL: «kontrollkravet for prosjektering 
begrenses til kontroll av at det er gjort kvalifisert undersøkelse for å bestemme geoteknisk kategori og fastsettelse 
av pålitelighetsklasse, og kon trollkravet for utførelse begrenses til at geotekniske oppgaver er gjennomført og 
dokumentert som prosjektert, herunder at de er fulgt opp og rapportert slik som anvist av prosjekterende” 

Kvalitetssystem 

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 
skal et kvalitetssystem være tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS -EN ISO 9000 -serien for 
konstruksjoner i pålitelighetsklasse  4. Sweco  sitt kvalitetssystem tilfredsstiller sistnevnte, og kravet er derfor 
ivaretatt for alle pålitelighetsklasser.  

TEK 17 § 10, Konstruksjonssikkerhet  

I henhold til TEK 17 § 10 vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være oppfylt dersom det 
benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (altså Eurokoder med tilhørende nasjonale tillegg). Legges det 
til grunn en prosjektering basert på Eurokodene som angitt i punkt 3.1, vil TEK 17 § 10 være ivaretatt. 

Seismisk analyse 

Seismisk g runntype 

Grunntype skal velges i henhold til tabell NA.3.1 i Eurokode 8 [7]. Massene på tiltaksområdet består av  et topp lag 
med steinholdig  sandig masser  over sammenhengende mornemasser i stor dybde til berg . Etter Eurokode 8 [7] 
vurderes planområdet å ligge i klasse Grunntype C med følgende beskrivelse av stratigrafisk profil: «Dype avleiringer 
av fast eller middels fast sand eller grus eller stiv leire med en tykkelse fra et titalls meter til flere hundre meter». S 
= 1.5 for grunntype C etter tabell 3.3 i Eurokode 8. 
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Seismisk klasse  

Bygninger blir klassifisert i fire seismiske klasser avhengig av konsekvensene et sammenbrudd har for menneskeliv, 

av betydningen for offentlig sikkerhet og beskyttelse av befolkningen umiddelbart etter et jordskjelv og av de sosiale 

og økonomiske konsekve nsene av et sammenbrudd. De seismiske klassene bestemmes iht. NS -EN 1998-5:2004+ 

A1:2013+NA:2021, ref. [7] pkt. NA.4.2.5 og etter tabell NA.4(902)  i nasjonalt tillegg NA [7]. 

Planlagt tiltak er plassert i kategorien « Idrettbygg» og settes derfor i seismisk klasse II . Dette gir en seismisk faktor 
γl = 1.00 etter tabell NA.4(901)  [7]  

Seismisk påvirkning  

For konstruksjoner i seismisk klasse I -IIIa kan påvisning av mostand mot seismisk påvirkning etter NS -EN 1998 

utelates for tilfeller som oppfyller ett av følgende kriterier:  

- konstruksjoner i seismisk klasse I;  

- konstruksjoner der grunntype er A -E og med beliggenhet der grunnakselerasjon inklusiv grunnforsterkning 

tilfredsstiller formelen agS ≤ 0,50 m/s2;  

- konstruksjoner der grunntype er A-E med beliggenhet der grunnakselerasjon tilfredsstiller formelen ag  ≤ 0,30 

m/s2; 

- konstruksjoner der grunntype er A-E med en dimensjonerende brukstid mindre eller likt 2 år;  

- konstruksjoner med dimensjonerende akselerasjon Sd ≤ 0,50 m/s2 beregnet med a) konstruksjonsfaktor q ≤ 1,5, 

b) ingen reduksjon av stivhetsegenskapene etter 4.3.1(7) og c) med en konservativ antakelse av stivhet i grunn.  

Spissverdi for berggrunnens akselerasjon settes, a gR = 0,20 m/s2 for Lierne kommune, i henhold til Tabell NA.3.2 

(906) og Figur NA.3.2 og grunnforstrekningsfaktor, S= 1, 5 for grunntype C fra Tabell 3. 3 i NS-EN iht. NS-EN 1998-

5:2004+ A1:2013+NA:2021 [7]. 

𝑎𝑔𝑆 = (𝑎𝑔𝑅 ∗ 𝛾𝐼) ∗ 𝑆 = (0,20 ∗ 1.0) ∗ 1,5 = 0,30 m/𝑠2  

Grunnakselerasjon inklusiv grunnforsterkning tilfredsstiller formelen a gS ≤ 0,50 m/s 2 og Tiltaket oppfyller 
utelatelseskriteriet. Dimensjonering for jordskjelv kan dermed utelates 
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Vedlegg 2 –  Fundamentlaster ombygging -og tilbygg 
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