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1 PRISSAMMENDRAG 
 

Alternativ 1 – renovering av eksisterende bygg: 
 
Tilbudssum i fagbeskrivelsen for dette alternativet skal overføres til nedenstående tabell for de 
arbeidene det gis tilbud på. 
 

Fag Entr Beskrivelse Kr 

1 
 

K201  Rigg og drift  

2 
 

K201 Bygningsmessige arbeider og utomhusanlegg  

3.1 K301 Sanitær og varme 
 

 

3.6 
 

K302 Luftbehandlingsanlegg  

3.8 K303 Bassengteknisk  
 

 

4 K401 Elektro- og teleinstallasjoner 
 

 

5 K501 Automasjon 
 

 

6 
 

K601 Heis/Løfteplattform  

7 K201 Utomhus 
 

 

 
 

  
Sum eks mva 

 

   
Mva 

 

   
Sum inkl mva 

 

 
Merk at manglende eller mangelfull utfylling kan føre til avvisning. 
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Alternativ 2 – Tilbygg og renovering av eksisterende bygg: 
 
Tilbudssum i fagbeskrivelsen for dette alternativet skal overføres til nedenstående tabell for de 
arbeidene det gis tilbud på. 
 

Fag Entr Beskrivelse Kr 

1 
 

K201  Rigg og drift  

2 
 

K201 Bygningsmessige arbeider og utomhusanlegg  

3.1 K301 Sanitær og varme 
 

 

3.6 
 

K302 Luftbehandlingsanlegg  

3.8 K303 Bassengteknisk  
 

 

4 K401 Elektro- og teleinstallasjoner 
 

 

5 K501 Automasjon 
 

 

6 
 

K601 Heis/Løfteplattform  

7 K201 
 

Utomhus  

 
 

  
Sum eks mva 

 

   
Mva 

 

   
Sum inkl mva 

 

 
Merk at manglende eller mangelfull utfylling kan føre til avvisning. 
 
 
 

2 TIMEPRISER 
 
I forb med regningsarbeider benyttes timepriser i mengdebeskrivelsene. 
 
 
 

3 PÅSLAG 
 
4.1 Tiltransport   
Ved evt tiltransport av sideentreprenører og andre prosjekterende tilbyr  
hovedentreprenøren dette med et påslag på       % 
 
4.2 Byggeplassadm./framdriftskontroll 
Ved evt pålegg om byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll av byggherrens 
egne sideentreprenører tilbyr hovedentreprenøren dette med et påslag på     % 
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4 FORSIKRING OG SIKKERHETSSTILLELSE 
 
5.1 Sikkerhetsstillelse/garanti 
 
Sikkerhetstillelse/garant stilles gjennom        
 
som (kryss av): 
 

☐  selvskyldnerkausjon iht Byggblankett 8405 B. 

 

☐  forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon. 

 
 
5.2 Forsikring 
 
Forsikring stilles gjennom          
 
 
 

5 PROSJEKTLEDER 
 
Her skal det oppgis hvem som blir prosjektleder.  
Denne vil bli evaluert under tildelingskriteriene. Merk at CV skal leveres. 
 
 
            
 
 
 

6 UNDERSKRIFT 
 
  
 Sted:       Dato:     
 
 
 Firma:       Org.nr:     
  (Blokkskrift og stempel) 
 
 Adresse:           
 
  
 E-post:            
  (e-postadresse skrives tydelig med blokkbokstaver) 
 
  
 Tilbyder:           
  (signatur) 


