KROPPSØVINGS FLØY

TRAPPEROM
LEGE
KONTOR RADGIVAR
FORROM
KONTOR STYRAR
UTSTILLINGSMONTERE
TAVLEROM
GARDEROBE
BØTTEKOTT
K. SKAP
MATERIALROM
VITE ROM
VASKEHJELP
HEIMKUNNSKAP
FORBINDING OG KUNSTSTOPPING
HOBBYROM
MATERIALROM
MATFRAGA - MUSIKK
FORMING - HANDARBEID
JERN- OG METALL-SLØYD
ARBEIDSROM
LÆRERROM
GARDEROBE
BØTTEKOTT
D1
D2
D3
D4
D5
V1
V3
V4
V5
V6
TV7
TV8
TV10
TV11
TV12
TV13
TV14
TV15
KOMPRESSOR
INNBL. AGGREGAT
AVTR. VIFTE
DRAGER
SNITT B-B
SNITT C-C
SNITT D-D
NEDFORET TAK
NEDFORET TAK I KORRIDOR
LÆRERHAVN
NEOPREN SKUMLIST
2mm St. PLATE PAPP
150 mm ISOLASJON ROCKWOOL 70 KG/M³
2"-3" BOKS
UTVEKSLING
TAKOPPBYGG FOR TAKVENTILATORER OG TAKHETTER
PRINSIPPSKISSE

TEORETISK FLØY

29/6 -73	ØS	MATERIALROM DELT I TO. VENTILSK. I MATERIALROM FLYTTET
4/11 -73	ØS	VENTANL. MELLOM AKSE 4 OG 12, OG MELLOM J OG N REVIDERT
31/11 -73	ØS	SLUK. I TEP-OG METALLSLØYD INNTAINT
31/11 -73	ØS	FLYTTET KERAMIKKOVN
24/1 -74	ØS	TOALETTAVTREKKE REV.
25/2 -74	ØS	FLYTTET AVTRAKSLYFT I FORBINDING/KUNSTSTOPP.
28/2 -74	ØS	FLYTTET KERAMIKOVN TIL AVTRAKK
5/3 -74	ØS	AVT. PUTSEKLEDERSKAL SPRUTN I KANAL OVER KERAMIKOVN.
6/3 -74	ØS	SLUKER FLYTTET I UTTEKSVEG I FORMING - HANDARBEID
6/3 -74	ØS	FLYTTET KJØLEAGGREGAT I OG UNITERVENT NY VEGG I KJØLEROM
8/3 -74	ØS	INNBL KANAL I FORMING OG UTEKSTROM REVIDERT
8/3 -74	ØS	VEGG MELLOM INSTRUKTØRROM OG NATT FLYTTET
8/3 -74	ØS	DØR I KJØLEROM FLYTTET
11/3 -74	ØS	TAKVANN NR. 7 FLYTTET
31/3 -74	ØS	VASKEROM FLYTTET
12/3 -74	ØS	4" LUFTING AKSE M-8 FLYTTET
4/4 -74	ØS	INSP.KUM. NR. 14 OVERKJØR. REV.
6/11 -74	ØS	BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER I GARDEROB
6/11 -74	ØS	GARVANT I LEGEKONTOR FLYTTET

Dato revidert: 6/11 Sign: ØS Revisjonsgrunnlag: NB 04 PRELIMINÆR NR. 1

Dato tegnet	5-7-72
Tegn.	ØS
Kontr.	rk
Godkj.	

Mottatt 15 NOV. 1974

Ark.	
Elektrisk Ant.	Lit.
Proj. nr.	693
Tegn. nr.	9
Mål	1:50

KVINNHERAD KOMMUNE
HATLESTRAND BARNE OG UNGD. SKOLE
PRAKTISK FLØY
PLAN 1.ETASJE

SIVILING JOHAN THUNES MNIF. MRIF.
VARME-, VENTILASJON- OG SANITÆRANLEGG
STRANDGATEN 151 - BERGEN - TELEFON 11115
AVDELINGSTEGNESTUE: TLF. 14844