

FLORØ BARNESKOLE SMÅSKOLEN**TEGNINGSLISTE TILBUDSUNDERLAG**

28.08.2026

TEG.NUM.	TEG.NAVN	DATO
----------	----------	------

PLANER**A20A Gjeldende planer**

A20A-U	Plan U.et	28.08.2026
A20A-1	Plan 1.et	28.08.2026
A20A-2	Plan 2.et	28.08.2026

A20B Gjeldende tekniske planer

A20B-U	Plan teknisk U.et	28.08.2026
A20B-1	Plan teknisk 1.et	28.08.2026
A20B-2	Plan teknisk 2.et	28.08.2026

A20C Gjeldende planer renovasjonsstatus

A20C-U	Plan renovasjonsstatus U.et	28.08.2026
A20C-1	Plan renovasjonsstatus 1.et	28.08.2026
A20C-2	Plan renovasjonsstatus 2.et	28.08.2026

A21 Riveplaner

A21-U	Riveplan U.et	28.08.2026
A21-1	Riveplan 1.et	28.08.2026
A21-2	Riveplan 2.et	28.08.2026
A-21-4	1, 2 og U.etasje riveplan belegg	28.08.2026

A25 Himlingsplaner

A25-01	Himlingsplan 1.et	28.08.2026
A25-02	Himlingsplan 2.et	28.08.2026

A24 Gulv- og veggbehandlingsplaner

A-24-U	U.etasje gulv	28.08.2026
A-24-1	1.etasje gulv	28.08.2026
A-24-2	2.etasje gulv	28.08.2026
A-24-0	Gulv- og veggoverflater	28.08.2026

SNITT OG FASADER

B10.01	Snitt A	29.06.2026
B20.01	Fasade Nord	29.06.2026
B20.02	Fasade Sør	29.06.2026
B20.03	Fasade Vest	29.06.2026
B20.04	Fasade Øst	29.06.2026
B20.5	Fasade Sør_Vest	29.06.2026

MENGDE, SKJEMA OG DETALJER**A10 Mengde skjema**

A10.1	Romliste	28.08.2026
-------	----------	------------

A11	Dør/vindu	
A11.1	Innerdører (eksisterende)	28.08.2026
A11.2	Innerdører (ny)	28.08.2026
A11.6	Ytterdører (eksisterende)	28.08.2026
A11.7	Ytterdører (ny)	28.08.2026
A11.8	Dører (rives)	28.08.2026
A11.9	Vinduer (eksisterende)	28.08.2026
A11.13	Innvendige vinduer (ny)	28.08.2026
A11.14	Vinduer (ny)	28.08.2026
A11.17	Takvinduer (ny)	28.08.2026
A11.18	Vinduer (rives)	28.08.2026
A17	Trapper	
A.17.1	Trapp innvendig	28.08.2026
A.17.2	Trapp utvendig	28.08.2026
A50	Detaljer	
A50.1	Detaljer svalgang	28.08.2026
A64	Fast inventar	
A64.1	Prinsipp vaskerenne	28.08.2026
A64.2	Oppriss maling konsept	28.08.2026
A64.3	Lekekrok	28.08.2026
A64.4	Gang og renhold	28.08.2026
A64.5	Grovgarderobe	28.08.2026
A64.6	Kjøkken personal	28.08.2026
A64.7	Fingarderobe	28.08.2026
A64.8	Sittebenk fingarderobe	28.08.2026
A64.9	Lek under trapp	28.08.2026