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1 Innledning

Det er besluttet at for adgangskontrollsystemet inkl. las- & beslag-lgsninger, blir det ikke utarbeidet en
egen NS3420 beskrivelse, men det blir denne funksjonsbeskrivelsen med tilhgrende Sikring &
laseplaner som beskriver byggherrens forespgrsel.

2 Overordnede krav

Det henvises til RIE og ARK poster i denne NS3420 beskrivelsen.

Denne RIS-funksjonsbeskrivelsen angir byggherrens overordnede funksjonskrav til fysisk sikring av
Florg barneskole for adgangskontroll og dgrmiljz inkl. L&B.

Beskrivelsen med tilhgrende Sikring & laseplaner — og med oppsummeringer av de overordnede
mengdene pa produkter, gir grunnlag for prising av leveransen inkl. montering, idriftsettelse oppleering
og slutt-tester.

Anlegget skal prises, leveres og monteres som et komplett ferdig anlegg.

Noen forkortelser brukt i underliggende tekster:

BH - byggherre

RIS — Multiconsult prosjekterende for AAK og L&B

RIBr — Multiconsult prosjekterende for remning og brannkonsept.
RIE - Ivestconsult

ARK - LINK

EE - Elektro entreprengr

3 Kravtil sikringsanlegg og adgangskontroll.
Adgangskontrollsystemet skal veere kompatibelt med byggherrens eksisterende systemportefalje:

e Assa ARX adgangssystem koblet mot eksisterende felles serveri kommunen.

o Detskalikke leveres innbruddsalarm eller kameraovervaking.
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Vedlagte S&L-planer med tilhgrende symbol m/funksjons tekster og overordnede mengder er
gjeldende for sikringsanlegget med AAK og L&B.

S&L-plan tegninger er;
E-0-01-0-543-PL-01.pdf
E-0-02-0-543-PL-01.pdf

4 543 Automatisk adgangskontrollsystem (AAK)

Det legges stor vekt pa at det skal leveres et topp moderne sikkerhetssystem med fremtidsrettede
funksjonaliteter:

e Detskal prises et Assa ARX adgangssystemet som skal leveres som et komplett system ferdig
montert, koblet, idriftsatt, testet og klart til overlevering til byggherre (BH).

o Ngdvendige dagrlisenser for beskrevet lgsning skal innga i leveransen.
e Etablering av sikkerheten i nettverket skal leveres av EE i samarbeid med BH sin IT-avdeling.

e ARX skal leveres med «lock down» funksjon. Jfr. egen PLIVO rapport 10271896-01-RIS-RAP-
001.

o Alle kortlesere skal leveres med tastatur og nadvendig veerhus for utvendig montasje.
e Kortteknologi; Mifare Classic.
e Lasning skal handtere informasjonsflyten pa en sikker mate iht. til1ISO27001 (ISMS)

o Strgmforsynere for sikkerhetssystemet skal kommunisere ON-line med adgangssystemeti
forhold til feilmeldinger og status. Stramforsyning for AAK anlegget skal ogsa dekke ngdvendig
24VDC for alle de elektromekaniske dgrmiljgene som inngar i L&B leveransen.
Stremforsyningen skal ha prioritert 230V levert av EE. Det forutsettes at alt sentralt
sikkerhetsutstyr som krever 230V tilkobling blir levert fra en 24/7 overvaket 230V kurs.
Feilsignal fra denne kursen skal varsles til SD-anlegget.

e Entreprengren skal i detaljfasen utarbeide komplette trekkelister for sine installasjoner,
herunder ogsa et topologiskjema og arrangement tegninger for sentralplass behov. Hoved
sentralutstyr (SA) for sikringsanlegget er ikke endelig besluttet, men forslag er synlig pa
vedlagte S&L-plan01.

e Dersom adgangskontroll leveransen og L&B leveransen blir utfgrt av to forskjellige
leverandgrer — skal det veere to forskjellige grensesnittbokser over de elektromekaniske
darmiljgene. Begge boksene skal sabotasje overvakes og knyttes inn AAK-systemet for
varsling.

o Alarmer til BH sitt aksjonsapparat skal avklares i detaljfasen. Dette kan veere, men ikke
begrenset til;

- Dgralarm fra skallsikringsdgrer
- KAC (ngdépner) utlgst
- Sabotasje alarmer

e Det skal medtas 2 signaler fra AAK til SD - levert som potensialfrie NC utganger. Hvilke signaler
skal avklares endelig med BH i detaljfasen

Dette kan veere, men ikke begrenset til;

= Feil pa 230V til stramforsynere for AAK og L&B anlegg

10271896-01-RIS-NOT-003 27.08.26/00 Side2av5



Multiconsult

= Feil pa batteri backup/batterispenning i stramforsynere for AAK system og
L&B anlegg.

Det skal i minst mulig grad benyttes kabelkanaler for dgrmiljger. Dersom kabelkanaler ma
benyttes skal de leveres og monteres med alle kompletterende deler i samme serie, som
vinkler, skjgtestykker, endeavslutninger, o.l. Det settes strenge krav til estetisk utfgrelse av
anlegget. Ved bruk av kanaler skal farger avklares og tilpasses montasjeplass

Presisering; i dgrer som ikke har ferdig kabel trukket via karmoverfaring, er det entreprengren
sitt ansvar 8 trekke kabelen i selve dgrbladet og karmoverfgringen, og videre til
grensesnittboksen/lokal sentral. Dette gjelde ogsa for kabling i dermiljger i fasaden

eCliq elektroniske ngkler og sylindre.

Systemet skal veere integrert med ASSA ABLOY ARX adgangskontrollsystem.

Integrasjonen skal muliggjare:

Bruk av samme ngkkel i bade offline og online systemer

Bruk av RFID i ngkkel mot kortleser. Felles administrasjon og database der dette er
implementert.

Systemet skal ogsd kunne integreres med tredjepartssystemer via API.

S&L-planer synligjgr dgrer med ecliq funksjon og antall (eget symbol). Alle dgrer skal prises
med oval SYE537 sylindre fkrm komplett med innvendig knappvrider, langskilt, sylinderskilt
og dgrvrider — komplett ferdig montert, programmert og idriftsatt.

Det skal leveres 150 ecliqg ngkler med innebygd MiFare Classic RFID brikke, slik at ngklene
ogsa kan benyttes pa Pando Secure lesere som adgangskort.

Det skal prises CLIQ i ARX oppstartskostnad og CLIQ i ARX arlig lisens.

o Master setup ngkkel (systemngkkelen)
o eCLIQ Sikkerhetskort (Systemnr)
o Abonnement CLIQ Web Manager (arlig, farste ar er inkludert)

1 stk eClig terminal PD skal inngd i leveransen

Opsjonspris pa 1 stk oppdateringsenhet for validering komplett med CLIQ Vegg PD v2.
Kabling mot internett og stram (PoE) skal innga.

Oppleering og idriftsettelse mot ARX skal inngd i leveransen. Da dette blir den fgrste
installasjon av eCliq lgsning i kommunen — skal det medtas rikelig tid for oppleering og bruk av
systemet.

6 Sikringsanlegg dermiljg, L&B funksjonslgsninger og grensesnitt.

Entreprengren skal levere en komplett L&B lgsning/liste iht. til gjeldende regler og forskrifter.
Denne skal ogsa vedlikeholdes og oppdateres gjennom hele prosjektet. entreprengren skal
ogsa folge opp darprodusentens dgrleveranse og kvalitet-sjekke dgrprodusentenes
darbesvarelse/ordrebekreftelse pa dgrer iht. sin egenproduserte L&B-liste. Entreprengren star
selv ansvarlig for a fglge opp ARK for ngdvendig darinformasjon for sin L&B liste.

| prisen for L&B skal alle kostnader vedr. utarbeidelse av ldsplaner for eCliqg i samarbeid med
byggherren innga.

Alle albuebrytere skal vaere bergringsfrie. Det skal benyttes albuebrytere som ikke pavirkes av
reyk (tilbudt type skal dokumentere dette).
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e Alle dgrer med dgrautomatikk skal bestykkes med sikkerhetssensorer. En risikovurdering
knyttet til hvilke dgrer dette endelig skal gjelde, skal giennomfares av entreprengren iht.
gjeldende regler som EN16005 og maskindirektivet. Det er forutsatt bruk av 3D Flatscan.

o Dgrer med sikkerhetssensorer skal leveres med karmoverfgring for skjult kabling mellom
sikkerhetssensor og dgrautomatikken. Dette ma entreprengren koordinere med ARK og
dorleverandar.

e Dgrer med dgrautomatikk skal ha 230V kurs tilkobling, via eget stikk o/himling dersom dette er
standard systemhimling. Dersom 230V tilkobling blir under himling — skal det leveres
servicebryter lgsning. Stikk plassert v/dgrautomatikk skal ikke benyttes. Selve
dgrautomatikken skal leveres med integrert UPS lgsning.

e Manuelle brannmeldere (MM) skal ikke monteres ved dgrer sammen med produkter som
albuebrytere og ngdapnere. Det skal tilstrebes annen plassering, men lover og regelverk skal
folges. Dette avklares neermere i detaljfasen med RIBr og RIE.

e Entreprengren har det endelige ansvaret for at alle dgrmiljgene fungerer iht intensjonen,
herunder ogsa L&B funksjoner (elektro- og mekaniske darmilja).

e |/O signal fra brannalarmsentralen skal levers til AAK-systemet sentralutstyr (SA) for
funksjoner v/brannalarm utlgst. Dette kan vaere, men ikke begrenset til; utkobling av
sikkerhetssensorer, lukking av darer med hold dpen funksjon eller remningsfunksjon (fristilling
av el.las), eller andre branntekniske funksjoner knyttet til dermiljg og AAK systemet.

o Alle elektromekaniske dgrer skal ha L/L overvaking. Unntak er «stand-alone» dgrer med f.eks.
kun dgrautomatikk funksjon (grgnne kuler).

e Alle hovedsentraler, lokalsentraler, streamforsyninger og koblingsbokser skal veere 24/7
sabotasjesikret.

e Alle innkommende kabler for AAK/dgrmilja skal termineres pa LSA plinter eller tilsvarende.

o Ved ferdigstillelse av sikkerhetsleveransen skal entreprengren overlevere til BH en ferdig utfylt
sjekkliste over hele adgangskontrollsystemets funksjoner og giennomfarte tester. Herunder
ogsa dokumentert at alle alarmpunkt i systemet varsler til aksjonsapparat. Dette kan veere,
men ikke begrenset til, alarmen fra nad dpnere nar de aktiveres. Denne sjekklisten skal danne
grunnlag for endelig tverrfaglig funksjonstest med alle installasjoner knyttet til
adgangskontrollsystemet.

e Entreprengren er ansvarlig for sammenstilling og rapportering fra egne kontroller samt alle
tverrfaglige funksjonstester og -kontroller iht. beskrivelse og funksjon.

e Mekanisk las og beslag skal pa innvendige dgrer veere av kvalitet 304 rustfritt. Pa ytterderer
skal det benyttes kvalitet 316 syrefast

e Vridere skal veere U-formet og minimum @ = 18/19mm og skal tale teff bruk uten at
vrider/vriderpinne boyes. Feste av darvrider skal veere fast og tett slik at vrider ikke «henger og
slenger». Vriderskilt og langskilt skal kunne festes med skiltskruer og hylsemutter, og med
forsenket skiltskruer for alle dartykkelser. Skilt ma kunne tilpasses alle typer laskasser. Det
skal ikke benyttes vrider og skilt som ikke har foring og segerring mellom vrider og langskilt. Det
skal kun benyttes modul laser (SIS mal).

e Elektriske sluttstykker skal ha minimum bruddstykke pa 900kg / listetrykk 100 kg og veere
dokumentert godkjent iht. til funksjon.

e Ingen smekklaser til elektromekaniske dgrmilja skal ha oppstillingsnakkel.
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e Alle beslag skal monteres iht. produsentens monteringsanvisning og i samrad med
produsentene av dgrer. Festeskruer til vridere, sylindere, dagrlukkere m.m. skal pafares
gjengesikringsmiddel «Loctite», eller tilsvarende. Det skal benyttes gjennomgaende skruer
med avstandshylser ved montering av skilt.

o Ngdapnere skal leveres med lys, lokal summer, vippelokk og varsling 24/7 til BH sitt
aksjonsapparat. Alle ngdapnere skal ha egen unik adresse i ARX.

e Detskal benyttes stillegdende dagrautomatikk i prosjektet. Programvelger og av/pa knapp skal
kobles vekk/settes ut av funksjon. Dgrautomatikker skal tilpasses dgrenes starrelse, vekt, og
funksjon/krav til sikkerhet, remning og UU. Det skal avklares med ARK/BH i detaljfasen om
utvalgte dgrautomatikker skal ha egenvalgt RAL-farge.
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