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SAMMENDRAG 

Head Energy Geo AS har utarbeidet premissnotat for geoteknikk for ny flerbrukshall på 
Hagabotnen i Samnanger kommune.    

Følgende forutsetninger er satt for videre prosjektering av geoteknikk: 

• Pålitelighetsklasse 2 

• Geoteknisk kategori GK2 

• Prosjekteringskontrollklasse PKK2 

• Utførelseskontrollklasse UKK2 

• Seismisk klasse II 

• TEK 17 §7-3 : S3  

Det skal bygges haller for trening samt garderober og kontor/møterom.  

Grunnen består av et øvre ca. 2-7 meter tykt lag av fyllmasser bestående av et øvre lag av 

komprimert sprengstein over tilkjørte morenemasser over berg der størstedelen av arealet 

har dybde til berg < 5 meter.     

Grunnvann er ikke målt inn, men basert på topografi antas å ligge minst 2 meter under 

planert flate.   

Bygget kan direktefundamenteres på punkt eller stripefundamenter. Bæreevne er styrt av 

grunnbrudd (ULS) og satt til 350 kPa avhengig av fundamentløsning (størrelse og utforming). 

Størrelse på fundamenter må detaljprosjekteres basert på lastsituasjon slik at skjevsetninger 

ikke overstiger 1:500.     

  



Side 4 av 24 

 

INNHOLD  

SAMMENDRAG ...................................................................................................................... 3 

1. INNLEDNING ................................................................................................................... 6 

2. FORMÅL OG BEGRENSNINGER ........................................................................................ 7 

3. UNDERLAG ..................................................................................................................... 8 

4. TILTAK ............................................................................................................................ 8 

5. GEOLOGI ........................................................................................................................ 9 

5.1. TOPOGRAFI ...................................................................................................................... 9 

5.2. LØSMASSER .................................................................................................................... 11 

5.1. BERGGRUNN .................................................................................................................. 11 

5.2. GRUNNUNDERSØKELSER / BERGKONTROLLBORING ................................................................. 12 

5.1. GRUNNVANNSTAND ......................................................................................................... 12 

6. PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER ............................................................................... 14 

6.1. KONSEKVENS OG PÅLITELIGHETSKLASSE ................................................................................ 14 

6.2. GEOTEKNISK KATEGORI ..................................................................................................... 15 

6.3. TILTAKSKLASSE ................................................................................................................ 15 

6.4. PROSJEKTERINGS- OG UTFØRELSESKONTROLL IHT. EUROKODE .................................................... 15 

6.5. TEK 17 § 7, SIKKERHET MOT NATURPÅKJENNINGER ............................................................... 16 

6.6. TEK 17 §10 KONSTRUKSJONSSIKKERHET .................................................................... 17 

6.7. TEK17 §13-5 RADON ................................................................................................... 18 

6.8. GRUNNFORHOLD OG GEOTEKNISKE PARAMETERE ................................................................... 18 

6.9. PARTIALFAKTORER VED GEOTEKNISK PROSJEKTERING ............................................................... 19 

7. GEOTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGER ................................................. 20 

7.1. FUNDAMENTERINGSMETODE ............................................................................................. 20 

7.2. DIREKTEFUNDAMENTERING ............................................................................................... 20 

7.3. STØTTEKONSTRUKSJONER .................................................................................................. 21 

7.4. SKRÅNINGSSTABILITET ...................................................................................................... 21 



Side 5 av 24 

 

7.5. FROSTSIKRING ................................................................................................................ 21 

7.6. FORURENSNINGSSITUASJON ............................................................................................... 21 

7.7. FORHOLD TIL NABOBEBYGGELSE.......................................................................................... 22 

7.8. KABLER OG LEDNINGER ..................................................................................................... 22 

8. INNSPILL TIL KONTROLLPLAN ......................................................................................... 22 

9. SHA ............................................................................................................................... 22 

10. REFERANSER .................................................................................................................. 23 

 

  



Side 6 av 24 

 

1. INNLEDNING 

Head Energy Geo AS er engasjert av Samnanger kommune som ansvarlig innenfor fagfeltet 
geoteknikk i forprosjekt for bygging av idrettshallen Samnanger Arena, som skal inneholde 
håndballbane/flerbrukshall og innendørs kunstgressbane, samt tilhørende fasiliteter. Denne 
rapporten er en premissrapport og inneholder forutsetninger og vurderinger for videre 
detaljprosjektering. Tiltaksområdet/planområdet ligger ved Hagabotnane idrettsplass, 5650 
Tysse (Figur 2).  

 

 

Figur 1: Konseptskisse av flerbrukshallen Samnanger Arena. 

 

Figur 2: Hagabotnane Idrettsplass med løpebane, kunstgressbane og grusfotballbane. Tiltaksområde markert [1]. 
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Figur 3: Oversiktskart med tiltaksområdet markert [1]. 

2. FORMÅL OG BEGRENSNINGER 

Formålet med premissrapporten er å angi geotekniske forutsetninger for videre prosjektering 
og utførelse av ny flerbrukshall ved Hagabotnane idrettsplass. 

Rapporten omfatter vurdering av grunnforhold, fundamentering, setninger og relevante 
geotekniske problemstillinger. Vurderingene danner grunnlag for valg av geoteknisk kategori, 
kontrollklasse og fundamenteringsprinsipp. 

Setninger vurderes som styrende geoteknisk problemstilling for prosjektet. Vurderingene 
bygger på tilgjengelig grunnlagsmateriale, bergkontrollboringer og generell kunnskap om 
massetypene i området. 

Notatet omfatter ikke detaljprosjektering eller dimensjonering av fundamenter. Dette må 
utføres i senere fase basert på endelige laster og fundamentplan. 

Dersom det avdekkes avvikende grunnforhold under utførelse, eller tiltakets utforming 
endres vesentlig, må vurderingene revurderes. 
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3. UNDERLAG 

Det foreligger ikke detaljerte planer og snitt for prosjektet. 

Benyttede rapporter med informasjon til prosjektet er vist i Tabell 1: 

 Tabell 1. Oversikt over tilgengelige rapporter. 

4. TILTAK 

Planlagt tiltak består av etablering av en fleridrettshall ved Hagabotnane idrettsplass (Figur 4, 
Figur 5). Hallen skal gi et helårstilbud for idrettsaktivitetene i bygda og samle aktivitetene på 
ett felles anlegg. 

Tiltaket omfatter en todelt hall med sportsdekke/idrettshall i den ene delen og innendørs 
kunstgressbane i den andre delen. Hallen skal blant annet tilrettelegge for fotball, håndball og 
annen innendørs trening gjennom hele året. 

Tiltaket skal også omfatte nødvendige tilhørende fasiliteter, herunder garderober og kontor-
/møterom. Plasseringen er valgt for å samle idrettsaktivitetene ved eksisterende idrettsanlegg 
på Hagabotnane. 

 

Figur 4: Konseptsnitt av idrettshall. Fotballbane til høyre og flerbruksbane til venstre. [2] 

Rapport nr. Tittel Forfatter Dato 

- Presentasjon Samnanger Arena [2] Samnanger IL Juni 2026 

- Plan og profil-Hagabotnane [3] Terrengform April 2026 
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Figur 5: Konseptskisse av flerbrukshall med eksisterende kunstgressbane og løpebane i bakgrunnen. [2] 

 

 

5. GEOLOGI 

5.1. TOPOGRAFI 

Tiltaksområdet ligger i en liten dal mellom Neverhaugen, Raudskolten og Furhaugen, med 
høyder på henholdsvis ca. 142, 150 og 217 moh. Selve tiltaksområdet er planert på ca. kote 
+121 moh (Figur 6). 

Fra omkringliggende terreng faller det enkelte steder bratte skråninger, med helning over 60 
grader, ned mot den planerte flaten (Figur 7). Disse skråningene ligger i hovedsak mer enn 50 
m fra planlagt tiltaksgrense. 
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Figur 6: Høydekart [4]. 

 

Figur 7: Helningskart [4].  
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5.2. LØSMASSER 

Iht. til NGU løsmassedatabase er det i hovedsak bart fjell ved tiltaksområdet [5] (Figur 8Figur 
8). Nært tiltaksområdet er det forvitringsmateriale. 

 

Figur 8: NGU Løsmassekart [5]. 

5.1. BERGGRUNN 

Berggrunnen i tiltaksområdet er iht. NGU berggrunnsdatabase glimmerskifer [6] (Figur 9). I 
nærområdene rundt tiltaksområdet er det amfibolitt, serpentinitt, konglomerat og 
trondhjemitt. 
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Figur 9: NGU Berggrunnskart [6]. 

5.2. GRUNNUNDERSØKELSER / BERGKONTROLLBORING 

Eiendommen hvor det skal etableres idrettshall har blitt sprengt ut, og trau/forsenkninger har 
blitt fylt inn med sprengstein og basert på tilbakemeldinger fra entreprenør er det benyttet 
tilflyttede morenemasser under dette. Over morenemasser er det lagt sprengstein og 
grusdekke. Området er per i dag en planert grusfotballbane og grusparkeringsplass. Videre 
vurderinger baserer seg på de oppgitte grunnforhold.  

Det er blitt utført bergkontrollboring får å etablere dybde til fjell i sprengsteins- og 
morenemassene, se Figur 10. Det er også blitt dannet profiler i nord-sør-retning i 
tiltaksområdet med antatt berg- og løsmasseprofil basert på boringene, se eksempel på Figur 
11. 

5.1. GRUNNVANNSTAND 

Grunnvann er ikke målt inn, men basert på topografi antas å ligge minst 2 meter under 

planert flate.   
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Figur 10: Bergkontrollboring ved tomta. Terrengform AS. 

 

Figur 11: Profil med antatt berg- og løsmasseprofil i nord-sør retning. Terrengform AS. 
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6. PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER 

6.1. KONSEKVENS OG PÅLITELIGHETSKLASSE  

Eurocode 0 plasserer bygget i konsekvens- og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser 
er behandlet i standardens tillegg B, tabell B1, mens veiledende eksempler på klassifisering av 
byggverk i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA.A1 (901). 
Basert på begrenset størrelse (mindre idrettshall, ikke tribune), vurderes det at tiltaket 
tilhører konsekvensklasse CC2 og pålitelighetsklasse RC2 (Tabell 1). 

For geoteknisk prosjektering velges følgende konsekvens-/pålitelighetsklasse: CC2/RC2  

Tabell 2 Fastsettelse av pålitelighetsklasse for tiltak, tabell NA.A1 (901) (Eurokode 0) 
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6.2. GEOTEKNISK KATEGORI 

Eurokode 7 [7] stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av 

kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 ”Krav til prosjektering”. Basert på tiltaket som er 

fastsatt til pålitelighetsklasse CC2/RC2 og det ikke foreligger noen ekstraordinære risikoer 

eller grunnforhold, det er utført begrensede grunnundersøkelser, samt at konstruksjonen skal 

direktefundamenteres, settes vanskelighetsgrad til middels og geoteknisk kategori til GK2. 

Tabell 3 Fastsettelse av geoteknisk kategori 

 

6.3. TILTAKSKLASSE 

SAK10 §9-3 og §9-4 [8] angir fastsettelse av tiltaksklasser. Tiltaksklassen baseres på 
kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser eventuelle mangler og feil kan få for 
helse, miljø og sikkerhet. I henhold til Tabell 2 i SAK10 §9-4 vurderes tiltaket til å ligge i 
tiltaksklasse 2 for geoteknisk prosjektering. 

6.4. PROSJEKTERINGS- OG UTFØRELSESKONTROLL IHT. EUROKODE 

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 [9] gir føringer for krav til omfang av 
prosjekteringskontroll og utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. Dette innebærer i 
henhold til tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) at det for prosjekterings- og utførelseskontroll 
av geotekniske arbeider kan forutsettes en prosjekteringskontrollklasse PKK2 og en 
utførelseskontrollklasse UKK2, se Tabell 4 og Tabell 5. Det utføres obligatorisk 
sidemannskontroll i henhold til Head Energy Geo AS sine kvalitetsrutiner i tillegg til uavhengig 
kontroll (utvidet kontroll). 

Iht. standarden kan utvidet kontroll i prosjekteringskontrollklasse PKK2, og utførelsesklasse 
UKK2 begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk kontroll er 
gjennomført og dokumentert av henholdsvis det prosjekterende og utførende foretak. 
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Tabell 4 Tabell NA. A1 (902) fra Eurokode 0 for fastsettelse av kontrollklasse for prosjektering. 

 

Tabell 5 Tabell NA. A1 (903) fra Eurokode 0 for fastsettelse av kontrollklasse for utførelse. 

 

 

6.5. TEK 17 § 7, SIKKERHET MOT NATURPÅKJENNINGER 

I henhold til TEK 17 § 7 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, 
stormflo, skred i bratt terreng, og områdestabilitet.  

Tiltaket plasseres i sikkerhetsklasse S2 for skred, jf. TEK17 § 7-3. For flom plasseres tiltaket i 
sikkerhetsklasse F2, jf. TEK17 § 7-2 [10].  

Tiltaksområdet med aktsomhetssoner for flom, skred og kvikkleireskred er vist på Figur 12. 

Tiltaksområdet er innenfor aktsomhetssone for snøskred uten skogeffekt S2 i det sørøstre 
hjørnet.  

Tiltaksområdet er ikke innenfor flom aktsomhetskart eller aktsomhetsområde for 
kvikkleireskred. 
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Figur 12: Aktsomhetskart for skred i bratt terreng og områdeskredfare [11]. Tiltaksområdet markert i rødt omriss. 

6.6. TEK 17 §10 KONSTRUKSJONSSIKKERHET  

I henhold til TEK 17 § 10 vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være 
oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (altså Eurokoder med 
tilhørende nasjonale tillegg).  

TEK 17 § 10.2 angir at:  

Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder 

grunnforhold og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved 

prosjektering av konstruksjoner etter Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for 

prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 

1999, med tilhørende nasjonale tillegg. 

Veiledningen til TEK 17 angir videre at: 

Kravene i forskriften er oppfylt dersom metoder og utførelse følger Norsk Standard. En 

korrekt bruk av prosjekteringsstandardene gir samlet det sikkerhetsnivået som forskriften 

krever.    

Da det legges til grunn en prosjektering basert på Eurokodene (NS-EN) vil TEK 17 § 10 være 
ivaretatt. Videre vurderes her seismisk påvirkning med fastsatt grunntype, seismisk faktor og 
referanseverdi for berggrunnsakselerasjon.   
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GRUNNTYPE OG SEISMISK KLASSE (EC8) 

Grunntype settes til grunntype A, da over 75 % av tiltaksområdet har dybde til berg mindre 
enn 5 m. 

REFERANSESPISSVERDI FOR BERGGRUNNENS AKSELERASJON 

Referansespissverdien for berggrunnens akselerasjon agR (PGA) i henhold til den seismiske 

sonen innenfor Samnanger kommune (nummer 4323) i tabell NA.3.2(907) er valgt som:   

agR=0,50 [m/s2]. 

SEISMISK FAKTOR 

Seismisk klasse II er valgt i tabell NA.4 (902) [12] i henhold til bygningstype «sportshall» med 

valgt seismisk faktor γ1=1,00 fra tabell NA.4(901] [12]. Elastiske responsspektrene av type 2 er 

valgt for beregninger med forsterkningsfaktor S=1,0 i henhold til tabell 3.2 og grunntype A. 

Ifølge avsnitt 3.2.1(4) kan lav seismisitet fastsettes ved hjelp av grenseverdiene i avsnitt 

NA.3.2.1(4). 

Forsterkningsfaktor type 2 gir agS= γ1 * agR * S = 1,00*0,50*1,00 = 0,50 m/s2 

I henhold til beregningene over er agS = 0,5 m/s2 for elastiske responsspektrene av type 2 og 

dermed er det behov for å dimensjonere byggverk for seismisk påvirkning. Ved kjøp av 

NORSAR egne mindre konservative punktverdier kan det antas en lavere agS og at bygget 

dermed mulig ikke trenger dimensjoneres for seismisk last.  

 

6.7. TEK17 §13-5 RADON 

TEK 17 §13-5 angir at: «I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for 
radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m3». I henhold til NGU kart over aktsomhet for 
radon er det moderat til lav aktsomhet for radon i tiltaksområdet (Figur 13) [13].  

6.8. GRUNNFORHOLD OG GEOTEKNISKE PARAMETERE 

For fundamentering av bygg er det lagt til grunn for valg av geotekniske parametere under og 

basert på empiriske verdier fra SVV-V220 [14].  

Tabell 6 Materialparametere brukt i beregninger. *empiriske verdier fra V220 [14]  
 

Jordtype Klassifisering 
Tykkelse 
[m] 

φ[°]( φd) a [kPa] [MPa] [kN/m3] 

Sprengtstein Fast 0,5-2 42* (36) 5 50 19/’9* 

Morene Fast 1-6 36 (30) 0 10 19/’9 
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Figur 13 Aktsomhetskart for radon. 

 

6.9. PARTIALFAKTORER VED GEOTEKNISK PROSJEKTERING 

For geoteknisk prosjektering ved fundamentering på komprimert sprengtsien over stedlige 
masser og over berg, begrenser beregning for bruddgrensetilstand seg til grunnbrudd og 
bæreevne. Følgende partialfaktorer benyttes da i henhold til eurokode 7, NA.A.2 [7]:  

• Friksjonsvinkel: γϕ: 1,25 

• Tyngdetetthet: γγ: 1,0 

• Udrenert skjærfasthet: γcu: 1,4 

• Bæreevne: γR;V: 1,0 

• Lastfaktor: 1,35 

For setningsberegninger i bruksgrense regnes det med karakteristiske verdier. For prosjektet 
er det valgt å beregne last basert på tabell NA.A1.1 i Eurokode 0 for kategori C som er 
forslamlingslokaler, møterom. For setning benyttes ψ₂ med følgende reduksjonsfaktorer for 
last:  

• Nyttelast: 0,6 

• Snølast: 0,2 

• Vindlast: 0,0 
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7. GEOTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGER 

 

7.1. FUNDAMENTERINGSMETODE 

Bygget kan direktefundamenteres på punkt eller stripefundamenter. Bæreevne er styrt av 

setninger (SLS) og grunnbrudd (ULS) og er avhengig av fundamentløsning (størrelse og 

utforming). Størrelse på fundamenter må detaljprosjekteres basert på lastsituasjon slik at 

skjevsetninger ikke overstiger 1:500.     

7.2. DIREKTEFUNDAMENTERING  

7.2.1. BÆREEVNE  

Bæreevne for planlagte punkt- og stripefundamenter vurderes ut fra kontroll av grunnbrudd i 
bruddgrensetilstand (ULS) og setninger i bruksgrensetilstand (SLS), iht. Eurokode 7. 
Fundamentene forutsettes etablert på komprimert sprengstein over stedlige masser og berg. 

Med vertikal belastning menes at eventuell horisontallast er begrenset til maksimalt 20 % av 
aktuell vertikallast. Ved større horisontallaster, betydelige momentlaster eller fundamenter 
utsatt for løft må fundamenteringen vurderes særskilt. I henhold til beregninger er maksimalt 
tillat last i bruddgrense satt til 350 kPa.  

 

Figur 14 Beregnet bæreevne med hensyn på grunnbrudd 
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7.2.2. SETNINGER 

Setningsberegning har tatt utgangspunkt i at maksimalt tillatt last i ULS er satt til 350 kPa. 
Dette vil tilsvare rundt 250 kPa i SLS (kun last i henhold til kapittel 6.9 med reduksjonsfaktorer 
og uten lastfaktorer). Dette gir setninger mellom 12 og 29 mm for henholdsvis last på 
fundamentene mellom 250 og 1000 kN (1x1 til 2x2 meter punktfundamenter). Basert på 
antatt 5-6 meter mellom søyler i bygg og med krav om maksimale skjevsetninger på 1:500 kan 
det tillates inntil ca. 10-12 mm differansesetninger mellom fundamenter. Dette må sikres 
gjennom detaljprosjektering av fundamenter når last er kjent.  

7.2.3. VALG AV DIMENSJONERENDE GRUNNTRYKK 

Laveste verdi fra kontroll av grunnbrudd skal legges til grunn som dimensjonerende verdi for 
hvert enkelt fundament. For videre prosjektering settes maksimalt tillatt grunntrykk i 
bruddgrense til 350 kPa for vertikal belastning. Bruksgrense begrenses av dette i henhold til 
Eurokode 0. 

7.3. STØTTEKONSTRUKSJONER 

Det forventes ikke behov for permanente støttekonstruksjoner som del av tiltaket. Planlagt 
idrettshall etableres på eksisterende planert flate som i dag benyttes som grusfotballbane. 
Eventuelle lokale nivåforskjeller, mindre terrengtilpasninger eller utgravinger i forbindelse 
med fundamentering forutsettes løst med ordinære graveskråninger eller mindre 
terrengjusteringer. Dersom videre detaljprosjektering medfører behov for større skjæringer, 
fyllinger eller høydeforskjeller mot omkringliggende terreng, må behov for 
støttekonstruksjoner vurderes særskilt. 

7.4. SKRÅNINGSSTABILITET 

Permanente løsmasseskråninger skal ikke etableres brattere enn 1:1,5.  

Midlertidige graveskråninger kan etableres med maksimal helning 1:1 i anleggsfasen, 
forutsatt at graveskråningene består av velgraderte morenemasser og at stabiliteten vurderes 
fortløpende under utførelse. 

7.5. FROSTSIKRING 

Med utførelse med masseutskiftning i tykkelse > 1meter med sprengsteinsmasser/pukk vil 
grunnen tilfredsstille telefarlighetsklasse T1 som ikke er telefarlig og særskilt telesikring er 
ikke nødvendig.  

7.6. FORURENSNINGSSITUASJON    

Det forutsettes at fyllmasser brukt i prosjektet er rene masser. Det forutsettes at fyllmasser 
som allerede er brukt til å planere tomten er rene masser. 
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7.7. FORHOLD TIL NABOBEBYGGELSE 

Prosjekteringen må ta hensyn til de omkringliggende bygningene og konstruksjoner i grunnen. 
Anleggsarbeidene må gjennomføres slik at skader på nabobebyggelser unngås. Allmenheten 
skal påføres minst mulig ulempe i anleggsperioden.  

For det aktuelle området er det ikke funnet risiko for skader på nabobebyggelse eller 
infrastruktur. 

7.8. KABLER OG LEDNINGER 

Påvisning, flytting eller midlertidig omlegging av kabler og ledninger må planlegges og utføres 

av entreprenør før oppstart av grunnarbeider. 

8. INNSPILL TIL KONTROLLPLAN 

Det anbefales at det utarbeides en egen kontrollplan for oppfølging av de geotekniske 

prosjekteringsforutsetningene, samt oppfølging av grunnarbeidene generelt. Forslag til 

punkter til kontrollplan: -  

Kontrollpunkt Beskrivelse Ansvarlig/utføres av 

Oppfylling/Komprimering Dokumenteres ihht standard 
og beskrivelse i dette 
dokumentet. 

Entreprenør/byggeleder 

Dokumentasjon Sjekklister og bilder  Entreprenør/byggeleder 

Ledninger Sjekk av plassering vs. 
gravearbeider 

Entreprenør 

9. SHA 

Planlagte løsninger for grunnarbeider i prosjektet er tradisjonelle og kjente løsninger, og 
innebærer ingen økt risiko i forhold til sammenlignbare arbeider. Risikoelementer knyttet til 
utførelse av anleggsarbeidene behandles av utførende entreprenør. Entreprenør må som en 
del av sin HMS/SHA-planlegging utføre selvstendige risikovurderinger knyttet til arbeidene og 
foreslå risikobegrensende tiltak. For arbeider vurdert som kritiske, utføres SHA (sikker-jobb-
analyse). 
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