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A. Generell del

AA1

Innledning

Denne anskaffelsen gjelder levering av nytt lasesystem pa Maihaugen.

Oppdragsgiver er Stiftelsen Lillehammer kunstmuseum.
Maihaugveien 1, 2609 Lillehammer

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Oppdraget omfatter levering av et komplett las- og adgangssystem. Leveransen inkluderer:

Levering av ca. 200 lasesylindere

Levering av ca. 400 hengelaser

Levering av ca. 240 nekler tilpasset det nye lassystemet

Lesere for automatisk adgangskontrollsystem

Lisenser og programvare

Oppleering av ansatte som skal administrere og benytte systemet i det daglige.

FDV - Leveransen skal veere komplett og ferdigstilt, inkludert all FDV-dokumentasjon,
funksjonstesting og brukeroppleering, slik at kunden kan ta systemet i bruk umiddelbart etter mottak
av leveransen.

For @vrig iht. mengdebeskrivelsen, basert pa NS 3420 (vedlegg 1).
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Kontraktsbestemmelser

A.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som kontraktsbestemmelser gjelder vedlagte kontraktsforslag, i tillegg til det er som beskrevet i pkt. Feil!
Fant ikke referansekilden..

Om opplysninger gitt i tilbudet mv.

Opplysninger gitt i tilbudet om kvalifikasjoner og om fastsatte tildelingskriterier, som grunnlag for
byggherrens vurdering av leverandgren far inngaelse av kontrakt, forplikter leverandgren i
kontraktsperioden.

A.2 Andre spesielle kontraktsbestemmelser — serigsitetskrav

A1.1 Krav til lenns- og arbeidsvilkar

Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandgrer (herunder innleide) som
direkte medvirker pa kontrakten, har Ianns- og arbeidsvilkar i henhold til:

* Forskrift om allmenngjort tariffavtale der denne kommer til anvendelse.

* Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til
anvendelse. P4 omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lgnns- og
arbeidsvilkarene vaere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lgnns-
og arbeidsvilkar menes bestemmelser om minste arbeidstid, Iann, herunder overtidstillegg, skift- og
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike
bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Leverandgren plikter pa skriftlig forespgrsel med en rimelig frist & dokumentere Ignns- og arbeidsvilkarene
for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer (herunder innleide). Dette gjelder
bare for arbeidstakere som direkte medvirker pa kontrakten. Opplysningene skal dokumenteres ved blant
annet kopi av arbeidsavtale, lgnnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal
veere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravene til Ignns- og arbeidsvilkar skal leverandgren uten ugrunnet opphold rette forholdet.
Der bruddet pa lgnns- og arbeidsvilkar har skjedd hos en underleverandgr (herunder bemanningsselskaper),
er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter lennens forfallsdato,
bade for krav som fglger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og
begrensninger som fglger av lov om allmenngjering av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i
begge disse tilfellene.

Byggherren kan holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for leverandgren dersom det
foreligger mislighold av dokumentasjonsplikten eller mislighold av kravene til lanns- og arbeidsvilkar. Far
tilbakeholdelse kan iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt leverandgren en rimelig frist til & rette
forholdet, med varsel om tilbakeholdelse om sa ikke skjer. Dersom misligholdet ikke rettes innen fristen,
avkortes vederlaget tilsvarende.

Byggherren kan skriftlig heve kontrakten ved vesentlig mislighold av dokumentasjonsplikten eller av kravene
til lanns- og arbeidsvilkar hos leverandgren, selv om leveranderen retter forholdene. Dersom det vesentlige
misligholdet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren pa
samme mate kreve at leverandgren skifter ut underleverandgren. Dette skal skje uten omkostninger for
byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.
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B.1.1 Pliktig medlemskap i leverandgrregister

Leverandgren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra
StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister som inneholder oppdatert og kontrollert
leverandgrinformasjon. Leverandgren skal gi leverandgrregisteret fullmakt til & innhente SKAV-info (skatte-
og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.

c11 Rapporteringsplikt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)

Kontrakt gitt til utenlandsk leverander eller underleverandear, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt, skal
rapporteres til Skatteetaten i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.

Leverandgren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Leverandgren skal pa
forespgrsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra
Altinn.

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av at leverandaren
ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandgrens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten med leverandgrer som
omfattes av lov om skatteforvaltning § 7-6, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

D.1.1 Krav om betaling til bank

Lgnn og annen godtgjarelse til leverandgrens egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide som
direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, skal utbetales via bank eller annet foretak med rett til & drive
betalingsformidling.

Leverandgren plikter pa skriftlig forespgrsel med en rimelig frist & dokumentere oppfyllelse av kravet, blant
annet ved kopi av bankutskrift fra leverandaren som viser at Ienn og annen godtgjerelse er utbetalt til
arbeidstakerens konto. Dokumentasjonen skal veere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravet om betaling via bank mv. skal leverandgren sgrge for retting ved at kontantbetaling
omgaende opphgarer.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger det belgpet som er utbetalt kontant i
strid med kontraktens bestemmelser. Fgr tilbakeholdelse kan iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt
leverandgren en rimelig frist til & rette forholdet, med varsel om tilbakeholdelse om s3 ikke skjer.
Tilbakeholdsretten oppharer sa snart retting etter foregdende ledd er dokumentert. Dersom kravet ikke er
rettet innen overtakelsen avkortes vederlaget tilsvarende.

Vesentlig mislighold av kravet om betaling av Isnn og annen godtgjarelse via bank mv., herunder
dokumentasjonsplikten, kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandgren retter
forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan
byggherren kreve at leverandgren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for
byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.
E.1.1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandarer (herunder innleide) som
direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, har obligatorisk tjenestepensjon i samsvar med lov om obligatorisk
tienestepensjon.

Leverandgren plikter pa skriftlig forespgrsel med en rimelig frist & dokumentere at alle arbeidere som
medvirker til & oppfylle kontrakten og som faller inn under en obligatorisk tjenestepensjonsordning, er
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innmeldt i en slik ordning. Dokumentasjonen kan inkludere kopi av signert avtale med pensjonsinnretning
som viser at leverandgren og/eller underleverandgren har inngatt gyldig avtale om OTP-ordning samt
dokumentasjon, for eksempel i form av faktura mv., som viser at arbeidstakere som direkte medvirker til &
oppfylle kontrakten er innmeldt i OTP-ordningen.

Ved brudd pa kravet til obligatorisk tjenestepensjon skal leverandaren rette forholdet.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren inntil
brudd pa krav til obligatorisk tjenestepensjoner dokumentert rettet. Far tilbakeholdelse kan iverksettes, skal
byggherren skriftlig ha gitt leverandaren en rimelig frist til a rette forholdet, med varsel om tilbakeholdelse om
sa ikke skjer. Dersom kravet ikke er rettet innen overtakelsen avkortes vederlaget tilsvarende.

Vesentlig mislighold av kravet til obligatorisk tjenestepensjon, herunder dokumentasjonsplikten hos
leverandgren, kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandgren retter
forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan
byggherren kreve at leverandgren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for
byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser

F.1.1 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere konkurranser, enten i
kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle
avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.

G.11 Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfgre revisjon hos leverandgren og
eventuelle underleverandgrer i perioden fra kontraktsinngaelse til sluttfaktura er betalt for & undersgke om
kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter og dokumentasjon i underliggende
ledd. Alle avtaler leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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C . Beskrivelse og omfang av leveransen

C.1 Tekniske rammebetingelser

C.1.1 Ytre miljo

- lvaretas av Stiftelsen Lillehammer museum — De utfgrer installasjon av leveransen med egne ansatte.

C.1.2 Klima- og miljghensyn i offentlige anskaffelser

Klima- og miljgkrav er tillagt i kravspesifikasjonen for & gi dem beste klima- og miljgeffekten ved leveransen.

1. Det skal leveres med dokumentasjon av lgsningskvalitet, herunder utstyrskvalitet pa tilbudte
produkter, i form av en kortfattet beskrivelse for giennomfgring av kontraktsarbeidet. Beskrivelsen
skal veere maks 1 A4 side.

2. Leverandgren skal dokumentere at produktene oppfyller bade RoHS og REACH- regelverket.
Dette skal dokumenteres i form av samsvarserkleeringer eller produsenterkleeringer.

3. Leverandgren skal tilby returordning eller dokumentert miljgmessig forsvarlig handtering av
utrangerte komponenter.

4. Emballasje skal i starst mulig grad vaere gjenvinnbar. Det skal dokumenteres hvordan dette blir
handtert.

5. Det skal beskrives og dokumenteres hvordan produsenten av lasesystemet bidrar til redusert
miljgbelastning gjennom produksjonen.

C.1.3 Andre rammebetingelser

Byggherre krever at utfgrelse er iht. gjeldene lover, forskrifter og andre myndighetskrav, og som er minimum
vil bli utfart i samsvar med de krav til kompetanse, ngyaktighet og faglig dyktighet som er vanlig i bransjen.

C.2 Teknisk beskrivelse

Norsk standard NS 3420 "Beskrivelsestekst for bygg, anlegg og installasjoner” (utgave 2022-2) gjelder for
denne kontrakten.

C.3 Tegninger og modeller

C.3.4 Tegninger

Det er ikke etablert tegningsliste og tegninger for dette prosjektet.

C.4 BIM-modell
Det er ikke etablert en BIM-modell for dette prosjektet.

C.5 Tekniske referansedokumenter

Det er ikke etablert tekniske referansedokumenter for dette prosjektet.
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D . Krav til leveransen

D.1 Administrative rutiner

D.1.1 Kommunikasjon i prosjektet

All kommunikasjon i prosjektet etter kontraktinngaelse skal forega pa e-post/telefon. Sendte e-poster skal
som hovedregel kun omtale en sak pr. e-post.

Viktige avtaler per telefon eller muntlige avtaler skal alltid bekreftes per epost i etterkant.

D.1.2 Mgater

Ngdvendige mgter i forbindelse med kontraktsarbeidet kan avholdes pa teams.

D.1.3 Kontroll av arbeidsgrunnlaget

Leverandgren skal kontrollere den foreslatte Igsningens gjennomfgrbarhet og eventuelt fremme forslag il
endringer i utfarelse.

Frist for tilbakemelding er 14 kalenderdager etter inngaelse av kontrakt, dersom ikke annet er avtalt for det
spesifikke dokument.

D.1.4 Endringsbehandling

Endringer handteres ved at leverandar foreslar eventuelle endringer overfor oppdragsgiver pr. e-post
inklusive priskonsekvens. Det benyttes leverandgrens kvalitetssystem ved handtering ved varsel og forslag
om endringer. Oppdragsgiver gjgr vurderinger av eventuelle foreslatte endringer med tilbakemelding om
eventuell bestilling.

D.1.5 Fakturering
Faktura skal sendes pa EHF-format.
Av avdragsfakturaer skal fremga:

e Organisasjonsnummer

¢ Navn, og adresse, pa avsender

e Bankkontonummer

o Det belgp som faktureres med grunnlag for faktureringen
o Merverdiavgift.

Det skal sendes egne fakturaer pa opsjoner som eventuelt utlases og pa eventuelle endringer.
D.2 Kuvalitetssikring

D.2.1 Kvalitetsplan

Leverandgren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres pa leverandgrens
overordnede kvalitetssystem.

Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er ngdvendige for & sikre at kontraktens krav til rett
kvalitet til rett tid med sikker leveranse tilfredsstilles. Planen skal blant annet omfatte rutiner for planlegging,
utferelse, faglig kontroll, dokumentasjon, avvikshandtering og avviksrapportering.

Kvalitetsplanen skal overleveres byggherren iht. frist gitt i E — Frister og dagmulkter.
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D.3 @vrige krav til byggeprosessen
D.3.1 Dokumentasjon

D.3.1.1 Generelt

All dokumentasjon skal struktureres etter samme struktur som i mengdebeskrivelsen, sa langt det er
relevant.

All dokumentasjon skal leveres pa norsk.

D.3.1.2 Sluttdokumentasjon/FDV-dokumentasjon

Leverandgren skal levere sluttdokumentasjon/FDV-dokumentasjon jf. beskrivelse i mengdefortegnelsen.
Dokumentasjonen skal oversendes uten ugrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er ferdigstilt og senest
innen frist angitt i kapittel E — Frister og dagmulkter.

D.3.2 Offentlig omtale av prosjektet

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren.

2026-09-02 | Side 11 av 14



Lillhemmer museum lasesysyemer
Lasesystemer
Oppdragsnr.: 5260530 Dokumentnr.: 02 Versjon: 01

E Frister og dagmulkter

E.1 Frister

Tidsfrister/fremdrift vil bli avtalt naermere i forbindelse med kontraktsinngaelse.

E.1.1 Fysiske arbeider

For leveranser av fysiske arbeider gjelder fglgende frister:

Frist |Beskrivelse Dato
(nr.)
1. | Kontraktsoppstart ENA
2. | Leveransetidspunkt ENA
E.1.2 Dokumentleveranser
For dokumentleveranser gjelder fglgende frister:
Frist |Beskrivelse Dato
(nr.)
1. | Kvalitetsplan 14 dager er
kontraktsinngaelse
2. | FDV-dokumentasjon, sluttdokumentasjon Senest 3 uker far
levering av
kontraktsarbeidet
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F Vederlaget

F.1 Prissammenstilling

For kontraktssum vises det til avtaledokumentet. Prissammenstilling fremkommer av vedlegg 1.
Prisene i mengdebeskrivelsen er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva.

Arbeider som er beskrevet i egne poster, men som ikke er priset, skal forutsettes priset til kr. 0.

F.2 Regulering

Prisene er faste i kontraktsperioden og det forste aret regnet fra kontraktsinngaelse - og reguleres ikke.
Deretter kan opsjoner reguleres i takt med den generelle prisutviklingen malt ved konsumprisindeks (KPI).

Prisreguleringen beregnes etter formelen:

Ny pris = Opprinnelig pris x (KPI pa reguleringstidspunktet /KPI pa tidspunktet for tilbudsfrist).
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