

PROFIL NR.		0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Grunneier														
Markslag														
Grunnforhold														
Terrenghøyde/ Topp vegdekke		38,20 38,14 38,31 38,50 38,81 39,06 39,29 39,49 39,63 39,72 39,77 39,81 39,90 39,96 39,98 39,93 39,99 39,94 39,82 39,66 39,46 39,36 39,17 38,98 38,87 38,69 38,52 38,35 38,10 37,95 37,79 37,68 37,58 37,50 37,41 37,30 37,26 37,16 37,03 36,86 36,74 36,59 36,41 36,24 36,06 35,91 35,65 35,42 35,11 34,82 34,40												
HOR.V.PUNKT i m		2,7 7,2 18,3 30,3 4,1 15,0 2,8 2,0 4,1 25,1 59,7 3,2 4,2 1,5 2,7 44,0 15,4 4,1 4,5												
VL	Kumavst. i m	2,7 7,2 18,3 31,2 3,2 14,9 3,3 2,0 3,6 25,0 59,7 4,0 1,3 3,6 2,7 44,0 15,4 3,4 5,4												
	Fall i ¿	0,0 0,0 50,0 22,7 -10,0 -10,0 -10,0 10,0 10,0 -25,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -65,0 -65,0 -65,0												
	Kote utv. topp	36,64 35,41 32,20												
	Type og dim	100SJK C100												
SP	Kumavst. i m	3,3 13,6 2,9 1,0 5,0 25,1 59,7 3,2 2,8 2,8 2,9 44,1 15,3 3,3 5,3												
	Fall i ¿	-10,0 -10,0 -10,0 10,0 10,0 -25,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -65,0 -65,0 -65,0												
	Kote innv. bunn	37,64 34,99 32,28 32,07												
	Type og dim	160PVC SN8												
OV	Kumavst. i m	5,4 13,6 2,8 2,0 4,1 25,1 59,7 3,2 4,2 1,5 2,7 44,0 15,4 4,1 4,5												
	Fall i ¿	-10,0 -10,0 -10,0 10,0 10,0 -25,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -65,0 -65,0 -65,0												
	Kote innv. bunn	37,32 34,64 31,64												
	Type og dim	160PVC SN8 160PVC SN8 160PVC SN8												



Anmerkninger:

- VA-ledninger er noe sideforskyvet for lesbarhetens skyld. Tegning angir ikke eksakt plassering

Bestemmelser:

- Færder kommune sin VA-norm skal følges.
- Ledninger som ligger over frostfri dybde må isoleres.

Merknader:

2 Det etableres midlertidig, hevet sideløp (nødoverløp). Overløpet skal ha dykker.

9 Baioventil Ø110 til butikk

Henvisninger:

- For oversiktstegning 1:1000, se H101
- For plantegninger, se H102 og H103
- For kumdetaljer, se tegning H308 og H309

DOKUMENTSTATUS:

X - Forel°pig
A - Generell
B - Anbudsfase
C - Byggefase
Z - Som bygget

TEGNFORKLARING

	Prosjektert	Eksisterende	Saneres
Vannledning			
Spillvann			
Avløpfelles	(strømpefores)		
Overvann			
Kum			
Berg			
Høyspentkabel*			
Lavspentkabel*			
Telenor*			
Telenor kabel TV*			
Fiberkabel*			
*Luftlinjer er heltrukne (usikre Telenor-linjer)			
Anleggsgrense			

Rev	Endring	Utført	Kontr.	Godkjent	Dato
00	Anbudstegning	NORIGR	NOVIST	NOHLAI	29.05.2026

Oppdragsgiver: Færder kommune	Prosjekteier: NOHLAI
Prosjektnavn: Tjøme sentrum etappe 3	Målestokk: 1:500, 1:100
Vann og avløp	Arkformat: A1
Plan og profil	Koordinatsystem: UTM 32N, NN2000
Trase 7 - del 1	Prosjektnr: 10237800
SWECO	Prosjektleder: NOANIP
	Tegningsstatus: Anbudstegning
Fagdisiplin: VA	Tegningsnummer: H209
	Status: B
	Rev: 00

P:\32613\10237800_TJØME_SENTRUM_ETAPPE_3\000\07 MODELLER - TEGNINGER\02 ARBEIDSMODELLER
onsdag 27. mai 2026