Rammeavtale
for kjop av
elektrikertjenester
mellom

Oslobygg KF
(heretter kalt Oppdragsgiver)

Og

(heretter kalt Leverandor)

Rammeavtalenr:
26/1368



Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6

Kontraktsformular for rammeavtale

Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6

Kontraktsformular for rammeavtale

Oslobygg KF o=

Oslobygg KF &0

Sted og prosess
Sist godkjent dato

Oslobygg / Innkjop+ | Gjennomfere konkurranse
02.12.2025 (Kristin @degérden Eliassen)

Dokumentkategori Mal
Dokumentansvarlig

Kristin @degarden Eliassen
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Oppdragsgiver
Navn
Postadresse

Oslobygg KF
Postboks 6391
Etterstad

Postnummer og 0604 OSLO

poststed
Og

Leverandgr
Navn
Postadresse
Posthummer og
poststed

Denne kontrakt vil signeres elektronisk.

Org.nr. 924599 545

Telefon 21802180

E-post postmottak@obf.oslo.kommune.no
Org.nr.

Telefon

E-post

Felgende personer er Partenes representanter for Rammeavtalen:

Oppdragsgiver

Navn

Adresse Grenseveien 82
0663 OSLO

Telefon

E-post

23.04.2026 15:33:32

Leverandor
Navn
Adresse

Telefon
E-post

2/43



Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6

Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF osto
Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6 .
Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF o osto
Sted og prosess Oslobygg [ Innkjep+ | Gjennomfere konkurranse Dokumentkategori Mal
Sist godkjent dato 02.12.2025 (Kristin @degérden Eliassen) Dokumentansvarlig Kristin @degarden Eliassen
INNHOLDSFORTEGNELSE
1  Kort om oppPdragsgiVer..cccciciecieieereiesreresserecesrecesssessssesassesessssessssesessessssssossssesasse 5
2 Spesielle bestemmelser for rammeavtalen....ccccccieieieieiiiiitcececececececenscscscsesecncnnns 5
2.1 RV =T 1 1 - Lo =Y TR 5
2.2 Dokumenter og tolkningsrekKef@lge .....ccovvviiiiiiiiciiiiiiiiiiicceetiee et 5
2.3 KoNtrakKtShesStemMMELSEr .. .cci ettt ettt mer e s 6
2.4 KOMMUNTKASJON 1eiiiiiiiiieiiieeieeeeeeeeereeeeeeeeeeeseeeeeeesesssssesassssssssssssssssssssssssssssssssssassssasassassasanas 6
2.5 DAY e =010 1] t-1 ¥ =S PPP PP P P PP PPPPPPPPPPPPPPPPPPRE 6
2.6 Rammeavtalens VariGhet .o ittt e e s seeneeeeeee s s s s sneneeeessssssnnnnnns 6
2.7 (0] o] o1 Fo] Y= T P PP PP PP P PP PP PP P PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPN 6
3 Tildeling av OPPArag ..cccceuieieireiaireierreressiresairerassesesseresssresassesessssessssessssesassessssssess 7
3.1 ANtall leVEraNABrEr. ..ottt 7
3.2 PortefaljeinNAEliNgG.....cuuiiiiiiieiiieii ettt ettt 7
33 FOPAELING @V OPPAPAE «.ueeeeeeeeeeeeiiireereeeeeereeeeeeeeeseeseeeesessssssassssssssassssasssssssssssssssasssasssnasananns 7
3.4 DL EKEE AV O iieiieeiieeeeeeeieeeeeeee e e ee e e e e e s e e e s e e s e e s e s e s s s s s e s e s s s e s e s e s e s ssasaaeaassassaaasaasaasaaaaaaeeaaaaaaaaanns 8
3.5 M KON KUP P ANSE e eeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee s e s e s essssssssssssssssssssssssssssssssnassssassasanssananns 8
L UNAerleverandor....c.ccceceieeecceeioiereceresiesacesescssssecescssssasescscssssesessssssasesessssssesessssne 9
5 Vederlag og betalingsbetingelser....cccccicieiiiininiieiesieiasiiieiaisetasscessesessssecessecsssssens 9
5.1 P S B e e e e e e e e ee s e e s e e e e e s s e e s e e s s s e s e e s s s s s s s e s e s s e s s e s e s s e e s e s s e e e e aaeaaaeaaaaaaeaaaaaaeaaaaaaaaanns 9
5.2 REGULEPING AV PriS Ol e e ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerseeeeeeeeeesesssessssssassssasssssssssssssssssssssssssssssssassasaanns 11
5.3 Krav til leverandgr knyttet til ordre-, utfgrelses- og faktureringsrutiner ................. 11
5.4 B S il LN G Or e e e e s e e e e e s e s e s s s e s s s s s s s s s e s s e s s s s s s e s e e s e s s e e e e e e e e e e aaaaanaaaaanas 14
5.5 181 ] o =TT RRPPPPPPPPPO 14
5.6 ArDEIASTIA ..ttt sttt 14
5.7 (S EEEYHCTo) o] o o | - 1= S USSP U SO SO U PSP U U PP PP P PO PO P PP PP PPPPPPPPPPPPPPN 15
5.8 KPAY Il SPPEK wvveeerieieiieeeieeeiie e iteeeeteeecteeeteeeeeeeesseeseseesessaesaseasaseesesssesasssensssesnnseesanees 15
5.9 [ E=T o) o o] i =T o o= PSPPI RUPPPPPPPTO 15
6 Leverandorens PLIKEEr ....ciciiciiiieieiiiieiiiieiiiieianiienieresacrecessesassresssesassesessesnssesens 16
6.1 KVALITIKASONSKIPAVY 1eeiiiiiiieiiiiieierierreieeeeeeeeeeeeeeeeesesesssssessasssssssssasssssssssssssssssssssasasasaasaasaanas 16
6.2 PEPSONELL. ..ttt ettt et s e mee e e e 16
6.3 1L o 10T £ o U g ST PRPRPRTPRP 16
6.4 PPISTILDUG ..ttt ettt e s et e e et e e s et e s s et e e s nne e e e e meneeaan 16
6.5 Gjennomfgring av oppdraget og leveringstid ......cccocoveeieeiiiniciieincee e 17
6.6 V=1 g el Ko [ a11 = PP P PP PP P PPPPPPPPPPPPPPPPPRS 17
6.7 Krav til grossist og beregning av Paslag.....ccccceeeceeeeceeererieeecieeeieieeerereeceeeecree e eeeeenens 17
6.8 Koordinering med andre avtaler/rammeavtaler/leverandgrer .....c.cccccevevveveerecvneeennes 17
6.9 L = 0 1] oo o PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPPPPPRS 18
6.10 Kvalitet pa arbeidet = SKOK .....cccoieieiieeeieeecieeectteeeteeeerteeeaeeseeeeseseeesssesesssessessesseennns 18
6.11 Oslo kommunes serigsitetsbestemmelser.......c.ccciiiiiiiiiiincierceeeee e 18
6.11.2  Krav om elektronisk betaling 0g OpPgior....ccccceveeeiiiiiciiieiiieeiiicceeeteeee e 20
6.11.3  Krav om elektronisk utbetaling av lgnn til arbeiders bankkonto........cccccecuuueee 20
6.11.4  Krav om yrkesmessig integritet og dokumentasjonsplikt.....cceeeevvueerreeerrreeennnnes 21
6.11.5 Oppdragsgivers rett til 8 giennomfgre revisjon og stedlig kontroll................... 21
6.11.6  Konsekvenser ved brudd pa konkurranselovgivningen ........ccccceeeveeeeeveeecveeneneenn. 22
6.11.7 Krav om oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser......ccccvreeevvverreeerireeennnees 22

23.04.2026 15:33:32 3/43



Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6

Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF osto
Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6 .
Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF o osto
Sted og prosess Oslobygg [ Innkjep+ | Gjennomfere konkurranse Dokumentkategori Mal
Sist godkjent dato 02.12.2025 (Kristin @degérden Eliassen) Dokumentansvarlig Kristin @degarden Eliassen
6.11.8 Krav om begrensning i antall ledd underleverandgrer i vertikal kjede .............. 23
6.11.9 Kravom bruk av fast ansatte i 100 % stilling .......cccceeeveiiiiiieiiiiieiiieeeeeeeeee, 24
6.11.10 Krav om dokumentert yrkesskadeforsikring.......cccveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 25
6.11.11 Krav om dokumentert obligatorisk pensjonsordning........ccccceceveeeecveeeeeeeennnnees 25
6.11.12 Leverandgrens informasjonspliKt ........cceeiiiieiiiiiiieiiiiciiiieecceeecceeees 26
6.11.13 Krav om forhandsgodkjenning av underleverandgrer og
KONTPAKESMEANELPEPE.cciiiiiiieeeiertieee ettt et e receeerreeeessseesnnnerreeesssssesssnnnreeessssssssnnsnneaaees 26
6.11.14 Krav til internkontroll og sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA) .................. 27
6.11.15 Krav om forhandsregistrering av mannskapslister og fering av oversiktslister
27
6.11.16 Krav om inn- og utregistrering med gyldig HMS-kort fra forste dag ............. 28
6.11.17 Krav om registrering og overfgring av data fra Leverandgren for bygge- og
ANLE GG SOPPAPAG e eeerireeeruerreeeerrreerineerteeesteeeessssenreasessssessssssreesssssssessssssressesssssssssnsnsasssssssassnnnes 29
6.11.18 Krav om pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister
29
6.11.19 Krav om at minst 50 % av arbeidede timer skal utfgres av fagleerte............. 30
6.11.20 Krav om fullmakt til & innhente opplysninger gjennom utvidet skatteattest.31
6.11.21 Krav il bruk av LaerliNGEr .ccveiieeeiiiiiieiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 31
6.12 Krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig arbeidsliv .......ccccveeeerreeciiieereeeernncennnnnns 32
6.12.1  Plikt til & utfore aktSOMhEtSVUPAEriNgEr ..cccuevvviirierieirterteeierseeee et 32
6.12.2  Plikt til & medvirke i kontraktsoppfalgingen......ccccevvervieriieriierneeneeniesreeeeeneens 34
6.12.3  Sanksjoner ved manglende ivaretakelse krav til aktsomhetsvurderinger for
ANSVAPLIZ NBERINGSLIV ceiieiiiiiiiiii e e e e e e e s e e e e e e e e e e e eeeseseeaaaaaasaaanns 35
6.13  FDVU DOKUMENTAS ON.cututtiiiiiuiiiiuiteiii s sssssssssnnnnnnsnnnnnn 35
B.14  SHA = HMS ettt ettt ettt s et e s st e e st e s e e e e et e e ean 36
B.15 By i AP nannn 38
6.16 Hensyn til sikkerhet og etisk [ sosial adferd........ccceevieeieeiieieciiieeccceee e, 39
6.17  Klima- 08 MiIlJOKPAV....ueiiiiiieiiteeeteee ettt ettt e st e s me e s meee e 39
B.18  STATISTIKK ceueeeeeieeieeieeete ettt ettt et e e ettt e s et e s e et e s e e et e e s e et e e s e neee e e e neneeaan 41
6.19  ReViISJON 0F KONTPOLLuuuueuiiieiiiieie s 41
6.20  Oppfalging aVv KONTPAKE .coeeeeieiiieeiteeeeeteer ettt ee e s mene e 41
.21 FOPSIKPING ettt s ssssssnsssnssnsnnnnnnnnnnnnn 41
6.22 Kommunikasjon med media 0g profilering ...ccccceeceeereeeeiirriieeeeeeeeeeeerereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 42
7 Prosedyrer for endring av rammeavtalen .....ccccceiieieciieniiceiacrcesiecesacresessecsssesens 42
- J 1= - 4 T U N 42
L= T T o= N 43

23.04.2026 15:33:32 4/43



Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6

Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF osto
Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6 .
Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF o osto
Sted og prosess Oslobygg / Innkjop+ | Gjennomfere konkurranse Dokumentkategori Mal

Sist godkjent dato 02.12.2025 (Kristin @degérden Eliassen) Dokumentansvarlig Kristin @degarden Eliassen

1 Kort om oppdragsgiver

Oslobygg er Oslo kommunes eiendomsforetak, og en av landets stgrste byggherrer og
eiendomsforvaltere. Vart samfunnsoppdrag er & ta vare pa, utvikle og bygge kommunens
formalseiendommer pa en baerekraftig mate tilpasset innbyggernes behov. Vare eiendommer
omfatter barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg,
brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden.

Vi har ca. 2,8 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i portefgljen. De
neermeste arene skal vi investere for rundt 35 milliarder kroner. Hos oss jobber ca 700
personer som til sammen gir en sterk tverrfaglig kompetanse. Vi skal veere padriver for en
baerekraftig, inkluderende og serigs bransje. Miljg og energi, innovasjon, inkludering og serigst
arbeidsliv er sentrale satsninger.

Eiendomsportefgljen omfatter alle typer bygninger fra laftede stabbur til moderne bygg, en
del av eiendommene er pa liste for vern «gul liste Byantikvaren» det er ogsa eiendommer som
er underlagt vern i forhold til tidstypiske perioder, eller omradevern. Dette er ett
samfunnsoppdrag som er viktig 8 forvalte for oss i Oslobygg KF. | forbindelse med mange av
disse eiendommene har vi ca 1300 kunstverk som bestar av skulpturer utenders og en mengde
forskjellig kunst innendgrs.

Eiendommene er i storrelsesorden fra 20m2 til 60.000 m2 og er fordelt pa ca 900
eiendommer.

2 Spesielle bestemmelser for rammeavtalen

2.1 Virkeomrade

Rammeavtalen er inngatt mellom Oppdragsgiveren og Leverandgren om parallelle
rammeavtaler for elektrikertjenester. Leverandgren har ved inngdelsen av Rammeavtalen
godtatt Oppdragsgiverens foreliggende betingelser.

Denne Rammeavtalen gir ingen forpliktelser for oppdragsgiver hva angar bestillinger,
leveranseomfang og leveringstidspunkt, med mindre dette er avtalt.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & innga avtaler/utlyse konkurranser innenfor
rammeavtalens virkeomrade til andre leverandgrer enn rammeavtalepartene, dersom
Oppdragsgiver finner dette ngdvendig.

2.2 Dokumenter og tolkningsrekkefglge

a) Eventuelle endringsavtaler
b) Kontraktsformular for rammeavtale (dette dokument)
c) Eventuelle skriftlige avklaringer eller referater fra forhandlingsmgter
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d) Leverandgrens tilbud
e) Tilleggsopplysninger/presiseringer til konkurransegrunnlaget
f) Oppdragsgiverens konkurransegrunnlag med vedlegg

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefglge. Dokumenter som er utarbeidet i
forbindelse med avrop gjelder foran dokumentene over, med de begrensninger som fglger av
rammeavtalen.

2.3 Kontraktsbestemmelser

For oppdrag som utfgres pad denne rammeavtalen gjelder: Standard kontraktsvilkar for Oslo
kommunes kjgp av handverkertjenester med presiseringer som fglger av dette dokument med
vedlegg.

2.4 Kommunikasjon

Varsel, krav og andre meldinger rundt rammeavtalen skal sendes partenes representanter og
avtalte adresser for varsling med kopi til postmottak@obf.oslo.kommune.no.

2.5 Artogomfang

Rammeavtalen omfatter elektroarbeider i forbindelse med utbedringsarbeider, planlagte
vedlikeholdsarbeider og mindre rehabiliteringsprosjekter som Oslobygg gjennomfgrer
lepende.

Utbedringer i forbindelse med arskontroller brann, ned og ledelys faller utenfor
kjerneomradet av rammeavtalen, men ma paregnes at kan bli aktuelt.

Rammeavtalen omfatter som hovedregel ikke elektroarbeider i forbindelse med prosjekter
hvor elektroarbeider inngar som en del av et stgrre delrehabiliterings eller totalprosjekt.
Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til & benytte rammeavtalen i slike prosjekter der
dette er hensiktsmessig.

Rammeavtalens estimerte totalverdi) er 1,2 milliarder NOK. Pga. usikre forhold rundt
investeringer [ beslutninger settes makstaket til 2 milliarder MNOK.

Leverandoren ma veere forberedt pa at belppsmessig omsetning i avtaleperioden er forbundet
med usikkerhet.

2.6 Rammeavtalens varighet

Rammeavtalen har en varighet pa 4 ar og gjelder fra kontraktsignering.

2.7 Oppsigelse

Oppdragsgiver kan til enhver tid si opp avtalen dersom det viser seg at Leverandgren ikke
fungerer tilfredsstillende i henhold til de rutiner, frister og gvrige kontraktsvilkar som gjelder
for denne avtalen. Oppsigelsestiden er 2 maneder fra Oppdragsgiver sender skriftlig varsel om
oppsigelsen.

23.04.2026 15:33:32 6/43


mailto:postmottak@obf.oslo.kommune.no

Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6

Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF osto
Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6 .
Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF o osto
Sted og prosess Oslobygg / Innkjop+ | Gjennomfere konkurranse Dokumentkategori Mal

Sist godkjent dato 02.12.2025 (Kristin @degérden Eliassen) Dokumentansvarlig Kristin @degarden Eliassen

Oppdragsgiver og Leverandgren har gjensidig rett til & si opp kontrakten med 6 maneders
skriftlig varsel. Partene ma ikke begrunne oppsigelsen. Fristen regnes fra det tidspunkt parten
har sendt varsel om oppsigelse. Partene har ikke krav pa erstatning for tap som folge av
oppsigelsen.

3 Tildeling av oppdrag

3.1 Antall leverandorer

For denne rammeavtalen er det inngdtt rammeavtale med mellom 4 og 7 leverandgrer,
avhengig av antall innkomne tilbud og resultatet av evalueringen.

3.2 Portefoljeinndeling

Det vil etableres like mange portefgljer som leveranderer, den hgyest rangerte leverandgren
vil fa den antatt stgrste portefgljen (inndelt etter formalsbygg), den nest hgyeste far den
antatt nest stgrste osv. basert pa historiske tall.

Dersom en leverandgr faller fra i lgpet av kontraktsperioden, kan rammeavtalen for det
aktuelle omradet fordeles til en eller flere av leverandorene pa de gvrige rammeavtalene,
dersom Oppdragsgiver vurderer dette som hensiktsmessig.

Eiendommer kan bli lagt til eller tatt ut av rammeavtalene i lgpet av kontraktsperioden, og
leverandgrene ma derfor paregne endringer i eiendomsportefoljen.

3.3 Fordeling av oppdrag

Hvert avrop innenfor rammeavtalen kan ha varighet utover rammeavtalens varighet. Dersom et
avrop varer utover rammeavtalens varighet, skal bestemmelsene i rammeavtalen fortsatt
gjelde.

Valgte leverandgrer vil fa tildelt faste forvaltningsenheter. Leverandgren som er tildelt
forvaltningsenheten hvor oppdraget skal utfgres vil i utgangspunktet motta alle oppdrag i
forbindelse med den tildelte forvaltningsenheten.

Fordeling av oppdrag pa rammeavtalen gjores etter fglgende avropsmekanisme:
e Dersom avropets anslatte verdi er lavere enn 3 000 000 kroner ekskl. mva., vil
kontrakten tildeles gjennom direkte avrop til den leverandgren som er tildelt den

aktuelle portefgljen. Dersom oppdragsgiver vurderer pristilbudet eller
lesningsforslaget som urimelig, kan oppdragsgiver konkurranseutsette oppdraget.
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e Dersom avropets anslatte verdi er over 3 000 000 kroner ekskl. mva skal
oppdragsgiver giennomfgre en minikonkurranse.

Dersom det er klart at en leverandgr har vesentlig bedre forutsetninger enn de andre i forhold
til enkeltprosjekter, kan Oppdragsgiver tildele det aktuelle oppdraget til denne leverandgren.

3.4 Direkte avrop

Leverandgren skal ved mottak av prisforespgrsel, gi et kostnadsestimat som danner grunnlag
for bestilling, med mindre annet er skriftlig avtalt. Estimatet skal gi Oppdragsgiver en ramme
for hva oppdraget vil koste, samt gjennomfgringstid. Estimatet skal baseres pa rammeavtalens
priser, som er maksimal priser.

Etter 8 ha mottatt en bestilling fra Oppdragsgiver, skal Leverandgren sende Oppdragsgiver en
ordrebekreftelse uten ugrunnet opphold. Leverandgren skal kun igangsette arbeidene nar slik
ordrebekreftelse er sendt.

Ved bestilling av sma oppdrag med anslatt verdi opptil kr. 25.000, - kan Leverandgren utfere
oppdraget uten & oversende prisestimat pa arbeidet til Oppdragsgiver, med mindre
Leverandoren med har grunn til  tro at anslaget er feil.

Oppdragsgiver skal umiddelbart varsles dersom det er sannsynlig at prisestimat vil
overskrides.

Bestillingen skal gjores ved skriftlig meddelelse og veere signert [godkjent av en person med
fullmakt. Kun bestilling der pris, mengde og Oppdragsgivers avdeling og navn tydelig
fremkommer, er gyldig og bindende for Leverandgren. | seerskilte tilfeller kan muntlig
bestilling benyttes. | slike tilfeller ma skriftlig meddelelse ettersendes uten ugrunnet opphold.
Frem til den skriftlige meddelelsen med bekreftelse pa bestillingen er kommet frem til
Oppdragsgiver, kan Oppdragsgiver uten varsel og seerskilt grunn kansellere bestilling uten at
dette far konsekvenser for ham.

Dersom Oppdragsgiver finner at kostnadsoverslaget er urimelig hgyt, kan Oppdragsgiver i alle
tilfeller velge 8 konkurranseutsette arbeidet utenfor rammeavtalen eller innhente priser fra de
andre leverandgrene pa rammeavtalen.

Dersom Leverandgren ikke kan overholde frist for oppstart, kan Oppdragsgiver tildele
oppdraget til andre leverandgrer pa rammeavtalen eller konkurranseutsette utenfor
rammeavtalen.

Oppdragsgiver er ikke pliktig til 48 akseptere senere oppstart/ferdigstillelse enn hva som
naturlig fglger av ngdvendig tid for planlegging av arbeider og tilrettelegging/rigg.

3.5 Minikonkurranse

Tildeling vil skje ut fra en eller flere av fglgende kriterier:
e Pris
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e Kvalitet

e Ferdigstillelsestid

e Fremdriftsplan

e Oppdragsforstaelse
e Losningsforslag

e Miljg

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & giennomfere forhandlinger.

Leverandgrens tilbud i minikonkurransen skal veere basert pa priser og paslagsprosenter gitt i
rammeavtalen. Utarbeidelse av tilbud péd en minikonkurranse er ikke-fakturerbar tid. Eventuell
tilbudsbefaring er ikke-fakturerbar tid.

4 Underleverandor

Leverandgren kan for egen regning og risiko benytte andre underleverandgrer enn det som
opprinnelig var avtalt, eller dersom ikke noe er avtalt, bytte underleverandgrer etter behov.
Leverandgren skal likevel fer et eventuelt bytte eller supplering av underleverandgr, sgke
Oppdragsgiveren om godkjenning av underleverander. Dersom det foreligger saklig grunn, kan
Oppdragsgiver velge a ikke godkjenne Leverandgrens valg av underleverandor.

Leverandgren er fullt ansvarlig for utfgrelsen av underleverandgrers oppfyllelse av
Rammeavtalen pa samme mate som om Leverandgren selv sto for utfgrelsen. Leverandgren
patar seg fullt skonomisk, juridisk og faglig ansvar for de samlede leveranser, og forestar all
fakturering av og kommunikasjon med Oppdragsgiver.

Rammeavtalens priser gjelder for arbeidene og det gis ikke paslag ved benyttelse av
underleverandgrer for fag som hgrer innunder avtalen.

Innregistrering av UE’er skal gjeres i god tid for godkjenning.

5 Vederlag og betalingsbetingelser

5.1 Priser

Rammeavtalens priser fremgar av tilbydernes tilbud med utfylt prisskjema. De avtalte prisene
er maksimalpriser. Det er adgang til & gi bedre priser i forbindelse med minikonkurranser. Alle
priser er oppgitt i NOK ekskl. mva.

Tilbudte time- og enhetspriser skal inkludere alle ngdvendige utgifter, herunder bl.a.:

- Lann og sosiale utgifter, samt tariffestede godtgjgrelser

- Fortjeneste

- Fakturagebyr, miljgavgifter og utkommanderingstillegg.

- Reisekostnader, reisetid, bilutgifter, bompenger, parkering og kilometergodtgjgrelse.
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Forbruksmateriell og festemateriell.

Administrasjon og tilrettelegging av arbeider (montgrer kan ikke
tilrettelegge/prosjektere arbeider for Oppdragsgivers kostnad).

Prosjektledelse, befaringer, samt rigg og drift.

Avfallshdndteringen til godkjent mottak.

Leverandgren kan ikke fakturere oppdragsgiver for lunsjpauser eller leverandgrmgter,
oppfelgingsmeter, befaringer og samhandlingsmoter.

Materialkostnader i forbindelse med enhetspriser

Verktoy, herunder ogsé spesialverktpy og maleinstrumenter.

Andre kostnader som naturlig hgrer inn under en komplett leveranse skal inkluderes i
enhetspriser.
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5.2 Regulering av priser

Rammeavtaler - alle andre rammeavtaler:

Prisene skal veere faste forste avtalear. Indeksregulering foretas deretter pa anmodning,
tidligst 12 maneder etter siste indeksregulering.

Prisene kan indeksreguleres i trad med folgende indeks, begrenset oppad til et belgp som
tilsvarer gkningen i indeksen:

Statistisk sentralbyré (SSB), tabell 08655: Byggekostnadsindeks for bustadblokk (2015=100),
etter arbeidstype og maned - Elektrikerarbeid i alt.

Justering beregnes med utgangspunkt i indeksen for den méaneden avtalen starter.

Leverandoren er selv ansvarlig for skriftlig 8 anmode om regulering av prisene senest én
maned for den avtalefestede reguleringsdatoen. Slik anmodning ma sendes i alle ar der det kan
foretas eller er foretatt bestillinger/avrop under rammeavtalen.

Ved manglende anmodning om prisjustering i trdd med denne bestemmelsen kan prisene ikke
reguleres for ved neste avtalefestede reguleringsdato. Neste regulering foretas i sa fall med
utgangspunkt i prisene ved siste regulering.

Leverandoren skal i anmodningen angi indeksen for seneste tilgjengelige maned, samt
fremlegge en oversikt over aktuelle endringer i kontraktsprisene, herunder gjeldende pris og

ny pris.
Prisendringen er ikke gyldig fgr den er skriftlig godkjent av Oppdragsgiver.

Anmodningen sendes til postmottak@obf.oslo.kommune.no med kopi til Oppdragsgivers
kontaktperson for rammeavtalen.

5.3 Krav til leverander knyttet til ordre-, utforelses- og faktureringsrutiner

Faktura for utfgrt oppdrag skal inneholde arbeidsordrenummer i henhold til bestilling og kan
avvises dersom dette ikke stemmer.

Bestilling
Alle bestillinger [ arbeidsordrer har et eget bestillingsnummer [ lagpenummer som

leverandgren skal viderefgre i ordrebekreftelser og EHF-fakturaer.
Av alle bestillinger [ arbeidsordrer fremgar videre bestillers ressursnummer.

Ressursnummeret starter med «B6», etterfulgt av 5-6 tall (f.eks. B612345). Dette
ressursnummeret skal fylles ut i feltet «Deres ref.» i fakturaer til Oslobygg.
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Ved bestilling av endringsarbeid eller arbeid utover bestillingens stgrrelse skal
endringsmelding [ endringsskjema, signert av oppdragsgiver og oppdragstaker foreligge for
gjennomfgring av arbeidet. Den signerte endringsmeldingen skal vedlegges fakturaen.
Endringsmelding som ikke er meldt pa foreskrevet mate vil ikke kunne gjgres gjeldende overfor
oppdragsgiver. Endringsmelding skal inneholde arsak og pris.

Utforing
Ved alle oppdrag skal leverandgren henvende seg til eiendommens administrasjon og

redegjgre [ informere for sin tilstedevaerelse. Dette kommer i tillegg til registrering i HMSREG.

| oppdrag som bestilles av oppdragsgivers utbyggings- og vedlikeholdsdivisjon mé
leverandgren forholde seg til administrative rutiner pa det enkelte prosjekt.

P& grunn av mulige endringer i oppdragsgivers budsjettsituasjon i rammeavtaleperioden skal
alle arbeider veere avsluttet og fakturert innen arsslutt, sa lenge ikke noe annet er avtalt.

Leverandgren skal ikke utfere arbeider som kommer fra andre representanter enn bestiller fra
Oslobygg KF for det aktuelle oppdraget. Dette gjelder ogsa for pnskeforesporsler og mindre
endringer (eksempelvis annen lysstyrke i et kontor).

Ved oppdrag bestilt av Oslobyggs prosjektavdeling skal leveranderen fglge de administrative
rutiner som gjelder for det aktuelle prosjektet.

Fakturering
Faktura skal spesifiseres slik at den blir kontrollerbar mot rammeavtalens prisskjema og

vedlegg.
Postpriser skal brukes nér det utferes postprisarbeid.
Fakturering skal skje én gang per maned per oppdrag.

Ved vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter skal protokoll fra ferdigbefaring vedlegges
sluttfakturaen.

Dersom arbeid utfgres etter regning (medgatte timer og materialer) skal dette dokumenteres
med innkjopsfakturaer og timelister. Timelistene skal vise fullt navn pa arbeider, dato, antall
timer og en beskrivelse av arbeid pr. dag [ time.

Leverandgrens rabatter pa materiell skal fremga av innkjgpsfakturaen fra grossist. Grossisten
skal veere allment tilgjengelig for, og betjene flere elektroinstallatgrer.

Det skal ikke forekomme prispéslag pad materiell gjennom skjulte ledd som innkjgpssamarbeid,
kjedekontorer, selskaper i samme konsern el.

Bestilling og eventuelle endringsmeldinger skal ligge ved fakturaen. Bestillingsnummer /
ordrenummer skal i tillegg angis i fakturaen.

Faktureres det i henhold til tiloud skal ogsa tilbudet ligge ved fakturaen.

23.04.2026 15:33:32 12/43



Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6

Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF osto
Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6 .
Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF o osto
Sted og prosess Oslobygg / Innkjop+ | Gjennomfere konkurranse Dokumentkategori Mal

Sist godkjent dato 02.12.2025 (Kristin @degérden Eliassen) Dokumentansvarlig Kristin @degarden Eliassen

e Tilbud skal spesifiseres slik at dette blir kontrollerbart mot rammeavtalens
prisskjema.

Oversikten under viser enkelte forhold rundt fakturering:

Fakturering

Bestilling Postpris Regning Generelt

Bestilling fra OBF sical Riktig timepris | Retsehoatn., parkering,
FkTig Lategon b, entl oL sioed ik
[RAS priver grelder faktureres |- heller ke

ol vid bruk v LE) fra UE pd saemme fag)

Avtalers plalags- F
orbruksmalersell shal
protent sl beryiles 0 -

angis | faktura « HETTO) beenk} 5 EKE faktureres

Faktura md speiifiieres sk o1 den blic kontrollerter Estimat: Postpris, timer, materisler (med goi. ). Virsle ved oversiridelse
Bruies UE shal navn pd UE fremgl av fakturaforsiden Tlbasd: Fastpria, spetifiseres il ot don bie kontrollarbar mot pristhjems

1. Elektronisk faktura
Oslo kommune har elektronisk fakturering, og det kreves elektronisk faktura for alle oppdrag.
Leverandoren ma altsa ha et system for & fremsette elektroniske fakturaer med vedlegg. Det

aksepteres ikke begrensninger i antall vedlegg.
e All fakturering skal veere e-faktura (EHF)

Faktura merkes med:

o Fakturanummer, ressursnummer og fakturadato
Angivelse av partene
Ytelsens art og omfang
Tidspunkt og sted for levering av ytelsen
Vederlag og betalingsforfall
Merverdiavgift

O O O O O

Les mer inngdende om e-faktura her:
Faktura til Oslo kommune - For vére leverandgrer - Oslo kommune
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5.4 Bestillinger

Bestillinger skal som en hovedregel sendes ut via Oppdragsgivers til enhver tid gjeldende
systemer. Akutte hendelser og henvendelser fra gjeldende vaktorganisering hos
Oppdragsgiver skal folge skriftlig godkjennelse, i akuttfase kan det veere SMS, E-post eller
lignende, formalet er & ha en sporbarhet i godkjennelse, og etter en slik godkjennelse skal
alltid bestilling fra Oppdragsgiver sendes leverandgr.

Oppdragsgivers bestilling inneholder en dato for nar arbeidene skal veere ferdigstilt, og om
denne dato ikke kan overholdes skal dette meldes omgéende til behovshaver. Behovshaver kan
typisk veere teknisk forvalter eller prosjektledere. Oppdragsgivers bestillinger sendes ut av 3.
part og er derfor ikke et kontaktpunkt for bestillinger, men behovshaver.

Der oppstartstidspunkt og tid for ferdigstillelse ikke er angitt gjelder kontraktens krav til
rasjonell fremdrift, jf. Standardvilkar for Oslo kommunes kjop av hdndverkertjenester, punkt 7.
Leverandor skal ved behov og sammen med Oppdragsgiver, foreta en befaring pa
arbeidsstedet for oppstart og en ferdigbefaring ved ferdigstillelse av oppdraget.
Oppdragsgiver beslutter eventuell befaring. Befaringer skal veere inkludert i tilbudte enhets-
og timepriser. Innenfor kontraktens ramme skal Leverandgren samarbeide med andre
leverandgrer Oppdragsgiver har engasjert, jf. Standardvilkarene punkt 4.7

Alle bestillinger [ arbeidsordrer har et eget bestillingsnummer [ lagpenummer som
leverandgren skal viderefgre i ordrebekreftelser og EHF-fakturaer.

Av alle bestillinger [ arbeidsordrer fremgar videre bestillers ressursnummer.
Ressursnummeret starter med «B6», etterfulgt av 5-6 tall (f.eks. B612345). Dette
ressursnummeret skal fylles ut i feltet «Deres ref.» i fakturaer til Oslobygg.

Ved bestilling av endringsarbeid eller arbeid utover bestillingens stgrrelse skal
endringsmelding [ endringsskjema, signert av oppdragsgiver og oppdragstaker foreligge for
gjennomfgring av arbeidet. Den signerte endringsmeldingen skal vedlegges fakturaen.

5.5 Utforing

Ved alle oppdrag skal leverandgren henvende seg til eiendommens administrasjon og
redegjgre [ informere for sin tilstedevaerelse. Dette kommer i tillegg til registrering i HMSREG.

| oppdrag som bestilles av oppdragsgivers utbyggings- og vedlikeholdsdivisjon ma
leverandgren forholde seg til administrative rutiner pa det enkelte prosjekt.

P& grunn av mulige endringer i oppdragsgivers budsjettsituasjon i rammeavtaleperioden skal
alle arbeider veere avsluttet og fakturert innen arsslutt, sa lenge ikke noe annet er avtalt.

5.6 Arbeidstid

Stersteparten av arbeidene gjennomfgres innenfor ordinaer arbeidstid. Akutte oppdrag kan
forekomme utenfor ordinzer arbeidstid.
Leverandgren ma ogsa regne med arbeid i ferieperioder.

23.04.2026 15:33:32 14/43



Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6

Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF osto
Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6 o
Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF o osto
Sted og prosess Oslobygg / Innkjop+ | Gjennomfere konkurranse Dokumentkategori Mal

Sist godkjent dato 02.12.2025 (Kristin @degérden Eliassen) Dokumentansvarlig Kristin @degarden Eliassen

Arbeid som kan utfgres eller faktisk utferes mellom kl. 07:00 - 17:00 pa hverdager honoreres
med timesats som er oppgitt i prisskjema. Arbeid som ma utfgres utover dette tidsrom
godtgjores etter arbeidsmiljglovens bestemmelser om overtidsbetaling.

All bruk av overtid skal pa forhdnd avtales med Oppdragsgiver, og dokumentasjon pa godkjent
overtidsbruk skal legges ved fakturaen(e)

5.7 Hasteoppdrag

Ved akutte oppdrag forutsetter Oppdragsgiver at rammeavtaleparter umiddelbart og senest
innen 2 timer kan iverksette de ngdvendige sikringstiltak/arbeider.

Oppdragsgiver har en intern vaktording, og for noen formalsbygg en beredskapsavtale med et
vaktselskap. Vaktordingene benyttes ved akutte hendelser pa kveld-, natt-, sgn-, og
helligdager, hvor Oppdragsgivers beredskapsvakt kan ta direkte kontakt. Oppdragsgivers
vaktselskap [ vakt har i den forbindelse fullmakt til & ta kontakt med rammeavtalepartner for 8
iverksette tiltak nar det er behov for umiddelbar sikring av eiendom. Rutine rundt dette vil bli
etablert ved oppstart av kontrakt.

Leverandgrens skal ha kapasitet til 8 igangsette og utfgere oppdrag innen avtalte frister.
Oslobyggs bestilling inneholder en dato for nér arbeidene skal vaere ferdigstilt.

Leverandor skal ved behov og sammen med oppdragsgiver, foreta en befaring pa
arbeidsstedet for oppstart og en ferdigbefaring ved ferdigstillelse av oppdraget.
Oppdragsgiver beslutter eventuell befaring. Tilbuds- og ferdigbefaring skal vaere inkludert i
tilbudte enhets- og timepriser.

Utferende montgrer forventes a foreta befaring og individuelle selvstendige vurderinger
vedrgrende planlegging, utfering og avslutning av det konkrete oppdrag uten behov for
veiledning fra servicekoordinator/prosjektledere/prosjekteringsledere o.l. Utfgrende
montgrer ma kunne planlegge og foreta effektive bestillinger for utfgrsel av arbeider.

5.8 Krav til sprak

Gjennomfgring av denne rammeavtalen skal forega ved bruk av norsk sprak. Dette omfatter
alle forhold, herunder tegninger, beskrivelser, SHA, kvalitet, anvisninger pa arbeidssted osv.
Det skal til enhver tid veere minst en representant pa arbeidsstedet som behersker norsk eller
annet skandinavisk sprak, og vedkommende ma kunne kommunisere med leverandgrens gvrige
ansatte samt oppdragsgivers leietaker pa arbeidsstedet.

5.9 Rapportering

Det skal utarbeides en vedlikeholdsrapport i tillegg til bilder som dokumenterer utfgrt arbeid
for hvert bygg som tilhgrer eiendommen i til enhver tid gjeldende FDVU system. Rapporter skal
leveres i henhold til NS, FG, etc.
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6 Leverandorens plikter

6.1 Kvalifikasjonskrav

Leverandgren skal pase at han selv oppfyller de kvalifikasjonskrav som beskrevet i
konkurransegrunnlaget gjennom hele avtaleperioden. Der en Leverandor stottet seg pa en
underleverandgr for a bli kvalifisert, skal Leverandgren ogsa pase at hans underleverandorer
oppfyller kvalifikasjonskravene gjennom hele avtaleperioden og utfgrer det aktuelle
kontraktsarbeidet.

6.2 Personell

Tilbudte ressurs kan ikke skiftes ut uten forutgdende godkjenning fra Oppdragsgiver, og en slik
godkjenning kan kun gis dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel dersom tilbudte
ressurs slutter hos radgiver, sykemeldes eller tar ut permisjon. Sgknad om & bytte ressursi et
konkret oppdrag som for eksempel er begrunnet i at ressursen er tilbudt andre oppgaver, vil
ikke bli godkjent. Bytte av ressurs forutsetter at ny ressurs har samme eller bedre
kompetanseniva og erfaring som opprinnelig tilbudte ressurs i prosjektet. Vurderingen av ny
ressurs gjgres ut ifra de samme kriterier som angitt i konkurransegrunnlaget.

Dersom en person skal erstattes, skal Leverandgren pa forhand innhente skriftlig samtykke fra
Oppdragsgiveren.

Dersom det skal benyttes annet personell til deler av gjennomfgringen, skal dette avklares
med Oppdragsgiver pa forhand.

Nedvendig oppleering av ny person, bekostes av Leverandgren og kan ikke belastes
Oppdragsgiver. Med oppleaering forstas ogsé den tid som gar med til & sette seginn i arbeidet.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & kreve personer utskiftet dersom det oppstar
situasjoner i prosjektene som gjor dette ngdvendig

6.3 Tilbudsplikt

Leverandor som mottar prisforespgrsel om direkteavrop, plikter 8 gi prisestimat. Dersom
rammeavtalen apner for minikonkurranse, plikter Leverandgren a gi tilbud i minikonkurransen.

Dersom leverandoren ikke har kapasitet til 4 pata seg oppdraget, skal dette begrunnes
skriftlig innen tilbudsfristens utlgp.

Manglende etterlevelse av tilbudsplikten kan fgre til heving av kontrakten.

6.4 Pristilbud

Leverandoren forplikter seg til alltid & gi pristilbud i samsvar med prisskjemaet, slik at
oppdragsgiver har mulighet til & kontrollere tilbudet opp mot prisskjemaet. Dette skal
leverandgren gjore uoppfordret og pa en tydelig og etterpregvbar mate, slik at det ikke oppstar
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uklarheter eller misforstaelser. Eventuelle avvik eller tillegg skal spesifiseres klart, slik at
oppdragsgiver til enhver tid har full oversikt over prissettingen.

Dersom leverandgren ikke oppfyller denne forpliktelsen, vil det bli ansett som mislighold av
avtalen, med de konsekvenser dette medforer.

Det er ikke anledning til 8 fore prosjektledertimer der dette ikke er avklart pa forhand med
oppdragsgiver, prosjektledertimer kan kun fgres der hovedleverander palegges koordinering
av flere fag eller prosjektering [ lesningsforslag.

6.5 Gjennomforing av oppdraget og leveringstid

Oppdragsgiver krever at leverandgren utarbeider en fremdriftsplan innenfor tildelt portefolje
ut ifra den kapasitet som tilbys. Fremdriftsplanen vil gjelde for installasjoner i tildelt portefolje
som skal ha periodisk vedlikehold. Leverandoren skal ha kapasitet til & igangsette og utfere
oppdrag innen avtalte frister og oppsatt fremdriftsplan.

Leverandor ma til enhver tid informere behovshaver og [ eller stedlig ansvarlig hos leietaker/
tjenestested, da ikke alle eiendommer har eget driftspersonell. P4 eiendommer hvor det vil bli
foretatt arbeider, er det viktig & foreta en risikovurdering av arbeider som setter
sikkerhetsinstallasjoner ut av drift. Det ma iverksettes organisatoriske tiltak og i ytterste
konsekvens begrense bruken av bygget, da sikkerhetsinstallasjoner er en forutsetning for
bruk.

6.6 Vaktordning

Leverandgren skal ha en velfungerende vaktordning 24/7/365 dager i aret, Telefonnummer/e-
postadresse til Leverandgrens supporttelefon er:

TIf.:
E-post:

6.7 Krav til grossist og beregning av paslag

Det skal oppgis paslag pa nettopris/materiell fra grossist i prisskjemaet. Det er ikke anledning
til 8 pafere paslag pa paslag pa fag som allerede er en del av rammeavtalen.

Underbilag skal alltid folge med fra grossist ved fakturering og det er ikke tillat 8 skjule eller
sladde informasjon som oppdragsgiver anser som vesentlig for fakturakontroll.

Det stilles krav til at grossisten har fysisk(e) utsalgssted(er). Rene innkjopsledd er derfor ikke
tillatt i rammeavtalen. Leverandgren ma kunne dokumentere dette kravet pa foresporsel.

6.8 Koordinering med andre avtaler/rammeavtaler/leverandegrer

Ved behov for annen kompetanse utover kontraktens fagomrade, skal Oppdragsgivers gvrige
rammeavtaleleverandgrer benyttes der de foreligger, og rammeavtaleleverandgr i denne
rammeavtalen kan bli palagt & koordinere arbeidene, eller bli underlagt koordinering.
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Oppdragsgivers gvrige rammeavtaleleverandgrer fakturerer direkte til Oppdragsgiver.

Koordinering faktureres etter medgatt tid iht. timepriser oppgitt i prisskjema.

6.9 Tiltransport

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til 8 palegge og underlegge leverandgren tiltransport.

6.10 Kvalitet pa arbeidet - SKOK

Leverandgren skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som gjelder for
leverandgrens fagomrade. Anerkjente bransjestandarder, fremgangsmater og prinsipper skal
folges. Arbeidene skal inneha en slik kvalitet at det ikke skal vaere ngdvendig for
Oppdragsgiver a kontrollere disse. Kvaliteten pa utfert arbeid skal veere godkjent i forhold til
Leverandgrens internkontrollsystem/kvalitetssystem for arbeidene meldes utfort til
Oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har utviklet et sett med spesifikasjoner SKOK som skal sikre korrekt/ omforent
omfang og enhetlig kvalitet pa oppdragsgivers bygningsmasse, samt at det skal bidra til & sikre
best mulig drift og vedlikehold av bygningsmassen. Dette er Standard kravspesifikasjon for
Oslo kommune (SKOK), og finnes pé nettstedet SKOK.no

Utforelsen av arbeidene skal veere av god handverksmessig kvalitet, komplett levert og
montert, i trdd med kravene til teknisk utferelse, produkters kvalitet, merking, dokumentasjon
med videre gitt i NS 3420 med tilhgrende henvisninger og eventuelle revisjoner av disse.

Leverandoren skal ha kjennskap til Byantikvarens retningslinjer for arbeider pa eiendom som
omfattes av "gul liste" med hensyn til fredede, vernede og bevaringsverdige bygg.
Leverandgren skal i neer samhandling med behovshaver pase at slike arbeider ikke startes opp
for det foreligger ngdvendig godkjenning/avklaring fra Byantikvaren/Riksantikvaren.

6.11 Oslo kommunes serigsitetsbestemmelser

Oslo kommunes serigsitetsbestemmelser gjelder.
6.11.1 Krav til lonns- og arbeidsvilkar

Medvirkende arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar skal ikke veere darligere enn det som fglger av
den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljplovgivning.

Med lgnns- og arbeidsvilkdr menes blant annet arbeidstid, lenn herunder overtidstillegg, skift
og turnustillegg og ulempetillegg, obligatorisk tjenestepensjon og dekning av utgifter til
reise, kost og losji.

P& omrader som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal medvirkende

arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar ikke vaere darligere enn allmenngjoringsforskriften for den
aktuelle bransje.
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P& omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal medvirkende
arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar ikke veere darligere enn landsomfattende tariffavtale for den
aktuelle bransje.

Pa omrader som ikke er dekket av allmenngjoringsforskrift eller landsdekkende tariffavtale,
skal Leverandgren se hen til allmenngjort eller landsdekkende tariffavtaler for lignende
arbeidsomrader, og fastsette lgnns- og arbeidsvilkar for medvirkende arbeider som ikke er
dérligere enn disse.

Der det ikke finnes allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale for lignende arbeidsomrade,
skal medvirkende arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar ikke veere vesentlig darligere enn det som
er normalt i yrket og som det er naturlig 8 sammenligne med.

Der Leverandgren eller underleverander tilbyr innkvartering for arbeidere som medvirker til
oppfyllelse av denne kontrakten, skal Leverandgren pa forespgrsel dokumentere at
boliglokalene er forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt i trdd med arbeidsmiljploven
eller tariffavtaler der disse stiller hpyere krav til innkvartering. Leverandgren skal ogsa pa
forespgrsel dokumentere at innkreving av husleie er i henhold til arbeidsmiljgloven og
husleieloven.

Leverandoren skal pa forespgrsel vederlagsfritt dokumentere at krav som fglger av denne
bestemmelsen er oppfylt. Dokumentasjon som minimum kan kreves er kopi av arbeidsavtale,
lennsslipp, timeliste, arbeiderens CV og arbeidsgiverens bankutskrift.

Leverandoren og eventuelle underleverandorer plikter a fore timelister. Timelistene skal
minimum vise dato og klokkeslett for arbeidets begynnelse og slutt, varighet pé lovpélagte
pauser, og det totale antall arbeidede timer per dag og per uke. Det skal fremga tydelig hvilke
oppdrag timene gjelder for.

Leverandgren skal pa foresporsel dokumentere skriftlig avtale om trekk i lgnn,
giennomsnittsberegning av arbeidstid og arbeidsplan.

Leverandoren skal pa forespgrsel dokumentere betaling for kostnader knyttet til kost, losji og
reise der arbeideren har rett til slik utgiftsdekning.

Leverandgren skal utarbeide en plan for & gjennomfgre ngdvendig kontroll hos sine
underleverandgrer for 8 pase at pliktene etter Oslo kommunes serigsitetsbestemmelser
overholdes. Leverandgren skal gjennomfgre risikovurderinger ved oppstart av
kontraktsarbeidet.

Leverandgren skal ménedlig gjennomga liste over nye underleverandgrer og oppdatere
risikovurdering. Risikovurderingene skal ved forespgrsel oversendes oppdragsgiver med kopi
til seriositet@obf.oslo.kommune.no. Leverandgren kan velge & bruke oppdragsgivers mal for
risikovurdering som er vedlagt i kontraktsgrunnlaget. Kontroll av underleveranderer skal
gjennomfgres.
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Kontrollene skal giennomfgres i oppdragsgivers serigsitetsmodul i HMSreg. Leverandgr skal gi
oppdragsgiver lesetilgang til alle kontroller som gjennomfgres. Personvern skal ivaretas ved
kontroll. Leverandgren skal for gvrig overholde den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov.
Ved brudd pa denne bestemmelsen skal Leverandgren rette forholdet umiddelbart.
Oppdragsgiver har rett til & holde tilbake et forholdsmessig belop pa opptil to ganger
uberettiget besparelse frem til forholdet er rettet.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til 8 ilegge et forholdsmessig
gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandgren. Belopet skal ikke vaere
mindre enn kr 1 500 per brudd per person. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig,
skal det szerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for
Oppdragsgiver.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underleverander, kan Oppdragsgiver kreve at
Leverandgren skifter ut underleverandgr. Utskiftingen skal skje uten kostnad for
Oppdragsgiver.

Ved vesentlig brudd pa denne bestemmelsen kan Oppdragsgiver heve avtalen, uavhengig av
om Leverandgren retter forholdene. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med
Leverandgren, kan Oppdragsgiver kreve & fa tiltransportert Leverandgrens kontrakter med
underleverandgrer.

Alle avtaler Leverandoren inngar for utferelse av arbeid under denne kontrakten, skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

6.11.2 Krav om elektronisk betaling og oppgjor

All betaling og oppgjer i forbindelse med oppfyllelse av denne kontrakten skal foretas med
elektronisk betalingsmiddel, og skal kunne dokumenteres.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til 8 ilegge et forholdsmessig
gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandgren med et belgp pé inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 1 500 per brudd. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Alle avtaler Leverandoren inngar for utferelse av arbeid under denne kontrakten, skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

6.11.3 Krav om elektronisk utbetaling av lgnn til arbeiders bankkonto

Lonn, vederlag og annen godtgjerelse til arbeider som medvirker til 8 oppfylle kontrakten, skal
utbetales til den enkelte arbeiders bankkonto uten kostnader for arbeideren.
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Ved brudd pa denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til 3 ilegge et forholdsmessig
gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leveranderen med et belgp pa inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 1 500 per brudd
per person. | vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa
bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Alle avtaler Leverandgren inngér for utfgrelse av arbeid under denne kontrakten, skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

6.11.4 Krav om yrkesmessig integritet og dokumentasjonsplikt

Dersom Oppdragsgiver har berettiget tvil om Leverandgrens eller eventuelle
underleverandgrers yrkesmessige integritet eller hvem som er kommunens reelle
kontraktspart, plikter Leverandoren pa foresporsel a fremlegge relevant dokumentasjon pa at
Leverandoren/underleverandor ikke har begatt alvorlige feil som kan medfgre tvil om
yrkesmessig integritet og/eller hvem som er reell kontraktspart.

Dersom Leverandgren pa forespgrsel ikke fremlegger relevant dokumentasjon som nevnt
over, eller det avdekkes andre forhold som kunne fgrt til avvisning i konkurransen som ligger
til

grunn for kontrakten, kan Oppdragsgiver for Leverandgrens regning og risiko heve
kontrakten, eller kreve utskiftning av underleverandgr dersom tvil om yrkesmessig integritet
og/eller reelt eierskap gjelder underleverandor.

Alle avtaler Leverandgren inngér for utfgrelse av arbeid under denne kontrakten, skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

6.11.5 Oppdragsgivers rett til & giennomfgre revisjon og stedlig kontroll

Oslo kommune kan gjennomfgre leverandgrrevisjoner og innhente all dokumentasjon som
anses npdvendig for & verifisere at kontraktens krav og lovkrav er oppfylt. Revisjon kan
gjiennomfegres fra kontraktsinngdelse og frem til seks maneder etter at sluttfaktura er betalt.
Revisjon kan omfatte undersgkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig kontroll bade hos
Leverandoren, eventuelle underleverandgrer og pa steder der kontraktsarbeidet utfores.

Leverandgren skal vederlagsfritt stille ngdvendige ressurser til disposisjon og oversende
etterspurt dokumentasjon i forbindelse med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og
dokumentasjonsplikten omfatter ogsé underleverandgrer.

Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utferes.
Revisjon og stedlig kontroll kan utfgres av Oslo kommune eller tredjepart engasjert av
Oppdragsgiver. Slik tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med Oppdragsgiver.
Leverandgren kan motsette seg at en direkte konkurrent av Leverandgren blir oppnevnt som
tredjepart.

Oppdragsgiver har rett til 8 samarbeide med andre offentlige oppdragsgivere og
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samarbeidspartnere i oppfelgingen av serigsitetsbestemmelser, samt innenfor lovverkets
rammer 8 dele relevant informasjon og dokumentasjon fra oppfelgingen. Oppdragsgiver skal
sikre at informasjonen deles pa forsvarlig méte.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til 8 ilegge et forholdsmessig
gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leveranderen med et belgp pé inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 1 500 per brudd. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Alle avtaler Leverandoren inngar for utferelse av arbeid under denne kontrakten, skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

6.11.6 Konsekvenser ved brudd pa konkurranselovgivningen

Dersom Oppdragsgiver har klare holdepunkter for at Leverandgren eller underleverandgr har
inngatt avtaler med hensikt om & vri konkurransen, kan Oppdragsgiver heve kontrakten eller
kreve utskifting av underleverander for Leverandgrens regning og risiko. Dersom
Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandgren, kan Oppdragsgiver kreve a fa
tiltransportert Leverandgrens kontrakter med underleverandgrer.

For heving eller utskiftning av underleverandor skjer, skal Oppdragiver vurdere tiden som er
gatt siden bruddet pé konkurranseloven ble begatt, hvilke self-cleaning-tiltak som er iverksatt
fra Leverandgrens eller underleverandgrens side og eventuelt andre momenter som kan ha
betydning for vurderingen av om hevingen eller utskiftningen av underleverandgr er
forholdsmessig. Dersom bruddet pé konkurranselovgivningen direkte har rammet eller bergrt
Oslo kommune, vil heving alltid anses & veere forholdsmessig.

Alle avtaler Leverandoren inngdr om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende krav.

6.11.7 Krav om oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser

Leverandoren og eventuell underleverandgr skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til &
betale skatter og avgifter. Leverandoren er ansvarlig for 8 dokumentere at underleverandgrer
oppfyller sine skatte- og avgiftsforpliktelser.

Oppdragsgiver kan til enhver tid kreve fremleggelse av attest for skatt og merverdiavgift som
ikke er eldre enn 6 maneder og foreta kontroll av Leverandgrens og eventuelle
underleverandgrers oppfyllelse av forpliktelser til 8 betale skatt og/eller avgifter. Fra
underleverandgrer med forretningsadresse i andre E@S-land enn Norge, skal det innhentes
tilsvarende attest. Attestene skal til enhver tid finnes lett tilgjengelig for Oppdragsgiver.

Ved brudd pa bestemmelsen skal Leverandoren og eventuell underleverandgr rette forholdet.
Oppdragsgiver kan kreve at forholdet er rettet for Leverandgren eller eventuelle
underleverandgrer pabegynner sitt kontraktsarbeid. Oppdragsgiver kan ilegge et gebyr pa kr
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1 500 per hverdag frem til forholdet er rettet.

Ved vesentlig mislighold kan Oppdragsgiver i tillegg til & ilegge et gebyr, stanse arbeidet frem
til forholdet er rettet eller heve avtalen. Dette gjelder uavhengig av om misligholdet skjer hos
Leverandgren eller underleverandor.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underleverandgr, kan Oppdragsgiver kreve at
Leverandgren skifter ut underleverandgren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for
Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan heve avtalen med Leverandgren dersom
underleverandgren som har begatt det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en satt frist
fra Oppdragsgiver.

Retten til & kreve forholdet rettet, stanse arbeidene eller heve gjelder ikke dersom kravet
formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og Leverandgren kan sannsynliggjore
overfor Oppdragsgiver at det er berettiget & bestride kravet.

Alle avtaler Leverandoren inngdr om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende krav.

6.11.8 Krav om begrensning i antall ledd underleverandorer i vertikal kjede

Leverandgren kan maksimalt benytte ett ledd underleverandgrer i vertikal kjede. Innleie
regnes som ett ledd. Med innleie menes bade innleie fra produksjonsbedrift og
bemanningsforetak.

Etter at kontrakten er inngéatt, kan Oppdragsgiver godta flere ledd dersom det pé grunn av
uforutsette eller spesielle omstendigheter er ngdvendig for & fa giennomfert kontrakten. Det
skal ikke brukes flere ledd underleverer enn ngdvendig, og ikke i stgrre utstrekning enn det
som folger av forskrift om offentlige anskaffelser.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til 3 ilegge et forholdsmessig
gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leveranderen med et belgp pé inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 3 000 per brudd. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er klart at slikt mislighold vil
inntreffe, kan Oppdragsgiver med rimelig varsel stanse arbeidene for Leverandgrens regning

og risiko eller heve kontrakten. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandgren,
kan Oppdragsgiver kreve & fa tiltransportert Leverandgrens kontrakter med

underleverandgrer.

Alle avtaler Leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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6.11.9 Krav om bruk av fast ansatte i 100 % stilling

Ved oppfyllelse av denne kontrakten skal Leverandgren og eventuelle underleverandgr
benytte fast ansatte som har 100 % stilling. Lgnnen skal i lgpet av et kalenderar ikke veere
lavere enn det stillingsprosenten tilsier. Kravene gjelder uavhengig av om arbeideren er ansatt
hos Leverandgren eller eventuelle underleverandor, og uavhengig av om utleiebedriften er
produksjonsbedrift eller bemanningsforetak.

Det kan gjores unntak fra kravet om bruk av fast ansatte der en midlertidig ansatt erstatter
fast ansatt som er sykmeldt, i foreldrepermisjon, avvikler ferie eller lignende.

Det kan gjgres unntak fra kravet om 100 % stilling der redusert stilling skyldes helsemessige,
sosiale eller andre vektige velferdsgrunner pa den ansattes side. Stillingsgraden skal ikke
settes lavere enn det hensynet til arbeideren tilsier. Oppdragsgiver kan ogsa tillate unntak der
andre vektige grunner tilsier det.

Det kan gjores unntak fra kravene i forste ledd der det er ngdvendig @ hente inn
spisskompetanse for en kort periode for & fa gjennomfert denne kontrakten.

Leverandgren skal ved kontraktsoppstart og ved eventuelle endringer oppgi antall arbeidere
som ikke er fast ansatte og/eller jobber redusert stilling. Leverandgren ma pa forespgrsel
skriftlig dokumentere behovet for & fravike hovedregelen i forste ledd.

Unntak fra kravene i forste ledd ma uansett aldri skje i stgrre utstrekning enn det som folger
av arbeidsmiljeloven.

Personer som omfattes av oppleeringslova eller er pa arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i
samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten eller tilsvarende offentlig instans, kan benyttes
uavhengig av kravene i fgrste ledd.

Leverandgren skal ved kontraktsoppstart pa forespgrsel redegjore for hvordan kravet vil bli
oppfylti kontraktsperioden, samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.
Leverandoren skal gjennomfgre ngdvendig kontroll hos sine underleverandgrer for a pase at
kravene overholdes. Alle avtaler Leverandgren inngar for utfgrelse av arbeid under denne
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges en sluttrapport med oversikt over bemanningen
og oppfyllelse gjennom hele kontraktsperioden. Timelister, med angivelse av tidspunktet for
arbeidstidens start og slutt, skal fremlegges pa anmodning.

Ved brudd pa bestemmelsen kan Oppdragsgiver holde tilbake inntil 1 prosent av
kontraktssummen inntil forholdet er rettet.

Ved brudd pa bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til & ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandgren med et belgp pa inntil 1 prosent
av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke vaere mindre enn kr 3 000 per brudd. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.
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Ved vesentlige brudd pa bestemmelsen kan Oppdragsgiver stanse eller heve arbeidet for
Leverandgrens regning og risiko. Leverandgrens forsinkelse som fglge av stansing, gir
Oppdragsgiver rett pa dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering.
Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandgren, kan Oppdragsgiver kreve a fa
tiltransportert Leverandgrens kontrakter med underleverandgrer.

Dersom bruddet har skjedd hos underleverandgren, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandgren
skifter ut underleverandgren for Leverandgrens regning og risiko.

Alle avtaler Leverandoren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

6.11.10 Krav om dokumentert yrkesskadeforsikring

Alle arbeidere som utfgrer kontraktsarbeid i Norge ved oppfyllelsen av denne kontrakten, skal
veere dekket av yrkesskadeforsikring, jf. lov om yrkesskadeforsikring. Leverandgr skal pa
foresporsel levere dokumentasjon pa at kravet er oppfylt. Dersom Leverandgren kan
paberope seg en unntaksbestemmelse i lov om yrkesskadeforsikring, skal dette ogsa
dokumenteres for kontraktsoppstart, og i kontraktsperioden pa forespgrsel.

Ved brudd pa bestemmelsen kan Oppdragsgiver stanse arbeidene for Leverandgrens regning
og risiko til forholdet er rettet eller heve avtalen. Leverandgrens forsinkelse som fglge av
stansing, gir Oppdragsgiver rett pa dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket
levering. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandgren, kan Oppdragsgiver
kreve a fa tiltransportert Leveranderens kontrakter med underleverandgrer.

Dersom bruddet har skjedd hos underleverander, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandgren
skifter ut underleveranderen for Leverandgrens regning og risiko.

Alle avtaler Leverandoren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

6.11.11 Krav om dokumentert obligatorisk pensjonsordning

Leverandoren skal pa foresporsel dokumentere at alle arbeidere som utferer arbeid under
denne kontrakten og som faller inn under en obligatorisk pensjonsordning, er innmeldt i en slik
ordning.

Ved brudd pa bestemmelsen skal Leverandgren eller underleverandor rette forholdet. Retting
anses ikke utfert for gkonomisk tap pa grunn av manglende innmelding i obligatorisk
pensjonsordning er kompensert, regnet fra oppstart av kontraktsarbeidet.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Oppdragsgiver ogsa rett til a ilegge et forholdsmessig
gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leveranderen med et belgp pa inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 1 500 per brudd. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets
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alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Dersom bruddet har skjedd hos underleverander, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandgren
skifter ut underleveranderen for Leverandgrens regning og risiko.

Alle avtaler Leverandoren inngdr for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

6.11.12 Leverandgrens informasjonsplikt

Leverandgren skal for medvirkende arbeider kan starte sitt kontraktsarbeid, gi arbeiderene
informasjon om de serigsitetsbestemmelsene som gjelder for denne kontrakten og
arbeiderens rettigheter i henhold til norsk arbeidsmiljglovgivning.

Leverandoren skal sikre at kommunens informasjonsmateriell er synlig pa bygge-, anleggs-,
renholds- eller arbeidslokasjonen.

Leverandoren skal pa forespersel dokumentere at kravet etter forste ledd er oppfylt.

6.11.13 Krav om forhdndsgodkjenning av underleverandorer og
kontraktsmedhjelpere

Alle underleverandgrer, herunder bemanningsforetak, skal skriftlig forhandsgodkjennes av
Oppdragsgiver for underleverandgren kan starte arbeidet. Oppdragsgiver skal vurdere
forespgrselen om godkjenning innen rimelig tid, og kan bare nekte godkjenning dersom det
foreligger saklig grunn. Oppdragsgivers godkjenning endrer ikke Leverandgrens forpliktelser
overfor Oppdragsgiver.

| forbindelse med godkjenning av en underleverandgr skal Leveranderen ha innhentet
skatteattest for underleverandgren.

Leverandgren skal til enhver tid kunne dokumentere at underleverandgren oppfyller
kontraktens bestemmelser.

Leverandgren skal for egen regning og risiko bortvise underleverandgrer som ikke er
forhdndsgodkjent av Oppdragsgiver.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til 8 ilegge et forholdsmessig
gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandgren med et belgp pé inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 3 000 per brudd. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Ved vesentlig mislighold kan Oppdragsgiver med rimelig varsel, stanse arbeidene for
Leverandgrens regning og risiko, eller heve kontrakten.
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Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leveranderen, kan Oppdragsgiver kreve & fa
tiltransportert Leverandgrens kontrakter med underleverandgrer.

6.11.14 Krav til internkontroll og sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA)

Leverandgren skal ved utfgrelsen av kontraktarbeidet fglge den til enhver tid gjeldende
arbeidsmilje- og internkontrollovgivning.

For bygge- og anleggsarbeider skal relevante deler av Oppdragsgivers SHA-plan innarbeides
og felges opp gjennom Leverandgrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA
planens bestemmelser kan identifiseres.

Leverandoren skal sgrge for at arbeiderne kan kommunisere pa en slik mate at mangelfull
kommunikasjon ikke utgjgr en sikkerhetsrisiko.

Med mindre annet er avtalt, skal alle Leverandgrens ngkkelpersoner i prosjektet forsta og
kunne gjgre seg godt forstatt pa norsk.

Minst én av det utferende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gjore seg
forstatt pa norsk eller engelsk. Vedkommende skal i tillegg forsta og gjere seg forstatt pa et
sprak alle de andre pa arbeidslaget forstar og kan gjore seg forstatt pa.

Ved alvorlige brudd pa bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til & stanse arbeidene for
Leverandgrens regning og risiko i den utstrekning Oppdragsgiver anser det ngdvendig pa
grunn av fare for liv og helse. Leverandgrens forsinkelse som fglge av stansing gir
Oppdragsgiver rett pa dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering.

For mindre alvorlige brudd, der det ikke er fare for liv og helse og stansing ikke anses
nedvendig, kan Oppdragiver ilegge et gebyr pa kr 1 500 per hverdag til forholdet er rettet.
Ved vesentlig mislighold kan Oppdragsgiver heve avtalen, selv om Leverandgren retter
forholdene.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underleverandgr, kan Oppdragsgiver kreve at
Leverandgren skifter ut underleverander. Utskiftingen skal skje uten kostnad for
Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan heve avtalen med Leverandgren dersom underleverander
som har begatt det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en frist satt av Oppdragsgiver.
Alle avtaler Leverandoren inngdr om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende krav.

6.11.15 Krav om forhdndsregistrering av mannskapslister og foring av
oversiktslister

Leverandgren skal, for oppstart av arbeidet, registrere hvilke personer som skal utfgre arbeid
pa bygge, anleggs-, renholds- eller annen arbeidslokasjon (mannskapsliste). Registreringen
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skal skje i HMSREG i oppdrag hvor HMSREG benyttes. Ved endringer i mannskap/bemanning,
skal Leverandgren uten ugrunnet opphold gi Oppdragsgiver en oppdatert mannskapsliste.
Leverandgren plikter pa vegne av Oppdragsgiver daglig a fore og kontrollere oversiktslistene
over alle som utfgrer arbeid pa bygge, anleggs-, renholds- eller annen arbeidslokasjon med
det innhold som felger av i byggherreforskriften. Oppdragsgiver skal til enhver tid ha rett til
innsyn i oversiktslistene.

Mannskapslister skal veere komplette slik at de som utferer arbeid far registrert seg pa
lokasjonen. Mobiltelefonnummer mé legges inn for at mannskap skal kunne finne lokasjonen

i HMSreg. Fagkategori og faggruppe skal fylles ut korrekt. Registrering i HMSreg vil vaere
grunnlag for oppfelging av kontraktskrav knyttet til leerling- og fagarbeiderandel.

Ved kontraktsavslutning skal det pa foresporsel fremlegges oversikt over antall timer som er
utfert av fagleerte. Timelister skal fremlegges pa foresporsel. Totalentreprengren skal levere
sluttrapport som dokumenterer at Totalentreprengren har oppfylt kontraktskravet. Dersom
ikke annet er avtalt, skal statistikk fra HMSreg legges til grunn for hvordan kravene er oppfylt.
Beregningsmodell 2 skal benyttes. Det er derfor viktig at registrering gjennomfgres korrekt.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til 8 ilegge et forholdsmessig
gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandgren med et belgp pé inntil 1
prosent av kontraktssummen. Belgpet skal uansett ikke veere mindre enn kr 1 500 per brudd. |
vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges vekt pa bruddets
alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

6.11.16 Krav om inn- og utregistrering med gyldig HMS-kort fra forste dag

Alle som medvirker til oppfyllelsen av denne kontrakten skal fra farste dag baere synlig og
gyldig HMS-kort, utstedt av Arbeidstilsynet.

Bekreftelse med QR-kode pd at HMS-kort er innvilget fra Arbeidstilsynet aksepteres frem til
HMS-kort mottas. Seknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort.

Bekreftelse fra oppleeringsinstitusjon, NAV eller kommune, med navn, fedselsdato og
organisasjonsnummer for virksomheten der arbeideren er utplassert og tidsperioden for
utplasseringen, vil ogsa kunne aksepteres som gyldig alternativ til HMS-kort. Dette gjelder
blant annet for:

- elever i grunnskole eller videregaende oppleaering som er utplassert i virksomhet i regi
- av skolen

- personer péa forskjellige utplasseringstiltak finansiert av NAV

- flyktninger i arbeidstrening/praksis gjennom et introduksjonsprogram

Alle som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakten skal benytte HMS-kort eller gyldig
alternativ til dette til a registrere seg inn ved ankomst og ut nar de forlater arbeidsstedet,
enten pa fastmontert registreringslosning, dersom Oppdragsgiver krever det, ved bruk av en
applikasjon eller lignende. Dette skal gjgres for Leverandgrens regning og risiko.
Leverandoren skal om ngdvendig etterregistrere arbeidere som har veaert pa lokasjonen uten a
ha registrert seg i mannskapslisten.
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Det benyttes i hovedsak app-lgsning for innlogging pa lokasjoner. Leverandgr har selv ansvar
for oppleering av eget personell i bruk av HMSreg.

Leverandgren skal, for egen regning og risiko, bortvise personer som ikke har gyldig HMS-kort
(eller eventuell dokumentasjon péa innvilget HMS-kort i form av digital QR-kode) eller gyldig
alternativ dokumentasjon som nevnt i tredje ledd.

Ved brudd pa bestemmelsen kan Oppdragsgiver ilegge et gebyr pa kr 750 per brudd per
person.

Alle avtaler Leverandoren inngdr om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende krav.

6.11.17 Krav om registrering og overfering av data fra Leveranderen for
bygge- og anleggsoppdrag

Leverandgren skal bruke Oslo Kommunes innregistreringssystem, for tiden HMSREG, hver

gang de kommer og forlater eiendommen/bygningen. Leveranderen skal sgrge for at alle

personer som har adgang til bygge- og anleggsplassen registrerer seg i Oppdragsgivers

system, HMSREG.

| bygge- og anleggsoppdrag hvor Leverandgren er ansvarlig for adgangskontroll, skal
Leverandgren sgrge for at alle personer som har adgang til bygge- og anleggsplassen
registrerer seg i HMSREG, og gi Oppdragsgiver tilgang til den registrerte informasjonen som
foreligger i Leverandgrens system for registrering.

Leverandgren skal, for egen regning og risiko, legge inn og kontinuerlig oppdatere
opplysninger i HMSREG.

Opplysningene skal minimum inneholde:

- En unik identifisering av hver person som har adgang til bygge- og anleggsplassen
- Tidspunkt for inn- og utregistrering

- @vrig informasjon pa HMS-kortet

Ved brudd pa bestemmelsen kan Oppdragsgiver ilegge et gebyr pa kr 1 500 per hverdag frem
til forholdet er rettet.

6.11.18 Krav om pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende
leverandgrregister

Leverandoren og eventuell underleverandgr skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK-ID

eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister

som inneholder oppdatert og kontrollert leverandgrinformasjon. Leverandgren og

underleverandor skal ved kontraktsinngaelse gi leverandgrregisteret fullmakt til & innhente
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skatte- og avgiftsinformasjon (SKAV-info) i hele kontraktsperioden.

Nye underleverandgrer som er skriftlig forhandsgodkjent og som har kommet til etter at
kontrakt er inngatt, skal veere registrert i StartBANK eller tilsvarende leveranderregister for
oppstart av kontraktsarbeidet og gi leveranderregisteret fullmakt til 8 innhente skatte- og
avgiftsinformasjon (SKAV-info).

6.11.19 Krav om at minst 50 % av arbeidede timer skal utferes av fagleaerte

Ved utfgrelse av denne kontrakten skal minst 50 % av arbeidede timer innenfor fagomrader
som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, hdndverkertjenester og
anleggsgartnerfaget, utfgres av fagleerte. Kravet gjelder samlet for alle utfgrende fag som
omfattes av kontrakten, men det skal vaere minst én fagleert i hvert av de aktuelle utfgrende
bygg- og anleggsfagene som omfattes av bestemmelsen. For gvrig kan Leverandgren selv
velge hvilke av kontraktens utfgrende bygg- og anleggsfag det skal benyttes fagleerte i, med
mindre annet er presisert av Oppdragsgiver.

Inntil én femtedel av kravet kan oppfylles ved at arbeid utferes av personer som er under
systematisk oppleering og er oppmeldt, for fgrste gang, etter kravene i
Praksiskandidatordningen i oppleeringslova, eller etter tilsvarende ordning i annet
EU/E@Sland.

Som fagleert regnes arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller
tilsvarende kompetanse som kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt
arbeidstaker utfgrer arbeid. Leverandgren skal laste opp fagbrev eller tilsvarende
dokumentasjon for fagleert arbeidstaker i HMSREG.

P& omrader med lovkrav om bestemt fagutdanning og/eller autorisasjon, skal det kun benyttes
personell som oppfyller slike krav. Fagleerte i denne kategorien skal ikke medregnes nar det
fores oversikt over oppfyllelsesgraden (50 %) som nevnt i fgrste ledd.

Dersom medvirkende arbeidere (unntatt leerlinger) hos Leverandgren eller underleverandgrer
i lopet av kontraktsperioden bestar fagprgven og blir fagleert, kan Oppdragsgiver og
Leverandgren avtale at alle timene arbeideren har arbeidet pa prosjektet for Oppdragsgiver
blir godkjent som timer utfgrt av fagleerte.

Leverandoren skal, pa foresporsel etter kontraktsinngaelsen, redegjore for hvordan krav i
denne bestemmelsen vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter
som viser oppfyllelsesgraden. Dersom Leverandgren ikke kan sannsynliggjgre at kravene vil bli
oppfylt, ma Leverandgren iverksette tiltak for a sikre riktig oppfyllelse av kontrakten. |
sistnevnte tilfeller, skal en forpliktende tiltaksplan fremlegges for Oppdragsgiver snarest
mulig.

Ved kontraktsavslutning skal det pa foresporsel fremlegges oversikt over antall timer som er

utfert av fagleerte. Timelister skal fremlegges pa forespgrsel. Leveranderen skal levere
sluttrapport som dokumenterer at Leverandgren har oppfylt kontraktskravet.
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Ved brudd pa bestemmelsen, eller der det er klart at slikt mislighold vil inntreffe, kan
Oppdragsgiver holde tilbake inntil 1 prosent av kontraktssummen inntil forholdet er rettet.
Ved brudd pa denne bestemmelsen har Oppdragsgiver ogsa rett til a ilegge et forholdsmessig
gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leveranderen med et belgp pa inntil 1
prosent av kontraktssummen. | vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det szerlig
legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Ved vesentlig mislighold, eller dersom det er klart at slikt mislighold vil inntreffe, kan
Oppdragsgiver heve avtalen. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandgren, kan
Oppdragsgiver kreve & fa tiltransportert Leverandgrens kontrakter med underleverandgrer.

6.11.20 Krav om fullmakt til 8 innhente opplysninger gjennom utvidet
skatteattest

Oppdragsgiver skal til enhver tid ha fullmakt fra Leverandgren og underleverandgrer til a
innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om
skatte- og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakt som vedlegg [X].

Ved brudd pa bestemmelsen kan Oppdragsgiver ilegge et gebyr pa kr 1 500 per hverdag frem
til forholdet er rettet.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen kan Oppdragsgiver heve avtalen. Dersom
Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandoren, kan Oppdragsgiver kreve a fa
tiltransportert Leverandgrens kontrakter med underleverandgrer.

Ved vesentlig brudd pa bestemmelsen hos underleverander, kan Oppdragsgiver kreve at
Leverandgren skifter ut underleverandgren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for
Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan ilegge Leverandgren et gebyr pa kr 1 500 per hverdag
dersom underleverander som har begatt det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en frist
satt av Oppdragsgiver.

Alle avtaler Leverandoren inngdr om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende krav.

6.11.21 Krav til bruk av leerlinger

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minst 10 % av arbeidede timer innenfor utfgrende
fagomrader med seerlig behov for leereplasser utfgres av leerlinger. Dette skal skje etter
ordning i henhold til oppleeringslova, eller tilsvarende ordning. Dersom Oppdragsgiver ikke har
presisert noe annet, kan Leverandgren selv velge pa hvilke av kontraktens utfgrende
fagomréder det skal benyttes leerlinger.

Det kan i konkrete tilfeller gjores unntak fra laerlingkravet grunnet oppdragets saeregenhet,

for eksempel der oppdraget ikke egner seg for leerlingarbeid pa grunn av sarbarhet hos
tjenestemottakere, sikkerhetskrav eller andre saregne forhold.
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Leverandgren og/eller underleverandgrer skal veere godkjent som leerebedrift i henhold til
oppleeringslova. Utenlandske leverandgrer skal veere godkjent leerebedrift i Norge, eller
godkjent etter lignende ordning i annet EU/E@S-land eller land der leverandgren har
hovedsete.

Leverandgren skal laste opp dokumentasjon i HMSREG som viser at arbeideren er leerling.
Leverandoren skal pa foresporsel legge frem all relevant dokumentasjon knyttet til
godkjenningen, inkludert lzereplan og inngéatte leerekontrakter.

Leverandoren skal ved oppstart, og pd anmodning under gjennomfgringen av
kontraktsarbeidet, levere en plan for hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktavslutning
skal det fremlegges oversikt over antall utfgrte laerlingtimer.

Dersom Leverandgren kan dokumentere reelle forsgk pa a innga leerekontrakt, foreligger det
ikke mislighold, selv om kravene i fgrste ledd ikke er oppfylt. Der gjenstaende
kontraktsperiode er mer enn tre méaneder, anses kravet kun oppfylt dersom Leverandegren
med jevne mellomrom gjor reelle forsek pé & inngé ny leerekontrakt.

Ved brudd pa bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til & ilegge et forholdsmessig gebyr
og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til leverandgren med et belop pa inntil 1 prosent
av kontraktssummen. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det seerlig legges
vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er klart at slikt mislighold vil
inntreffe, kan Oppdragsgiver heve kontrakten. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med
Leverandgren, kan Oppdragsgiver kreve & fa tiltransportert Leverandgrens kontrakter med
underleverandgrer.

6.12 Krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig arbeidsliv

6.12.1 Plikt til & utfore aktsomhetsvurderinger

Leverandoren skal arbeide for & ivareta grunnleggende menneskerettigheter, anstendige
arbeidsforhold og internasjonal humaniteerrett, samt hindre miljpodeleggelser og korrupsjon.
Dette skal gjores ved & benytte metoden for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingene
skal omfatte alle leveransene, inkludert varer (fra ravarestadiet via produksjon av
komponenter til ferdig produkt), tjenester (blant annet transport), og/eller andre
innsatsfaktorer som bidrar til & oppfylle denne kontrakten.

Leverandgren skal senest fra kontraktsstart organisere sitt arbeid for ansvarlig neaeringsliv i
trdd med metoden for aktsomhetsvurderinger som beskrevet i internasjonalt anerkjente
rammeverk som FNs veiledende prinsipper for neeringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Med dette menes:

23.04.2026 15:33:32 32/43



Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6

Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF osto
Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6 .
Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF o osto
Sted og prosess Oslobygg / Innkjop+ | Gjennomfere konkurranse Dokumentkategori Mal

Sist godkjent dato 02.12.2025 (Kristin @degérden Eliassen) Dokumentansvarlig Kristin @degarden Eliassen

1. Forankre metoden for aktsomhetsvurderinger i retningslinjer og styringssystemer.
Leverandgren skal som minimum ha:
e Formelle policy/retningslinjer for ansvarlig neeringsliv. Retningslinjene skal
ivareta Oppdragsgivers kontraktsvilkar og gjelde for egen virksomhet og i
leverandgrkjeden
e Skriftlige rutiner for & gjore formelle policy/retningslinjer for ansvarlig
neeringsliv for leverandgrkjeden (Suppliers Code of Conduct) kjent for
leverandgrer/ underleverandgrer og forretningsforbindelser som medvirker til
utferelsen av denne kontrakt [Dette skal kun leveres hvis det benyttes
underleverandorer]
e Planer og rutiner for & gjennomfgre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig
naeringsliv
2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for samfunn,
mennesker og miljo som leverandgren enten har forarsaket eller bidratt til, eller som er
direkte knyttet til leverandgrens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester
tilbudt Oppdragsgiver, gjennom leverandgrkjeder eller forretningspartnere
3. Iverksette tiltak for 8 stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser
basert pé kartlegging og vurdering av risiko i punktet over
4. Overvake og evaluere effekten av iverksatte tiltak
5. Kommunisere med bergrte interessenter om arbeidet med aktsomhetsvurderinger,
herunder om hvordan brudd, eller risiko er hdndtert
6. Serge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning for negative
konsekvenser

Hva som menes med ansvarlig naeringsliv, folger blant annet av:
¢ FNs veiledende prinsipper for naeringsliv og menneskerettigheter (UNGP)
e OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, inkludert folgende kapitler:
o IV. Menneskerettigheter
o V. Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet
o VI. Miljgvern
o VII. Bekjemping av bestikkelser, tilbud om bestikkelser og pengeutpressing
¢ Verdenserklaeringen om menneskerettighetene (1948) og FN-konvensjonene om
okonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966) og om sivile og politiske
rettigheter (1966)
e Internasjonal humaniteerrett inkludert Genévekonvensjonene. Dette innebzerer at
Leverandgren ikke skal tilby varer eller tjenester fra leverandgrer som direkte eller
indirekte medvirker til & opprettholde ulovlig okkupasjon.
¢ |LOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet:
o Forbud mot tvangsarbeid (ILO konvensjon nr. 29 og nr. 105)
o Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87
og nr. 98. Der konvensjon nr. 87 og nr. 98 er begrenset ved nasjonal lov skal
arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre, alternative mekanismer for fri
og uavhengig organisering og forhandling)
o Forbud mot barnearbeid (ILO konvensjon nr. 138 og nr. 182)
o Forbud mot diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og nr. 111)
o Retten til helse, miljo og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og nr. 187)
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e Anstendige arbeidsforhold og arbeidsmiljglovgivningen der arbeidet utferes:
Medvirkende arbeiders lgnns- og arbeidsvilkar skal ikke veere darligere enn det som fglger av
den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglovgivning i det landet der arbeideren utfgrer sin del av
arbeidet. Dette gjelder i hele leverandorkjeden, fra utvinning av ravarer og produksjon av
hovedkomponenter, til sammenstilling og distribusjon av ferdig vare eller utfgrelse av arbeid.
Av szrlige relevante forhold fremheves 1) en lgnn & leve av, 2) overholdelse av
arbeidstidsbestemmelser, 3) helse, miljo og sikkerhet, 4) reguleere ansettelsesforhold,
inklusive arbeidskontrakter, samt 5) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

Overnevnte er minimumsstandarder. Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonale lover
og regler eller avtaler regulerer samme tema, skal den hgyeste standarden legges til grunn.

Dersom Leverandgren blir kjent med kritikkverdige forhold i leverandgrkjeden, skal
Leverandgren informere Oppdragsgiver om dette uten ugrunnet opphold.

6.12.2 Plikt til 8 medvirke i kontraktsoppfelgingen

Oppdragsgiver etterstreber samarbeid som utgangspunkt, og gnsker dialog om eventuelle
utfordringer i leverandgrkjeden med mal om 3 fa til varige forbedringer.

| kontraktsoppfelgingen kan Oppdragsgiver kreve at Leverandgren:

e Deltar i oppfolgingssamtale(r) med Oppdragsgiver og eventuelle andre bergrte
interessenter.

e Besvarer egenrapporteringsskjema senest fire uker etter Oppdragsgivers utsendelse,
med mindre Oppdragsgiver har satt en annen frist.

e Fremlegger policy/retningslinjer, planer og rutiner for a gjennomfgre
aktsomhetsvurderinger.

e Dokumenterer sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger, inkludert tiltak for a stanse,
forebygge eller begrense negative konsekvenser, samt gjenoppretting og erstatning for
negative konsekvenser.

e Gir en oversikt over produksjonsenheter i leverandgrkjeden, inkludert deres
hovedkomponenter og ravarer, etter Oppdragsgivers naermere angivelse

e Bistar i forbindelse med Oppdragsgivers leverandgrrevisjoner og innhenter all
dokumentasjon som anses ngdvendig:

o Revisjon kan omfatte undersgkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig
kontroll hos Leverandgren, hos eventuelle underleverandgrer og pa steder der
kontraktsarbeidet utfgres. Leverandgren skal vederlagsfritt stille ngedvendige
ressurser til disposisjon og oversende etterspurt dokumentasjon i forbindelse
med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter
ogsa underleverandgrer. Leverandgren er ansvarlig for at underleverandgrer
oppfyller medvirknings- og dokumentasjonsplikten

o Revisjon kan gjennomfgres i perioden fra kontraktsinngaelse frem til seks
maneder etter utlgpet av kontrakten
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o Revisjon og stedlig kontroll kan utfgres av Oppdragsgiver eller tredjepart
engasjert av Oppdragsgiver. Tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med
Oppdragsgiver. Leverandgren kan motsette seg at en direkte konkurrent av
Leverandgren blir oppnevnt som tredjepart. Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang
ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utfgres.

Oppdragsgiver har rett til 8 samarbeide med andre offentlige oppdragsgivere og
samarbeidspartnere i oppfelgingen av aktsomhetsvurderingene for ansvarlig naeringsliv, samt
innenfor lovverkets rammer & dele relevant informasjon og dokumentasjon fra oppfelgingen.
Oppdragsgiver skal sikre at informasjonen deles pa forsvarlig mate.

6.12.3 Sanksjoner ved manglende ivaretakelse krav til aktsomhetsvurderinger for
ansvarlig naringsliv

Ved brudd pa krav om plikt til utfgre aktsomhetsvurderinger eller plikt til 8 medvirke i
kontraktsoppfelgingen, som manglende gjennomfering av, eller dokumentasjon pa
aktsomhetsvurderinger eller ved brudd pa medvirkningsplikten, kan Oppdragsgiver gjore
folgende sanksjonsbestemmelser gjeldende:

e Leverandgren skal rette brudd pa krav om plikt til utfgre aktsomhetsvurderinger eller
plikt til 8 medvirke i kontraktsoppfelgingen. Leverandgren skal fremlegge en tiltaksplan
for ndr og hvordan brudd skal rettes. Tiltakene og fristene skal veere rimelige sett i
forhold til bruddenes art, alvorlighetsgrad og omfang. Tiltaksplanen skal fremlegges
for godkjenning av Oppdragsgiver innen fire uker etter at bruddene ble oppdaget, med
mindre Oppdragsgiver bestemmer noe annet. Dokumentasjon pa retting skal
fremlegges Oppdragsgiver for godkjenning uten ugrunnet opphold.

¢ Ved alvorlige eller gjentatte brudd pé krav om plikt til utfere aktsomhetsvurderinger
eller plikt til & medvirke i kontraktsoppfelgingen, eller ved gjentatt tilsidesettelse av
tiltaksplanen, kan Oppdragsgiver ilegge én eller flere av folgende sanksjoner:

o Gebyr pa kr 1 500 ekskl. mva. per hverdag inntil forholdet er rettet

o Kreve midlertidig stans av hele eller deler av leveransen for Leverandgrens
regning og risiko. Under stans vil ikke erstatningskjop som foretas hos annen

leverandgr anses som kontraktsbrudd

o Kreve at Leverandgren bytter ut vare(r) eller underleverandgr uten kostnad
for Oppdragsgiver

o Heve kontrakten. Selv om Leverandgren eller underleverandgren retter, er

dette ikke til hinder for at Oppdragsgiver kan heve.

6.13 FDVU Dokumentasjon

Leverandgren skal for hver leveranse utarbeide FDVU-dokumentasjon.
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FDVU-dokumentasjonen skal veere i henhold til SKOK - FDVU Leveransekrav.

Overlevering av FDVU-dokumentasjonen skjer ved at leverandgren laster opp FDVU-
dokumentasjonen i ORRA eller lignende FDV hotell. Ellers gjelder kontraktens bestemmelser.

For oppdrag i regi av oppdragsgivers utbyggings- og vedlikeholdsdivisjon vil oppdragsgivers
egen prosjektleder o.l. matte ivareta deler av leveransen selv. Dette kan f.eks. omfatte
innlegging i ORRA, mindre endringer pa tegninger mv. Omfang ma avklares i det enkelte
prosjekt. | tillegg ma gjeldende DAK-manual og Merkemanual leses for & komplettere
leveransen. Dokumentene ligger tilgjengelig pa Manualer - SKOK.no

BIM & DAK

Dokumentasjon: Ved endringer eller oppgraderinger skal tegninger knyttet til bygget
oppdateres i moderfilen (.RVT). Det skal eksporteres ut i riktige formater og leveres til ORRA
(tegninger) og Trix(modeller). Manualer - SKOK.no

Navngivning: Fglge retningslinjer angitt i DAK manualen for tegninger og BIM manual for
modeller. Manualer - SKOK.no

Modellstruktur, symboler og tegningsark: Fglg retningslinjer i BIM manual, matrisen og malene
tilgjengelig p& Manualer - SKOK.no

Oppdragsgiver vil gi tilstrekkelig opplaering i bruk av ORRA ved oppstart av avtalen. Det vil
ogsa bli sendt ut en brukerveiledning i forbindelse med oppstartsmote.

Om gnskelig kan ytterligere oppleering i bruk av ORRA avtales. Oppleeringskurs vil ikke bli
honorert.

Sluttfaktura vil ikke bli betalt for all dokumentasjon er pa plass. All FDVU dokumentasjon skal
kun leveres i til enhver tid gjeldendende FDVU system pr na er dette ORRA.

6.14 SHA-HMS

Leverandgren skal sgrge for avsperring/sikring for arbeidene starter, holde arbeidsstedet
ryddig, og foreta en fullstendig opprydding etter fullfert oppdrag. Leverandgren skal sgrge for
at alle kontraktens krav, spesielt for HMS sikring og SHA, ivaretas. Leverandgren skal sgrge
for at arbeidsstedet er forskriftsmessig skiltet med egen HMS-tavle og ngdvendige
dokumenter, inngjerdet og sikret og last slik at uvedkommende ikke kommer inn p& omrédet.

Ved bruk av byggegijerder og rekkverk vises det til faktaark Rekkverk og byggeplassgjerder.
Byggegjerder og rekkverk skal regelmessig ettersees og vedlikeholdes i hele byggeperioden og
fiernes ved overtagelsen av arbeidene. Alle transportapninger skal ha lasbar apning/port.
Porter skal vedlikeholdes i hele perioden og fjernes ved overtagelsen av byggearbeidene.

Leverandoren er ansvarlig for 8 fremskaffe, montere, vedlikeholde og demontere ngdvendige

stillaser/lifter og sikringer for gjennomfgring av oppdrag. Ellers vises det til Arbeidstilsynets
krav til arbeid i hgyden. Se ogsa faktaark Stiger og gardintrapper.
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Dersom leverandgrene skal henge opp reklameseil med egen logo skal det komme frem at
arbeidene utfgres for Oslobygg

Rgmningsveier skal til enhver tid veere fritt for lagrede arbeidsutstyr og gjenstander som
blokkerer fri remning, brukere av rullestoler og rullatorer skal ha ubegrenset ferdsel.

/f\pninger' for gjennomfgringer i brann skillende konstruksjoner skal ikke holdes dpent etter
arbeidstid. Disse skal tettes forsvarlig med hensyn til brann inntil arbeidet i sin helhet er
gjennomfart.

Leverandgren skal sgrge for tilstrekkelig ledelse av sine arbeidstakere og aktivt overholde de
til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som gjelder for bygge- og anleggsaktivitet.
Leverandgren skal implementere byggherrens SHA-plan i sin HMS-plan der dette kreves.
Leverandoren skal pase at hans arbeidstakere og samarbeidspartnere bruker pabudt
verneutstyr iht. faktaark Personlig verneutstyr, viser aktsomhet og medvirker til & hindre
ulykker og helseskader.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa bygge- eller anleggsplasser
(byggherreforskriften) gjelder for arbeider som er gjenstand for denne konkurransen/
rammeavtalen. Bade Leverander og Oppdragsgiver er palagt a folge kravene i
byggherreforskriften. Oppdragsgiver vil utarbeide en overordnet plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg (SHA-plan) iht. byggherreforskriften § 7, og planen vil bli tilpasset det konkrete

oppdrag.

Leverandoren er forpliktet til & etterleve planen og iverksette tilstrekkelige tiltak i egne HMS-
rutiner.

Leverandorens maskiner og arbeidsutstyr skal fglge kravene til arskontroller i relevante lover
og forskrifter.

Leverandgren skal ivareta krav i forbindelse med seknadspliktige arbeider.

Leverandgren skal ta hdnd om bortkjoring av (kildesortert) avfall i forbindelse med
gjennomfgring av oppdraget og er ansvarlig for at spesialavfall bringes til godkjent
miljgstasjon.

Leverandgren skal (samordne) tilpasse sine arbeider med de gvrige aktivitetene pa
arbeidsstedet.

Det vises i tillegg til vedlagte faktaark:
www.sha.obf.oslo.kommune.no
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-hoyden/

Oppdragsgiver er pélagt a ivareta kravene i byggherreforskriften. Forskriften gjelder for

arbeider som er gjenstand for denne konkurransen. Oppdragsgiver vil utarbeide en overordnet
plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA) iht. Byggherreforskriften § 7, og planen vil bli
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tilpasset det konkrete oppdrag. Leverandgren er forpliktet til & etterleve planen og iverksette
tilstrekkelige tiltak i egne SHA-rutiner.

Leverandgrens maskiner og arbeidsutstyr skal oppfylle krav i relevante lover og forskrifter.
Leverandgren skal ivareta krav i forbindelse med sgknadspliktige arbeider. Leverandgren skal
ta hdnd om bortkjoring av avfall i forbindelse med gjennomfering av oppdraget og er ansvarlig
for at spesialavfall bringes til godkjent miljgstasjon. Det forutsettes at leverandgren tilpasser
sine arbeider med de gvrige aktivitetene pa arbeidsstedet.

6.15 Byggi drift

Eiendommene/bygningene vil som regel veere i drift under det enkelte oppdraget.
Leverandoren skal derfor ta tilbgrlig hensyn til sikkerheten til alle som oppholder seg pa
eiendommen. Utfgrende ma veere ifgrt arbeidstey (synlighetstoy) der det tydelig kommer frem
hvilken Leverandgr vedkommende tilhgrer.

Leverandgren ma informere daglig leder/ administrasjon, driftstekniker/ vaktmester/
driftsleder og brannvesen om utkoblinger som ma foretas av sprinkleranlegget/ faste
brannslokkesystemer og varighet av utkoblingen.

Leverandoren ma ogsa ivareta kompenserende tiltak ved utkoblinger, og de hensyn som
framgar av SHA-planen med hensyn til ldserutiner, samordnet bruk av fellesomrader,
remningsforhold, trafikk, inn/utkjoring og parkering mm. Se ogsa punkt 2.2 Gjennomfegring av
oppdraget og leveringstid.

Stoyende aktiviteter skal planlegges og utfgres pa tidspunkter som ikke forstyrrer
undervisning eller annen sensitiv aktivitet. Tidspunkt for slike arbeider skal alltid skriftlig
avtales med daglig leder/ administrasjon, driftstekniker/ vaktmester/ driftsleder, bestiller
legges pé kopi. Leverandgren ma tilpasse sine arbeider til gvrige aktiviteter pa tjenestestedet,
slik at driften pavirkes minst mulig.

Videre skal det iverksettes grundige tiltak slik at stevbelastning fra leverandgrens arbeider ikke
sprer seg i lokaler, herunder blant annet holde dgrer lukket og benytte verktoy og maskiner med
avtrekk. Dette inkluderer blant annet tildekking av avtrekksventiler og detektorer, tildekking skal
fiernes nar utferende forlater arbeidstedet.

Ved oppdrag som varer utover fem virkedager, skal det gjennomfgres et oppstartsmaote.
Referat fra mgtet skal utarbeides og sendes til oppdragsgiver. Dette motet skal sikre god
koordinering og avklare praktiske forhold knyttet til giennomfgringen.

Oppdragsgiver har ansvar for & fremskaffe npdvendige nokler og adgang til arbeidsstedet, og
dette skal avtales pa forhand. Leverandgren skal kvittere for mottatte ngkler og returnere
disse senest to virkedager etter ferdigstillelse. Ved tap av ngkler er leverandgren ansvarlig for
alle kostnader knyttet til dette.
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6.16 Hensyn til sikkerhet og etisk [ sosial adferd

Oppdragsgivers eiendommer kan ha beboere som i noen tilfeller kan ha utfordringer innenfor
rus- og/eller psykiatri og kan ha avvikende adferd. Det vil forekomme arbeider i barnehager,
skoler og andre typer eiendommer hvor det er ngdvendig med ekstra sikring. Det skal regnes
med at arbeidsstedene er i full drift under utfgrelse av oppdrag.

Leverandoren skal ved gjennomfgringen av arbeidet forholde seg til dette pa en akseptabel
mate med hensyn til sikkerhet, effektivitet, etisk/sosial atferd med tilhgrende kommunikasjon
pa eiendommen og med Oppdragsgiver.

Utforende Leverander skal serge for avsperring/sikring mens arbeidet pagar, der dette er
ngdvendig, holde arbeidsstedet ryddig og foreta fullstendig opprydding etter hver dag og
fullfert oppdrag.

Reyking pa oppdragsstedene er forbudt.

Leverandoren skal tilpasse sine arbeider med de gvrige aktivitetene pa eiendommen. Det er
ikke anledning til bruk av radio/annet som kan virke forstyrrende pa oppdragsstedets drift.

Det er ikke tillatt & kjore inn pd omradene i barnehage/skole hvor det oppholder seg personer.
Nar det ikke oppholder seg personer der kan det etter avtale med eiendommen kjgres inn, men
da med felgemann. Pa gvrige arealer som parkeringsplasser og tilsvarende ma det utvises stor
aktsomhet.

Spesielt stpyende aktiviteter ma legges til tidspunkter det ikke foregar undervisning og i
forkant veere avklart med kontaktperson pa eiendommen.

Videre skal det iverksettes grundige tiltak slik at stevbelastning fra leverandgrens arbeider
ikke sprer seg i lokaler, herunder blant annet holde derer lukket og benytte slipemaskiner med
avtrekk.

Leverandoren skal tilpasse sine arbeider med de gvrige aktivitetene pa arbeidsstedet.

Dersom leverandgren ikke har gitt forhandsvarsel eller ankomstmelding, har tjenestestedet
rett til & bortvise leverandgren. Eventuelle kostnader som oppstér i den forbindelse beeres av

leverandgren.

6.17 Klima- og miljokrav

Leverandogrer til Oslo kommune skal veere miljgsertifisert int miljofyrtarn eller ISO14001 ved
inngdelse av rammeavtale.

All transport skal veere utslippsfri iht. Standard klima- og miljgkrav til transport for Oslo
kommunesvare og tjenesteanskaffelser.

Leverandoren forplikter seg til kun a benytte kjoretoy som enten er nullutslippskjoretay (dvs.
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100 % batterielektrisk eller hydrogen) eller biogasskjgretgy som minimum oppfyller
euroklasse 6/VIi gjennomfgringen av kontrakten (siste transportstrekning/last mile).
Leverandgren skal til enhver tid kunne redegjore for hvilke kjgretey som benyttes til den
konkrete leveringen/oppdraget og skal oversende registreringsnummer pa forespgrsel fra
Oppdragsgiver. Dersom Leverandgren benytter hydrogenkjoretgy skal det kun brukes grent
eller blatt hydrogen. Dersom Leverandgren benytter biogasskjgretoy og kan dokumentere at
100 % ren biogass ikke er tilgjengelig, kan Leverandgren benytte innblanding av naturgass.
Leverandgren skal skriftlig informere Oppdragsgiver om dette uten ugrunnet opphold.
Leverandoren skal pa foresporsel kunne fremlegge dokumentasjon pa at tilstrekkelig mengde
hydrogen eller biogass er anskaffet for & utfgre oppdraget for Oslo kommune i lgpet av
kontraktsperioden. Dokumentasjonen kan blant annet inneholde fglgende informasjon:
drivstoffprodusent, drivstoffleverandgr, mengde, opprinnelse og sertifisering.

Oslobygg har i sin strategi lagt vekt pa baerekraftige materialer med lave klimagassutslipp og
ombruk. Oslobygg har et eget lager av ombruksmaterialer, som vil veere tilgjengelige for
prosjektene.

Ellers vises det til miljpkrav som er stilt i kravspesifikasjonen (SKOK) og de miljgkrav som
stilles i den enkelte bestilling.

Innovasjon:
Oppfordring til leverandgrer om & foresla innovative lesninger. Eksempler pa teknologi eller
prosesser som kan skape verdi for oppdragsgiver.

Oppfolging av miljo i kontraktsperioden

| forbindelse med oppstartsmeter og statusmeter i kontraktsperioden skal leverandgren ved
forespersel kunne framlegge relevante handlingsplaner, tiltak eller padgdende
forbedringsarbeid knyttet til reduksjon av egen miljgpavirkning, i trdd med leverandgrens
miljoledelsessystem.

Aktuelle tema for oppfelging kan veere:
e Avfall: returordninger for elektromateriell og tiltak for reduksjon av emballasjeplast
e Plastiprodukter: tilgjengelige halogenfrie alternativer, samt bruk av fossilfri og/eller
resirkulert plast der dette er mulig
e Ombruk: nye ombrukslgsninger som blir tilgjengelige i markedet i avtaleperioden, for
eksempel for feringsveier, kanaler eller annet elektromateriell
e Andre aktuelle krav for elektromateriell i EU-omradet i lys av @kodesignforordningen
(ESPR)
Formalet med oppfolgingen er & bygge erfaring og kunnskapsgrunnlag med sikte pa a kunne
skjerpe krav til plastbruk, sirkuleere lgsninger og klimagassreduksjon knyttet til
elektromateriell i framtidige avtaler.
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6.18 Statistikk

Leverandoren plikter 8 utarbeide og oversende detaljert salgsstatistikk uten ekstra kostnad
for oppdragsgiver nar oppdragsgiver ber om dette. Statistikken skal leveres pa elektronisk MS
Excel format og skal inneholde:

e Oppdatert oversikt over leveringssteder og bestillere/oppdragsgivere med totalt kjgp
og totalt antall fakturaer per leveringssted og oppdragsgiver i perioden

e Omsetning per produkt (belgp og antall) fordelt pa leveringssteder og oppdragsgiver

e Leveringstid per bestilling

e Statistikken skal veere fordelt pd méneder

e Statistikken skal veere utarbeidet pad en mate som gjor at oppdragsgiver kan filtrere og
sortere pé kriteriene over

6.19 Revisjon og kontroll

Leverandoren plikter @8 medvirke i ngdvendig grad, nar Oppdragsgiver gjennomfgrer revisjoner,
for eksempel innen SHA og kvalitet, samt ved kontroll av lenns- og arbeidsvilkar og ved
stikkprovekontroll av hvorvidt kontraktens gvrige vilkar overholdes.

Leverandoren plikter a levere dokumentasjon pa forespgrsel og plikter & bidra med ngdvendig
informasjon og innsyn slik at revisjon kan gjennomfgres.

Oppdragsgiver vil varsle revisjon skriftlig og gi frist for innlevering av dokumentasjon. Brudd
pé denne plikten sanksjoneres med en dagmulkt pa kr 300,- pr hverdag etter skriftlig varsel.

Oppdragsgiver kan velge & engasjere en fullmektig til 8 giennomfere et eventuelt innsyn og
stedlig kontroll.

6.20 Oppfolging av kontrakt

Etter inngdelse av rammeavtalen skal Oppdragsgiver gjennomfere et oppstartsmote med
leverandgren for a etablere felles forstaelse av avtalevilkar, forventninger og
samarbeidsrutiner.

Den videre oppfelgningen vil ivaretas av Oppdragsgivers kategorileder for den aktuelle
tjenestekategorien.

Det skal som minimum gjennomfgres ett fast mote per ar mellom Oppdragsgiver og
leverandgren for a8 evaluere leveranser, avklare eventuelle utfordringer og identifisere
forbedringsomrader. | tillegg forbeholder Oppdragsgiver seg retten til 8 innkalle leverandgren
til seerskilte mgter ved behov.

6.21 Forsikring

Leverandoren plikter 8 ha ansvarsforsikring. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for
personer og ting i forhold til de skader som kan oppstd med utgangspunkt i kontraktens

23.04.2026 15:33:32 41/43



Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6

Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF oste
Dokument-ID: 950. Versjonsnummer: 6 .
Kontraktsformular for rammeavtale Oslobygg KF o osto
Sted og prosess Oslobygg / Innkjop+ | Gjennomfere konkurranse Dokumentkategori Mal

Sist godkjent dato 02.12.2025 (Kristin @degérden Eliassen) Dokumentansvarlig Kristin @degarden Eliassen

omfang og art. Forsikringen skal opprettholdes i hele rammeavtalens varighet, og inntil
reklamasjonsrett for leveransene er bortfalt.

Forsikringsbevis skal fremlegges for kontraktsinngaelse, og oppdateres arlig samt ved
vilkarsendringer.

Pa anmodning fra Oppdragsgiver skal Leverandgren fremlegge forsikringsbevis for
Oppdragsgivers kontroll. Oppdragsgivers kontroll fratar ikke Leverandgren risikoen for at
forsikringen er dekkende.

Oslo kommune er selvassurandgr.

6.22 Kommunikasjon med media og profilering

Leverander ma innhente skriftlig forhandsgodkjennelse fra Oppdragsgiver dersom de gnsker a
gi informasjon til media om avtalen eller 8 profilere sitt oppdrag, utover & oppgi oppdraget
som generell referanse.

7 Prosedyrer for endring av rammeavtalen

Partene kan avtale enhver endring av denne rammeavtalen, forutsatt at slike endringer ikke
forer til vesentlig endring av rammeavtalen.

Enhver endring av rammeavtalen, skal formaliseres gjennom inngéelse av endringsavtale,
uansett hvem som har initiert endringen. Endringsavtalen skal utformes skriftlig og skal
uttemmende inneholde eventuelle konsekvenser den aktuelle endringen/tillegget har for avtalt
pris, leveringstidspunkter og partenes gvrige rettigheter og forpliktelser etter rammeavtalen.

Forhold som ikke er tatt med i endringsavtalen kan ikke senere paberopes av partene.

8 Mislighold

Med mindre annet er avtalt handteres mislighold av rammeavtalen i henhold til alminnelige
kontraktsrettslige prinsipper.

En part har rett til & heve rammeavtalen dersom den annen part vesentlig misligholder sine
kontraktsforpliktelser, eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Flere brudd pa
kontraktsforpliktelsene kan samlet sett utgjore et vesentlig mislighold. Fgr heving skjer skal
det gis skriftlig varsel og en rimelig frist til & rette forholdet, med mindre misligholdet er s3
graverende at dette ikke er hensiktsmessig for Oppdragsgiver.

Oppdragsgiver kan heve rammeavtalen dersom Leverandgren gar konkurs eller blir insolvent.

Befayelser ved mislighold av rammeavtalen i det konkrete oppdrag felger av kontraktsvilkar i
tildelingskontrakter.
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9 Tvister

Enhver tvist mellom partene om rammeavtalen som ikke lgses i minnelighet avgjores ved
ordinaer rettergang. Verneting er Oslo tingrett. Ved l@sning av tvister skal norsk rett legges til
grunn.
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