3.3.2 C.2 Funksjonsbeskrivelse
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0 PROSJEKTINFORMASJON

01 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Det skal gjgres viktige grep for a gi hagen et offentlig preg, ved a etablere tiltak som skaper innsyn og
apenhet til hagen, blant annet:

- Etablere ny gangsti i hagen

- Fjerne rester av eksisterende sti lagt i betong

- Ny hovedinngang til hagen fra nord, med tilhgrende portal
- Aktivitetselement

- Utendgrs belysning

- Opphgyd plantebed

- Mgblering

- Levegg

- Fortau

- Fornye mur, gjerde og gjerdestolper i nord og vest

Prosjektet skal restaurere og viderefgre hagens saeregne preg og kvaliteter.

Hagen er verdifull som den er, og kommet i kommunalt eie, pa grunn av sine store traer og deres betydning pa
Aspgya og for sine evner til 8 suge opp vann. Det er et grunnleggende krav at traerne skal bevares i oppdraget,
uten a pafgre dem skader og svekkelser som kan redusere hverken vitalitet, estetikk eller livslengde.
Oppdraget, med planlegging og utfgrelse, skal skje pa traernes prinsipp. Dette betyr at inngrep i rotsonen skal
vaere pa et absolutt minimum. Leverandgr ma vaere nytenkende og tenke kreativt for & gjennomfgres gnsket
Igsning.

Oppdragsgiver kontraherer smed, SBK og ISA-sertifisert arborist. Se mer informasjon i kapittel 3.1.3 A.3 i
kontraktsgrunnlaget Leverandgr skal koordinere samarbeidene med ressursene pa spesifikke oppgaver som
folger i kontraktsgrunnlaget og funksjonsbeskrivelsen.

Utfgrelse skal oppfylle krav til universell utforming.
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1 PROSJEKTERING

1.1 PROSJEKTERING

Leverandgr har det fulle ansvaret for prosjekteringen, blant annet koordinering mellom fagene og kontroll av at
valgte Igsninger tilfredsstiller krav til funksjon, kvalitet, HMS, miljg og levetid. Denne posten skal dekke
kostnader til detaljprosjektering av bl.a. murer, gjerder, fundamenter og fortau.

Ytelsen skal omfatte alle ngdvendige arbeider fram til endelig ferdigattest foreligger.

7 UTEND@RS

10 RIGG OG DRIFT

Omfatter rigg, drift og nedrigging av byggeplass for kontraktsarbeidet. Krav til plassering av rigg, parkering og
midlertidig tilknytning til infrastruktur fremgar av kap. 3.3.1C.1 Tekniske rammebetingelser.

De forhold som er beskrevet i kapitlet "Tekniske rammebetingelser" i kontraktsgrunnlaget skal medtas / prises
her.

Det skal leveres FDV-dokumentasjon for alle involverte fag. Se kap. 3.1.2 A.2 "Kontraktsarbeidets omfang" i
kontraktsgrunnlaget.

70 GENERELL INFORMASJON

Hageanlegget blir definert ut fra L11.10 Landskapsplan og denne funksjonsbeskrivelsen. Alle arbeider skal
utfgres i henhold til gjeldende standarder.

Prosjekterte hgyder ma kontrolleres. Ved prosjektering skal plassering av rgr, ledninger, kabler, trekkergr osv.
skje pa en slik mate at det ikke kommer i konflikt med viktige elementer i hageomradet.

Tilbudet skal omfatte en komplett opparbeidelse av hageanlegget innenfor gitte plangrenser i samsvar med
Landskapsplan.

701 BESKRIVELSE AV TILTAKET

Opparbeiding av hageanlegget skal fglge dagens terrengniva, med unntak av gangarealer og oppholdsarealet
som skal ligge oppa terrenget. Det er et krav om a ikke heve terrenget eller gjgre inngrep i hagen ungdig, for &
unnga a skade levevilkarene for rgttene.

Hagen skal ha preg av god form, funksjonelle og gjennomarbeidede Igsninger og godt handverksmessig utfgrte

detaljer. Gode miljpkvaliteter og rasjonelt vedlikehold skal legges vekt pa i materialbruk og utfgrelse. Universell
utforming skal legges til grunn for utforming av sentrale utearealer. | tillegg skal materialer og utstyr veere av en
slik kvalitet og vaere hardfgre nok til a tale rgff bruk fra malgruppen.
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Overvann skal handteres etter prinsipp for lokal overvannshandtering.

Viktige grep for a gi hagen et offentlig preg, er a sette opp en levegg mot tilgrensende villa pa naboeiendom
mot sgr, etablere ny hovedinngang til hagen fra nord, og reetablere et nytt gjerde i nord og vest som skaper
innsyn og apenhet til hagen.

Eksisterende tilkomst til hagen fra sgr skal fortsatt vaere i bruk, men den skal ikke fungere som hovedinngang.

Arbeidene omfatter i hovedsak punktvis fjerning av vekstjord, terrengbehandling, adkomst til hagen fra nord,
utendgrs belysning, legging av dekke pa tilkomstveier og oppholdsomrade, montering av mgbler og levegg, ny
mur, gjerdestolper, gjerde og fortau.

71 BEARBEIDET TERRENG

GENERELT

Dette kapittelet omfatter alle ngdvendige rive-, rydde- og terrengarbeider som ma utfgres for at de planlagte
arbeidene skal kunne gjennomfgres.

Grunnforhold

Leverandgr ma forsikre seg om at grunnforholdene tilsier at de beskrevne tiltakene lar seg gjennomfgre, uten
fare for sikkerhet fgr, under eller etter opparbeidelse. Leverandgr skal selv vurdere kvaliteten pa de stedlige
massene i forhold til bruk og de kvalitetskravene som er satt.

Pavisning av kabler og rgr

Leverandgr er ansvarlig for kabler og rgr i grunnen, for pavisning av disse, samt at de ikke blir skadet under
gravearbeider for entreprisen.

Det eksisterer en vannledning og fiberkabel innenfor tiltaket, jf. vedlegg "Ledningskart VA" og “Fiberkabel
Telenor”. Ifglge kartet er dette en vannledning og fiberkabel som gar gjennom anleggsomradet og forsyner
nabohus i sgr fra kommunal gate i nord. Planlagt levegg i sgr og mur i nord vil krysse denne, og Leverandgr ma
ta hensyn til ledningen ved fundamentering av leveggen, muren og evt annet arbeid som kommer i konflikt.
Leverandgr ma sgrge for at denne vannledninga og fiberkabelen blir opprettholdt i anleggsfasen, og etter
utfgrt arbeid.

Materialer og oppfdring av levegg skal prises i kap. 729.1 Levegg.

Terrengforming
Hgydesetting pa i landskapsplanen er veiledende, men skal fglges sa langt det lar seg gjgre. Leverandgr ma
sgrge for jevne og sgmlgse overganger mellom ulike dekker, og tilslutning til eksisterende gangsti og terreng.

Bortkjgring og avfallsdeponi

Grave- og rivemasser som ikke skal benyttes pa anleggsomradet, samt masser som ikke er brukbare, er
Leverandgren sin eiendom og skal fjernes fra tomta. Alle poster skal inkludere eventuell bortkjgring av
overskuddsmasser, avfall og materialer fra riving til godkjent deponi, inkludert alle avgifter.

Terrengavretting
Leverandgr er ansvarlig for at alle arealer skal avrettes fgr oppbygning, slik at gode fallforhold blir sikret.

Side5av 19



Fim,
1 ﬁJ Alesund
=5 kommune

===

711 GROVPLANERT TERRENG

Eksisterende grunnmasser pa stedet skal vurderes for om de har tilstrekkelig kvalitet til & bli brukt pa nytt.
Masser av god kvalitet skal gjenbrukes der det er mulig. Massene skal ha fraksjon og kvalitet etter den
overbygningen ferdig anlegg skal ha.

Jorden i hagen skal ikke komprimeres ungdig.

Utlegging av masser skal utfgres med elektrisk trillebar eller tilsvarende lett maskineri. Der eksisterende
betongsti skal fjernes, vil det bli behov for & fylle pa med jord.

Ekstern jord som tilfgres hagen skal ha kvalitet som toppjord for beplanting, uten stein.

Jord mellom belegning og plen skal sas til med frg ved fgrste gunstige anledning. Leverandgr ma paregne
ferdigstilling og korrigering av tilsddd plen pa varparten i 2027.

Det vises for gvrig til kap. 3.3.1.C.1 Tekniske rammebetingelser.

712 DRENERING

Alt overvann dreneres naturlig i grunnen. Det skal ikke etableres nytt overvannstiltak.

714 GR@FTER OG GROPER FOR TEKNISKE INSTALLASJONER

Det skal etableres grgft med trekkergr for el-installasjon. Sted for tilkobling er ved eksisterende lyktestolpe i
Steinvagvegen.

Arbeider med trekking av kabler for belysning og dokumentering skal fglge veilysnormen til Alesund kommune,
se vedlegg “Veilysnorm - Alesund kommune”.

Inne i hagen skal greft for trekking av kabler ikke utfgres med maskiner, men med airspade. Bruk av airspade
skal utfgres av erfarent personell, hos totalentreprengr eller kontrahert arborist. Rgtter skal ikke kappes av,
eller ligge blottlagt uten fuktbevarende dekke som holdes jevnt fuktig mens grgfta star apen (f.eks. strieduk). |
veibanen kan det brukes gravemaskin for a fjerne asfalt, men deretter bruke handredskap for & grave i dybden
sa lenge det finnes rgtter i bakken. Trergtter skal ikke skades.

Se ogsa kap. 74 Utendgrs elkraft.

72 UTEND@RS KONSTRUKSJONER

GENERELL INFO

Kapittelet omfatter i hovedsak fundament/mur for nytt gjerde rundt hagen, og fundament for levegg. Se
vedlegg L14.10 Prinsipp og detaljer gjerde.

Poster som omfatter konstruksjoner, inkluderer alle arbeider i sammenheng med fundamentering og
dimensjonering.

Generelt skal det brukes materialer som er bestandige og vedlikeholdsvennlige for offentlig drift.
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Leverandgr ma definere og prosjektere betongkvalitet, armering og fundamentering. Det skal benyttes
frostbestandig betong.

Alle hgyder ma kontrolleres pa plassen.

Ved eventuelt behov for store endringer, skal Oppdragsgiver kontaktes for valg av tilpasning.

Estetikk

Konstruksjoner og design bgr ta utgangspunkt i Aspgyas opprinnelige kvaliteter nar det gjelder materialbruk,
utforming og fargevalg. Malet er a bidra til & videreutvikle Aspgyas identitet ved & skape en stedstilpasset
byggeskikk, som forener nye bygningsstrukturer med det historiske bygningsmiljget.

Eksisterende vannledning

Muren i Steinvagvegen krysser en privat vannledning som fgres til privat bolig — lvar Aasens gate 34.
Entreprengr ma ta hensyn til ledningen ved utskifting av muren.

OVERBYGNING

Dette kapittelet inkluderer overbygning, tilfgring av masser, fundamentering, fiberduk, isolasjon, utlegging av
drensrgr og igjenfylling med drenerende masser, og alle arbeider knyttet til konstruksjonen. Forsterkningslag,
baerelag, separasjonslag, ev. fiberduk for alle kanter, dekker, konstruksjoner og utstyr skal dimensjoneres i
samsvar med gjeldende normer og standarder. Fundamenter for konstruksjoner og utstyr skal tilpasses den
enkelte konstruksjon / utstyr.

Leverandgr skal dokumentere at alle konstruksjoner blir utfgrt med ngdvendig fundamentering, drenering og
andre pakrevde arbeider slik at drifts- og brukssikkerhet blir ivaretatt. Totalentreprengr er selv ansvarlig for at
dimensjonering og fundamentering av konstruksjonene er i samsvar med gjeldende normer og forskrifter, og
ma sikre at bygningskonstruksjoner i grunnen ikke kan ta skade av frost, is eller sng. Utgraving til ferdig
grovplanert terreng, samt graving og bortkjgring av masser og eventuell gjenbruk av masser, er beskrevet og
prises i kapittel 71 over.

Kostnader med bortkjgring av masser og avfallsdeponering er beskrevet i kap. 71 og skal medtas der.

721 UTEND@RS ST@TTEMURER OG ANDRE MURER

Eksisterende betongmur til gjerder og gjerdestolper i Steinvagvegen og Skjervagata, og fortau i Steinvagvegen,
har til funksjon & vaere baerende for fortauet og fundament for gjerdestolper. Dagens mur er av betong og har
flere sprekker, saerlig langs Steinvagvegen. Gjerdestolpene ser ut til 3 veere forhandsstgpt og fundamentert ved
a veere stgpt nedi muren nar denne ble laget.

| dette oppdraget skal murene fornyes for a forbedre kvaliteten pd muren, og i den sammenheng
fundamentere de nye gjerdestolpene. Se vedlegg L14.10 Prinsipp snitt og detaljer gjerde.
Kostnader med bortkjgring og avfallsdeponi for beskrevet mur, ma medtas i kap. 71 over.

All konstruksjon som skal stgpes skal inkludere forskaling og armering.

721.1 Mur langs Steinvagvegen
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Dagens mur i nord har noe oppsprekking, og sarlig ved et dgende tre. Treet skal fiernes pa grunn av den
darlige tilstanden, og stubbe og rgtter fijernes samtidig, for ny mur stgpes. Se ogsa kap. 772.3 Felling av tre.

Ny mur skal supplere hgyde fra dagens niva til nivaet for det nye fortauet.

Fjerning og etablering av ny mur skal planlegges og utfgres pa traernes prinsipp. Et forslag er a etablere muren i
en L-form uten behov for & fundamentere denne i bakken. Leverandgr skal vurdere denne og andre lgsninger
for a oppna dette hensynet.

721.2 Mur langs Skjervagata

Dagens mur mot vest skal skiftes ut eller suppleres i hgyden, for a bli vis med bilveien. | dag er muren under
nivaet til bilveien. Evt. mellomrom mellom mur og bilveien skal tettes igjen med noe som gjgr at avfall ikke far
et sted & samles opp og danne grobunn og ugras. Muren skal ogsa fungere som fundament for gjerdestolpene.
Utfgrelse skal skje pa en slik mate at traerne ikke blir skadet.

721.3 Mur i nordvestlig hjgrne

| ytterhjgrnet av hagen i nordvest er muren og gjerdet i pakrevd siktsone. Ny Igsning for mur, gjerdestolpe og
gjerde skal kutte hjgrnet lengre inne i hagen, jf. Landskapsplan. Dette etterlater mur og gjerde uten funksjon.
Dette skal fijernes av leverandgr. Leverandgr skal sgrge for en overflate og estetikk som gjgr at utelatt omrade
ser presentabelt ut.

Ny mur skratt over hagen skal etableres slik at muren lager minst mulig skade pa trergttene. Nivaet mellom
muren i Skjervagata og Steinvagvegen er ulike. Leverandgr ma finne en god Igsning for denne overgangen.

Leverandgr skal planlegge Igsning for nye og gjerdestolper pa traernes premisser. Lgsningen skal legges frem for
Oppdragsgiver for godkjenning, fgr oppstart.

722 TRAPPER, RAMPER, TERRASSER, PLATTING | TERRENG

Eksisterende hengebgk har svaert viktige forankringsrgtter mot nord/nordvest, der oppholdsarealet skal
etableres. Det skal ikke graves bort noen masser under arealet der skiferheller skal etableres. Det skal benyttes
et tynt avrettingslag av fint drenerende grusmasse/ sand uten finstoff som underlag for skiferhellene.

I hvert delkapittel under skal det tilfgres vekstjord, av god kvalitet og uten steiner, i overganger mellom
tilkomstveier og oppholdsomrade. Leverandgr skal paregne @ matte komme tilbake til prosjektomradet i mai
2027 og stelle til overgangene med jord.

722.1 Rampe/tilkomstvei fra nord, mellom oppholdsareal og fortau

Rampen skal vaere universelt utformet.

Dekket pa gaareal skal besta av belegningsstein av Oppdal bruddskifer eller tilsvarende. Denne tykkelsen taler
telehiv og frost, og skal legges manuelt uten maskin. Skiferen legges med gressfuger mellom steiner. Siden
dekket ligger i skraende posisjon, er det ekstra viktig at dekket skal vaere lett og godt & ga pa. Overflate/grovhet
og mellomrom ma dermed vurderes opp mot hvor lett det er a rulle over med rullator / rullestol over rampen,
enn steindekket ellers i hagen. Se vedlegg “L11.10 Landskapsplan”. Sidearealene til rampen arronderes som
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bed og skal ha svak skraning, jf. tegningen. Det skal legges pa jorddybde for staudebeplanting, minimum 30 cm
dybde. Leverandgr skal legges pa jord tilsvarende hgyde som senkes nar jorden setter seg. Leverandgr skal ikke
beplante skraningen.

722.2 Tilkomstvei fra sgr, mellom Skjervagata og oppholdsarealet
Omradet for tilkomstvei fra sgr er tilneermet flat i dag og foregar over plen.

Dekket pa gaarealet skal besta av belegningsstein av Oppdal bruddskifer eller tilsvarende. Denne tykkelsen
taler telehiv og frost, og skal legges manuelt uten maskin. Skiferen legges med gressfuger mellom steiner.
Leverandgr skal tilpasse hgydene pa belegningen for a ivareta krav til universell utforming og uten a skade
rotter til traer. Leverandgr legger frem forslag pa Igsning til Oppdragsgiver.

Det skal tilfgres en tilsadd overgang med jord mellom dekket og eksisterende plen med plenfrg som taler
skygge, slik at kanten av avrettingslag og dekket ikke er synlig, selv etter at jorden har satt

seg. Overskuddsmasser fra leveggen kan gjenbrukes sa langt det rekker. Behov for ekstern jord skal vaere
steinfri toppjord.

722.3 Dekke pa oppholdsareal

Dekket pa oppholdsarealet skal besta av belegningsstein av Oppdal bruddskifer eller tilsvarende. Denne
tykkelsen taler telehiv og frost, og skal legges manuelt uten maskin. Skifer legges med gressfuger mellom
steiner. Heller legges uten fall, da overvann skal dreneres gjennom fuger i belegningen og i utkant av
belegning.

Det skal tilfgres en tilsddd overgang med jord mellom dekket og eksisterende plen, slik at kanten av
avrettingslag og dekket ikke er synlig, selv etter at jorden har satt seg. Overskuddsmasser fra leveggen kan
gjenbrukes sa langt det rekker. Behov for ekstern jord skal veere steinfri toppjord.

Tilpasset til et stramt uttrykk.

Figur 1: Prinsipp for mgnster av skifer
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Figur 2: Bilde av gnsket stein og uttrykk, Oppdalskifer.

725 UTEND@RS GJERDER, PORTER OG BOMMER

Det er et eksisterende gjerde i tre, og gjerdestolper rundt hagen. Stolpene er bygd med sparestein og murpuss.
Gjerdestolper i betong er vanlig for boligomradet vest for “Brooklyn-broa”, og anses derfor som viktig a
viderefgre i den nye Igsningen. En gjerdestolpe ligger veltet i hagen. Det er viktig at de nye stolpene er solid og
stgdig til & vare i mange ar fremover. Farge pa stolper, gjerder og lignende skal avklares med Oppdragsgiver fgr
bestilling.

Dagens murer er fundament til gjerdestolpene. Se kap. 721 Stgttemurer og andre murer.

For handtering av avfall i dette kapittelet, henvises det til kapittel 71 Bortkjgring og avfallsdeponi.

Siktsone

| krysset Steinvagvegen og Skjervagata er det krav om sikt, og derfor er det planlagt et skratt gjerde bakom
treet i hjgrnet. Hensikten med Igsningen er & skape bedre siktforhold i krysset mellom bilister og gaende.
Leverandgr skal legge frem til Oppdragsgiver Igsning som viser fundament pa gjerdestykket og en
gjerdestolpe som vil skape minst mulig belastning for traernes rgtter.

Fargevalg

Malingsfarge pa gjerder og -stolper skal vaere en farge som harmonerer med boligomradet ellers. Leverandgr
skal vurdere dette og legge frem forslag til Oppdragsgiver for godkjenning.

725.1 Gjerde

Dagens gjerde er sterkt forfallent og behgver fornyelse. Nytt gjerde skal ha god gjennomsikt slik at brukere lett
kan orientere seg om hva som befinner seg i hagen, og bidra til at hagen oppleves mer offentlig enn privat.
Gjerdeparsellene skal enkelt kunne hektes av slik at de kan tas med innendgrs for vedlikehold pa vinterstid.

Nytt gjerde skal besta av impregnert material (furu), i dimensjoner og utforming som vist pa tegning L14.10
Prinsippsnitt og detaljer gjerde.
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Leverandgr skal male gjerdet med oljedekkbeis med innslag av linoljemaling av hgy kvalitet, da dette trekker
godt inn i treverket, og gjgr at treverket puster. Dette sikrer lang holdbarhet pa bade maling og treverk. Fgrste
strok pa ubehandlet trekker mye inn i treverket, sa Leverandgr ma paregne tre strgk. Maling ma skje nar
treverket har tgrket.

725.2 Nye gjerdestolper

Stolper skal stgpes i hel betong og med armering, i samme utforming som dagens stolper. Hgyde og
mellomrom mellom stolper, gjerde og portal er detaljert tegning L14.10 Prinsippsnitt og detaljer gjerde.

Leverandgr skal male gjerdestolpene med murmaling med ngdvendig grunnarbeid. Malingen skal tale miljget
det star i og ha lang holdbarhet. Det skal legges pa to strgk med murmaling.

Midt pa lengden pa gjerdet langs Steinvagvegen skal det etableres en ny tilkomst og en portal. Gjerdestolpene
til portalen skal veere hgyere enn gjerdestolpene ellers. Se tegning L14.10.

729 ANDRE UTEND@RS KONSTRUKSJONER

729.1 Levegg

Levegg av impregnert material (furu), bord av samme dimensjon som gjerde 22 x 98 impregnert kledning. Bord
skal ha delvis overlapp med 50% lysapning, for & unnga gjennomsyn og minske vindbelastning. Toppen pa
leveggen dekkes med topplist i metall, med helning, for at vann renner effektivt av.

Se vedlegg L14.10 Snitt og detaljer levegg og bed.

729.2 Klatreknuter

Pa delomrade av leveggene skal klatreknuter festes for a gi mulighet for buldring, jfr. Tegning L14.10 Snitt og
detaljer. Hgyden pa fall skal ikke overstige terskelen for at gress er tilfredsstillende som fallunderlag ihht.
Lekeplassforskriften. Klatreknutene monteres pa selv om leveggen skal males senere. Klatreknutene ma da
demonteres og monteres pa igjen.

729.3 Opphgyd plantebed

Sirkulzert opphgyd plantebed bygd med naturstein for at HC-brukere skal kunne interagere med beplantingen /
installasjonen bedre.

Diameter 2 m, og 0,5 m hgyde. Betongfundament ca. 75 x 75 x 20 cm for innfesting av framtidig installasjon
etableres under jordlag. Bed fylles med steinfri toppjord for prydvekster. Jorden skal fylles opp til topp stein,
med forventning om synk i jorden i etterkant. Leverandgr skal ikke beplante bedet.

Steinene skal plasseres i lodd og ha naturlig avslipning i overflaten, og formen forsterkes med betong imellom
som vist pa inspirasjonsbilde:
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Eksempel pa gnsket uttrykk med steinsetting pG opphayd plantebed.

Oppdragsgiver vil sta for beplanting av bedet.

729.4 Portal

Ved den nye inngangen til hagen i nord skal det lages en portal med hgyere gjerdestolper og en smijernsbue.
Smijernsbuen skal festes i gjerdestolpene. Innfestningspunkt for lys utfgres evt. som opsjon, se kap. 74, og
3.6.4 F.4 Opsjoner i kontraktsgrunnlaget.

Oppdragsgiver kontraherer smed som skal detaljere og produsere smijernsbue.

Leverandgr skal koordinere arbeidene med betongstolper til portal og innfesting av smijernsbue, samt
fremdriftsplan, med smed.

73 UTEND@RS RORANLEGG

Se kapittel 74 Utendgrs elkraft.

73.1 Trekkergr til lys til kunst-installasjon

Det skal etableres trekkergr fra den neermeste parkmasten til sentralt plantebed. Trekkergr skal forblendes og
ligge lett tilgjengelig for & hentes fram under jordlag for fremtidig installasjon av evt. lyskunst. Se vedlegg
L14.10 Snitt og detaljer levegg og bed.

74 UTEND@RS ELKRAFT

Forslag til nye lyspunkt gar fram av L11.10 Landskapsplan skjervahagen.

Kostnader for graving av trekkergrsgrgft skal medtas under kap. 714 Grgfter.

Tilkobling av strgm skal skje ved eksisterende lyktestolpe i Steinvagvegen. Veien er en busstrasé. Leverandgr
ma pase at trafikken ikke hindres nevneverdig nar kabler skal fgres over veien. Det er ikke behov for tennskap /
styringsskap.
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Det star traer langs eiendomsgrensen mot nord. Det ma dermed forventes at rgtter vokser ut i veilegemet.
Rottene til treerne skal ikke skades under gravingen for a legge kabler. Under asfaltdekke skal leverandgr grave
resten med handverktgy begynnende fra traerne og inntil rgtter ikke synes. Resten kan utfgres med
maskinarbeid.

Leverandgr er ansvarlig for prosjektering, lysberegning, innkjgp og montering av trekkergr, kabler, lysprodukter
og montering / tilkobling.

Leverandgr ma kontakte Havard Vikestrand i AF Elkraft for & orientere om arbeidet ved oppstart pa
elektroarbeidet.

OPSJON: Lykt pa smijernsbue. Pa toppen av smijernsbuen skal det vaere en lykt som star i stil med
lyktestolpene ellers i anlegget, jfr. tegning L 14.10. Leverandgr skal foresla en lykt som oppdragsgiver skal
vurdere og godkjenne. Leverandgr skal sgrge for innkjgp, elektronikk, og montering.

74.1 Lyktestolper

Leverandgr skal etablere 3 stk. lyktestolper til parkanlegg i klassisk stil.

Figur: Eksempel pG gnsket lyktestolpe — Bega Brugge eller tilsvarende.
RAL-kode 9005 (svart) og ha LED-belysning med 2700K.

Det skal velges metode for a lage fundament som har minst mulig pavirkning pa treerne i hagen. Lgsning skal
godkjennes av oppdragsgiver fgr oppstart.
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74.2 Lyslenker
Utendgrs lyslenker monteres mellom parkmastene — lyslenker skal veere lett for oppdragsgiver og eventuelt
andre brukere a bytte ved behov. Lenkene skal ha klassisk design.

Det skal monteres stolpeklave til montering av lyslenker pa lysmastene. Klavene skal ha samme farge som
lysmastene — RAL-kode 9005 (svart).

En av lysmastene skal ha koblingspunkt for stremforsyning til lyslenker, utfgrt slik at det er lett
for oppdragsgiver og eventuelt andre brukere & koble til lyslenker pa egen hand.

Figur: Eksempel pa utendgrs lyslenker

76 VEIER OG PLASSER

GENERELL INFO

Alle arbeider skal utfgres i henhold til gjeldende standarder.

Tilkomstvei i s@r skal ha tilstrekkelig fall mot areal med vegetasjon slik at overvann ikke samler seg opp eller
renner inn pa nabotomt.

Kostnader med bortkjgring av masser og avfallsdeponering er beskrevet i kap. 71 og skal medtas der.

OVERBYGNING

Forsterkningslag, baerelag, separasjonslag, ev. fiberduk for alle veier og plasser skal dimensjoneres i samsvar
med gjeldende normer og standarder.

Leverandgr forplikter seg til 3 utfere ngdvendig kontroll for a sikre at kvalitetskravene blir oppfylt. Dersom
overflatene, tross all forsiktighet og hensyn ved utfgring, far overflater som ikke tilfredsstiller krava i
funksjonsbeskrivelsen, kan Oppdragsgiver forlange at overflatene blir utbedret. Dette arbeidet regnes som
utbedring av feil og betales ikke saerskilt. Hvordan slikt arbeid i tilfelle skal utfgres avgjgres etter avtale med
Oppdragsgiver.

Alle poster i dette kapittelet skal veere inkludert; overbygning, tilfgring av masser, fundamentering, fiberduk,
isolasjon, utlegging av drensrgr og igjenfylling med drenerende masser, og alle arbeider knyttet til
konstruksjonen. Fundamenter for konstruksjoner, utstyr og element skal tilpasses den enkelte
konstruksjon/element.
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761 VEIER

Fortau

Fortauet i Steinvagvegen, langs prosjektomradet i nord, skal fornyes for bedre fremkomst og universell
utforming.

Denne posten skal inkludere opprusting av eksisterende fortau til betongfortau. Fortauet skal senkes ved
overgangsfeltet og i vestenden av fortauet.

Fortauet skal vaere i armert betong, i samme hgyde og helhet som ved naboeiendommen i gst. Det skal ikke
etableres fortau i Skjervagata. Fortauet skal fornyes etter krav i normdokumentet «Veg og gatenorm for
Alesund kommune».

77 PARK OG GR@NTANLEGG

GENERELLE KRAV

Vern av vegetasjon

Traerne og deres rgtter skal bevares gjennom beskrevne tiltak i dette dokumentet. Ungdig lagring og kj@ring
over rotsone skal ikke skje. Om det ma skje sa skal Byggforsk sin beskrivelse av bevaring av eksisterende
vegetasjon (316.211 Bevaring av eksisterende vegetasjon i byggeomrader (1982 - 2003) anvendes.

Terrengnivaet og gressdekket i hagen skal besta gjennom oppdraget. Kvaliteten pa gressdekket skal ikke
forringes nevneverdig.

Det skal bevares mest mulig naturlig vegetasjon i forbindelse med opparbeiding av terreng, for & holde pa
kvaliteten pa tomta, og begrense behov for beplantning.

Hengebgka heller til ene siden og har dermed stor vektbelastning pa ene siden. Den har svaert viktige
forankringsrgtter mot nord/nordvest, og disse skal ikke skades. Masser og torv skal derfor ikke fjernes.

772 BEPLANTNING

772.1 Gjenbruk av planter

| eiendomsgrensen mellom hagen og villaen i sgr star det noen Igvfellende prydbusker. Disse graves forsiktig
opp f@r arbeidet med leveggen, og plasseres tilbake iht. vedlegg L11.10 Landskapsplan og befaring med
oppdragsgiver i forkant. Den stgrre rododendronen i gstenden av den planlagte leveggen skal besta, og fungere
som en myk ende pa kommende leveggen.

Rottene til prydbuskene skal holdes fuktige i perioden med mellomlagring med jordslaing og vanning. Denne
perioden skal begrenses til et minimum for a sikre at vitaliteten til plantene opprettholdes. Ved skade pa
prydbuskene skal leverandgr erstatte buskene i samme stgrrelse som de har i dag. Oppgraving av prydbuskene
skal utfgres for hand og ikke med maskin.
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Jorden utenfor det ngdvendige arealet til fundamentering og drenering til leveggen skal ikke endre kvalitet ved
at det blandes inn eksterne masser, eller at ulike jordsjikt blandes. Buskene behgver 50 cm med vekstjord.
Jorden skal mest mulig besta slik den var fgr oppdraget startet opp.

Det star en middels stor rododendronbusk midt i hagen i vest. Denne ma hensyntas og forsgke beholdes pa

stedet om mulig. Hvis ikke, brukes denne opp igjen sa godt som mulig og i samrad mellom Leverandgr og
Oppdragsgiver.

772.2 Bistand til felling og lagring av tre

Hagen innehar flere fullvoksne traer. Et dgende tre i nord skal felles av kontrahert arborist. Treet i nord skal
bearbeides av arborist, fgr deler av dette treet tas i bruk i hagen igjen som nye element («trestamme» og
«sittestubber» i landskapsplanen). Se mer informasjon i kapittel 773.4 og 773.5.

Delene av treet som skal brukes opp igjen skal lagres pa Leverandgres riggplass. Leverandgr skal krane treet
forsiktig bort fra voksestedet og til riggplassen sammen med arborist, uten a lage mekaniske skader pa
tredelene i felle- og flytteprosessen.

Leverandgr skal sikre at det ikke blir mekaniske skader pa tredelene i felle- og flytteprosessene. Se mer
informasjon og beskrivelser om gjenbruk av stammedelene under kapittel 773.

Arbeid med felling skal planlegges og koordineres av Leverandgr.

773 UTEND@RS UTSTYR

Generelt skal det brukes materialer som er bestandige og vedlikeholdsvennlige.

Det skal veere koordinert material- og fargebruk og form pa alt utstyr i hageanlegget.

Alle mgbler skal vaere Svanemerket, ha livstidsgaranti mot rust, 15 ars garanti pa pulverlakk, 15 ars garanti pa
trematerial, og alltid ha reservedeler tilgjengelig i produktets levetid.

773.1 Gruppemgblement

@ AR
g | A

Figur: Eksempel pd @nsket sittegruppe - sammenhengende April sittegruppe med HC-bord fra Vestre.
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Det skal etableres 2 stk. sittegrupper med HC-bord (ekstra lengde i ene enden), se vedlegg L11.10
Landskapsplan. Sittegruppene leveres med rygg kun pa en av benkene i hver gruppe. Deler av metall skal veere
varmgalvanisert og pulverlakkert stal. Tredeler skal vaere av Kebony.

RAL-farge avklares med oppdragsgiver fgr bestilling.

Benkene plasseres slik at HC-bruker har utsikt over hagen, og med snusirkel pa 160 cm diameter ved
«sitteplassene».

Type mgblement skal veere som i eksempelet fra Vestre eller tilsvarende.

OPSJON: Det er gnskelig med mer tilbud om sitteplasser i hagen. Benkene skal tilby muligheter for annen bruk enn
gruppemgblementene. Leverandgr skal tilby benker med organisk form som skal fglge formen pa
oppholdsplassen i hagen, se vedlegg L11110 Landskapsplan Skjervahagen. Benkene bestdr av moduler i kurvet
utforming med flere moduler som er satt sammen. RAL-farge avklares med Oppdragsgiver fgr bestilling. Deler
av metall skal vaere varmgalvanisert og pulverlakkert stal. Tredeler skal vaere av Kebony. Leverandgr skal sta for
innkjgp, fundamentering og montering. Benkene skal mengdereguleres av Oppdragsgiver.

Type mgblement skal vaere som i eksempelet fra Vestre eller tilsvarende.

Figur: Eksempel pG gnsket modulbenk Vroom fra Vestre.

773.2 Krittavle (utendgrs)
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Figur: inspirasjonsbilde til utendgrs krittavle.
Det skal leveres og monteres en robust krittavle for utendgrs bruk, egnet for lek og aktivitet med kritt. vedlegg
Se vedlegg L11.10 Landskapsplan. Tavleflater skal ha en slitesterk overflatebehandling spesielt egnet for skriving

og tegning med kritt. Rammen rundt skal tilpasses til strgket hagen ligger i.

Ramme og barekonstruksjon skal utfgres i materialer med god bestandighet mot vaer og fukt. Alle kanter og
overganger skal vaere avrundet og utformet med hensyn til sikker bruk.

Tavlen skal leveres med integrert oppbevaringslgsning for kritt og viskeutstyr. Oppbevaringslgsningen skal
veere lett tilgjengelig for brukere, holde krittet tgrt, og forhindre at kritt faller ut eller blir liggende pa bakken.

Plassering og montering

Tavlen skal monteres pa eksisterende gjerdestolper av betong, pa det skrdende gjerdet i nordvest, jf. tegninen.
Innfesting skal tilpasses underlaget og dimensjoneres for varig og sikker bruk, uten a skade eksisterende
konstruksjon. Festemidler skal veere korrosjonsbestandige og egnet for utendgrs bruk. Hgyde og plassering skal
tilpasses malgruppen slik at tavlene er lett tilgjengelige.

773.3 Sittestubber
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Hovedgreiner fra trefelling (jf. Kapittel 722.3) kappes til stubber i ulik hgyde som barn kan sette seg pa eller
hoppe imellom. Arborist skal utfgre oppkappingen, mens Leverandgr skal plassere ut stubbene foran krittavlen
ihht vedlegg L11.10 Landskapsplan. Leverandgr skal koordinere samarbeidet med arboristen for dette arbeidet.

Eventuelle stubber til overs skal Leverandgr plassere ut under og bak traerne i gst, slik at barn kan hoppe pa
disse — evt. sitte pa inntil traerne. Dette skal avklares naermere i samrad med Oppdragsgiver.

773.4 Trestamme - naturlig parkelement for biologisk mangfold og utforsking

%

Trestammen fra treet som ma felles skal kappes til og tilpasses av arborist, i samarbeid med Leverandgr og
Oppdragsgiver (jf. Kapittel 722.3), slik at stammen passer godt inn i hagen. Leverandgr er ansvarlig for a
koordinere samarbeidet med arborist og plassere stammen pa riktig plass. Arborist og Oppdragsgiver skal vaere
til stede for avklaring om plassering og selve utplasseringen. Leverandgr skal ogsa sgrge for a sikre stabilitet av
stammen, og at den ikke er i direkte kontakt med fuktig underlag, men bruke stein i kontaktpunktene mellom
stamme og plen/jord — jf. vedlegg L14.10 Snitt og detaljer levegg og bed.

Stammen skal ikke barkes av.
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