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1 Innledning

Dokumentet gir utfyllende informasjon om leveransen til prosjektene Nye Aker og Nye
Rikshospitalet og ma ses i sammenheng med Sykehusinnkjgp HFs Bilag 04 Kravspesifikasjon.

Det skal anskaffes Leker og hobbyutstyr til helseforetakene i Helse Sar-@st og i prosjektene Nye
Aker og Nye Rikshospitalet. For detaljer knyttet til funksjonsbehov, henvises det til Bilag 04
Kravspesifikasjon for den enkelte delkontrakt. Dette dokumentet gjelder for alle delkontrakter.

Byggeprosjektene er komplekse og har et betydelig omfang. Tidspunkt for farste leveranse er
angitt i Bilag E3U Kontraktens milepzeler. Valgt leverandgr ma paregne flere delleveranser over
tid tilpasset prosjektenes fremdrift. Det er ikke anledning til mellomlagring av utstyr pa
byggeplassen.

Viser til Bilag D2U Prosjektgjennomfaring funksjonsutstyr for generelle krav oppdragsgiver
setter til planlegging og gjennomfaring av utstyrsleveranser

2 Omfang

Anskaffelsen gjennomfgres samlet for helseforetakene i Norge. Dette bilaget beskriver
omfanget til til Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Anskaffelsen er delt inn i delkontrakter tilpasset formal og marked:
e Delkontrakt 1 - Leker og mgbler

Leker og pedagogisk materiell
Lekemgbler og pedagogisk innredning

e Delkontrakt 2 - Hobby-og formingsmateriell

Hobbyutstyr.
NSA INRH Drift OUS Drift OUS Totalt
Artikkelnr. Artikkel NSA NRH
GBA.005.08 Hobbybord, rundt, robust, @- 30 s 0 0 45
1000
GPZ.012 Gamingstol 6 |0 0 0 6
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GUA.005 Lekeoppbevaring, barn 2 N 0 0 3
GUA.014 Tjukkas/nedslagsmatte 0 |1 0 0 1
GUA.017 Lekebutikk o |2 0 0 2
GUA.024 Lekesofa o |1 0 0 1
GUA.002 Lekekjgkken 0O |0 3 1 4
GUA.003 Lekebord med 2 stoler 0O |0 3 4 7
GUA.006 Leker, samlepakke 0O |0 1 12 13
GUC.016 Lekehus hovedartikkel 0 |0 0 1 1
;::zlr:omfang 38 120 (7 18 83

Tabell 1: Omfang for Nye Aker sykehus og Nye Rikshospitalet ligger under dk 1- Lekemgbler og pedagogisk innredning i

anskaffelsen

Det oppgitte omfanget for anskaffelsen er basert pa dagens planlagte behov og benyttes som
grunnlag for evaluering av tilbudene. Mindre justeringer i antall og sammensetning kan
forekomme som del av den pagaende prosjekteringen. Endelig bestykning vil bli avklart og

spesifisert i forbindelse med leveransene.

21 Opsjoner

Artikkelnr.  [Artikkel NSANRHET OV [PPIROYS  irgtare
GBA.005.08 Hobbybord, rundt, robust, @- o |15 lo o 15
1000

GPZ.012 Gamingstol 0O (1 |0 0 1
GUA.005 Lekeoppbevaring, barn 0O |0 |0 0 0
GUA.014  [Tjukkas/nedslagsmatte 0O |0 [0 0 0
GUA.017  |Lekebutikk O |0 [0 0 0
GUA.024 Lekesofa 0O [0 [0 0 0
GUA.002 Lekekjgkken O |0 I3 1 4
GUA.003 Lekebord med 2 stoler 0O [0 [3 4 7
GUA.006 Leker, samlepakke 0O 10 [1 12 13
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GUC.016 Lekehus hovedartikkel 0O |0 |0 1 1
Totalt o |6 |7 18 41
opsjon

Tabell 2: Opsjoner for Nye Aker sykehus og Nye Rikshospitalet er lagt til siden det fortsatt er noe usikkerhet i nayaktig antall av
artikler, opsjonene ligger under dk 1- Lekemgbler og pedagogisk innredning i anskaffelsen

3 Drift og vedlikehold

Falger sykehusinnkjgp sine avtaler

4 Oppleering

Falger sykehusinnkjgp sine avtaler.

5 Dokumentasjon

Dokumentasjon som eventuelt skal falge leveransen star angitt i Sykehusinnkjgp HFs Bilag 04
Kravspesifikasjon, og ma bekreftes i nevnte dokument.
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