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2D- tegninger er et suppelement til BIM-modell og skal alltid sees i sammenheng med 
denne.
2D-tegning inneholder områder med ulike MMI-statuser.

Eventuelle avvik mellom 2D-tegning og BIM-modell må varsles, og avklares med ARK, 
innen utførelse.
ENT må forholde seg til revisjoner iht.følgeskriv for revisjon av BIM-modell, samt 
revisjonsmerking av objekter i BIM-modell.
Følgeskriv for revisjon av BIM-modell samt revisjonsmerking av objekter trer i kreaft etter 
MMI 400 er levert.
Revisjoner markers ikke på 2D-tegning.

3095AJKontor14.2 m 2

3095BV2 Senger19.2 m2

3097BTWC
2.6 m2

3095BTSluse2.7 m2

3096BNSkittentøy5.0 m2

3096BMLager5.4 m2

3095BISluse5.3 m 2

3096BEKontor14.6 m 2
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Sjakt tørrbrann

15.053

Arbeidsstasjon
13,68 m2

(10,0 m2)

25.2.035

Sengeheis
8,37 m2

(0,0 m2)

25.2.031

Sengeheis
8,37 m2

(0,0 m2)

43.006

Møte lite
9,16 m2

(15,0 m2)

48.3.014

Korridor
27,35 m2

(0,0 m2)

26.4.026
IKT
0,73 m2

(0,0 m2)

26.1.017

Teknisk
82,53 m2

(0,0 m2)

26.3.053
Gr2.UF
0,4 m2

(0,0 m2)

26.3.052
Gr2.UF
0,4 m2

(0,0 m2)

26.3.051
Gr2.UF
0,39 m2

(0,0 m2)

26.3.050
Gr2.UF
0,39 m2

(0,0 m2)

26.4.047
gass
1,01 m2

(0,0 m2)

49.1.009

Rør.sjakt
3,68 m2

(0,0 m2)

25.3.035

Korridor
19,57 m2

(0,0 m2)

25.3.043

Korridor
8,38 m2

(0,0 m2)

44.052

Kontor lege
11,55 m2

(12,0 m2)

16.062

Nisje
2,31 m2

(2,0 m2)

16.063

Nisje
3,43 m2

(2,0 m2)

25.3.021

Korridor
55,99 m2

(0,0 m2)

3098AJ
Trapp
13,3 m2

3095AN
Gang
23,3 m2

3098AM
Heis
8,3 m2

3098AO
Vent
2,7 m2

3100AO
Søppelsjakt
0,2 m2

3104AJ
Kontor
15,3 m2

3104AM
WC/D
2,4 m2

3106AM
WC/D
2,3 m2

3104AN
Pårørende 3, Turnuslege
10,1 m2

3104AP
Pårørende 2
15,4 m2

3104AT
Pårørende
10,1 m2

3098AQ
Garderobe
5,2 m2

3100AS
Dusj
2,2 m2

3100AQ
WC
1,3 m2

3098AV
1,7 m23098AW

Ventilasjon
6,3 m2

3098AX
Frisør
16,0 m2

3098AÅ
Frisør
9,9 m2

El.st.kr.3B-4
1,7 m2

3098BC
Hovedtavle Nødstrøm Nord
8,2 m2

3098BE
Heis
8,3 m2

3098BG
Heis
8,3 m2

3098BI
Heis
4,0 m2

3100BI
Heis
4,0 m2

3104AS
WC/Dusj
2,4 m2

3104AS
WC/Dusj
2,3 m2

3104BE
WC/Dusj
2,1 m2

3106BE
Kontor/Overnatting Lege
7,8 m2

3106BG
Kontor/Overnatting Lege
7,9 m2

3104BH
WC/Dusj
2,1 m2

3104BJ
WC/D
2,1 m2

3106BJ
Kontor/ Overnatting lege
7,9 m2

3101AI
Korridor
115,6 m2

3098AT
8,2 m2

3104BO
Kontor 4 plasser
27,1 m2

3104BS
Kontor 3 plasser
16,0 m2

3104BV
Kontor 4 plasser
21,2 m2

3098BØ
Previsitt-Møterom
18,9 m2

3102BØ
Kontor
9,1 m2

3098BZ
Rengjøring
7,0 m2

Søppelsjakt
0,2 m2

3098BW
Ventilasjon
12,7 m2

3098BU
WC/D
2,9 m2

3100BU
Pers
4,8 m2

3098BT
el.st.3B-2
2,9 m2

3098BR
Korridor
9,5 m2

3098BN
Trapp C
13,8 m2

3098BL
Korridor
9,0 m2

3101BK
Korridor
63,8 m2

3098CX
Trapp
13,6 m2

3098CT
Ventilasjon Øvre Plan
127,1 m2

3098CO
Heissjakt
42,9 m2

25.3.051

Korridor
71,37 m2

(0,0 m2)

44.053

Lager, utstyr
6,06 m2

(5,0 m2)

44.055

Hvilerom
7,99 m2

(8,0 m2)

48.3.018

Korridor
150,16 m2

(0,0 m2)
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44.012

Pas.
18,57 m2

(20,0 m2)

44.011

Pas.
19,41 m2

(20,0 m2)

44.028

HC Bad
6,03 m2

(6,0 m2)

44.027

HC Bad
6,03 m2

(6,0 m2)

44.008

Pas.
18,57 m2

(20,0 m2)

44.010

Pas.
20,46 m2

(20,0 m2)

44.026

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

44.025

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

44.006

Pas.
18,83 m2

(20,0 m2)

44.007

Pas.
18,57 m2

(20,0 m2)

44.024

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

44.023

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

44.009

Isolat, kontaktsmitte
19,85 m2

(20,0 m2)

44.031

Forrom, k.smitte
5,8 m2

(5,0 m2)

44.030

Bad, k.smitte
6,06 m2

(6,0 m2)

44.015

Isolat, kontaktsmitte
19,69 m2

(20,0 m2)

44.032

Forrom, k.mitte
5,8 m2

(5,0 m2)

44.029

Bad, k.smitte
6,06 m2

(6,0 m2)

44.022

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

44.021

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

44.005

Pas.
18,57 m2

(20,0 m2)

44.004

Pas.
18,57 m2

(20,0 m2)

44.013

Pas.
19,07 m2

(20,0 m2)

44.014

Pas.
18,99 m2

(20,0 m2)

44.016

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

44.017

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

44.033

Arbeidsrom
48,78 m2

(60,0 m2)

45.001

Pas.
20,22 m2

(20,0 m2)

45.005

Pas.
19,3 m2

(20,0 m2)

45.014

Bad, ansatte
6,31 m2

(6,0 m2)

45.009

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

45.004

Pas.
19,3 m2

(20,0 m2)

45.007

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

45.008

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

45.003

Pas. tilp.ekstra
20,74 m2

(22,0 m2)

45.002

Pas. tilp.ekstra
20,74 m2

(22,0 m2)

45.010

HC Bad
7,95 m2

(8,0 m2)

45.006

HC Bad
7,95 m2

(8,0 m2)
44.002

Pas.
18,83 m2

(20,0 m2)

44.001

Pas.
18,83 m2

(20,0 m2)

44.019

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

44.018

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

44.041

Lager, tøy
6,21 m2

(5,0 m2)

45.015

Kontor
14,96 m2

(15,0 m2)

44.040

Kontor
13,52 m2

(15,0 m2)

44.035

Kjøkken
43,31 m2

(20,0 m2)

45.012

Kjøkken pas
18,88 m2

(20,0 m2)

45.013

Opphold/spis
29,39 m2

(30,0 m2)

44.003

Pas.
18,83 m2

(20,0 m2)

44.020

HC Bad
6,06 m2

(6,0 m2)

48.1.006

Trapp 3
20,25 m2

(0,0 m2)

45.016

Terrasse
22,53 m2

(0,0 m2)

26.4.002
VVS Sjakt
0,95 m2

(0,0 m2)

15.020

Bad
5,34 m2

(5,0 m2)

15.006

Kuvøserom
23,86 m2

(20,0 m2)

15.007

Kuvøserom
21,06 m2

(20,0 m2)

15.013

Sengerom, Familie
12,02 m2

(12,0 m2)

15.021

Bad
5,34 m2

(5,0 m2)

15.008

Kuvøserom
20,89 m2

(20,0 m2)

15.014

Sengerom, Familie
12,02 m2

(12,0 m2)

15.047

Kontor
10,13 m2

(9,0 m2)

15.031

Bad
5,8 m2

(6,0 m2)

15.032

Forrom
5,79 m2

(4,0 m2)
15.030

Isolat, Kontaktsmitte
24,35 m2

(25,0 m2)

15.036

Medisin
10,33 m2

(12,0 m2)

15.040

Melkekj.
12,96 m2

(12,0 m2)
15.002

Dokumentasjon
12,07 m2

(24,0 m2)

15.033

UB Mottak
19,05 m2

(20,0 m2)

15.042

Kjøkken
12,1 m2

(20,0 m2)

15.041

Opphold
27,44 m2

(20,0 m2)

90.3.001

Terasse
163,01 m2

(0,0 m2)

15.024

Bad
5,4 m2

(5,0 m2)

15.025

Bad
5,4 m2

(5,0 m2)

15.027

Vokseplass, Familie
22,29 m2

(25,0 m2)

15.018

Bad
5,63 m2

(5,0 m2)

15.011

Sengerom, Familie
9,18 m2

(12,0 m2)

15.017

Bad
5,25 m2

(5,0 m2)

15.010

Sengerom, Familie
8,55 m2

(12,0 m2)

15.049

WC.P
1,94 m2

(2,0 m2)

15.048

WC.P
1,94 m2

(2,0 m2)

15.050

Lager, tøy
4,1 m2

(3,0 m2)

26.4.001

VVS Sjakt
11,19 m2

(0,0 m2)

15.028

Vokseplass, Familie
22,86 m2

(25,0 m2)

15.029

Vokseplass, Familie
24,96 m2

(25,0 m2)

15.026

Bad
5,13 m2

(5,0 m2)

26.4.005

VVS Sjakt
16,25 m2

(0,0 m2)

16.020

Avfall
7,55 m2

(8,0 m2)

16.023

Lager, utstyr
11,09 m2

(15,0 m2)

16.027

Desinf.
11,43 m2

(12,0 m2)

16.011

Lager, rent
11,4 m2

(12,0 m2) 16.029

Veierom
4,93 m2

(5,0 m2)

16.026

Ekspedisjon
9,53 m2

(9,0 m2)

16.019

Gard.
5,1 m2

(5,0 m2)

16.008

Isolat kontaktsmitte
19,67 m2

(15,0 m2)

16.009

HCWC
5,85 m2

(6,0 m2)

16.010

Forrom
5,62 m2

(4,0 m2)

16.056

Dagplass 3, selvdialyse
36,48 m2

(30,0 m2)
16.006

Dagplass, enerom
14,57 m2

(15,0 m2)

16.017

HCWC pas.
5,29 m2

(5,0 m2)

15.059

Arbeidsrom
14,96 m2

(12,0 m2)

15.052

HCWC. B
6,21 m2

(5,0 m2)

15.056

Bad
3,68 m2

(5,0 m2)
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15.003

Kuvøserom
20,79 m2

(20,0 m2)

15.016

Bad
5,25 m2

(5,0 m2)

15.009

Sengerom, Familie
8,55 m2

(12,0 m2)

15.043

Pause
26,1 m2

(20,0 m2)

15.015

Sengerom, Familie
18,42 m2

(12,0 m2)

15.023

Kuvøse tvilling/trilling
28,58 m2

(30,0 m2)

15.022

Bad
6,83 m2

(5,0 m2)

15.054

Arbeidsstasjon
10,82 m2

(10,0 m2)

15.019

Bad
8,38 m2

(5,0 m2)

15.046

Kontor 2 pl
12 m2

(12,0 m2)

16.007

Dagplass, enerom
14,57 m2

(15,0 m2)

16.012

Lager væske
6,51 m2

(8,0 m2)

16.016

HCWC pers
5,06 m2

(5,0 m2)

25.2.048

Brannheis
8,2 m2

(0,0 m2)

25.2.015

Akuttheis
13,23 m2

(0,0 m2)

25.2.017

Trapp 1
19,3 m2

(0,0 m2)

15.012

Sengerom, Familie
15,51 m2

(12,0 m2)

48.1.010

Sengeheis
8,37 m2

(0,0 m2)

48.1.016

Trapp 2
22 m2

(0,0 m2)

15.051

Tekj.
2,12 m2

(5,0 m2)

44.043

Pause 
23,36 m2

(20,0 m2)

25.3.025

Korridor
41,42 m2

(0,0 m2)

25.3.027

Korridor
75,65 m2

(0,0 m2)

25.3.023

Korridor
30,68 m2

(0,0 m2)

25.3.020

Korridor
77,56 m2

(0,0 m2)
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48.3.012

Korridor
15,42 m2

(0,0 m2)

26.4.003
VVS Sjakt
1,39 m2

(0,0 m2)

26.3.066

Tavlerom
5,78 m2

(0,0 m2)

26.3.060

Tavlerom
6,48 m2

(0,0 m2)

26.5.003
Rørpost
1,21 m2

(0,0 m2)

16.055

Dagplass 5, dialyse
50,96 m2

(50,0 m2)

16.054

Dagplass 5, dialyse
50,92 m2

(50,0 m2)

16.033

Dokumentasjon
9,93 m2

(9,0 m2)

16.001

Dokumentasjon
6,69 m2

(10,0 m2)

16.053

Dagplass, enerom
15,24 m2

(15,0 m2)

16.058

Dagplass 5, dialyse
50,95 m2

(50,0 m2)

16.025

Pause
25,79 m2

(15,0 m2)

16.032

Tekj.
2,3 m2

(5,0 m2)

16.013

Medisin
5,5 m2

(6,0 m2)

15.057

Lager, tøy
3,27 m2

(3,0 m2)

15.037

Lager rent
13,65 m2

(12,0 m2)

15.035

Desinf.
10,1 m2

(9,0 m2)

15.038

Lager, utstyr
23,82 m2

(30,0 m2)

16.014

Kjøkken
4,95 m2

(5,0 m2)

16.015

WC pas
2,01 m2

(2,0 m2)

16.030

Kontor, 2 pers
12,1 m2

(9,0 m2)

16.024

Dagplass, Pd
17,04 m2

(15,0 m2)

16.028

Dagplass, Pd
15,6 m2

(15,0 m2)

16.021

Kontor, 1 pers
8,8 m2

(9,0 m2)

45.020

Desinfeksjon
12,08 m2

(12,0 m2)

44.036

Med
11,72 m2

(12,0 m2)

44.037

Lager, rent
13,8 m2

(14,0 m2)

44.049

Avfall
5,93 m2

(6,0 m2)

49.2.007

Vent.sjakt 1
11,94 m2

(0,0 m2)

44.047
WC, pers
1,92 m2

(2,0 m2)

45.019
WC, pers
1,92 m2

(2,0 m2)

49.2.013
Avfallsug
0,64 m2

(0,0 m2)

49.4.009

Tavlerom
5,82 m2

(0,0 m2)

48.3.001

Korridor
52,15 m2

(0,0 m2)

48.3.002

Korridor
134,58 m2

(0,0 m2)

44.034

Arbeidsrom, Dok
19,37 m2

(20,0 m2)

44.044

Renhold
4,1 m2

(4,0 m2)

49.3.003

KR.rom
15,98 m2

(0,0 m2)

44.048

Gard
4,92 m2

(5,0 m2)

49.3.007
IKT
0,86 m2

(0,0 m2)

45.021

Lager, utstyr og rent
18,97 m2

(18,0 m2)

49.2.009

Vent.sjakt 2
11,95 m2

(0,0 m2)

44.046

HCWC, pers
7,48 m2

(7,0 m2)
44.051

Tempus
1,63 m2

(0,0 m2)

44.038

Desinfeksjon
11,96 m2

(12,0 m2)

15.034

Samtale
10,82 m2

(12,0 m2)

16.057

Lager tøy
3,53 m2

(3,0 m2)

49.4.013

Tavlerom
5,83 m2

(0,0 m2)

26.5.006
Tempus
0,33 m2

(0,0 m2)

25.1.004

Gangbro
105,65 m2

(0,0 m2)

15.058

Renhold
3,45 m2

(3,0 m2)

16.018

WC,pas
2,9 m2

(2,0 m2)

16.060

WC, pers
2,18 m2

(2,0 m2)

25.3.036

Korridor
90,3 m2

(0,0 m2)

16.059

Dokumentasjon
3,3 m2

(10,0 m2)

16.031

Venteplass
8,1 m2

(5,0 m2)

26.4.021
IKT
0,5 m2

(0,0 m2)

26.3.040
Gr2.UF
0,4 m2

(0,0 m2) 26.4.017
Avfallsjakt
0,8 m2

(0,0 m2)

26.3.061

Tavlerom
5,18 m2

(0,0 m2)

26.3.067

Tavlerom
5,78 m2

(0,0 m2)

26.4.024

VVS sjakt
4,8 m2

(0,0 m2)

26.4.025

VVS sjakt
4,8 m2

(0,0 m2)

45.022

Arbeidsstasjon
8,05 m2

(9,0 m2)

25.3.022

Korridor
70,03 m2

(0,0 m2)

25.3.050

Korridor
13,31 m2

(0,0 m2)

15.005

Kuvøserom
22,44 m2

(20,0 m2)

15.004

Kuvøserom
22,44 m2

(20,0 m2)

16.061

Rullest.
1,35 m2

(2,0 m2)

15.060

Ekspedisjon
7,1 m2

(0,0 m2)

15.055

Arbeidsstasjon
3,28 m2

(10,0 m2)

15.061

Oppstilling utstyr
3,22 m2

(0,0 m2)
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S5 S5

S6 S6

SA SB SDSC SE SF SG SH SI SJ

SK SM SN SO

H1

SOHJHIHHHGHFHEHDHCHBHA

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

SL

10.10.2025 Til gjennomsyn MMI175 ARK TO HVB
28.11.2025 Forprosjekt ARK TO HVB02

FUP del 1 ARK TO HVB30.01.202603 x
FUP medvirkning ARK TO HVB04 x

07

NB - Stiplet ramme
Markerer endringer i forbindelse med FUP del 2 - 
siste ukes endringer

NB - Stiplet ramme
Under arbeid/ foreløpig

05.06.2026
MMI 225 ARK TO HVB05 12.06.2026

19.06.2026 FUP signeringsgrunnlag ARK TO HVB06
28.06.2026 Detaljprosjekt under arbeid ARK TO HVB07
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