
Vedlegg 9 – Notat vedr. mellomlager på Tjøme. 

Lokalisering: 

 

Det ene mellomlageret er lokalisert på Gjervåg og det andre på Feierskauen. 

 



Gjervåg: 

Følgende arbeider skal utføres for å opparbeide Gjervåg til et mellomlager som skal 
brukes i prosjektet. 

 

Rødt: Asfaltering ved av/på kjøring (etter samtale med Fylkeskommunen er det bestemt 
at det skal asfalteres 50 meter inn fra Fylkesveien) 

Blå: Masseutskifting/ny veioppbygging 

Grønn: Breddeutvidelse sving 

Oransj: Flytting av bom mor sør 

Lilla: Stikkrenner 



Gult: Område som skal benyttes som mellomlager som skal rettes av med masser 
utskiftet fra vei. 

Vedlegg: Tegning av opparbeidelse av adkomst. 

Arbeidene er beskrevet i mengdebeskrivelsen. 

 

Feierskauen: 

 

For å frigjøre Gjærvåg til mellomlager for Tjøme sentrum etappe 3 prosjektet skal det på 
Feierskauen opparbeides et mellomlager. Mellomlageret på Feierskauen skal i 
utgangspunktet ikke brukes i Tjøme sentrum – etappe 3 prosjektet, men skal overta den 
funksjonen som Gjervåg har pr. i dag for Færder kommune, slik at området på Gjærvåg 
fristilles. 

Arbeidene på som skal utføres på Feierskauen er vist i vedlagte tegninger: 

• Lengdeprofil 
• Ovevannsplan 
• Plantegning 
• Tverrprofil 



Arbeidene er beskrevet i mengdebeskrivelsen. 
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Overvann håndteres på
overflaten ved å ledes til
åpent fordrøyningsmagasin.

Flomvei fra fordrøyning til
gang og sykkelsti.

Utløp fra fordrøyning ved infiltrasjon og
overløp til kommunal ov ledning.
Overløp med sandfang(SF1) og
virvelkammer.
Maks videreført mengde 4 l/s

NB! Høyde på eksisterende
overvannsledning må prøvegraves
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