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D2-I-Informasjon og supplerende
opplysninger

D2-11-Oversikt over skolestart skilt

Som et ledd i trafikksikkerhetsarbeidet i Innlandet skiltes det spesielt ved
skolestart i Innlandet fylkeskommune.

Tabellen nedenfor viser link til kontraktens oversikt over skolestartskilt, dvs. der
vi har skilttype 142-barn.

Eksempel pa utsnitt av spk i vegkart (antall objekter vil kunne endres underveis).

° 3411 Nord Gudbrandsdalen 2025 - 2031

Kontraktsomrade

Skiltplate
- Kategoriser + Legg til filter
= Filtrer etter egenskapstype b4
Skilthummer v
+~  Operator Sett verdi
= v 142 - Barn v
> 36 vegobjekter

7 vises i kartutsnittet

Kontrakt

Nr: Referanse skolestart skilt i Vegkart

Valdres

3409 Skolestartskilt 3409

D2-12-Steder/strekninger med vinterstengt veg i
Innlandet fylkeskommune

Sted/Strekning Merknader
Fv 51 Arm til Gjendesheim | Armen til Gjendesheim stenges 15. november og apnes til 1.
(Sjodalen) februar. Om forholdene tilsier det kan vegen stenges eller



https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@203334,6768572,9/hva:hva%5B0%5D%5BabsoluteIntervals%5D=false&hva%5B0%5D%5Bfilter%5D%5B0%5D%5Boperator%5D=%3D&hva%5B0%5D%5Bfilter%5D%5B0%5D%5Btype_id%5D=5530&hva%5B0%5D%5Bfilter%5D%5B0%5D%5Bverdi%5D%5B0%5D=7633&hva%5B0%5D%5Bid%5D=96/hvor:kontraktsomrade%5B0%5D=3409%20VALDRES%202021-2027
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apnes noe fgr eller senere. Det er byggherren som eventuelt
tar denne beslutningen i samrad med EN

Fv 55 x privat veg til
Leirvassbu -
Sogn/Sognefijellet

Vegen kan stenges fra 10 november. Ved stabile
veerforhold kan byggherre beslutte & holde vegen
apen lengere utover vinteren.

Vegen brgytes og apnes opp fer fgrste pulje med
vinterferie starter, normalt uke 8. Vegen kan stenges
pa kort varsel pga. uveer.

Fv 258 Grotli x15 -
Sogn/Langevatnet (gml.
Strynefjellsvegen)

Vegen stenges den 25. september. Om forholdene
tilsier dette kan vegen stenges noe fgr eller senere.
Det er byggherren som eventuelt tar denne
beslutningen i samrad med EN.

Strekningen Grotli x15 og fram til hp 1 km 1.860
(gjennom hytteomradet) apnes fredag fer
palmesgndag. Om forholdene tilsier dette kan vegen
apnes noe fgr Region vest dpner vegen til Tystigen til
pinse, for & skaffe adkomst til sommerskisenteret.
Videre over til Grotli hyttefelt apnes vegen senest 15.
juni

Fv. 63

Fv. 63 Langevatnet — Geiranger driftes ikke av
Innlandet fylkeskommune.

Fv 2204 Friisvegen

Fv. 2204 @ksendalsseter- Storefjellseter, vegen stenges
med bom i november i forbindelse med sngfall som utlgser
behov for brgyting.

Vegen apnes pa varen i slutten pa mai eller tidlig juni
avhengig av sngforholdene og veersituasjonen.

Det vil veere kontakt med fjellstyret i Ringebu som vurderer
hensynet til villreinen fgr stenging og apning av vegen.
Fylkesplanen for Rondane angir at vegen kan brgytes inntil
1. november og tas opp igjen etter 15. mai.

Det er byggherren som beslutter stengning og apning av
vegen.

Fv 2442 for driftsomrade
3412, strekningen
Oppsjgen bom - Veerskei
bom

For den delen av vegen som tilhgrer driftskontrakt
3412 sgr Gudbrandsdal, i Gausdal kommune, holdes
vegen normalt apen frem til 1.november og vil normalt
veere stengt frem til 1.juni.

Etter 1.november stenges strekningen Oppsjgen bom
- Veerskei bom pa kort varsel. Om forholdene tilsier
det kan vegen stenges eller apnes noe feor eller
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senere. Det er BH som tar denne beslutningen i
samrad med EN.

Deler av den vinterstengte strekningen, Hols
bru/Kittilbu — Vaerskei bom, vinterdriftes i privat regi
gjennom Kittilbu Grendelag, ved kontaktperson Inga
Kallgkken, tIf 91840813. Her har ca. 50 grunneiere
tilgang til deres las, samt Gausdal Fjellstyre, Kittilbu
Utmarksmuseum og Forsvaret. Denne tilgangen
stenges helt fra forste onsdag etter paske frem til
apning ca. 1.juni. | denne perioden setter
byggherre/entreprengr pa egen las, og vegen skal
torke opp. Byggherren vurderer behovet til hvem som
kan passere i denne perioden — normalt bare
vedlikeholdspersonell til den private fjellvegen
Liomsetervegen, samt drivere av Turisthytta
Liomseter og Kittilbu Utmarksmuseum.

Fv 2442 for driftskontrakt | Strekningen stenges for vinteren ved sngfall i

34009, strekningen november som utlgser behov for brgyting. Vegen kan
Lenningen bom — ogsa bli stengt ved glatt veg eller andre forhold som
Oppsjgen bom krever vinterdriftstiltak. Brgyting for & fa ut biler etter

stenging kan forekomme.

Vegen vil normalt vaere vinterstengt fram til slutten av
mai eller tidlig juni. Sngforhold og veersituasjon avgjgr
apningstidspunkt. Gjennomfresing av vegen ma
paregnes fra midten av mai, dersom den ikke smelter
fram av seg selv. Strekningen skiltes som regel med
nedsatt aksellast 6t den fgrste tiden etter dpning.

Tidspunkt for apning og stenging bestemmes av
byggherre i samrad med entreprengr.

Fv 252 Eidsbugardsvegen | Vegen stenges i forbindelse med sngfall som utlgser
behov for brgyting, som regel i oktober/november.
Vegen kan ogsa bli stengt ved glatt kjgrebane eller
andre forhold som krever vinterdriftstiltak.
Strekningen ma tgmmes for trafikanter og
hytteturister ved stenging. Brgyting for a fa ut biler
etter stenging kan forekomme.

Apning skjer normalt til andre helga i juni, men er
avhengig av veer- og fgreforhold. Vegen ma freses
opp, normalt med oppstart i midten av mai. Det ma
paregnes a grave opp snggrgfter for & hindre flom i
vegbanen. Etter fresing trenger vegen erfaringsvis en
til to uker for a tgrke opp nok til a sette pa trafikk,
avhengig av veerforholdene.
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Vegen blir som regel skiltet med nedsatt aksellast 6t
den fgrste tiden etter dpning.

Byggherre bestemmer tidspunkt for apning og
stenging i samrad med entreprengr.

Fv. 51 Valdresflye Delstrekning Bygdin bom — Maurvangen bom holdes

apen til 15. desember, deretter holdes den apen sa
lenge det er mulig & brgyte med brgytebil. Fres
benyttes kun unntaksvis etter 15. desember etter
avtale med byggherre.

Delstrekning Gardli bom — Bygdin bom holdes apen til
2. januar. Delstrekningen dpnes igjen i uke 6, i forkant
av vinterferien.

Delstrekningen Bygdin bom — Maurvangen bom
apnes til 1. april, eller til paske, avhengig av hva som
inntreffer forst.

Pa hgsten blir det innfgrt nattestenging kl 20-08 i
lgpet av november, avhengig av vaerforhold. Ved
apning innfgres nattestenging fram til midten av mai,
avhengig av vaerforhold. Dette gjelder alle
delstrekninger som er apne mellom november — mai.

Vegen blir stengt pa kort varsel ved uveer.

Fv.27 Venabygdsfjellet Vegen driftes som en helarsveg.

| tidsrommet 1.desember — 1. april kan vegen bli
stengt i korte perioder med darlig veer. Vegen apnes
igjen sa for dette er forsvarlig.

D2-13-Fylkesveger i Innlandet fylkeskommune som er
spesielt veaerutsatte

Sted/Strekning

Vegkart



https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#/@237595,6834775,8/hva:hva%5B0%5D%5BabsoluteIntervals%5D=false&hva%5B0%5D%5Bid%5D=107/hvor:fylke%5B0%5D=34&vegsystemreferanse%5B0%5D=F
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D2-14-Steder/strekninger med Nasjonale turistveger i
Innlandet fylkeskommune

Sted/Strekning
Vegkart

D2-15- Verneomrader/naturreservater

Etnedal kommune

Fjelklsyn
Granlund = ' :
Bakkﬂb'j
Fiallvang :
<
Glannsa = ;
§
Glenne- § 3450 Etnedal

: (far: 0541)

Figur 1: VV00000815 Langtjedn naturreservat. Ved Gamlestglen i Etnedal kommune. Omfatter et grunt tjern
omkransa av sump og myr. Viktig hekkeplass for ender og vadere. Myra har bevaringsverdi ogsa ut fra
myrtype og planter. mest flatmyr med fattig eller mellomrik vegetasjon, men ogsa neeringsrik bakkemyr.
Plassert nzert inntil deler Fv2442 S1D1 7794-8740.

Krav:

- Driftsaktivitet skal ta hensyn slik at den planlegges og gjennomfgres pa en
mate som ikke forstyrrer fugl.

- Tiltaksinnsatsen gker ytterligere i perioder med fugletrekk — hgst og var.
Omradet er seerlig viktig for fugl om varen.

- Klipping av kantsoner og fjerning av kratt skal minimaliseres i groftekanter, der
veigrgft mgter verneomrade.


https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#/@243093,6799481,5/hva:hva%5B0%5D%5BabsoluteIntervals%5D=false&hva%5B0%5D%5Bid%5D=777/hvor:fylke%5B0%5D=34
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Figur 2:Naturbase ID: VP00000974 Hgghaug
og Hansebakkberget. Gammel gran og
furuskog med mye dg ved og en del
rgdlistearter. FV2458 S1D1 m9038-104

Krav:

- Dialog med Statsforvalteren ved behov for hogst.
- Stor tiltaksinnsats mot fremmede arter i kontrakt.

- Tiltak i randsonen mot naturreservatet skal planlegges og utfgres slik at skade

pa gammel skog, stdende og liggende dgd ved og registrerte naturverdier

unngas
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Flgur 3: Naturbase ID: VVOOOO3825 Korpekkavet Naturreservat som ligger tett mntll F v243 Formalet erd
bevare en til dels rik og gammel barskog i Innlandet, som i tillegg inneholder sjeldne og sérbare arter innen
flere organismegrupper som sopp, lav og karplanter

Krav:
- Dialog med Statsforvalteren ved behov for hogst.
- Stor tiltaksinnsats mot fremmede arter i kontrakt.
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Nord-Aurdal kommune
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Figur 3: Naturbase ID: VV000031571 Liaberget naturreservat, skogvern, er pa det naermeste under 200 m fra
Fv2446.

Krav:
- Dialog med Statsforvalteren ved behov for hogst.
- Stor tiltaksinnsats mot fremmede arter i kontrakt.
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Figur 4: VV00000754 Lomendeltaet fuglefredingsomrade. Formal: bevare fugleliv. FV2514 fglger
vernegrensa vest for FV2476. FV2476 krysser det verna deltaomradet, der det er pa det smaleste.

Kryssingsbredden er pa draye 80 meter. FV2514 befinner seg helt inntil vernegrensa i den sgr-vestre delen
av verneomradet.

Krav:

- Driftsaktivitet skal ta hensyn slik at den planlegges og gjennomfgres pa en
mate som ikke forstyrrer fugl.

- Tiltaksinnsatsen gker ytterligere i perioder med fugletrekk — hgst og var.
Omradet er seerlig viktig for fugl om varen.

- Klipping av kantsoner og fjerning av kratt skal minimaliseres i groftekanter, der
veigrgft mgter verneomrade.
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Figur 5: Olberg naturreservat (VV00003742). Formal er & bevagere stort areal med nesten
sammenhengende gammel, variert og rik skog som er lite pavirket og som har et stort innslag av kalkrike
berg, blokkmark og raskmarker. Flere sjeldne og sarbare arter, seerlig karplanter og moser.

Krav:
- Dialog med Statsforvalteren angaende hogst
- Ingen tiltak skal endre naturmiljget, med mindre det foreligger seerskilt tillatelse fra
ansvarlig myndighet, og det er dokumentert at verneverdiene ikke forringes.
- Tiltak i randsonen mot naturreservatet skal planlegges og utfgres slik at skade pa

vegetasjon, bergflater, stdende og liggende dgd ved og registrerte naturverdier
unngas. Dgd ved skal ikke flyttes bort.

- Stor tiltaksinnsats mot fremmede arter i kontrakt.
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Figur 6: VV00003503 @yétre Slidredne hatufreservat, skogvern. Neermeste punkt\ ca’m unna Fv51.

Formalet med naturreservatet er & bevare en bestemt type natur i form av et variert restomrade med
gammel barskog, bekkeklgftmiljger, sumpskog, gammel lauvskog og kalkrik skog. Videre har omradet en
seerlig betydning for naturmangfold ved at det er et viktig leveomrade for sjeldene, sarbare og truede arter,
herunder mjuktjafs en art som ses pa som en ansvarsart for regionen.

Krav:

- Dialog med Statsforvalteren ved behov for hogst.
- Stor tiltaksinnsats mot fremmede arter i kontrakt.

Vang kommune
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Figur 7: VV00001354 Tosg naturreservat, verneformal - bevare en alm-lindeskog. Neermeste punkt ca.118m
unna Fv2510.
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Bjemhamar
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Leine

Figur 8: V00001002 Uri naturreservat, skogvern.-‘l\laermeste punkt ca.20m unna Fv25710.

Formalet med fredningen er & ta vare pa et relativt lite pavirket barskogomrade med skog- og

vegetasjonstyper som er sjeldne i denne regionen.

Krav:

- Dialog med Statsforvalteren ved behov for hogst.
- Stor tiltaksinnsats mot fremmede arter i kontrakt.

Gausdal kommune (deler av)
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Figur 9: VV00003029 Storlaegeret landskapsvernomrade. Fv2442 gar gjennom naturreservatet.

Formalet med Storlaegeret landskapsvernomrade er a ta vare pa et natur- og kulturlandskap med

okologisk verdi, kulturell verdi, opplevelsesverdi, og som er identitetsskapende.

Middels til hgy risiko for skade fra vanlige driftsoppgaver.

Krav:

Dialog med Statsforvalteren om muligheten for en permanent avtale ved

arbeid f.eks. grgfting eller lignende i naturreservatet.

12
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Figur 10: VV00003036 Skardberga naturreservat. Naermeste punkt er ca. 1710m unna Fv2442.

Omradet inngar i verneplanen for Langsua og ligger i Nordre Land og Gausdal
kommuner. Reservatet har kupert terreng med gammel fjellgranskog. Her vokser
sjeldne planter, sopp og lav. Naturreservatet har stor variasjon i vegetasjons-,
skog- og naturtyper, herunder ogsa vatmark, og har stedvis god kontinuitet i dgd

ved. Omradet er representativt for fjellgranskog i regionen. Formalet med

naturreservatet er a ta vare pa et forholdsvis urgrt skogomrade i form av en
velutviklet gammel fjellgranskog og et artsmangfold szerpreget av flere kravfulle

og truete karplanter, sopp- og lavarter.

Lav risiko for skade fra vanlige driftsoppgaver.
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Figur 11: Rossjgen naturreservat (VV00003031). Formal: Ta vare pa spesielt myr- og
vatmarksomrade og et sveert viktig leveomrade for sjeldne og sarbare plante- og fuglearter.

Krav:
- Ikke endre naturmiljpet

- Sty for fugl
- Vegetasjon kantsone
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D2-16- Begrensning av aksellaster og totalvekt pa bruer
og veier

Hjullaster med pamontert sngfreser til bruk ved sngrydding pa
hgyfjellsoverganger

Begrensing av aksellaster/ totalvekt pa bruer og veier med hjullaster med pamontert
snofreser til bruk ved sngrydding pa fjelloverganger.

Gjelder veger klassifisert som Bk10/50A, Bk10/50B, Bk10/42A og Bk10/42B

Sterste tillatte totalvekt: se Totalvekttabell

Starste tillate aksellast pa en aksel ved kjgring pa veg (gjelder ikke bru) med fres Igftet:
22t

Storste tillatte aksellaster ved passering av bru (forutsetter at fres ligger i flytestilling
og skyves pa ski/hjul) 14 t

Generelle krav:

Ved passering av bruer skal fres alltid legges ned pa veien med lasteaggregat pa
hjullaster i flytestilling og skyves over pa ski/ hjul slik at bruer belastes minst mulig og
passering skjer pa en mest mulig sikker og skdnsom mate.

Vegeier angir strekninger for hvert kontraktsomrade hvor utstyret skal benyttes,
angitte strekninger skal vedlegges sgknad om dispensasjon.

Det ma utarbeides lister som viser beliggenheten til alle bruer slik at dette kan legges
inn i GPS-systemer og-/eller merkes ut pa annen sikker mate som gjgr at bruer kan
lokaliseres.

Kjgring utenfor angitte strekninger tillates ikke og transport til/ fra arbeidssted ma
foretas pa annen egnet mate.

Driftsentreprengr for de aktuelle strekninger skal utarbeide instruks for bruk av utstyret
basert pa overnevnte utstyr, instruks skal vedlegges sgknad om dispensasjon.

Entreprengr ma etter inngatt kontrakt sgke dispensasjon for det aktuelle utstyret,
denne vil gjelde for hele kontraktsperiode.

Dispensasjon, oversikt over angitte strekninger for kontraktsomrade og instruks skal
alltid veere tilgjengelig i aktuell maskin.

Alt utstyr som benyttes forutsettes a oppfylle alle krav godkjenninger,
maskinforskrifter, sertifiseringer mm.

For kjgring pa veger med lavere bruksklasser enn nevnt her ma det gjgres vurderinger i
de enkelte tilfeller.

Totalvekttabell- angir stgrste tillatte totalvekt ved fri passering av bruer.
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Innlandet fylkeskommune
Driftskontrakt veg for 3409 Valdres 2027-2033

D2-I-Informasjon og supplerende opplysninger 02.09.2026
Akselavstand  Maksimal totalveke Maksimal tatalvekt Maksimal totalvek: IMaksimal totalvekt Maksimal totalvekt
[meter] [tonn) [tonn) [tann) [tonn) [tanm)
EL10/S0 Bk10M42 Ek10/S0AUF  Snofres EBL10ISOBUF  Snafres Ek10/42 AUF  Srafres Ek10/42BUF  Snafres
181-250 182 B2 237 24.7 218 228 237 24.7 218 228
251-260 18,4 154 239 250 221 230 239 250 221 230
B.61-2.50 8.8 155 24,4 255 226 235 244 255 226 235
2.61-3.00 133 133 251 26,2 232 24,2 251 26,2 23.2 24,2
3.00-3.20 138 135 5.7 26,9 238 24,5 25,7 269 238 24,6
3.21-340 20,2 202 26,3 274 24,2 25,3 26,3 274 24,2 253
3.41-3.60 20,7 207 26,3 281 24.8 253 26,3 2381 248 253
3.61-3.50 211 211 274 286 253 26.4 274 286 253 264
3.50-4,00 216 2168 281 233 253 270 281 233 253 v
4.01-4.20 221 221 28.7 300 265 27 28,7 300 265 2T
4.21-4.40 225 225 233 305 270 282 233 305 230 282
4.41-4.60 23.0 230 233 3z 276 255 233 3z 276 2585
4.61-4.50 234 234 304 3T 281 233 304 T 281 233
4.61-5.00 239 234 31 324 28,7 233 314 324 28,7 233
5.01-5.20 24.4 2d.4 3.7 331 233 306 3.7 331 233 306
5.21-5.40 24,8 24,5 322 336 238 | 322 336 238 311
5.41-5,60 25,3 253 324 3.3 304 1N 324 3.3 304 r
5.61-5.50 25,7 257 334 34.3 308 322 334 34.3 30,4 32z
5.51-6.00 26.2 26.2 341 355 g 328 3.1 355 4 328
B.01-6.20 26,7 26.7 3.7 36.2 320 334 3.7 36.2 320 354
B.21-6.40 271 271 352 36.8 325 339 352 368 325 3349
6.41-6.60 276 276 359 374 334 34.6 353 374 331 346
B.61-6.50 28.0 250 6.4 38.0 336 351 364 38.0 336 351
6.51-7.00 285 285 371 387 34.2 35.7 37.1 38.7 34.2 35,7
7.01-7.20 23,0 28,5 3T 393 34.8 36,3 374 33.1 34.8 36.1
T.21-7.40 235 231 354 40,0 354 36,3 378 385 34,9 36,4
T.41-7.60 30.0 234 33.0 40.7 36.0 aT6 38.2 333 353 36.5
T.61-7.50 30.5 23.7 337 414 36.6 36.2 366 40,3 356 vz
T.51-8.00 30 30 40,3 a4z.1 are 368 33.0 40,7 36.0 376
8.01-8.20 35 303 41,0 42,7 378 394 394 41 36.4 373
8.21-8.40 32.0 306 46 434 354 40,1 398 415 36,7 383
8.41-8.60 325 309 423 44,1 390 40,7 40.2 4.3 371 357
5.61-58.50 33.0 3.2 42,3 44,8 396 4.3 40,6 42,3 ri) 391
5.61-3.00 33.5 35 436 45,4 40.2 41.9 41.0 42,7 ey 394
3.01-3.20 34.0 3.8 44,2 46,1 40,5 426 1.3 43,1 38.2 398
9.21-3.40 3.5 321 44.3 46,8 414 432 4,7 435 385 40,2
3.41-3.60 35.0 324 45.5 475 420 438 421 44.0 354 40,6
3.61-3.50 35.5 327 46,2 45,2 426 44.5 425 dd.d4 33z 40,3
3.81-10,00 36.0 33 46,8 48,8 432 45,1 423 4.8 396 413
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Innlandet fylkeskommune
Driftskontrakt veg for 3409 Valdres 2027-2033

D2-I-Informasjon og supplerende opplysninger

D2-17 - Ploger og annet vinterdriftsutstyr

1. Spesielle vektbegrensninger eller andre begrensninger for
spesifikke veger/vegstrekninger

Veg

Hvor Hva

KV1050 Leira. Gangbru mellom fv 51 og Alti | Det skal ikke kjgres med kjetting pa
GS1D100 | Valdres. Bru tilhgrer Nord-Aurdal brua.

kommune, IFK har ansvar for
vinterdrift.

2. Veger med spesielle begrensninger pa bredde av vinterdriftsutstyr

Forskrift om bruk av kjgretgy §5-5:

Sarlige bestemmelser om motorvogn pamontert utstyr for vinterdrift av veg

a. 3- og 4-akslet motorvogn N3 kan ved pamontering av utstyr for vinterdrift
av veg ha lengde inntil 14,00 meter.

b. Motorvogn N2 og N3, hjullaster og traktor kan ved pamontering av utstyr

for vinterdrift av veg ha bredde inntil 3,50 meter. Stgrste tillatte transportbredde

er 3,00 meter.

C. Motorvognens lengde og bredde uten slikt utstyr skal ikke overstige det som
er tillatt i henhold til § 5-4 nr. 4 og 5. Aksellast, last fra akselkombinasjon og

totalvekt ma ikke veere stgrre enn det som er tillatt etter § 5-4 og veglister gitt

i medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a.
d. Nar bredden er over 2,60 m, skal motorvognen ha minst en varsellykt som

angir blinkende gult lys til alle sider.

For noen veger tillates ikke bruk av sa stor bredde pa vinterdriftsutstyr som det
«Forskrift om bruk av kjgretgy» generelt apner for. | denne kontrakten gjelder
dette fglgende vegstrekninger:

Ingen.

Viser til vegbredder oppgitt i D2-P4-Vinterplan.
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Innlandet fylkeskommune
Driftskontrakt veg for 3409 Valdres 2027-2033
D2-I-Informasjon og supplerende opplysninger 02.09.2026

Spesielt om g/s-veger og fortau

Spesielt for g/s-veger og fortau, med unntak av spesifikke g/s-veg- og
fortaustrekninger listet opp over, gjelder at maksimal tillatt bredde pa
vinterdriftsutstyr er 2,55 meter.

Spesielt om gvrige delstrekninger som ikke er del av «<hovedlgpet» pa vegen
For delstrekninger som ikke er g/s-veger, gjelder samme spesielle begrensninger
som for tilstgtende del av «<hovedlgpet» pa vegen, der annet ikke er presisert i
oversikten over.

3. Breddedispensasjoner

Det kan ikke paregnes a fa dispensasjon for bredder utover 3,50 meter.

D2-18 — Beredskapsmateriell og varslingsvogner

Forelgpig oversikt over materiell og utstyr som overfgres fra byggherren til
entreprengren ved kontraktstart.

Endelig oversikt vil overleveres i samhandlingsfasen.

Type utstyr Antall Merknad
Skyttelsignalanlegg 1 Batterikapasitet
komplett, for minimum 20
. degns drift.
Isggarlm:noggbo mm Anlegget skal
ysapning veere trafikkstyrt.

Signal 1094 Rgdt 5
stoppblinksignal,

lysapning 200 mm

Signal 1098 Gult 5
blinksignal,

lysapning 200 mm

Tilhenger med 1
varselpanel med:

Skilt 908
Hindermarkering (10
stk)

18
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02.09.2026

av fartsgrenseskilt»

Type utstyr Antall Merknad

Signal 1098 Gult

blinksignal,

lysapning 200 mm

(2 stk)

Skilt 110 Vegarbeid

(4 stk)

Skilt 404.1 Pabudt

kigrefelt (4 stk)

Skilt 404.2 Pabudt

kigrefelt (4 stk)

Skilt 106.1 Smalere 8 Hvit bunnfarge

veg

Skilt 106.1 Smalere 8 Gulgrgnn

veg bunnfarge

Skilt 108 Ujevn veg 8 Hvit bunnfarge

Skilt 108 Ujevn veg 8 Gulgrgnn
bunnfarge

Skilt 110 Vegarbeid 8

Skilt 112 Steinsprut 8 Hvit bunnfarge

Skilt 112 Steinsprut 8 Gulgrgnn
bunnfarge

Skilt 116 Glatt 8 Hvit bunnfarge

kjgrebane

Skilt 132 4 Hvit bunnfarge

Trafikksignal

Skilt 132 6 Gulgrgnn

Trafikksignal bunnfarge

Skilt 149 Kg 6 Hvit bunnfarge

Skilt 149 Kg 6 Gulgrgnn
bunnfarge

Skilt 156 Annen fare 10 Hvit bunnfarge

Skilt 156 Annen fare 10 Gulgrgnn
bunnfarge

Skilt 362.50 4 Hvit bunnfarge

Fartsgrense

Skilt 362.50 4 Gulgrgnn

Fartsgrense bunnfarge

Skilt 364.50 Slutt 4

saerskilt fartsgrense

Trekk for «blending 4
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D2-I-Informasjon og supplerende opplysninger 02.09.2026
Type utstyr Antall Merknad
Skilt 539 «Endret 4 Gulgrgnn
kjgremegnster» bunnfarge
Skilt 560 (med fast 4
tekst) Stengt/Closed

www 175 no

Skilt 560 (variabel 10 stengt/Closed
tekst) X, X km framme
www 175.no
Opplysningstavle 4 Ved radt lys
560.615
stopp her
Skilt 713 Vanlig 20

vegviser (for
omkjgring) med
symbol

skilt 723.61 Andre
omkjgringsruter

Skilt 743.1 6

Midlertidig

omkjgring

Skilt 802 Avstand 6 300 meter, hvit
bunnfarge

Skilt 802 Avstand 6 300 meter,
gulgrgnn
bunnfarge

Skilt 804 Utstrekning 6 200-500

Skilt 808.179 1 Hvit bunnfarge

Vegbom

Skilt 808.701 2 Gulgrgnn

Biluhell bunnfarge

Skilt 808.702 Ulykke 2 Gulgrgnn
bunnfarge

Skilt 808.703 10 Gulgrgnn

Anleggstrafikk bunnfarge

Skilt 808.704 10 Hvit bunnfarge

Rekkverk mangler

Skilt 808.704 10 Gulgrgnn

Rekkverk mangler bunnfarge

Skilt 808.727 10 Gulgrgnn

Manuell dirigering bunnfarge
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Type utstyr Antall Merknad

Skilt 808.743 Oljesgl 2 Hvit bunnfarge

Skilt 808.747 @velse 2 Gulgrgnn
bunnfarge

Skilt 808.799 6 Gulgrgnn
bunnfarge

Skilt 810 Svingpil 2 Hvit bunnfarge

Skilt 808.142 Flom 15 Gulgrgnn
bunnfarge

Skilt 810 Svingpil 6 Gulgrgnn
bunnfarge

Skilt 902V 6 Red/gul

Bakgrunnsmarkering

Skilt 902H 6 Red/gul

Bakgrunnsmarkering

Skilt 904V 6 Red/gul

Retningsmarkering

Skilt 904H 6 Red/gul

Retningsmarkering

Skilt 906V 50 Red/gul

Hindermarkering

Skilt 906H 50 Red/gul

Hindermarkering

Skilt 906VH 50 Red/gul

Hindermarkering

Skilt 908 2 Red/gul

Hindermarkering

940 Trafikkjegle 40

942 Trafikksylinder 20

Sperrebukk 10 Rgd/gul

Sperreplank (med 10 Red/gul

utforming som skilt

908)

Langsgaende sikring 130 Im Endestykke skal

i styrkeklasse T3 og ha tilsvarende

arbeidsbredde W3 styrkeklasse/arb

(iht. hdndbok N101 eidsbredde

Rekkverk og vegens

sideomrader)

Endestykke tilpasset 8 Lengden pa

og tilhgrende endestykket

langsgaende sikring kommer i tillegg

*) til Im
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Type utstyr

Antall

Merknad

langsgaende
sikring

Ledegjerde

50 Im

Tversgaende
energiabsorberende
utstyr for sikring av
ett kjgrefelt,
inkludert rgd/gul
hindermarkering

Varslingsvogn
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D2-19 - Oversikt forhandsprisede godtgjarelser kap. D1

Sum Mengde
Prosess  Art Enhet [Mengde _ pr.ar __ Antalldr | EnhetsprisKr. Sum Kr. kontrakt | pr r.
6
1 F tiltak og gi 6
18 TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 6
18.7 ing og 6
18.70 ini: jon av 6
18.701 Driftsleder mnd 72 12 6 114 000,00 8208 000,00 1368 000,00
18.702 _ |Assisterende driftsleder 1 mnd 72 12 6 103 000,00 7416 000,00 1236 000,00
18.71 Gr ing og utstyr - - 6 -
18.73  Maskiner - - 6 -
18.730 _ |Veghovel - - 6 -
18.731 _|Traktor - - 6 -
18.734 - - 6 -
18.735 i - - 6 -
18.736 |Lastebiler - - 6 -
18.74 pesi i - - 6 -
18.743 _ |Feiebiler - - 6 -
18.75 B - - 6 -
18.750 Til med henger (2 stk) mnd 72 12 6 6000,00 432 000,00 72 000,00
18.751 og utstyr mnd 72 12 6 6 000,00 432000,00 72000,00
18.752 i type 1, 2 stk mnd 72 12 6 5 000,00 360 000,00 60 000,00
18.753 Friksj 1stk mnd 72 12 6 4500,00 324 000,00 54 000,00
18.754 mnd 72 12 6 2500,00 180 000,00 30000,00
18.755 mnd 72 12 6 1000,00 72000,00 12 000,00
18.758 mnd 72 12 6 5 000,00 360 000,00 60 000,00
18.76 Lastebiler for bruk i vinterdriften - - 6 - - -
18.761 |Lastebil med vinterdri og i - - 6 - - -
i , Lastebil med vil og ti
18.7611 |kombispreder (Rode XX) mnd 48 8 6 90 000,00 4320 000,00 720 000,00
i Lastebil med vir og
18.7612 |kombispreder (Rode XX) mnd 48 8 6 90000,00 4320 000,00 720 000,00
i p, Lastebil med vi og
18.7613 |kombispreder (Rode XX) mnd 7 7 1 90000,00 630 000,00 630 000,00
18.763 |Lastebil med vinterdriftsutstyr - - 6 - - -
i p, Lastebil med vi
18.76310 |(Rode XX) mnd 42 7 6 45000,00 1890 000,00 315 000,00
i , Lastebil med vi
18.76311 |(Rode XX) mnd 42 7 6 45000,00 1890 000,00 315 000,00
i , Lastebil med vi
18.76312 |(Rode XX) mnd 7 7 1 45000,00 315 000,00 315 000,00
Lastebil med
18.76313 |(Rode XX) mnd 42 7 6 45000,00 1890 000,00 315 000,00
i p, Lastebil med vi
18.76314 |(Rode XX) mnd 42 7 6 45 000,00 1890 000,00 315 000,00
i , Lastebil med vi
18.76315 |(Rode XX) mnd 42 7 6 45000,00 1890 000,00 315 000,00
i Lastebil med
18.76316 |(Rode XX) mnd 42 7 6 45000,00 1890 000,00 315 000,00
i p, Lastebil med vi
18.76317 |(Rode XX) mnd 51 9 6 45000,00 2295 000,00 382 500,00
i , Lastebil med vi
18.76318 |(Rode XX) mnd 42 7 6 45000,00 1890 000,00 315 000,00
18.764 |Lastebil 4 X4 med vinterdri y - - - - - -
18.7641 Vinterberedskap, Lastebil 4 X 4 med vinterdriftsutstyr (Rode XX) mnd 51 9 6 50 000,00 2550 000,00 425 000,00
18.77 __ |Traktor for bruk i vinterdriften - - 6 - - -
18.771 |Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutsyr - - 6 = = -
Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med
18.7711 _ |vinterdriftsutstyr (Rode XX) mnd 42 7 6 40000,00 1680 000,00 280 000,00
Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med
18.7712 _ |vinterdriftsutstyr (Rode XX) mnd 42 7 6 40 000,00 1680 000,00 280 000,00
Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med
18.7713 (Rode XX) mnd 42 7 6 40000,00 1680 000,00 280 000,00
Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med
18.7714 i (Rode XX) mnd 42 7 6 40 000,00 1680 000,00 280 000,00
Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med
18.7715 __ |vinterdriftsutstyr (Rode XX) mnd 42 7 6 40000,00 1680 000,00 280 000,00
Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med
18.7716 _|vinterdriftsutstyr (Rode XX) mnd 42 7 6 40 000,00 1680 000,00 280 000,00
Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med
18.7717 (Rode XX) mnd 7 7 1 40000,00 280 000,00 280 000,00
Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med
18.7718 i (Rode XX) mnd 7 7 1 40 000,00 280 000,00 280 000,00
Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med
18.7719 __ |vinterdriftsutstyr (Rode XX) mnd 7 7 i 40000,00 280 000,00 280 000,00
Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med
18.7721 _ |vinterdriftsutstyr (Rode XX) mnd 7 7 1 40 000,00 280 000,00 280 000,00
Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med
18.7722 i (Rode XX) mnd 42 7 6 40000,00 1680 000,00 280 000,00
18.775 |Traktor minil 120Hk med vil i - - 6 - - -
Vinterberedskap, Traktor minimum 120 Hk med
18.7751 i (Rode XX) mnd 42 7 6 35000,00 1470 000,00 245 000,00
Vinterberedskap, Traktor minimum 120 Hk med
18.7752 i (Rode XX) mnd 42 7 6 35000,00 1470 000,00 245 000,00
Vinterberedskap, Traktor minimum 120 Hk med
18.7753 _ |vinterdriftsutstyr (Rode XX) mnd 42 7 6 35000,00 1470 000,00 245 000,00
Tung veghevel for bruk i driften i
18.778 |vinterberedskapsperioden - - 6 - - -
Vinterberedskap, Tung veghevel for bruk i
18.7781 vinterberedskapsperioden. (Rode XX) mnd 42 7 6 90 000,00 3780000,00 630 000,00
18.79 Annet utstyr for bruk i vinterdriften - - 6 - - -
18.791 |Hjullaster 18-22 tonn med fres - - 6 - - -
Vinterberedskap, 18-20 tonn med fres for bruk i
18.7911 i i (Rode XX) mnd 51 9 6 60 000,00 3060 000,00 510 000,00
18.793 |} 3,5-5tonn med vinterdr y - - 6 - - -
SUMMERING Likviditet 69 574 000,00 13 316 500,00
Sum Overfort Kap. E5 69574 000,00
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