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C

Cl

TEKNISKE KRAV
TEKNISKE RAMMEBETINGELSER

Alle kostnader knyttet til krav i dette kapittelet skal inkluderes i rigg og drift-postene hvis
ikke annet er spesifisert

Kravspesifikasjon, normer og reglement

Entreprengren skal generelt fglge alle krav som er gitt i folgende prioriterte dokumenter:
Teknisk beskrivelse for gjeldende anlegg

Tegninger for gjeldende anlegg

VA-norm for kommunen

VA/Miljgblader og Vegvesenets handbgker

Norsk Standard og eventuelt andre publikasjoner det henvises til spesielt

agrwdE

Riggplass

Far etablering skal entreprengr levere forslag til riggplan for godkjenning av oppdragsgiver.
Oppdragsgiver har inngatt avtaler med noen grunneiere om mulighet for riggplass, entreprengren
er allikevel selv ansvarlig for & innga egne avtaler med grunneier, nabovarsling og ngdvendige
offentlige tillatelser, som ogsa innebaerer vanlig byggetillatelse. Det kan ikke lagres masse eller
utstyr uten grunneiers tillatelse.

Entreprengren skal rigge saniteeranlegg og spisebrakke pa byggeplass og foravrig brakker i
henhold til forskrifter og avtaler.

Tilkobling av offentlig vann og avlgp skal avtales med kommunale myndigheter og fglger normale
sgknadsprosedyrer. Entreprengr dekker alle kostnader forbundet med byggestrgm.

Bade riggomradet og byggeplass skal ryddes for alt som ikke tilhgrer det endelige anlegget ved
overtakelse. Jordlag, plen, grus og annet materiell skal tilbakefgres og evt suppleres for &
reetablere bergrte omrader. Alle omkostninger med dette skal inkluderes i kapittel for rigg og drift

Kontinuerlig anleggsdrift

Det tillates ikke lengre ugrunnet opphold i entreprengrense anleggsdrift.

Traseene skal hver for seg ferdigstilles inkludert asfalt og opprydding. Dvs hver enkelt trasé skal
uten opphold etableres ferdig med toppdekke i full lengde nar den farst er pabegynt. Det tillates
ikke vandring fram og tilbake mellom traseene. Dette skal framga av entreprengrens
framdriftsplan.

Oppdelt asfaltering ved ferdigstilling av hver trasé skal inkluderes i enhetspris.

Avfall og forurensing

Avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet skal handteres iht "Forskrift om bygg- og anleggsavfall”.
Det skal utarbeides avfallsplan, og alle kostnader med planen, samt behandling av bygg- og
anleggsavfall skal innga i posten for drift av byggeplass.

Anleggsdriften skal sikres mot forurensning ved at drivstoff lagres forsvarlig i anleggsomradet og
at toaletter er tilkoblet kommunalt avigpsanlegg eller til tett tank. Maskiner og utstyr med
forbrenningsmotor skal ikke ga ungdig nar de ikke brukes.

Lagring av materiell

Anleggsomradet skal til enhver tid fremsta ryddig og ordentlig. Lase deler skal oppbevares under
kontroll innelast, og lagret iht leverandgrens forskrifter.

Det skal etableres en eller flere sikre lagerplasser for alt lagringsbehov. Denne/disse skal omfatte
rgr og rgrdeler, kummer og kumdeler, armatur, lgsmasser og alt annet som har relevans for
anlegget. Smadeler bgr lagres innendars.

Byggherren krever at sikkerheten skal ivaretas pa lagerplassene slik at uvedkommende ikke kan
komme tilskade. Dette innebeerer en minimumslgsning der slike plasser er innegjerdet med
trygge gjerder, som er lukket og last nar entreprengren ikke er tilstede.

Materiell og deler skal lagres iht leverandgrens forskrifter dersom slike finnes.

Lagerplass skal til enhver tid fremtre som ryddige og oversiktlige.

Entreprengrens maskiner og utstyr skal oppbevares pa en trygg mate, og ikke veere tilgjengelig
for uvedkommende utenom arbeidstid.

Sngrydding, renovasjon, post
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Entreprengr skal utfgre sngrydding bade til eget behov og innen den del av anleggsomradet som
ikke er klargjort med asfaltering og snumuligheter eller gjennomkjgring for ordinaert
brgytemannskap, og som skal benyttes av beboere etc.

Dersom samfunnsfunksjoner som renovasjon og postleveranser ikke fungerer pa grunn av
anleggsvirksomheten skal entreprengren utfere ngdvedige tiltak for & opprettholde funksjonene
(flytting av stativer og dunker, transportere/bringe osv).

Eksisterende konstruksjoner og objekter

Entreprengren ma selv besgrge ngdvendige avklaringer og pavisninger med offentlige etatene.
Forsiktig anleggsdrift pga. eksisterende anlegg skal veere innkalkulert i tilbudets priser, selv om
dette ikke er nevnt spesielt i postene. Entreprengren er ansvarlig for a reparere alle skader pa
ledninger, kabler og konstruksjoner langs traseen. Byggherren kan kreve at skaden utbedres
umiddelbart.

Ansvar og skadeutbedring

Entreprengren er ansvarlig for skader som oppstar pa grunn av anleggsarbeidene, ogsa der
neerliggende konstruksjoner kan vaere svekket pa grunn av alder eller byggemate. Entreprengr
ma selv sgrge for utvidede forsikringer der dette vurderes ngdvendig.

Eiendommer, hus, grunnmurer, hagemurer, gjerder, veimurer etc, som ligger slik til at det kan
veere fare for skade pa grunn av anleggsarbeidet, skal registreres med dokumentasjon av alle
relevante forhold fagr anleggsstart. Dokumentasjonen fra denne registreringen skal veere
omfattende og god nok til & gi et riktig bilde av eventuelle skadeomfang pafart av anlegget. Hva
som skal registreres avgjgres av entreprengren.

Gravetillatelse

Entreprengren skal pase at alle ngdvendige godkjenninger og gravetillatelser fra ansvarlige
myndigheter er innhentet fgr arbeidet utfgres. Dersom ikke annet er avtalt sgrger byggherren
gravetillatelse for traseer som beskrives. Entreprengren ma rette seg etter de forutsetninger
denne tillatelsen setter.

Trafikkavvikling

Entreprengren er ansvarlig for & utarbeide og bekoste varslingssplaner, samt gjennomfgre og
bekoste de tiltak som fglger av planen. Varslingsplaner skal godkjennes av veieier (Statens
vegvesen eller kommunen). Alle kostnader til opparbeidelse og drift av midlertidige veier, samt
veier som ikke er ferdig asfaltert skal baeres av entreprengren.

Géaende og syklende

Under hele anleggsperioden skal det kunne passere gaende, syklister og barnevogner forbi
anleggsomradet pa en sikker og forsvarlig mate. Flyttbare gangbruer skal brukes for kryssing av
greft for trygg passasje under hele anleggsperioden. Det inkluderes kostnader for tydelig skilting,
samt mindre justeringer av terreng (inkl. fyllmasse) for tilpasning til rullende. Der ett kjgrefelt skal
holdes apent skal kostnad inkludere forskriftsmessig skille mellom kjarefelt og gangvei.

Kjgreadkomst og parkering

Anleggsomradet skal veere komprimert slik at mest mulig er apen for alminnelig ferdsel til enhver
tid. Entreprengren skal planlegge og etablere tilfredsstillende parkeringsordning for de
eiendommer som er avskaret fra a bruke sin egen adkomst. Alle kostnader til opparbeidelse av
midlertidig parkering skal inkluderes i posten for trafikkavvikling.

Arbeidsvarsling

Entreprengren skal utarbeide risikoanalyse og varslingsplan iht. Handbok N301 (Statens
vegvesen). All bruk og drift av forskriftsmessig sikrings- og varslingsmateriell tilpasset de ulike
trafikkgrupper skal inkluderes i tilbudets priser.

Generell sikkerhet

Entreprengren er ansvarlig for sikkerheten innen anleggsomradet. Dette gjelder bade overfor
personer, som innbefatter egne ansatte, byggherrens representanter og tredjeperson, samt for
gjenstander, bygninger og materiell uansett hvem som er eier.

Hvordan sikkerheten ivaretas skal fremkomme i entreprengrens egen HMS-plan som skal
tilpasses dette prosjektet og med basis i byggherrens SHA-plan.

Fglgende punkter nevnes spesielt:
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« Sikring av grafter og byggegroper.

«  Sikring ved sprengningsarbeider

« Sikring ved transport og bevegelser med anleggskjaretgy innen og utenfor anleggsomradet.
e Sikring av massedeponi.

e Sikring av lager og riggplass.

2 Grunnforhold
Det er ikke foretatt grunnboringer pa strekningen. De beskrevne grunnforhold er angitt ut fra
stedlige antakelser, og massefordeling er beregnet ut fra dette. Der masseforhold avviker fra det
oppgitte, vil det normalt veere tilstrekkelig a regulere postene.
Dersom det dukker opp uventede grunnforhold som kan gi problemer med setninger, brudd,
korrosjon etc, eller som medfgrer risiko for personell, plikter entreprengren uten opphold &
informere byggherren om dette. Det skal fortlgpende fagres protokoll som bl.a skal omfatte
massenes beskaffenhet.

Masser

Oppgravde/utsprengte masser skal sorteres etter egnethet og deponeres sortert for gjenbruk i
gafter og gvrig anlegg. For a bestemme hvilke masser som kan gjenbrukes henvises til Statens
vegvesen og handbok N200, samt kommunens VA-norm og veinorm. Tvilstilfeller avgjgres av
byggherren.

Gjenbruk av masser i VA-grgfter, veioppbygging eller steder i byggherrens interesse har
farsteprioritet og beste massesortering brukes til dette. Masse som blir til overs eller som ikke
kan gjenbrukes pga. egnethet er & betrakte som overskudd og disponeres av entreprengren.
Entreprengren har ansvar for & fremskaffe deponeringsplass for masser, bade midlertidig og
permanent. Entreprengr plikter & selv fremskaffe tillatelser fra grunneier og offentlige
myndigheter. | de oppgitte enhetspriser for massehandtering ("bortkjaring av lasmasser”) skal det
innarbeides alle omkostninger med opprettelse, drift og avslutning av deponeringsplass.

I deler av anleggsomradet kan det ikke paregnes lagring langs greftekant pga ustabil grunn
og/eller trange gater. Graving hvor dette gjelder er spesifisert med opplasting og deponering.
Etter egen avtale med byggherren kan lagring langs grgft skje, men dette gjelder helt unntaksvis.

Graving og sprenging
Entreprengren er ansvarlig for all sikkerhet rundt sprengningsarbeider, inkludert utarbeidelse av
risikoanalyser og sprengningsplan. Rystelsesmaler skal vaere tilgjengelig i n@dvendig antall.

Det blir ikke gitt tillegg for bruk av graftekasser, med unntak av fglgende forhold:

- Nér dette er direkte beskrevet i anbudet.

- Nar geotekniske undersgkelser tilsier at graftekasser eller spunt er eneste mulighet for 8 lgse
de beskrevne arbeider. | sa fall skal slik bruk i forkant godkjennes av kommunens byggeleder.
Betaling skjer etter poster gitt i anbudets kapittel for kompletterende arbeider.

3 Rar og materiell
Alt materiell skal leveres i henhold til tegninger/beskrivelse.

Det er et krav at materiell skal veere skadefritt ved montering. All reparasjon av skader skal
utfgres etter leverandgrens spesifikasjon.

Utfarende entreprengr skal utpeke ansvarlig for mottakskontroll, handtering og legging av rer og
annet materiell.

Kumgrupper

Utvidelse av grgft, ekstra pukk for graft og rar i flere plan etc. skal veere inklusive i grgftas
enhetspris. Likeledes pukk til fundament og omfylling av kummer.

Far kumgrupper skal ledningene spres ut slik at de tilpasses de respektive kumgrupper. Som
hovedregel spres ledningene ut i god avstand, men slik at fabrikantens anvisning mht. bgyning av
rgrene overholdes med god margin.

Det tillates kun bruk av bend i begrenset omfang, og da fortrinnsvis pa overvann og spillvann.
- Maks 2 - 3 bend pr overvannsledning med maks 15 gr.

- Maks 2 - 3 bend pr. spillvannsledning med maks. 15 gr.

- Maks 2 bend pr vannledning med maks 11 gr.




Arendal kommune

Sjeledning Sjaverstg - Staubg Side 5
Kapittel C: TEKNISKE KRAV > 1 TEKNISKE RAMMEBETINGELSER

4 Dokumentasjon og innmaling
Alle koordinater skal leveres digitalt i sosi, eller gmi format. Koordinatsystem EUREF89 ,
hgydesystem NN2000. Informasjon om koordinatsystem og haydereferanse skal std i filhode i
innmalingsfilen.

Det skal komme klart frem av punkt og linjer hva som er malt. Tema, materiale, dimensjon,
klasse, osv. Det ma ogsa av dokumentasjonen fremga hvem som har utfart malingene og hvilket
utstyr som er brukt.

Generelt skal alt av rgr, knekkpunkt, kummer, sluker, stikk, anboringer eller annen form for utstyr
og /eller installasjoner som inngdr i anlegget males inn. Avstanden mellom to malepunkt pa
ledning skal ikke overstige 12m, selv om ledningstraseen er rett.

Innmalingen skal foretas i apen graft med GNSS mottaker med RTK korreksjon (CPOS eller
tilsvarende) eller totalstasjon. Ngyaktighet +/-3 cm i XY-planet og +/-5 cm i Z-planet. Avvik ut over
dette skal avtales pa forhand.

All innmaling og digital dokumentasjon av arbeid i europavei og fylkeskommunal vei skal utfares
og overleveres iht Statens vegvesen sine krav.

Innmaling ved bruk av GPS montert pa anleggsutstyr, som f. eks. gravemaskin, godtas
ikke.

Alt av eksisterende rgr som avdekkes under anleggsarbeid og kummer som ikke er malt inn fra
far skal males inn.

All dokumentasjon skal leveres i digitalt format, og som utskrift hvor dette er beskrevet.

Innmaling

Koordinatene for trykkledninger skal males inn pa utvendig topp rar, og innvendig bunn rar for
selvfallsledninger. Der selvfallsledningene er lukket ma bunn beregnes.

Hgyden pa vannledning skal males utvendig topp rar.

Bunn for spillvann og overvannkummer males bunn inn vendig kum.

Bunn for vannkummer males topp rar innvendig kum.

Innmalingen av kummer skal vaere senter lokk etter asfaltering.

Alle stikk, anboringer skal innmales og inneholde minimum ett innmalingspunkt i den retning
stikket gar. Er stoppekran eller stakeluke montert skal disse males inn som eget punkt.

Rar skal males inn som linjeobjekter og skal veere sammenhengende fra et installasjonspunkt
(pumpestasjon, kummer, endepunkt) til neste installasjonspunkt.

Dokumentasjon

Det skal leveres digitale tegningsplott (PDF) av as-built ledningstraseer. Tegningen skal vise
punktnummer for alle rgr, kummer, ledningspunkt, med mer. Det er viktig at punktnummer
kommer klart frem av tegningen.

Det skal tas egne bilde av alle installasjonspunkter (dvs. alle typer kummer, pumpestasjoner,
oljeutskillere, m.m.). Bildene skal tas mot nord og skal nummereres slik at disse samsvarer med
arbeidstegningene. Kum bildene skal tydelig vise alt av utsyr.

Det skal utarbeides kumkort for alle kummer.

Det skal ga fram av innmalingskartet hvor skillet mellom ledningsnett som skal overtas og hvor
privat stikkledning gar.

Far overtagelse skal det leveres digiale data for vann og avlgp som skal foreligge pa SOSI.
Supplerende opplysninger om kumtype, etc, som ikke fremgar i SOSI, skal vedlegges digitalt med
innmalingsdataene.

Resultat fra sluttkontroller som f.eks. tetthetspragving skal dokumenteres pa en minnepinne.

Det skal utfgres dokumentasjon underveis etter hver utfgrte deltrasé for kontroll og godkjenning.
All dokumentasjon skal ogsa leveres samlet og oversiktlig i god tid fer overtakelse, selv om deler
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av dokumentasjonen er forevist underveis.
Merkostnader for delinnleveringer skal inkluderes i enhetspris.

Anleqgget vil ikke bli overtatt fgr all dokumentasjon er pé plass, er giennomgatt og godkjent -

uansett om all teknisk utfgrelse er godkjent.

Hgyder/koordinater

Grgftas dybde framgar av lengdeprofilet. Knekkpunkt er pafert med fastlagte hgyder, og punkter
mellom disse er vist grafisk. Dersom det er behov for ytterligere hgyder, ma entreprengren selv
beregne disse. Entreprengren ma selv stikke ut hgyder og sikre disse. Koordinater oppgis kun i
spesielle tilfeller. Utsetting av kummer, avgreininger og andre installasjoner i grunnen gjgres i
samrad med byggherren.

5 Krav til levering av dokumenter fra entreprengren

5.1 Dokumenter som leveres pa oppstartsmgtet:

Endelig utarbeidet fremdriftsplan, datert og underskrevet.

Kopi av forsikringsbevis og bankgaranti.

Prinsipp for oppsett av sprengningsplaner og loggfaring.

Oversikt over underleverandgrer det inngas avtale med.

Kopi av avtaler vedrgrende riggplass, massetipp/deponi mm.

SHA-plan, oppdatert for dette anlegget med gyldig organisasjonsoversikt, varslingsplan,
og risikovurdering.

5.2 Dokumenter som forevises fortlgpende i byggeperioden:

Lgpende ajourfgrt situasjonsplan for midlertidig vannforsyning. Planen skal formidles og
godkjennes av kommunens driftsavdeling for vann. Kopi av plan skal sendes
prosjektledelsen.

Logg for hendelser i vannforsyning, inn og utkopling, avstengning, brudd etc.

Skjema for utfgrt desinfeksjon av vannlednigner med godkjent lab-analyse (E.coli, kim-
tall) ma foreligge far vann tillates pasatt til abonnenter.

Lapende innmaling i henhold til kommunes krav om dette.

Trykk- og tetthetsprgving av VA-anlegg nar deltraseer er utfart.

Vernerunderapporter, SJA-skjema, RUH-skjema.

Ferdigmeldinger, oversikt over tilkoplingsforhold for nye og eksisterende abonnenter.
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5.3 Dokumentasjon som skal veere godkjent fgr overtakelse:

Dokumentasjon Krav
1. Trykkpraving VL VA/Miljgblad 25
2. Trykkpregving SP, pumpeledning VA/Miljgblad 25
3. Tetthetspragving SP, selvfall VA/Miljgblad 24
4. Vannprgve VL etter desinfeksjon VA/Miljgblad 39
5. Innmalingsdata VA-anlegg VA-norm, vedl 6
6. Innmalingsdata kabelanlegg VA-norm, ved! 6
7. Dokumentasjon iht. NVDB Krav iht. Statens vegevesn
8. Ferdigmeldinger private stikk VA-norm, ved| 6
9. Kumskjema VK + SK + OK Skjema med hgyder, bilde, figur.
10. Rarinspeksjon SP + OV VA/Miljgblad 51
11. Rgrinspeksjon privat SP, eksist. + nytt VA/Miljgblad 39
12.  Anleggsbilder fra entreprengren Bilder, navnsatt
13.  @vrig anleggsdokumentasjon Skjema iht VA-norm

Anlegget kan bli nektetovertatt ved stgrre feil og mangler i dokumentasjonen selv om
teknisk utfagrelse er godkjent. Ved mindre avvik har byggherren rett til & kreve et
tilbakeholdt belgp fra sluttoppgjeret. @konomisk op pgjar vil ikke fullfgres for alle avvik
er lukket.
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RIGG, DRIFT OG NEDRIGGING

Kapittelet omfatter rigg, drift og nedrigging for
samtlige traseer innenfor kontraktsarbebeidet.
Interne flyttinger mé& inkluderes i pris.

Henvisninger

| postene nedenfor skal det bare medtas kostnader
som ikke er tatt inn i enhetsprisene for de enkelte
arbeider i mengdeberegningene.

Poster som ikke blir utfylt med kronebelgp av
anbydere, regnes & veere innkalkulert i enhetsprisene
annet sted dersom det ikke er tatt spesielle forbehold
i falgeskrivet.

Alle arbeidsoperasjoner, restriksjoner, forutsetninger,
reguleringer og angivelser som er redegjort for i
generell del skal entreprengren inkludere i sin
prissetting.

Rigg- og driftsomradet

Det er anbyder som bestemmer sted for riggplass,
om det velges en riggplass eller flere og om det
velges riggplass pa land eller pa lekter/fartay.

Riggplass for mottak av rgr, lodd samt for sveising
av

rer og pamontering av lodd ma entreprengr selv
innga leieavtale for, samt betale leie og dekke alle
kostnader for tilrigging og nedrigging. Det samme
gjelder omrade for & ha ferdige rgrlengder liggende i
sj@.

Plan for adferd i anleggsomradet

Foar anleggsstart skal det utarbeides en plan for
hvordan trafikken i anleggsomradet skal avvikles
gjennom byggeperioden.

Rydding

Entreprengren plikter & rydde etter egne arbeider og
bringe avfall til godkjent mottak. Det skal ryddes
jevnlig og grundig slik at det ikke er til fare eller til
hinder for andre aktiviteter. Dersom ikke rydding

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 8
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C2 TEKNISK BESKRIVELSE
Masseoppstillingen er basert pa NS 3420, versjon
2022-02.
Der det er ngdvendig er det gitt utfyllende
opplysninger utover standardens beskrivende tekst.
Den utfyllende teksten gjelder som supplement til
standarden, men gjelder fgr standarden dersom det
ikke er samsvar mellom tekstene.
€201 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:
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Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

tilfredsstiller byggherrens krav, kan byggherren
bestille rydding utfert av andre pa entreprengrens
regning.

Ivaretakelse eksisterende anlegg

Entreprengren skal i sin prissetting ta med alle
kostnader for & ivareta eksisterende infrastruktur
(ror, ledninger, kabler etc) som er i bruk, og som skal
veere intakt ogsa etter anleggsperioden.

Beskyttelse av ferdig arbeid

Entreprengren ma selv avgjgre omfang og bekoste
ngdvendig beskyttelse av ferdig arbeid frem til
overlevering. Det er entreprengrens ansvar a sgrge
for at ferdig utfart arbeid beskyttes.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:
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Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS > Etablering av eget kontraktarbeid

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.01.01

C.2.01.01.1

C.2.01.01.2

Etablering av eget kontraktarbeid

AV1.1A

ETABLERING AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det presiseres at entreprengren ma selv ordne
med alle forhold vedrgrende rigging, drift og
avsluttende nedrigging av riggplasser, herunder
ogsa lagerplasser for rar, betongvekter og annet
materiell, rigg for sveiseplass mv.

Entreprengren ma prise inn alle kostnader
forbundet med rigg av byggeplass, ogsa
kostnader i forbindelse med evt. leie av
riggplassen/mellomlager og ev. interne
flyttinger.

Evt. seerskilte arbeider og kostander for
tilrigging sjgarbeider skal inkluderes i prisen.
Posten omfatter etablering av alle forhold rundt
arbeider i sjg, med tilhgrende arbeider i
strandsone og pa land.

Samtlige kostnader forbundet med kontraktens
gjennomfarelse iht. byggherrens krav, iht.
konkurransegrunnlaget generell del, skal veere
inkludert i prisen.

Entreprengren skal holde forskriftsmessig
skifte- og spisebrakke for egne og eventuelle
underentreprengrers arbeider.

Tilkopling av vann og avlgp skal
saniteeranmeldes og avgifter inkluderes.

Prisen skal inkludere fglgende ytelser:
AB Forsikringer

AE Sikkerhetsstillelse

AJ Planlegging av kontraktarbeidet
AK Tilrigging av anleggsplass

AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum
Andre krav: Nei

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 11

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS > Etablering av eget kontraktarbeid

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

a)

X)

€201.01.3 | MILJGOPPFZLGING - ARBEIDER | LANDTAK OG
SJO

Omfang og prisgrunnlag

Tilbyder ma utpeke en miljgansvarlig i prosjektet
som skal se til at avbgtende tiltak og andre vilkar
blir fulgt opp.

Tilbyder skal revidere Miljgoppfglgingsplanen
(MOP) ved oppstart og avslutning av de videre
prosjektfasene. Ved vesentlige endringer i
prosjektet, eller nar ny informasjon foreligger, skal
miljgaspektene vurderes pa nytt, og MOP'en
oppdateres deretter.

Det skal vurderes relevante tiltak for & redusere
miljgpavirkningen, herunder tiltak for & hindre
spredning av forurensning, som for eksempel
etablering av siltgarding, boblegardin,
turbiditetsmaling, behandling av forurensede
masser i henhold til forurensningsgrad,
arstidsbegrensninger, samt kartlegging av
gstersforekomster for & muliggjere tilrettelegging
av ledningstraseer utenom disse forekomstene.

Det ma vurderes om alle masser som ma fiernes
i landtakene behandles iht. allerede analyserte
prgver, dvs. behandles som forurensede masser
som ma leveres til godkjent mottak. Dette gjelder
spesielt i landtakene ved Sjgverstg og Staubg.

Entreprengren ma pase at de har gode rutiner for
a forhindre/begrense utilsiktede utslipp.

Entreprengren skal etablere gode rutiner for
avfallshandtering og innga avtale med tredjepart
om avfallshandtering i anleggsfasen.
Entreprengren skal utarbeide en beredskapsplan
for handtering av uforutsette hendelser, denne
skal omfatte rutiner for varsling.

Oppdatert MOP med tilhgrende tiltak skal
godkjennes av byggherre, hvis relevant.

Viser til vedlagte MOP utarbeidet av Rambgll.

Mengderegler

Rund sum

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Posten skal inkludere alle kostnader vedrgrende]
drift av byggeplass (jfr. AM1.1 Administrasjon av|
eget kontraktsarbeid og AM3. Detaljert drift av
anleggsplass), unntatt utarbeidelse av
kontrollplan, skiltplaner, arbeidsvarslingsplan,
sperring / sikring, opprettholdelse av
vannforsyning, opprettholdelse av
avlgpshandtering og internkontroll / SHA, som
skal prises i egne poster.

Posten skal ogsa inkludere drift av brakkerigg
med mgtelokale for 8 personer og
tilstedevaerelse av avtalt anleggsleder i hele
byggeperioden. Tilbyder ma selv sgrge for el,
vann og avlgp til brakkerigg etc.

Entreprengre skal delta pa byggemater, det
antas byggemagter hver 14. dag.

Forgvrig skal tiltakhavers krav i
konkurransegrunnlagets generelle del veere
inkludert i prisen.

Generell administrasjon av egne arbeider skal
inneholde fglgende aktiviteter, som et minimum:

- Egen administrasjon, for hele anlegget og
for kontraktstiden.

- Planlegging og samordning med bergrt
myndigheter.

- Planlegging og samordning med bergrte
aktgrer/leverandgrer og abonnenter/naboer.

- Arbeider med forsvarlig gjennomfgring av
HMS.

- Arbeider med dokumentasjon og
kvalitetssikring.

- Gravemeldinger vedr. kabler pa land.
- Kryssing av kabler under vann.

Drift for vinterarbeider skal inkluderes.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 12
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS > Drift av eget kontraktarbeid
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€.2.01.02 Drift av eget kontraktarbeid
C.2.01.02.1 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget | | (|
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 13

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS > Drift av eget kontraktarbeid

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.01.02.2

C.2.01.02.3

C.2.01.02.4

Dykkerarbeid skal utfgres av personell med
gyldige sertifikater for arbeidsdykking.

AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Administrasjon og organisering ved tildeling av
ansvar som hovedbedrift etter arbeidsmiljgloven

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJZ (SHA)
Oppfalging av byggherrens SHA-plan og etablering
av entreprengrens egen HMS-plan iht krav i forskrift
om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg p& bygge- eller
anleggsplasser. Entreprengren skal ha rollen som
hovedbedrift.

Rund sum

KVALITETSPLAN OG KVALITETSSIKRING
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengren skal utarbeide en kontraktstilpasset
kvalitetsplan med kontrollplaner, sjekklister, system
for avviksmeldinger og avviksoppretting.

Kvalitetsplan skal veere tilpasset anlegget og skal
fremlegges for byggherren senest 14. dager etter
kontraktsinngdelse. Ingen utbetaling vil finne sted far
ovennevnte foreligger.

Entreprengren skal selv gjennomfgre en
egenkontroll som sikrer at utfgrelsen er i henhold til
gjeldende norske standarder, beskrivelsen,
kommunens normer og arbeidstegninger.

Dersom det blir pavist svikt i entreprengrens
egenkontroll, vil Arendal kommune kunne forlange at
en uavhengig kontroll gjennomfares.

x)  Mengderegler
Rund sum

RS

RS

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 14

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS > Drift av eget kontraktarbeid

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.01.02.5

MOTTAKSKONTROLL
a) Omfang og prisgrunnlag

Materiellet skal tilfredsstille kravene i relevant NS
eller annen CEN-standard eller norm, eller veere av
bedre kvalitet.

Rar, rgrdeler og annet materiell skal gjennomga
mottakskontroll i minst to trinn: ved ankomst til
anleggsomradet far lossing av bil og etter lossing,
for legging. Kontrollen utfges alltid med
representant for leverandgr og Arendal kommune
tilstede. 1 tillegg skal rgrende inspiseres i
leggeprosessen for & sikre at de er skadefrie far
gjenfylling av graft.

All mottakskontroll skal dokumenteres med skjema
og tilhgrende bilder. Alle skader uansett stgrrelse
skal rapporteres. Reparasjonsmetode foreslas og
skal godkjennes av byggherren. Entreprengr
dokumenterer kvalitet gjennom a fylle ut skjema for
mottakskontroll (jf. vedlegg 2a i kommunens VA-
norm).

Kommunen skal ha beskjed, minimum 1. dggn far
hovedleveringer skjer, og opplysning om hvilket
materiell som ankommer og kvanta. Dette for at
byggeleder skal ha mulighet til & delta ved mottak
av materiell.

Rar, rgrdeler og annet materiell skal mellomlagres
pa anleggsplassen i h t. rarprodusentens
anvisninger. Alle rgrender skal sikres med
beskyttelseslokk i lagringsperioden. Rgrdeler skal

lagres i avlast brakke/container og i tarre omgivelser.

x)  Mengderegler
Rund sum

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 15

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS > Drift av eget kontraktarbeid

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.01.02.6

C.2.01.02.7

ANLEGGSGJERDE
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering, montering, vedlikehold,
demontering/riving og flytting av anleggsgjerde
(hgyde min. 2,0 meter) rundt grgftearbeider og
sprengningsomrader, deponiomrader og omrader
som byggherren gnsker skal beskyttes. Gjerdet kan
settes opp etappevis iht anleggets drift.

Anleggsgjerdets seksjoner skal veere sammenkoblet
i rekke med klammer slik at det ikke er mulig &
komme inn pa anlegget.

Posten kommer i tilegg til ngdvendig sikring som er
innkalkulert i tilbudets @vrige enhetspriser. Langs
hele traseen skal utfgrende sikre at personer ikke
risikerer & bli utsatt for risiko pga anleggsarbeidene.
Entreprengren er derfor ansvarlig for & sette opp
gjerder og/eller sperringer der dette er ngdvendig.
Entreprengren ma rette seg etter Arendal kommunes
sikkerhetsvurdering for det aktuelle arbeidet.

Anleggsgjerder settes opp ogsa for om ngdvendig &
sikre seg mot ugnsket ferdsel i anleggsomrade og
riggomrade.

Anleggsgjerde skal merkes med refleks.

xX)  Mengderegler
Rund sum

GRAVESZKNAD/ GRAVETILLATELSE
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengr skal levere gravemelding/sgknad for
graving i fyllkesveier og kommunale veier.

x) Mengderegler
Rund sum

RS

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 16

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS > Drift av eget kontraktarbeid

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.01.02.8

C.2.01.02.9

ARBEIDSVARSLINGSPLAN OG
TRAFIKKAVVIKLINGSPLAN

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengren skal utarbeide og fremlegge planer
for arbeidsvarsling og skilting i anleggsperioden ihht
Handbok N301 Arbeidsvarsling.
Arbeidsvarslingsplanen skal ogsé inneholde
trafikkavviklingsplan.

Planen skal godkjennes av kommunen og andre
bergrte etater.

Entreprengren skal ogsd medta alle kostnader ved
levering og oppsetting/nedtaking og drifting av de
skilt og sperremateriell som skal brukes i hht. plan.

X)  Mengderegler
Rund sum

AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved anleggsarbeider, graving og sprenging med
mindre avstander enn 5 m ma det tegnes
tilleggsforsikring, for hvert tilfelle.

X)  Mengderegler
Pr. eiendom

RS

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 17
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS > Avvikling av eget kontraktarbeid
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

€.2.01.03 Awvikling av eget kontraktarbeid
C.2.01.03.1 AV3.1A

AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS

FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anleggsomrddet | | | |

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder alle arbeider/leveranser i forbindelse
med avvikling av eget kontraktsarbeid (jfr. AS
Nedrigging av anleggsplass og AU Avsluttende
dokumentasjon), unntatt den
sluttdokumentasjon av VVA-anlegget som er
beskrevet i egne poster under kapittel 12.

Det presiseres at anleggsplassen, bade pa sjg
og land, skal ryddes for alt materiell som ikke
vedkommer det ferdige anlegget, fgr anlegget
overtas av byggherren.

For sluttdokumentasjon se egne poster..

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

C.2.02.01 Diverse arbeider og ulemper

C.2.02.01.1 TRAFIKKULEMPER

Omfatter alle kostnader og ulemper pafert av trafikk
utenom anleggets egen trafikk, herunder ekstra
kostnader for & holde trafikken igang pa eksisterende
veier og farled i sjg, omdirigering eller midlertidig
stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og
transportkostnader ved trafikkert veg/farled, vakthold
ved kryssing av trafikkert veg mv.

Veier

| @yaveien bgr en kjgrebane holdes apen for trafikk
vha. omlegging av vei. Dette skal prises i egen
etterfalgende post. P4 Fantodden og Kilsund gst
antas det at omradet kan avsperres. | Blekestrand
antas det at det kan etableres midlertidig
parkeringsareal for bolig og brukere av bathavn
utenfor anleggsomradet. | Sjgverstg antas det at at
brukere kan benytte p-areal ved Vatnebu pst.

Farled i sjg

Anleggsarbeider legges fortrinnsvis utenfor
smabétsesong. Entreprengren ma ta hgyde for
battrafikk i sjgen, og hensynta dette ved utlegging av
ledning i sjg. Nadvendige varslingsfartay/lettbater mg
medtas for handtering av battrafikk.

Omlegging eller avstengning skal skje i samrad med
de offentlige instanser (kommunen/Arendal Havn).
Det kan ikke forventes at avstenging innvilges.

Alle trafikkstrammer skal opprettholdes under hele
anleggsperioden.

Samtlige eiendommer i omradet skal i
utgangspunktet hele tiden ha adkomst til sine
omrader. Ved graftearbeider som bergrer private
avkjgrsler, skal det leveres og legges ut en kjgrbar
jernplate , som muliggjer biltransport.

Entreprengren ma regne med ulemper for a holde
trafikken gdende hele dagnet.

Entreprengren skal under anleggsarbeidet pase at
tilgangen for ambulanse, politi, brannbil, postlevering
og avfallshenting opprettholdes. Entreprengren skal
holde utstyr og utfgre ngdvendige arbeid.

Entreprengren ma paregne & ha kontakt, gjgre egne
avtaler med beboere/naeringsdrivende for avkjgrsler
berart av anleggsarbeider. Tilgangen skal ogsa

opprettholdes i friperioder som helger og helligdager.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 18
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Diverse arbeider og ulemper

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€.2.02 FORBEREDENDE ARBEIDER

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 19

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Diverse arbeider og ulemper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.02.01.2

C.2.02.01.3

Bergrte arealer tilbakefgres til opprinnelig stand etter
evt. omlegging / midlertidig parkering.

TILTAK FOR MYKE TRAFIKANTER

Omfatter alle arbeider og kostnader med sikring av
myke trafikanter i anleggsperioden. Omfatter ogsa
evt. provisoriske omlegginger for myke trafikanter.

Det skal sikres mot apne grafter, trafikk og ved/ i
andre situasjoner der det er palagt a sikre myke
trafikanter mot anleggsvirksomhet.

Hvis det benyttes anleggsgjerde ma det veere min. 2
meter hgyt. Alle arbeider og leveranser inkl.
Rund sum

AK3.319
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER
BESKYTTELSE — ANTALL

Antall

Formal: Kjgresterk plate for privat og kommunal vei
Lokalisering: Ved behov for sikring av tilkomst over
groft i kommunale vei / andre steder der tilkomst til
boliger er sperret utover ukedagene.

Omfang: Kjgresterke stalplater plasseres over graft
slik at det blir mulig & kjgre over veier og til og fra
eindommene i den perioden grgften stenger
tilkomsten.

Utfgrelse: Platene skal ha min. lengde pa 3,0 m og
tale belastning av liten lastebil.

Andre krav: Nei

RS

RS

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 20

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Diverse arbeider og ulemper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.02.014

C.2.02.01.5

AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum

Formal: Kjeresterke plater for privat og kommunal
vei

Lokalisering: Ved behov for sikring av tilkomst over
greft i kommunale vei / andre steder der tilkomst til
boliger er sperret utover ukedagene.

Omfang: Kjgresterke stalplater plasseres over groft
slik at det blir mulig & kjagre over veier og til og fra
eindommene i den perioden grgften stenger
tilkomsten.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er antatt 2 stk plater i samtidig bruk. Prisen
skal omfatte ngdvendig varsling av alle bergrte
parter. Skal inkludere leie, transport og
ngdvendig flytting i hele anleggsperioden.

c) Utfarelse
Kjgresterke stalplater, min L 3,0 m pr stk.

X)  Mengderegler
Pris per plate pr uke
Antatt 2 stk plater i 4 uker.

AK3.116A
KLARGJZRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum

Typel formal: Trafikkavvikling

Lokalisering: @yaveien

Beskrivelse: Tiltak for & holde apen @yaveien ifm.
nedsetting av VK 6 og tilkobling til eks.
vannledndinger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle materialer og arbeider for a holde apen
@yaveien ifm. nedsetting av VK 6 og tilkobling til
eks. vannledndinger. Gjelder etablering av
midlertidig kjgrefelt (ev. fjerning av vegetasjon,
oppfylling av terreng, forsterkningslag og
beerelag). | tillegg til klargjgring av midlertidig
adkomst forbi anlegget skal prisen omfatte drift
og fjerning av amidlertidig veibane.

stk/uke

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 21
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Diverse arbeider og ulemper
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

C2.02016 | LEIE, MONTERING OG AVLESNING AV
RYSTELSESMALER

Posten omhandler alle arbeider ved montering,
demontering, remontering og avlesning (logging og
lagring av data) av rystelsesmaler (malerapport).

Montering av rystelsesmaler, samt avlesning av
denne, skal forega i samarbeid med tiltakshaveren.
Det forutsettes montering av maler/ sensor i henhold
til NS 8141:2022.

Montering av rystelsesmaler er entreprengrens
ansvar, men fgr denne posten kommer til
anvendelse skal dette avtales med tiltakshaveren.

Det er forutsatt inntil 3 stk malere i samtidig drift pa
anlegget. Entreprengren ma i prisingen av denne
posten ta hgyde for at disse malerne flyttes internt
(demontering og remontering) pa aktuelle
eiendommer, som kan bli bergrt av
sprengningsarbeidene.

Iht. vedlagt G-not-02 skal vibrasjonsmaling utfgres
pa alle brofundamenter som er naermere enn 35m.
Det benyttes treaksiale malere for brofundament nar
avstanden er mindre enn 15 meter fra neermeste
ladede hull til fundament.

Det settes en tilleggsgrenseverdi for brofundamenter
for Amplitude/ustsving pa 200 um, denne verdi ma
sjekkes for hver salve som sprenges. For
hus/bygninger bar det males vibrasjoner ut til en
avstand pa 40 meter fra naermeste ladede hull. For
hus/bygninger skal det males treaksialt inenfor en
avstand pa ti meter fra neermeste ladede hull.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 22

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Diverse arbeider og ulemper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.02.01.7

C.2.02.01.8

Grenseverdier er satt i G-not-02. Ved overskridelse
av fastsatte verdier for rystelser, skal avlesning
(méalerapport) sendes pa e-post/SMS til byggeleder.

Dokumentasjon (malerapporter) av rystelsesmalinger
ma veere tilgjengelig for tiltakshaver ved foresparsel.
Malerne skal kunne kobles til Blastmanager eller
tilsv. portal.

Posten inkluderer alle kostnader knyttet til drift og
vedlikehold, rapportering og leiekostnader.

Ved nedmontering avregnes pris til neermeste hele
mnd.

x)  Mengderegler
Pris per maler per mnd
(antatt 3 malere i 6 mnd)

ULEMPER MED FORURENSET VANN
(AVL@PSVANN)

Denne posten gjelder alle ulemper med forurenset
vann (avlgpsvann) i forbindelse med legging og
tilkoblinger av nye rgr og montering av nye kummer i
Sjoverstga.

Alle arbeider og leveranser inkludert.

FJ1.2113A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid

Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-2000 I/min
Lokalisering: Byggegroper

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter vannlensing i forbindelse med uttak av
masser, gjelder grunnvann og overflatevann.

For arbeider i dagen er vannhandtering opp til
en pumpekapasitet pa 350 I/min inkludert i
prisen for uttak av masse. Postgrunnlagene her
skal brukes for vannulemper ut over denne
grensen.

Posten benyttes kun etter avtale med
byggeleder.

X) Mengderegler
Antall dggn pr. byggegrop

stk/mnd

RS

dagn

18

80

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 23

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Diverse arbeider og ulemper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.02.01.9

C.2.02.01.9.1

C.2.02.01.9.2

C.2.02.01.9.3

FD8.53
Passering av eksisterende anlegg eller objekter
ved uttak av lgsmasser

Andre krav: Nei

FD8.5363
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG
ELLER OBJEKT VED UTTAK AV LOSMASSER

Rund sum

Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk
Lokalisering: Sjgverstg

Formal: Etablere VA anlegg

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Ikke kjent
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Naustrekke

Andre krav: Nei

FD8.5363
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG
ELLER OBJEKT VED UTTAK AV LOSMASSER

Rund sum

Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk
Lokalisering: Kilsund gst

Formal: Etablere VA anlegg

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Ikke kjent
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Brofundament

Andre krav: Nei

FD8.5363
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG
ELLER OBJEKT VED UTTAK AV LOSMASSER

Rund sum

Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk
Lokalisering: Kilsund gst

Formal: Etablere VA anlegg

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Ikke kjent
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Pumpestasjon

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 24

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Diverse arbeider og ulemper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.02.01.9.4

C.2.02.01.10

C.
2.02.01.10.1

FD8.5363
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG
ELLER OBJEKT VED UTTAK AV LOSMASSER

Rund sum

Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk
Lokalisering: @ya

Formal: Etablere VA anlegg

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Ikke kjent
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Naust

Andre krav: Nei

FD8.6A
Fjerning av bygningsrester i grunnen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilbyderen ma fierne deler av det gamle
ledningsanlegget med tilhgrende kummer, samtidig
som det nye legges.

Kummer skal fjernes fra overflaten. Dette gjgres ved
at hele kummen fjernes eller ved at kjeglen fijernes
og kummen gjenfylles med overskuddsmasser. Alle
gjenstdende hull i kummer og rgr skal tettes med
betong. Eventuelle sluser og armatur er
tiltakshaveren eiendom. Entreprengren skal avklare
med tiltakshaveren om han gnsker armaturer fra de
enkelte kummene, og i den grad tiltakshaveren
gnsker det skal sluser og armatur demonteres og
leveres tiltakshaveren.

Posten gjgres opp med stk. pr. kum alle arbeider,
leveranser, kostnader, ytelser og tjenester inklusive.

| tillegg gjares posten opp med meterpris for evt.
fierning av eksisterende spillvanns- overvanns- og
vannledninger.

FD8.64A
FIJERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN
— ANTALL

Antall
Lokalisering: Sjgverstg - eks. SPK79411

Type bygningsrester: Avlgpskum av betong m/
armatur

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Hele kummen fjernes.
Alle arbeider, transport og evt. levereringsavgift
inkludert.

RS

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Grgftetrase
Type bygningsrester: VA ledninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter fjerning av eks.:
Vann - og spillvannslendinger i plast @25-160
Ledningen skal transporteres til godkjent
deponiplass.

Alle arbeider, transport og eventuell deponiavgift
inkludert.

X) Mengderegler
Males som pr. m rgrledning

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 25
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Diverse arbeider og ulemper
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C. FD8.64A
20201102 | FIERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN
— ANTALL
Antall stk 1
Lokalisering: Kilsund gst - eks VK1724 | | | |
Type bygningsrester: Vannkum av betong m/
armatur
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Hele kummen fjernes
Alle arbeider, transport og evt. levereringsavgift
inkludert.
C. FD8.64A
20201103 | FJERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN
— ANTALL
Antall stk 1
Lokalisering: Fantodden - eks VK21737 | | | |
Type bygningsrester: Vannkum av betong m/
armatur
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Kjeglen og armatur fijernes og kummen
gjenfylles med overskuddsmasser. Alle
gjenstaende hull i kummen og rer skal tettes
med betong.
Alle arbeider, transport og evt. levereringsavgift
inkludert.
C. FD8.64A
20201104 | FIERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN
— ANTALL
Antall m 40

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 26

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Diverse arbeider og ulemper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.02.01.10.5

C.2.02.01.11

FD8.64A
FIJERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN
— ANTALL

Antall

Lokalisering: Grgftetrase
Type bygningsrester: VA ledninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter fijerning av eks.:
Vannledninger 150 SJK
Ledningen skal transporteres til godkjent
deponiplass.

Alle arbeider, transport og eventuell deponiavgift
inkludert.

X)  Mengderegler
Males som pr. m rgrledning

FD8.52A
Kryssing av og langsfgring med eksisterende
anlegg ved uttak av lgsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader ved forsiktig graving,
avdekking, sikring, registrering og innmaling ved
kryssing av VA ledninger. Posten omfatter ogsa
alle kostnader ved istandsetting av bergrte
ledninger til den stand det hadde fgr arbeidene
startet, herunder tilfgring av nye masser.

| 2021 kom en forskrift som stiller krav til innmaling
og dokumentasjon av eksisterende ledninger som
patreffes.

c) Utfarelse
Anlegg skal understgttes, eventuelt henges opp,
pa en slik mate at skader ikke oppstar.

X)  Mengderegler

Eksisterende anlegg som danner en vinkel pa 30°
eller mer med nyanlegget, regnes som kryssing,
mens anlegg som danner en vinkel p& mindre enn
30° med nyanlegget, regnes som langsfaring.

Lengden for en langsfering regnes som lengden pa
ny groft s lenge eksisterende anlegg influerer pa
gravingen.

12

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 27

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Diverse arbeider og ulemper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.02.01.11.1

C.
2.02.01.11.2

C.
2.02.01.11.3

FD8.52114
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt
anlegg

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Ukjent, antatt fjell

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eks.
vannledninger og pumpeledninger spillvann @32-63
Kryssingens lengde: Varierende

Andre krav: Nei

FD8.52114
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt
anlegg

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Ukjent, antatt fjell

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eks.
vannledninger og pumpeledninger spillvann &100-
250

Kryssingens lengde: Varierende

Andre krav: Nei

FD8.52111

KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning under
nytt anlegg

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Ukjent, antatt fjell

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Spillvann og
overvannsledninger @110-200

Kryssingens lengde: Varierende

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

11

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 28

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Diverse arbeider og ulemper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.02.01.114

C.
2.02.01.11.5

C.
2.02.01.11.6

FD8.52112

KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning over
nytt anlegg

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Ukjent, antatt fjell

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Spillvann og
overvannsledninger @110-200

Kryssingens lengde: Varierende

Andre krav: Nei

FD8.522141
LANGSFJRING MED EKSISTERENDE ANLEGG
VED UTTAK AV LOSMASSER

Lengde

Type eksisterende anlegg: Trykkledning hayere
enn nytt anlegg

Type langsfaring: Rar/kabler eksponert i graft
Lokalisering: Hele anlegget

Formal: VA anlegg

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Ukjent, antatt
fiell og steinfyllinger

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vann- og
spillvannsledninger @32-160

Langsfagringens lengde: Varierende

Andre krav: Nei

FD8.522111
LANGSFZRING MED EKSISTERENDE ANLEGG
VED UTTAK AV LOSMASSER

Lengde

Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning
dypere enn nytt anlegg

Type langsfaring: Rar/kabler eksponert i groft
Lokalisering: Hele anlegget

Formal: VA anlegg

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Ukjent, antatt
fiell og steinfyllinger

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Spillvanns- og
overvannsledninger @110-200

Langsfaringens lengde: Varierende

Andre krav: Nei

stk

30

10

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 29

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Eksisterende kabler og luftlinjer

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.02.02

C.2.02.02.1

C.2.02.02.2

Eksisterende kabler og luftlinjer

DB2.111A
GRUNNUNDERS@JKELSER — OFFENTLIG
GRAVEMELDING

Rund sum
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder arbeid med gravemelding og pavisning
for hele anlegget

DOKUMENTASJON AV LANGSFZRING OG
KRYSSING AV EKSISTERENDE KABLER

NB! Alle langsfaringer (som er synlige og til ulempe)
og kryssinger av eksisterende kabler, skal
dokumenteres av entreprengren.

Kryssing/langsfgring skal dokumenteres med:
- bilde

- antall

- ca. vinkel pa kryssinger

- sted (x- og y-koordinater i sosi-format el.tilsv.)
- type kabel/kabler

- lengde

Alle arbeider og leveranser/kostnader som
entreprengren har vedr. dokumentasjon av
langsfaring og kryssing av eksisterende kabler.

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Kryssing av og langsfaring med eksisterende
anlegg ved uttak av lgsmasser

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Dette kapitlet gjelder langsfaring og kryssing av
kabler/luftstrekk i forbindelse med
groftearbeidene, samt passering av
installasjoner relatert til
kabelanlegg.Entreprengren ma dokumentere
alle kryssinger og langsfaring av kabler.

Nar det gjelder langsfaring av kabler, presiseres
det at dette bare gjelder kabler som
fremkommer som synlige og til ulempe.

Tilbyderen mé selv ordne med pavisning av alle
kabler jf. post under.

Omfatter alle kostnader ved forsiktig graving,
avdekking, sikring, registrering og innmaling.
Posten omfatter ogsa alle kostnader ved
istandsetting av det bergrte anlegg til den stand
det hadde far arbeidene startet, herunder
tilfaring av nye masser og materialer for
beskyttelse. All varsling og korrespondanse
med respektive netteiere inngar. Omfatter ogsa
ngdvendig flytting av anlegg inntil 2 meter.

| 2021 kom en forskrift som stiller krav til innmaling
og dokumentasjon av eksisterende ledninger som
patreffes.

| utgangspunktet skal entreprengren forutsette
at kablene skal veere i drift.

Utfarelse
All graving nzer anlegg ma utfgres i samarbeid
med netteiere og etter deres instruks.

Anlegg skal understgttes, eventuelt henges opp,
pa en slik mate at skader ikke oppstar. Forslag
til metode og utfgrelse leveres til netteier med
kopi til byggherren. Eksisterende kjente anlegg
er vist pa H1 tegninger.

Nye grgfter oppbygges etter REN 9000.
Kabelmarkering og/eller kabelbeskyttelse
etableres etter instruks fra de enkelte netteiere,
gjenbrukes eller leveres av de respektive
netteiere.

Alt behov for flytting/omlegging av anlegg
koordineres med byggherre og netteiere.
Eventuelt behov for flytting/omlegging utover
angitt avstand pa 2m avregnes etter egen post
etter medgatt tid, etter avtale med byggherre og

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 30
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Eksisterende kabler og luftlinjer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€202023 | FD8.52A

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 31

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Eksisterende kabler og luftlinjer

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.02.02.3.1

netteiere.

Netteiere skal gis mulighet for kontroll far
igjenfylling.

xX)  Mengderegler

Eksisterende anlegg som danner en vinkel pa 30°
eller mer med nyanlegget, regnes som kryssing,
mens anlegg som danner en vinkel p& mindre enn
30° med nyanlegget, regnes som langsfaring.

Lengden for en langsfaring regnes som lengden pa
ny greft sa lenge eksisterende anlegg influerer pa
gravingen.

Flere kabler/rgr innenfor en bredde/hgyde pa 1
m regnes som én kryssing/langsfaring.

NB!

Kryssingen/langsfgringen skal kun avregnes
1 gang. En kryssing/langsfgring av objekter
skal prises som én kryssing uavhengig av
hvordan entreprengren velger & drifte
anlegget og derav antall faktiske
passeringer. Dvs at selv om uttrauing av
veikropp, VA-graft og eventuell ny kabelgraft
foretas i flere operasjoner, skal alle
kostnader for alle operasjonene veere
inkludert i oppgitt pris. Dette prinsipp gjelder
ogsa tilsvarende ved langsfaring av
objekter.

FD8.52122
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Hele anlegget

Formal: VA - graft

Grunnforhold: Ukjent, antatt fjell

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Nettanlegg i
bakken

Kryssingens lengde: Varierende

Andre krav: Nei

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 32

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Eksisterende kabler og luftlinjer

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.02.02.3.2

C.2.02.02.3.3

FD8.52199
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Sjgkabler
Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Sjeledninger

Grunnforhold: sjgbunn

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eks. kabler pa
sjgbunnen

Kryssingens lengde: Gjelder kabeltraseer inntil 10
m bredde

Andre krav: Nei

FD8.522221
LANGSFJRING MED EKSISTERENDE ANLEGG
VED UTTAK AV LOSMASSER

Lengde

Type eksisterende anlegg: Kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler hgyere enn nytt
anlegg

Type langsfaring: Rar/kabler eksponert i groft
Lokalisering: Hele anlegget

Formal: VA - graft

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Antatt fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Nettanlegg i
bakken

Langsfagringens lengde: Varierende

Andre krav: Nei

stk

20

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Side 33

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Eksisterende kabler og luftlinjer

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.02.02.4

C.2.02.02.5

FV4.613A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG

Rund sum

Anlegg: Kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Hele anlegget

Krav til omleggingen: Jf. andre krav

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Alle typer
nettanlegg i bakken

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder permanent flytting av eksisterende
nettanlegg utover avstand som angitt i poster for
langsfaring og kryssing.

c) Utfarelse
Behov for flytting av nettanlegg utover avstand
som angitt i poster for langsfaring og kryssing
skal kun utfares etter avtale med byggherre og
netteiere.

Ngdvendig komplett reetablering inngar i poster
for langsfaring og eller kryssing.

Ved bruk av denne posten skal det klart
fremkomme hvilken netteier anlegg er
flyttet/fiernet for samt aktuell strekning/omrade.

X) Mengderegler
Méales som utfgrt arbeide. Enhet timer.

SKIZTING AV LAVSPENTKABLER
Skjating av lavspentkabler i forbindelse med

midlertidig omlegging av eksisterende
lavspentkabler.

time

stk

10

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser i landtak

Side 34

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.02.03

C.2.02.03.1

C.2.02.03.2

Forberedelser i landtak

UTSTIKKING OG KONTROLL AV VA TRASEER |
LANDTAK

Denne post gjelder alle arbeider entreprengren har
med utstikking av traseer og alle ngdvendige
punkter, senere beregning av stikningsdata, sikring
av utstikninger, utsetting av hgyder for det nye
anlegget i alle landtak gjennom hele anlegget. Den
skal ogsa inkludere utstikking / innmaling etter gnske
fra byggherren for ngdvendig kontroll av elementer
ved anlegget. Far anleggsoppstart skal traseene
giennomgas sammen med byggeleder.

Ved innmaling skal det jevnlig utfgres kontroll av
benyttet utstyr mot referansepunkt angitt i
prosjekteringsgrunnlaget.

Stikningsdata:
Det leveres ut stikningsdata (x og y) kun til raret som

ligger i senter av prosjektert grgft. | tillegg leveres
koordinater (x og y) p& kummer.

Utstikningsdata leveres som en linje og kan leveres i
filformatene TIT. SOSI. DWG. DXF. KOF.
Konvertering utover dette er entreprengrens ansvar.

Det vil ikke bli utlevert stikningsdata for reetablering
av veier og plasser.

Har entreprengren behov for stikningsdata til flere
elementer ma entreprengren selv hente ut disse fra
tegninger i prosjektet.

X)  Mengderegler
Rund sum

INNMALING AV BER@RTE EKSISTERENDE
VEIER

Omfatter innmaling av eksisterende veikanter,
senterlinjer, avkjarsler, kantsteiner, fortau mm. med
X, y 0g z- koordinater. Dette for senere & kunne
reetablere vei, avkjgrsler, og fortau med korrekte
bredder og hgyder.

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle leveranser og arbeider inkludert.

X)  Mengderegler
Rund sum

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser i landtak

Side 35

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.02.03.3

C.2.02.034

C.2.02.03.5

C.2.02.03.6

C.2.02.03.7

C.2.02.03.7.1

REGISTRERINGER

Far arbeidene igangsettes skal alle eksisterende
anlegg (gardsplasser, gjerder, murer, hekker etc)

som kan bli skadet under anleggsarbeidet registreres

pa en slik mate at alle uberettigede krav kan
tilbakebevises. Registreringen skal utfgres ved
fotografering, film, beskrivelse og ngdvendige
malearbeider. Forhold som ikke kan tilbakevises er
entreprengrens ansvar.

x)  Mengderegler
Rund sum

FV1.11
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal

Omrade som skal ryddes: Hele anlegget
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

FB2.11

SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE —
AREAL

Areal

Omrade som skal avdekkes: Hele anlegget
Gjennomsnittstykkelse: valgfritt

Beliggenhet av ranke: Valgfritt

Andre krav: Nei

ZB3.1213

SKJZERING

Samlet lengde

Dekketype: Asfaltdekke

Metode: Saging

Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Blekestrand og Staubg

Andre krav: Nei

ZB7
Riving av faste dekker

Andre krav: Nei

ZB7.23
RIVING AV FAST DEKKE

Areal

Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Blekestrand
Spesielle forhold: -

Andre krav: Nei

RS

50

100

14

300

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser i landtak

Side 36

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.02.03.7.2

C.2.02.03.8

C.2.02.03.8.1

C.2.02.03.8.2

C.2.02.03.8.3

ZB7.23
RIVING AV FAST DEKKE
Areal

Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Staubg

Spesielle forhold: -

Andre krav: Nei

FVv2.53

Opplasting og transport av andre masser

Andre krav: Nei

FV2.535359A

OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Vekt
Type masse: Rivingsasfalt

Total transportlengde: til naermeste godkjente

deponi
Lokalisering: Blekestrand
Tippsted: Godkjent deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avgifter

FV2.535359A

OPPLASTING OG TRANSPORT — VEKT

Vekt
Type masse: Rivingsasfalt

Total transportlengde: til naermeste godkjente

deponi
Lokalisering: Staubg
Tippsted: Godkjent deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avgifter

FV2.535319A

OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Vekt
Type masse: Betongrester

Total transportlengde: til naermeste godkjente

deponi
Lokalisering: Fantodden
Tippsted: Godkjent deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avgifter

m 100

tonn 58,5

tonn 19,5

tonn 15

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser i landtak

Side 37

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.02.03.9

C.2.02.03.9.1

C.2.02.03.9.2

C.2.02.03.9.3

C.2.02.03.9.4

FD1.1
Graving til generelle gravenivaer

Andre krav: Nei

FD1.13310
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Sjgverstg

Formal: VA-anlegg

Grunnforhold: Grus/pukk over antatt fjell
Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

FD1.13310
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Blekestrand

Formal: VA-anlegg

Grunnforhold: Grus/pukk over antatt fjell
Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

FD1.13310
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Fantodden

Formal: VA-anlegg

Grunnforhold: Grus/pukk over antatt fjell
Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

FD1.13310
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Kilsund gst

Formal: VA-anlegg

Grunnforhold: Grus/pukk over antatt fjell
Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

66

90

45

45

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser i landtak

Side 38

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.02.03.9.5

C.2.02.03.10

C.2.02.03.11

FD1.13310

GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER
Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Staubg

Formal: VA-anlegg

Grunnforhold: Grus/pukk over antatt fjell
Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

FD8.3221A

TILTAK VED FROSNE MASSER — AREAL
Areal

Tiltak: Tining

Lokalisering: VA grgfter og groper
Grunnforhold: Lgsmasser

Dybde: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeider og leveranser
entreprengren har i forbindelse med tining vedr.
alle gravearbeider i hele anleggsperioden.

Tining skal utfgres vha. varmeslgyfe el.
tilsvarende.

Alle arbeider og leveranser inkl.

CD2.21
Tgmming av installasjoner

Andre krav: Nei

36

40

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser i landtak

Side 39

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.02.03.11.1

C.
2.02.03.11.2

CD2.21131299A
TOMMING AV INSTALLASJON - VOLUM

Volum

Installasjon: Rearledning

Stoff: Drikkevann

Lokalisering: Sjgverstg
Tilgjengelighet: | veier

Stoff, spesifisert: Drikkevann

Over grenseverdien for farlig avfall: ikke relevant
Konsentrasjon: ikke relevant
EAL-kode: ikke relevant
Avfallsstoffnummer: ikke relevant
Dimensjon: @250

Eksisterende tilstand: ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tgmming av vannledninger ca. 40 m,
samt pumping av vann ifm. tamming av
ledninger.

Alle arbeider og leveranser inkludert.

X)  Mengderegler
Méles som rundsum

CD2.21131299A
TOMMING AV INSTALLASJON - VOLUM

Volum

Installasjon: Rgrledning

Stoff: Drikkevann

Lokalisering: Fantodden
Tilgjengelighet: | veier

Stoff, spesifisert: Drikkevann

Over grenseverdien for farlig avfall: ikke relevant
Konsentrasjon: ikke relevant
EAL-kode: ikke relevant
Avfallsstoffnummer: ikke relevant
Dimensjon: @150

Eksisterende tilstand: ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tgmming av vannledninger ca. 280 m,
samt pumping av vann ifm. tamming av
ledninger.

Alle arbeider og leveranser inkludert.

x) Mengderegler
Males som rundsum

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser i landtak

Side 40

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.02.03.11.3

C.
2.02.03.11.4

CD2.21131299A
TOMMING AV INSTALLASJON - VOLUM

Volum

Installasjon: Rearledning

Stoff: Drikkevann

Lokalisering: Kilsund gst
Tilgjengelighet: | veier

Stoff, spesifisert: Drikkevann

Over grenseverdien for farlig avfall: ikke relevant
Konsentrasjon: ikke relevant
EAL-kode: ikke relevant
Avfallsstoffnummer: ikke relevant
Dimensjon: @150

Eksisterende tilstand: ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tgmming av vannledninger ca. 125 m,
samt pumping av vann ifm. tamming av
ledninger.

Alle arbeider og leveranser inkludert.

X)  Mengderegler
Méles som rundsum

CD2.21131299A
TOMMING AV INSTALLASJON - VOLUM

Volum

Installasjon: Rgrledning

Stoff: Drikkevann

Lokalisering: Staubg
Tilgjengelighet: | veier

Stoff, spesifisert: Drikkevann

Over grenseverdien for farlig avfall: ikke relevant
Konsentrasjon: ikke relevant
EAL-kode: ikke relevant
Avfallsstoffnummer: ikke relevant
Dimensjon: @160

Eksisterende tilstand: ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tgmming av vannledninger ca. 80 m,
samt pumping av vann ifm. tamming av
ledninger.

Alle arbeider og leveranser inkludert.

x) Mengderegler
Males som rundsum

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

SJZLEDNINGSTRASEER

Det tas utgangspunkt i foreslatte traséer i anbudet,
som er foreslatt etter havbunnskartlegging
(multistrale-kartlegging), utfgrt av Telemark
Seaworx. Se vedlagt rapport Rapport
havbunnskartlegging for trase sjgledninger Kilsund
av 15.02.2022.

Plassering av noen landtak er endret i etterkant av
havbunnskartleggingen.

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter arbeider beskrevet under.

Entreprengren skal sette ut alle traseer i denne
entreprisen og foreta en detaljert kontroll av traséene
med dykker, undervannskamera, bunnkartlegging
etc. i god tid far kontraktsarbeidet igangsettes.

Undersgkelsen skal verifisere om prosjekterte
traseer er de beste alternativene for & sikre et anlegg
med lang levetid og minst mulig driftsproblemer.

Traséer dokumenteres overfor byggherre med video
og kart. Det skal vaere mulig & presentere trasé med
koordinater og hgyder pa ledning.

Alle oppgitte lengder skal kontrolleres i god tid far
levering av materiell. Det kan ikke senere paberopes
gkonomisk kompensasjon for avvikende mengder.

Entreprengren skal presentere forslag til endelige
traseer overfor byggherre etter gjennomfgrte
forundersgkelser. Utgifter for arbeid, mater mm
inkluderes i posten.

Oppmaling, profilering

Anbudets profiler av traséer angir forelgpig valgt
trase med bunnprofil utarbeidet etter
havbunnskartlegging. Inn mot landtakene er
bunnprofil antatt. Traseene skal undersgkes og
eventuelt justeres av entreprengr fagr arbeidene
starter.

Ved endring i profilene ma entreprengren pavise
dette,

slik at endringene kan kontrolleres av byggeleder.
Entreprengren skal under arbeidets gang ved behov
foreta ngdvendig ajourfgring av aktuelle profiler med
bakgrunn i entreprengrens oppmaling.

Alle masseberegninger og malinger skal forelegges
byggeleder for kontroll og godkjenning. Byggeleder

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 41
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser under vann

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.02.04 Forberedelser under vann
C202.041 [ UTSETTING OG KONTROLL AV

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser under vann

Side 42

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.02.04.11

ma

varsles i sa god tid at han har anledning til & foreta
kontroll etter at entreprengren har framlagt sine
resultater. Alle omkostninger omtalt her, skal
entreprengren inkludere i de poster der slik
oppmaling og

profilering méa anses som pakrevd for & oppna de
krav

som er satt til anleggsutfarelsen.

Kartlegging/kontroll

Prosjekterte traseer skal kartlegges og filmes med
bruk av ROV evt. dykkere der dette er praktisk.
Kartleggingen skal gjgres i god tid far oppstart av
kontraktsarbeidet, slik at eventuelle justeringer av
traseer kan gjgres uten andre omkostninger for
byggeherren enn evt. massekorreksjon av anbudets
poster. Kartlegging/kontroll gjgres samtidig med
oppmaling/profilering. Med bakgrunn i kartleggingen
skal entreprengren vurdere og evt. foresla
optimalisering/endring av trase. Forslag til endelige
traseer presenteres overfor byggherren.

Utstikking
Ledningstraséenes beliggenhet er vist i plan og profil

pa

vedlagte tegninger. Entreprengren ma selv
bestemme

koordinater og hgyder og markere traseene ved hjelp
av

bayer fgr uttauing, og har ansvaret for at ledningene
kommer pa riktig sted og far den riktige utfarelse i
henhold til endelig trase godkjent av byggherren.

Entreprengren er ansvarlig for at alle
oppmalingsarbeider er i overensstemmelse med
endelig godkjent trase. Entreprengren er ogsa
ansvarlig for

utsetting og beregning av hjelpepunkter og for evt.
polygonpunkt som métte bli gdelagt.

Dersom plassering av ledninger pa sjgbunn etter
senking

awviker fra de traséer byggherren har godkjent skal
alle

justeringer som kreves for & oppna et resultat slik
som

forventet hvis ledning hadde ligget i riktig posisjon
dekkes

av entreprengr.

Utsetting og kontroll sjgledninger i trase 1

Iht. hovedpost
Rund sum

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Vanndybde: Fra 0 tilog med 3 m

Objekt: Ev. bygningsrester, sgppel mm

Omrade som skal ryddes: Fjeeresonen

Formal: Etablere sjgledninger i graft under vann
Omfang: Rydding av sjgbunn for etablering av graft
for sjgledninger. Gjelder i fjgeresonen til min. kote -
3,0 hvor ledningen skal graves ned.

Bunnforhold: Ukjent, undersgkes jf. poster ovenfor
Sted for deponering: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 43
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser under vann
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

€.2.02.04.1.2 | Utsetting og kontroll sjgledning i trase 2

Iht. hovedpost

Rund sum rRs (|}
C.2.02.04.1.3 [ Utsetting og kontroll sjgledninger i trase 3

Iht. hovedpost

Rund sum RS |
C.2.02.04.14 | Utsetting og kontroll sjgledning i trase 4

Iht. hovedpost

Rund sum rRs (|}
C.2.02.04.2 FB5

Rydding under vann

Andre krav: Nei
C.2.02.04.21| FB5.13229

RYDDING UNDER VANN FRA LAND — AREAL

Areal m? 200

Vanndybde: FraOtlogmed3m | [ [ |

Objekt: Lgs stein

Omrade som skal ryddes: Fjeeresonen

Formal: Etablere sjgledninger i graft under vann

Omfang: Rydding av sjgbunn for etablering av graft

for sjgledninger. Gjelder i fjgeresonen til min. kote -

3,0 hvor ledningen skal graves ned.

Bunnforhold: Ukjent, undersgkes jf. poster ovenfor

Sted for deponering: Valgfritt

Andre krav: Nei
C.2.02.04.22| FB5.13229

RYDDING UNDER VANN FRA LAND — AREAL

Areal m? 200

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser under vann

Side 44

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.02.04.2.3

C.2.02.04.2.4

C.2.02.04.2.5

FB5.21
RIGGING FOR RYDDING UNDER VANN FRA
FLATE

Rund sum
Omrade: Sjgledningstraseer
Andre krav: Nei

FB5.23424
RYDDING UNDER VANN FRA FLATE — ANTALL
Antall

Vanndybde: Fra 3 til og med 8 m

Objekt: Moring

Omrade som skal ryddes: Sjgledningstraseer
Formal: Etablere sjgledninger pa sjgbunnen
Bunnforhold: Iht. rapport fra havbunnskartlegging

Andre krav: Nei

FB5.23429A
RYDDING UNDER VANN FRA FLATE — ANTALL

Antall

Vanndybde: Fra 3 til og med 8 m

Objekt: Stein

Omrade som skal ryddes: Sjgledningstraseer
Formal: Etablere sjgledninger pa sjgbunnen
Bunnforhold: Iht. rapport fra havbunnskartlegging

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Punktrydding stein i trase. Gjelder evt. omrader der

det er praktisk & flytte stein fremfor & justere traseen.

Stein legges til side for trase.
X) Mengderegler

Areal 10 m2/stks

RS

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Vanndybde: Fra 3tilog med 8 m

Objekt: evt. bygningsrester, annet avfall i traseer
Omrade som skal ryddes: Sjaledningstraseeer
Formal: Etablere sjaledninger pa sjgbunnen
Bunnforhold: Iht. rapport fra havbunnskartlegging

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rydding og rensk av trase - punktrydding.
Gjelder alle traseer for sjgledninger som skal
legges fritt pa sjgbunnen. Lokal rydding av
skrot, metall, garnrester mv. Areal inntil 10 m2
pr punktrydding.

x)  Mengderegler
Mengen reguleres etter faktisk punktrydding
(antall 10 m2/stk), skal dokumenteres av
entreprengren i form av bilder/film og lokasjon.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 45
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser under vann
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.02.0426 | FB5.23499A
RYDDING UNDER VANN FRA FLATE — ANTALL
Antall stk 5
Vanndybde: Fra8mtilogmed30m | | | |
Objekt: Stein
Omrade som skal ryddes: Sjgledningstraseer
Formal: Etablere sjgledninger pa sjgbunnen
Bunnforhold: Iht. rapport fra havbunnskartlegging
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Punktrydding stein i trase. Gjelder evt. omrader der
det er praktisk & flytte stein fremfor & justere traseen.
Stein legges til side for trase.
X)  Mengderegler
Areal 10 m2/stks
C.2.02.04.2.7| FB5.23429A
RYDDING UNDER VANN FRA FLATE — ANTALL
Antall stk 5

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser under vann

Side 46

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.02.04.2.8

C.2.02.04.2.9

FB5.23439A
RYDDING UNDER VANN FRA FLATE — ANTALL

Antall

Vanndybde: Fra 8 til og med 12 m

Objekt: evt. bygningsrester, annet avfall i traseer
Omrade som skal ryddes: Sjgledningstraseeer
Formal: Etablere sjgledninger pa sjgbunnen
Bunnforhold: Iht. rapport fra havbunnskartlegging

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rydding og rensk av trase - punktrydding.
Gjelder alle traseer for sjgledninger som skal
legges fritt pa sjgbunnen. Lokal rydding av
skrot, metall, garnrester mv. Areal inntil 10 m2
pr punktrydding.

X)  Mengderegler
Mengen reguleres etter faktisk punktrydding
(antall 10 m2/stk), skal dokumenteres av

entreprengren i form av bilder/film og lokasjon.

FB5.23449A
RYDDING UNDER VANN FRA FLATE — ANTALL

Antall

Vanndybde: Fra 12 til og med 16 m

Objekt: evt. bygningsrester, annet avfall i traseer
Omrade som skal ryddes: Sjaledningstraseeer
Formal: Etablere sjaledninger pa sjgbunnen
Bunnforhold: Iht. rapport fra havbunnskartlegging

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rydding og rensk av trase - punktrydding.
Gijelder alle traseer for sjgledninger som skal
legges fritt pa sjgbunnen. Lokal rydding av
skrot, metall, garnrester mv. Areal inntil 10 m2
pr punktrydding.

x)  Mengderegler
Mengen reguleres etter faktisk punktrydding
(antall 10 m2/stk), skal dokumenteres av

entreprengren i form av bilder/film og lokasjon.

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser under vann

Side 47

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.02.04.2.10

C.
2.02.04.2.11

FB5.23499A
RYDDING UNDER VANN FRA FLATE — ANTALL

Antall

Vanndybde: Fra 16 til og med 30 m

Objekt: evt. bygningsrester, annet avfall i traseer
Omrade som skal ryddes: Sjgledningstraseeer
Formal: Etablere sjgledninger pa sjgbunnen
Bunnforhold: Iht. rapport fra havbunnskartlegging

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rydding og rensk av trase - punktrydding.
Gjelder alle traseer for sjgledninger som skal
legges fritt pa sjgbunnen. Lokal rydding av
skrot, metall, garnrester mv. Areal inntil 10 m2
pr punktrydding.

X)  Mengderegler
Mengen reguleres etter faktisk punktrydding
(antall 10 m2/stk), skal dokumenteres av

entreprengren i form av bilder/film og lokasjon.

FB5.61
BEHANDLING AV MASSER FRA RYDDING
UNDER VANN

Vekt

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Behandling: Sortering for kjgring til godkjent deponi

Andre krav: Nei

stk

tonn

20

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser under vann

Side 48

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.02.04.3

PLANLEGGING AV SENKEPROSEDYRE

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter utarbeidelse av senkeprosedyrer for
alle sjgledninger/kabler/-traseer i
konkurransegrunnlaget.

c) Utfgrelse

Sjgledninger og sjgfiber

Entreprengren skal far senking av ledninger
utarbeide en egen prosedyre for senkingene. Denne
forelegges og gas gjennom med byggherre og alle
involverte senest 3 uker fgr senking er planlagt
giennomfart. Ngdvendig SJA skal utarbeides. Det
understrekes at det er entreprengren som har det
fulle ansvar for senkingene.

Prosedyren skal omhandle bl.a. senkehastighet,
tilfarsel

av vann, ngdvendig lufttrykk, evnt. oppdriftslegemer,
pasatt strekkraft og hvordan disse viktige
parametrene

sikres/kontrolleres, samt bruk av ngdvendig
mannskap og

utstyr.

Det skal veere med en rutine for avbryting av
senking. Det er battrafikk i sjgen. Entreprengr ma
hensynta dette, slik at ledning ikke ligger i veien for
trafikk. Ngdvendige varslingsfartey/lettbater ma
medtas.

Entreprengren skal dokumentere all senking av alle
ledninger med film, denne skal fremlegges
byggherre for kontroll/gjennomgang og skal i tillegg
inngd i slutt-dokumentasjonen. Kostnader for
dokumentasjon og filming under utfarelse skal innga
i post for dokumentasjon av senkeforlgp under
kapittel 11

Entreprengr skal risikovurdere utfgrelsen slik at faren
for skade pa rarledninger og kabler unngas. | risiko-
vurderingen skal det blant annet beskrives hvordan
risiko for frostskader, gnaging og ytre pavirkning fra
ankring og lignende skal handteres.

x)  Mengderegler
Posten prises som RS for hele
kontraktsarbeidet.

Rund sum

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: VA grafter i sjo
Type innfesting: Se andre krav.
Vanndyp og stramforhold: kote 0 m til min. kote -3

Andre krav:

a)

b)

c)

Omfang og prisgrunnlag

Benyttes for & begrense partikkelspredning i
forbindelse med grunnarbeider (ved arbeider
som graving, spyling, tildekking og mudring) ved
landtak.

Siltgardinen skal sikre mot ugnsket
nedslamming av omradene i vannforekomsten.

Materialer

Gardin av polyester med nominell biaksial
strekkstyrke pa 70 kN/m og en porestgrrelse
som er mindre enn 90my.

Utfarelse

Jf. vilkar 3.1 fra Statsforvalteren i Agder:
Siltgardin, eller andre spredningsbegrensende
tiltak med tilsvarende effekt, skal brukes under
gjennomfaring av graving, spyling og tildekking
og mudring ved landtakene.

Siltgardinen skal omslutte hele tiltaksomradet
og kontrolleres for funksjon.

Siltgardinen ma ikke fiernes far arbeidene er
avsluttet, og visuell kontroll og
turbiditetsmalinger viser at det ikke er synlig
partikkelforurensning pa innsiden av
siltgardinen.

Ved bruk av lekter skal det brukes dobbel
siltgardin slik at den ene gardinen alltid er
lukket.

Alternativt kan det brukes en kombinasjon av en
siltgardin og en boblegardin.

Siltgardinen skal fjernes slik at partikler som har
festet seg til den under arbeidene, ikke

lgsner og spres i vannmassene. Etter at
arbeidene er avsluttet, skal siltgardinen bringes
til

lovlig avfallsanlegg.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 49
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser under vann
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C202044 | GUS8.21A
SILTSKIZRT AV GEOSYNTET
Areal m? 600

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser under vann

Side 50

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.02.04.5

C.2.02.04.6

FJ8.21

DRIFT AV SILTSKJGRT

Tid

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Andre krav: Nei

FH1.844A
BOBLEGARDIN

Lengde rgr

Lokalisering: | landtak hvor det skal bores og
sprenges

Beskrivelse: Se andre krav

Type og dimensjon pa rar: Valgfritt
Perforering: Valgfritt

Vanndybde: kote 0 m til min. kote -3 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal ogsa inkludere rigg, ev. leiefinnkjap,
flytting og drift av boblegardin mellom de ulike
landtakene.

c) Utfarelse
Jf. vilkar 3.2 fra Statsforvalteren i Agder:
Plassering og starrelse av gardinen skal
tilpasses tiltaket og dets pavirkning. Gardinen
skal legges rundt og omslutte hele
titaksomradet/hele vannsgylen. Gardinen skal
kontrolleres for funksjon mens tiltaket pagar, og
skal ikke fijernes far arbeidene er avsluttet.

X)  Mengderegler
Pr. landtak

uke

stk

24

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser under vann

Side 51

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.02.04.7

C.2.02.04.71

C.2.02.04.7.2

FD5.83A
Turbiditetsmalinger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. vilkar 3.3 fra Statsforvalteren i Agder:
| tillegg til postenes krav skal det utfagres
kontinuerlig méling av turbiditet under tiltak i
grunn/sediment ved
landtakene. Malingene skal veere representative
for pavirkningen av tiltakene. Alle malinger
skal loggfares. Det skal minimum etableres én
referansestasjon i omradet som ikke er
pavirket av arbeidene. Turbiditet skal males ved
alle stasjoner samtidig.

Grenseverdien settes til referanseverdi pluss 10
NTU. Tid mellom hver avlesing skal ikke

veere over 10 minutter. Arbeidene skal stanses
ved overskridelse av grenseverdien utover

en periode pa 20 minutter, ngdvendige tiltak
iverksettes og Statsforvalteren varsles. Tiltaket
kan gjenopptas nar turbiditeten er lavere enn
grenseverdien.

Et program for turbiditetsmalinger, inkludert
planlagt plassering og begrunnelse for
malestasjonene, skal sendes Statsforvalteren
innen to uker far oppstart av arbeidene.

FD5.831A
RIGGING FOR TURBIDITETSMALINGER

Rund sum
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ogsa krav under hovedpost

FD5.83342A
TURBIDITETSMALING — ANTALL

Antall

Vanndybde: Fra 0O til og med 3 m
Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Se ogsa krav under hovedpost.

RS

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > FORBEREDENDE ARBEIDER > Forberedelser under vann

Side 52

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.02.04.7.3

C.2.02.04.8

C.2.02.04.8.1

C.2.02.04.8.2

FD5.83352A
TURBIDITETSMALING - TID

Samlet tid

Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

X)  Mengderegler
Pris per maler per mnd
(antatt 6 malere i 6 mnd)

PROSEDYRESVEISING
Det skal utfgres prosedyresveis.

Dersom sveis ikke godkjennes skal ny sveis utfgres
uten ekstra kostnad for oppdragsgiver.

Poster kan utga etter avtale med oppdragsgiver.

Prgvesveis for d315 PE100 SDR11
a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal inkludere uttak av sveiseprgve,

transport til test-sted og kostnad for test.
Antall

Pragvesveis for SESU kabel, d90 PE100 SDR11

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal inkludere uttak av sveiseprgve,
transport til test-sted og kostnad for test.
Antall

stk/mnd

stk

stk

36

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjeledning Sjaverstg - Staubg

Kapittel C: TEKNISKE KRAV > 2 TEKNISK BESKRIVELSE

Side 53

C.
2.03

1

GROFTER OG GRUNNARBEID

Kapitlet omfatter ledningsgrgfter pa land og i sj@ for vannledninger, pumpeledninger og
overvannsledninger.

Ledninger i sjg skal generelt graves ned til kote -3 iht. NN200O far de legges fritt pa sjgbunnen.

Graving av grafter og groper der ledningsniva ligger over kote + 1 iht. NN2000 skal prises og
godgjares etter ordinaere grafteposter. For grafter der ledningsniva ligger lavere enn kote + 1 iht
NN2000, prises og godtgjares arbeidene etter poster for grafter under vann.

Det er forutsatt felles grafter i sjg for ledninger der disse ligger i parallell. Dette gjelder
hovedsakelig Sjagverstg (trasel) og Staubg (trase 3). Dersom entreprengren finner det
formalstjenelig eller praktisk & anlegge separate grafter under vann fremfor fellesgrafter eller evt.
ytterligere anlegge fellesgrafter der separate er beskrevet, star denne fritt til dette. Eventuelle
ekstra kostnader for dette skal inkalkuleres i grafteprisen for felles graft, det innrammes ikke
tillegg for graving av separate grgfter der det er beskrevet felles grafter.

Det er ikke gjort grunnundersgkelser. For grunnforhold henvises det til NGUs kartdatabaser og
rapport fra Havbunnskartleggingen: Rapport Havbunnskartlegging for trase sjgledninger Kilsund
(dato 15.03.2022) m/bilder som viser massenes hardhet i traseene.

Det ma paregens at fiell kan treffes inn mot land. Ved sprengning avregnes dette som
tilleggskostnader for komplette lgsmassegrgfter etter konkurransegrunnlagets poster. Det kan bli
aktuelt & justere traseene noe som fglge av fjell i dagen. Dette vurderes av byggherren i
samarbeid med entreprengren etter at kartlegging av traseer med ROVer er utfart.

Ved graving av grgft under vann er det sveert viktig
at entreprengren installerer rgr s snart som mulig
etter at grgfta er gravd slik at den ikke blir staende
apen og aurer igjen. Ekstra tiltak for & hindre at greft
aurer igjen og/eller ekstra gravearbeider for a ta opp
grofta igjen som fglge av dette godtgjgres ikke og
ma inkluderes i enhetsprisene for grafter.

Ledninger som ligger lavere enn kote +1, 00 (NN2000) skal belastes med betonglodd, det ma tas
hensyn til utvidelse av greft og graftebunn for betonglodd bade i forbindelse med prising av
tilbudet og utfgrelse.

Tilkomst med maskiner og annet ngdvendig
entreprengrutstyr langs sjggraefter skal innga i
enhetspriser for grgft. Tilkomst kan anlegges med
egen tilkomstveg eller flate. Det gjgres oppmerksom
pa at alle masser brukt ifm tilkomst skal ryddes opp
slik at sjgbunn fremstar som far anleggsperioden.




Arendal kommune

Sjeledning Sjaverstg - Staubg

Kapittel C: TEKNISKE KRAV > 2 TEKNISK BESKRIVELSE

Side 54

2 VA-grefter skal falge kommunal VA-norm
Grgft bygges opp i henhold til tegninger for anlegget samt kommunens VA-norm

Grgftemasse er alltid knust fiell. Stedlige masser eller rer lagt direkte pa graftebunn tillates ikke.

Krav til massene:

« Skal veere knust fjell av god kvalitet.

 Skal ha gode drenerende egenskaper.

« Skal kunne komprimeres tilfredsstillende (Normal komprimering)

Kornfordeling:

Det er valgfrihet innen noen begrensinger:

* Minste kornstgrrelse: 8 mm

* Starste kornstgrrelse: 22 mm

« Minst 8 mm spenn mellom stgrste og minste fraksjon

» Maks finstoffinnhold er 2 %

« Velgradert kornfordeling innenfor valgt omrade skal dokumenteres.

Krav til tilbakefylling:

Fundament: Tykkelse 150 mm, planhetsavvik +/- 10 mm.

Enhetspris skal inkludere merkostnad for strekninger ledninger ligger pa ulike fundamenthgyder.
Det skal ogsa tas med utvidet fundament for alle kummer og konstruksjoner som er vist pa plan
og detaljtegninger.

Sidefylling/beskyttelseslag: Tykkelse = rgrdiameter (Dy) + 300 mm over rar.
Rundt kummer skal det tilbakefylles med pukk. Dette prises i egne poster.

Gjenfylling: Oppgravde masser fra depot.

Stgrste steinstarrelse inntil 1/3 av gjenfyllingssonen, maks D300 mm

| vei fylles det opp til underkant beerelag, og avrettes og komprimeres i henhold til veieiers krav. |
terreng skal gjenfyllingsmasse komprimeres og flukte med opprinnelig terrengniva.

Utkiling i graft
Der grgfta passerer overgang Ilgsmasser/fiellmasser skal det etableres utkiling, der alle arbeider
og materialer skal dekkes av grgftas enhetspris. Utkilingen skal utfgres jfr. vedlagt typetegning.

Ngdvendig grafteutvidelse for drensledning ved drenering av vannkummer inkluderes i
enhetsprisene for grgfter

Grgft i lgsmasser

Entreprengren er ansvarlig for at sikkerhetsreglene overholdes og ma ta hensyn til dette ved
prisinngivelse. | praksis ma det derfor regnes med at graftesidene ma veere slake, uten at tillegg i
prisen kan paregnes.

Grgfteavstivning, graftekasser

Det er medtatt generelle poster for bruk av grgftekasser i hele anlegget (kapittel: Diverse
arbeider). Pris inkluderer merarbeid ved eventuell sprenging under grgftekasser. Poster kommer
kun til anvendelse dersom geotekniske vurderinger underveis tilsier bruk. Brunnbredde i graft
folger av antall rgr som skal legges.

Avstand mellom kummer
Kommunen krever minimum 30 cm avstand mellom ytre del av kumrammer. Dette fordi man i
ettertid skal fa plass til sirkuleer asfaltkutter ved behov for justering/utbedring av kumtopp.

Vannulemper
Vannulemper ma paregnes og skal innga i generelle gragfteposter dersom ikke annet er
beskrevet. Dybder framgar av lengdeprofil.

Asfaltering

Bindlaget legges i den bredden grgft har bergrt asfaltlaget. Eksistende asfaltert slitelag freses
ned for at nytt slitelag kan legges i full veibredde uten & heve eller senke asfaltnivaet. Vishgyde
pa eventuelle kantstein skal vaere iht. veieiers norm.




Arendal kommune

Sjeledning Sjaverstg - Staubg Side 55
Kapittel C: TEKNISKE KRAV > 2 TEKNISK BESKRIVELSE

Eksisterende kabler
Kartskisser med eksisterende kabelanlegg felger tilbudsgrunnlaget. Skissene ma betraktes som
veiledende. Entreprengren er selv ansvarlig for kabelpavisning fgr arbeidene starter opp.




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Graving av groper

Side 56

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.01

C.2.03.01.1

C.2.03.01.2

C.2.03.01.3

Graving av groper

FD3.13310
GRAVING AV GROP - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: VK1 - Sjgverstg

Type grop: Grop for VA kummer

Dimensjoner: lht. tegningsgrunnlag
Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

FD3.13310
GRAVING AV GROP - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: SPK1 - Sjgverstg

Type grop: Grop for VA kummer

Dimensjoner: lht. tegningsgrunnlag
Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

FD3.13310
GRAVING AV GROP - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: VK2- Blekestrand

Type grop: Grop for VA kummer

Dimensjoner: lht. tegningsgrunnlag
Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

52

15

16

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Graving av groper

Side 57

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.014

C.2.03.01.5

C.2.03.01.6

C.2.03.01.7

FD3.13310
GRAVING AV GROP - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: SPK2 - Blekestrand

Type grop: Grop for VA kummer

Dimensjoner: Iht. tegningsgrunnlag
Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

FD3.13310
GRAVING AV GROP - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: VK3 - Kilsund @st

Type grop: Grop for VA kummer

Dimensjoner: Iht. tegningsgrunnlag
Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

FD3.13310
GRAVING AV GROP - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: VK3-1 - Kilsund @st

Type grop: Grop for VA kummer

Dimensjoner: Iht. tegningsgrunnlag
Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

FD3.13310
GRAVING AV GROP - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: OVKS - Kilsund @st

Type grop: Grop for VA kummer

Dimensjoner: Iht. tegningsgrunnlag
Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

12

55

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Graving av groper

Side 58

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.01.8

C.2.03.01.9

C.2.03.01.10

C.2.03.01.11

FD3.13310
GRAVING AV GROP - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: VK4 - Fantodden

Type grop: Grop for VA kummer

Dimensjoner: Iht. tegningsgrunnlag
Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

FD3.13310
GRAVING AV GROP - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: VK5 - Fantodden

Type grop: Grop for VA kummer

Dimensjoner: Iht. tegningsgrunnlag
Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

FD3.13310
GRAVING AV GROP - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: VK6 - Staubg

Type grop: Grop for VA kummer

Dimensjoner: Iht. tegningsgrunnlag
Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

FD3.13310
GRAVING AV GROP - VOLUM

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Staubg

Type grop: Grop for VK6-1

Dimensjoner: Iht. tegningsgrunnlag
Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

15

11

21

21

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
gravestedet

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Fantodden

Type grop: Grop for trekkekum

Dimensjoner: Dimensjon kumb xIxh=0,9m x 1,6
mx15m

Grunnforhold: Antatt lasmasser (erstatter
plassering til eks. VK)

Graverestriksjoner: -

Andre krav: Nei

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 59
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Graving av groper
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€2.0301.12 | FD3.13210
GRAVING AV GROP - VOLUM
Prosjektert fast volum m?3 9

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Graving av grgfter

Side 60

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.02

C.2.03.02.1

C.2.03.02.1.1

C.2.03.02.1.2

C.2.03.02.1.3

Graving av grefter

FD2.1
Graving av groft

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Sjgverstg - trase 1

Formal: Trekkergar og luftergr

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 0,5-1,0 m

Bunnbredde: 0,8-1,0 m

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Sjgverstg - trase 1A og Kilsund ved
VK3

Formal: Trekkergar og luftergr

Grunnforhold: Antatt fjell eller steinfylling
Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 0,5-1,0 m

Bunnbredde: 0,8-1,0 m

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-graft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 1,0-1,5 m

Bunnbredde: 0,6 m

Andre krav: Nei

30

45

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Graving av grgfter

Side 61

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.02.1.4

C.2.03.02.1.5

C.2.03.02.1.6

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 1,5-2,0 m

Bunnbredde: 0,6 m

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 2,0-2,5 m

Bunnbredde: 0,6 m

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 0-0,5 m

Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Andre krav: Nei

35

22

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Graving av grgfter

Side 62

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.02.1.7

C.2.03.02.1.8

C.2.03.02.1.9

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 0,5-1,0 m

Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 1,0-1,5 m

Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 1,5-2,0 m

Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Andre krav: Nei

19

44

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Graving av grgfter

Side 63

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.03.02.1.10

C.
2.03.02.1.11

C.
2.03.02.1.12

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 2,0-2,5 m

Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 0,5-1,0 m

Bunnbredde: 0,8-1,0 m

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 1,0-1,5 m

Bunnbredde: 0,8-1,0 m

Andre krav: Nei

44

14

16

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Graving av grgfter

Side 64

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.03.02.1.13

C.
2.03.02.1.14

C.
2.03.02.1.15

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 1,5-2,0 m

Bunnbredde: 0,8-1,0 m

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 2,0-2,5 m

Bunnbredde: 0,8-1,0 m

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 2,5-3,0

Bunnbredde: 0,8-1,0 m

Andre krav: Nei

18

47

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Graving av grgfter

Side 65

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.03.02.1.16

C.
2.03.02.1.17

C.
2.03.02.1.18

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 2,0-2,5 m

Bunnbredde: 1,4-1,6 m

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 2,5-3,0m

Bunnbredde: 1,4-1,6 m

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 1,5-2,0 m

Bunnbredde: 2,0-2,2 m

Andre krav: Nei

17

10

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Graving av grgfter

Side 66

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.03.02.1.19

C.
2.03.02.1.20

C.2.03.02.2

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 2,0-2,5 m

Bunnbredde: 2,0-2,2 m

Andre krav: Nei

FD2.11311
GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-traseer

Formal: VA-greft

Grunnforhold: Antatt fjell

Graverestriksjoner: -

Grgftedybde: 2,5-3,0m

Bunnbredde: 2,0-2,2 m

Andre krav: Nei

FD5.21
Graving av grgft under vann

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Graving av grgfter

Side 67

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.03.02.2.1

C.2.03.02.2.2

FD5.2112210A
GRAVING AV GR@FT UNDER VANN — LENGDE

Prosjektert lengde

Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
gravestedet

Utfarelse: Uavstivet
Graveskraning: Valgfri
Lokalisering: VA traseer

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Ukjent, antatt fjell
Grgftedybde: 1,0-1,5 m
Bunnbredde: 1,6-1,8m
Graverestriksjoner: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledninger som ligger lavere enn kote +1, 00
(NN2000) skal belastes med betonglodd, det
ma tas hensyn til ngdvendig utvidelse av graft
og graftebunn for betonglodd utover
groftedybde og bredde angitt ovenfor, bade i
forbindelse med prising av tilbudet og utfarelse.

FD5.2112210A
GRAVING AV GRGFT UNDER VANN — LENGDE

Prosjektert lengde

Vanndybde: Fra O tilog med 3 m
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
gravestedet

Utfarelse: Uavstivet
Graveskraning: Valgfri
Lokalisering: VA traseer

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Ukjent, antatt fjell
Grgftedybde: 1,5-2,0 m
Bunnbredde: 1,6-1,8m
Graverestriksjoner: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledninger som ligger lavere enn kote +1, 00
(NN2000) skal belastes med betonglodd, det
ma tas hensyn til ngdvendig utvidelse av graft
og grgftebunn for betonglodd utover
greftedybde og bredde angitt ovenfor, bade i
forbindelse med prising av tilbudet og utfarelse.

27

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Graving av grgfter

Side 68

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.03.02.2.3

C.2.03.02.2.4

FD5.2112210A
GRAVING AV GR@FT UNDER VANN — LENGDE

Prosjektert lengde

Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
gravestedet

Utfarelse: Uavstivet
Graveskraning: Valgfri
Lokalisering: VA traseer

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Ukjent, antatt fjell
Grgftedybde: 2,0-2,5 m
Bunnbredde: 1,6-1,8m
Graverestriksjoner: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledninger som ligger lavere enn kote +1, 00
(NN2000) skal belastes med betonglodd, det
ma tas hensyn til ngdvendig utvidelse av graft
og graftebunn for betonglodd utover
groftedybde og bredde angitt ovenfor, bade i
forbindelse med prising av tilbudet og utfarelse.

FD5.2112210A
GRAVING AV GRGFT UNDER VANN — LENGDE

Prosjektert lengde

Vanndybde: Fra O tilog med 3 m
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
gravestedet

Utfarelse: Uavstivet
Graveskraning: Valgfri
Lokalisering: VA traseer

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Ukjent, antatt fjell
Grgftedybde: 2,5-3,0 m
Bunnbredde: 1,6-1,8m
Graverestriksjoner: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledninger som ligger lavere enn kote +1, 00
(NN2000) skal belastes med betonglodd, det
ma tas hensyn til ngdvendig utvidelse av graft
og grgftebunn for betonglodd utover
greftedybde og bredde angitt ovenfor, bade i
forbindelse med prising av tilbudet og utfarelse.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Vanndybde: Fra 0O tilog med 3 m

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
gravestedet

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Fantodden og Kilsund @st - Trase 2, 3
og4

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Ukjent, antatt fjell og steinfylling
Grgftedybde: 1,0-1,5 m

Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Graverestriksjoner: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledninger som ligger lavere enn kote +1, 00
(NN2000) skal belastes med betonglodd, det
ma tas hensyn til ngdvendig utvidelse av graft
og grgftebunn for betonglodd utover
greftedybde og bredde angitt ovenfor, bade i
forbindelse med prising av tilbudet og utfarelse.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 69
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Graving av grgfter
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.03.0225| FD5.2112210A
GRAVING AV GR@FT UNDER VANN — LENGDE
Prosjektert lengde m 6
Vanndybde: FraOtlogmed3m (| | |
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
gravestedet
Utfarelse: Uavstivet
Graveskraning: Valgfri
Lokalisering: Fantodden og Kilsund @st - Trase 2, 3
og4
Formal: VA anlegg
Grunnforhold: Ukjent, antatt fjell og steinfylling
Grgftedybde: 0,5-1,0 m
Bunnbredde: 0,6-0,8 m
Graverestriksjoner: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Ledninger som ligger lavere enn kote +1, 00
(NN2000) skal belastes med betonglodd, det
ma tas hensyn til ngdvendig utvidelse av graft
og graftebunn for betonglodd utover
groftedybde og bredde angitt ovenfor, bade i
forbindelse med prising av tilbudet og utfarelse.
C.2.03.022.6 | FD5.2112210A
GRAVING AV GR@FT UNDER VANN — LENGDE
Prosjektert lengde m 6

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Vanndybde: Fra 0O tilog med 3 m

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
gravestedet

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Fantodden og Kilsund @st - Trase 2, 3
og4

Formal: VA anlegg

Grunnforhold: Ukjent, antatt fjell og steinfylling
Grgftedybde: 2,0-2,5 m

Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Graverestriksjoner: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledninger som ligger lavere enn kote +1, 00
(NN2000) skal belastes med betonglodd, det
ma tas hensyn til ngdvendig utvidelse av graft
og grgftebunn for betonglodd utover
greftedybde og bredde angitt ovenfor, bade i
forbindelse med prising av tilbudet og utfarelse.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 70
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Graving av grgfter
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.03.022.7| FD5.2112210A
GRAVING AV GR@FT UNDER VANN — LENGDE
Prosjektert lengde m 8
Vanndybde: FraOtlogmed3m (| | |
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
gravestedet
Utfarelse: Uavstivet
Graveskraning: Valgfri
Lokalisering: Fantodden og Kilsund @st - Trase 2, 3
og4
Formal: VA anlegg
Grunnforhold: Ukjent, antatt fjell og steinfylling
Grgftedybde: 1,5-2,0 m
Bunnbredde: 0,6-0,8 m
Graverestriksjoner: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Ledninger som ligger lavere enn kote +1, 00
(NN2000) skal belastes med betonglodd, det
ma tas hensyn til ngdvendig utvidelse av graft
og graftebunn for betonglodd utover
groftedybde og bredde angitt ovenfor, bade i
forbindelse med prising av tilbudet og utfarelse.
C.2.03.022.8| FD5.2112210A
GRAVING AV GR@FT UNDER VANN — LENGDE
Prosjektert lengde m 5

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 71
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€.2.03.03 Utlegging av masser
C.2.03.03.1 GU5.03
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m? 500
Pore&pning: Uspesifisert | | ||
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: VA grafter pa land
Anvendelse: Grgfter pa land, graftebunn over kt.
+1,0
Andre krav: Nei
C.2.03.03.2 GUS5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m? 500
Poredpning: Uspesifisert | | |
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: VA grgfter i sjg
Anvendelse: Grgfter i sjg, graftebunn under kt. +1,0
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes kun etter avtale med byggeleder.
b) Materialer
Geotekstil type Televev 150/150 el. tilsv. (med
egenvekt stgrre enn vann, for a unnga at den
flyter)
C.2.03.03.3 FV7.392422A
MASSEUTSKIFTING — VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m?3 6
Type lag: Utkiing | | {0
Type masse/ sortering: 8/22
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA grgfter - overgang fjell og
lgsmasser
Grunnforhold: Fjell og Ilgsmasser
Dybde/kote: Min. 500 mm under bunn rar
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Utfarelse ihht. VA-norm vedlegg 33, utkiling
mellom fjell og jord i graftebunn. Anta 1,5 m3 pr
menter graftebredde.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 72
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.03.03.4 FV7.313122
MASSEUTSKIFTING — VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 12
Type lag: Bunnforsterkning | | (|
Type masse/sortering: 22/63
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA grafter
Grunnforhold: Blgte og uegnede masser med darlig
beerekraft for VA-ledninger i graft.
Dybde/kote: Ma vurderes
Andre krav: Nei
C.2.03.035 | Utlegging av fundament i groft
C.2.03.035.1 | FS3.1131231225
UTLEGGING AV LASMASSER | GR@GFT —
LENGDE
Prosjektert lengde m 45
Objekt i greft: Kabellgr | (|
Type lag: Fundament
Type masser/ sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:t 30 mm
Lokalisering: Grafter for kabeltrekkergar - Bredde t.o.
m 0,6 m
Tykkelse: min. 100 mm
Underlag: Antatt steinfyllling/fjell
Andre krav: Nei
C.2.03.0352| FS3.1131231225
UTLEGGING AV LOSMASSER | GR@GFT —
LENGDE
Prosjektert lengde m 30
Objekt i greft: Kabellgr | (|
Type lag: Fundament
Type masser/ sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:t 30 mm
Lokalisering: Grafter for kabeltrekkerar og luftergr -
Bredde fra 0,6 t.o.m 0,8 m
Tykkelse: min. 100 mm
Underlag: Antatt fjell
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 73
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

C.2.03.0353 | FS3.1111241225

UTLEGGING AV LASMASSER | GRGFT —

LENGDE

Prosjektert lengde m 10

Objekt i greft: Rerledning | | | |

Type lag: Fundament

Type masser/ sortering: 8/22

Levering av masser: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:t 30 mm

Lokalisering: Fundament med bredde t.o.m 0,4 m -

dreneringsrgr vannkummer d63 PE

Tykkelse: min. 150 mm

Underlag: Antatt fjell

Andre krav: Nei
C.2.03.0354 | FS3.1111241225

UTLEGGING AV LASMASSER | GR@GFT —

LENGDE

Prosjektert lengde m 55

Objekt i greft: Rerledning | | | |

Type lag: Fundament

Type masser/ sortering: 8/22

Levering av masser: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:t 30 mm

Lokalisering: Fundament med bredde fra 0,4 m t.o.

m 0,6 m

Tykkelse: min. 150 mm

Underlag: Antatt fjell

Andre krav: Nei
C.2.03.0355( FS3.1111241225

UTLEGGING AV LOSMASSER | GR@GFT —

LENGDE

Prosjektert lengde m 141

Objekt i greft: Rerledning | | | |

Type lag: Fundament

Type masser/ sortering: 8/22

Levering av masser: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:t 30 mm

Lokalisering: Fundament med bredde fra 0,6 m t.o.

m 0,8 m

Tykkelse: min. 150 mm

Underlag: Antatt fjell

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 74
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

C.2.03.0356 | FS3.1111241225

UTLEGGING AV LASMASSER | GRGFT —

LENGDE

Prosjektert lengde m 112

Objekt i greft: Rerledning | | | |

Type lag: Fundament

Type masser/ sortering: 8/22

Levering av masser: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:t 30 mm

Lokalisering: Fundament med bredde fra 0,8 m t.o.

m 1,0 m

Tykkelse: min. 150 mm

Underlag: Antatt fjell

Andre krav: Nei
C.2.03.0357 | FS3.1111241225

UTLEGGING AV LASMASSER | GR@GFT —

LENGDE

Prosjektert lengde m 36

Objekt i greft: Rerledning | | | |

Type lag: Fundament

Type masser/ sortering: 8/22

Levering av masser: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:t 30 mm

Lokalisering: Fundament med bredde fra 1,0 m t.o.

m 1,2 m

Tykkelse: min. 150 mm

Underlag: Antatt fjell

Andre krav: Nei
C.2.03.0358 | FS3.1111241225

UTLEGGING AV LOSMASSER | GR@GFT —

LENGDE

Prosjektert lengde m 28

Objekt i greft: Rerledning | | | |

Type lag: Fundament

Type masser/ sortering: 8/22

Levering av masser: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:t 30 mm

Lokalisering: Fundament med bredde fra 1,4 m t.o.

m 1,6 m

Tykkelse: min. 150 mm

Underlag: Antatt fjell

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser

Side 75

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.03.03.5.9

C.
2.03.03.5.10

C.2.03.03.6

C.2.03.03.6.1

FS3.1391241225
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
VOLUM

Prosjektert anbragt volum

Objekt i greft: Kummer

Type lag: Fundament

Type masser/ sortering: 8/22

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:t 30 mm
Lokalisering: Fundament for kummer
Tykkelse: min. 150 mm under prefabrikkerte
kummer

Underlag: Antatt fjell og/eller steinfylling

Andre krav: Nei

FS3.1391241225
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
VOLUM

Prosjektert anbragt volum

Objekt i gregft: Kummer

Type lag: Fundament

Type masser/ sortering: 8/22

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:t 30 mm

Lokalisering: Fundament for kummer

Tykkelse: min. 200 mm under plasstgpte kummer
Underlag: Antatt fjell og/eller steinfylling

Andre krav: Nei
Utlegging av omfylling i greft

FS3.1134231229
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Kabelrar

Type lag: Omfylling

Type masser/ sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Min. 20 cm over topp rer
Lokalisering: Omfylling av kabeltrekkerar DN50 og
DN110

Tykkelse: min. 20 cm over topp rar, det er beregnet

0,14 m3/m
Underlag: Fundament

Andre krav: Nei

45

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser

Side 76

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.03.03.6.2

C.2.03.03.6.3

C.2.03.03.6.4

FS3.1134231229
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Kabelrar

Type lag: Omfylling

Type masser/ sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Min. 20 cm over topp rer
Lokalisering: Omfylling av kabeltrekkerar DN50,
DN110, og luftergr d90

Tykkelse: min. 20 cm over topp rgr, anta 0,2 m3/m
Underlag: Fundament

Andre krav: Nei

FS3.1114241225
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i graft: Rarledning

Type lag: Omfylling

Type masser/ sortering: 8/22

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:t 30 mm
Lokalisering: Omfylling av dreneringsrar
vannkummer, beregnet 0,15 m3/m
Tykkelse: min. 150 mm

Underlag: Antatt fjell

Andre krav: Nei

FS3.1114231229
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i graft: Rgrledning

Type lag: Omfylling

Type masser/ sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik: Min. 30 cm over topp rer
Lokalisering: Grgfter med bredde 0,6 m og en
rgrledning inntil @160 (OV trase 1A m.fl.)

Tykkelse: min. 30 cm over topp rar, det er beregnet
0,21 m3/m, itillegg skal det metas ekstra mengder
for utvifting inn mot kummer.

Underlag: Fundament

Andre krav: Nei

30

10

55

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser

Side 77

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.03.03.6.5

C.2.03.03.6.6

FS3.1114231229
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i graft: Rarledning

Type lag: Omfylling

Type masser/ sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Min. 30 cm over topp rer
Lokalisering: Sjgverstg - Trase 1, P0-30
Tykkelse: min. 30 cm over topp rar, det er beregnet
0,2 m3/m, i tillegg skal det metas ekstra mengder
for utvifting inn mot kummer.

Underlag: Fundament

Andre krav: Nei

FS3.1114231229
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i graft: Rarledning

Type lag: Omfylling

Type masser/ sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Min. 30 cm over topp rer
Lokalisering: Sjgverstg - Trase 1, ca. P30-46 og
Staubg - Trase 3, ca. P1386-1400

Tykkelse: min. 30 cm over topp rar, det er beregnet
0,9 m3/m, i tillegg skal det metas ekstra mengder
for utvifting inn mot kummer.

Underlag: Fundament

Andre krav: Nei

30

30

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser

Side 78

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.03.03.6.7

C.2.03.03.6.8

FS3.1114231229
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i graft: Rarledning

Type lag: Omfylling

Type masser/ sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik: Min. 30 cm over topp rer
Lokalisering: Sjgversta - Trase 1A, SPP125 PE x 2
Tykkelse: min. 30 cm over topp rar, det er beregnet
0,3 m3/m, i tillegg skal det metas ekstra mengder
for utvifting inn mot kummer.

Underlag: Fundament

Andre krav: Nei

FS3.1114231229
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i graft: Rarledning

Type lag: Omfylling

Type masser/ sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik: Min. 30 cm over topp rer
Lokalisering: Sjgverstg - Trase 1A, VL225 PE og
VL280 PE

Tykkelse: min. 30 cm over topp rar, det er beregnet
0,61 m3/m, itillegg skal det metas ekstra mengder
for utvifting inn mot kummer.

Underlag: Fundament

Andre krav: Nei

36

36

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 79
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.03.03.69( FS3.1114231229
UTLEGGING AV LASMASSER | GRGFT —
LENGDE
Prosjektert lengde m 54
Objekt i greft: Rerledning | | | |
Type lag: Omfylling
Type masser/ sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Min. 30 cm over topp rer
Lokalisering: OV315 PE - Hele anlegget
Tykkelse: min. 30 cm over topp rar, det er beregnet
0,38 m3/m, i tillegg skal det metas ekstra mengder
for utvifting inn mot kummer.
Underlag: Fundament
Andre krav: Nei
C. FS3.1114231229
20303610 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
LENGDE
Prosjektert lengde m 27
Objekt i greft: Rerledning | | | |
Type lag: Omfylling
Type masser/ sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Min. 30 cm over topp rer
Lokalisering: Staubg - OV315 PE og OV110 PVC
Tykkelse: min. 30 cm over topp rar, det er beregnet
0,38 m3/m, i tillegg skal det metas ekstra mengder
for utvifting inn mot kummer.
Underlag: Fundament
Andre krav: Nei
C. FS3.1114231229
20303611 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
LENGDE
Prosjektert lengde m 41
Objekt i greft: Rerledning | | | |
Type lag: Omfylling
Type masser/ sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Min. 30 cm over topp rar
Lokalisering: Blekestrand, trase 1
Tykkelse: min. 30 cm over topp rar, det er beregnet
0,56 m3/m, i tillegg skal det metas ekstra mengder
for utvifting inn mot kummer.
Underlag: Fundament
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 80
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C. FS3.1114231229
20303612 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
LENGDE
Prosjektert lengde m 43
Objekt i greft: Rerledning | | | |
Type lag: Omfylling
Type masser/ sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Min. 30 cm over topp rar
Lokalisering: Blekestrand - Trase 2
Tykkelse: min. 30 cm over topp rar, det er beregnet
0,44 m3/m, i tillegg skal det metas ekstra mengder
for utvifting inn mot kummer.
Underlag: Fundament
Andre krav: Nei
C. FS3.1114231229
20303613 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —
LENGDE
Prosjektert lengde m 20
Objekt i greft: Rerledning | | | |
Type lag: Omfylling
Type masser/ sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Min. 30 cm over topp rer
Lokalisering: Kilsund - Trase 2, 3 og 4
Tykkelse: min. 30 cm over topp rar, det er beregnet
0,59 m3/m, itillegg skal det metas ekstra mengder
for utvifting inn mot kummer.
Underlag: Fundament
Andre krav: Nei
C.2.03.037 | Gjenfylling av graft

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser

Side 81

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris

Sum

C.2.03.03.7.1

C.2.03.03.7.2

C.2.03.03.7.3

FS3.1315423225

UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —

VOLUM
Prosjektert anbragt volum

Objekt i graft: Rarledning
Type lag: Gjenfylling

Type masser/ sortering: L@smasser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:t 30 mm
Lokalisering: Grafter utenfor vei
Tykkelse: Varierende

Underlag: Omfyllingsmasser

Andre krav: Nei

FS3.1315333225

UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —

VOLUM
Prosjektert anbragt volum

Objekt i graft: Rarledning
Type lag: Gjenfylling

Type masser/ sortering: 0/300 — sprengt stein
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:x 30 mm
Lokalisering: Grafter i vei
Tykkelse: Varierende
Underlag: Omfyllingsmasser

Andre krav: Nei

FS3.1315321225A

UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT —

VOLUM
Prosjektert anbragt volum

Objekt i graft: Rarledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/ sortering: 22/120

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:t 30 mm
Lokalisering: Grafter i vei
Tykkelse: Varierende
Underlag: Omfyllingsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Benyttes kun etter avtale med byggeleder

m3 | 290

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser

Side 82

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.03.03.7.4

C.2.03.03.7.5

C.2.03.03.8

FS4.14242322A

TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER MOT
KONSTRUKSJON — ANTALL

Antall

Type utlegging: Gjenfylling

Type masser/ sortering: L@smasser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget

Type konstruksjon: Prefabrikkerte kummer
Underlag: Omfyllingsmasser

Niva/kote: Til traubunn

Toleranse: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenfyllingsmasser ma ikke inneholde stein som
er stgrre enn 1/3 av avstanden fra toppen av
rgret til steinen. Utfares ihht. VA-blad 5 og 6

FS4.14242322A

TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER MOT
KONSTRUKSJON — ANTALL

Antall

Type utlegging: Gjenfylling

Type masser/ sortering: Lgsmasser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VK1 og VK3

Type konstruksjon: Plasstgpte kummer
Underlag: Omfyllingsmasser

Niva/kote: Til traubunn

Toleranse: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenfyllingsmasser ma ikke inneholde stein som
er stgrre enn 1/3 av avstanden fra toppen av
roret til steinen. Utfgres ihht. VA-blad 5 og 6

FS3.5
Strgmningsavskjeering i graft

Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Type: Gjenfylling med leire

Lokalisering: VA grafter

Underlag: Antatt fjell

Grgftedimensjon: Bredde fra 1,1-1,6 m og dybde
inntil 3,0 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal veere inkl. innkjgp og legging av rar.
Utfarelse iht. VA normens vedlegg 34

b) Materialer
Grenrgr og ror iht. vedlegg 34

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 83
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.03.038.1| FS3.51A
STROMNINGSAVSKJAERING | GRGFT
Antall stk 4
Type: Gjenfylling med leire | | (|
Lokalisering: VA grafter
Underlag: Antatt fjell
Grgftedimensjon: Bredde inntil 1,0 m og dybde inntil
3,0m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal veere inkl. innkjgp og legging av rar.
Utfgrelse iht. VA normens vedlegg 34
b) Materialer
Grenrgr og rer iht. vedlegg 34
C.2.03.03.8.2| FS3.51A
STRAMNINGSAVSKJAERING | GRGFT
Antall stk 2

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser

Side 84

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.03.8.3

C.2.03.03.9

C.2.03.03.91

FS3.51A

STROMNINGSAVSKJIARING | GRGFT
Antall

Type: Gjenfylling med leire

Lokalisering: VA grafter

Underlag: Antatt fjell

Grgftedimensjon: Bredde inntil fra 1,7-2,2 m og
dybde inntil 3,0 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal veere inkl. innkjgp og legging av rar.
Utfgrelse iht. VA normens vedlegg 34

b) Materialer
Grenrgr og rer iht. vedlegg 34

Utlegging av fundament i graft under vann

FS7.31121241A
UTLEGGING AV LASMASSER | GRZFT UNDER
VANN — LENGDE

Samlet lengde

Obijekt i groft: Ragrledning

Vanndybde: Fra 0 tilog med 3 m

Type lag: Fundament

Type masser/ sortering: 8/22

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Fundament med bredde fra 1,6 m t.o.
m 1,8 m for trase 1 (Sjgverstg) og trase 3 (Staubg)
Tykkelse: 150 mm

Underlag: Antatt fjell

Tillatt planhetsavvik: -

Dimensjon pa objekt i graft: Jf. tegningsgrunlag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledninger som ligger lavere enn kote +1, 00
(NN2000) skal belastes med betonglodd, det
ma tas hensyn til ngdvendig utvidelse av graft
og grgftebunn for betonglodd utover
greftedybde og bredde angitt ovenfor, bade i
forbindelse med prising og utfgrelse.

stk

47

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser

Side 85

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.03.03.9.2

C.2.03.03.10

FS7.31121241A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRZFT UNDER
VANN — LENGDE

Samlet lengde

Objekt i graft: Rarledning

Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m

Type lag: Fundament

Type masser/ sortering: 8/22

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Fundament med bredde fra 0,8 m t.o.
m 1,0 m for varergr d450 PE i Kilsund, trase 2, 3
og4

Tykkelse: 150 mm

Underlag: Antatt fjell

Tillatt planhetsavvik: -

Dimensjon pa objekt i graft: Jf. tegningsgrunlag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledninger som ligger lavere enn kote +1, 00
(NN2000) skal belastes med betonglodd, det
ma tas hensyn til ngdvendig utvidelse av graft
og graftebunn for betonglodd utover
groftedybde og bredde angitt ovenfor, bade i
forbindelse med prising og utfgrelse.

Utlegging av omfylling i graft under vann

25

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Objekt i groft: Rarledning

Vanndybde: Fra 0 tilog med 3 m

Type lag: Omfylling

Type masser/ sortering: 8/22

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Trase 2, 3 og 4 (Kilsund)
Tykkelse: min. 30 cm over topp rar, det er beregnet
ca. 0,82 m3 pr m.

Underlag: Fundament

Tillatt planhetsavvik: -

Dimensjon pa objekt i graft: Jf. tegningsgrunlag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledninger som ligger lavere enn kote +1, 00
(NN2000) skal belastes med betonglodd, det
ma tas hensyn til ngdvendig utvidelse av graft
og grgftebunn for betonglodd utover
greftedybde og bredde angitt ovenfor, bade i
forbindelse med prising og utfgrelse.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 86
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C. FS7.31122241A
20303101 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GR@FT UNDER
VANN — LENGDE
Samlet lengde m 47
Objekt i greft: Rerledning | | | |
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Type lag: Omfylling
Type masser/ sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Trase 1, P46-60 og Trase 3 P1335-
1390
Tykkelse: min. 30 cm over topp rar, det er beregnet
ca. 1,31 m3 pr m.
Underlag: Fundament
Tillatt planhetsavvik: -
Dimensjon pa objekt i graft: Jf. tegningsgrunlag
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Ledninger som ligger lavere enn kote +1, 00
(NN2000) skal belastes med betonglodd, det
ma tas hensyn til ngdvendig utvidelse av graft
og graftebunn for betonglodd utover
groftedybde og bredde angitt ovenfor, bade i
forbindelse med prising og utfgrelse.
C. FS7.31122241A
203.03.102 | UTLEGGING AV L@SMASSER | GR@FT UNDER
VANN — LENGDE
Samlet lengde m 25

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser

Side 87

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.03.11

C.
2.03.03.11.1

Gjenfylling av grgft under vann

c) Utfgrelse

Vilkar 6.1, 6.2 og 6.3 fra Statsforvalteren i Agder:
Mengden og typen utfylte masser, tidspunkt for
utfylling samt utfyllingssted skal loggfgres. Loggen
skal legges ved i sluttrapporten.

Tiltakshaver skal vurdere utfyllingsmassenes
egnethet mht. innhold av helse- og miljgfarlige stoffer
og potensiale for forringelse av vannmiljget.
Sprengstein/pukk som kan eller vil medfgre
nevneverdige skader eller ulemper for vannmiljget,
skal ikke benyttes. Det skal ikke

brukes stein med fare for innhold av syredannende
bergarter. Massenes kvalitet ma kunne
dokumenteres.

Tennledninger, plastikk og annet ikke-naturlig
materiale skal sa langt det praktisk lar seg gjare,
fijernes fgr utfyllingen. Det skal etableres
mottakskontroll for plast pa utfyllingsstedet og
iverksettes tiltak for & hindre spredning av plast etter
utfylling. Dersom det oppdages spredning av
plastavfall i vassdraget, ma arbeidene stanses og
tiltak iverksettes.

Nar utfyllingstiltaket er gjennomfgart, skal omradet i
neerhet av fyllingsfot undersgkes for plastavfall. Plast
som ikke har fulgt med sprengssteinsmassene, skal
fiernes fra

titaksomradet. Det skal ogsa undersgkes om
plastavfall flyter pa vannoverflaten. Flytende plast
skal samles opp. Det skal fgres logg over oppsamlet
mengde plastavfall. Alt oppsamlet plastavfall skal
leveres til lovlig avfallsanlegg.

FS7.32123333
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRZFT UNDER
VANN — VOLUM

Volum

Objekt i graft: Rarledning

Vanndybde: Fra 0O til og med 3 m

Type lag: Gjenfylling

Type masser/ sortering: 0/300 — sprengt stein
Levering av masser: Stedlige masser
Lokalisering: Hele anlegget

Tykkelse: Varierende

Underlag: Omfylling

Tillatt planhetsavvik: -

Andre krav: Nei

40

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Hele anlegget, sprenging under vann
Tiltak: Valgfritt
Krav: jf. krav fra Statsforvalter i Agder

Andre krav: Nei

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 88
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Utlegging av masser
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C. FS7.32123331
20303112 | UTLEGGING AV LASMASSER | GR@FT UNDER
VANN — VOLUM
Volum m? 20
Objekt i greft: Rerledning | | | |
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Type lag: Gjenfylling
Type masser/ sortering: 0/300 — sprengt stein
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget
Tykkelse: Varierende
Underlag: Omfylling
Tillatt planhetsavvik: -
Andre krav: Nei
C.2.03.03.12 | FJ8.46
HANDTERING AV PLASTAVFALL |VANN FRA
SPRZYTEBETONG OG
SPRENGNINGSARBEIDER — RUND SUM
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Type eksisterende anlegg eller objekt: Anlegg,
objekter mm

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Sprenging av groper og grafter for VA
anlegg

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Antatt fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: jf.
andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Her oppgir entreprengren sine merkostnader for
sprengning i neerhet av anlegg, objekter mm. som
ikke naturlig er innkalkulert i tilbudets andre poster.

Entreprengren skal sgrge for en sikker
giennomfgring av sprengningsarbeider. Alle
kostnader entreprengren har i forbindelse med
kontakt og informasjon med bergrte grunneiere, og
andre bergrte instanser skal veere medtatt.

Ved sprenging neer brofundamenter i Fantoddsund
ma ingenigrgeolog tilkalles for vurdering nar fijellet er
frilagt for lasmasser og rensket helt rent mellom groft
og brofundament. Ingenigrgeolog skal vurdere et ev.
utvidet behov for forbolting utover det som vises i
prinsippskisse som gjelder forbolting i G-not-02.
Ingenigrgeolog skal ogsa vurdere behov for
permanent bolting for & opprettholde nok bzereevne i
berget for brofundamentet. Ingenigrgeologen skal
utfgre vurderinger far sprengingsarbeidene

starter . Ekstra arbeid som péfaller entreprengren
ved dette arbeidet skal prises i denne posten.

Ved sprengning ma entreprengren utvise ekstra
aktsomhet, og sprengningen ma forega under
kontrollerte former. Entreprengren ma informere
grunneiere/naboer slik at de er informert om nar
sprengning skal giennomfares.

Merarbeid som nevnes, opplistingen er ikke
uttemmende:

. Reduserte salver
. Mindre senteravstand pa borehull
. Ekstra tildekking

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 89
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€.2.03.04 Sprenging
C.2.03.04.1 FH1.8549A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG
ELLER OBJEKT VED SPRENGINGSARBEIDER |
DAGEN
Rund sum RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging

Side 90

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.04.2

C.2.03.04.3

C.2.03.04.3.1

C.2.03.04.3.2

. Begrenset areal som kan disponeres

. Tiltak gitt av kommunelegen

. Krav i G-not-002 som ikke er priset i andre
poster

Krav som fglge av praktiske forhold ved
giennomfgringen som tilbyderen visste eller burde ha
visst om ved tilbudsinnleveringen vil bli avvist.

FH1.1331

SIKKERHETSTILTAK VED
SPRENGNINGSARBEIDER | DAGEN — FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum

Lokalisering: Grafter og groper

Andre krav: Nei

FH1.6
Sprenging av groper og nisjer
Andre krav: Nei

FH1.6312

SPRENGING AV GROPER — VOLUM

Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VK1

Restriksjoner: -

Type grop: Kum

Dimensjoner: Se tegninger. Antatt 100% fjell under
overbygning

Andre krav: Nei

FH1.6312

SPRENGING AV GROPER — VOLUM

Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: SPK1

Restriksjoner: -

Type grop: Kum

Dimensjoner: Se tegninger. Antatt 100% fjell under
overbygning

Andre krav: Nei

485

52

15

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging

Side 91

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.04.3.3

C.2.03.0434

C.2.03.04.3.5

C.2.03.04.3.6

FH1.6312

SPRENGING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VK2

Restriksjoner: -

Type grop: Kum

Dimensjoner: Se tegninger. Antatt 50% fjell under
overbygning

Andre krav: Nei

FH1.6312

SPRENGING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: SPK2

Restriksjoner: -

Type grop: Kum

Dimensjoner: Se tegninger. Antatt 50% fjell under
overbygning

Andre krav: Nei

FH1.6312

SPRENGING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VK3

Restriksjoner: -

Type grop: Kum

Dimensjoner: Se tegninger. Antatt 50% fjell under
overbygning

Andre krav: Nei

FH1.6312

SPRENGING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VK3-1

Restriksjoner: -

Type grop: Kum

Dimensjoner: Se tegninger. Antatt 50% fjell under
overbygning

Andre krav: Nei

28

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging

Side 92

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.043.7

C.2.03.04.3.8

C.2.03.04.3.9

C.
2.03.04.3.10

FH1.6312

SPRENGING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: OVK3

Restriksjoner: -

Type grop: Kum

Dimensjoner: Se tegninger. Antatt 50% fjell under
overbygning

Andre krav: Nei

FH1.6312

SPRENGING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VK4

Restriksjoner: -

Type grop: Kum

Dimensjoner: Se tegninger. Antatt 50% fjell under
overbygning

Andre krav: Nei

FH1.6312

SPRENGING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VK5

Restriksjoner: -

Type grop: Kum

Dimensjoner: Se tegninger. Antatt 100% fjell under
overbygning

Andre krav: Nei

FH1.6312

SPRENGING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VK6

Restriksjoner: -

Type grop: Kum

Dimensjoner: Se tegninger. Antatt 50% fjell under
overbygning

Andre krav: Nei

10

10

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging

Side 93

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.03.04.3.11

C.2.03.044

C.2.03.04.4.1

C.2.03.044.2

C.2.03.044.3

FH1.6312

SPRENGING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Staubg

Restriksjoner: -

Type grop: Kabelkum

Dimensjoner: Se tegninger. Antatt 50% fjell under
overbygning

Andre krav: Nei

FH1.5
Sprenging av grafter
Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Sjgversta - Trase 1 - P0-30
Formal: Graft for trekkerer og lufterar
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 0,8-1,0

Grgftedybde: 0,5-1

Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Sjgverstg - Trase 1A
Formal: Grgft for trekkerar

Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 0,6 m

Grgftedybde: 0,5-1,0 m

Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 0,6 m

Grgftedybde: 1,0-1,5 m

Andre krav: Nei

30

36

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging

Side 94

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.044.4

C.2.03.044.5

C.2.03.04.4.6

C.2.03.044.7

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 0,6 m

Grgftedybde: 1,5-2,0 m

Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 0,6 m

Grgftedybde: 2,0-2,5 m

Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Grgftedybde: 0,5-1,0 m

Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Grgftedybde: 1,0-1,5 m

Andre krav: Nei

35

22

20

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging

Side 95

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.044.8

C.2.03.044.9

C.
2.03.04.4.10

C.
2.03.04.4.11

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Grgftedybde: 1,5-2,0 m

Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Grgftedybde: 2,0-2,5 m

Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 0,8-1,0 m

Grgftedybde: 0,5-1,0 m

Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 0,8-1,0 m

Grgftedybde: 1,0-1,5 m

Andre krav: Nei

44

44

14

16

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging

Side 96

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.03.04.4.12

C.
2.03.04.4.13

C.
2.03.04.4.14

C.
2.03.04.4.15

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 0,8-1,0 m

Grgftedybde: 1,5-2,0 m

Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 0,8-1,0 m

Grgftedybde: 2,0-2,5 m

Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 1,4-1,6 m

Grgftedybde: 2,0-2,5 m

Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 1,4-1,6 m

Grgftedybde: 2,5-3,0 m

Andre krav: Nei

18

47

17

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging

Side 97

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.03.04.4.16

C.
2.03.04.4.17

C.
2.03.04.4.18

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 2,0-2,2 m

Grgftedybde: 1,5-2,0 m

Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 2,0-2,2 m

Grgftedybde: 2,0-2,5 m

Andre krav: Nei

FH1.53112
SPRENGING AV GRGFT | DAGEN

Samlet lengde

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: VA traseer

Formal: Graft for VA-anegg
Restriksjoner: Iht. gjeldende krav
Bunnbredde: 2,0-2,2 m

Grgftedybde: 2,5-3,0 m

Andre krav: Nei

12

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging

Side 98

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.045

C.2.03.04.5.1

C.2.03.04.5.2

FH1.7A
Sprenging under vann

Andre krav:

c) Utfarelse
Jf. vilkar 7.1, 7.2 og 7.3 fra Statsforvalteren i
Agder:
Sprengningsteknikk skal tilpasses for & i best
mulig grad minimere spredning av forurensning
og trykkbglger. Sprengning skal gjennomfares
sa skdnsom som mulig. Metode skal vurderes
og velges ut fra massenes beskaffenhet.
Mengde sprengstoff som skal benyttes ved hver
sprengning, skal dimensjoneres med den
hensikt & redusere risikoen for pavirkning pa
ytre milja.
Far hver enkelt salve skal det avfyres en mindre
varselsalve for & skremme bort fisk og fugl i
omradet.

Det skal iverksettes tiltak for & hindre spredning
av plast etter sprengning.

Utsprengte steinmasser skal samles opp. Rene
masser kan gjenbrukes. Alternativt skal
massene leveres til lovlig avfallsanlegg. Valgt
disponeringslgsning skal rapporteres,

jf. vilkar 9.1 fra Statsforvalteren i Agder. Ev.
kvittering for levering av massene til
avfallsanlegg skal legges ved sluttrapporten.

FH1.7512
SPRENGING AV GRJFT UNDER VANN

Samlet lengde

Vanndybde: Fra O tilog med 3 m
Lokalisering: Sjgverstg og Staubg
Formal: VA anlegg

Restriksjoner: iht. gjeldende regler
Bunnbredde: 1,6-1,8 m
Grgftedybde: 1,0-1,5 m

Andre krav: Nei

FH1.7512
SPRENGING AV GRJFT UNDER VANN

Samlet lengde

Vanndybde: Fra 0O tilog med 3 m
Lokalisering: Sjgverstg og Staubg
Formal: VA anlegg

Restriksjoner: iht. gjeldende regler
Bunnbredde: 1,6-1,8 m
Grgftedybde: 1,5-2,0 m

Andre krav: Nei

27

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging

Side 99

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.04.5.3

C.2.03.0454

C.2.03.04.5.5

C.2.03.04.5.6

FH1.7512
SPRENGING AV GRJFT UNDER VANN

Samlet lengde

Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Lokalisering: Sjgverstg og Staubg
Formal: VA anlegg

Restriksjoner: iht. gjeldende regler
Bunnbredde: 1,6-1,8 m
Grgftedybde: 1,5-2,0 m

Andre krav: Nei

FH1.7512
SPRENGING AV GRJFT UNDER VANN

Samlet lengde

Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Lokalisering: Sjgverstg og Staubg
Formal: VA anlegg

Restriksjoner: iht. gjeldende regler
Bunnbredde: 1,6-1,8 m
Grgftedybde: 2,0-2,5 m

Andre krav: Nei

FH1.7512
SPRENGING AV GRJFT UNDER VANN

Samlet lengde

Vanndybde: Fra 0O til og med 3 m
Lokalisering: Sjgverstg og Staubg
Formal: VA anlegg

Restriksjoner: iht. gjeldende regler
Bunnbredde: 1,6-1,8 m
Grgftedybde: 2,5-3,0 m

Andre krav: Nei

FH1.7512
SPRENGING AV GRJFT UNDER VANN

Samlet lengde

Vanndybde: Fra 0O til og med 3 m
Lokalisering: Kilsund - trase 2, 3 og 4
Formal: VA anlegg

Restriksjoner: iht. gjeldende regler
Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Grgftedybde: 0,5-1,0 m

Andre krav: Nei

27

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging

Side 100

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.045.7

C.2.03.04.5.8

C.2.03.04.5.9

C.2.03.04.6

FH1.7512
SPRENGING AV GRJFT UNDER VANN

Samlet lengde

Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Lokalisering: Kilsund - trase 2, 3 og 4
Formal: VA anlegg

Restriksjoner: iht. gjeldende regler
Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Grgftedybde: 1,5-2,0 m

Andre krav: Nei

FH1.7512
SPRENGING AV GRJFT UNDER VANN

Samlet lengde

Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Lokalisering: Kilsund - trase 2, 3 og 4
Formal: VA anlegg

Restriksjoner: iht. gjeldende regler
Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Grgftedybde: 2,0-2,5 m

Andre krav: Nei

FH1.7512
SPRENGING AV GRJFT UNDER VANN

Samlet lengde

Vanndybde: Fra 0O til og med 3 m
Lokalisering: Kilsund - trase 2, 3 og 4
Formal: VA anlegg

Restriksjoner: iht. gjeldende regler
Bunnbredde: 0,6-0,8 m

Grgftedybde: 2,5-3,0 m

Andre krav: Nei

FH8.11311
SOMBORING

Boret lengde

Arbeidssted: Under vann, vanndybde fra O til og
med 3 m

Bordiameter: 64 mm

Hullretning: Stendere

Lokalisering: VA traseer - naer konstruksjoner og
bygninger

Hullavstand: cc 15 cm, iht. G-not-02

Niva pa bunn hull eller underboring: 1 m dypere enn
ladede salvehull, iht. G-not-02

Andre krav: Nei

160

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Arbeidssted: Under vann, vanndybde fra O til og
med 3 m

Boltetype: Fullt innstgpt

Lengde: Lengde inntil 3,5 m (til 0,5 m under
sprengingsplan)

Diameter: @26 mm

Korrosjonsbeskyttelse:  Uspesifisert
Lokalisering: Kilsund - sprenging neer fundamenter
til bro

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

MIDLERTIDIG FORBOLTING

Omfatter boring og alle arbeider og materialer
for etablering av forbolter, bade vertikale og
skrabolter

Ihht. beskrivelse og tegning i G-not-02:

Borhull skal vaere sa store at man har plass til
gyseslange. Gysemassen skal pumpes inn i
borehullet.

b) Materialer

Iht. tegning og beskrivelse/tegning i G-not-002.

Bolter og plate inkl.

c) Utfarelse
I dette tilfellet kan det brukes bolter som
forspennes med plate, men det er viktig at
bolter forspennes da bolten ikke er aktiv fgr
den er oppspent. Iht. G-not-02

X) Mengderegler
Pr. forbolt (bade vertikale og skrabolter) med
plate

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 101
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.03.04.7 FP1.3153990A
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 17

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GROFTER OG GRUNNARBEID > Sprenging

Side 102

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.03.048

C.2.03.04.9

C.2.03.04.10

FP1.3113525A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter

Arbeidssted: | dagen

Boltetype: Fullt innstgpt

Lengde: 4,00 m

Diameter: 25 mm

Korrosjonsbeskyttelse:  Varmforsinket og
plastbelagt

Lokalisering: Kilsund - sprenging neer fundamenter
til bro

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter boring og alle arbeider og materialer
for etablering av permanente sikringsolter
Posten kommer kun til anvendelse ved behov
og etter avtale med byggeleder.

b) Materialer
Avklares med ingenigrgeolog.

c) Utfarelse
Avklares med ingenigrgeolog.

x)  Mengderegler
Pr. sikringsbolt

FH2.2232

PIGGING AV BERG - VOLUM
Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Grgfter under vann
Restriksjoner: iht. gjeldende regler
Grunnforhold: Antatt fjell

Toleranser: -

Andre krav: Nei

FH8.22420

DEMOLERING AV BLOKKER | LOSMASSER
Antall blokker

Arbeidssted: Under vann, vanndybde fra O til og
med 3 m

Blokkstarrelse: Uspesifisert

Lokalisering: VA traseer

Hullavstand: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk

stk

10 |I ]

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Massetransport

Side 103

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.03.05

C.2.03.05.1

C.2.03.05.2

Massetransport

FJ8.749A
@VRIGE TILTAK VED VANNHANDTERING -
ANTALL

Antall

Tiltak: Avvanning av overskuddsmasser fra graving/
mudring

Lokalisering: Grafter i sjg

Krav: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppsamling av overskuddsvann fra avvanning,
prgvetaking og ev. leveranse til godkjent
mottak.

c) Utfgrelse
jf. vilkar fra Statsforvalteren i Agder:
Overskuddsvannet fra avvanningen skal samles
opp, provetas og leveres til et avfallsanlegg som
har tillatelse til mottak av denne type avfall. Kopi
av kvitteringen pa levert avfall skal legges ved
sluttrapporten. Dersom Arendal kommune kan
dokumentere at konsentrasjoner
av miljggifter i overskuddsvannet ikke
overskrider grenseverdiene for tilstandsklasse 1l
for kystvann i henhold til tabell 3.2 i
Miljadirektoratets veileder M-608
«Grenseverdier for klassifisering av vann,
sediment og biota - revidert 30.10.2020», kan
utslippet ledes til resipient innenfor samme
omrade der sedimentene er mudret og pa
innsiden av
siltgardinen.

xX) Mengderegler
Pr. landtak

FM2.21311

TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER
DEPOT

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: lkke relevant

Type masser: Sprengstein og lgsmasser som kan
benyttes for tilbakefylling av groper og grafter
Tippsted: Entreprengrens mellomlager/depot

Andre krav: Nei

stk

150

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Hele anleggsomradet

Leveringssted: Valgfritt

Type masser: Lgsmasser som ikke kan benyttes for
gjenfylling, og overskuddsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. deponiavgift.
leverandaren ma selv vurdere total
transportlengde ved prising

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 104
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRZFTER OG GRUNNARBEID > Massetransport
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.03.05.3 FV2.522316000
OPPLASTING OG TRANSPORT AV
LASMASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m?3 150
Opplastingssted: Depot | (| |
Type masse: Uspesifisert
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anleggsomradet
Tippsted: Grafter og groper
Andre krav: Nei
C.2.03.05.4 FM2.21311
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER
DEPOT
Prosjektert fast volum m?3 320
Opplastingssted: Gravested | | (|
Lokalisering: Hele anleggsomradet
Type masser: Sprengstein og lgsmasser som kan
benyttes for tilbakefylling av groper og grafter
Tippsted: Grafter og groper, for direkte anvendelse
for tilbakefylling av grgfter og groper
Andre krav: Nei
C.2.03.05.5 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m?3 270

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > GRUNNSTABILISERING >

Side 105

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.04

C.2.04.1

C.2.04.2

C.2.04.3

C.2.05

C.2.05.01

C.2.05.01.0

C.2.05.01.1

GRUNNSTABILISERING

FD2.813
GROFTEKASSE

Lengde

Lokalisering: Ikke relevant
Gravedybde: 2,5-3,0 m
Bunnbredde: inntil 2,5 m

Andre krav: Nei

FD2.813
GROFTEKASSE

Lengde

Lokalisering: Ikke relevant
Gravedybde: 3,0-3,5 M
Bunnbredde: inntil 2,5 m

Andre krav: Nei

UTLEGGING AV EKSTERNE GROFTEMASSER
MELLOM GRGFTESIDE OG GRZFTEKASSE
ETTER AT DENNE ER MONTERT | GR@FT

Denne posten gjelder alle arbeider og leveranser
med utlegging av eksterne grgftemasser (pukk 8-16
mm) graftemasser mellom grafteside og graftekasse
etter montering av kasse. Dette for & unnga
setninger pa terrenget pa siden av grgfta

Denne metoden er tenkt benyttet dersom
gravemassene er sa harde at det ikke lar seg gjare a
presse kassen suksessivt ned etterhvert som man
graver grgfta.

Posten kommer kun til anvendelse etter naermere
avtale med byggeleder.

Enheten m gjelder pr. meter greft, dvs. p& begge
sider av ytterkant graftekasse.

Alle arbeider og leveranser inkludert.
VA-ROR OG KUMMER

Rarledninger i landgraft

Dette kapitelet omfatter alle arbeider og
materialleveranser knyttet til legging av lednininger
pa land, over kote +1,0.

UM1.1
Utendgrs vannledninger

Andre krav: Nei

10

10

20

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 106

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.01.11

C.2.05.01.1.2

C.2.05.01.1.3

UM1.12121991114
UTENDYRS VANNLEDNING — R@R AV
TERMOPLAST

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE100RC

Plassering: | greft

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: Trase 1, 2 og 3

Nominell diameter: d315

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.12121991114
UTENDYRS VANNLEDNING — R@R AV
TERMOPLAST

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE100RC

Plassering: | graft

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: Trase 1A

Nominell diameter: d280

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.12121991114
UTENDYRS VANNLEDNING — R@R AV
TERMOPLAST

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE100RC

Plassering: | greft

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: Trase 1A

Nominell diameter: d250

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

126

34

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE100RC

Plassering: | greft

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: Trase 1A

Nominell diameter: d225

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 107
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C205.01.14 UM1.12121991114
UTEND@RS VANNLEDNING — R@R AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 40

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE100RC

Plassering: Over terreng

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: Trase 5 - midlertidig vannledning
Nominell diameter: d125

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter innkjgp, sveising, ev. nedgraving og
montering av midlertidig vannledning mellom
Fantodden og Kilsund gst, dvs. mellom
VK21708 og ny VK5 jf. tegning H204, H407,
H414, og H415.

| kjgreareal mé& ledningen etableres slik at det er
mulig a kjare over den med lastebil.Der
vannledningen krysser GS-vei skal den graves
ned og det skal legges ny asfalt. Graving og
asfalt inkluderes i pris. Ved kryssing av Kilsund
bro skal vannledningen henges opp pé& utsiden
av broen/broens rekkverk.

Frostsikring:

Mellom 1. november og 1. april, skal alle
arbeider og leveranser vedrgrende isolasjon av
provannsledninger utfgres. Dette skal
entreprengren ta hgyde for i sin pris.

Hygenisk sikkerhet:

Far vannledningen tas i bruk, skal det pases at
den provisoriske ledningen er hygenisk
tilfredstillende. Vannledninger skal rengjgres
med myk rengjgringsplugg og spyles,
desinfiseres og avklores, samt trykkpraves.
Dette arbeidet er priset i egne poster i kapittel
11. Omfang avklares med Arendal kommune.

Alle leveranser og arbeider med montering,
forankring, nedgraving, drift og demontering av
provisorisk vanntilfarsel skal veere inkludert.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 108
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.01.1.5( UM1.12121994214A
UTEND@RS VANNLEDNING — R@R AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 300

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 109

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.01.1.6

C.2.05.01.1.7

C.2.05.01.1.8

UM1.12121321114
UTENDYRS VANNLEDNING — R@R AV
TERMOPLAST

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | greft

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: Hele anlegget

Nominell diameter: d63

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.12121321114
UTENDYRS VANNLEDNING — R@R AV
TERMOPLAST

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | graft

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: Hele anlegget

Nominell diameter: d32

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.12121321114
UTENDYRS VANNLEDNING — R@R AV
TERMOPLAST

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | greft

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: Hele anlegget

Nominell diameter: d25

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

20

10

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 110

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.01.1.9

C.
2.05.01.1.10

C.
2.05.01.1.11

C.2.05.01.2

UM1.12121221114
UTENDYRS VANNLEDNING — R@R AV
TERMOPLAST

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PVC-U

Plassering: | greft

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: Staubg - VK6

Nominell diameter: DN160

SDR-verdi: 21

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.1121621112
UTENDYRS VANNLEDNING — R@R AV METALL

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: St@pejern duktilt — med kappe
Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast

Lokalisering: Kilsund og Fantodden - VK3 og VK4
Nominell diameter: DN150

Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545 og NS-EN14628-1
(utvendig korrosjonsbeskyttelse)

Rar-/trykklasse: C100

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig: HOZ-sement.
Utvendig: PE-belegg type PE-G

Andre krav: Nei

UM1.1121611112
UTENDYJRS VANNLEDNING — R@R AV METALL

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: Stgpejern duktilt

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast

Lokalisering: VK5

Nominell diameter: DN150

Materialkvalitet: IHt. NS-EN 545

Rar-/trykklasse: C100

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig: HOZ-sement.
Utvendig:beskyttelse av min. 400 g Zink/m2 palagt
varmtflytende bitumen eller epoxybelegg

Andre krav: Nei

Rardeler vann

12

18

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 111

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.01.2.1

C.2.05.01.2.2

C.2.05.01.2.3

UM1.121443132321115
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Skjgtemuffe

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Elektro muffesveis

Lokalisering: Trase 1, 2 og 3

Nominell diameter: d315

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.121443132321115
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Skjgtemuffe

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | greft

Skjat: Elektro muffesveis

Lokalisering: Trase 1A og 4

Nominell diameter: d280

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.121443132321115
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Skjgtemuffe

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | greft

Skjat: Elektro muffesveis

Lokalisering: Trase 1A

Nominell diameter: d250

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

stk

stk

stk

28

12

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 112

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.01.24

C.2.05.01.2.5

C.2.05.01.2.6

UM1.121443132321115
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Skjgtemuffe

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Elektro muffesveis

Lokalisering: Trase 1A

Nominell diameter: d225

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.121443132321115
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Skjgtemuffe

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | greft

Skjat: Elektro muffesveis

Lokalisering: Trase 5 - midlertidig vannlednign
Nominell diameter: d125

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.121443132321115
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Skjgtemuffe

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | greft

Skjat: Elektro muffesveis

Lokalisering: Vannledninger

Nominell diameter: d63

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 113

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.01.2.7

C.2.05.01.2.8

UM1.121443132321115
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Skjgtemuffe

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Elektro muffesveis

Lokalisering: Vannledninger

Nominell diameter: d32

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.121443132321115
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Skjgtemuffe

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | greft

Skjat: Elektro muffesveis

Lokalisering: Vannledninger

Nominell diameter: d25

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 114

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.01.2.9

C.
2.05.01.2.10

UM1.121411132321113A
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Bend

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Sveiseskjgat

Lokalisering: Vannledninger

Nominell diameter: d315, 45 og 90 grader
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rardeler og rar i PE skal speilsveises i den grad
det er mulig, elektromuffesveis benyttes kun der
speilsveising ikke er mulig & gjennomfare.

b) Materialer
Spraytestapt

UM1.121411132321113A
UTEND@RS VANNLEDNING - RRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Bend

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rogr: PE 100

Materiale rgrdel: PE 100

Plassering: | groft

Skjet: Sveiseskjat

Lokalisering: Vannledninger

Nominell diameter: d315, 11, 22 og 30 grader
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rardeler og rar i PE skal speilsveises i den grad
det er mulig, elektromuffesveis benyttes kun der
speilsveising ikke er mulig & gjennomfare.

b) Materialer
Sproytestapt

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 115

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.05.01.2.11

C.
2.05.01.2.12

UM1.121411132321113A
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Bend

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Sveiseskjgat

Lokalisering: Vannledninger

Nominell diameter: d280, alle grader
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rardeler og rar i PE skal speilsveises i den grad
det er mulig, elektromuffesveis benyttes kun der
speilsveising ikke er mulig & gjennomfare.

b) Materialer
Spraytestapt

UM1.121411132321113A
UTEND@RS VANNLEDNING - RRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Bend

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rogr: PE 100

Materiale rgrdel: PE 100

Plassering: | groft

Skjet: Sveiseskjat

Lokalisering: Vannledninger

Nominell diameter: d225, alle grader
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rardeler og rar i PE skal speilsveises i den grad
det er mulig, elektromuffesveis benyttes kun der
speilsveising ikke er mulig & gjennomfare.

b) Materialer
Sproytestapt

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 116

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.05.01.2.13

C.
2.05.01.2.14

UM1.121411132321113A
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Bend

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Sveiseskjgat

Lokalisering: Vannledninger

Nominell diameter: d125, alle grader
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rardeler og rar i PE skal speilsveises i den grad
det er mulig, elektromuffesveis benyttes kun der
speilsveising ikke er mulig & gjennomfare.

b) Materialer
Spraytestapt

UM1.121499132321113A
UTEND@RS VANNLEDNING - RRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rgrdel: Dimensjonsovergang

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rogr: PE 100

Materiale rgrdel: PE 100

Plassering: | groft

Skjet: Sveiseskjat

Lokalisering: Vannledninger

Nominell diameter: d280/250

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rardeler og rar i PE skal speilsveises i den grad
det er mulig, elektromuffesveis benyttes kun der
speilsveising ikke er mulig & gjennomfare.

b) Materialer
Sproytestapt

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rgr: Stgpejern duktilt — med kappe
Materiale rgrdel: Stepejern duktilt
Plassering: | greft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Lokalisering: Eks. vannledning Fantodden og
Kilsund

Nominell diameter: DN150, 22 grader
Materialkvalitet: Epoxybelagt duktilt stapejern
Rar-/trykklasse: C100

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Pafares krympemuffe
Andre krav: Nei

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 117
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C. UM1.11443162611112
20501215 | UTEND@RS VANNLEDNING — R@RDEL FOR
ROR AV METALL
Antall stk 2
Rerdel: Skjgtemuffe | |
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rgr: Stgpejern duktilt — med kappe
Materiale rgrdel: Stepejern duktilt
Plassering: | graft
Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Lokalisering: Tilkobling til eks. vannledning
Fantodden og Kilsund
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: Waga Multi/Joint el. tilsvarende
Rar-/trykklasse: -
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Pafares krympemuffe
Andre krav: Nei
C. UM1.11411162611112
20501216 | UTEND@RS VANNLEDNING — R@RDEL FOR
ROR AV METALL
Antall stk 1
Rerdel: Bend 0 0

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 118

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.01.2.17

C.
2.05.01.2.18

C.2.05.01.3

UM1.11411162611112
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV METALL

Antall

Rardel: Bend

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rgr: Stgpejern duktilt — med kappe
Materiale rgrdel: Stepejern duktilt
Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Lokalisering: Eks. vannledning Fantodden og
Kilsund

Nominell diameter: DN150, 30 grader
Materialkvalitet: Epoxybelagt duktilt stapejern
Rar-/trykklasse: C100

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Pafares krympemuffe
Andre krav: Nei

PR6.143
KORROSJONSBESKYTTENDE OMVIKLING —
ANTALL

Antall

Pafgring: Festet med varme

Lokalisering: Muffer og "bladeler" pa VL150 SJK
skal beskkyttes med krympemuffer der
ledningsanlegget ligger under kote +1.
Materialtype: Krympemuffe ihht.
ledningsprodusentens krav.

Konstruksjon: lhht. rarprodusentens krav
Dimensjoner: DN150

Poresgking: Ihht. rarprodusentens krav

Andre krav: Nei

UM1.2
Utendars avlgpsledninger

Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 119

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.01.31

C.2.05.01.3.2

C.2.05.01.3.3

UM1.2221213211148
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100

Plassering: | greft

Skjgt: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Sjgverstg - trase 1 og 1A
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d125
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
SDR-verdi: 11

Farge: Rgdbrun stripe

Andre krav: Nei

UM1.2221213211148
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100

Plassering: | graft

Skjgt: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Sjgverstg - trase 1 og 1A
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d63
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
SDR-verdi: 11

Farge: Rgdbrun stripe

Andre krav: Nei

UM1.2221213211148
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100

Plassering: | graft

Skjgt: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Sjgverstg - trase 1

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d50
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
SDR-verdi: 11

Farge: Rgdbrun stripe

Andre krav: Nei

60

30

50

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 120

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.01.34

C.2.05.01.3.5

UM1.2211213211138
UTENDGRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLGS —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100

Plassering: | greft

Skjat: Sveiseskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Kilsund gst

Ledningsstrekk: Omlegging av overlgpsledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
SN/SDR-verdi: SDR17

Farge: Rgdbrun

Relativ deformasjon: normale krav

Andre krav: Nei

UM1.2221223211148A
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100

Plassering: | graft

Skjgt: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Pluggkjgring vannkummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d315
Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
SDR-verdi: 17

Farge: Sort

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Her kan det benyttes VL315 PE100 SDR11
dersom det lgnner seg bedre mht. volum og
pris.

20

79

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 121

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.01.3.6

C.2.05.01.3.7

UM1.2221223211148A
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100

Plassering: | greft

Skjgt: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Fantodden - Pluggkjgring vannkummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d280
Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
SDR-verdi: 17

Farge: Sort

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Her kan det benyttes VL315 PE100 SDR11
dersom det lgnner seg bedre mht. volum og
pris.

UM1.2221223211148
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100

Plassering: | groft

Skjgt: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Drenering vannkummer under sjgniva
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d63
Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): -
SDR-verdi: 17

Farge: Sort

Andre krav: Nei

10

40

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 122

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.01.3.8

C.2.05.01.3.9

C.2.05.014

UM1.2211222211121
UTENDGRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLGS —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | greft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Sjgverstg og Staubg
Ledningsstrekk: Trase 1A og 3

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

UM1.2211222211121
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLGS —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Sjgverstg

Ledningsstrekk: Trase 1A

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN110
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

Rardeler avigp

47

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 123

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.01.4.1

C.2.05.01.4.2

UM1.22214992329942138A
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RORDEL FOR ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Tilbakeslagsluke

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale rar: PE 100

Materiale rordel: PE, 316

Plassering: Over terreng

Skjat: Sveiseskjgat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Overvannsledning for plugguttak
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d315
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 26

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilbakeslagsluke type WaFlap eller tilsv.
Inkludert sveising til overvannrgr med
elektromuffe (ved bruk av el.muffe skal denne
veere inkludert) ev. speilsveising

UM1.22214122323211138
UTEND@RS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RZRDEL FOR RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rgrdel: Langbend

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale rogr: PE 100

Materiale rgrdel: PE 100

Plassering: | groft

Skjet: Sveiseskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Overvannsledning for plugguttak
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d315, 90
grader

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 17

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 124

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.014.3

C.2.05.014.4

UM1.22214122323211138
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RORDEL FOR ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Langbend

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Sveiseskjgat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Overvannsledning for plugguttak
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d315,45
grader

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 17

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

UM1.22214122323211138
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RYRDEL FOR ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Langbend

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | greft

Skjat: Sveiseskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Overvannsledning for plugguttak
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d315,11-30
grader

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 17

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 125

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.014.5

C.2.05.01.4.6

UM1.22214232323211158
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RORDEL FOR ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Skjgtemuffe

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Elektro muffesveis

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Overvannsledning for plugguttak
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d315
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 17

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

UM1.22114312432211121
UTENDYRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLGS —
RZRDEL FOR ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Grenrgr

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale rar: PP — konstruerte
Materiale rgrdel: PVC-U

Plassering: | greft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Overvannsledning Sjgverstg

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN200/160

SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

stk

stk

18

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 126

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.014.7

C.2.05.014.8

C.2.05.014.9

UM1.22114312222211121
UTENDGRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLGS —
RORDEL FOR ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Grenrgr

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale ragr: PVC-U

Materiale rgrdel: PVC-U

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Overvannsledning Sjgverstg
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160/110
SN/SDR-verdi: SN8

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

UM1.22114222432211121
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLGS —
RZRDEL FOR ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Lgpemuffe

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale rar: PP — konstruerte
Materiale rgrdel: PVC-U

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Overvannsledning Sjgverstg
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN200
SN/SDR-verdi: SN8

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

UM1.22114222222211121
UTEND@RS AVLAPSLEDNING — TRYKKL@S —
RZRDEL FOR ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Lgpemuffe

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale rogr: PVC-U

Materiale rgrdel: PVC-U

Plassering: | greft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Overvannsledning Sjgverstg
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
SN/SDR-verdi: SN8

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 127

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.01.4.10

C.
2.05.01.4.11

C.
2.05.01.4.12

UM1.22114222222211121
UTEND@RS AVLAPSLEDNING — TRYKKL@S —
RORDEL FOR ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Lgpemuffe

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale ragr: PVC-U

Materiale rgrdel: PVC-U

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Overvannsledning Sjgverstg
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN110
SN/SDR-verdi: SN8

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

UM1.22114132222211121
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLGS —
RZRDEL FOR ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Kortbend

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale rogr: PVC-U

Materiale rgrdel: PVC-U

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Overvannsledning Sjgverstg
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160,
alle grader

SN/SDR-verdi: SN8

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

UM1.22114132222211121
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLGS —
RZRDEL FOR ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Kortbend

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale rogr: PVC-U

Materiale rgrdel: PVC-U

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Overvannsledning Sjgverstg
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN110,
alle grader

SN/SDR-verdi: SN8

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 128

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.01.5

C.2.05.01.5.1

C.2.05.01.6

C.2.05.01.6.1

Rar for lufting avlgp

UM1.2211293211148
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLGS —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Luftergr
Materiale: PE 100

Plassering: | graft

Skjgt: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Fra SPK1 til PS Vatnebu
Ledningsstrekk: Trase 1

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d63
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Valgfritt

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

Forankringer

UM8.160A
FORANKRING AV UTENDYRS RGRLEDNING I
GROFTER

Antall

Rardel: Endeledning

Metode: Valgfri

Lokalisering: Blekestrand - Varerrgr i borhull -
forankring pa land

Dimensjon rgrledning: d450

Dimensjoner forankring: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Varergret skal forankres i begge ender av
borhull.

Denne posten gjelder forankring i graft ved bruk

av f.eks. PE bremseplate fiksert med el. muffe

eller Fixbloc el. tilsv. Entreprengren velger beste

lgsning selv og priser denne. Alle materialer
skal veere inkludert i denne posten.

stk

30

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 129

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.01.6.2

C.2.05.01.6.3

UM8.160A
FORANKRING AV UTENDYRS RGRLEDNING I
GROFTER

Antall

Rardel: Endeledning

Metode: Valgfri

Lokalisering: Blekestrand - Varerrgr i borhull -
forankring pa land

Dimensjon rgrledning: d160

Dimensjoner forankring: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Varergret skal forankres i begge ender av
borhull.
Denne posten gjelder forankring i graft ved bruk
av f.eks. PE bremseplate fiksert med el. muffe
eller Fixbloc el. tilsv. Entreprengren velger beste
lgsning selv og priser denne. Alle materialer
skal veere inkludert i denne posten.

UMS8.119A
FORANKRING AV UTENDYJRS RZRLEDNING |
GROFTER

Antall

Rordel: Rar

Metode: Iht. VA Norm vedlegg 41

Lokalisering: Blekestrand - Vannledning

Dimensjon rgrledning: d315

Dimensjoner forankring: bxhxt =0,8 m x 0,3 m x 0,4
m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Forankring etableres min. 1,5 m fra fjellinnslag,
slik at raret ikke trekkes inn i fjellet ved ev.
demontering.

b) Materialer
2 stk elektromuffer d315 PE100 SDR11
Gummibelegg
Betongkloss m/klammer og bolter.

Krav fra VA Norm vedlegg 41:

Betong C25

Dobbeltsidig armering (812 mm, c/c 200 mm)
Klammer 50x5 mm, syrefast stal 316L

2 stk ekspansjons bolter @12 mm, syrefast stal
316L L=150 mm

Materialet tilpasses for etablering i
strandsone/sjg.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Metode: Iht. VA Norm vedlegg 41
Lokalisering: Forankring av OV315 PE i utlgp
Dimensjon rgrledning: d315

Dimensjoner forankring: bxhxt =0,8 m x 0,3 m x 0,4

m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Forankring etableres far endeavslutning
(tilbakeslagsventil).
b) Materialer

2 stk elektromuffer d315 PE100 SDR11
Gummibelegg
Betongkloss m/klammer og bolter.

Krav fra VA Norm vedlegg 41:

Betong C25

Dobbeltsidig armering (812 mm, c/c 200 mm)
klammer 50x5 mm, syrefast stal 316L

2 stk eksp. bolter @12 mm syrefast stal 316L,
L=150 mm

Materialet tilpasses for etablering i
strandsone/sjg.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 130
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

C.2.05.01.64 | UM8.119A

FORANKRING AV UTEND@RS RZRLEDNING |

GROFTER

Antall stk 4

Rerdel: Rgr 0 0

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Metode: Iht. VA Norm vedlegg 41
Lokalisering: Blekestrand - Varerrgr i borhull -
forankring pa land

Dimensjon rgrledning: d50

Dimensjoner forankring: jf. andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Forankring etableres min. 1,5 m fra fjellinnslag,
slik at raret ikke trekkes inn i fjellet ved ev.
demontering.

Starrelse: starrelse ngdvendig for praktisk
gjennomfaring av kloss.

b) Materialer
2 stk elektromuffer d50 PE100 SDR11
Gummibelegg
Betongkloss m/klammer og bolter.

Krav fra VA Norm vedlegg 41:

Betong C25

Dobbeltsidig armering (812 mm, c/c 200 mm)
Klammer 50x5 mm, syrefast stal 316L

2 stk ekspansjonsbolter @12 mm, syrefast stal
316 L L=150 mm

Boltelengde tilpasses starrelse pa
forankringskloss.

Materialet tilpasses for etablering i
strandsone/sjg.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 131
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

C.2.05.01.6.5| UM8.119A

FORANKRING AV UTEND@RS RZRLEDNING |

GROFTER

Antall stk 1

Rerdel: Rgr 0 0

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i landgrgft

Side 132

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.01.6.6

C.2.05.01.7

UM8.122A
FORANKRING AV UTENDYRS RGRLEDNING I
GROFTER

Antall

Rardel: Bend

Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Staubg

Dimensjon rgrledning: DN160

Dimensjoner forankring: Basal Type 1 el. tilsv.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Forutsettninger for & bruke Basal
forankringsplate:

-rgrdybde min. 1.5 m til senter rar
-passivt jordtrykk min. 100 kN/m2
-drenert graft

Prisen skal inkludere tilleggsomstap, staping
mellom forankringsplate og rar skal utfgres i
hht. rgrleverandgrens spesifikasjoner.

SB5.214111199A
ISOLERING AV RZRLEDNINGSDELER |
GRUNNEN

Antall
Rorledningsdel: Rett rar
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS),

plater
Tykkelse: 100 mm (2 x 50 mm lagt omfar)

Lokalisering: Ved overdekning mindre eller lik 1,2 m

Krav til fysiske egenskaper: 300 kPa
Dimensjon pa rarledningsdel: d315

Andre krav:

x)  Mengderegler
Pr. meter graft

stk

10

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 133

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.02

C.2.05.02.0

C.2.05.02.1

Rarledninger i sjg

Dette kapitelet omfatter alle arbeider og
materialleveranser knyttet til legging av lednininger i
sjg med belastningslodd.

For legging av sjgledninger henvises til VA-Miljgblad:

Nr. 44, 2007: Legging av undervannsledninger
Nr. 80, 2007: Legging av undervannsledninger.
Senking av ledning.

Senking av ledninger

Vannledningene skal senkes med vann av
drikkevannskvalitet. Det er tilgang pa vann fra
kommunalt nett pa Sjgverstg, Fantodden, Kilsund og
@ya. Blekestrand har ikke kommunalt nett.

Rgrdeler

Kapitlet omfatter rgrdeler for sjgledninger.
Sjgledninger er forutsatt lagt uten mekanisk
flensetilkobling mellom graft/fri sjgbunn.

Dersom entreprengren mener at det er behov for
mekanisk skjgt i noen av de anfarte overganger, ma
dette tas opp med byggherre. Muffer, krager og
lgsflens reguleres da ut.

ALLE METALLDELER (HERI INKLUDERT
MUTTERE OG BOLTER) skal veere utfgrt i syrefast
stal A4/316 og utstyrt med offeranoder med 100 ars
levetid.

Varergr/trekkerar

Fra ca. kote +1.00 (grgftebunn) via grgfter under
sjgniva og min. 6 m ut i sjg skal sjgledningene ligge i
varergr.

Det skal ogsa trekkes inn varergr i borhull i
Blekestrand. Varergr trekkes inn i hele lengden og
avsluttes min. 6 m ut i sj@.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 134

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.02.1.1

C.2.05.02.1.2

UM1.2211293223148A
UTENDGRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLGS —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Varergr/trekkergr
Materiale: PE 100

Plassering: | borhull i berg

Skjgt: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Blekestrand - borhull i berg
Ledningsstrekk: Trase 1, og 2

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d450
SN/SDR-verdi: 21

Farge: -

Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| borhull og min. 6 m uti sjg skal rgrene ligge i
varergr/trekkergr. Inntrekking i borhull prises i
egen post under kapittel 07

UM1.2211293223148A
UTEND@RS AVLGPSLEDNING — TRYKKL@S —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Varergr/trekkergr
Materiale: PE 100

Plassering: | borhull i berg

Skjot: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Blekestrand - borhull i berg
Ledningsstrekk: Trase 1

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d160
SN/SDR-verdi: 21

Farge: -

Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| borhull og min 6 m ut i sjg skal rgrene ligge i
varergr/trekkergr. Inntrekking i borhull prises i
egen post under kapittel 07

92

46

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 135

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.02.1.3

C.2.05.02.1.4

UM1.2211293299148A
UTENDGRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLGS —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Varergr/trekkergr
Materiale: PE 100

Plassering: | greft og i sjo

Skjgt: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: | grafter i landtak
Ledningsstrekk: Trase 1, 2, 3 og 4
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d450
SN/SDR-verdi: 17

Farge: -

Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| overgang graft land/sja skal rgrene ligge i

varergri/trekkerar. Varergret skal avsluttes min.

6 m utisjg.

UM1.2211293299148A
UTEND@RS AVLGPSLEDNING — TRYKKL@S —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Varergr/trekkergr
Materiale: PE 100

Plassering: | graft og i sjg

Skjot: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: | grafter i landtak
Ledningsstrekk: Trase 1

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d250
SN/SDR-verdi: 17

Farge: -

Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| overgang grgft land/sjg skal rgrene ligge i

varergr/trekkergr. Varergret skal avsluttes min.

6 mutisjg

134

11

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 136

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.02.1.5

C.2.05.02.2

UM1.2211293299148A
UTENDGRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLGS —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Varergr/trekkergr
Materiale: PE 100

Plassering: | greft og i sjo

Skjgt: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: | grafter i landtak
Ledningsstrekk: Trase 1

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d160
SN/SDR-verdi: 17

Farge: -

Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| overgang graft land/sja skal rgrene ligge i

varergri/trekkerar. Varergret skal avsluttes min.

6 mutisjg

UM1.1
Utendgrs vannledninger

Andre krav: Nei

11

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 137
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.022.1 UM1.12121995114A
UTEND@RS VANNLEDNING — R@R AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 3759
Type vannledning: Drikkevanon | (| |
Materiale: PE100RC
Plassering: | sjg/vann
Skjgt: Buttsveisskjat
Lokalisering: Trase 1, 2 og 3
Nominell diameter: d315
SDR-verdi: 11
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Spesiell bestemmelse for leveransen av
2315 PE100 RC SDR11
Arendal kommune vil like etter
kontraktsinnstilling be valgt entreprengr om a
bestille 315 PE ledning omgaende, slik at
denne kan leveres og faktureres kommunen
inneveerende ar (2026).
Pa foresparsel har Pipelife meldt at de trenger
ca. 40 dggn pa & produsere ca 3500 m g315
PE.
Det settes et krav fra kommunen at leveransen
skjer som sjgslep med lange, helsveiste
rerlengder for & sikre et fatall skjater.
Alle kostnader som denne bestemmelsen
innebeerer, skal inkluderes i rgrleveransens
enhetspris som oppgis i denne posten.
C.2.05.0222| UM1.12121995114
UTEND@RS VANNLEDNING — R@R AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 78
Type vannledning: Drikkevaon | (| |
Materiale: PE100RC
Plassering: | sjg/vann
Skjgt: Buttsveisskjat
Lokalisering: Trase 4
Nominell diameter: d280
SDR-verdi: 11
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 138

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.02.2.3

C.2.05.02.3

C.2.05.02.3.1

UM1.12121995114
UTENDYRS VANNLEDNING — R@R AV
TERMOPLAST

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE100RC

Plassering: | sjg/vann

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: Stikkledningstraseer i Kilsund
Nominell diameter: d32

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: Nei

Rardeler vann

UM1.121435132325113A
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Flensekrage

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | sjg/vann

Skjat: Sveiseskjgat

Lokalisering: Endeavslutning fremtidig vannledning
til Tvedestrand

Nominell diameter: d315

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

PE krager m/PP belagt lgsflens, inklusive bolter,
muttere, pakninger, stattekrage/-hylse pa rar og
sveising til PE-rgr. Alle staldeler skal veere
syrefast 316L. Det skal ikke benyttes
metalldeler med ulik materialkvalitet i
flenseforbindelsene.

ALLE METALLDELER (HERI INKLUDERT
MUTTERE OG BOLTER) skal veere utfart i
syrefast stal A4/316L og vurderes utstyrt med
offeranoder med 100 ars levetid. Offeranode er
priset i etterfalgende poster.

stk

80

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 139

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.02.3.2

C.2.05.02.3.3

C.2.05.02.4

UM1.11499199615121
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV METALL

Antall

Rardel: Blindflens med Supa lock adapter el. tilsv.
Type vannledning: Drikkevann

Materiale rgr: PE100

Materiale rgrdel: Stepejern duktilt

Plassering: | sjg/vann

Skjat: Flenseskjat

Lokalisering: Endeavslutning fremtidig vannledning
til Tvedestrand

Nominell diameter: d315

Materialkvalitet: Valgfritt

Rar-/trykklasse: PN10

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: ALLE METALLDELER
(HERI INKLUDERT MUTTERE OG BOLTER) skal
veere utfart i syrefast stal A4/316L og vurderes
utstyrt med offeranoder med 100 ars levetid.
Offeranode prises i ettefglgende poster

Andre krav: Nei

U02.191219
UTENDYRS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Serviceventil type Supa lock el. tilsv.
Medium: Drikkevann

Materiale: Stgpejern

Skjet: Supa lock el. tilsv.

Lokalisering: Endeavslutning fremtidig vannledning
til Tvedestrand.

Materialkvalitet: Valgfritt

Overflatebehandling: Resistent mot saltvann
Temperaturomrade: -

Trykk: PN10

Dimensjon: 2"

Dokumentasjon: FDV

Andre krav: Nei

UM1.2
Utendgars avlgpsledninger

Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 140

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.02.4.1

C.2.05.024.2

C.2.05.024.3

UM1.2221219951148
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE100RC

Plassering: | sjg/vann

Skjgt: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Trase 1

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d125
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
SDR-verdi: 11

Farge: Rgdbrun stripe

Andre krav: Nei

UM1.2221213251148
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100

Plassering: | sjg/vann

Skjgt: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Stikkledning Kilsund

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d63
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
SDR-verdi: 11

Farge: Rgdbrun stripe

Andre krav: Nei

UM1.2221213251148
UTENDQRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —
RZR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100

Plassering: | sjg/vann

Skjgt: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Trase 1 og stikkledning Kilsund
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d50
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
SDR-verdi: 11

Farge: Rgdbrun stripe

Andre krav: Nei

180

40

860

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Belastningslodd for rarledninger under vann
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ledninger i sjg skal forankres og loddbelastes.Det
skal benyttes betonglodder med avrundede kanter
og hjarner, og for gvrig utforming som best mulig
sikrer at loddene:

« Ligger stabilt mot bunnen, sveving tillates ikke.

« Er stabile og ikke gir punktlaster mot rar.

* Gir minst mulig risiko for at fiskeredskap huker fast.

Det skal benyttes lodd som er produsert iht. NS
3124. Loddene skal ha stalarmering. Loddkvalitet
skal dokumenteres ved produktblad som beskriver
betongkvalitet, armering, krav til moment ved
tilstramming av bolter etc.

Alle lodd pafares nummer i stigende rekkefalge fra
land, malt med vannbestandig maling.

Muttere ma ikke tiltrekkes sa hardt at ledningene far
bulker eller ovalitet, men de méa samtidig trekkes til
slik at man ikke far rausing av lodd ved senking.

Entreprengren (i samrad med rar- og
loddleverandgr) stér fritt i & foresla andre
loddbelastninger (alternativ loddvekt og
loddavstand), men skal likevel prise beskrevne
alternativ. Avvik i loddbelastning skal dokumenteres
med beregninger mht strem og bglgekrefter pa
ledning.

Huvis tilbudt loddvekt og/eller loddavstand

avviker fra data oppgitt i postbeskrivelse skal
avvik oppgis i tilbudsbrevet . Belastningsgraden
skal tilfredstille mengdebeskrivelsen vedt tilbudt
annen loddvekt.

Belastning skal ogséa veere i henhold til
rarleverandgrens forskrift.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 141
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.02.5 UMB8.3A

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Varergr i bglgesone
Dimensjon: d450 PE

Form: se andre krav

Vekt: se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Loddbelastning med boltefri belastningslodd.
Type DRG belastningslodd el. tilsvarende.

Entreprengren (i samrad med rgr- og
loddleverandgr) stér fritt i & foresla andre
loddbelastninger (alternativ loddvekt og
loddavstand), men skal likevel prise beskrevet
alternativ.

Hvis tilbudt loddvekt eller loddavstand avviker fra
data oppgitt i tekst skal avvik i luftfylling oppgis. Awvik
i loddbelastning skal dokumenteres med beregninger,
mht strem og balgekrefter pa ledning. Tilbudt
loddvekt og fabrikat skal oppgis i tilbudsbrevet.

Belastningslodd for varergr i bglgesone d450 PE100

SDR17:

Dimensjonert for 100 % luftfylling.

Krav til belastning: 222 kg/m

Foreslatt loddvekt: 400 kg

Foreslatt loddavstand c/c 1,8 m

Ledningslengde som belastes: Totalt 134 m fordelt
pa 9 ledninger

X)  Mengderegler
Posten gjgres opp som antall lodd levert og montert
komplett

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 142
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.02.5.1| UMB8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR
RORLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 74

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Varergr i bglgesone
Dimensjon: d250 PE

Form: se andre krav

Vekt: se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Loddbelastning med boltefri belastningslodd.
Type DRG belastningslodd el. tilsvarende.

Entreprengren (i samrad med rgr- og
loddleverandgr) stér fritt i & foresla andre
loddbelastninger (alternativ loddvekt og
loddavstand), men skal likevel prise beskrevet
alternativ.

Hvis tilbudt loddvekt eller loddavstand avviker fra
data oppgitt i tekst skal avvik i luftfylling oppgis. Awvik
i loddbelastning skal dokumenteres med beregninger,
mht strem og balgekrefter pa ledning.

Tilbudt loddvekt og fabrikat skal oppgis i
tilbudsbrevet.

Belastningslodd for varergr i bglgesone d250 PE100

SDR17:

Dimensjonert for 100 % luftfylling.

Krav til belastning: 68,4 kg/m

Foreslatt loddvekt: 125 kg

Foreslatt loddavstand c/c 1,8 m

Ledningslengde som belastes: Totalt 11 m fordelt pa
en ledninger.

X)  Mengderegler
Posten gjgres opp som antall lodd levert og montert
komplett

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 143
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.02.5.2| UM8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR
RORLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 6

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Varergr i bglgesone
Dimensjon: d160 PE

Form: se andre krav

Vekt: se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Loddbelastning med boltefri belastningslodd.
Type DRG belastningslodd el. tilsvarende.

Entreprengren (i samrad med rgr- og
loddleverandgr) stér fritt i & foresla andre
loddbelastninger (alternativ loddvekt og
loddavstand), men skal likevel prise beskrevet
alternativ.

Hvis tilbudt loddvekt eller loddavstand avviker fra
data oppgitt i tekst skal avvik i luftfylling oppgis. Awvik
i loddbelastning skal dokumenteres med beregninger,
mht strem og balgekrefter pa ledning. Tilbudt
loddvekt og fabrikat skal oppgis i tilbudsbrevet.

Belastningslodd for varergr i bglgesone d160 PE100

SDR17:

Dimensjonert for 100 % luftfylling.

Krav til belastning: 28 kg/m

Foreslatt loddvekt: 70 kg

Foreslatt loddavstand c/c 2,5 m

Ledningslengde som belastes: Totalt 18 m fordelt pa
to ledninger

X)  Mengderegler
Posten gjgres opp som antall lodd levert og montert
komplett

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 144
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.02.5.3| UMB8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR
RORLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 7

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Vannledninger trase 1, 2 og 3
Dimensjon: d315 PE

Form: se andre krav

Vekt: se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Loddbelastning med boltefri belastningslodd.
Type DRG belastningslodd el. tilsvarende.

Entreprengren (i samrad med rgr- og
loddleverandgr) stér fritt i & foresla andre
loddbelastninger (alternativ loddvekt og
loddavstand), men skal likevel prise beskrevet
alternativ.

Hvis tilbudt loddvekt eller loddavstand avviker fra
data oppgitt i tekst skal avvik i luftfylling oppgis. Awvik
i loddbelastning skal dokumenteres med beregninger,
mht strem og balgekrefter pa ledning. Tilbudt
loddvekt og fabrikat skal oppgis i tilbudsbrevet.

Belastningslodd for vannledning d315 PE100
SDR11:

Dimensjonert for 25 % luftfylling, vannledning som
ligger med jevnt fall:

Krav til belastning: 25,9 kg/m

Foreslatt loddvekt: 210 kg

Foreslatt loddavstand c/c 8,1 m

Dimensjonert for 40 % luftfylling, vannlending som
ligger i hgybrekk:

Krav til belastning: 39,6 kg/m

Foreslatt loddvekt: 210 kg

Foreslatt loddavstand c/c 5,3 m

Dimensjonert for 60% luftfylling, vannledning som
ligger i bglgesone:

Krav til belastning: 57,8 kg/m

Foreslatt loddvekt: 210 kg

Foreslatt loddavstand c/c 3,6 m

Dimensjonert for 100% luftfylling, vurderes for
vannledning i Kvalstien:

Krav til belastning: 94,2 kg/m

Foreslatt loddvekt: 210 kg

Foreslatt loddavstand c/c 2,2 m

Ledningslengde som belastes: Totalt 3759 m fordelt
pa tre ledninger

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 145
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.02.5.4 | UM8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR
RORLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 750

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Spillvann pumpeledning
Dimensjon: d125 PE

Form: se andre krav

Vekt: se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Loddbelastning med boltefri belastningslodd.
Type DRG belastningslodd el. tilsvarende.

Entreprengren (i samrad med rgr- og
loddleverandgr) stér fritt i & foresla andre
loddbelastninger (alternativ loddvekt og
loddavstand), men skal likevel prise beskrevet
alternativ.

Hvis tilbudt loddvekt eller loddavstand avviker fra
data oppgitt i tekst skal avvik i luftfylling oppgis. Awvik
i loddbelastning skal dokumenteres med beregninger,
mht strem og balgekrefter pa ledning. Tilbudt
loddvekt og fabrikat skal oppgis i tilbudsbrevet.

Belastningslodd for spillvannspumpeledning d125
PE100 SDR11:

Dimensjonert for 60 % luftfylling

Krav til belastning: 9,1 kg/m

Foreslatt loddvekt: 30 kg

Foreslatt loddavstand c/c 3,3 m

Ledningslengde som belastes: Totalt 181 m fordelt
pa en ledning

X)  Mengderegler
Posten gjgres opp som antall lodd levert og montert
komplett

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 146
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
x)  Mengderegler
Posten gjgres opp som antall lodd levert og montert
komplett
C.2.05.02.5.5| UMB8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR
RORLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 55

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Spillvanns pumpeledning privat
Dimensjon: d63 PE

Form: se andre krav

Vekt: se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Loddbelastning med boltefri belastningslodd.
Type DRG belastningslodd el. tilsvarende.

Entreprengren (i samrad med rgr- og
loddleverandgr) stér fritt i & foresla andre
loddbelastninger (alternativ loddvekt og
loddavstand), men skal likevel prise beskrevet
alternativ.

Hvis tilbudt loddvekt eller loddavstand avviker fra
data oppgitt i tekst skal avvik i luftfylling oppgis. Awvik
i loddbelastning skal dokumenteres med beregninger,
mht strem og balgekrefter pa ledning. Tilbudt
loddvekt og fabrikat skal oppgis i tilbudsbrevet.

Belastningslodd for spillvannspumpeledning d63
PE100 SDR11:

Dimensjonert for 100 % luftfylling:

Krav til belastning: 3,67 kg/m

Foreslatt loddvekt: 8,5 kg

Foreslatt loddavstand c/c 2,3 m

Ledningslengde som belastes: ca. 40 m fordelt pa en
ledning

X)  Mengderegler
Posten gjgres opp som antall lodd levert og montert
komplett

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 147
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.02.5.6 | UM8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR
RORLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 17

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Spillvanns pumpeledning
Dimensjon: d50 PE

Form: se andre krav

Vekt: se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Loddbelastning med boltefri belastningslodd.
Type DRG belastningslodd el. tilsvarende.

Entreprengren (i samrad med rgr- og
loddleverandgr) stér fritt i & foresla andre
loddbelastninger (alternativ loddvekt og
loddavstand), men skal likevel prise beskrevet
alternativ.

Hvis tilbudt loddvekt eller loddavstand avviker fra
data oppgitt i tekst skal avvik i luftfylling oppgis. Awvik
i loddbelastning skal dokumenteres med beregninger,
mht strem og balgekrefter pa ledning. Tilbudt
loddvekt og fabrikat skal oppgis i tilbudsbrevet.

Belastningslodd for spillvannspumpeledning d50
PE100 SDR11:

Dimensjonert for 100 % luftfylling:

Krav til belastning: 2,85 kg/m

Foreslatt loddvekt: 8,5 kg

Foreslatt loddavstand c/c 3,0 m

Ledningslengde som belastes: Totalt 860 m mellom
Sjgverstg og Blekestrand, samt ca.40 m privat SPP
50 PE ved Kilsund gst.

X)  Mengderegler
Posten gjgres opp som antall lodd levert og montert
komplett

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 148
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.02.5.7| UMB8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR
RORLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 302

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Spillvanns pumpeledning
Dimensjon: d32 PE

Form: se andre krav

Vekt: se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Loddbelastning med boltefri belastningslodd.
Type DRG belastningslodd el. tilsvarende.

Entreprengren (i samrad med rgr- og
loddleverandgr) stér fritt i & foresla andre
loddbelastninger (alternativ loddvekt og
loddavstand), men skal likevel prise beskrevet
alternativ.

Hvis tilbudt loddvekt eller loddavstand avviker fra
data oppgitt i tekst skal avvik i luftfylling oppgis. Awvik
i loddbelastning skal dokumenteres med beregninger,
mht strem og balgekrefter pa ledning. Tilbudt
loddvekt og fabrikat skal oppgis i tilbudsbrevet.

Belastningslodd for vannledning d32 PE100 SDR11:
Dimensjonert for 100 % luftfylling:

Krav til belastning: 0,94 kg/m

Foreslatt loddvekt: 4 kg

Foreslatt loddavstand c/c 4,3 m

Ledningslengde som belastes: Totalt ca.80 m privat
VL32 PE ved Kilsund gst fordelt pa to ledninger.

xX)  Mengderegler
Posten gjgres opp som antall lodd levert og montert
komplett

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 149
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.02.5.8| UMB8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR
RORLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 18

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 150

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.02.6

C.2.05.02.6.1

C.2.05.02.6.2

UMB8.5A
Justeringsarbeider pa rarledninger under vann

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Justering av lodd pa ledning, slik at ledningen
ligger
jevnt pa sjgbunn og lodd ikke henger pa
ledningen
slik at det skaper en uheldig
belastningssituasjon pa
ledningen.

Justering av lodd gjgres pa bakgrunn av
inspeksjon

av ledning etter legging, utfgrt av entreprengren,
Justering omfatter ogsa evt. spyling/graving
rundt

lodd slik at ledningen ligger plant pa sjgbunnen.

Justering prises i etterfalgende underposter

X)  Mengderegler
Stipulert mengde. Godgjgres etter faktisk
mengde.
Entrenprengren skal dokumentere antall og
hvordan/hvorfor lodd er justert.

UMB8.511A

JUSTERING AV BELASTNINGSLODD FOR
RZRLEDNING UNDER VANN

Antall

Dybde: Fra 2 m tilog med 10 m
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder justering/flytting av lodd pa sjeledning

UMS8.511A

JUSTERING AV BELASTNINGSLODD FOR
RRLEDNING UNDER VANN

Antall

Dybde: Fra 2 m tilog med 10 m
Lokalisering: lkke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder spyling/graving for justering av
belastningslodd, slik at ledningen ligger jevnt pa
sjgbunn.

stk

stk

25

25

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 151

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.02.6.3

C.2.05.02.6.4

C.2.05.02.6.5

UMS8.511A
JUSTERING AV BELASTNINGSLODD FOR
RZRLEDNING UNDER VANN

Antall

Dybde: Fra 2 m tilog med 10 m
Lokalisering: lkke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Justeringen med understgtting av
belastningslodd med martelsekker C35, min. 15
liter, der avstand til sjgbunnen er mindre enn 25
cm. Er avstanden stagrre kan loddet tas av, og
en halvdel legges pa hver side av ledningen.
Ledningen forankres til loddhalvdelene med
kunstfibertau.

UMB8.512A

JUSTERING AV BELASTNINGSLODD FOR
RZRLEDNING UNDER VANN

Antall

Dybde: Fra 10 m til og med 30 m
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder justering/flytting av lodd pa sjeledning

UMS8.512A

JUSTERING AV BELASTNINGSLODD FOR
RRLEDNING UNDER VANN

Antall

Dybde: Fra 10 m til og med 30 m
Lokalisering: lkke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder spyling/graving for justering av
belastningslodd, slik at ledningen ligger jevnt pa
sjgbunn.

stk

stk

stk

25

25

25

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 152

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.02.6.6

C.2.05.02.6.7

UM8.512A
JUSTERING AV BELASTNINGSLODD FOR
RZRLEDNING UNDER VANN

Antall

Dybde: Fra 10 m til og med 30 m
Lokalisering: lkke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Justeringen med understgtting av
belastningslodd med martelsekker C35, min. 15
liter, der avstand til sjgbunnen er mindre enn 25
cm. Er avstanden stagrre kan loddet tas av, og
en halvdel legges pa hver side av ledningen.
Ledningen forankres til loddhalvdelene med
kunstfibertau.

UMS8.521A
JUSTERING AV RZRLEDNING UNDER VANN

Antall justeringer

Dybde: Fra 2 m tilog med 10 m
Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter justering av sjgledninger pa
sjgbunn, der ledningen etter senking
eksempelvis
har anligg pa skarpesteiner eller andre objekter
som
kan skade ledningen, gjelder ogsa justering der
ledning ligger i haybrekk, eller svever over
bunnen
0.1 og en sidejustering av ledning vil medfgre at
den
ligger godt an pa bunnen.

Behov for justering vurderes av
entreprengr/byggeleder etter
senking/inspeksjon av ledningene.

x)  Mengderegler
Stipulert mengde, Godgjgres etter faktisk antall
justeringer. Entrenprengren skal dokumentere
antall
og hvordan/hvorfor og hvor ledningene er justert

stk

stk

25

25

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Dybde: Fra 10 m til og med 30 m
Lokalisering: lkke relevant

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter justering av sjgledninger pa
sjgbunn, der ledningen etter senking
eksempelvis

har anligg pa skarpesteiner eller andre objekter
som

kan skade ledningen, gjelder ogsa justering der
ledning ligger i hgybrekk, eller svever over
bunnen

0.l og en sidejustering av ledning vil medfare at
den

ligger godt an pa bunnen.

Behov for justering vurderes av
entreprengr/byggeleder etter
senking/inspeksjon av ledningene.

Mengderegler

Stipulert mengde, Godgjares etter faktisk antall
justeringer. Entrenprengren skal dokumentere
antall

og hvordan/hvorfor og hvor ledningene er justert

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 153
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.026.8| UM8.522A
JUSTERING AV RZRLEDNING UNDER VANN
Antall justeringer stk 25

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Forankringer og beskyttelse av rgrledninger
under vann

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Denne bygningsdelen omfatter forankring og
beskyttelse av ledninger pa sjgbunnen, tiltak for
kontroll og justering av ledningstraser og lodd for
sjgledninger.

Dert er satt opp noen alternative lgsninger for
forankring av ledninger. Vurdering av behov for
forankring av ledninger gjgres etter entreprengrens
kontroll og kartlegging av trase. Vurderinger gjort i
prosjekteringsfasen tilsier behov for forankring av
ledninger i omréde med antatt fiell ved Kilsund.
Strgmkreftene i Kilsund er ikke kjent.

Valg av lgsning tas i samrad med BH, der
entreprengren foreslar hvilke(n) lgsninger denne
anbefaler benyttet, med bakgrunn i spesifiserte
lgsninger gitt i postgrunnlaget og entreprengrens
eget forslag som skal oppgis og prises i egne poster.

X)  Mengderegler
Alle mengder er stipulerte og vil bli godtgjort
etter faktisk utfgrelse med bakgrunn i
dokumentasjon fremlagt av entreprengr

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 154
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.02.7 UMB8.2A

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Blekestrand - Varergr d450 PE
Festemetode: Jf. andre krav.

Andre krav:

a)

c)

X)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter forankring av varerar til
sjgbunnen (fiell) i enden av borhull for & sikre
sjgledningene mot starre bevegelser i overgang
fiell/sja.

Utfarelse

Ledningen forankres med klammer og videre
kjetting/strekkfisker og bolter. Det skal benyttes
halvskaler av PE-rgr eller annet rundt rgrene

mellom klammer for & hindre gnag péa ledninger.

Syrefaste (316L) bolter og kjettinger mv.

Prisnipp for forankring er vist pa figuren under

Behov og valg av forankringslgsning gjeres i
samrad med BH, med bakgrunn i
forundersgkelse av trase som skal utfgres av
ENTR.

Mengderegler

Stipulerte mengder. Godgjares etter faktisk antall

utfgrte forankringer.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 155
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.02.7.1| UM8.21A
FORANKRING AV RZRLEDNING MED
MORINGER
Antall stk 2

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Blekestrand - Varergr d160 PE
Festemetode: Jf. andre krav.

Andre krav:

c)

X)

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter forankring av varerar til
sjgbunnen (fiell) i enden av borhull for & sikre
sjgledningene mot starre bevegelser i overgang
fiell/sja.

Utfarelse

Ledningen forankres med klammer og videre
kjetting/strekkfisker og bolter. Det skal benyttes
halvskaler av PE-rgr eller annet rundt rgrene
mellom klammer for & hindre gnag péa ledninger.
Syrefaste (316L) bolter og kjettinger mv.

Prisnipp for forankring er vist pa figuren under

Behov og valg av forankringslgsning gjeres i
samrad med BH, med bakgrunn i
forundersgkelse av trase som skal utfgres av
ENTR.

Mengderegler

Stipulerte mengder. Godgjares etter faktisk antall

utfgrte forankringer.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 156
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.02.7.2| UM8.21A
FORANKRING AV RZRLEDNING MED
MORINGER
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Vannledning d315 PE og d280 PE
Festemetode: Jf. andre krav.

Andre krav:

a)

c)

X)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter forankring av ledning til
sjgbunnen (fiell) i sonene mellom -3 til -10 m
dybde for & sikre sjgledningene mot strgm- og
balgekrefter.

Det er forutsatt behov for forankring av
vannledninger inn mot landtak Kilsund og
Fantodden, gjelder trase 2, 3 og 4. Her er
stramkreftene ukjente.

Endelig vurdering av behov for forankring av
ledninger med lodd andre steder gjgres pa
bakgrunn av forundersgkelsene som skal
utfares av Entreprengr. Det kan vaere aktuelt &
forankre ledning med bruk av underliggende
dekk, jf etterfglgende post.

Utfarelse

Ledningen forankres med klammer og videre
kjetting/strekkfisker og bolter. Det skal benyttes
halvskaler av PE-rgr eller annet rundt rgrene
mellom klammer for & hindre gnag péa ledninger.
Syrefaste (316L) bolter og kjettinger mv.

Prisnipp for forankring er vist pa figuren under

Behov og valg av forankringslgsning gjgres i
samrad med BH, med bakgrunn i
forundersgkelse av trase som skal utfgres av
ENTR.

Mengderegler

Stipulerte mengder. Godgjgres etter faktisk antall

utfgrte forankringer.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 157
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.02.7.3| UM8.21A
FORANKRING AV RZRLEDNING MED
MORINGER
Antall stk 25

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Vannledning d315 PE og d280 PE
Festemetode: Jf. andre krav.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter forankring av ledning til
sjgbunnen (fiell) i sonene mellom -3 til -10 m
dybde for & sikre sjgledningene mot strgm og
balgekrefter.

Det er forutsatt behov for forankring av
vannledninger inn mot landtak Kilsund og
Fantodden, gjelder trase 2, 3 og 4. Her er
stramkreftene ukjente.

Lasningen benyttes som alternativ til forankring
av lodd til fjell beskrevet i posten overfor, eller
for beskyttelse mot punktlaster og gnagskader i
tilfeller deren undervannsledning blir liggende an
pa en ujevn fielloverflate utsatt for bevegelse.
Det benyttes dekk/forankring med samme
senteravstand som beregnet avstand for
belastningslodd.

c) Utfarelse
Ledningene forankres med understgttelse av
bildekk (15" el. starre), kunstfibertau 16 mm
som surres rund ledning og fast-stapte
agyebolter til fiell. Syrefaste (316L) bolter
(820400 mm) mv.

Prinsipp for forankring er vist pa figuren under

Behov og valg av forankringslgsning gjgres i
samrad med BH, med bakgrunn i
forundersgkelse av trase som skal utfgres av

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 158
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.02.7.4 | UM8.21A
FORANKRING AV RZRLEDNING MED
MORINGER
Antall stk 25

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 159
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

ENTR.

x)  Mengderegler
Stipulerte mengder. Godgjgres etter faktisk antall
utfgrte forankringer.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 160

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.05.02.7.5

UM8.22A

FORANKRING OG BESKYTTELSE AV
RZRLEDNING UNDER VANN MED
MORTELSEKKER

Antall
Lokalisering: lkke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og installasjon av martelfylte sekker for
underbygging, sidestatte eller stabilisering av
ledning.

Denne lgsningen skal benyttes i tilfeller der det
ikke mulig & justere ledningen for a sikre godt
anligg av ledning.

c) Utfarelse
Det skal benyttes jutesekker med betongmagrtel
C35.
evnt. papir pd martelen fiernes. Betongmagrtelen
skal
veere av kvalitet ferdigblandet betong (sand og
betongmartel) C35. Volum pa hver sekk skal
veere
20 liter. Martelsekkene skal benyttes pa de
steder
hvor ledningsgodset er i bergring med fjell/stein
eller
der ledningen svever over bunnen. Anvendelse
av
magrtelsekker avtales med tiltakshaver far
utlegging.
Ved stabilisering av sekker skal sekkene bindes
sammen/stabiliseres med varmeforzinkede
armeringsjern g16 mm K400s som stikkes
gjennom
sekkene. Armeringsjernene skal ha en bgyd
lokke i
gvre ende for feste av tauet. ledningen festes
med
@16mm polyamid kunstfibertau til
armeringsjernene.

Vanndybde 0-30 m

X)  Mengderegler
Antall i posten angir antall leverte og installerte
mgrtelsekker. montering, armeringsjern og tau
inkludert i prisen.

Stipulerte mengder, reguleres etter faktisk omfang

stk

80

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: lkke relevant
Krav til lgsmasser: Grgfter under vann
Utfarelse: Jf. andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter beskyttelse av ragrledninger
med stein/sprengstein. Det er aktuelt & benytte
sprengstein i topp av undervannsgrgfter i fjell for
a beskytte ledningssonen/rar mot
erosjon/bglgekrefter.

Sprengstein legges med flatside opp jevnt med

eksisterende sjgbunn. Det skal legges fiberduk

mellom erosjonsikring og rgrsone. Denne er tatt
med i egen post i kapittel for grafter.

Dersom utsprengt stein fra fjellgraft ikke er
egnet som erosjonssikring av grafte, skal det
vurderes & benytte steinkurvmadrasser over
ledningene. Dette er tatt med i egen post.

Mengderegler

Stipulert mengde.

NB: Mengde endret til areal, m2 (postkode angir
m)

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 161
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

C.2.05.02.7.6 | UM8.241A

FORANKRING OG BESKYTTELSE AV

RORLEDNING UNDER VANN MED FYLLING

MED LOSMASSER — LENGDE

Lengde m? 100

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: lkke relevant
Dimensjon: jf. andre krav

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter beskyttelse av ragrledninger
med steinkruvmadrass. Det er aktuelt & benytte
steinkurvmadrass for undervannsgrgfter i fjell
for & beskytte ledningssonen/rar.

Vurdering og behov for bruk av steinmadrasser
gjgres i samarbeide mellom BH og ENTR pa
bakgrunn av forundersgkelser som skal gjgres
av ENTR.

Ok steinkurvmadrass skal flukte med
eksisterende bunnterrreng. Tykkelse pa
steinkurv madrasser: t = 150-200 mm. Bredde
ca 2 m. Steinkurvmadrasser fylles med stein
@100-150 mm. Uk steinkurvmadrass skal ligge
minimum 300 mm over rgrledningen.

Mengderegler
Stipulert mengde.

Reguleres og gjgres opp etter_antall meter
utlagte steinmadrasser i gitt bredde

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 162
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

C.2.05.02.7.7| UM8.23A

FORANKRING OG BESKYTTELSE AV

RZRLEDNING UNDER VANN MED

STEINKURVMADRASS

Antall m 50

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Rardel: Endekappe eller pasveiset PE plate
Type vannledning: Drikkevann

Materiale rogr: PE 100

Materiale rgrdel: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Buttsveisskjat

Lokalisering: Trase 1, 2 og 3

Nominell diameter: d315

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes kun ved behov og avtale med
byggeleder. Dersom bruk av endekappe blir
ngdvendig, som fglge av at rar ikke kan knyttes
sammen fortlgpende nar anlegget utfgres eller
andre forhold.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 163
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C205.028 [ UM1.121499032325115A
UTEND@RS VANNLEDNING — RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST
Antall stk 200
Rerdel: PE sveisekloss | | |~
Type vannledning: Uspesifisert
Materiale rar: PE 100
Materiale ragrdel: PE 100
Plassering: | sjg/vann
Skjat: Elektro muffesveis
Lokalisering: Sjgledninger med belastningslodd
Nominell diameter: varierende
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -
Starste tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innkjgp og montering av PE
sveisekloss/El.forankringskloss type Fixbloc
eller tilsvarende for montering pa sjaledning ifm.
betonglodd for & unnga loddras. Benyttes kun
etter behov og avtale med byggeleder.
C.2.05.02.9 Opsjoner
C.2.05.02.9.1 [ UM1.121499132321114A
UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST
Antall stk 2 |l ]

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 164

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.02.9.2

C.2.05.02.9.3

UM1.121499132321114A
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Endekappe eller pasveiset PE plate
Type vannledning: Drikkevann

Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: Trase 4

Nominell diameter: d280

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes kun ved behov og avtale med
byggeleder. Dersom bruk av endekappe blir
ngdvendig, som falge av at rar ikke kan knyttes
sammen fortlgpende nar anlegget utfares eller
andre forhold.

UM1.12121995114A
UTEND@JRS VANNLEDNING - R@R AV
TERMOPLAST

Samlet lengde

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: SESU-pipe PE100RC
Plassering: | sjg/vann

Skjot: Buttsveisskjat

Lokalisering: Trase 2

Nominell diameter: d315

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Vurderes som alternativ i hgybrekk Kvalstien.
Dimensjonert for 100% luftfyllingsgrad

stk

100

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Rardel: Flensekrage

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | sjg/vann

Skjat: Flenseskjat

Lokalisering: lkke relevant

Nominell diameter: d315

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av
flenseforbindelse p& PE-ledninger for ev. bruk i
start/endepunkt og i overgang mellom rar lagt i
greft under vann og ledning lagt fritt pa
sjgbunnen.

Benyttes dersom entreprengren ser behov for
mekanisk skjgt for ledninger i graft/sjgbunn.
Dette skal avklares med byggeleder.

b) Materialer
2 stk. PE krager m/PP belagt lgsflens, inklusive
bolter, muttere, pakninger, stgttekrage/-hylse pa
rar og sveising til PE-rar. Alle staldeler skal
veere syrefast 316L. Det skal ikke benyttes
metalldeler med ulik materialkvalitet i
flenseforbindelsene. Flensstilkobling skal ha
pamontert offeranoder for 100 ars levetid, for
prising se etterfggende poster.

X)  Mengderegler
Dette godtgjares etter antall mekaniske skjater

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 165
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.0294 | UM1.121435132325121A
UTEND@RS VANNLEDNING — RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST
Antall stk 1|l ]

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Rardel: Flensekrage

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | sjg/vann

Skjat: Flenseskjat

Lokalisering: lkke relevant

Nominell diameter: d280

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av
flenseforbindelse p& PE-ledninger for ev. bruk i
start/endepunkt og i overgang mellom rar lagt i
greft under vann og ledning lagt fritt pa
sjgbunnen.

Benyttes dersom entreprengren ser behov for
mekanisk skjgt for ledninger i graft/sjgbunn.
Dette skal avklares med byggeleder.

b) Materialer
2 stk. PE krager m/PP belagt lgsflens, inklusive
bolter, muttere, pakninger, stgttekrage/-hylse pa
rar og sveising til PE-rar. Alle staldeler skal
veere syrefast 316L. Det skal ikke benyttes
metalldeler med ulik materialkvalitet i
flenseforbindelsene. Flensstilkobling skal ha
pamontert offeranoder for 100 ars levetid.

X)  Mengderegler
Dette godtgjares etter antall mekaniske skjater

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 166
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.0295( UM1.121435132325121A
UTEND@RS VANNLEDNING — RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST
Antall stk 1|l ]

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 167

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.02.9.6

C.2.05.02.9.7

C.2.05.02.9.8

UM1.121499132325121
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Styrergr

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100
Plassering: | sjg/vann

Skjat: Flenseskjat

Lokalisering: lkke relevant

Nominell diameter: d315

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

UM1.121499132322321
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Styrergr

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100
Plassering: | borhull i berg

Skjat: Flenseskjat

Lokalisering: lkke relevant

Nominell diameter: d280

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

UM1.121499132321121
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Styrergr

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100
Plassering: | greft

Skjat: Flenseskjat

Lokalisering: lkke relevant

Nominell diameter: d315

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Rardel: Styrergr

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100
Plassering: | graft

Skjat: Flenseskjat

Lokalisering: lkke relevant

Nominell diameter: d280

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 168
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.0299( UM1.121499132321121
UTEND@RS VANNLEDNING — RORDEL FOR
ROR AV TERMOPLAST
Antall stk 1|l ]

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Rardel: Flensekrage

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Flenseskjat

Pakning: Lgse pakninger

Lokalisering: lkke relevant

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d125
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Farge: -

Relativ deformasjon: Normale krav

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av
flenseforbindelse p& PE-ledninger for ev. bruk i
start/endepunkt og i overgang mellom rar lagt i
greft under vann og ledning lagt fritt pa
sjgbunnen.

Benyttes dersom entreprengren ser behov for
mekanisk skjgt for ledninger i graft/sjgbunn.
Dette skal avklares med byggeleder.

b) Materialer
2 stk. PE krager m/PP belagt lgsflens, inklusive
bolter, muttere, pakninger, stgttekrage/-hylse pa
rar og sveising til PE-rar. Alle staldeler skal
veere syrefast 316L. Det skal ikke benyttes
metalldeler med ulik materialkvalitet i
flenseforbindelsene. Flensstilkobling skal ha
pamontert offeranoder for 100 ars levetid.

X) Mengderegler
Dette godtgjares etter antall mekaniske skjater

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 169
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C. UM1.22214511323211212A
20502910 | UTEND@RS AVL@PSLEDNING — TRYKKSATT —
RORDEL FOR ROR AV TERMOPLAST
Antall stk 1 |l ]

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Rardel: Flensekrage

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Flenseskjat

Pakning: Lgse pakninger

Lokalisering: lkke relevant

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d63/50
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Farge: -

Relativ deformasjon: Normale krav

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av
flenseforbindelse p& PE-ledninger i
start/endepunkt og i overgang mellom rar lagt i
greft under vann og ledning lagt fritt pa
sjgbunnen.

Benyttes dersom entreprengren ser behov for
mekanisk skjgt for ledninger i graft/sjgbunn.
Dette skal avklares med byggeleder.

b) Materialer
2 stk. sveisekrager m/PP belagt flens, inklusive
bolter, muttere, pakninger, stgttekrage/-hylse pa
rar og sveising til PE-rar. Alle staldeler skal
veere syrefast 316L. Det skal ikke benyttes
metalldeler med ulik materialkvalitet i
flenseforbindelsene. Flensstilkobling skal ha
pamontert offeranoder for 100 ars levetid. .

X) Mengderegler
Dette godtgjares etter antall mekaniske skjater

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 170
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C. UM1.22214511323211212A
20502911 | UTEND@RS AVL@PSLEDNING — TRYKKSATT —
RORDEL FOR ROR AV TERMOPLAST
Antall stk 1 |l ]

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 171

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.02.9.12

C.
2.05.02.9.13

UM1.22114991323211138 A
UTENDGRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLGS —
RORDEL FOR ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Endekappe eller pasveiset PE plate
Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Sveiseskjgat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Overgang ledning land og sjg
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d125
SN/SDR-verdi: -

Relativ deformasjon: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes kun ved behov og avtale med
byggeleder. Dersom bruk av endekappe utgar,
som fglge av at rgr kan knyttes sammen
fortlapende nar anlegget utfgres eller andre
forhold, trekkes posten ut

UM1.22114991323211138 A
UTEND@RS AVLGPSLEDNING — TRYKKL@S —
RZRDEL FOR RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Endekappe eller pasveiset PE plate
Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale rgr: PE 100

Materiale rgrdel: PE 100

Plassering: | groft

Skjet: Sveiseskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Overgang ledning land og sjg
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d63
SN/SDR-verdi: -

Relativ deformasjon: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes kun ved behov og avtale med
byggeleder. Dersom bruk av endekappe utgar,
som fglge av at rgr kan knyttes sammen
fortlgpende nar anlegget utfares eller andre
forhold, trekkes posten ut

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Rardel: Endekappe eller pasveiset PE plate
Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjat: Sveiseskjgat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Overgang ledning land og sjg
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): d50
SN/SDR-verdi: -

Relativ deformasjon: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes kun ved behov og avtale med
byggeleder. Dersom bruk av endekappe utgar,
som fglge av at rgr kan knyttes sammen
fortlapende nar anlegget utfgres eller andre
forhold, trekkes posten ut

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 172
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C. UM1.22114991323211138 A
205.029.14 | UTEND@RS AVL@PSLEDNING — TRYKKL@S -
RORDEL FOR ROR AV TERMOPLAST
Antall stk 3 |l ]

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Rgrledninger i sjg

Side 173

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.02.9.15

C.
2.05.02.9.16

C.
2.05.02.9.17

UM8.2A
Forankringer og beskyttelse av rgrledninger
under vann

Antall
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter forankring av ledning til
sjgbunnen (fiell) i sonene mellom -3 til -10 m
dybde for & sikre sjgledningene mot strgm og
balgekrefter.

Det er forutsatt behov for forankring av
vannledninger inn mot landtak Kilsund og
Fantodden, gjelder trase 2, 3 og 4. Her er
stramkreftene ukjente.

Her skal entreprengren selv foresla metode for
forankringslgsning (som alternativ til postene
ovenfor), og prise denne som pr stk
forankringer.

Type forankringslgsning skal
oppgis/beskrives i tilbudsbrevet.

Behov og valg av forankringslgsning gjgres i
samrad med BH.

X)  Mengderegler
Stipulert mengde. Reguleres og gjares opp etter
antall utfarte forankringer.

LY4.1252
OFFERANODE

Antall

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Flensekoblinger i sjg

Type/system: Valgfritt

Konstruksjonsdel: Flenser og lgsflenser inkl. bolter

Andre krav: Nei

LY4.1252
OFFERANODE

Antall

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Endeavslutning vannledninger mot
Tvedestrand

Type/system: Valgfritt

Konstruksjonsdel: PE flens med PP belagt lgsflens,
blindflens og serviceventil

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 174

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.03

C.2.05.03.1

C.2.05.03.1.1

C.2.05.03.1.2

Tilkobling/ frakobling i landgraft
Landtak Sjeversto

UM1.182311A
UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTENDYJRS VANNLEDNING

Antall

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Sjgverstg - VK73211 og SPK79410
Utfarelse: Valgfritt

Materialtype ledning: PVC

Dimensjon: @200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Frakobling av VL200 PVC m/flensemuffe, ledning for
pluggkjgring mellom VK73211 og SPK79410.
Frakobling av eks. sluseventil DN200 i VK73211 skal
prises i post for ny tilkobling (se post under
tilkoblinger).

c) Utfarelse
Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.182311A
UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@JRS VANNLEDNING

Antall

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Sjgverstg - VK73211 - VL225 PE mot
Kilsund

Utfarelse: Valgfritt

Materialtype ledning: PE

Dimensjon: d225

Andre krav:

c) Utfgrelse
Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 175

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.03.1.3

C.2.05.03.1.4

C.2.05.03.1.5

UM1.28311A
UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTENDYRS AVLGPSLEDNING

Antall
Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Sjgverstg - Ved VK73211/SPK79411 -

PS 125 PE5O til Flostad

Utfarelse (krav til kappingen): Valgfritt
Materiale ledning: PE50

Dimensjon: d125

Andre krav:

c) Utfarelse
Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.28312A
UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@RS AVLGPSLEDNING

Antall

Formal: Permanent utkobling

Lokalisering: Sjgverstg - Ved SPK79411 - PS 125
PES5O0 fra Svartnesbu

Utfarelse (krav til kappingen): Valgfritt

Materiale ledning: PE50

Dimensjon: d125

Andre krav:

c) Utfgrelse
Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.28312A

UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@RS AVLOPSLEDNING

Antall

Formal: Permanent utkobling

Lokalisering: Sjgverstg - Ved SPK79411 - PS 63
PESO0 fra Vatnebu pst.

Utfarelse (krav til kappingen): Valgfritt

Materiale ledning: PE50

Dimensjon: d63

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 176

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.03.1.6

C.2.05.03.1.7

C.2.05.03.1.8

UM1.28312A

UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@RS AVLZPSLEDNING

Antall

Formal: Permanent utkobling

Lokalisering: Sjgverstg - SPK79411 og SPK79410
Utfarelse (krav til kappingen): Valgfritt

Materiale ledning: DV

Dimensjon: @110

Andre krav:

c) Utfarelse
Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.28311A

UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@RS AVLOPSLEDNING

Antall

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Sjgverstg - Ved Vatnebu pst - PS 63
PE5O0 fra Vatnebu pst.

Utfarelse (krav til kappingen): Valgfritt

Materiale ledning: PE50

Dimensjon: d63

Andre krav:

c) Utfgrelse
Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.28311A

UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@RS AVLOPSLEDNING

Antall

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Sjgverstg - Kystveien
Utfarelse (krav til kappingen): Valgfritt
Materiale ledning: DV

Dimensjon: @200

Andre krav:

c) Utfarelse
Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Sjgverstg - VK73211
Utfgrelsesmetode: Kjerneboring og stapinging/
forankring i kumvegg

Materialtype eksisterende rgrledning: Flens SJK
Materialtype ny rgrledning: PE100

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN200/
d250

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): PN15

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innkjgp og montering av ventil og alle
rgrdeler, kjerneboring i kumvegg og forankring
av rgr i kum iht. tegning H402. Omfatter ogsa
demontering av eks. ventil.

Omfatter ogsa alle arbeider med planlegging av
vannavslag i sammarbeid med Arendal
kommune.

b) Materialer
Rardeler:
1 stk sluseventil forberedt for aktuator DN200
1 stk 250mm x DN200 PE100 RC SDR11
reduksjonskrage med flens
1 stk rar med murkrage d250 PE100 RC
SDR11

Betong og armering:

Betongfasthet: B30

Dmaks: 32 mm

Bestandighets-/Eksp- klasse: M60/XC2
Kloridklasse: 0,4

Nominell overdekning for armeringsjern: 35 mm
Inkl 8 stk. M20 gjengdestag - syrefast

A4-80 m/muttere og skiver - syrefast

c) Utfarelse
Fjerning av masser for tilkobling til eks. kum ma
reduseres til et minimum. Fjerning av masser i
vannledningenes hovedretninger ma ikke skje
samtidig med etablering av ny tilkobling og
iallefall ikke mens trykket i kum er pa. Masser
rundt eks. VK73211 ma veere tilbakefgrt og
komprimert fgr VK73211 trykksettes igjen.

Rar og rardeler i PE skal speilsveises i den grad
det er mulig, eller preprefabrikkeres hos
leverandar.

Betongforankring stapes pa plassen. Pastap
"dybles" i eks. kum. Svelleband og

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 177
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.03.1.9( UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM —
UTEND@RS VANNLEDNING
Antall kummer RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 178

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.05.03.1.10

injeksjonsslange monteres mellom omstap og
kum, og omstgp og rar.

xX) Mengderegler
Rund sum

UM1.1813A
TILKOBLING PA RGRENDE — UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: Sjgverstg - ved VK73211
Utfarelsesmetode: Elektromuffe

Materialtype eksisterende rgrledning: PE
Materialtype ny rgrledning: PE100

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: d225/
d225

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): PN15

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa alle arbeider med planlegging av
vannavslag i sammarbeid med Arendal
kommune.

Dersom tilkobling nzer VK73211, som vist pa
tegninger, ma VK73211 gjares trykklgs.

Masser rundt eks. VK73211 ma veere tilbakefart
og komprimert fgr VK73211 trykksettes igjen.

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Sjgverstg - SPK79410
Utfgrelsesmetode: Kjerneboring og stapinging/
forankring i kumvegg

Type kum: Betongkum

Materiale rgrledning: PE100

Dimensjoner: d125

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innkjgp og montering av alle rgrdeler,
og forankring av rgr i kumvegg iht. tegning
H402.

b) Materialer
Rardeler:
1 stk rgr med murkrage d125 PE100 RC
SDR11

Betong og armering:

Betongfasthet: B30

Dmaks: 32 mm

Bestandighets-/Eksp- klasse: M60/XC2
Kloridklasse: 0,4

Nominell overdekning for armeringsjern: 35 mm
Inkl 8 stk. M20 gjengdestag - syrefast

A4-80 m/muttere og skiver - syrefast

c) Utfarelse
Betongforankring stapes pa plassen. Pastap
"dybles" i eks. kum. Svelleband og
injeksjonsslange monteres mellom omstap og
kum, og omstap og rar.

X)  Mengderegler
Rund sum

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 179
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C. UM1.2814A
20503111 | TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM —
UTEND@RS AVLOPSLEDNING
Antall kummer RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 180

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.05.03.1.12

C.
2.05.03.1.13

UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM —
UTENDYRS AVLGPSLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Sjgverstg - SPK90202
Utfgrelsesmetode: Kjerneboring og stapinging/
forankring i kumvegg

Type kum: Betongkum

Materiale rgrledning: PE100

Dimensjoner: d50

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innkjgp og montering av alle rgrdeler,
og forankring av rgr i kumvegg iht. tegning
H404.

b) Materialer
Rardeler:
1 stk rgr med murkrage d50 PE100 RC SDR11

Betong og armering:

Betongfasthet: B30

Dmaks: 32 mm

Bestandighets-/Eksp- klasse: M60/XC2
Kloridklasse: 0,4

Nominell overdekning for armeringsjern: 35 mm
Inkl 8 stk. M20 gjengdestag - syrefast

A4-80 m/muttere og skiver - syrefast

c) Utfarelse
Betongforankring stapes pa plassen. Pastap
"dybles" i eks. kum. Svelleband og
injeksjonsslange monteres mellom omstap og
kum, og omstap og rar.

X)  Mengderegler
Rund sum

UM1.281299329
TILKOBLING PA RGRENDE TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: PE50
Materiale ny rgrledning: PE 100
Utfarelsesmetode: Elektromuffe
Lokalisering: Sjgverstg - ved SPK79410
Type tilkobling: Elektromuffe

Nominell diameter for hovedledning: d125
Nominell diameter for ny rgrledning: d125

Andre krav: Nei

RS

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 181

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.03.1.14

C.
2.05.03.1.15

C.
2.05.03.1.16

UM1.281299329
TILKOBLING PA R@RENDE TIL UTEND@RS
AVLIPSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: PE50
Materiale ny rgrledning: PE 100
Utfarelsesmetode: Elektromuffe
Lokalisering: Sjgverstg - ved SPK90202 og
SPK79410/79411

Type tilkobling: Elektromuffe

Nominell diameter for hovedledning: d63
Nominell diameter for ny rgrledning: d63

Andre krav: Nei

UM1.281299229A
TILKOBLING PA R@RENDE TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: DV
Materiale ny rgrledning: PVC-U
Utfarelsesmetode: Gren

Lokalisering: Sjgverstg - Kystveien

Type tilkobling: Gren

Nominell diameter for hovedledning: antatt DN200
Nominell diameter for ny rgrledning: DN160 PVC

Andre krav:

b) Materialer
1 stk grenrgr DN200/160 PP
1 stk lgpemuffe DN200 PP

LM2.1A

GJENSTJPING

Antall

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 1

Lokalisering: Grgftetrase - rarender
Dimensjon: @63-160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder gjenstaping av rgrender til eks. utgatte
vann- og avilgpsledninger, alle leveranser og
arbeider inkludert.

stk

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 1

Lokalisering: SPK79410
Dimensjon: Hull for DR110 PVC

Andre krav: Nei

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 182
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C. LM2.1
20503117 | GJENST@PING
Antall stk 1
Utfgrelse og kontroll: Utfgrelsesklasse2 | | | |
Lokalisering: VK73211
Dimensjon: Hull for VL225 PE
Andre krav: Nei
C. LM2.1
20503118 | GJENST@PING
Antall stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 183

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.03.2

C.2.05.03.2.1

C.2.05.03.2.2

C.2.056.03.2.3

Landtak Kilsund gst

UM1.182311A
UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@JRS VANNLEDNING

Antall

Formal: Senere tilkobling
Lokalisering: Kilsund - eks. VL150 SJG
Utfarelse: Valgfritt

Materialtype ledning: SJG

Dimensjon: DN150

Andre krav:

c) Utfgrelse
Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.182311A

UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@RS VANNLEDNING

Antall

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Kilsund - eks. VL125 PE
Utfarelse: Valgfritt

Materialtype ledning: PE

Dimensjon: d125

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
2 stk vannledninger d125 PE vurderes benyttet
som trekkergr for rgr og kabler. Avklares i
byggefasen.

Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.182311A

UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@RS VANNLEDNING

Antall

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Kilsund - eks. VL63 PE
Utfarelse: Valgfritt

Materialtype ledning: PE

Dimensjon: d63

Andre krav:

c) Utfgrelse
Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 184

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.03.2.4

C.2.05.03.2.5

C.2.05.03.2.6

UM1.182312A

UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@RS VANNLEDNING

Antall

Formal: Permanent utkobling
Lokalisering: Kilsund - eks. VL63 PE
Utfarelse: Valgfritt

Materialtype ledning: PE

Dimensjon: d63

Andre krav:

c) Utfarelse

Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.182312A

UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@RS VANNLEDNING

Antall

Formal: Permanent utkobling
Lokalisering: Kilsund - eks. VL32 PE
Utfarelse: Valgfritt

Materialtype ledning: PE

Dimensjon: d32

Andre krav:

c) Utfgrelse

Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.182311A

UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@RS VANNLEDNING

Antall

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Kilsund - eks. VL25 PE
Utfarelse: Valgfritt

Materialtype ledning: PE

Dimensjon: d25

Andre krav:

c) Utfarelse

Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 185

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.03.2.7

C.2.05.03.2.8

C.2.05.03.2.9

UM1.28311A
UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTENDYRS AVLGPSLEDNING

Antall

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Kilsund - overlgp fra SPK42182
Utfarelse (krav til kappingen): Valgfritt
Materiale ledning: PVC

Dimensjon: @160

Andre krav:

c) Utfarelse

Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.28311A
UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@RS AVLGPSLEDNING

Antall

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Kilsund - privat pumpeledning
Utfarelse (krav til kappingen): Valgfritt
Materiale ledning: PE

Dimensjon: d63

Andre krav:

c) Utfgrelse

Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.28311A
UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTENDYRS AVL@GPSLEDNING

Antall

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Kilsund - private pumpeledning
Utfarelse (krav til kappingen): Valgfritt
Materiale ledning: PE

Dimensjon: d50

Andre krav:

c) Utfarelse

Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 186

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.03.2.10

C.
2.05.03.2.11

C.
2.05.03.2.12

UM1.1813A
TILKOBLING PA RGRENDE — UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: Kilsund - Eks. VL150 SJG
Utfarelsesmetode: Muffekobling type Waga Multi/
Joint el. tilsv.

Materialtype eksisterende rgrledning: SJG
Materialtype ny rgrledning: SJK

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): PN15

Andre krav:

b) Materialer
Inkl. 1 stk DN150 Waga Multi/Joint el. tilsv.

UM1.1813
TILKOBLING PA RGRENDE — UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: Kilsund

Utfgrelsesmetode: Elektromuffe

Materialtype eksisterende rgrledning: PE
Materialtype ny rgrledning: PE

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: d63/d63
Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt prevetrykk pa byggeplass (PEA): -

Andre krav: Nei

UM1.1813
TILKOBLING PA RGRENDE — UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: Kilsund

Utfgrelsesmetode: Elektromuffe

Materialtype eksisterende rgrledning: PE
Materialtype ny rgrledning: PE

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: d25/d25
Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt prevetrykk pa byggeplass (PEA): -

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 187

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.03.2.13

C.
2.05.03.2.14

C.
2.05.03.2.15

UM1.281232329
TILKOBLING PA R@RENDE TIL UTEND@RS
AVLIPSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: PE 100
Materiale ny rgrledning: PE 100
Utfarelsesmetode: Elektromuffe
Lokalisering: Kilsund - overlgp fra SPK42182
Type tilkobling: Elektromuffe

Nominell diameter for hovedledning: d160
Nominell diameter for ny rgrledning: d160

Andre krav: Nei

UM1.281299329
TILKOBLING PA R@RENDE TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: PE50
Materiale ny rgrledning: PE 100
Utfarelsesmetode: Elektromuffe
Lokalisering: Kilsund - privat pumpeledning
Type tilkobling: Elektromuffe

Nominell diameter for hovedledning: d63
Nominell diameter for ny rgrledning: d63

Andre krav: Nei

UM1.281299329
TILKOBLING PA R@RENDE TIL UTEND@RS
AVLIPSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rgrledning: PE50
Materiale ny rgrledning: PE 100
Utfarelsesmetode: Elektromuffe
Lokalisering: Kilsund - privat pumpeledning
Type tilkobling: Elektromuffe

Nominell diameter for hovedledning: d50
Nominell diameter for ny rgrledning: d50

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 188

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.03.3

C.2.05.03.3.1

C.2.05.03.3.2

Landtak Fantodden

UM1.182311A
UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@JRS VANNLEDNING

Antall

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Fantodden - eks. VL150 SJG
Utfarelse: Valgfritt

Materialtype ledning: SJG

Dimensjon: DN150

Andre krav:

c) Utfgrelse
Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.1813A
TILKOBLING PA RGRENDE — UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: Fantodden - Eks. VL150 SJG
Utfarelsesmetode: Muffekobling type Waga Multi/
Joint el. tilsv.

Materialtype eksisterende rgrledning: SJG
Materialtype ny rgrledning: SJK

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): PN15

Andre krav:

b) Materialer
Inkl. 1 stk DN150 Waga Multi/Joint el. tilsv.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Fantodden - eks OVK Kum 1
Utfgrelsesmetode: Kjerneboring og stapinging/
forankring i kumvegg

Type kum: Betongkum

Materiale rgrledning: PE100

Dimensjoner: d280

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innkjgp og montering av alle rgrdeler,
og forankring av rgr i kumvegg iht. tegning
H405.

b) Materialer
Rardeler:
1 stk rar med murkrage d280 PE100 RC
SDR17

Betong og armering:

Betongfasthet: B30

Dmaks: 32 mm

Bestandighets-/Eksp- klasse: M60/XC2
Kloridklasse: 0,4

Nominell overdekning for armeringsjern: 35 mm
Inkl 8 stk. M20 gjengdestag - syrefast

A4-80 m/muttere og skiver - syrefast

c) Utfarelse
Betongforankring stapes pa plassen. Pastap
"dybles" i eks. kum. Svelleband og
injeksjonsslange monteres mellom omstap og
kum, og omstap og rar.

X)  Mengderegler
Rund sum

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 189
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.033.3( UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM —
UTEND@RS AVLOPSLEDNING
Antall kummer RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 190

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris

Sum

C.2.05.034

C.2.05.03.4.1

C.2.05.034.2

Landtak Staubg

UM1.28311A

UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —

UTEND@RS AVLZPSLEDNING
Antall
Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: @ya - Eks. VL 160 PVC
Utfarelse (krav til kappingen): Valgfritt

Materiale ledning: PVC
Dimensjon: DN160

Andre krav:

c) Utfgrelse

Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.1813

TILKOBLING PA RGRENDE — UTEND@RS

VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: @ya
Utfgrelsesmetode: Lgpemuffe

Materialtype eksisterende rgrledning: PVC

Materialtype ny rgrledning: PVC

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN160
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): PN15

Andre krav: Nei

stk 2

stk 2

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft

Side 191

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.03.5

C.2.05.03.5.1

C.2.05.03.5.2

Midlertidig vannledning trase 5

UM1.182311A
UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK —
UTEND@JRS VANNLEDNING

Antall

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Kilsundveien - eks. VL150 SJG
Utfarelse: Valgfritt

Materialtype ledning: SJG

Dimensjon: DN150

Andre krav:

c) Utfgrelse
Forsiktig graving/handgraving skal veere inkl.

UM1.1813A
TILKOBLING PA RGRENDE — UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: Kilsundveien - Eks. VL150 SJG
Utfarelsesmetode: Muffekobling type Waga Multi/
Joint el. tilsv.

Materialtype eksisterende rgrledning: SJG
Materialtype ny rgrledning: SJK

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): PN15

Andre krav:

b) Materialer
Inkl. 1 stk DN150 Waga Multi/Joint el. tilsv.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Kilsundveien - Eks. VK21708
Utfarelsesmetode: Flensekoblinger

Materialtype eksisterende rgrledning: SIJK
Materialtype ny rgrledning: PE100

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: -/d125
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): PN15

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alt arbeid ifm. tilkoblingog demontering av
midlertidig vannledning til eks. vannkum iht.
tegning H407 og H415.

b) Materialer
Iht. materiallliste pa tegning H415

c) Utfarelse
Kjerneboring i kum for rgrgjennomfaring,
inkludert combipakning. Montering og
demontering av rgrdeler iht. b)

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 192
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i landgraft
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.0353( UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM —
UTEND@RS VANNLEDNING
Antall kummer stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Materiale eksisterende rgrledning: PE50
Materiale ny rgrledning: PE 100
Utfarelsesmetode: Buttsveisskjat eller elektromuffe
Lokalisering: Sjgversta - i sjg

Type tilkobling: Tilkobling til eks. pumpeledning i sj
Nominell diameter for hovedledning: d125

Nominell diameter for ny rgrledning: d125

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder heving av eks. pumpeledning i sjg PS
125 PES0 fra Svartnesbu til Vatnebu pst.
Ledningen skal legges om ca. til P300, iht. plan-
og profiltegninger og detaljtegning H201, H301
og H401. Ledningen kappes og skjgtes med ny
rarledning. Pris skal veaere inkl. ngdvendig arbeid
i sj@ for & heve rarledning for kapping og
tilkobling til ny rarledning med el.muffe eller
buttsveisskjat.

b) Materialer
Ev. 1 stk d125 PE elektromuffe

Rarledning PS125 PE er priset i egen post.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 193
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i sjg
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.04 Tilkobling/ frakobling i sj@
€205041 | Landtak Sjgverstg
C.2.05.04.1.1 UM1.281299329A
TILKOBLING PA RGRENDE TIL UTEND@RS
AVLAPSLEDNING
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Kilsund - privat stikkledning i sjg
Utfarelsesmetode: Buttsveisskjgt eller el. muffe
Materialtype eksisterende rgrledning: PE50
Materialtype ny rgrledning: PE100

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: d32
Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt prevetrykk pa byggeplass (PEA): -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder heving av eks. privat sjgledning VL 32
PE som ligger pa sjgbunnen i Kilsund og fram til
eks. VK1724. Ledningen skal legges om iht.
plantegninger og detaljtegning H406. Ledningen
kappes og skjgtes med ny rgrledning. Pris skal
veere inkl. materialer: rgrledning og rgrklammer
og bolter for forankring til fijell og ngdvendig
arbeid i sjg for & heve, senke og forankre
rgrledningen. Dimensjonerende luftfyllingsgrad
min. 100%.

b) Materialer
1 stk d32 PE elektromuffe
Ca. 50 m d32 PE100 SDR11
Ngdvendig antall klammer med bolter til fjell
(syrefast)

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 194
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€205042 | Landtak Kilsund
C.2.05.0421| UM1.1813A
TILKOBLING PA RGRENDE — UTEND@RS
VANNLEDNING
Antall stk 2

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Materiale eksisterende rgrledning: PE50
Materiale ny rgrledning: PE 100
Utfarelsesmetode: Buttsveisskjat eller el.muffe
Lokalisering: Kilsund - privat pumpeledning i sj
Type tilkobling: Buttsveisskjgat eller el. muffe
Nominell diameter for hovedledning: d63
Nominell diameter for ny rgrledning: d63

Andre krav:

a)

b)

Omfang og prisgrunnlag

Gjelder heving av eks. privat sjgledning PS 63
PE som ligger pa sjgbunnen i Kilsund og fram til
eks. SPK42182. Ledningen skal legges om iht.
plantegninger og detaljtegning H406. Ledningen
kappes og skjgtes med ny rgrledning. Pris skal
veere inkl. materialer: rarledning og rgrklammer
og bolter for forankring til fiell og n@dvendig
arbeid i sjz for & heve, kappe, senke og
forankre rgrledningen. Dimensjonerende
luftfyllingsgrad min. 100%.

Materialer

Ev. 1 stk d63 PE elektromuffe

Ca. 50 m d63 PE100 SDR11

Ngdvendig antall klammer med bolter til fjell
(syrefast)

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 195
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.0422 UM1.281299329A
TILKOBLING PA RGRENDE TIL UTEND@RS
AVLAPSLEDNING
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Materiale eksisterende rgrledning: PE50
Materiale ny rgrledning: PE 100
Utfarelsesmetode: Buttsveisskjat eller el.muffe
Lokalisering: Kilsund - privat pumpeledning i sj
Type tilkobling: Buttsveisskjgat eller el. muffe
Nominell diameter for hovedledning: d50
Nominell diameter for ny rgrledning: d50

Andre krav:

a)

b)

Omfang og prisgrunnlag

Gjelder heving av eks. privat sjgledning PS 50
PE som ligger pa sjgbunnen i Kilsund og fram til
eks. SPK42182. Ledningen skal legges om iht.
plantegninger og detaljtegning H406. Ledningen
vurderes kappet og skjgtet med ny rgrledning.
Pris skal veere inkl. materialer: rgrledning og
rgrklammer og bolter for forankring til fiell og
ngdvendig arbeid i sj@ for & heve, senke og
forankre rgrledningen. Dimensjonerende
luftfyllingsgrad min. 100%.

Materialer

1 stk d50 PE elektromuffe

Ca. 50 m d50 PE100 SDR11

Ngdvendig antall klammer med bolter til fjell
(syrefast)

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 196
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Tilkobling/frakobling i sj@
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.0423 UM1.281299329A
TILKOBLING PA RGRENDE TIL UTEND@RS
AVLAPSLEDNING
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Dimensjonering av vannkummer skal utfares iht. VA-
miljgblad nr 112.

Betongkummer bygges iht. VA norm m/vedlegg, VA
miljgblad nr 1 og NS3139. Gjennomfgringer utfares
iht. VA norm og VA miljgblad nr. 9.

Bolter, muttere skiver, armerte pakninger etc. skal
inkluderes. Alt materiell skal veere korrosjonbeskyttet
iht. VA norm.

| korrosivt miljg benyttes bolter med tilhgrende skiver
og mutter av syrefast stal A4.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 197
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€.2.05.05 Kummer
C.2.05.05.1 [ Vannkummer prefabrikkert

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 2000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK2

Utfarelse: Se tegning H411

Kumhgyde: 2,1 m

Ledningsdimensjoner: d315 PE

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: 30 tonn

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjgp/levering og nedsetting/montering av
komplett kum inkl. gategods og alle deler iht.
pos-liste.

b) Materialer
Jf. pos-liste pa tegning

Gategods ihht. VA-norm:

Lokk og ramme produsert etter Norsk Standard
NS1992 med kommunens logo, DN 650. |ht. VA
norm.

Bolter, muttere skiver, armerte pakninger etc.
skal inkluderes. Alt materiell skal veere
korrosjonbeskyttet int. VA norm.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 198
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.05.1.1 | UP1.1131522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 1400

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK3-1 - privat stikkledningskum
Utfarelse: Se tegning H413

Kumhgyde: 2,1 m

Ledningsdimensjoner: d63 PE

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjgp/levering og nedsetting/montering av
komplett kum inkl. gategods og alle deler iht.
pos-liste.

b) Materialer
Jf. pos-liste pa tegning

Gategods ihht. VA-norm:
Lokk og ramme produsert etter Norsk Standard
NS1992, DN 650. Iht. VA norm.

Bolter, muttere skiver, armerte pakninger etc.
skal inkluderes. Alt materiell skal veere
korrosjonbeskyttet int. VA norm.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 199
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€205.05.12| UP1.1131322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 2000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK4

Utfarelse: Se tegning H414

Kumhgyde: 2,0 m

Ledningsdimensjoner: d280 PE

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: 30 tonn

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjgp/levering og nedsetting/montering av
komplett kum inkl. gategods og alle deler iht.
pos-liste.

b) Materialer
Jf. pos-liste pa tegning

Gategods ihht. VA-norm:

Lokk og ramme produsert etter Norsk Standard
NS1992 med kommunens logo, DN 650. |ht. VA
norm.

Bolter, muttere skiver, armerte pakninger etc.
skal inkluderes. Alt materiell skal veere
korrosjonbeskyttet int. VA norm.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 200
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€205.05.1.3| UP1.1131522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 1600

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK5

Utfarelse: Se tegning H414

Kumhgyde: 1,9 m

Ledningsdimensjoner: d125 PE

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: 30 tonn

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjgp/levering og nedsetting/montering av
komplett kum inkl. gategods og alle deler iht.
pos-liste.

b) Materialer
Jf. pos-liste pa tegning

Gategods ihht. VA-norm:

Lokk og ramme produsert etter Norsk Standard
NS1992 med kommunens logo, DN 650. |ht. VA
norm.

Bolter, muttere skiver, armerte pakninger etc.
skal inkluderes. Alt materiell skal veere
korrosjonbeskyttet int. VA norm.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 201
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.05.1.4  UP1.1131422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 2000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK6

Utfarelse: Se tegning H415

Kumhgyde: 2,8 m

Ledningsdimensjoner: d315 PE

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: 30 tonn

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjgp/levering og nedsetting/montering av
komplett kum inkl. gategods og alle deler iht.
pos-liste.

b) Materialer
Jf. pos-liste pa tegning

Gategods ihht. VA-norm:

Lokk og ramme produsert etter Norsk Standard
NS1992 med kommunens logo, DN 650. |ht. VA
norm.

Bolter, muttere skiver, armerte pakninger etc.
skal inkluderes. Alt materiell skal veere
korrosjonbeskyttet int. VA norm.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 202
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€205.05.15| UP1.1131522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 2000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK6-1

Utfarelse: Se tegning H408 og H415

Kumhgyde: se tegninger

Ledningsdimensjoner: d315 PE

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: 30 tonn

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjgp/levering og nedsetting/montering av
komplett kum inkl. gategods og alle deler iht.
pos-liste.

b) Materialer
Jf. pos-liste pa tegning

Gategods ihht. VA-norm:

Lokk og ramme produsert etter Norsk Standard
NS1992 med kommunens logo, DN 650. |ht. VA
norm.

Bolter, muttere skiver, armerte pakninger etc.
skal inkluderes. Alt materiell skal veere
korrosjonbeskyttet int. VA norm.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 203
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€205.05.16 | UP1.1131522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 204
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.05.2 2ZA
Inndeling, innhold og stikkordliste
stk 1
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjgp/levering og nedsetting/montering av
komplett ventil type Baio Combi ventil 3/ eller
tilsvarende, inkl. justeringsring og gategods.
b) Materialer
1 stk. Baio Combi 3/3 med pakninger for DN160
PVC og d180 PE
1 stk. spindelforlenger. Anta lengde ca. 2,3 m
fra topp rar. Det bar prgvegraves far bestilling.
1 stk. justeringsring DN650, h=500
Gategods ihht. VA-norm:
Lokk og ramme produsert etter Norsk Standard
NS1992 med kommunens logo, DN 650. |ht. VA
norm.
Bolter, muttere skiver, armerte pakninger etc.
skal inkluderes. Alt materiell skal veere
korrosjonbeskyttet int. VA norm.
C.205.053 | Armatur og rgrdeler i plass-stgpte kummer VK1
og VK3
Bolter, muttere skiver, armerte pakninger etc. skal
inkluderes. Alt materiell skal veere korrosjonbeskyttet
iht. VA norm.
| korrosivt miljg benyttes bolter med tilhgrende skiver
og mutter av syrefast stal A4.
C.2.05.05.3.1| UP8.11184A
FLYTENDE KUMRAMME AV ST@PEJERN
Antall stk 4
Dimensjon: bN8OO | 0
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: VK1 og VK3
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Iht. VA norm

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 205

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.05.3.2

C.2.05.05.3.3

C.2.05.05.3.4

UP8.12184A
KUMLOKK AV STYPEJERN

Antall

Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: VK1 og VK3

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht. VA-norm, med kommunens logo og isolokk

UP1.13122

JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall

Skjgt justeringsring: Med falsskjgt
Diameter justeringsring: DN 800

Lokalisering: VK1 og VK3
Byggehgyde: 200-400 mm

Andre krav: Nei

UO2.141219A
UTEND@JRS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Sluseventil

Medium: Drikkevann

Materiale: Stegpejern

Skjot: Flenseskjgat

Lokalisering: VK1

Materialkvalitet: Duktilt stgpejern iht. VA norm
Overflatebehandling: Epoxy pafert iht DIN 3062 del
2, min 250 pm farge bla.

Temperaturomrade: -

Trykk: PN10

Dimensjon: Fleksibelt kombikryss m/serviceventiler
m/brannventilavstikk: DN250x250x200x200
Dokumentasjon: FDV

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal veere inklusiv konsoll

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 206

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.05.3.5

C.2.05.05.3.6

UO2.141219A
UTENDYRS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Sluseventil

Medium: Drikkevann

Materiale: Stgpejern

Skjat: Flenseskjoat

Lokalisering: VK1

Materialkvalitet: Duktilt stapejern iht. VA norm
Overflatebehandling: Epoxy pafert iht DIN 3062 del
2, min 250 pum farge bla.

Temperaturomrade: -

Trykk: PN10

Dimensjon: Fleksibelt kombikryss m/serviceventiler
m/brannventilavstikk: DN250x250x200
Dokumentasjon: FDV

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal veere inklusiv konsoll

UO2.141219A
UTEND@JRS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Sluseventil

Medium: Drikkevann

Materiale: Stegpejern

Skjot: Flenseskjgat

Lokalisering: VK3

Materialkvalitet: Duktilt stgpejern iht. VA norm
Overflatebehandling: Epoxy pafert iht DIN 3062 del
2, min 250 pm farge bla.

Temperaturomrade: -

Trykk: PN10

Dimensjon: Fleksibelt kombikryss m/serviceventiler
m/brannventilavstikk: DN250x250x250x150
Dokumentasjon: FDV

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal veere inklusiv konsoll

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 207

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.05.3.7

C.2.05.05.3.8

C.2.05.05.3.9

U02.191219
UTENDYRS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Sluseventil forberedt for aktuator
Medium: Drikkevann

Materiale: Stgpejern

Skjat: Flenseskjoat

Lokalisering: VK3

Materialkvalitet: Duktilt stapejern iht. VA norm
Overflatebehandling: Epoxy pafert iht DIN 3062 del
2, min 250 pum farge bla.

Temperaturomrade: -

Trykk: PN10

Dimensjon: DN250

Dokumentasjon: FDV

Andre krav: Nei

U02.141219
UTENDYRS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Sluseventil

Medium: Drikkevann

Materiale: Stgpejern

Skjat: Flenseskjoat

Lokalisering: VK3 - pluggkjaring
Materialkvalitet: Duktilt stapejern iht. VA norm
Overflatebehandling: Epoxy pafert iht DIN 3062 del
2, min 250 pum farge bla.

Temperaturomrade: -

Trykk: PN10

Dimensjon: DN250

Dokumentasjon: FDV

Andre krav: Nei

U02.141219
UTENDYRS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Sluseventil

Medium: Drikkevann

Materiale: Stgpejern

Skjat: Flenseskjat

Lokalisering: VK3

Materialkvalitet: Duktilt stapejern iht. VA norm
Overflatebehandling: Epoxy pafgrt iht DIN 3062 del
2, min 250 pum farge bla.

Temperaturomrade: -

Trykk: PN10

Dimensjon: DN150

Dokumentasjon: FDV

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 208

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.05.05.3.10

C.
2.05.05.3.11

UO2.191219A
UTENDYRS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Bakkekran med spindelforlenger
Medium: Drikkevann

Materiale: Stgpejern

Skjat: Flenseskjoat

Lokalisering: VK3 - Drenering

Materialkvalitet: Duktilt stapejern iht. VA norm
Overflatebehandling: Epoxy pafert iht DIN 3062 del
2, min 250 pum farge bla.

Temperaturomrade: -

Trykk: PN10

Dimensjon; 2"

Dokumentasjon: FDV

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Pris skal veere inklusiv spindelforlenger, galvanisert
klammer og ekspansjonsbolt. Spindelforlenger skal
avsluttes ca. 0,5 m under kumlokk. Iht. VA norm
vedlegg 12 og tegninger.

UM1.11499161613121
UTEND@JRS VANNLEDNING — RRDEL FOR
RZR AV METALL

Antall

Rardel: Flensergr T-rgr med brannventilavstikk
Type vannledning: Drikkevann

Materiale rar: Stgpejern duktilt

Materiale ragrdel: Stgpejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjgat

Lokalisering: VK3

Nominell diameter: DN250

Materialkvalitet: Duktilt stgpejern iht. VA norm
Rar-/trykklasse: PN10

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: -

Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 209

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.05.3.12

C.
2.05.05.3.13

UM1.11499161613121A
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV METALL

Antall

Rordel: Passtykke

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rgr: Stgpejern duktilt

Materiale rgrdel: Stepejern duktilt
Plassering: | kum

Skjat: Flenseskjat

Lokalisering: VK1 og VK3

Nominell diameter: DN250

Materialkvalitet: Duktilt stapejern iht. VA norm,
syrefaste bolter

Rar-/trykklasse: PN10

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Type PF/f4 eller tilsvarende

UM1.11499161613121A
UTEND@JRS VANNLEDNING — RRDEL FOR
RZR AV METALL

Antall

Rgrdel: Passtykke

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rar: Stgpejern duktilt

Materiale ragrdel: Stgpejern duktilt
Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjgat

Lokalisering: VK1

Nominell diameter: DN200

Materialkvalitet: Duktilt stgpejern iht. VA norm,
syrefaste bolter

Rar-/trykklasse: PN10

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Type PF/f4 eller tilsvarende

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 210

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.05.3.14

C.
2.05.05.3.15

UM1.11499161613121
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV METALL

Antall

Rardel: Flenseovergang 150x50

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rgr: Stgpejern duktilt

Materiale rgrdel: Stepejern duktilt
Plassering: | kum

Skjat: Flenseskjat

Lokalisering: VK3

Nominell diameter: DN150x50
Materialkvalitet: Duktilt stapejern iht. VA norm
Rar-/trykklasse: PN10

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

UM1.11434161613121
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV METALL

Antall

Rardel: Blindflens

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rgr: Stgpejern duktilt

Materiale rgrdel: Steopejern duktilt
Plassering: | kum

Skjgt: Flenseskjat

Lokalisering: VK1 og VK3 - P4 T-rgr med
brannventilavstikk

Nominell diameter: DN100

Materialkvalitet: Duktilt stapejern iht. VA norm
Rar-/trykklasse: PN10

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 211

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.05.3.16

C.
2.05.05.3.17

C.
2.05.05.3.18

U02.191219
UTENDYRS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Sluseventil forberedt for aktuator
Medium: Drikkevann

Materiale: Stgpejern

Skjat: Flenseskjoat

Lokalisering: VK1 og VK3

Materialkvalitet: Duktilt stapejern iht. VA norm
Overflatebehandling: Epoxy pafert iht DIN 3062 del
2, min 250 pum farge bla.

Temperaturomrade: -

Trykk: PN10

Dimensjon: DN250

Dokumentasjon: FDV

Andre krav: Nei

U02.191219
UTENDYRS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Sluseventil forberedt for aktuator
Medium: Drikkevann

Materiale: Stgpejern

Skjat: Flenseskjoat

Lokalisering: VK1

Materialkvalitet: Duktilt stapejern iht. VA norm
Overflatebehandling: Epoxy pafert iht DIN 3062 del
2, min 250 pum farge bla.

Temperaturomrade: -

Trykk: PN10

Dimensjon: DN200

Dokumentasjon: FDV

Andre krav: Nei

UM1.121499132323114
UTEND@RS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Reduksjonskrage med syrefast flens
Type vannledning: Drikkevann

Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK1 og VK3

Nominell diameter: d315

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 212

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.05.3.19

C.
2.05.05.3.20

C.
2.05.05.3.21

UM1.121499132323114
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Reduksjonskrage med syrefast flens
Type vannledning: Drikkevann

Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK1 og VK3 - Pluggkjgring
Nominell diameter: d315

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 17

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

UM1.121435132323114
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rordel: Flensekrage

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK1 og VK3

Nominell diameter: d280

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.121435132323114
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Flensekrage

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK1

Nominell diameter: d225

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 213

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.05.3.22

C.
2.05.05.3.23

UM1.121435132323114
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Flensekrage

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK3

Nominell diameter: d63

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.11499161613199A
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV METALL

Antall

Rordel: Flensemuffe med murkrage

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rgr: Stgpejern duktilt

Materiale rgrdel: Stepejern duktilt

Plassering: | kum

Skjet: Flens og muffe

Lokalisering: VK3

Nominell diameter: DN150

Materialkvalitet: Epoxy pafert int DIN 3062 del 2,
min 250 um farge bla.

Rar-/trykklasse: PN10

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Krympemuffe

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Pris skal omfatte innkjgp og montering av flensergr
L=100 mm og flensemuffe med murkrage L=600
mm.

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 214

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.05.05.3.24

C.
2.05.05.3.25

UM1.11499161613199A
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV METALL

Antall

Rardel: Flensemuffe med murkrage

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rgr: Stgpejern duktilt

Materiale rgrdel: Stepejern duktilt

Plassering: | kum

Skjet: Flens og muffe

Lokalisering: VK3

Nominell diameter: DN150

Materialkvalitet: Epoxy pafert int DIN 3062 del 2,
min 250 um farge bla.

Rar-/trykklasse: PN10

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Krympemuffe

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Pris skal omfatte innkjgp og montering av spesial
bestillt flensemuffe med murkrage i riktig lenge, L=
700 mm

UM1.121499132323114
UTEND@RS VANNLEDNING - RRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rgrdel: Murkrage

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rogr: PE 100

Materiale rgrdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjot: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK1 og VK3

Nominell diameter: d280

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 215

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.05.3.26

C.
2.05.05.3.27

C.
2.05.05.3.28

UM1.121499132323114
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Murkrage

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK1

Nominell diameter: d225

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.121499132323114
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Murkrage

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK1 og VK3

Nominell diameter: d315

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.121499132323114
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Murkrage

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK1 og VK3 - Pluggkjgring
Nominell diameter: d315

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 17

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 216

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.
2.05.05.3.29

C.
2.05.05.3.30

C.
2.05.05.3.31

UM1.121499132323114
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Murkrage

Type vannledning: Drikkevann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100
Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK3 - Vannlednig
Nominell diameter: d63

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

UM1.121499932323114
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Murkrage

Type vannledning: Overvann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100
Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK1 - Drensledning
Nominell diameter: d160

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 17

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

UM1.121499932323114
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Murkrage

Type vannledning: Overvann
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100
Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK3 - Drensledning
Nominell diameter: d63

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 17

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 217

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.05.05.3.32

C.
2.05.05.3.33

UM1.121499932323114
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Murkrage

Type vannledning: Trekkergr

Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100

Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK3 - Trekkerar - eks. VL125 PE skal
benyttes som trekkergr

Nominell diameter: d125

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

UM1.121499932323114
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Murkrage

Type vannledning: Trekkergr
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100
Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK3 - Trekkergar
Nominell diameter: d110

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 21

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 218

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.05.05.3.34

C.
2.05.05.3.35

UM1.121499932323114
UTENDYJRS VANNLEDNING — RJRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Murkrage

Type vannledning: Trekkergr
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100
Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK1 og VK3 - Trekkergr
Nominell diameter: d90

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

UM1.121499932323114
UTEND@RS VANNLEDNING — RGRDEL FOR
RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Murkrage

Type vannledning: Trekkergr
Materiale rar: PE 100

Materiale ragrdel: PE 100
Plassering: | kum

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: VK3 - Trekkergar
Nominell diameter: d50

Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: 21

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Medium: Drikkevann

Materiale: Compositt materiale
Skjgt: Gjengeskjat
Lokalisering: VK1 og VK3

Type: D-46 el. tilsvarende (AVK)
Materialkvalitet: Compositt materiale
Overflatebehandling: -
Temperaturomrade: -

Trykk: PN16

Dimensjon; 2"

Dokumentasjon: FDV

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal veere inkludert alle deler iht. VA
normens detallj av brannventilastikk med
luftevnetil:

Il:1c|‘= ov Grornveniilavstikk
reed liftewest]

b) Materialer
1) Mellomring m/innv. gjenger DN100x1,5"
2) Sluseventil 1,5"
3) Overgangsansats 1,5"x2"
4) T-rar 2"
5) Overgangsansats 2"
6) Kuleventil 1"
7) Dobbeltvrikende lufteventil 2" type D-46
8) Overgangsansats 1.5"

Blindflens og brannventil er priset i andre poster,

x)  Mengderegler
Rund sum pr. lufteventil med materialer listet
ovenfor

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 219
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C. UO2.41291A
205.053.36 | UTEND@RS LUFTEVENTIL
Antall stk 2

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 220

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.05.05.3.37

C.
2.05.05.3.38

u02.73119
UTENDYRS BRANNVENTIL

Antall

Materiale: Stgpejern

Skjat: Flenseskjat

Lokalisering: VK1 og VK3

Materialkvalitet: Duktilt stapejern iht. VA norm
Overflatebehandling: Epoxy pafert iht DIN 3062 del
2, min 250 pum farge bla.

Trykk: PN10

Dimensjon: DN100 - Stengbar type
Dokumentasjon: FDV

Andre krav: Nei

UO2.8119A
UTEND@RS VANNMALER

Antall

Materiale: Stgpejern

Skjgt: Flens iht. EN1092-1

Lokalisering: VK1

Type: Jf. andre krav

Materialkvalitet: Godkjent for drikkevann, og
sjgvannsbestandig

Overflatebehandling: Sjgvannsbestandig
Trykk: PN10

Dimensjon: DN200

Dokumentasjon: sertifikat, montasjeanvisning og
driftsmanual

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Elektromagnetisk flow-/mengdemaler uten krav
til rettstrekk med profinet-kommuniaksjont type
Simens Sitrans FMS500 eller tilsvarende.
Mengdemaler skal godkjennes av byggeleder
far bestilling.

Transmitteren skal monteres i eget skap i
Vatnebu pumpestasjon. Det skal inkluderes 40
m spole- og elektrodekabel.

Det ma kunne kjares rensplugg gijennom
vannmaleren.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Materiale: Stgpejern

Skjgt: Flens iht. EN1092-1

Lokalisering: VK1

Type: Jf. andre krav

Materialkvalitet: Godkjent for drikkevann, og
sjgvannsbestandig

Overflatebehandling: Sjgvannsbestandig
Trykk: PN10

Dimensjon: DN250

Dokumentasjon: sertifikat, montasjeanvisning og
driftsmanual

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Elektromagnetisk flow-/mengdemaler uten krav
til rettstrekk med profinet-kommuniaksjont type
Simens Sitrans FMS500 eller tilsvarende.
Mengdemaler skal godkjennes av byggeleder
far bestilling.

Transmitteren skal monteres i eget skap i
Vatnebu pumpestasjon. Det skal inkluderes 40
m spole- og elektrodekabel.

Det ma kunne kjares rensplugg gjennom
vannmaleren.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 221
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C. UO2.8119A
20505339 | UTEND@RS VANNMALER
Antall stk 2

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Materiale: Stgpejern

Skjgt: Flens iht. EN1092-1

Lokalisering: VK3

Type: Jf. andre krav

Materialkvalitet: Godkjent for drikkevann, og
sjgvannsbestandig

Overflatebehandling: Sjgvannsbestandig
Trykk: PN10

Dimensjon: DN250

Dokumentasjon: sertifikat, montasjeanvisning og
driftsmanual

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Mengdemaler skal godkjennes av byggeleder
far bestilling. Mengdemaler skal ha tilsvarende
egenskaper som Simens Sitrans FMS500.

Transmitteren skal monteres i eget skap i
Fantodden pumpestasjon. Det skal inkluderes
20 m spole- og elektrodekabel.

Det ma kunne kjares rensplugg gijennom
vannmaleren.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 222
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C. UO2.8119A
20505340 | UTEND@RS VANNMALER
Antall stk 3

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Type aktuator: Aktuator for ventil
Leveranseomfang: Levering, montering og
spenningssetting

Signaltype: jf. andre krav
Kommunikasjonsprotokoll:  Jf. andre krav
Kapslingsgrad: Jf. andre krav
Lokalisering: VK73211

Kvalitetskrav: Auma el. tilsv.

Ytelse: Jf. andre krav

Montasje: | kum

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere komplett leveranse og

montasje av aktuator type Auma el. tilsvarende.

Ventil og aktuator skal fungere som
rgrbruddsventil.

Det skal medtas kabel med lengde 80 m for
ekstern plassering i Vatnebu pumpestasjon.
Ventilene skal styres automatisk og manuelt.

Signaltype, kommunikasjonsprotokoll og
kapslingsgrad avklares med byggherre.
Aktuator og alle forhold rundt denne skal
godkjennes av byggherre far bestilling.

b) Materialer
Alle deler skal leveres i ikke korrosivt materiale

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 223
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C205.054 | YB4.121129999A
AKTUATOR FOR BAS
Antall stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Type aktuator: Aktuator for ventil
Leveranseomfang: Levering, montering og
spenningssetting

Signaltype: jf. andre krav
Kommunikasjonsprotokoll:  Jf. andre krav
Kapslingsgrad: Jf. andre krav
Lokalisering: VK1

Kvalitetskrav: Auma el. tilsv.

Ytelse: Jf. andre krav

Montasje: | kum

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere komplett leveranse og

montasje av aktuator type Auma el. tilsvarende.

Ventil og aktuator skal fungere som
rgrbruddsventil.

Det skal medtas kabel med lengde 40 m for
ekstern plassering i Vatnebu pumpestasjon.
Ventilene skal styres automatisk og manuelt.

Signaltype, kommunikasjonsprotokoll og
kapslingsgrad avklares med byggherre.
Aktuator og alle forhold rundt denne skal
godkjennes av byggherre far bestilling.

b) Materialer
Alle deler skal leveres i ikke korrosivt materiale

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 224
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C205.055 | YB4.121129999A
AKTUATOR FOR BAS
Antall stk 3

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Type aktuator: Aktuator for ventil
Leveranseomfang: Levering, montering og
spenningssetting

Signaltype: jf. andre krav
Kommunikasjonsprotokoll:  Jf. andre krav
Kapslingsgrad: Jf. andre krav
Lokalisering: VK3

Kvalitetskrav: Auma el. tilsv.

Ytelse: Jf. andre krav

Montasje: | kum

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere komplett leveranse og

montasje av aktuator type Auma el. tilsvarende.

Ventil og aktuator skal fungere som
rgrbruddsventil.

Det skal medtas kabel med lengde 20 m for
ekstern plassering i Fantodden pumpestasjon.
Ventilene skal styres automatisk og manuelt.

Signaltype, kommunikasjonsprotokoll og
kapslingsgrad avklares med byggherre.
Aktuator og alle forhold rundt denne skal
godkjennes av byggherre far bestilling.

b) Materialer
Alle deler skal leveres i ikke korrosivt materiale

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 225
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C205.056 | YB4.121129999A
AKTUATOR FOR BAS
Antall stk 3

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 226

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.05.7

C.2.05.05.8

YB4.121129999A
AKTUATOR FOR BAS

Antall

Type aktuator: Aktuator for ventil
Leveranseomfang: Levering, montering og
spenningssetting

Signaltype: jf. andre krav
Kommunikasjonsprotokoll:  Jf. andre krav
Kapslingsgrad: Jf. andre krav
Lokalisering: VK6-1

Kvalitetskrav: Auma el. tilsv.

Ytelse: Jf. andre krav

Montasje: | kum

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere komplett leveranse og

montasje av aktuator type Auma el. tilsvarende.

Ventil og aktuator skal fungere som
rgrbruddsventil.

Ventilene skal styres automatisk og manuelt.
Signaltype, kommunikasjonsprotokoll og
kapslingsgrad avklares med byggherre.
Aktuator og alle forhold rundt denne skal
godkjennes av byggherre far bestilling.

b) Materialer
Alle deler skal leveres i ikke korrosivt materiale

Spillvannskummer

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 1600

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: SPK1

Utfarelse: Se tegning H410

Kumhgyde: 2,3 m

Ledningsdimensjoner: d125

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: 10 tonn

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjgp/levering og nedsetting/montering av
komplett kum inkl. gategods og alle deler iht.
pos-liste.

b) Materialer
Jf. pos-liste pa tegning

Gategods ihht. VA-norm:

Lokk og ramme produsert etter Norsk Standard
NS1992 med kommunens logo, DN 650. |ht. VA
norm.

Bolter, muttere skiver, armerte pakninger etc.
skal inkluderes. Alt materiell skal veere
korrosjonbeskyttet int. VA norm.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 227
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.05.05.8.1( UP1.1131422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 228

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.05.8.2

C.2.05.05.9

UP1.1131422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 1600

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: SPK2

Utfarelse: Se tegning H411

Kumhgyde: 2,2 m

Ledningsdimensjoner: d50

Muffetype: -

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: -

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjgp/levering og nedsetting/montering av
komplett kum inkl. gategods og alle deler iht.
pos-liste.

b) Materialer
Jf. pos-liste pa tegning

Gategods ihht. VA-norm:

Lokk og ramme produsert etter Norsk Standard
NS1992 med kommunens logo, DN 650. |ht. VA
norm.

Bolter, muttere skiver, armerte pakninger etc.

skal inkluderes. Alt materiell skal veere
korrosjonbeskyttet int. VA norm.

Overvannskummer

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 229

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.05.05.9.1

C.2.05.05.10

C.
2.05.05.10.1

UP2.121A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med en avgrening

Diameter: DN 315

Lokalisering: OVK3

Utfgrelse: PE-kum for 630 mm stigergr iht. tegning
H406

Kumhgyde: 2,0 m

Rgrledningsdimensjon: OV315 PE100 SDR17
rettlep, OV63 PE100 SDR17 pa gren

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ihht. VA normens vedlegg 21

b) Materialer
Ihht. VA normens vedlegg 21, alle deler p&
tegning.

c) Utfarelse
Iht. VA normens vedlegg 21

SB5
Isolering av konstruksjoner og installasjoner i
grunnen

Andre krav: Nei

SB5.2349926A
ISOLERING AV KUM — ANTALL

Antall

Isolasjonsmateriale: Formstgpt isolasjon beregnet
for kummer

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Vannkummer med kjegle

Krav til fysiske egenskaper: -

Type kum: Prefabrikkerte kummer

Plassering av isolasjon: Over betongkjegle og
betongringer inntil 1,4 m under terreng

Dimensjon: DN1400

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. isolasjonshatt for kjegle. Skal ogsa veere
inkl. fiberduk klasse 3 som beskyttelse rundt
isolasjon fgr den dekkes med 20 cm pukk/singel
8-12. Innkjgp og utlegging av pukk skal ogsa
inkluderes i denne posten.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 230

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.05.05.10.2

C.
2.05.05.10.3

SB5.2349926A
ISOLERING AV KUM — ANTALL

Antall

Isolasjonsmateriale: Formstgpt isolasjon beregnet
for kummer

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Kummer med kjegle

Krav til fysiske egenskaper: -

Type kum: Prefabrikkerte kummer

Plassering av isolasjon: Over betongkjegle og
betongringer inntil 1,4 m under terreng

Dimensjon: DN1600

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. isolasjonshatt. Skal ogsa veere inkl.
fiberduk klasse 3 som beskyttelse rundt
isolasjon far den dekkes med 20 cm pukk/singel
8-12. Innkjgp og utlegging av pukk skal ogsa
inkluderes i denne posten.

SB5.2349926A
ISOLERING AV KUM — ANTALL

Antall

Isolasjonsmateriale: Formstgpt isolasjon beregnet
for kummer

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Kummer med kjegle

Krav til fysiske egenskaper: -

Type kum: Prefabrikkerte kummer

Plassering av isolasjon: Over betongkjegle og
betongringer inntil 1,4 m under terreng

Dimensjon: DN2000

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. isolasjonshatt for kjegle. Skal ogsa veere
inkl. fiberduk klasse 3 som beskyttelse rundt
isolasjon fgr den dekkes med 20 cm pukk/singel
8-12. Innkjgp og utlegging av pukk skal ogsa
inkluderes i denne posten.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 231

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.05.05.10.4

C.
2.05.05.10.5

C.2.05.05.11

SB5.2349926A
ISOLERING AV KUM — ANTALL

Antall

Isolasjonsmateriale: Formstgpt isolasjon beregnet
for kummer

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Kummer med topplate

Krav til fysiske egenskaper: -

Type kum: Prefabrikkerte kummer

Plassering av isolasjon: Over betongplate og
betongringer inntil 1,4 m under terreng

Dimensjon: DN2000

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. omsluttende isolering av XPS-plater som er
slisset inn- og utvendig. Type Jakofoam el. tilsv.
Beregn ca. 10 m2. Skal ogsa veere inkl. fiberduk
klasse 3 som beskyttelse rundt isolasjon far den
dekkes med 20 cm pukk/singel 8-12. Innkjgp og
utlegging av pukk skal ogsé inkluderes i denne
posten.

SB5.2349926A
ISOLERING AV KUM — ANTALL

Antall

Isolasjonsmateriale: Formstgpt isolasjon beregnet
for kummer

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Kummer med topplate

Krav til fysiske egenskaper: -

Type kum: Prefabrikkerte kummer

Plassering av isolasjon: Over betongplate og
betongringer inntil 1,4 m under terreng

Dimensjon: DN1600

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. omsluttende isolering av XPS-plater som er
slisset inn- og utvendig. Type Jakovoam el. tilsv.
Beregn ca. 7,5 m2. Skal ogsa veere inkl.
fiberduk klasse 3 som beskyttelse rundt
isolasjon fgr den dekkes med 20 cm pukk/singel
8-12. Innkjgp og utlegging av pukk skal ogsa
inkluderes i denne posten.

Tilbehgar til kummer

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VA-RZR OG KUMMER > Kummer

Side 232

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.
2.05.05.11.1

C.
2.05.05.11.2

UP8.211A
KUMANVISER

Antall
Lokalisering: Vannkummer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det benyttes skilt type Kraftex, K11 og K12 eller
tilsvarende, som preges med aktuelle avstander

c) Utfarelse
Merkene skal festes til stolper eller vegger
neermes mulig og maks. innenfor en avstand pa
10 m fra kummen.

BK for brannkummer
VK for ventilkummer

uP8.2214
UTEND@RS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall

Fundamentering/ innfesting: Fgres ned i grunnen
Lokalisering: Vannkummer

Dimensjon: 2"

Materiale: Impregnert. Stolpene skal vaere rgd/hvit
for brannkum, og bla/hvit for ventilkummer.

Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > NoDig > Landtak Blekestrand (hammerboring)

Side 233

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.06

C.2.06.01

C.2.06.01.1

C.2.06.01.2

C.2.06.01.3

NoDig
Landtak Blekestrand (hammerboring)

GE1.212A
RIGG FOR BORING | BERG — DIAMETER OVER
150 mm

Rund sum

Formal: Trekking av rarledning

Lokalisering: Landtak Blekestrand

Adkomstforhold: Adkomst for lastebil
Borehullsdiameter: Borhull for 2 x 450 PE100 og 1 x
160 PE100

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er ikke kommunal vannforsyning i omradet.
Entreprengren ma kalkulere inn utgifter med
ngdvendig vannforsyning, bruk av sjgvann eller
tankbil med ngdvendig volum i denne posten.

GE1.2281621
ENKEL BOREGROP VED BORING | BERG —
DIAMETER OVER 150 mm — RUND SUM

Rund sum

Formal: Trekking av rarledning

Type grop: Startgrop

Lokalisering: Landtak Blekestrand - for tre borehull
Grunnforhold: Antatt fjell

Andre krav: Nei

GE1.2212

OPPSTILLING FOR BORING | BERG -
DIAMETER OVER 150 mm

Antall oppstillinger

Formal: Trekking av rarledning

Lokalisering: Landtak Blekestrand

Adkomstforhold: Adkomst for lastebil
Borehullsdiameter: Borehull for Varergr 450 PE (for
trekking av VL315 PE)

Andre krav: Nei

RS

RS

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > NoDig > Landtak Blekestrand (hammerboring)

Side 234

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.06.014

C.2.06.01.5

C.2.06.01.6

C.2.06.01.7

GE1.2212
OPPSTILLING FOR BORING | BERG -
DIAMETER OVER 150 mm

Antall oppstillinger

Formal: Trekking av rarledning

Lokalisering: Landtak Blekestrand

Adkomstforhold: Adkomst for lastebil
Borehullsdiameter: Borehull Varergr 160 PE100 (for
inntrekking av PS50 PE)

Andre krav: Nei

GE1.1139015
BORING AV HULL | BERG - DIAMETER TIL OG
MED 150 mm — FRA DAGEN — LENGDE

Samlet lengde

Formal: Trekking av rarledning

Hgyde over salen: Uspesifisert

Total hullengde: Fra 36 m til og med 50 m
Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1
Hulldiameter: Borehull for varergr d160 PE for
inntrekking av PS50 PE

Toleranser: Iht. VA-blad nr 111

Andre krav: Nei

GE1.232

BORING | BERG — DIAMETER OVER 150 mm
Samlet lengde

Formal: Trekking av rarledning

Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1
Grunnforhold: Antatt fjell

Hulldiameter: Borehull for varergr d450 PE for
inntrekking av VL315 PE

Helning: Iht. tegning H302

Toleranser: Iht. VA-blad nr 111

Andre krav: Nei

GE1.232
BORING | BERG — DIAMETER OVER 150 mm

Samlet lengde

Formal: Trekking av rarledning

Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 2
Grunnforhold: Antatt fjell

Hulldiameter: Borehull for vaerrgr d450 PE for
inntrekking av VL315 PE

Helning: Iht. tegning H303

Toleranser: Iht. VA-blad nr 111

Andre krav: Nei

stk

40

40

40

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > NoDig > Landtak Blekestrand (hammerboring)

Side 235

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.06.01.8

C.2.06.01.9

C.2.06.01.10

C.2.06.01.11

GE8.123A
HANDTERING AV MASSER FRA BORING —
VOLUM

Volum

Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1 og 2
Krav til resirkulering: Valgfritt
Leveringssted: Boreslam leveres til godkjent deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Vilkar 5.1 fra Statsforvalterend i Agder:
Boreslam skal leveres til lovlig avfallsanlegg
eller ev. gjenbrukes dersom tiltakshaver kan
dokumentere at massene er rene. Valgt lgsning
for disponering av boreslam skal rapporteres i
sluttrapporten, jf. vilkar 9.1. Kvittering for
levering av massene skal legges ved
sluttrapporten.

FJ8.769

@VRIGE TILTAK VED VANNHANDTERING —
RUND SUM

Rund sum

Tiltak: Tiltak for & unngé tilbakeslag av sjg til
boregrop/startgrop

Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1 og 2
Utfarelseskrav: Valgfritt

Grenseverdier: Valgfritt

Andre krav: Nei

GE8.21

RIGG FOR AVVIKSMALING | BOREHULL
Rund sum

Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1 og 2
Andre krav: Nei

GE8.23915A

AVVIKSMALING | BOREHULL

Antall malinger

Arbeidssted: | borhull

Total hullengde: Fra 36 m til og med 50 m
Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1 og 2
Hulldiameter: Borhull for varergr d400 PE og d110
PE

Helning: Iht. tegninger H302 og H303

Andre krav:

x) Mengderegler
Pr. borhull

RS

RS

stk

15

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > NoDig > Landtak Blekestrand (hammerboring)

Side 236

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.06.01.12

C.2.06.01.13

C.2.06.01.14

C.2.06.01.15

C.2.06.01.16

GES8.3141

GJENSTYZPING AV BOREHULL — LENGDE
Lengde borehull

Dybde i borehull: Til og med 20 m
Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1
Hulldiameter: Borhull for varergr d160 PE
Helning: Iht. tegninger H302

Andre krav: Nei

GES8.3141
GJENSTYJPING AV BOREHULL — LENGDE
Lengde borehull

Dybde i borehull: Til og med 20 m

Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1 og 2
Hulldiameter: Borhull for varergr d450 PE
Helning: Iht. tegninger H302 og H303

Andre krav: Nei

GE8.315
OPPBORING AV HULL ETTER GJENSTYPING/
INJEKSJON

Samlet lengde

Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1
Hulldiameter: Borhull for varergr d160 PE
Helning: Iht. tegninger H302

Andre krav: Nei

GEB8.315
OPPBORING AV HULL ETTER GJENSTYJPING/
INJEKSJON

Samlet lengde

Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1 og 2
Hulldiameter: Borhull for varergr d450 PE
Helning: Iht. tegninger H302 og H303

Andre krav: Nei

GE8.331
STABILISERING MED SLURRY

Lengde

Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1 og 2 -
Dersom det patreffes darlig fiel. Omfang avklares
med byggeleder.

Andre krav: Nei

10

15

10

15

25

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > NoDig > Landtak Blekestrand (hammerboring)

Side 237

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.06.01.17

C.2.06.01.18

GE8.41A
INNTREKKING AV FORINGSR@R/VARERZR

Lengde

Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1
Grunnforhold: Antatt fjell

Hulldiameter: Borehull for varergr d160 PE
Helning: Iht. tegninger H302

Krav til rar: Rgret trekkes gjennom hele borhullet
og avsluttes min. 6 m ut i sjg. Raret forankres i
begge ender av borehullet.

Krav til inntrekkingsmetode: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter arbeid med inntrekking av
varergr fra sjg. Innkjgp og sveising av varergr
prises i kapittel 05.2. Forankring av rar i begge
ender prises i egne poster under kapittel 05.2.

GES8.41A
INNTREKKING AV FORINGSR@R/VARERGZR

Lengde

Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1
Grunnforhold: Antatt fjell

Hulldiameter: Borehull for varergr d450 PE
Helning: Iht. tegninger H302

Krav til rgr: d450 PE100. Ragrene trekkes gjennom
hele borhullet og avsluttes min. 6 m ut i sjg@.

Krav til inntrekkingsmetode: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter arbeid med inntrekking av
varergr fra sjg. Innkjgp og sveising av varergr
prises i kapittel 05.2. Forankring av rgr i begge
ender prises i egne poster under kapittel 05.2.

46

46

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > NoDig > Landtak Blekestrand (hammerboring)

Side 238

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.06.01.19

C.2.06.01.20

GE8.41A
INNTREKKING AV FORINGSR@R/VARERZR

Lengde

Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 2
Grunnforhold: Antatt fjell

Hulldiameter: Borehull for varergr d450 PE
Helning: Iht. tegninger H303

Krav til rar: d450PE100. Raret trekkes gjennom
hele borhullet og avsluttes min. 6 m ut i sj@.
Krav til inntrekkingsmetode: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter arbeid med inntrekking av
varergr fra sjg. Innkjgp og sveising av varergr
prises i kapittel 05.2. Forankring av rar i begge
ender prises i egne poster under kapittel 05.2.

GES8.342A
GYSING MELLOM FORINGSR@R OG
BOREHULL

Lengde

Lokalisering: Landtak Blekestrand - Trase 1 og 2
Hulldiameter: Borehull for varergr d400 PE

Krav til gysemasse: Valgfritt

Hensikt/funksjon: Valgfritt

Utfarelseskrav: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes kun etter avtale med byggeleder.

46

20

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > NoDig > Landtak Staubg (opsjon styrt lasm.boring)

Side 239

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.06.02

C.2.06.02.1

C.2.06.02.1.1

C.2.06.02.1.2

C.2.06.02.1.3

Landtak Staubg (opsjon styrt lgsm.
boring)

GE2
Boring i lgsmasser

Andre krav: Nei

GE2.111
RIGG FOR BORING | LISMASSER

Rund sum

Formal: For trekking av rgrledninger
Lokalisering: Staubg

Adkomstforhold: Adkomst for lastebil
Borehullsdiameter: for varerrgr d450 PE

Andre krav: Nei

GE2.2111
OPPSTILLING FOR BORING | LISMASSER

Antall oppstillinger

Formal: For trekking av rgrledninger
Lokalisering: Staubg

Adkomstforhold: Adkomst for lastebil
Borehullsdiameter: for varerrgr d450 PE

Andre krav: Nei

GE2.41
BORING | LOSMASSER — DIAMETER OVER 350
mm

Lengde

Formal: For trekking av rgrledninger
Lokalisering: Staubg

Grunnforhold: Ikke utfart grunnundersgkelser,
antatt lgsmasser

Hulldiameter: pilotboring

Helning: Iht. plan og profiltegning H307

Krav til féringsrar: -

Toleranser: Normale krav

Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke kjente

Andre krav: Nei

RS

stk

35

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > NoDig > Landtak Staubg (opsjon styrt lasm.boring)

Side 240

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.06.02.1.4

C.2.06.02.1.5

C.2.06.02.1.6

C.2.06.02.1.7

C.2.06.02.1.8

GE2.41

BORING | LASMASSER — DIAMETER OVER 350

mm
Lengde

Formal: For trekking av rgrledninger
Lokalisering: Staubg

Grunnforhold: Ikke utfart grunnundersgkelser,
antatt lgsmasser

Hulldiameter: ramming for d450 PE

Helning: Iht. plan og profiltegning H307

Krav til féringsrer: d450 PE

Toleranser: Normale krav

Eksisterende anlegg i grunnen: Ikke kjente

Andre krav: Nei

GE8.122A
HANDTERING AV MASSER FRA BORING —
LENGDE

Lengde

Lokalisering: Staubg
Krav til resirkulering: Valgfritt
Leveringssted: Boreslam hentes av slamsugebil

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. leveranse til godkjent deponi inkl. tippavgift.

GES8.41
INNTREKKING AV FORINGSR@R/VARERGZR

Lengde

Lokalisering: Staubg

Grunnforhold: Ukjent, antatt lgsmasser
Hulldiameter: for d450 PE varergr
Helning: Jf. H307

Krav til rgr: Rar er priset i kapittel 05
Krav til inntrekkingsmetode: Valgfritt

Andre krav: Nei

GES8.51
PASSERING AV HINDRINGER

Antall

Lokalisering: Staubg

Type hindring: Valgfritt
Hulldiameter: for d450 PE varergr
Andre krav: Nei

GE8.581
VENTETID VED PASSERING AV HINDRINGER

Tid
Lokalisering: Staubg
Andre krav: Nei

stk

timer

35 |l ]

35 |l ]

35 |l ]

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KONSTRUKSJONER > Natursteinsmur

Side 241

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.07

C.2.07.01

C.2.07.01.1

C.2.07.01.2

KONSTRUKSJONER

Natursteinsmur

FD1.13210A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
gravestedet

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Fantodden

Formal: Graving for ny tarrmur

Grunnforhold: Fyllmasser

Graverestriksjoner: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utgraving, rensk, opplasting og transport til
deponi, samt rigg for og rydding etter egne
arbeider. Kan ikke massene opplegges ved
uttaksstedet skal opplasting pa transportmiddel
og kjaring til egnet deponi valgt av entreprengr
inkluderes. Mengder reguleres iht. malte
masser.

KM2.217
ENSIDIG TARRMUR

Areal

Materiale: Naturstein

Lokalisering: Fantodden

Materialspesifikasjon: Valgfritt

Utfarelsesmetode: Det henvises til tegning.
Steinene skal legges i forband. Fugene skal ha
minst mulig hulrom og skal ikke fylles med mindre
stein. Steinene skal veere minst 0,5 m i nedre del
som vist pa tegning. Steinene skal hvile pa sin
stagrste flate. Bredde til hgydeforholdet av steinene
skal veere 1,2 til 1,7.

Dimensjon: Hgyde og bredde som vist pa tegning.
Lengde mur 15-20 m

Mgnster: Valgfritt

Liggefuger: Valgfritt

Stussfuger: Valgfritt

Toleransekrav: Det settes krav til ngyaktighet pa
synlige flater

Andre krav: Nei

100

40

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KONSTRUKSJONER > Natursteinsmur

Side 242

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.07.01.3

C.2.07.01.4

FS4.13942922A
TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type utlegging: Det fylles tilbake med utgravde
masser, fra sideopplegg eller depot.

Type masser/ sortering: L@smasser

Levering av masser: Komprimering inntil muren:
Innenfor en avstand lik hgyden av konstruksjonen
skal bakfyllingen legges opp lagvis og komprimeres
med lett vibrovals, maks 1,5 tonn

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fantodden

Type konstruksjon: Tgrrmur

Underlag: Faste masser

Niva/kote: Valgfritt

Toleranse: Normal

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Mengder reguleres iht. malte masser.

FS4.13933192A
TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type utlegging: Kan utgravde masser fra
sideopplegg eller depot ikke anvendes, skal det i
denne post gis pris pa tilfarte komprimebare
drenerende masser.

Type masser/ sortering: 0/300 — sprengt stein
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Komprimering inntil muren:
Innenfor en avstand lik hgyden av konstruksjonen
skal bakfyllingen legges opp lagvis og komprimeres
med lett vibrovals, maks 1,5 tonn

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fantodden

Type konstruksjon: Tgrrmur

Underlag: Faste masser

Niva/kote: Valgfritt

Toleranse: Normal

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Mengder reguleres iht. malte masser.

60

60

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KONSTRUKSJONER > Natursteinsmur

Side 243

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.07.01.5

C.2.07.016

C.2.07.01.7

GU6.12
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON —
TRAFIKKERT AREAL

Areal

Brukskrav: Bruksklasse 2

Lokalisering: Fantodden

Anvendelse: | graveskraning som vist pa tegning.
Anvendes ved behov.

Andre krav: Nei

FH1.131A
SIKKERHETSTILTAK VED
SPRENGNINGSARBEIDER | DAGEN — LENGDE

Prosjektert lengde
Lokalisering: Fantodden - Tgrrmur
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| graveskraning som vist pa tegning B125 .
Anvendes ved behov.

FH1.3719A
KONTURSPRENGING | DAGEN — HULLENGDE

Prosjektert boret konturhullslengde

Krav til endelig flate: Flate for opplegging av
tarrmur

Lokalisering: Fantodden - Tgrrmur
Restriksjoner: Valgfritt

Krav til underboring: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| tilfelle det blir sprengning. Mengder reguleres
iht. malte masser.

100

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2

Lokalisering: Overkant bunnplate VK1, se tegning

K101.
Andre krav: Nei

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 244
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KONSTRUKSJONER > Plassbygd vannkum VK1
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€.2.07.02 Plassbygd vannkum VK1
C.2.07.02.1 LB3.402
FORSKALING AV FORKANT
Lengde m 14
Forskalingsoverflate: Valgfi | | | |
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate VK1, se tegning K101.
Dimensjon: H=200
Andre krav: Nei
C.2.07.02.2 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 451
Armeringsklasse: B50ONC | | ||
Diameter: 12 mm
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate VK1, se tegning K151.
Andre krav: Nei
C207.023 | LG1.1143120A
PLASSTOPT NORMALBETONG
Volum m? 2,2
Konstruksjonsdel: Fundament | | | |
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: CI0,10
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bunnplate VK1, se tegning K101.
Andre krav:
c) Utfgrelse
Overkant bunnplate stgpes med fall iht. tegning.
C.2.07.02.4 LG8.5122
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m? 10,6

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KONSTRUKSJONER > Plassbygd vannkum VK1

Side 245

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.07.02.5

C.2.07.02.6

C.2.07.02.7

C.2.07.02.8

LB1.4012

FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling

Forskalingsoverflate:  Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger VK1, se tegning K101
Tykkelse vegg: Varierer

Andre krav: Nei

LC1.1332

ARMERING MED KAMSTENGER

Masse

Armeringsklasse: B500NC

Diameter: 12 mm

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger VK1, se tegning K151

Andre krav: Nei

LG1.1543120

PLASSTZPT NORMALBETONG

Volum

Konstruksjonsdel: Vegg

Fasthetsklasse: B35

Bestandighetsklasse: M45

Kloridklasse: CI 0,10

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vegger VK1, se tegning K101

Andre krav: Nei

LG8.5502

OVERFLATEBEARBEIDING

Areal

Konstruksjonsdel: Vegg

Overflatebearbeiding:  Valgfri

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Overkant vegger VK1, se tegning K101

Andre krav: Nei

kg

48

733

54

3,3

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KONSTRUKSJONER > Plassbygd vannkum VK1

Side 246

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.07.02.9

C.2.07.02.10

C.2.07.02.11

LM1.3912
MONTERING OG INNSTYPING AV
INNSTOPNINGSGODS

Antall

Type: Murkrager

Metode: Settes i forskalingen og faststapes
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger VK1, se tegning K101 og H409
Dimensjon innstgpingsgods: Varierer g90-g315, se
tegning H409

Innstgpingsmgartel: Valgfritt

Andre krav: Nei

LM1.3812A

MONTERING OG INNST@PING AV
INNSTOPNINGSGODS

Antall

Type: Rar

Metode: Settes i forskalingen og faststapes
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger VK1, se tegning K101 og H409
Dimensjon innstgpingsgods: Varierer g50-g110, se
tegning.

Innstgpingsmgartel: Valgfritt

Andre krav:

c) Utfarelse
Stapes inn med skjgtemuffe.

LM1.3942A
MONTERING OG INNST@PING AV
INNSTOPNINGSGODS

Antall

Type: Kumring ref. post 05.3.3.3

Metode: Utsparing og faststaping
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate VK1, tegning K101
Dimensjon innstgpingsgods: @800
Innstgpingsmgrtel: Ekspanderende mgartel
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder arbeid som ikke er inkludert i post
05.3.3.3.

c) Utfgrelse
Grunnes med epoxy og stgpes vatt i vatt.

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Armeringsklasse: B500NC

Diameter: 12 mm

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate VK1, se tegning K151

Andre krav: Nei

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 247
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KONSTRUKSJONER > Plassbygd vannkum VK1
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.07.0212 | LB1.5012
FORSKALING AV DEKKE
Areal forskaling m? 7.4
Forskalingsoverflate: Valgfi | | |
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate VK1, se tegning K101
Andre krav: Nei
C.2.07.02.13 | LB3.402
FORSKALING AV FORKANT
Lengde m 13
Forskalingsoverflate: Valgfi | | |
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate VK1, se tegning K101
Dimensjon: H=200
Andre krav: Nei
C.2.07.02.14 | LB8.1122
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Glatt | | | |
Form: Sirkuleer
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate VK1, se tegning K101
Dimensjoner: 800
Andre krav: Nei
C.2.07.02.15 | LB3.212
FORSKALING AV SLISS
Lengde m 1,6
Forskalingsoverflate: Glatt | | | |
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate VK1 rundt utsparinger,
tegning K101
Dimensjon: 100x50
Andre krav: Nei
C.2.07.02.16 | LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 310

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: VK1

Krav til fysiske egenskaper: 300 kPA

Type kum: Plassbygde kummer

Plassering av isolasjon: Over betongplate og
vegger inntil 1,4 m under terreng

Dimensjon: b x I x h=2,65m x 3,76m x ca. 1,0 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa veere inkl. fiberduk klasse 3 som
beskyttelse rundt isolasjon fgr den dekkes med
20 cm pukk/singel 8-12. Innkjgp og utlegging av
pukk skal ogsé inkluderes i denne posten.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 248
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KONSTRUKSJONER > Plassbygd vannkum VK1
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.07.0217 | LG1.1643120A
PLASSTZPT NORMALBETONG
Volum m? 1,8
Konstruksjonsdel: Dekke | | |
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: CI 0,10
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Topplate VK1, se tegning K101
Andre krav:
c) Utfarelse
Overkant topplate stgpes med fall.
C.2.07.02.18 | LG8.5622
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m? 9
Konstruksjonsdel: Dekke | | | |
Overflatebearbeiding:  Brettskuring
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Overkant topplate VK1, se tegning
K101
Andre krav: Nei
C.2.07.02.19 | SB5.2341126A
ISOLERING AV KUM — ANTALL
Antall stk 1
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren(xPs), ( | | |
plater

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Overkant bunnplate VK3, se tegning
K102.

Andre krav: Nei

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 249
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KONSTRUKSJONER > Plassbygd vannkum VK3
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€.2.07.03 Plassbygd vannkum VK3
C.2.07.03.1 LB3.402
FORSKALING AV FORKANT
Lengde m 17
Forskalingsoverflate: Valgfi | | | |
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate VK3, se tegning K102.
Dimensjon: H=300
Andre krav: Nei
C.2.07.03.2 LC1.1352
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 1144
Armeringsklasse: BsooNnc | | |
Diameter: 16 mm
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate VK3, se tegning K152.
Andre krav: Nei
C207.03.3 | LG2.1155120A
PLASST@PT BETONG FOR VANNTETT
KONSTRUKSJON
Volum m? 54
Konstruksjonsdel: Fundament | | | |
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: CI0,10
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bunnplate VK3, se tegning K102.
Andre krav:
c) Utfgrelse
Overkant bunnplate stgpes med fall iht. tegning
K102.
C.2.07.03.4 LG8.5122
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m? 18

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 250
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KONSTRUKSJONER > Plassbygd vannkum VK3
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.07.03.5 LM3.412A
TETTING
Lengde m 14,5
Type tetningsmiddel: Waterstop | (|
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate VK3, se tegning K102.
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Brukes i alle skjgter mellom dekker og
yttervegger.
C.2.07.03.6 LB1.4012
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m? 41
Forskalingsoverflate: Valgfi | | | |
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger VK3, se tegning K102
Tykkelse vegg: 300-400 mm
Andre krav: Nei
C.2.07.03.7 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 84
Armeringsklasse: B50ONC | | ||
Diameter: 12 mm
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger VK3, se tegning K152
Andre krav: Nei
C.2.07.03.8 LC1.1352
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 1435
Armeringsklasse: B5oONC | | ||
Diameter: 16 mm
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger VK3, se tegning K152
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KONSTRUKSJONER > Plassbygd vannkum VK3

Side 251

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.07.03.9

C.2.07.03.10

C.2.07.03.11

LG2.1555120

PLASSTGPT BETONG FOR VANNTETT
KONSTRUKSJON

Volum

Konstruksjonsdel: Vegg

Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: CI 0,10

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vegger VK3, se tegning K102

Andre krav: Nei

LG8.5502
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal

Konstruksjonsdel: Vegg

Overflatebearbeiding:  Valgfri

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Overkant vegger VK3, se tegning K102

Andre krav: Nei

LM1.3912
MONTERING OG INNSTYPING AV
INNSTOPNINGSGODS

Antall

Type: Murkrager

Metode: Settes i forskalingen og faststapes
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger VK3, se tegning K102 og H412
Dimensjon innstgpingsgods: Varierer 63-g315, se
tegning H412

Innstgpingsmgartel: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk

4,6

12

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KONSTRUKSJONER > Plassbygd vannkum VK3

Side 252

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.07.03.12

C.2.07.03.13

C.2.07.03.14

LM1.3942A
MONTERING OG INNSTYPING AV
INNSTOPNINGSGODS

Antall

Type: Kumring ref. post 05.3.3.3

Metode: Utsparing og faststgping
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate VK3, tegning K102
Dimensjon innstgpingsgods: g800
Innstgpingsmgartel: Ekspanderende mgartel
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder arbeid som ikke er inkludert i post
05.3.3.3.

c) Utfarelse
Grunnes med epoxy og stapes Vatt i vatt.
Vanntett konstruksjon.

LM3.412A

TETTING

Lengde

Type tetningsmiddel: Waterstop

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Overkant vegger VK3, se tegning K102
Toleransekrav: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Brukes i alle skjgter mellom vegger og dekke.

LM3.492A

TETTING

Lengde

Type tetningsmiddel: Svelleband
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger VK3, se tegning K102
Toleransekrav: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
2x svelleband rundt rarutsparinger.

stk

14,5

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Armeringsklasse: B500NC

Diameter: 12 mm

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate VK3, se tegning K152

Andre krav: Nei

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 253
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KONSTRUKSJONER > Plassbygd vannkum VK3
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.07.03.15 | LB1.5012
FORSKALING AV DEKKE
Areal forskaling m? 8,5
Forskalingsoverflate: Valgfi | | |
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate VK3, se tegning K102
Andre krav: Nei
C.2.07.03.16 | LB3.212
FORSKALING AV SLISS
Lengde m 1,6
Forskalingsoverflate: Glatt | | ||
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate VK3 rundt utsparinger,
tegning K102
Dimensjon: 100x50
Andre krav: Nei
C.2.07.03.17 | LB3.402
FORSKALING AV FORKANT
Lengde m 14,5
Forskalingsoverflate: Valgfi | | |
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate VK3, se tegning K102
Dimensjon: H=250
Andre krav: Nei
C.2.07.03.18 | LB8.1122
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Glatt | | | |
Form: Sirkuleer
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate VK3, se tegning K102
Dimensjoner: 2800
Andre krav: Nei
C.2.07.0319 | LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 99

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Overkant topplate VK3, se tegning
K102

Andre krav: Nei
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.07.03.20 | LC1.1352
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 615
Armeringsklasse: Bsoonc | ||
Diameter: 16 mm
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate VK3, tegning K152
Andre krav: Nei
C.2.07.0321 | LG2.1655120A
PLASSTGPT BETONG FOR VANNTETT
KONSTRUKSJON
Volum m? 3
Konstruksjonsdel: Dekke | | |
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: CI 0,10
Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Topplate VK3, se tegning K102
Andre krav:
c) Utfarelse
Overkant topp-plate stgpes med fall.
C.2.07.03.22 | LG8.5622
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m? 12

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS),
plater

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: VK3

Krav til fysiske egenskaper: 300 kPA

Type kum: Plassbygde kummer

Plassering av isolasjon: Over betongplate og
vegger inntil 1,4 m under terreng

Dimensjon: bxIxh=3,49mx 3,76 mxca.1,0m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa veere inkl. fiberduk klasse 3 som
beskyttelse rundt isolasjon far den dekkes med
20 cm pukk/singel 8-12. Innkjgp og utlegging av
pukk skal ogsa inkluderes i denne posten.
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C.2.07.03.23 | SB5.2341126A
ISOLERING AV KUM — ANTALL
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

SJPFIBERKABEL

Det skal forlegges undersjgisk sjgfiberkabel.

Sjgfiberkabelen fglger samme trase som
drikkevannsrgr. Ilandfgring pd 4 steder; Sjgverstg,
Kilsund, Fantodden og @ya.

Sjgfiber avsluttes i skjgtebombe, se egen post.
Videre skjgting av sjgfiber inngar ikke i postprisen,
da ny fiber trekkes av kunden pd et senere
tidspunkt.

Henviser til tegningsett: VA - plan og profil H200-
206, H301-309 og detaljtegninger H401-408.

Merking:
Merking utfgres i hht standard gitt i prosjektets og
siste gjeldende NEK 700.

Fglgende bestemmelser gjelder:

NEK 700 siste gjeldene utgave, herunder:

. NEK 701 Felles kablingssystemer siste
gjeldende utgave.

. NEK 702 Installasjon av kabling siste
gjeldende utgave.

. Herunder: EN 50174-3+A1 Del 3
Planlegging og utfgrelse av installasjoner
utendgrs.

. Ekom forskriften, Ekom loven, Siste
gjeldende

. Autorisasjonsforskriften. Siste gjeldende
utgave.

NEK er forkortelse for Norsk Elektroteknisk norm

I tillegg skal produsentens og leverandgrens
anvisninger og instruksjoner fglges.

Installasjon skal utfgres i samsvar med gjeldene
forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende
tekniske veiledninger. Dersom det ikke finnes
relevante normer er det forskriftene og solid
fagarbeid som gjelder.

Det er mye bat trafikk i omradet, ogsa relativt
store og tunge fritidsbdter med varierende
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C.2.08 KABELANLEGG

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:
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Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KABELANLEGG >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

sjgmannskap.

Hovedutfordringer:
1. Isproblematikk landfgring, Igses ved 3
legge rgr pa frostfri dybde.
2. Ankringsskader sjgfiberkabel, hovedsakelig
fra stgrre fritidsbater.
3. Gnageskader.

Entreprengren ma selv vurdere behov for
beskyttelse av fiberkabel og rgr se egne poster.
Ngdvendig strekkavlasting medtas i fiberpostene.

I landvernsonen, fra kum til sjg:

Forlegning pa frostfri dybde, overdekningsdybder
skal minst veere anbefalte verdier angitt i kapittel
4.3.4.3 Rgr i NEK EN 50174-3 siste gjeldene. Det
er krav om at forlegning ma vaere frostfritt. Se
ogsad kapittel 4.3.6 Fgringsveier i vann.

Viser til bestemmelser gitt av EN 50174-3+A1 Del
3 Planlegging og utfgrelse av installasjoner
utendgrs, herunder: kap 4,4 framfgringssystemer,
kap 4.5.3 Fremfgringssystemer i vann:

Beskyttes mekanisk i tidevannsonen og ned til et
dyp pa 3m ved laveste tidevannsstand. Kabelen i
rgr prosjekteres nedgravd i landvernsonen
ilandfgring, se egne prisbaerende poster.

Skisseres to alternative forlegninger:

PRISBARENDE POSTER:
Bruk av SESU kabel - enkelt armert sjgfiberkabel

Her er sjgfiberkabelen forelagt i ferdig vektet SESU
kabel fra landkummer pd land, nedgravd i
landtakene i begge ender til xxx sjgbunn deretter
forlagt pa sjgbunn hele veien.

OPSJONSPOSTER:

Bruk av standard vannrgr i kabelvernsonen -
dobbelarmert sjgfiberkabel

Her er sjgfiberkabelen forelagt i standard vannrgr
fra landkummer pa land, nedgravd i landtakene i
begge ender til xxx sjgbunn. Sjgfiberkabelen er
deretter forlagt uten videre beskyttelse pa sjgbunn
hele veien.

Alt tilbudt utstyr skal veere tilpasset utendgrs bruk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:
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KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE

Antall fiber: G24

Overfgringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Med lgs kledning

Lokalisering: Se underposter og tegningsunderlag
Forlegning/underlag: Forelegges i vektet SESU
kabel med plass til 3 fiberkabler, nedgravd og i sj@
pa sjgbunn, se innledende tekst. SESU kabelen er
beskrevet i egen post.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
ENKELTARMERT SJZFIBERKABEL
SM OS2 ITU-T G.652.D

Sjefiberkabelen skal veere mest mulig hele
lengder pa angitt strekk, og der det ikke er mulig
skal det veere faerrest mulig skjgter. Dette for &
redusere dempingen i kabelen.

Sjefiber avsluttes i skjgtebombe, se egen post.
Videre skjating av sjgfiber inngér ikke i
postprisen, da ny fiber trekkes av kunden pa et
senere tidspunkt.

Henviser forgvrig til innledende tekst.

b) Materialer
Sjofiberkabelen skal veere lagd for & forlegges
nedgravd i bakken i strandsonen og pa
sjgbunnen med saltvann.

c) Utfarelse

Sjafiberkabelen termineres i fiberskjgtebombe
pa land ibegge ender. Fares gjennom vektet
SESUkabel nedgravd i strandvernsone/landvern
og pa sjgens bunn hele veien mellom
fiberskjgtebombene. Se underposter for
lokasjoner. Henviser ogsa til standarder gitt i
innledende tekst.

Entreprengren ma selv vurdere behov for
beskyttelse av fiberkabel og rar, se egne poster.

Ngdvendig strekkavlasting medtas.

Fiberskjgtebomben er angitt i egen post.
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
i arktisk klima, dvs -40 grader C.
C.2.08.2 WJ3.911A

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:
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Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KABELANLEGG >

Side 259

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.08.2.1

C.2.08.2.2

C.2.08.2.3

30 m kveil i hver ende

e) Prgving og kontroll
I hht NEK 700 og prosjektets testregime

x) Mengderegler
Se underposter

VK1 Sjgverstg - VK3 Kilsund

kabelstrekket 2180 m + 30 m kveil + 30 m kveil =
2240 m

Lengde

VK3 Kilsund - Fantodden - Trekkekum ved VK4
kabelstrekket 80 m + 30 m kveil + 30 m kveil =140

m
Lengde

VK3 Kilsund - @ya i VK6-1

kabelstrekket 1400 m + 30 m kveil + 30 m kveil =
1460 m

Lengde

2240

140

1460

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Antall koblingspunkter: Uspesifisert
Kapslingsgrad: 1P68

Antall kabelinnfaringer: 6
Lokalisering: se tegningsunderlag
Lederdimensjon: Tilpasses sjgfiberkabel
Montasje: Veggmontasje i landkum

Andre krav:

a)

b)

c)

Omfang og prisgrunnlag

SKIFTEBOKS SKJZTEBOBME FOR FIBER |
NY LANDKUM

inklusive veggfeste

Til bruk for innskjgating av sjgfiberkabel.
Sjafiberen termineres i skjgtebomben.

Sjefiber avsluttes i skjgtebombe, se egen post.
Videre skjating av sjgfiber inngér ikke i
postprisen, da ny fiber trekkes av kunden pa et
senere tidspunkt.

Plass til 8 brett, hvordav 1 brett er inkludert.
Henviser forgvrig til innledende tekst.
Materialer

I hht NEK 700 materialkrav til utendgrs bruk
arktisk klima i fuktig miljg ved kysten.

Utfarelse

Monteres pd vegg i landkum etter tegninger pa
falgende landkummer:

VK1 Sjgverstg
VK3 Kilsund
VK4 Fantodden
VK6 GYA
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C.2.08.3 WH1.2094A
KOBLINGSBOKS FOR EKOM
Antall stk 4

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:
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Antall koblingspunkter: Uspesifisert
Kapslingsgrad: 1P68

Antall kabelinnfaringer: 8
Lokalisering: se tegningsunderlag
Lederdimensjon: Tilpasses sjgfiberkabel
Montasje: Veggmontasje i landkum

Andre krav:

a)

b)

c)

Omfang og prisgrunnlag

SKIFTEBOKS SKJZTEBOBME FOR FIBER |
NY LANDKUM

inklusive veggfeste

Til bruk for innskjgating av sjgfiberkabel.
Sjafiberen termineres i skjgtebomben.

Sjefiber avsluttes i skjgtebombe, se egen post.
Videre skjating av sjgfiber inngér ikke i
postprisen, da ny fiber trekkes av kunden pa et
senere tidspunkt.

Plass til 8 brett, hvordav 1 brett er inkludert.
Henviser forgvrig til innledende tekst.
Materialer

| hht NEK 700 materialkrav til utendgrs bruk
arktisk klima i fuktig miljg ved kysten.
Utfarelse

Monteres pa vegg i landkum etter tegninger
ifalgende landkum:

VK3 Kilsund
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C.2.084 WHZ1.2096A
KOBLINGSBOKS FOR EKOM
Antall stk 1 |l

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Antall koblingspunkter: Uspesifisert
Kapslingsgrad: Uspesifisert

Antall kabelinnfgringer: Uspesifisert
Lokalisering: i skjgtebombe
Lederdimensjon: Ikke aktuelt
Montasje: Veggmontasje i landkum

Andre krav:

a)

b)

c)

Omfang og prisgrunnlag

EKSTRA BRETT TIL SKIGTEBOMBE
tilpasset tilbudt skjgtebombe

Henviser forgvrig til innledende tekst.
Materialer

I hht NEK 700 materialkrav til utendgrs bruk
aktrisk klima i fuktig miljg ved kysten.

Utfarelse

Montert i skjgtebombe
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C.2.085 WHZ1.2000A
KOBLINGSBOKS FOR EKOM
Antall stk 1 |l

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:
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Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KABELANLEGG >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.08.6 WC2.81A
Utstyr for mekanisk montasje og forankring
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
KABELKVEIL RAMME
For oppkveiling av 30 meter sjgfiberkabel se
egen postbeskivelse.
Fysisk starrelse og utfgresle pa kabelkveilen
tilpasses slik at minste bgyeradius oppgitt for
sjafiberkabelen minst er oppfylt med god margin
og samtidg slik at det er fysisk plass i landkum.
Typisk minste bgyeradius 500 mm for enkelt
armert og 750 mm for dobbeltarmert. ENT er
ansvarlig for & verifisere med tilbudt
sjafiberkabel.
Materiale og festeanordning ma tale samlet vekt
med god margin.
Beregnet 1 kabelkveil ramme pr sjgfiberkabel.
Henviser forgvrig til innledende tekst.
b) Materialer
Tilpasset arktisk miljg i fuktig kystklima.
c) Utfarelse
Monteres i landkum, se underposter ved
skjgtebombe se egen post.
X) Mengderegler
Se underposter
C.2.08.6.1 VK1 Sjoversto
Antall stk r .
C.2.08.6.2 VK3 Kilsund
Antall stk I e
C.2.086.3 Fantodden - Trekkekum ved VK4
Antall stk r .
C.2.08.6.4 Jya -1 VK6-1
Antall stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE

Antall fiber: G24

Overfgringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Med lgs kledning

Lokalisering: Se underposter og tegningsunderlag
Forlegning/underlag: Faringsrar nedgravd i
strandvernsonen og forelagt uten videre beskyttesle
i sjg pa sjgbunnen.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
DOBBELTARMERT SJZFIBERKABEL
SM OS2 ITU-T G.652.D

Sjefiberkabelen skal veere mest mulig hele
lengder pa angitt strekk, og der det ikke er mulig
skal det veere faerrest mulig skjgter. Dette for &
redusere dempingen i kabelen.

Sjafiber avsluttes i skjgtebombe, se egen post.
Videre skjating av sjgfiber inngér ikke i
postprisen, da ny fiber trekkes av kunden pa et
senere tidspunkt.

Henviser forgvrig til innledende tekst.

b) Materialer
Sjofiberkabelen skal veere lagd for & forlegges
nedgravd i bakken i strandsonen og direkte
sjgbunnen med saltvann uten videre
beskyttelse.

c) Utfarelse
Sjafiberkabelen termineres i fiberskjgtebombe
pa land ibegge ender. Fares gjennom standard
vannrgr , subrgr, fgringsrgr nedgravd i
strandvernsone/landvern, se egne poster og
forelegges deretter uten videre beskyttelse pa
sjgbunn hele veien mellom fiberskjgtebombene
pa land. Se underposter for lokasjoner.

Entreprengren ma selv vurdere behov for
beskyttelse av fiberkabel og ra@r, se egne poster.

Ngdvendig strekkavlasting medtas.
Fiberskjgtebomben er angitt i egen post.
30 m kveil i hver ende

e) Praving og kontroll
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.08.7 WJ3.911A

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:
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Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KABELANLEGG >

Side 265

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.08.7.1

C.2.08.7.2

C.2.08.7.3

C.2.08.8

C.2.08.8.1

I hht NEK 700 og prosjektets testregime

x)  Mengderegler
Se underposter

VK1 Sjgverstg - VK3 Kilsund
kabelstrekket 2180 m + 30 m kveil + 30 m kveil =
2240 m

Lengde

VK3 Kilsund - VK4 Fantodden

kabelstrekket 80 m + 30 m kveil + 30 m kveil =140
m

Lengde

VK3 Kilsund - VK6 @ya

kabelstrekket 1400 m + 30 m kveil + 30 m kveil =
1460 m

Lengde

WB2.1A
Kabelrgr i lgasmasser

Andre krav:

b) Materialer
SN8

c) Utfgrelse
Iht. REN blad 9000

WB2.1112114
KABELR@R | LOSMASSER

Lengde rgrledning

Type rar: Glatt

Materiale: PVC-U

Farge: Gul

Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: Sjgverstg og Kilsund gst
Leggekrav: Iht. REN blad 9000
Starste deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

2240 [

140 [ ]

1460 |[

78

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:
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Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KABELANLEGG >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

C.2.08.8.2 WB2.1112118

Type rar: Glatt

Farge: Gul

Andre krav: Nei

C.2.08.83 WB2.1120118

Type rar: Glatt
Materiale: PE
Farge: Valgfri

Andre krav: Nei

C.2.08.84 WB2.1120114

Type rar: Glatt
Materiale: PE
Farge: Valgfri

Andre krav: Nei

KABELR@R | LOSMASSER
Lengde rgrledning

Materiale: PVC-U

Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Sjgverstg og Kilsund gst
Leggekrav: Iht. REN blad 9000
Starste deformasjon: Normale krav

KABELR@R | LOSMASSER
Lengde rgrledning

Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Kilsund gst

Leggekrav: Iht. REN blad 9000
Starste deformasjon: Normale krav

KABELR@R | LOSMASSER
Lengde rgrledning

Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: Kilsund gst

Leggekrav: Iht. REN blad 9000
Starste deformasjon: Normale krav

m 78
m 10
m 10

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:
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Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KABELANLEGG >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.08.8.5 WB2.1120021A
KABELRZR | LASMASSER
Lengde rgrledning RS
Type rer: Glat | (0
Materiale: PE
Farge: Valgfri
Kompletterende deler: Uspesifisert
Nominell utvendig diameter: DN 125
Lokalisering: Kilsund gst - eks. VL125 PE benyttes
som trekkergr
Leggekrav: Iht. REN blad 9000
Starste deformasjon: Normale krav
Andre krav:
b) Materialer
Anta 3 m rgr 125 PE100 SDR11
Inkl. 2 stk. elektromuffer SDR11
X)  Mengderegler
Rund sum
C.2.08.8.6 WB2.1190017A
KABELR@R | LOSMASSER
Lengde rgrledning m 28
Type ror: Glat |
Materiale: SESU kabel - PE100 RC
Farge: Valgfri
Kompletterende deler: Uspesifisert
Nominell utvendig diameter: DN 90
Lokalisering: | trase 1 og 3 jf. tegninger
Leggekrav: Iht. REN blad 9000
Starste deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Kabelvern SESU i grgft. Ikke vektet. Kabelvern
SESU skal ha plass til 3 stk enkeltarmerte
sjgfiberkabel G24, prises i egen post ovefor.
Det er entreprengrens ansvar at kabelvern og
sjgfiberkabel passer sammen
C.2.08.8.7 WB2.81
MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK
TRASES@K
Lengde m 176
Lokalisering: Sjgversts og Kilsundgst | | |
Type: Valgfritt
Terminering: Valgfritt
Merking: Valgfritt
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Trekkergr for fiber i sjg
Festemetode: Jf. andre krav.

Andre krav:

a)

c)

X)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter forankring av ledning til
sjgbunnen (fiell) i sonene mellom -3 til -10 m
dybde for & sikre sjgledningene mot strgm- og
balgekrefter.

Det er forutsatt behov for forankring av
sjgledninger inn mot landtak Kilsund og
Fantodden, gjelder trase 2, og 3. Her er
stramkreftene ukjente.

Endelig vurdering av behov for forankring av
ledninger med lodd andre steder gjgres pa
bakgrunn av forundersgkelsene som skal
utfares av Entreprengr. Det kan vaere aktuelt &
forankre ledning med bruk av underliggende
dekk, jf etterfglgende post.

Utfarelse

Ledningen forankres med klammer og videre
kjetting/strekkfisker og bolter. Det skal benyttes
halvskaler av PE-rgr eller annet rundt rgrene
mellom klammer for & hindre gnag péa ledninger.
Syrefaste (316L) bolter og kjettinger mv.

Prisnipp for forankring er vist pa figuren under

Behov og valg av forankringslgsning gjgres i
samrad med BH, med bakgrunn i
forundersgkelse av trase som skal utfgres av
ENTR.

Mengderegler

Stipulerte mengder. Godgjgres etter faktisk antall

utfgrte forankringer.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 268
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KABELANLEGG >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.08.9 UMB8.21A
FORANKRING AV RZRLEDNING MED
MORINGER
Antall stk 25

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Trekkergr for fiber i sjg
Festemetode: Jf. andre krav.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter forankring av ledning til
sjgbunnen (fiell) i sonene mellom -3 til -10 m
dybde for & sikre sjgledningene mot strgm og
balgekrefter.

Det er forutsatt behov for forankring av
sjgledninger inn mot landtak Kilsund og
Fantodden, gjelder trase 2, og 3. Her er
stramkreftene ukjente.

Lasningen benyttes som alternativ til forankring
av lodd til fjell beskrevet i posten overfor, eller
for beskyttelse mot punktlaster og gnagskader i
tilfeller deren undervannsledning blir liggende an
pa en ujevn fielloverflate utsatt for bevegelse.
Det benyttes dekk/forankring med samme
senteravstand som beregnet avstand for
belastningslodd.

c) Utfarelse
Ledningene forankres med understgttelse av
bildekk (15" el. starre), kunstfibertau 16 mm
som surres rund ledning og fast-stapte
agyebolter til fiell. Syrefaste (316L) bolter
(820400 mm) mv.

Prinsipp for forankring er vist pa figuren under

Behov og valg av forankringslgsning gjgres i
samrad med BH, med bakgrunn i
forundersgkelse av trase som skal utfgres av
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Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KABELANLEGG >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.08.10 UMB8.21A
FORANKRING AV RZRLEDNING MED
MORINGER
Antall stk 25

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KABELANLEGG >

Side 270

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.08.11

C.2.08.12

ENTR.

x)  Mengderegler
Stipulerte mengder. Godgjgres etter faktisk antall
utfgrte forankringer.

WB2.43921A
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall

Innvendig bunn:; 900 mm x 1600 mm
Utvendig hgyde: 1,5m

Ramme: Flytende

Lysdpning lokk: 800 mm
Lokalisering: Fantodden og Staubg
Utsparinger: Valgfritt

Andre krav:

b) Materialer
Gategods ihht. VA-norm:
Lokk og ramme produsert etter Norsk Standard
NS1992 med kommunens logo, DN 800. med
isolokk Iht. VA norm.

SB5.2341126A
ISOLERING AV KUM — ANTALL

Antall

Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS),
plater

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Kabelkummer

Krav til fysiske egenskaper: 300 kPA

Type kum: Prefabrikkerte kabelkummer
Plassering av isolasjon: Over betongplate og
vegger inntil 1,4 m under terreng

Dimensjon: iht. post ovenfor

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ogsa veere inkl. fiberduk klasse 3 som
beskyttelse rundt isolasjon fgr den dekkes med
20 cm pukk/singel 8-12. Innkjgp og utlegging av
pukk skal ogsé inkluderes i denne posten.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KABELANLEGG >

Side 271

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.08.13

C.2.08.14

UM3.21299519914A
UTENDYRS RGRLEDNING FOR
ENERGIBZARING — RGR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type rgrledning: Kabelvern for sjgfiberkabel
Medium: Fiber

Plassering: | sjg/vann

Materiale: PE100 RC

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: | trase 1, 2, og 3 jf. tegninger
Nominell diameter: d200

SDR-verdi: 17

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alternativ til SESU kabelvern for
enkeltarmert sjgfiberkabel. d200 PE100 RC
SDR11 med inntrukket 3 x 40 mm sub rar.
Denne skal ha mulighet for etablering av 3 x
enkeltarmert sjgfiberkabel G24.

UM3.21299519914A
UTENDYJRS RORLEDNING FOR
ENERGIBARING — RGR AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type rgrledning: Kabelvern for sjgfiberkabel
Medium: Fiber

Plassering: | sjg/vann

Materiale: PE100 RC

Skjgt: Buttsveisskjat

Lokalisering: | trase 1, 2, og 3 jf. tegninger
Nominell diameter: d200

SDR-verdi: 17

Starste tillatte driftstrykk (PMA): -

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder som kabelvert for dobbelarmert
sjgfiberkabel i landtak. Kabelvern medtas i groft
til min. kote -3,0 og inklusiv min. 6 m i sjg. d200
PE100 RC SDR11 med inntrukket 3 x 40 mm
sub rgr. Denne skal ha mulighet for etablering
av 3 x dobbeltarmert sjgfiberkabel G24. Se
egen post.

3552

135

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Type rgr: Kabelvern for sjgfiberkabel
Materiale: PE100 RC

Farge: Valgfri

Kompletterende deler: Uspesifisert
Nominell utvendig diameter: d200
Lokalisering: | trase 1, 2, og 3 jf. tegninger
Leggekrav: Iht. REN 9000

Starste deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder som kabelvert for sjgfiberkabel i

landtak, i grgft. d200 PE100 RC SDR11 med
inntrukket 3 x 40 mm sub rgr. Denne skal ha
mulighet for etablering av 3 x dobbeltarmert

sjafiberkabel G24. Se egen post.

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 272
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KABELANLEGG >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.08.15 WB2.1990099A
KABELR@R | LOSMASSER
Lengde rarledning m 28 | ]

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Lokalisering: Trekkergr for fiber i sjg
Dimensjon: d200 PE

Form: se andre krav

Vekt: se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Loddbelastning med boltefri belastningslodd.
Type DRG belastningslodd el. tilsvarende.

Entreprengren (i samrad med rgr- og
loddleverandgr) stér fritt i & foresla andre
loddbelastninger (alternativ loddvekt og
loddavstand), men skal likevel prise beskrevet
alternativ.

Huvis tilbydt loddvekt eller loddavstand avviker fra
data oppgitt i tekst skal avvik i luftfylling oppgis. Awvik
i loddbelastning skal dokumenteres med beregninger,
mht strem og balgekrefter pa ledning. Tilbudt
loddvekt og fabrikat skal oppgis i tilbudsbrevet.

Belastningslodd for varergr i bglgesone d200 PE100

SDR17:

Dimensjonert for 100 % luftfylling.

Krav til belastning: 49,4 kg/m

Foreslatt loddvekt: 90 kg

Foreslatt loddavstand c/c 2,0 m

Ledningslengde som belastes: Totalt 3552 m fordelt
pa 2 ledninger

X)  Mengderegler
Posten gjgres opp som antall lodd levert og montert
komplett

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 273
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > KABELANLEGG >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.08.16 UMB8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR
RORLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk | 1764 |l ]

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VEI OG ETTERARBEIDER >

Side 274

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.09

C.2.091

C.2.09.2

VEI OG ETTERARBEIDER

UU2.51A
SKILT FOR RGRLEDNING UNDER VANN

Antall

Lokalisering: Alle landtak

Type: Varselskilt iht. krav

Tegnhgyde: Iht. krav

Antall linjer: Iht. krav

Antall tegn per linje: Iht. krav
Festing/fundamentering: Stolper forankres til berg
eller betong via fotplater og syrefaste epoxylimte
gjengestag

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Sjeledninger skal merkes med godkjente
varselskilt ved alle landtak. Plassering av skilt
og tekst pa skilt skal veere iht. krav fra
Kystverket og skal godkjennes av byggherre.

b) Materialer
Varselskilt str: 2000 mm x 1000 mm
Underskilt str: 21000 mm x 300 mm
Materialkvalitet skiltplate er ALU 5052/5754, t=
3,0 mm.

Fotplater 180x180x8mm (100x180x8 mm for
enkeltrgr) + 2 stk limte gjengebolter @12.

Bolting med limanker/syrefaste epoxylimte
gjegnestag tilsvarende HIT-RE500 + HAS(-E).

c) Utfgrelse
Stolper forankres til berg eller betong via
fotplater og boltes med llimanker/syrefaste
epoxylimte gjengestag.

Bolter innlimes min. 110 mm ned i fast berg eller
betong.

GU6.13

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON —
TRAFIKKERT AREAL

Areal

Brukskrav: Bruksklasse 3

Lokalisering: Planum/traubunn
Anvendelse: Ved behov

Andre krav: Nei

stk

100

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VEI OG ETTERARBEIDER >

Side 275

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.09.3

C.2.094

C.2.09.5

C.2.09.6

FS2.322032122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Forsterkningslag

Type masse/ sortering: 22/120

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Blekestrand, Staubg
Underlag: Antatt fjell

Tykkelse: 30 cm

Andre krav: Nei

FS2.23216122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — AREAL

Prosjektert areal

Type lag: Beerelag av knust berg, Fk

Type masse/ sortering: 0/32

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Blekestrand, Staubg
Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: 16 cm

Andre krav: Nei

FS2.23216122

UTLEGGING AV LASMASSER | LAG — AREAL
Prosjektert areal

Type lag: Beerelag av knust berg, Fk

Type masse/ sortering: 0/32

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Sjgverstg, Fantodden, og Kilsund gst
Underlag: Antatt fjell/steinfylling

Tykkelse: 20 cm

Andre krav: Nei

JH1.210
RENGJZRING AV UNDERLAG

Areal

Metode: Valgfri
Lokalisering: Bindlag
Underlag: Bindlag

Andre krav: Nei

150

450

520

410

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VEI OG ETTERARBEIDER >

Side 276

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.09.7

C.2.09.8

C.2.09.9

C.2.09.10

JH1.310
KLEBING

Areal

Klebemiddel: Valgfritt
Lokalisering: Bindlag
Forbruk: Valgfritt

Andre krav: Nei

JH2.11115291
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstgrrelse: 11
Lag: Bindlag

Belastning: Adkomstvei boliger
Tykkelse: 30 mm

Lokalisering: Blekestrand, Staubg
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav: Nei

JH2.11115191
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstgrrelse: 11
Lag: Slitelag

Belastning: Adkomstvei boliger
Tykkelse: 30 mm

Lokalisering: Blekestrand, Staubg
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav: Nei

FF3.1
ARRONDERING

Areal

Lokalisering: Veigrgfter og sidearealer
Utforming: Veigroft
Type masser: -

Andre krav: Nei

410

410

410

250

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Formal: Grasbakke og eng

Metode: Sadd (ikke sprgytesadd)

Lokalisering: Veigrafter og sidearealer
Frgblanding: Engfrg

Frgmengde per m2: iht. produsentesn anbefaling
Dokumentasjon: -

Andre krav: Nei

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 277
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > VEI OG ETTERARBEIDER >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.09.11 KB2.8215A
JORDFORBEDRING AV ET AREAL
Areal m? 250
Jordforbedringsmiddel: Kak | (| |
Lokalisering: Veigrgfter og sidearealer
Materialspesifikasjon: Valgfritt
Mengde jordforbedringsmiddel per m2: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Behov vurderes
C.2.09.12 KB2.8219
JORDFORBEDRING AV ET AREAL
Areal m? 250
Jordforbedringsmiddel:  Gjedsel | (| |
Lokalisering: Veigrafter og sidearealer
Materialspesifikasjon: Valgfritt
Mengde jordforbedringsmiddel per m2: Valgfritt
Andre krav: Nei
C.2.09.13 KB4.61
GRASDEKKE
Areal m? 250

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Underveis skal det utfgres ngdvendig arbeid med
dokumentasjon.

Anlegg som skal overtas av kommunen, skal
dokumenteres i henhold til VA normens kapittel 10.

Dokumentasjon skal overleveres kommunen samlet
og komplett i god tid far overtakelse. Kommunen
skal ha anledning til & vurdere dokumentene pa en
god mate.

Vanligvis er to uker & regne som minimum tid fra
dokumentene leveres til overtakelse kan finne sted.

Deler av dokumentasjonen skal forevises underveis,
men leveres samlet til slutt.

Entreprengr eller utbygger (ansvarlig iht kontrakt eller
utbyggingsavtale) har ansvar for drift og
vedlikehold helt til overtakelse er foretatt formelt.

Krav til utfgrelse:

 Haytrykkspyling av spillvann og
overvannsledninger: VA miljgblad nr 71

* Rarinspeksjon med videokamera: VA miljgblad nr
51

* Tetthetsprgving av gravitasjonsledninger med luft:
VA miljgblad nr 24

* Tetthetsprgving av kum: VA miljgblad nr 63

» Rengjgring med myk renseplugg: VA miljgblad nr 4
« Desinfeksjon av vannledning: VA miljgblad nr 39

* Trykkpraving av trykkledninger: VA miljgblad nr 25
« Innmaling og kartfesting: VA normens vedlegg 06
» Anleggsdokumentasjon: Blant annet VA normens
vedlegg 01, 02.a, 02.b, 03 og 04

Krav til prgveresultat, og utfyllende opplysninger
finnes i VA normens kapittel 7.12.

Dokumentasjonen er en del av anleggets
kvalitetssikring, og skal derfor alltid utfgres. Det er
ngdvendig

at dette faglges opp underveis, slik at de data som
presenteres er reelle.

Derfor skal det forevises logg lgpende i
anleggsperioden, som viser minimum:

* Trykk og tetthetsprgvde strekk med resultat.

« Desinfiserte og avklorede strekk, med utfylt skjema,
og dokumentasjon pa klorrest etter

desinfeksjon samt vannprgver etter avkloring.

« Innmaling

« Anleggsdokumentasjon, med vekt pa
mottakskontroll og foto av viktige punkter p& apen

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 278
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
€210 DOKUMENTASJON
€.2.10.0 Dokumentasjon

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Sjgverstg-Blekestrand
Ledningsstrekk: Trase 1A
Rgrdimensjon: d225

Andre krav: Nei

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 279
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
groft.
Stikkledninger skal males inn iht. VA norm vedlegg
06.
Det skal utfgres ferdigmelding pa fastsatt skjema iht.
VA normens vedlegg 08.
C.2.10.1 Trykkledninger vann
Vannledninger skal rengjgres med myk
rengjgringsplugg og spyles, desinfiseres og avklores,
samt trykkprgves.
Alle vannkummer skal tetthetsprgves.
Alle vannkummer skal funksjonsprgves mht
drenering.
Desinfisering av ledningsnett skal utfgres av
uavhengig firma. Vannprgve skal utfgres av
akkreditert laboratorium.
Entreprengr har ansvaret for at anlegget er klargjort
for drift etter utfart ledningskontroll (trykkprgving,
desinfisering og prgvetaking).
Entreprengr skal sgrge for at ventiler i vannkummer
er apnet far overtagelse.
C.2.10.1.1 UU1.4111320
SPYLING AV UTENDYRS RZRLEDNING
Samlet lengde m 36
Type rgrledning: Vannforsyningsledning | | (|
Rgrmateriale: PE 100
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Sjgverstg-Blekestrand
Ledningsstrekk: Trase 1A
Rgrdimensjon: d280/250
Andre krav: Nei
C.2.101.2 UuU1.4111320
SPYLING AV UTENDYRS RZRLEDNING
Samlet lengde m 36

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 280

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris

Sum

C.2.10.1.3 UU1.4111320

Samlet lengde

Andre krav: Nei
C.2.10.1.4 Uu1.4111320

Samlet lengde

Andre krav: Nei
C.2.10.1.5 Uu1.4111320

Samlet lengde

Andre krav: Nei
C.2.10.1.6 Uu1.4111320

Samlet lengde

Andre krav: Nei

SPYLING AV UTENDYRS RZRLEDNING

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Sjgverstg-Blekestrand
Ledningsstrekk: Trase 1

Rgrdimensjon: d315

SPYLING AV UTENDYRS RZRLEDNING

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Blekestrand - Kilsund
Ledningsstrekk: Trase 2

Rgrdimensjon: d315

SPYLING AV UTENDYRS RORLEDNING

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Kilsund-@ya
Ledningsstrekk: Trase 3

Rgrdimensjon: d315

SPYLING AV UTENDYRS RZRLEDNING

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Kilsund-Fantoddden
Ledningsstrekk: Trase 4

Rgrdimensjon: d280

m 841

m 1523

m 1400

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:
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Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 281

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.10.1.7

C.2.10.1.8

C.2.10.1.9

C.2.10.1.10

UU1.4111320
SPYLING AV UTENDYRS RZRLEDNING

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Kilsundveien - midlertidig vannledning
Ledningsstrekk: Trase 5

Rgrdimensjon: d125

Andre krav: Nei

UU1.4121132
RENSING AV UTEND@YRS RORLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Sjgverstg

Ledningsstrekk: Trase 1A

Dimensjon: d280/d250 PE

Type renseplugg: Pluggkjgring med myke
renseplugger i hht. VA/Miljg-blad nr. 4
Andre krav: Nei

UU1.4121132
RENSING AV UTENDYRS RORLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Sjgverstg - Blekestrand
Ledningsstrekk: Trase 1

Dimensjon: d315 PE

Type renseplugg: Pluggkjgring med myke
renseplugger i hht. VA/Miljg-blad nr. 4
Andre krav: Nei

UuU1.4121132

RENSING AV UTENDYJRS RGRLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Blekestrand - Kilsund
Ledningsstrekk: Trase 2

Dimensjon: d315 PE

Type renseplugg: Pluggkjgring med myke
renseplugger i hht. VA/Miljg-blad nr. 4
Andre krav: Nei

300

36

841

1523

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 282

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.10.1.11

C.2.10.1.12

C.2.10.1.13

UU1.4121132
RENSING AV UTENDYRS RORLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Kilsund - @ya
Ledningsstrekk: Trase 3

Dimensjon: d315 PE

Type renseplugg: Pluggkjgring med myke
renseplugger i hht. VA/Miljg-blad nr. 4
Andre krav: Nei

UU1.4121132
RENSING AV UTENDYRS RORLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Kilsund - Fantodden
Ledningsstrekk: Trase 4

Dimensjon: d280 PE

Type renseplugg: Pluggkjgring med myke
renseplugger i hht. VA/Miljg-blad nr. 4
Andre krav: Nei

UU1.4121132

RENSING AV UTENDYJRS RGRLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Kilsundveien - midlertidig vannledning
Ledningsstrekk: Trase 5

Dimensjon: d125 PE

Type renseplugg: Pluggkjgring med myke
renseplugger i hht. VA/Miljg-blad nr. 4

Andre krav: Nei

1400

78

300

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 283

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.10.1.14

C.2.10.1.15

UuU1.211322
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER — TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Vannledning

Rgrmateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Sjgverstg

Prgvestrekning: Trase 1A

Pragvingsmetode: Fullstendig rapport i hht. VA/Miljg-
blad nr. 25 og NS-EN 805

Pravingstrykk (STP): 15 bar

Rgrdimensjon: d280/d250

Andre krav: Nei

UU1.211322A
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLIPSLEDNINGER — TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Vannledning

Rgrmateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Sjgverstg

Prgvestrekning: Trase 1A

Pragvingsmetode: Fullstendig rapport i hht. VA/Miljg-
blad nr. 25 og NS-EN 805

Pravingstrykk (STP): 15 bar

Rgrdimensjon: d225

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Trykkpraves mot blendet og forankret rgrende.
Alle midlertidige deler og arbeider som er
ngdvendige for kontroll av anlegget skal
inkluderes (montering/demontering av
endekappe, forankring mm).

b) Materialer
1 stk endekappe d225/Flens m/blindflens
DN200
Inkl. ngdvendig materiell for forankring

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 284

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.10.1.16

C.2.10.1.17

C.2.10.1.18

UuU1.211322
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER — TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Vannledning

Rgrmateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Sjgverstg-Blekestrand
Pragvestrekning: Trase 1

Pragvingsmetode: Fullstendig rapport i hht. VA/Miljg-
blad nr. 25 og NS-EN 805

Pravingstrykk (STP): 15 bar

Rgrdimensjon: d315

Andre krav: Nei

UuU1.211322
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLIPSLEDNINGER — TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Vannledning

Rgrmateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Blekestrand-Kilsund

Pragvestrekning: Trase 2

Pragvingsmetode: Fullstendig rapport i hht. VA/Miljg-
blad nr. 25 og NS-EN 805

Pravingstrykk (STP): 15 bar

Rgrdimensjon: d315

Andre krav: Nei

UuU1.211322
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER — TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Vannledning

Rgrmateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Kilsund-@ya

Pragvestrekning: Trase 3

Pragvingsmetode: Fullstendig rapport i hht. VA/Miljg-
blad nr. 25 og NS-EN 805

Pravingstrykk (STP): 15 bar

Rgrdimensjon: d315

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 285

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.10.1.19

C.2.10.1.20

C.2.10.1.21

UuU1.211322
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER — TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Vannledning

Rgrmateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Kilsund-Fantodden

Prgvestrekning: Trase 4

Pragvingsmetode: Fullstendig rapport i hht. VA/Miljg-
blad nr. 25 og NS-EN 805

Pravingstrykk (STP): 15 bar

Rgrdimensjon: d280

Andre krav: Nei

UuU1.211322
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLIPSLEDNINGER — TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Vannledning

Rgrmateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Kilsundveien - midlertidig vannledning
Pragvestrekning: Trase 5

Pragvingsmetode: Fullstendig rapport i hht. VA/Miljg-
blad nr. 25 og NS-EN 805

Pravingstrykk (STP): 15 bar

Rgrdimensjon: d125

Andre krav: Nei

UU1.413132
DESINFISERING AV UTEND@YRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Sjgverstg

Ledningsstrekk: Trase 1A

Rgrdimensjon (DN): d280/250 PE

Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt / 30 ppm
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA/Miljg-blad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Til
spillvannsledning

Andre krav: Nei

stk

stk

36

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 286
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.10.1.22 Uu1.413132
DESINFISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 36
Rgrmateriale: PE200 |+
Lokalisering: Sjgverstg
Ledningsstrekk: Trase 1A
Rgrdimensjon (DN): d225 PE
Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt / 30 ppm
Krav til restkonsentrasjon: lht. VA/Miljg-blad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Til
spillvannsledning
Andre krav: Nei
C.2.10.1.23 Uu1.413132
DESINFISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 841
Rgrmateriale;: PE200 |+
Lokalisering: Sjgverstg-Blekestrand
Ledningsstrekk: Trase 1
Rgrdimensjon (DN): d315 PE
Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt / 30 ppm
Krav til restkonsentrasjon: lht. VA/Miljg-blad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Til
spillvannsledning
Andre krav: Nei
C.210.1.24 Uu1.413132
DESINFISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 1523
Rgrmateriale;: PE200 |+
Lokalisering: Blekestrand-Kilsund
Ledningsstrekk: Trase 2
Rgrdimensjon (DN): d315 PE
Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt / 30 ppm
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA/Miljg-blad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Til
spillvannsledning
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 287
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.10.1.25 Uu1.413132
DESINFISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 1400
Rermateriale: PE200 | { ~V ~(
Lokalisering: Kilsund-@ya
Ledningsstrekk: Trase 3
Rgrdimensjon (DN): d315 PE
Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt / 30 ppm
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA/Miljg-blad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Til
spillvannsledning
Andre krav: Nei
C.2.10.1.26 Uu1.413132
DESINFISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 78
Rermateriale: PE200 | |~V ~(
Lokalisering: Kilsund-Fantodden
Ledningsstrekk: Trase 4
Rgrdimensjon (DN): d280 PE
Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt / 30 ppm
Krav til restkonsentrasjon: lht. VA/Miljg-blad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Til
spillvannsledning
Andre krav: Nei
C.2.10.1.27 Uu1.413132
DESINFISERING AV UTEND@ZRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 300
Regrmateriale: PE1200 | { ~V ~(
Lokalisering: Kilsundveien - midlertidig vannledning
Ledningsstrekk: Trase 5
Rgrdimensjon (DN): d125 PE
Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt / 30 ppm
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA/Miljg-blad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Til
spillvannsledning
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 288

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.10.1.28

C.2.10.1.29

C.2.10.1.30

UuU1.413232

NGYTRALISERING AV UTENDYRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER
DESINFISERING — LENGDE

Samlet lengde

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Sjgverstg

Ledningsstrekk: Trase 1A

Rgrdimensjon (DN): d280/250 PE

Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel: Natriumthiosulfat e.l.

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Avhending av «ngytralisert» vann: Til
spillvannsledning

Andre krav: Nei

UuU1.413232

NGYTRALISERING AV UTENDYRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER
DESINFISERING — LENGDE

Samlet lengde

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Sjgverstg

Ledningsstrekk: Trase 1A

Rgrdimensjon (DN): d225 PE

Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel: Natriumthiosulfat e.l.

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Avhending av «ngytralisert» vann: Til
spillvannsledning

Andre krav: Nei

UU1.413232

NGYTRALISERING AV UTENDYRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER
DESINFISERING — LENGDE

Samlet lengde

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Sjgverstg-Blekestrand
Ledningsstrekk: Trase 1

Rgrdimensjon (DN): d315 PE

Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel: Natriumthiosulfat e.l.

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Avhending av «ngytralisert» vann: Til
spillvannsledning

Andre krav: Nei

36

36

841

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 289

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.10.1.31

C.2.10.1.32

C.2.10.1.33

UuU1.413232

NGYTRALISERING AV UTENDYRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER
DESINFISERING — LENGDE

Samlet lengde

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Blekestrand-Kilsund
Ledningsstrekk: Trase 2

Rgrdimensjon (DN): d315 PE

Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel: Natriumthiosulfat e.l.

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Avhending av «ngytralisert» vann: Til
spillvannsledning

Andre krav: Nei

UuU1.413232

NGYTRALISERING AV UTENDYRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER
DESINFISERING — LENGDE

Samlet lengde

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Kilsund-@ya

Ledningsstrekk: Trase 3

Rgrdimensjon (DN): d315 PE

Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel: Natriumthiosulfat e.l.

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Avhending av «ngytralisert» vann: Til
spillvannsledning

Andre krav: Nei

UU1.413232

NGYTRALISERING AV UTENDYRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER
DESINFISERING — LENGDE

Samlet lengde

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Kilsund-Fantodden
Ledningsstrekk: Trase 4

Rgrdimensjon (DN): d280 PE

Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel: Natriumthiosulfat e.l.

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Avhending av «ngytralisert» vann: Til
spillvannsledning

Andre krav: Nei

1523

1400

78

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 290

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.10.1.34

C.2.10.2

C.2.10.2.1

C.2.10.2.2

C€.2.10.2.3

UuU1.413232

NDYTRALISERING AV UTENDYRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER
DESINFISERING — LENGDE

Samlet lengde

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Kilsundveien - midlertidig vannledning
Ledningsstrekk: Trase 5

Rgrdimensjon (DN): d125 PE

Metode: Kloring i henhold til VA/Miljg-blad nr. 39
Middel: Natriumthiosulfat e.l.

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Avhending av «ngytralisert» vann: Til
spillvannsledning

Andre krav: Nei

Vannkummer
Alle vannkummer skal tetthetsprgves iht. VA blad 63.

En VA-kum skal tilfredsstille kravene til tetthet angitt i
NS 3420-UU1, samt dennes henvisning til NS-EN
1610.

Uu1.1211

TETTHETSPR@VING AV UTEND@RS KUM MED
VANN

Antall

Lokalisering: VK3-1 og VK5

Kummateriale: Betong

Dimensjon: DN1600

Andre krav: Nei

Uu1.1211

TETTHETSPR@VING AV UTEND@RS KUM MED
VANN

Antall

Lokalisering: VK2,VK4 og VK6

Kummateriale: Betong

Dimensjon: DN2000

Andre krav: Nei

Uu1.1211

TETTHETSPR@VING AV UTEND@RS KUM MED
VANN

Antall

Lokalisering: VK1 og VK3

Kummateriale: Betong

Dimensjon: Plassbygget, se tegninger

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

300

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 291

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.10.24

C.2.103

C.2.10.3.1

C.2.10.3.2

C.2.103.3

YB8.2229
FUNKSJONSTEST | IGANGKJZRINGSFASEN

Rund sum

System: Funksjonstest av drenering i vannkummer
Lokalisering: VK1, VK2, VK3, VK3-1, VK4, VK6
Type test: Funksjonstest iht. VA norm

Omfang: Iht. VA norm

Prosedyre: lht. VA norm

Andre krav: Nei

Trykkledninger spillvann
Pumpeledninger skal spyles, og trykkprgves.

UU1.4112320

SPYLING AV UTENDZRS RZRLEDNING
Samlet lengde

Type rgrledning: Avlgpsledning
Rgrmateriale: PE 100

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Sjgverstg

Ledningsstrekk: Trase 1 PS63 PE til Flostad
Rgrdimensjon: d63 PE

Andre krav: Nei

UU1.4112320

SPYLING AV UTENDZRS RZRLEDNING
Samlet lengde

Type rgrledning: Avlgpsledning
Rgrmateriale: PE 100

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Sjgverstg-Blekestrand
Ledningsstrekk: Trase 1

Rgrdimensjon: d50 PE

Andre krav: Nei

UU1.4112320

SPYLING AV UTENDZRS RZRLEDNING
Samlet lengde

Type rgrledning: Avlgpsledning
Rgrmateriale: PE 100

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Sjgverstg

Ledningsstrekk: Trase 1A: PS125 PE til Flostad
Rgrdimensjon: d125 PE

Andre krav: Nei

RS

35

870

36

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 292

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.1034

C.2.103.5

C.2.103.6

UU1.4112320
SPYLING AV UTENDYRS RZRLEDNING

Samlet lengde

Type rgrledning: Avlgpsledning

Rgrmateriale: PE 100

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Sjgverstg

Ledningsstrekk: Trase 1A: PS125 PE for uttak av

pugg
Rgrdimensjon: d125 PE

Andre krav: Nei

Uu1.212322
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER — TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Avlgpsledning

Rgrmateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Sjgverstg-Blekestrand
Pragvestrekning: Trase 1

Prgvingsmetode: Fullstendig rapport i hht. VA/Miljg-
blad nr. 25 og NS-EN 805

Pravingstrykk (STP): 15 bar

Rgrdimensjon: d50 PE

Andre krav: Nei

UU1.212322A
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER — TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Avlgpsledning

Rgrmateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Sjgverstg - SPK1 til tilkobling eks.
PS63 PE fra pumpestasjonen

Pragvestrekning: Trase 1

Pragvingsmetode: Fullstendig rapport i hht. VA/Miljg-
blad nr. 25 og NS-EN 805

Pravingstrykk (STP): 15 bar

Rgrdimensjon: d125 PE

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Trykkpragves mot blendet og forankret rgrende.
Alle midlertidige deler og arbeider som er
ngdvendige for kontroll av anlegget skal
inkluderes (montering/demontering av
endekappe, forankring mm).

b) Materialer
1 stk endekappe d63/2" kuleventil
Inkl. ngdvendig materiell for forankring

stk

stk

36

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 293

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.103.7

C.2.10.3.8

UU1.212322A
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER — TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Avlgpsledning

Rgrmateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Sjgverstg - SPK til tilkobling eks.
PS125 til Flostad

Prgvestrekning: Trase 1A

Pragvingsmetode: Fullstendig rapport i hht. VA/Miljg-
blad nr. 25 og NS-EN 805

Pragvingstrykk (STP): 15 bar

Rgrdimensjon: d125 PE

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Trykkpraves mot blendet og forankret rgrende.
Alle midlertidige deler og arbeider som er
ngdvendige for kontroll av anlegget skal
inkluderes (montering/demontering av
endekappe, forankring mm).

b) Materialer
1 stk endekappe d125/Flens m/blindflens
DN100
Inkl. ngdvendig materiell for forankring

UU1.1193213
TETTHETSPRGVING AV AVLOPSLEDNINGER -
TRYKKLQJSE

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Rgrledning for uttak av plugg
Rgrmateriale: PE 100

Prgvemedium: Luft

Prgvemetode: LC

Lokalisering: Sjgverstg - SPK1 til eks. SPK79410
Prgvestrekning: Trase 1A

Rgrdimensjon: d125 PE

Prgvingsmetode: Metode LC i VA blad nr. 24 og NS-
EN 1610. Prgvetid fastsettes iht. tabell 1 og 2

Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 294

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.104

C.2.10.4.1

FB5.7A
Inspeksjon og undersgkelser under vann

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Etter senking av ledningene skal entreprengren
giennomfgre en videoundersgkelse av alle alle
rarstrekninger inkl. kabel som ligger pa sjgbunn.

Videoopptaket skal angi referanse til vanndyp,
og skal veere leselig. Det kan oppleves
siktproblemer pga. flyktige masser og darlig lys,
dette ma entreprengren ta hensyn til, slik at
bildekvaliteten blir tilfredstillende. Opptaket ma
veere

slik at man kan fglge hele ledningen
sammenhengende, og det ma ikke veere tvil om
ledningen svever over bunnen, eller ligger an
mot

fiell/stein ol.

Den utvendige inspeksjonen vil danne grunnlag
for vurdering av behov for justering ledning og
lodd, forankring/beskyttelse mv. Postene skal
ogsa inkludere endelig dokumentering av ev.
justeringer .

Kopi av opptakene pa digital film pa avtalt
format

overleveres til tiltakshaveren. Videokontrollen
skal ha referanse fra start sted fra land.

UU1.371329A
INSPEKSJON AV RORLEDNING UNDER VANN —
UTVENDIG

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Vanndyp: Se tegninger

Lokalisering: Sjgverstg-Blekestand
Strekning: Trase 1

Metode: ROV og dykker

Rgrdimensjon: d315
Dokumentasjonskrav: Video

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang jf. krav i hovedpost.

730

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 295

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.104.2

C.2.104.3

C.2.104.4

UU1.371329A
INSPEKSJON AV RORLEDNING UNDER VANN —
UTVENDIG

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Vanndyp: Se tegninger

Lokalisering: Blekestand-Kilsund
Strekning: Trase 2

Metode: ROV og dykker

Rgrdimensjon: d315
Dokumentasjonskrav: Video

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang jf. krav i hovedpost.

UU1.371329A
INSPEKSJON AV RORLEDNING UNDER VANN —
UTVENDIG

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Vanndyp: Se tegninger

Lokalisering: Kilsund-@ya

Strekning: Trase 3

Metode: ROV og dykker

Rgrdimensjon: d315
Dokumentasjonskrav: Video

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang jf. krav i hovedpost.

UU1.371329A
INSPEKSJON AV RORLEDNING UNDER VANN —
UTVENDIG

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Vanndyp: Se tegninger

Lokalisering: Kilsund-Fantodden
Strekning: Trase 4

Metode: ROV og dykker

Rgrdimensjon: d280
Dokumentasjonskrav: Video

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang jf. krav i hovedpost.

1431

1345

48

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 296

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.104.5

C.2.10.4.6

C.2.104.7

UU1.372329A
INSPEKSJON AV RORLEDNING UNDER VANN —
UTVENDIG

Samlet lengde

Type rgrledning: Avlgpsledning
Rgrmateriale: PE 100

Vanndyp: Se tegninger
Lokalisering: Sjgverstg-Svartnesbu
Strekning: Trase 1

Metode: ROV og dykker
Rgrdimensjon: d125
Dokumentasjonskrav: Video

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang jf. krav i hovedpost.

UU1.372329A
INSPEKSJON AV RORLEDNING UNDER VANN —
UTVENDIG

Samlet lengde

Type rgrledning: Avlgpsledning
Rgrmateriale: PE 100

Vanndyp: Se tegninger
Lokalisering: Sjgverstg-Blekestand
Strekning: Trase 1

Metode: ROV og dykker
Rgrdimensjon: d50
Dokumentasjonskrav: Video

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang jf. krav i hovedpost.

UU1.379329A
INSPEKSJON AV RORLEDNING UNDER VANN —
UTVENDIG

Samlet lengde

Type ragrledning: Trekkergr for fiberkabel
Rgrmateriale: PE 100

Vanndyp: Se tegninger

Lokalisering: Sjgverstg - Kilsund
Strekning: Trase 1 og 2

Metode: ROV og dykker

Rgrdimensjon: d90

Dokumentasjonskrav: Video

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang jf. krav i hovedpost.

111

730

2142

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 297

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.104.8

C.2.10.4.9

C.2.10.4.10

UU1.379329A
INSPEKSJON AV RORLEDNING UNDER VANN —
UTVENDIG

Samlet lengde

Type rgrledning: Trekkergr for fiberkabel
Rgrmateriale: PE 100

Vanndyp: Se tegninger

Lokalisering: Kilsund-@ya

Strekning: Trase 3

Metode: ROV og dykker

Rgrdimensjon: d90

Dokumentasjonskrav: Video

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang jf. krav i hovedpost.

UU1.371329A
INSPEKSJON AV RORLEDNING UNDER VANN —
UTVENDIG

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Vanndyp: Se tegninger

Lokalisering: Kilsund

Strekning: -

Metode: ROV og dykker

Rgrdimensjon: d32
Dokumentasjonskrav: Video

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang jf. krav i hovedpost.

UU1.372329A
INSPEKSJON AV RORLEDNING UNDER VANN —
UTVENDIG

Samlet lengde

Type rgrledning: Avlgpsledning
Rgrmateriale: PE 100
Vanndyp: Se tegninger
Lokalisering: Kilsund

Strekning: -

Metode: ROV og dykker
Rgrdimensjon: d50
Dokumentasjonskrav: Video

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang jf. krav i hovedpost.

1345

50

25

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 298

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.10.4.11

C.2.10.5

UU1.372329A
INSPEKSJON AV RORLEDNING UNDER VANN —
UTVENDIG

Samlet lengde

Type rgrledning: Avlgpsledning
Rgrmateriale: PE 100
Vanndyp: Se tegninger
Lokalisering: Kilsund

Strekning: -

Metode: ROV og dykker
Rgrdimensjon: d63
Dokumentasjonskrav: Video

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang jf. krav i hovedpost.

UU1.819A
INNMALING AV UTEND@RS
RZRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Vannledninger, pumpeledninger
og trekkergr for fiberkabel

Lokalisering: Hele anlegget

Ledningsstrekk: Alle ledninger i kontraktarbeidet
Type og dimensjon pa rerledning: Jf.
tegningsgrunnlag

Dokumentasjon: Jf. VA normens vedlegg 6 og
nevnte innmmalingsinstrukser .

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett ledningsanlegg. Innmaling og
dokumentasjon, "som bygget tegninger” og
kumkort, iht. Arendal kommunes VA-norm.

c) Utfgrelse
Innmalte objekter skal kodes med SOSI-koder
og dokumenteres digitalt i SOSI-format. | tillegg
skal det utarbeides tegninger som viser hvordan
anlegget er utfart, og som viser avvik pa det
utfgrte anlegget iforhold til det prosjekterte
anlegget.
Maledata og tegning legges ved
dokumentasjonsmappa som skal overleveres
byggherre senest 2 uker fagr overtakelse.

"Som bygget" tegninger skal inneholde fglgende
informasjon og leveres i malestokk 1:1000 eller
1:500:

» Kummer, sluk m/sandfang, hjelpesluk
* Nye hovedledninger.

« signalkabler/ trekkergr

* Avgreininger for stikkledninger

* Nye stoppekraner for vann

RS

25

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 299

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.106

* Isolerte ledninger

* Strgmningsavskjeerere

 Spunt / strekninger hvor bunnforsterkning er
utfart

» Angivelse av eksisterende ledninger som er
blendet og satt ut av drift/ ledninger som er
fiernet (Kan tegnes pa eget kart)

Ledninger ma tekstes med tydelig skrift

* Type ledning (VL, SP, OV osv)

* Rgrmateriale (PE80, PE100, PVC, SJK osv.)
* Trykklasse / Ringstivhet

* Rgrdimensjon

Kummer pafares tydelig nummer som er i
overensstemmelse med koordinatliste og
kumkort.

x)  Mengderegler
NB: Enhet for post er endret fra antall
ledningsstrekk til RS hele anlegget. Entreprengr
priser innmaling av hele anlegget i denne
posten som RS

DOKUMENTASJON FZR GJENFYLLING AV
GR@OFT

Posten gjelder Igpende/daglig bilde-dokumentasjon
(digitalt format) av ledninger og kummer, fgr
gjenfylling av graft.

Dokumentasjonen skal inneholde:

- bilde

- sted (x- og y-koordinat eller avstand fra nummerert
kum). Dette kan for eksempel gjgres ved
georeferering av bildene.

- type rgr/deler

- type kum

Bildene skal veere av hgy opplgsning, og skal lagres
mappevis i henhold til geografisk arbeidsomrade,
med referanse til for eksempel kumgruppe, pel-nr
adresse eller lignende.

Bilde- dokumentasjonen skal veere en del av
sluttdokumentasjonen.

Alle arbeider og leveranser/kostnader som
entreprengren har vedr. bilde-dokumentasjon av
rgr/deler og kummer, far gjenfylling av graft.

Bilde-dokumentasjon skal leveres pa digitalt format
og skal veere en del av sluttdokumentasjonen.

Gjelder hele VA-anlegget.

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 300

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.10.7

C.2.108

DOKUMENTASJON AV SENKEFORL@P

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengren skriver en kort dokumentasjon av
senkeforlgp for alle sjgledninger.

Dokumentasjonen skal inneholde:

- tidsforbruk pa ulike operasjoner

- senkehastighet

- manometertrykk presentert i tabell for hver 100 m
seksjon

- bilder

- video fra landtak til landtak m/pafert vanndyp

- sted (x- og y-koordinat eller avstand fra nummerert
kum).

- type rar

Bilde- og video dokumentasjon skal leveres pa
digitalt format og skal veere en del av
sluttdokumentasjonen.

Gjelder alle sjgledninger.

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum

Dokumentasjonskrav: Iht. VA normen og
beskrivelse under andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Sluttdokumentasjon skal leveres ved anleggets
slutt, men far overtakelse finner sted. Asvaret
for innsending av sluttdokumentasjon pahviler
entreprengren.

Sluttdokumentasjonen skal pafares firmanavn
og navnet pa anleggets prosjektleder og
anleggsleder.

Sluttdokumentasjonen gjelder samtlige traseer
pa land og i sj@.

Falgende skal leveres:

0. PLAN

Organisasjonskart
Leverandgroversikt
Arbeidstegninger

1. OVERSIKTSKART SOM BYGGET
2. KUMKORT

3. EV. RORINSPEKSJONER

4. RAPPORTER

RS

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >

Side 301

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.10.9

C.2.10.9.1

Tetthetspraving
Trykktesting
Pluggkjaring

. Desinfisering

. Sveieprotokoll

ul

. FDV DOKUMENTASJON
produktdatablader
vedlikeholdsinformasjon

. bruksanvisninger

(o2}

. SJEKKLISTER OG KONTROLLSKJEMA
7. MOTTAKSKONTROLL

8. DOKUMENTASJON VEI

9. DOKUMENTASJON FIBERKABEL

10. BILDE- VIDEO DOKUMENTASJON

All dokumentasjon skal leveres etter
hgydesystem NN2000.

Anlegget overtas ikke fgr sluttdokumentasjonen
foreligger og er godkjent av Arendal kommune.

Stikkledninger dokumentasjon
SANITZAERMELDING

Alle arbeider vedr. & saniteeranmelde alle
stikkledningsanlegg for alle bergrte eiendommer,
inkludert gebyr til Arendal kommune.

Gjelder stikkledninger til alle bergrte eiendommer

Antall eiendommer.

Antall

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

FERDIGMELDING:

Alle arbeider vedr. & ferdigmelde alle
stikkledningsanlegg for alle bergrte
eiendommer, inkludert evt. gebyr til Arendal
kommune.

Gjelder stikkledninger til alle bergrte
eiendommer

Utfarelse

Alle arbeider som bergrer stikkledningsanlegg
for den enkelte eiendom skal
innmales/registreres og tegnes inn for levering
til Arendal kommune.

Utfylt ferdigmeldingskjema skal leveres. Ev.
utfgrelse av fargeprgve skal dokumenteres i
ferdigmeldingsskjemaet.

Mengderegler
Enhet endret fra Rund Sum til Stk

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 302
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > DOKUMENTASJON >
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.10.9.2 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum stk 2
Dokumentasjonskrav: jf. andrekrav. | | |
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > REGNINGSARBEID > Mannskap

Side 303

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.11

C.2.11.01

C.2.11.011

C.2.11.01.2

C.2.11.01.3

C.2.11.01.4

C.2.11.015

C.2.11.01.6

REGNINGSARBEID

Mannskap

TIMEARBEID ANLEGGSLEDER/BAS

For uforutsette ting.
Skal avtales pa forhand.
Pris pr. time

TIMEARBEID FAGARBEIDER

For uforutsette ting.
Skal avtales pa forhand
Pris pr. time

TIMEARBEIDER HJELPEARBEIDER/LARLING
For uforutsette ting.

Skal avtales pa forhand

Pris pr. time

TIMEARBEIDER DYKKER M/UTSTYR

For uforutsette ting.
Skal avtales pa forhand
Pris pr. time

LANDMALER MED LANDMALINGSUTSTYR

Prisen gjelder ogsa eventuelt stikningslag hvis
utstyret krever mer enn en operatar.
Pris pr. time

TIMEARBEIDER, MASKINFORER

For uforutsette ting.
Skal avtales pa forhand
Pris pr. time

time

time

time

time

time

time

50

50

50

50

20

50

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > REGNINGSARBEID > Maskiner og utstyr

Side 304

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C.2.11.02

C.2.11.02.1

C.2.11.02.11

C.2.11.02.1.2

C.2.11.02.1.3

C.2.11.02.1.4

C.2.11.02.1.5

C.2.11.02.1.6

C.2.11.02.2

Maskiner og utstyr

REGNINGSARBEIDER, MASKINER INKL. FGRER

Tilleggsarbeider for maskiner, inkludert tiltransport,
forbruk mm. Eventuelle paslag, offentlige avgifter og
palegg er ogsa inkludert.

Maskiner med farer.

GRAVEMASKIN, vektklasse inntil 30 tonn.
Pris pr time.

HJULLASTER , vektklasse inntil 15 tonn
Pris pr. time

LASTEBIL , for massetransport, 10 m3
Pris pr. time

GRAVEMASKIN PA EGNET PRAM/FLATE ,
vektklasse inntil 20 tonn pa gravemaskin. For graving
pa sjgbunn.

Alternativ pram/flate med graveanordning som er
tilsvarende som gravemaskin. Det skal opplyses i
tilbudet hva tilbyder priser.

Pris pr time.

GRAVEMASKIN PA EGNET PRAM/FLATE ,
vektklasse inntil 30 tonn pa gravemaskin. For graving
pa sjgbunn.

Alternativ pram/flate med graveanordning som er
tilsvarende som gravemaskin. Det skal opplyses i
tilbudet hva tilbyder priser.

Pris pr time.

ANNEN MASKIN

Oppgi maskintype her ........cccccovvvviieenneenn.
Evt i tilbudsbrev.

Pris pr. time

REGNINGSARBEIDER, UNDERVANNSARBEIDER

time

time

time

time

time

time

50

50

50

50

50

50

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg

Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > REGNINGSARBEID > Maskiner og utstyr

Side 305

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

C.2.11.02.2.1

C.2.11.02.2.2

C.2.11.02.2.3

DYKKERLAG KOMPLETT MED BAT

Tid angis som den tid dykkerlaget er aktivt, ikke

effektiv
dykketid

For dybder inntil 30 m.

For uforutsette ting.
Skal avtales pa forhand
Antall

ROVER MED OPERATYZR

(evt. oppgis i tilbudsbrev)

Effektive timer kamerakjgring i vann.
For uforutsette ting.

Sléal avtales péa forhand

Ti

LEKTER INKLUDERT MANNSKAP
Det er tatt med 10 arbeidsdager a 8 timer.

Skal avtales pa forhand
Tid

time

time

time

50

50

50

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:




Arendal kommune

Sjgledning Sjgverstg - Staubg Side 306
Kapittel: C2 TEKNISK BESKRIVELSE > REGNINGSARBEID > Materialpaslag
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
C.2.11.03 Materialpaslag
C211.033 | PASLAG MATERIELL
Materialer i forbindelse med regningsarbeid skal
tilbys for fakturapris Kr 1 000 000 + 9% totalt
alt, eks. avgift.
Angitt paslagskoeffisienten (kalkulasjonsfaktoren)
skal benyttes i kolonne for pris. Posten skal fares til
sum.
Forklaring:
5% = 1,05
10% = 1,10
15% = 1,15
20% = 1,20
osV.
Eksempel:
Paslagsprosent 10 %
Mengde Paslag Sum
kr 500 000 X 1,10 (10%) =550 000,-
Antall stk [ 1000000

Sum denne side:

Sum Kapittel 1: C TEKNISKE KRAV:
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