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1 Introduksjon

Denne avtalen er inngatt mellom Stavanger kommune (heretter Oppdragsgiver) og (heretter

Leverandgren).

Avtalen gjelder prosjektering og levering av fettutskiller til Olav Kyrres Gate 23.

2 Varighet

Avtalen gjelder fra den er signert elektronisk i Mercell, av begge parter, og Igper til 15.12.26, eller

inntil alt arbeid under avtalen er ferdigstilt.

@nsket overlevering til byggherre senest fredag 18.12.26.

3 Partene

Oppdragsgiver

Navn Stavanger kommune
Direktgromrade Bymilj@ og utbygging
Avdeling Eiendom

Seksjon Forvaltningsprosjekt
Organisasjonsnr. 964 965 226

Besgksadresse Lars Hertevigsgate 4
Postnummer 4005

Poststed Stavanger

Postadresse, Postboks 8001

Postnummer 4068

Poststed Stavanger

Leverandgren

Navn

Organisasjonsnr.

Besgksdresse [sett inn]
Postnummer [sett inn]
Poststed [sett inn]
Postadresse [sett inn]
Postnummer [sett inn]
Poststed [sett inn]
Prosjektet

Prosjektets navn Fettutskiller OK23

Prosjektnummer 3847005

Prosjektets adresse Olav Kyrres gate 23
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Postnummer 4005
Poststed Stavanger
Gnr./Bnr.

4 Partenes representanter

Oppdragsgivers

representant:

Navn Tommy Sele
Rolle Prosjektleder
Telefon 98765040
E-post ts@consult1.no
Leverandgrens

representant:

Navn [sett inn]
Rolle [sett inn]
Telefon [sett inn]
E-post [sett inn]

5 Kontraktsdokumenter

Denne kontrakten bestar av fglgende kontraktsdokumenter:

. Avtaledokumentet (dette dokumentet).

. Referater etter avklarings- /kontraktsmegte datert [sett inn dato], godkjent av begge parter.
. Spesielle Kontraktsvilkar

. Stavanger kommunes Serigsitetsbestemmelser.

. Tilbudet, datert [sett inn dato].

. Konkurransegrunnlaget med vedlegg.

. NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.

N o oo~ ON =

Dokumentene over utfyller hverandre og utgjer sammen kontraktsdokumentene. Inneholder
kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre skal de gjelde i ovennevnte
rekkefglge.

Er det motstrid mellom dokumentene som er nevnt over i punkt 7 (Konkurransegrunnlaget med
vedlegq), gjelder beskrivelsen foran tegningene.

Er det motstrid mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppen nevnt over, gar spesielle
bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet saerskilt for
kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.
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6 Nokkelpersonell og utskiftning

Arbeidet under denne kontrakten skal utfgres av fglgende personell:

Rolle i oppdraget/prosjektet Navn Stilling E-post Telefon

[sett inn] [sett inn] [settinn] |[settinn] |[settinn]

Oppdraget skal utfgres av den eller de som er angitt over. Den eller de personer som utfgrer
oppdraget skal ha ngdvendige kvalifikasjoner og erfaring og for gvrig tilfredsstille de krav
Oppdragsgiver har stilt i kontrakten. Leverandgren kan ikke skifte ut personer som i henhold til
kontrakten eller senere avtale skal utfgre oppdraget, uten Oppdragsgiverens skriftlige
forhandsgodkjenning.

Dersom Leverandgren under gjennomfgring av oppdraget bytter ut person(er) oppgitt over, uten
at det foreligger en slik forhandsgodkjenning fra Oppdragsgiver, belastes Leverandgren med kr.
100 000 per person dette gjelder. Ny person skal ha tilsvarende utdannelse og erfaring som den
person som byttes ut. Timepris for ny person vil veere den samme som tilbudt i konkurransen.
Dette vil gjelde alle bytter i avtaleperioden.

Det vil ikke bli betalt for opplaering eller erfaringsutveksling.

Det forventes at ny person setter seg inn i oppdraget uten forsinkelse eller kostnad for
Oppdragsgiver.

Tilbudt ngkkelpersonell skal beherske norsk skriftlig og muntlig.

7 Underleverandgrer/underradgivere

Leverandgren skal anvende fglgende underleverandgrer for oppfyllelse av denne kontrakten:

Underleverandgrer| Organisasjonsnummer Arbeidsbeskrivelse

[sett inn navn] [sett inn [beskriv hvilke deler av arbeider underleverandgren
organisasjonsnummer] |skal utfore]

Bruk av andre underleverandgrer for arbeid under denne kontrakten, og bytte av de som er
oppgitt i tabellen over, skal alltid veere underlagt Oppdragsgivers skriftlige forhandsgodkjenning.

Kontraktens gvrige krav om bruk av underleverandgr ma veere oppfylt, herunder vedlagte
Stavanger kommunes Serigsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter.

8 Tidsfrister

Fglgende frister gjelder for denne avtalen:

|Tidsfrister Leverandgren
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Beskrivelse Dato Dagmulkt sanksjonerte
(merket med stjerne)
Oppdragsstart 20.10.26
Ferdigstillelsesdato 15.12.26
*
Levering av FDVU- dokumentasjon 01.12.26

*Tidsfrister merket med stjerne i tabellen over er dagmulkt belagte tidsfrister. Dersom
Leverandgren er forsinket med & na disse fristene har Oppdragsgiver rett til & kreve dagmulkt iht.
NS 8407 punkt 40.

Fristene over vil bli endelig avtalt mellom partene, i avklaringsmgte fgr avtalesignering.

9 Vederlag

Leverandgren kompenseres for oppdraget iht. de avtale priser, rater, paslag, og betingelser, som
felger av konkurransegrunnlaget med vedlegg, Leverandgrens tilbud, og referat fra
avklaringsmaote.

9.1 Kontraktssum
Kontraktarbeidet skal utfgres for:

[Lim inn excel filen fra utfylt prisskjema/Tilbudsskjema i tilbudet. Fyll deretter inn linjene under,
dersom det er eventuelle korreksjoner]

Totalsum etter eventuelle korreksjoner, ekskl. mva. Kr. 0,00

Totalsum inkl. mva. og korreksjoner. Kr. 0,00
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