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INNLEDNING

00 Om kravspesifikasjonen

Denne funksjonsbeskrivelsen er en del av totalentreprisegrunnlaget for pabygg av Tennfjord
barnehage.

1 Informasjon

10 Informasjon om prosjektet
Se underlag fra arkitekt.

4 Elkraft
40 Elkraft, generelt

400 Generelle elektrotekniske installasjoner

Orientering

| henhold til felles tilbuds- og kontrakts bestemmelser for det totale byggeprosjektet og denne
kravspesifikasjonen, skal det prosjekteres og leveres komplette elektrotekniske anlegg for
prosjektet. Det presiseres at elektroanlegget skal innga som en del av totalentreprisen.

For a fa en helhetlig forstaelse av entreprisens omfang og krav ma ogsa avrige fag og
fellesbestemmelser leses, da omfang og krav nevnt under disse kapitler ogsa kan gjelde for
elektroentreprisen. De elektrotekniske anleggene skal oppfylle alle krav som er stilt i
kontraktsdokumentene.

Prosjektering

Elektrotekniske anlegg skal prosjekteres og utfgres iht. denne beskrivelse, alle gjeldende
krav; lover, forskrifter m/veiledning, publikasjoner, herunder lokale bestemmelser. Videre skal
alle direktiver, standarder (internasjonale normer ISO, europanormer EN og norske normer
NS/NEK) som omhandler elkraftanlegg ivaretas. Det presenteres derfor ingen uttammende
liste for forskrifter og standarder innen elkraft i dette dokument. Alle i nyeste versjon ved
kontraktsinngaelse. TE skal gjare seg kjent med anleggets oppbygging, samt sette seg inn i
alle deler av beskrivelsen, herunder tegninger, skisser og @vrige dokumenter.

Det skal leveres et elektroteknisk anlegg av god kvalitet, som pa alle mater skal tilfredsstille
de overordnede funksjonskrav. Det er viktig at de elektrotekniske anleggene blir intuitivt
plassert i et godt fungerende bygg.

Det er TE sitt ansvar at alle leveranser og arbeider som er ngdvendige i det komplette
overleveringsferdige anlegget er inkludert. TE skal i tilbudet oppgi leverandgr av utstyret som
tilbys. Byggherren skal senere ha rett til & endre leverander, kvalitet etc. mot en eventuell
avtalt prisregulering.

Alt relevant materiell og utstyr skal vaere CE-merket. Alt materiell og utstyr skal ved levering
veere testet av godkjent sertifiseringsorgan, f.eks. NEMKO.

Anlegg skal veere utfgrt i henhold til EMC-direktivet og Maskindirektivet (Forskrift om
Maskiner). Ved sammenstilling av maskiner skal det ved prosjektering avtales hvem som er
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ansvarlig for a levere samsvarserklaering av den sammensatte maskinen. TE er ansvarlig for
a koordinere dette.

Elektromagnetisk sameksistens (EMC) skal ivaretas pa en tilfredsstillende mate, bade med
hensyn pa magnetfelt og helsefare, samt pavirkning pa og fra utstyr. Retningslinjer i henhold
til relevante direktiver, inkludert EMC-direktivet og maskindirektivet skal ivaretas. Det skal
sikres at elektriske installasjoner ikke genererer felt som er sa store at de kan forarsake
problemer.

TE skal selv innhente opplysninger og sta ansvarlig for kommunikasjon med myndigheter og
nettselskap Det ma ogsa vurdere om prosjektets behov ma koordineres mot NSM, Nkom etc.
Det refereres ogsa til deres veiledninger.

Risikovurdering utarbeidet etter planlegging og prosjektering, jf. FEL § 16 og
byggherreforskriften § 17, skal oversendes byggherre fgr oppstart av elektroarbeidene.

Anmeldelser

Totalentreprengr har det fulle ansvar for at installasjonene blir forskriftsmessig forhandsmeldt
og ferdigmeldt til det lokale el-tilsyn, brannvesen og om ngdvendig ogsa til bygningsvesen
eventuelt teleleverandgr der dette matte veere pakrevd, uten ekstra omkostninger for
byggherre.

CE-merking av sammensatte maskiner

Maskiner som er delvis ferdigstilt og skal bygges sammen med andre maskiner eller tilkobles
annet utstyr, skal produsenten utstede en sammenstillingserkleering. Ved
sammenstillingserklaering skal ikke maskinen som er delvis ferdigstilt CE-merkes. TE ma
serge for at sammensettingen av maskinene blir ferdigstilt og CE-merket iht.
Maskinforskriften.

Kvalitetssikring

TE ma ta hensyn til og samarbeide med underentreprengrer for a ivareta tverrfaglig kontroll,
koordinering og grensesnitt mellom de ulike faglige disipliner. Dette innebeerer blant annet
utarbeidelse av sammenstillingstegninger mellom elektro- og VVS-fagene. Funksjoner som
er uttegnet pa skjemaer for automatikk o.l., skal giennomgas fer montering. Eventuelle feil i
skjemaene rettes og meddeles byggherre.

Merking, dokumentasjon og erklaering om samsvar
Se overordnet beskrivelse i kapittel 12 Generelle krav.

Generelt ved montasje av utstyr
o Elektroteknisk sentralutstyr skal veere moduloppbygget.

» Avskjerming og avstand til andre fordelingsanlegg og utstyr skal ivaretas. Alle
installasjoner og utstyr som leveres skal tilfredsstille EUs EMC-direktiver (direktiv
2014/30/EU).

o Utstyr som krever jevnlig drift og funksjonstesting ma vaere lett tilgjengelig.

o Maleravlesning og utskifting av lyskilder, filter osv. skal kunne skje uten besveer.
Periodisk vedlikehold og utskiftinger skal kunne skje uten starre demonterings- og
remonteringsarbeider.

o Tekniske installasjoner plasseres slik at fremtidig endring av innervegger krever kun
sma inngrep.
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o Reservedeler for installert utstyr vaere tilgjengelig i minst 10 ar.

o Der ikke annet er nevnt skal utstyr monteres iht. Norsk standard NS3931. Hvor to
eller flere bokser star sammen, skal det benyttes felles boks med felles frontplate.

41 Basisinstallasjon for elkraft

411 Systemer for kabelfgring

Fordelinger og faringsveier skal prosjekteres med mulighet for minimum 30 % utvidelse. Ved
overlevering av ferdig installasjon skal minst 20% reservekapasitet veere tilgjengelig.

Kabelstiger

Det skal benyttes kabelstiger av galvanisert type som hovedfgringsveier for elektrotekniske
installasjoner. Faringsveier skal dimensjoneres med 30% reservekapasitet, bade for
tele/data og elkraft. Ved overlevering av ferdig installasjon skal minst 20% reservekapasitet
veere tilgjengelig.

Det medtas separering av tele/data og elkraft med skillevegger pa kabelstiger. Faringsveier
skal tale den lasten de utsettes for uten at det farer til nedbgyning og vridning.

Det skal legges vekt pa ryddige kabelgater og fordelinger der kanaler etc. enkelt skal kunne
apnes og lukkes igjen. Byggherre vil ga befaringer underveis i prosjektet og vil ha rett til og
be om omgjering hvis dette ikke overholdes.

Faringsveier skal koordineres med andre fag sine tekniske installasjoner, slik at kollisjoner
unngas.

Kanaler
Kabelkanal skal vaere av typen TEK 123 eller likeverdig. Alt utstyr i kabelkanal skal tilpasses
dekklokket for kanalen og ha en jevn overflate/overgang mot lokket.

| kontorer skal kanaler etableres over arbeidsbord for enkel tilkomst til uttak.
| forrom 151 etableres kanal for plassering av uttak for kopimaskin.
| magterom etableres kanal under skjerm for uttak.

| samtalerom etableres kanal for plassering av uttak.

Gjennomfgringer, utsparinger, reserver og tetting
For overordnede krav til lyd- og branntetting vises det til rapporter og tegninger fra arkitekt og
brannradgiver. Det branntettes og lydtettes for egne installasjoner i hht. gjeldende krav.

Elektroentreprengren skal tilrettelegge for kabelfgring gjennom dekker og vegger basert pa
beskrivelsen, prinsippskisser og forventet plassering av tekniske installasjoner.

| branncellebegrensende konstruksjoner skal det etableres reservegjennomfaringer for
fremtidige elkraftinstallasjoner. Det skal monteres minimum 2 stk. @50 mm brannhylser
gjennom brannceller. Brannhylser skal vaere tomme for kabler ved overlevering av bygget.

Kabelstiger og kabelbroer skal avsluttes pa hver side av brannskillende bygningsdel.

Elektroentreprengren skal merke behov for utsparinger. Byggentreprengren etablerer
apninger i vegger og dekker for elektroinstallasjoner basert pa denne merkingen.
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Pa steder der elkraftinstallasjoner fgres gjennom yttervegger eller andre bygningsdeler med
diffusjonstetting, skal tetting utfares slik at bygningsdelens luft- og fukttekniske funksjon
opprettholdes. Elektroentreprengren skal, der dette er praktisk mulig, benytte godkjente
tettematerialer og mansjetter beregnet for gjennomfegringer i klimaskjerm, i samordning med
byggentreprengren.

Byggentreprengren forestar permanent lyd- og branntetting av gjennomfaringer for alle fag, i
samsvar med prosjektets overordnede krav.

412 Systemer for jording

Elektroentreprengren har ansvar for at det prosjekteres, leveres og monteres et
forskriftsmessig jordingsanlegg, slik at sikkerhet og funksjoner ivaretas. Fra
hovedjordskinnen legges utjevningsforbindelser til alle ledende deler.

Jordingsanlegget skal utformes og legges opp slik at deler av jordingsanlegget kan utkobles
for & utfgre ngdvendige malinger, servicearbeider, feilsgking eller utbedring av feil.

Ved utskifting av eksisterende rgranlegg i bygget (fra metall til plast) og tilferende rgranlegg
til bygget er av metall, ma overgangsmuffen jordes for & opprettholde jordingskontinuiteten i
rgranlegget til bygget.

413 Systemer for lynvern

Det skal ikke medtas lynvern.

43 Lavspent forsyning

Eksisterende forhold
Eksisterende forsyningssystem er 230 V IT.

Plassering av teknisk sentralutstyr:
e Hovedtavle, teknisk rom 130
e Elkjele, teknisk rom 130
e Underfordeling, lager rom 121
e Underfordeling 2, gang rom 134
e Etasjefordeler IKT, lager rom 121
e Ventilasjonsaggregat hoveddel, loft 201
e Ventilasjonsaggregat, loft 202

Det henvises til eksisterende kursfortegnelser.

Tiltak

Eksisterende hovedtavle skal tilpasses med nye avganger og gket forbruk for pabygget. Evt.
reservekurser kan benyttes. Elektroentreprenar skal koordinere mot nettselskap og
byggherre, og prosjektere nytt anlegg basert pa tilgjengelig og avtalt effekt.
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Det etableres nytt elektrisk anlegg i pabygget med egen underfordeling. Eksisterende anlegg
i arealer som ombygges og/eller endrer bruk skal skiftes eller bygges om for ny funksjon —
inkl. belysningen.

All prosjektering, utfgrelse, dokumentasjon og verifikasjon av anlegget skal gjennomfgres i
henhold til gjeldende forskrifter og normer.

Elektroentreprengr er ansvarlig for a gjgre seg kjent med eksisterende anlegg, herunder
tilgjengelig kapasitet, kortslutningsytelser og selektivitetsforhold, og for & ta hensyn til dette i
videre prosjektering.

Far utferelse skal valgt entreprengr for elektroarbeider pa eget initiativ fremskaffe de
ngdvendige og korrekte kortslutningsdata mv. fra nettleverandgr og gjennomfare en
anleggsberegning (kortslutningsberegning, selektivitetsanalyse osv.) med program som
Febdok eller tilsvarende.

Lagsninger og valg av utstyr skal vaere kostnadseffektive med hensyn til senere drift og
vedlikehold. Anleggene skal utformes med seerlig vekt pa energi-, miljg-, drifts- og
sikkerhetsmessig system- og detaljlgsninger.

Det skal legges vekt pa & oppna modulbaserte og totalskonomiske Igsninger med tanke pa
fleksibilitet, prefabrikasjon, drift etc. Antall utstyrs- og typevarianter skal begrenses.
Elektroentreprengren skal bestrebe skjulte installasjoner i stgrst mulig grad.

Fordelinger
Tavlene skal utfgres, verifiseres og dokumenteres iht. NEK 439.

Fordelingene skal dimensjoneres bade for de termiske, elektriske og mekaniske
pakjenninger de kan bli utsatt for ved f.eks. kortslutning, overbelastning, osv.

Selektivitet

Det stilles krav til selektivitet for hele det elektrotekniske anlegget. For a opprettholde
selektivitet i anlegget skal det benyttes vern fra samme fabrikat for hele anlegget. Tilbyder er
ansvarlig for a koordinere og dokumentere selektivitetsgrenseverdier mellom alle vern som
bergrer installasjonen.

Overspenningsvern

Det skal installeres overspenningsvern etter gjeldende normkrav i hovedfordeling (HF) og
alle underfordelinger (UF). Overspenningsvern skal velges og dimensjoneres i forhold til
plasseringen i det elektrotekniske anlegget, herunder korrekt bruk av type 1, type 2 og type
3.

Alle overspenningsvern skal veere pluggbare og kunne skiftes ut uten at fordelingen ma
frakobles spenning. Vernene skal vaere utstyrt med visuell indikator for utlasning og eventuelt
havari, samt signalkontakt for overfgring til SD-anlegg. Intern kabling fra overspenningsvern
frem til rekkeklemmer skal medtas, slik at enkel tilkobling til fremtidig SD-anlegg kan gjeres
uten ombygging av fordelingen.

Ngdvendig vern foran overspenningsvern skal medtas og dimensjoneres iht. leverandgrens
anvisninger og gjeldende regelverk.
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431 Systemer for elkraftinntak

TE skal ivareta koordinering ovenfor nettleverander. Det er TE sitt ansvar a koordinere med
andre entreprengrer og beregne effektbehovet.

432 Systemer for hovedfordeling

Eksisterende hovedfordeling tilpasses tiltak som beskrevet.

433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

«UF-1»
Eksisterende underfordeling i lager rom 121 beholdes.

«UF-2»
Eksisterende underfordeling i gang rom 134 vurderes a beholdes. Alternativt kan denne
innlemmes i ny fordeling for pabygget.

PABYGG
Det etableres ny underfordeler i nytt teknisk rom.

Underfordelingene skal prosjekteres med minst 30% reservekapasitet, og skal overleveres
med minst 20% reservekapasitet, bade elektrisk og fysisk. Underfordelinger skal veere for
usakkyndig betjening, og plasseres etter naermere avtale med byggherre.

Underfordelinger skal vaere oversiktlige og lett tilgjengelige. Underfordelinger skal vaere utfart
av ubrennbart eller annet materiale godkjent for formalet.

Fordelingene skal dimensjoneres bade for de termiske, elektriske og mekaniske
pakjenninger som den kan bli utsatt for ved f.eks. kortslutning, overbelastning, osv.
Underfordelingene skal ha en mest mulig symmetrisk lastfordeling pa alle faser. Eventuell
ngdvendig lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngé i prisen.

e Alle utgaende hovedstrgmkabler t.o.m. 16 mm? og alle styre- og signalkabler skal
tilkobles via rekkeklemmer.

e Stigeledningsskjema skal monteres beskyttet pa vegg i hovedfordelingsrommet.

o Ngytralskinner/-forbindelser skal minimum ha samme tverrsnitt som fasene.

e Kurssikringene leveres som jordfeilautomater med jordfeilvern klasse A og med
karakteristikk iht. tilkoblet belastning. Utlgserkrav iht. NEK 400 tabell 41A skal
dokumenteres.

o Alle fordelinger skal veere ferdig montert og godkjent med samtlige utgaende kabler
tilkoblet rekkeklemmer, inkl. nippel.

o Alt lys skal forsynes av dedikerte lyskurser. Det vil si at annet utstyr enn
belysningsutstyr (f.eks. stikkontakter) ikke skal veere pa samme kurs som
lysarmaturer.
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o Alle sentraler skal forsynes av dedikerte kurser, for eksempel brannsentral og
adgangskontrollsentral.

Kursopplegg for alminnelig bruk
El. anlegget utfgres som skjult anlegg sa langt det lar seg gjare.

Overordnet skal det leveres stikkontakter og uttak for ett komplett elektrisk anlegg iht. det
utstyret som er beskrevet, og i tilstrekkelig antall for byggets virksomhet. Overordnet skal
mengden uttak vaere iht. NEK 400-8-823 bolignormen, med unntak av krav til stikk for
multimedia/audiovisuelle enheter, samt reduksjon av uttakskrav fra 4m? til 6m>.

o Det skal leveres uttak til dgrautomatikk.

o Det skal leveres trippel stikkontakt ved alle nettverksuttak for arbeidsplasser, samtale,
megterom etc..

o Det skal leveres dobbel stikkontakt i gapahuk pa egen kurs som styres med topolet
bryter inne i hovedbygget. For vaffelsteking o.l.

o Oppvaskmaskin er storkjgkkentype med trefase stromtilfarsel. @vrig kjskkenutstyr er
vanlige hvitevarer.

Solavskjerming
Det skal ikke medtas solskjerming

434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

VVS-anlegg leveres iht. kap. 3. Elektroentreprengr skal medregne komplett stramforsyning,
kabling og tilkobling av alle fordelinger og tekniske anlegg iht. VVS systemskjemaer,
beskrivelser og leverandgrunderlag. Dette inkluderer moduler for SD-anlegg samt alle
ngdvendige styre- og signalforbindelser, slik at anleggene leveres ferdig montert, idriftsatt og
funksjonstestet uten behov for tilleggsytelser.

Kravet omfatter ogsa utstyr og tavler som leveres som del av tekniske leveranser fra VVS-
entreprengr eller gvrige leverandgrer, inkludert n@gdvendig inntransport og montasje.

Alle grensesnitt mellom tekniske fag skal fullt ut koordineres. Elektroentreprengr har ansvar
for koordinering med ventilasjonsentreprenar og gvrige fag for a sikre entydige
ansvarsforhold og komplett leveranse.

Det etableres midlertidig strem til brakkerigg.

436 Elkraftfordeling til lading

Det skal forberedes for elbillading pa parkeringsplassen og installeres 2stk 2x32A vern i
hovedfordeler for fremtidig lading. Det skal legges 2 stk. trekkergr med trekketrad frem mot
parkeringsplassen. Rgrendene plugges og plasseres slik at de kan forsyne to ladestolper til
fire parkeringsplasser. Plasseres etter avtale med byggherre.
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44 Lys

ELKJELE

Lysanlegg dimensjoneres som et minimum etter retningslinjer og anbefalinger av Selskapet
for Lyskultur og Norsk Standard (NS EN 12464-1).

Alle rom skal ha belysningsutstyr, inkludert tekniske rom. Det skal leveres og monteres et
komplett lysanlegg inklusive kabelanlegg, styring, armaturer og lyskilder i samtlige arealer.
Det legges stor vekt pa lysberegninger som grunnlag for bade antall og plassering av

lysarmaturer.

Det forutsettes benyttet LED armaturer med DALLI styring for & fa sa lav installert effekt pr
kvadratmeter som mulig. Det henvises til tegning og beskrivelse fra ARK for oversikt over

rom og utendgrsplaner.

Rom som har mindre ombygginger og/eller funksjonsendringer, skal ogsa leveres med ny
belysning og lysstyring som er tilpasset ny planlagsning. Eksempelvis 137 tumlerum og
Lager/Base 108.

Belysningen skal veere planlagt for & veere tilpasset de interigrmessige/ arkitektoniske utrykk
og behov. Det tillates ikke nedhengte lysarmaturer for a redusere stgvsamling og
rengjaringsoppgaver, unntak er over arbeidsstasjoner i kontor.

Det skal leveres nytt lysutstyr i pabygg og ombygde arealer.

HRP AS
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Det gis opsjon pa utskifting av gvrig belysning som pr. i dag ikke er LED eller inngar i
ombyggingen. Se egen skisse som viser aktuelle arealer.

TE skal levere forslag til belysning som en del av tilbudet.

442 Belysningsutstyr
Kjokken skal utstyres med belysning under overskap.

Bi-arealer, slik som toaletter, lager, garderober mm. leveres med lys med tilstedeveerelse
(PIR) med mulighet for justerbar tid.

443 Ngadlysutstyr

Det installeres et desentralisert ngdlysanlegg hvor armaturer og batterier skal ha minimum
10 ars levetid under normale driftsforhold.

Ved utfall av allmennbelysning skal kun ledelys i aktuelt omrade aktiveres.

Nadlysanlegget skal ha minimum 1 times driftstid og utfares i henhold til NS-EN 1838 og
NS-EN 50172

For gvrig vises det til brannkonsept.

45 Elvarme

454 Vannvarmere og elektrokjeler

Vannvarmere, el-kolber i berederanlegg og elektrokjel koordineres med VVS.

46 Reservekraft
462 Avbruddsfri kraftforsyning

Dgrautomatikk og adgangskontroll skal ha uavbrutt kraftforsyning. Den mest
hensiktsmessige lgsningen kan velges, enten ved a benytte sentralisert UPS for alle
systemer eller flere desentraliserte UPS-enheter.
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5 Tele og automatisering
50 Tele og automatisering, generelt

500 Generelle installasjoner for tele og automatisering
Viser til overordnede kommunens krav til FDV-dokumentasjon.

Eksisterende spredenett for IKT skiftes for hele bygningsmassen og det etableres ny fordeler
i rom 108. Kabling til arbeidsplasser og aksesspunkter for tradlgs dekning i gammel og ny
del. Plassering avtales med byggherren.

Hensikten med kapittelet er a sikre bygget pa en standardisert mate a bygge opp det
tekniske anlegget. Dokumentet omhandler minimumskrav til funksjon og kvalitet levert i
prosjektet. Det skal medtas tele og automatiseringsanlegg for & optimalisere byggets
funksjon bade med tanke pa energi og sikkerhet. Elektroentreprengren har ansvaret for at
det elektrotekniske anlegget levers iht. forskrifter og normer, samt bruk av anerkjente merker
og lgsninger.

Anleggene skal bygges opp i moduler som skal veere optimale med tanke pa driftssikkerhet
og gkonomi, bade ved installasjon og Igpende drift samt utfgres iht.:

e LOV-2024-12-13-76 Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

e FOR-2024-12-20-3410 Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk
kommunikasjonstjenester (ekomforskriften)

e FOR-2024-12-20-3423 Forskrift om EQJS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon (EMC-forskriften)

¢ NEK 700 Installasjon av ekom-anlegg

51 Basisinstallasjoner for tele og aut.

511 Systemer for kabelfaring

Se generelle krav for fgringsveier under kapittel 411 Basisinstallasjoner for elkraft. Signal og
nettverkskabler skal vaere adskilt/skjermet fra sterkstrem iht. NEK 400 og NEK 700.

Kabler skal ikke ligge lgst over himling, men festes pa bro eller med egne kabelfester pa
vegg eller i tak.

512 Jording

Jording for IKT-installasjoner skal utfares i henhold til NEK 700 med underliggende
enkeltstandarder/serier.

514 Inntakskabler for teleanlegg

Eksisterende fiber skal ivaretas og gjenbrukes.

HRP AS Side 12 av 17



ﬂ! FUNKSJONSBESKRIVELSE

Tennfjord barnehage - RIE

Fiber ma testes med OTDR for a verifisere at signalintegriteten er tilfredsstillende for
installasjonen, protokoll skal godkjennes av kommunens IKT-avdeling.

515 Telefordelinger

Nytt 80x80x200 skap. Stikkontaktlist tilkobles egen kurs. Leveres komplett med patchepanel,
hyller, kabelfgringsguider, etc. Leveres med lasesystem.

Tilkomst og plassering koordineres med entreprengrer og byggherren. Aktivt utstyr leveres
av kommunens IKT-avdeling. TE skal medta patchesnorer etter IKT sine spesifikasjoner.

952 Integrert kommunikasjon

521 Kabling for IKT

Plassering av hovedfordeling (HF) og eventuell etasjefordeler (EF) og uttak for tele og data
ma utfgres med hensyn pa at maksimale kabeldistanser ikke overskrides.

Installasjon utfares iht. sambandsklasse EA. Det legges nettverkskabler av typen CAT6A for
alle tele/data uttak og skal maks vaere pa 90m, iht. NEK 700.

Antall uttak og plassering ma avklares med byggherre. Fglgende punkter skal minst leveres:

o Ett dobbelt uttak til hvert tekniske anlegg, nytt og eksisterende. Eksempelvis og ikke
begrenset til:
o Hovedfordeling (HAN)
o Ventilasjonsaggregater
o Adgangskontrollsentral
o Vannmadler.
o Tekniske rom
o Varmepumpe
o Elkjele
o Ett dobbelt uttak for hver kontorplass
o Ett dobbelt uttak for hver samtaleplass
o Ett dobbelt uttak til infoskjermer
o Ett dobbelt uttak i forrom
o Ett dobbelt uttak i magterom
e Ett dobbelt uttak i pauserom
o Ett dobbelt uttak i mgterom (enten pa vegg eller i mgtebordet)
¢ Doble uttak for aksesspunkter (WiFi, plasseres av byggherres IKT-avdeling)

HRP AS Side 13 av 17



=
— FUNKSJONSBESKRIVELSE

Tennfjord barnehage - RIE

522 Nettustyr

Nettverksutstyr og brukerutstyr for IKT leveres av byggherre. TE er ansvarlig for montering
av aksesspunkter, etter anvisning fra IKT-avdelingen.

TE er ansvarlig for koordinering mot byggherres IKT-avdeling.

Aksesspunkter plan U:

X28

o1
Inger
E
a 1

X2

X1

Y12 Y11 Y10

Aksesspunkter plan 1:
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Aksesspunkter plan 2:
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94  Alarm og signal

542 Brannalarm

Eksisterende brannalarmsystem utvides med pabygg og tilpasses i arealer som ombygges.
Dette utfgres i hht. brannkonseptet.

Alle orienteringsplaner oppdateres.

UU krav ma felges og optiske alarmorganer plasseres ved ngdvendighet.

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm.

Kommunen har ASSA Abloy ARX som sin prefererte lgsning. Det skal gis opsjonspriser pa
folgende som ma spesifiseres i tilbudet:

1. Gjenbruk av sentral type Assa Abloy DAC-420.
2. Komplett dermiljg med gjenbruk av utstyr levert av kommunen. Pris pr. dgrmiljg.
3. Komplett dgrmiljg med nytt utstyr. Pris pr. dgrmilja.

Opsjonspriser skal veere inklusive alt ngdvendig supplerende utstyr, kabling, montasje og
dokumentasjon. Ferdig testet og idriftsatt.

55 Lyd og bilde
556 Bilde og AV-systemer

Lagsninger for harselsassistanse (f.eks. teleslynge, FM- eller Bluetooth-baserte systemer)
inngar ikke i leveransen og forutsettes ivaretatt med mobile brukerbaserte Igsninger ved
behov.

56 Automatisering
Henviser til kapittel 3 for styring og regulering av VVS-tekniske anlegg.
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562 Sentral driftskontroll og automatisering

Viser til kapittel 56 Automatisering for generelle beskrivelser.

564 Buss-systemer

TE skal koordinere behovet for sensorer, optimalisere antallet ved & kombinere funksjoner
der dette er mulig, og serge for at sensorer plasseres pa mest hensiktsmessig og
formalstjenlig mate. Der data eller signaler fra én giver kan benyttes til styring av flere
systemer, skal dette utnyttes for & unnga ungdvendig duplisering av komponenter, for
eksempel bruk av felles PIR for bade ventilasjon og belysning.

Bus for lysanlegg skal vaere DALI/KNX. Konvertere fra en BUS til en annen godtas ikke,
avvik ma godkjennes av byggherre. Det fokuseres pa driftssikre lasninger med faerrest mulig
protokoller. Varme/romfglere skal vaere BUS baserte.

Det fokuseres pa driftssikre Igsninger med faerrest mulig protokoller.

7 Utendars

70 Utendars, generelt

TE skal prosjektere og utfare alle utvendige arbeider som omfattes av tiltaket og har ansvar
for koordinering mot tilgrensende fag og eksisterende installasjoner.

74 Utendars Elkraft

743 Utendgrs lavspent forsyning
Alt utvendig kabelanlegg skal utferes som rgranlegg i greft.

Det etableres reservergr med trekketrad til nytt avfallssystem for 230V + sensorikk.

744 Utendgars lys

TE skal gjgre lysberegning i detaljprosjekteringen. Lysberegning skal fremlegges BH for
kontroll og godkjennelse fgr utfarelse. Armatur skal ha utskiftbare komponenter.

Utvendige pullerter demonteres og kastes. Kabel fiernes.
@vrige utelys skiftes til nye LED-armaturer.

Lys i gapahuk styrt med sensor medregnes.
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Opsjon 1 — Belysning

Tennfjord barnehage - RIE

Det gis opsjon pa utskifting av gvrig belysning som pr. i dag ikke er LED eller inngar i

ombyggingen. Pris og lgsningsforslag gis i tilbudet.

Veiledende skisse. TE ma sgrge for at alle arealer blir ivaretatt.

®
i
3

Arealer for opsjon
pa ny belysning

Opsjon 2 — Lysmaster

Det gis opsjon pa utskifting av lysmaster ut mot parkering. Pris og Igsningsforslag gis i

tilbudet.

Opsjon 3 — Adgangskontroll
Se kap. 543. Pris og lgsningsforslag gis i tilbudet.
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