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GENERELLE YTELSER

Orientering

Entreprisen omfatter utskiftning av 1 stk. heis inklusive nedvendige bygningsmessige arbeider i
Sola Kommune pa Sola Sykehjem.

Dette tilbudsgrunnlaget omfatter hele heisanlegg (621 - 621.1,621.2,621.3)

Generelt skal alle ytelser som fremkommer av kapittel 10 «Generelle Ytelser» inkluderes 1 tilbudet.
Kostnader for ytelsene skal inkluderes i de tekniske kapitler 621, med noen unntak.

Alle kostnader forbundet med nedenfor nevnte kapitler skal prises i totalsum.

Lover, standarder og forskrifter
TEK17
NS11001-1
Heisdirektivet 2014/33EU
EN81-21 Nye person- og varcheiser i eksisterende bygninger
EN81-50 Utformingsregler, beregninger, undersekelser og previnger av komponenter til heiser
EN 81-28 Fjernalarm pa personheiser og vare- og personheiser
EN 81-70 Tilgjengelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede personer
EN 81-73 Heisers virkemate i tilfelle brann
e Forskrifter for innretning, drift og kontroll av heisanlegg.
o Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og NEK 400:2014.
Heisen leveres ferdig CE merket iht. gjeldende regelverk

Generelle bestemmelser for heisanlegg i tillegg til:

Spesifikasjonene beskriver grunnleggende funksjons- og kvalitetskrav samt krav til utferelse av
anlegget.

Entreprengren skal serge for nedvendige anmeldelser og inkludere alle gebyrer i sine tilbudspriser.

Heisen skal tilpasses orienterings- og bevegelseshemmede, svaksynte, herselshemmede og
rullestolbrukere. Det md spesielt legges vekt pa at betjeningstabléer kommer i riktig heyde og at disse
er betjeningsvennlige og godkjent for disse brukere.

Alle tekniske krav skal ivaretas.

Prosjektering - Tegninger
Heisleveranderen skal levere komplette mélsatte tegninger av heissjakt, derutsparinger, stillaser
om nedvendig og heisstol.

Rett til endringer av beskrevet utstyr forbeholdes.
Eksisterende sjakt méa entrepreneren selv kontrollere pa byggeplassen.

Det skal leveres ny MRL- heis innenfor eksisterende sjakts beskaffenhet.

Merk: Om heisleverander ikke kan tilby ny MRL — heis med tilherende sikkerhetsutstyr for lav
topp/gruve innenfor eksisterende sjakts beskaffenhet, s ma alle folgearbeider av dette medtas i
tilbudet. Det inkluderer & etablere evt. ny sjaktgruve og ny sjakttopp/toppheyde.

Tiltakshaver har utarbeidet et RIB-notat.

Ajourfering av tegninger
Alle tegninger skal til slutt vise anlegget slik det virkelig er installert i bygget.
Tegningen skal legges til grunn for utarbeidelse av "Som bygget" tegninger. (FDV-underlag)
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Anmeldelser

Entreprengren skal supplere ansvarlig sgker med alle relevante ansvarsretter PRO/UTF
m/tilherende samsvarserklaeringer for samtlige involverte fag.
Kostnader i forbindelse med teknisk kontrollorgan og andre avgifter medtas av entreprengren.

Tilbudsdokumentasjon

Entreprengren skal som dokumentasjon til tilbudet vedlegge tilbudt heisstol med katalogsider av
utstyr og tekniske spesifikasjoner.

Bygningsmessige hjelpearbeider/demontering av eksisterende heis, se mer under kapittel
621.2

Alle byggetekniske hjelpearbeider skal beskrives og tegnes av entreprengren.

Alt demontert materiell fra sjakt skal fraktes ned via sjakt og ut i nederste etasje og direkte til
container som plasseres utenfor pa avtalt omrade/rigg.

Materiell fra maskinrommet ma splittes og fraktes ned etter neermere avtale.

Alt materiell fraktes ut og inn i nederste etasje og ut til avtalt omrade/rigg.

Nytt materiell lagres pa anvist plass i egen container som plasseres pa avtalt omrade/rigg.
Mindre materiell kan etter avtale med tiltakshaver lagres innenfor brannsikker sluse om det er
praktisk.

Det skal settes opp bygge gjerde rundt container og riggomradet. Entreprenegren bekoster dette.
Riggomréde avtales pé tilbudsbefaring.

Byggherre stiller nedvendig areal for rigg plass, og parkering.

Byggherre beserger spise, skifte og toalettforhold.

Riggplan utarbeides deretter av kontrahert entreprener.

Brannsikre sluser: For oppstart demontering og byggetekniske arbeider skal det monteres
brannsikre og stevtette sperrer foran sjaktderene i begge etasjer. Slusene skal dekke sjaktens bredde
og bygge 60 cm. ut pa gulv eller tilstrekkelig dyp til a lagre materiell i etasjene. Det skal ikke
forringe bevegelse av 3-part/beboere. All romning og avstander tilknyttet dette skal ivaretas.
Slusene bygges med 2 lag gips, stenderverk og isolasjon imellom. All hjerner/ overganger
brannfuges, tak i baser bygges pa samme mate.

Stenderverk mot gulv legges mot dobbeltsidige tape etc. for & unnga skader pa eksisterende gulv.

Tildekking av eksisterende flater:

Gulvene 1 slusene tildekkes.

I (1)) tildekkes gulvet fra sluse til utgangsder nér det transporteres materiell/avfall inn i bygget eller
ut.

I hver bas monteres det en lasbar brannsikker der i brannklasse B30 med smekklés, vrider m/
beslag. Slusene festes mot eksisterende vegger og skal leveres komplett med 3 vegger og tak der
det er behov.

Er det himlingsplater mé det demonteres for tilpasning av sluser og brannkrav. Dette tilbakefores
etter endt prosjekt.
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Disse arbeidene skal medtas i heisleveranderens tilbud da dette blir en Totalentreprise med
NS 8407 kontrakt.

All brann- og lydtetting utferes av byggentrepreneren.
Spesielt rundt apparatskap, tablaer, og derfronter skal tilfredsstillende branntetninger ettersees.

Entreprenegren ma kontrollere alle sjaktmal pa stedet for endelig utferelse av sine tegninger og
bygging av heisanlegget (sjekke toleranser).

Merk: Om heisleverander ikke kan tilby ny MRL — heis med tilhgrende sikkerhetsutstyr for lav
topp/gruve innenfor eksisterende sjakts beskaffenhet, si ma alle folgearbeider av dette medtas i
tilbudet. Det inkluderer & etablere ny sjaktgruve og ny sjakttopp/toppheyde.

Tiltakshaver har utarbeidet et RIB-notat.

Entreprengren ma medta alle disse ytelser som prises i tilbudsskjemaet.

10.06 Utstyr

Alt utstyr skal veere av god, gjennomprevd kvalitet. Utstyr skal tilfredsstille vanlig aksepterte
normer og standarder, ogsa ut over det som kreves av lover og forskrifter.

Utstyr skal veere enhetlig, og det skal legges vekt pa hoy driftssikkerhet, trafikk kapasitet,
vedlikeholdsvennlighet, tilgjengelighet av reservedeler og utstyrsutskifting.

10.07 Montasje av utstyr
Skinner, derer og annen utrustning skal monteres uten lodde avvik for & sikre heisens optimale
gange og drift.

10.08 Kontroll

Tiltakshaver har til enhver tid rett til & foreta de undersekelser og prever han matte enske.
Entrepreneren skal legge forholdene til rette for slik kontroll.

10.09 Funksjonspreving

Nar entrepreneren er forvisset om at anlegget fungerer tilfredsstillende og er i overensstemmelse
med kontraktens betingelser, skal han skriftlig varsle tiltakshaver om sluttbefaring.

Entreprengren skal utfore egenkontroll for egne arbeider, slik at ved ferdigstillelse er anlegget i h.t.
det beskrevne. Rutiner for dette skal utarbeides av entrepreneren og godkjennes av tiltakshaver for
anleggsstart.

Ved overlevering stilles folgende krav til anlegget:

De skal vaere komplett utfert etter tegninger.

Beskrivelse, leveranderens anvisninger og krav, samt alle gjeldende offentlige forskrifter.
Provet, malt og justert i.h.t. beskrivelse og fabrikantens idriftsettelsesprosedyre.

Anmeldt til og godkjent av offentlig myndigheters kontrollinstanser, med kopi av godkjennelse
oversendt tiltakshaver.

e Drift satt klar til bruk.

Arbeider i garantitiden

Garantiarbeider skal foretas uten opphold. Kontrollomfang ved garantibefaring fastlegges under
befaringen i forhold til behovet.

Alle feil og mangler skal vere rettet ved forste garantibefaring.

I tillegg til vanlig garanti skal folgende gjelde i garantitiden:
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Feil pa utstyr og funksjoner som ikke er oppdaget for overtakelsen og som oppdages i lopet av
garantitiden, skal rettes opp vederlagsfritt av entreprengren.
Utbedringer skal foretas uten unedig opphold sa snart feilen er papekt.

Igangsetting
Anleggene skal settes i gang for normal drift nar samtlige prever og innjusteringer har funnet sted
som foreskrevet.

Sluttdokumentasjon (Drifts- og vedlikeholds instruks)

Det skal utarbeides et komplett elektronisk underlag for FDV, som oversendes tiltakshaver senest 1
uke for overlevering av prosjektet.

Alle kostnader knyttet til innsamling av data, registrering og klargjering skal medtas.

Videre utarbeides brukerveiledning for alle tekniske installasjoner i bygget for byggets leietagere
og driftspersonell. Det skal inkluderes tid for gjennomgang av brukerveiledning og opplaring pa
alt teknisk utstyr bade for byggets driftspersonell og brukere.

. Tegninger og skjemaer, smareinstrukser, instruks for forebyggende vedlikehold og annen
relevant dokumentasjon.

Neod prosedyrer

Feilsegkingsmanual

Feilkodeliste

Komponentliste

Service og vedlikeholds instruks

Veiledning for tester

Arrangementstegninger

Samsvarserklering

Sjakt- og heistegninger

Utsparingstegninger

Gjennomfert kvalitetssikring i utforelsesfasen

Smereinstruks

Sertifikat utstedt av TKO

Kopi av TKO rapport og leveranderens egenkontroll i henhold til TEK17

Opprydding
Entreprenoren skal til enhver tid holde arbeidsplassen ren og ryddig.

Merking
Utstyr skal merkes oversiktlig og varig med anerkjent merkesystem (ikke tape).

Referanselister
Med tilbudet skal det folge referanseliste over sammenlignbare anlegg i Norge.

Rigg og drift egne arbeider

Entreprengren skal medta alle kostnader til rigg og drift for egne arbeider.

Merk: omride for rigg avtales pé tilbudsbefaring.

Det skal settes opp bygge gjerde rundt container og riggomrédet. Entrepreneren bekoster dette.
Byggherre stiller nadvendig areal for rigg plass, og parkering etter avtale.

Byggherre beserger spise, skifte og toalettforhold.

Riggplan utarbeides deretter av kontrahert entreprener.

Service
Det skal gis eget tilbud pa serviceavtale for 5 &r i garanti og reklamasjonstiden. Se kapittel 621.3.
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621.1

KRAVSPESIFIKASJON: Prosjektet bestar av en komplett utskiftning av 1 stk. sengeheis.

Bygget er fra 1978 og alt i heisen er nok ikke fra den tiden, men den er gammel og skal byttes ut.
Dagens heis er en typisk liten sengeheis, men med et stolareal langt over dagens regelverk og derfor
bare nyttelast 10 personer/750kg. Den nye heisen plasseres i den eksisterende sjakten og derene
plasseres i sjakt (Merk: B-side slagdor (1) skal ikke viderefores pd ny heis), med lik plassering og

lysmal som eksisterende heis.

Det skal leveres derer av god kvalitet og standard boligder aksepteres ikke.

Leveranderen skal i sitt tilbud oppgi felgende:

o Eventuelle avvik i forhold til beskrivelse og teknisk spesifikasjon
e Referanseanlegg for tilsvarende tilbudt materiell

TEKNISKE DATA

1 stk. ny heis uten maskinrom (MRL)
Det skal leveres heis av god kvalitet og med steysvak konstruksjon.

Type heis
Nyttelast
Hastighet
Styring

Sjaktbredde

Sjaktdybde
Heisstolbx dx h

Antall stopp
Antall stolderer
Etasjebenevnelse
Stolder

Sjaktderer

Tablaer
Etasjevisere
Brannklasse
Sjaktheyde
Loeftehayde
Sjakttopp
Gruve

Styresystem
Heisalarm
Brannvarsling

Spenning
Tilforsel

Wire/belteheis uten maskinrom (MRL).
min. 1600 kg/ 21 pers.
1,0 m/s.
Styreskap plasseres i 2. etasje, integrert i der eller i eksisterende
maskinrom etter neermere avtale. Andre plasseringer avtales.
ca. 1900 mm. iflg. original heistegning.
Merk: Nisje b x d/ 100 x 350 mm for derer iflg. original heistegning.
ca. 3050 mm. iflg. original heistegning.
min. 1400 x 2400 x 2100 mm. @nskelig med H:2200 mm innenfor
eksisterende sjakt.
2 stk.
1 stk. (Merk: B-side slagdor (1) skal ikke viderefores pa ny heis)
(1 -2.
1200 x 2000mm 2 BL teleskopapnende, derene tilbys i berstet rustfritt
stal.
2 stk. 2BL teleskopépnende derer, 1200 x 2000mm, derene tilbys i
berstet rustfritt stal.
Plasseres iht. EN 81-70.
Leveres i begge etasjer. Type TFT.
E120
ca. 7800 mm iflg. original heistegning.
ca. 3400mm iflg. original heistegning.
ca. 3300 mm iflg. original heistegning.
ca. 1100 mm iflg. original heistegning / malt 1045 mm.
NB! Alle mal ma kontrollmales av totalentreprener.
1 knapps kollektiv.
Ny heisalarm iht. EN 81-28, type Addsecure leveres.
Heisen skal tilknyttes brannsentral og potensialfritt signal.
trekkes frem til styring (evt.- I/O-enhet) ved ny heis som plasseres etter
avtale. Evakuering programmeres til nederste etasje.
400V TN. / Effbr. 50A.
4x16mm?2 + PE.
Merk: Spenning/tilfersel. Om eksisterende ikke er tilstrekkelig skal all
kostnad medtas.
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Styring/ maneversystem:

= Styreskap plasseres i 2. etasje, integrert eller i eksisterende maskinrom etter naermere avtale

= Styringen skal leveres som 1 knapps kollektiv

= Styringen skal tilfredsstille gjeldende forskrifter for elektriske installasjoner NEK 400,
samt krav i EN 81-20

= Styringen skal leveres med &pen protokoll, og ved behov for feilsgkingsverktoy, skal dette medfelge, og
nedvendig opplaering inkluderes

= Styringen skal leveres for min. 180 starter pr. time

= Alle kontakter, releer og komponenter skal vaere godt merket og merkingen skal vere identisk med
koblingsskjema

*  Automatisk retur til remningsvei ved utlest brann i henhold til EN81-73

» Det skal veere tilstrekkelig lys i skapet 1 henhold til EN81-20

=  Stoppneyaktighet +/-3 mm

= Tilfersel til maskin og tilfersel til takometer forlegges separat

= Tilstrekkelig lys i styreskap og sjakttopp

Maskin/motor:

» Det skal leveres ny frekvensregulert girles motor

= Maskinen skal dimensjoneres for min. 180 starter pr. time

= Maskinen skal monteres pa tilpasset stdlramme i sjakt topp

= Maskin/maskinramme skal plasseres pa vibrodempere

* Alle nedvendige instrukser skal medfelge

* Dimensjoneres minst 10% over merkestrom

= Viktig at motor ikke utsettes for hey temperatur hvis maskin/motor ligger i grenseland i forhold til
forventet drift skal denne dimensjoneres ytterlige opp

Stolder:
= Det leveres derer av god kvalitet og med nedvendig stivhet og solide trinser av anerkjent fabrikat
= Dgarpanelene leveres med dobbelskinn min. 1,5.mm tykkelse
* Deorene leveres med berstet rustfritt
= Dgrene leveres for min. 400 000 sykluser
Derene leveres som 2 BL teleskop apnende, lysapning 1200 x 2000mm
Leveres med forsterkede oppheng, solide dertrinser med kulelager med diameter min. =55 mm
Det skal leveres heldekkende fotocellelister og disse plasseres skjult for & unngé pékjersel
Forsterkede terskler og pa hel understettelse
Dorene leveres med frekvensregulering, og mekanisk system for apning/ lukking skal veere godt
utpravd og av god og solid kvalitet

Sjaktderer:

= Sjaktderene leveres med samme krav til kvalitet som stolder

= Dorene leveres som 2 BL teleskopapnende, lysapning 1200 x 2000mm

= Dorene leveres i berstet rustfritt

= Dgarene leveres for min. 400 000 sykluser

= Dorene leveres med normal karm inkl. omramming i ny front

= Forsterkede terskler i aluminium som monteres pé hel understettelse, evt. understeping inkluderes
(leverandoravhengig)

= Terskelovergang leveres med drapemenster. Disse monteres i full bredde og dybde i «der-sluse» og skal
ikke stikke utenfor selve vegg-livet

=  Selvlukking med lodd eller motvekt, ikke fjeer

= Leveres med forsterkede oppheng, solide dertrinser med kulelager med diameter min. @=55 mm

=  Opphengs-braketter skal vare solide der derbladene skrues direkte inn i opphengs-braketten

= Det leveres 50 x 50mm utvendig «vinkel» 1 1200mm heyde pa begge sider av eksisterende vegg-liv i
begge etasjer
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Utvendige tabléer:
» Utvendige tablaer utformes i henhold til EN 81-70 og tabl& i Hovedstopp () utrustes iht. EN81-73
= Plasseres iht. EN 81-70
= Det monteres etasjeviser i begge etasjer. Leveres som TFT
= Utvendige tablaer graveres med antall personer, nyttelast og brannsymbol
=  Adkomstgong i utvendig tabla og skal pa en enkel méte kunne kobles ut i styringen

Heisstol: (Heisleverandoren leverer forslag til utforelse av heiskupe fra sitt std. sortiment. Punkter under skal

allikevel medtas)

= Det leveres hele handlgpere pa minimum en sidevegg og bakvegg med krumme ender

» Det leveres fenderlister pa 3 vegger i 3 hoyder i eik utforelse

= Speil monteres pa bakvegg i full bredde fra handleper hayde og opp til tak

= Tak leveres med innfelt LED-belysning etter naeermere avtale

*  QGulv med slitesterkt belegg og farge etter neermere avtale med BH

= Klappsete monteres

= Alle kabler og ledninger pa stoltak forlegges i kanaler, og annen utrustning monteres beskyttet og

fagmessig pent lagt og forlegges skjult

= Skinner og annet festemateriell boltes i eksisterende vegger

= Det skal leveres 2 veggs montasje

= LED-stripe som nytt sjaktlys

= Oljeoppsamlere under skinner for motvekt

= Ved behov for sikkerhetsutrustning (lav gruve/topp) skal nedvendig sikkerhetsutstyr inkluderes

Stoltabla:
= Det leveres 1 stk. flush montert tabla
= Plassering i henhold til EN 81- 70
= FEtasjebenevnelse skal vere (1))-2
= Talegenerator med norsk tale for angivelse av etasjer med justerbart volum leveres
* Der dpne og lukkeknapp monteres
= Prioritetsnegkkel leveres (3.stk. nokler overleveres tiltakshaver)
= Taktile knapper
=  Braille/punktskrift pa eller ved knapper
= Display/etasjeviser leveres som TFT
Heisalarm
* Ny heisalarm innlemmes i stoltablé
= Leveres med minimum 4G
= Det leveres med Addsecure sender

Energi skonomisering
=  Automatisk spare/dvale modus nar heisen har veert inaktiv i en gitt tid
= LED lysi sjakt og heisstol

Bazremidler:
= Det leveres wire med stalkjerne eller belter av god kvalitet og nedvendig innkorting i garantitiden skal

veere inkludert
* Ved levering av belter skal automatisk overvaking av disse inkluderes
=  Begrensninger i levetid oppgis i tilbudsbrev

Hastighetsregulator:
= Det leveres komplett ny hastighetsregulator med ny wire av god kvalitet og tilpasset tilbudt hastighet

* Nodvendig innkorting av wire skal vaere inkludert i garantitiden 5 &r
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Styresko:
* Det leveres glide-sko med automatisk smering. Alternativt leveres det ruller

Drift
= Heisens gange skal vare semlos uten slag eller ulyder
= Det forventes lavt stayniva uten vibrasjoner under drift

Nodevakuering av heis
= Det leveres utstyr for nedkjering til neermeste etasje ved strembrudd

Rengjoring:
= Anlegget skal fremsta rent og ryddig ved overtagelse

Annet:
= Heisleverander skal ved overlevering kurse teknisk personell og evt. brukere i evakuering av heisstol
= Underlag for anmeldelse, arbeidene anmeldes av tiltakshavers representant
= Alle egne kostnader i forbindelse med overlevering til TKO
= Alle heistekniske og byggetekniske arbeider som er nedvendig for komplett godkjent og CE-merket
produkt iht. 621.1

Tegninger:
= Alle relevante tegninger oversendes senest 4 uker etter kontraktsinngaelse
= Skisser av tilbudt innredning skal oversendes med tilbudet

621.3 SERVICE

Pris for normal service- og vedlikeholdsavtale pa 1 stk. heis skal oppgis.
Serviceavtale skal prises samlet for 5 &r. Faktureres halvarlig etterskuddsvis.

Det skal forutsettes 8 faste servicebesek pr. ar. (Likt antall eksisterende rammeavtale Sola Kommune har
p-t.) Rengjoring av alle derkomponenter, maskin, skinner og festejern, heisstol/ ramme minimum en gang
pr. ar. I tillegg skal alle slitedeler som ikke er ment & vare i 5 ar medtas i service prisen.

e NS-EN 13015

Teknisk ettersyn i henhold til heisentreprenerens FDV

Smering, rengjering av gruve og ved behov justering stopp og derer ved hvert besok

Rengjering av alle derkomponenter, maskin, skinner og festejern, heisstol/ ramme minimum en gang pr.
ar

Blase ren tavle en gang pr. ar

Innkorting av wirer /belter

Utskifting av defekt komponenter inkludert komponenter som ikke har betydning for teknisk drift
Evt. wiresmering iht. FDV

Fri utkall innenfor normal arbeidstid

e Tilstandsrapport ved behov

Feil forarsaket av 3. part og komponenter som ikke er under garanti faktureres etter oppgitte satser.
Fakturagebyr, miljeavgift og andre generelle tillegg aksepteres ikke.

Heisstans meldt inn for kl.12:00 utbedres samme dag, heisstans meldt inn etter kl.13 kan utbedres folgende
dag (mandag-fredag). Tiltakshaver paberoper seg retten 4 kreve utbedring av evt. heisstans samme dag,
med de kostnadsdrivende postene det innebefatter.

Ved tilkalling p& garantiarbeider utenfor normal arbeidstid faktureres kun utryknings og overtidstillegg.

Leveranderen plikter 4 stille pa 1, 3 og 5 ars befaring uten kostnader for tiltakshaver.
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621. 2 OPPSUMMERT FOR GENERELLE HJELPEARBEIDER (BYGGETEKNISK) TIL HEIS

Det gjores spesielt oppmerksom pa full drift i bygningen og at alt demontert materiell fra sjakten skal fraktes
fortlapende ut via ([I)). etasje.

Kostnader forbundet med rigg og drift samt administrative kostnader som ansvarsrett

Alle kostnadsdrivende poster under punkt 10 - GENERELLE YTELSER medtas i tilbudet
Alle egne kostnader i forbindelse med implementering av SHA-plan
Kvittering for levert avfall

Steyende arbeider som betongsaging, pigging, boring av heisteknisk utrustning skal tilpasses bruker pa
bygget og innenfor en ramme fra k1. 08.00-15:00 pa hverdager.

Rengjering etter egne arbeider

Komplett demontering av eksisterende heis der alt materiell inkludert belysning og annet fjernes, og
leveres til godkjent deponi

Ventilasjon der na sjakten (ikke maskinrom) ventileres direkte til friluft ref. TEK17 legges til grunn

Slagder pé eksisterende heis skal ikke videreferes. Denne demonteres, og det skal bli bygd opp nye
vegger med styrke og brannkrav mot korridor/kjekken i plan 1. Sparkles og males i eksisterende RAL

Alt gammelt elektrisk kobles av i koblingsbokser som merkes tydelig

Ny LED belysning i sjakt

Lys i sjakt monteres enten pa snorbryter eller med egen bryter i 1. etasje og i topp

Systemhimling tilpasses underveis i byggeperioden

Det monteres branntette baser foran den enkelte heis og i derutsparingen/apningen pa sjakten monteres
ekstra sperre 1 2 hagyder fra vegg til vegg. Se punkt 10.05 under generelle ytelser for nermere

beskrivelse

Etter at de brannsikre slusene er fjernet skal sar og spor etter innfesting sparkles og overmales i
eksisterende RAL

Nadvendig betongskjering av 2 stk. heisdarer

Demontering av karmer og sjaktderer utferes skdnsomt, og eventuelle skader pa vegger/tak skal
utbedres inn mot nye derfronter og males i eksisterende RAL farge etter neermere avtale. Resultatet skal
veere estetisk fint og lik dagens uttrykk

Etter montasje av derer/ terskler monteres terskelovergang med drapemenster. Disse monteres i full
bredde og dybde i «der-sluse» og skal ikke stikke utenfor selve vegg-livet. Alternativt stepes det inn
mot terskel og nytt belegg likt eksisterende legges i full bredde
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Alt heismateriell inkludert gammel belysning og andre elektriske kabler fjernes, gamle festejern og
bolter kappes jevnt med vegger

Sjakten rengjores og males hvit

Sar i sjakt etter demontering pusses for overmaling
Sjaktgruve rengjeres grundig og betongpalter fjernes
Gruven avrettes og overmales med sklisikker Epoxy
Nye eller re-sertifiserte loftekroker

Mellom sjakt og maskinrom skal apninger og hull stepes igjen. Gjelder ved eksisterende dekke og ved
evt. nytt dekke grunnet heving av topp

Godkjente stillaser og plattinger for egne og bygge tekniske arbeider
Demontering av eksisterende maskineri, styring og betongpalter i eksisterende maskinrom

Merk: Velger entreprengr & plassere nytt styreskap i eksisterende maskinrom skal alle overflater
(vegger, gulv og tak) overflatebehandles. Ny tilstrekkelig belysning, type LED ma inkluderes.

Merk: Om heisleverander ikke kan tilby ny MRL — heis med tilherende sikkerhetsutstyr for lav
topp/gruve innenfor eksisterende sjakts beskaffenhet, sa ma alle folgearbeider av dette medtas i tilbudet.
Det inkluderer & etablere ny sjaktgruve og ny sjakttopp/toppheyde.

Tiltakshaver har utarbeidet et RIB-notat.

Brannalarm og detektorer ivaretas gjennom prosjektet

Elektriker: Potensialfritt signal fra byggets brannsentral trekkes til styre skap eller fra I/O-enhet. Annet
etter nermere avtale med tiltakshaver

Elektriker: Nodvendig brannmelder i sjakttopp skal inkluderes om dette ikke er montert
Elektriker: Foran hver heisder ved terskel skal kravet pa 50 Lux ivaretas
Elektriker: Om nedvendig trekke ny tilfersel kabel inkludert nedvendige vern

Elektriker: Demontere og remontere EL. Punkter i himling over heisderer, samt sensorer tilknyttet
pasientanlegg ved siden av heisderene

Byggherre stiller nedvendig areal for rigg plass, og parkering etter avtale
Byggherre beserger spise, skifte og toalettforhold

Tilbyder er ansvarlig for & medta samtlige byggetekniske faktorer for & kunne levere en CE-godkjent
heis iht. kravspesifikasjon 621.1

Entrepreneren ma medta alle disse ytelsene nevnt over som prises i tilbudsskjemaet 621.2
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