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31 Sanitæranlegg 
 
Riving av eksisterende og levering/ montering av nye installasjoner iht ark-tegninger. 2 stk nye brannskap 
iht. ark-tegninger, innfellingskasse for brannsikker montasje medtas der skapet er plassert i 
brannseksjoneringsvegg. 
Nye rør monteres i lekkasjesikker utførelse iht TEK-17. 
Avløp tilpasses og tilkobles eksisterende avløpsrør der det er tilgjengelig. Der det er behov for nye 
avløpspunkt føres disse til nærmeste punkt i etasjen under. Bygningsmessige arbeider (kjerneboring, 
branntetting etc), samt evt omlegging av tekniske installasjoner (elektro, ventilasjon) må medtas. 
Det skal IKKE føres rør gjennom dekke inn i tilfluktsrom i etasjen under! 
 
Avløp fra WC rom 143b kan føres ned i arkiv under og inn på vertikalt avløpsrør til høyre for 
tilfluktsromsdør.  

        
 
Rom WC 149 monteres med vegghengt sisterne, hvor toalett tilkobles eksist avløp bak påforing. 
Rom 154a Sosial sone pigges avløp til eksist. avløp, eller i vegg og ned i korridor utenfor tilfluktsrom der 
det er terset avløpspunkt 75 mm. 
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Avløp fra WC 107a og 107 b og minikjøkken i Korridor 113 er tenkt ført i vegg inn på vertikalt lufterør i 
akse 9-C.  
 

 
 
Alle toalett leveres vegghengte med innfelte sisterner i vegg. 
 

32 Varmeanlegg 
Vannbåren varme videreføres, og oppvarmingsfunksjon via vindusbenker ivaretas der disse berøres av ny 
rominndeling. Det medtas demontering, remontering av rør og nye radiatorer der det er behov for dette. 
Tilpasning og evt. flytting av kjøle/ varmekassetter i himling tilkoblet varmepumpe/ utedel. 
 

33 Brannslokking 
2 stk. nye brannskap iht. ark-tegninger, innfellingskasse for brannsikker montasje medtas der skapet er 
plassert i brannseksjoneringsvegg. 
Sprinkleranlegg tilpasses ny rominndeling iht. krav. (se Brannteknisk tegning BR-01 for hvilke områder 
som er sprinklet).  
Det skal ikke etableres sprinkler i områder som allerede ikke er sprinklet. 
 
 

36 Luftbehandlingsanlegg 
Balansert ventilasjon videreføres og tilpasses ny rominndeling iht. arbeidstilsynets krav. Ventilering via 
vindusbenker ivaretas der disse berøres av ny rominndeling. Lyd- og brannkrav ivaretas. 
Ventilasjonsanlegget innreguleres på nytt, og innreguleringsprotokoll leveres med FDV. 
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