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Sammendrag 

I forbindelse med ombygging av vegkryss langs Fv. 35 i Vestfossen sentrum er det utført geoteknisk 

prosjektering i detaljfase. Tiltaket innebærer omforming fra veg til gate med økt tilrettelegging for gående og 

syklende, samt etablering av teknisk infrastruktur som VA-anlegg. 

Grunnforholdene i området består hovedsakelig av fyllmasser over stedlige masser, med innslag av leire og 

friksjonsmasser. Berg er påtruffet i relativt grunne dybder (ca. 1–4,5 m), men med betydelig variasjon. Det er 

ikke registrert grunnvannsnivå eller poretrykksmålinger. Området ligger under marin grense, men vurderes 

som uten fare for kvikkleireskred etter tidligere områdestabilitetsanalyser og stedlige grunnforhold. 

Tiltaket er klassifisert i geoteknisk kategori 2, konsekvensklasse/pålitelighetsklasse 2 og tiltaksklasse 2, som 

innebærer krav om uavhengig kontroll. 

Eksisterende støttemur langs Storgata er vurdert til å være i god stand uten synlige skader, men 

fundamenteringsforholdene er usikre. Det anbefales å utføre prøvegraving i minimum to punkter foran muren 

for å avdekke fundamenteringsdybde. Prøvegravingen skal gjøres i tett samråd med prosjekterende 

geotekniker. 

Planlagte VA-grøfter vil flere steder ha betydelig dybde og bredde, og det er identifisert behov for tiltak som 

grøftekasser og eventuelt sprengning for å sikre stabilitet og unngå påvirkning på nærliggende 

konstruksjoner. Åpne graveskråninger er i flere områder ikke gjennomførbare på grunn av begrenset plass 

og nærhet til bygg og murer. 

Samlet sett vurderes grunnforholdene som håndterbare, men med behov for stedstilpassede løsninger og 

geoteknisk oppfølging i byggefasen. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I forbindelse med rehabilitering av vegkryss langs Fv. 35 i Vestfossen er Norconsult Norge AS engasjert for 

geoteknisk prosjektering av tiltaket i en detaljprosjekteringsfase. Tiltaket omfatter å bygge om fra veg til gate. 

Deler av vegarealet skal omdisponeres for å tilrettelegge for gående og syklende. Geoteknisk leveranser i 

detaljprosjektering er å beskrive grunnforhold, vurdere tilstand av støttemurer og landkar og prosjekterere 

gravearbeider til teknisk infrastruktur. 

1.2 Aktuelt område 

Fv. 35 ved Vestfossen sentrum ligger ca. på kote +20 til +22, som er under marin grense for området. 

Terrenget preges av den høyere vannstanden i vest, og Vestfossen i sentrum, som danner elvens utløp mot 

øst. Langs Fv. 35 faller terrenget svakt mot nord og øst. Videre faller terrenget ned mot Vestfosselva. Kote 

for elvebunn er usikker, men ligger lavere enn terrenget rundt som ligger på kote +8. 

 

Figur 1: Plassering av tiltaksområdet langs Fv. 35 i Vestfossen sentrum. 
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1.3 Løsmassekart 

 

Figur 2: NGUs løsmassekart over planområdet. 

NGUs løsmassekart viser at løsmassene i området består av fyllmasser med nærhet til et tykt dekke av hav- 

og fjordavsetninger. Det er også forvitringsmateriale på deler av området. Løsmassekartet tyder på et lag av 

fyllmasser i sentrale områder av Vestfossen over stedlige masser bestående av hav- og fjordavsetninger 

med unntak av bergkoller bestående av forvitringsmateriale.  

Løsmassekartet til NGU gir kun en indikasjon på hva et øvre lag i jordprofilet består av. For å få kjennskap til 

grunnens egenskaper i dybden er det nødvendig med geotekniske grunnundersøkelser.  
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2 Prosjekteringsforutsetninger 

2.1 Regelverk 

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 

• Plan- og bygningsloven (PBL) [1] 

• Byggesaksforskriften SAK10 [2] 

• Byggetekniskforskrift TEK17 [3] 

• NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0) [4] 

• NS‐EN 1997‐1:2004 + NA:2016 (Eurokode 7 del 1 – Allmenne regler) [5] 

• NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 (Eurokode 8 del 1) [6] 

• NVEs Veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred, Vurdering av områdestabilitet ved 

arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper. [7] 

• Statens Vegvesen (2025): Håndbok N-V220 Geoteknikk i vegbygging [8] 

• Statens Vegvesen (2024): Vegnormal N200 Vegbygging [9] 

2.2 Geoteknisk kategori 

Arbeidene med Fv. 35 ved Vestfossen Sentrum plasseres i: 

❖ Geoteknisk kategori: 2 

Geoteknisk kategori 2 omfatter konvensjonelle arbeider uten unormale risikoer eller vanskelige grunn- eller 

belastningsforhold. 

2.3 Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/RC) 

I henhold til Eurokode 0 Tabell NA.A1(901) skal konsekvensklasse/pålitelighetsklasse bestemmes [4]. Vegen 

har en ÅDT på 3500 iht. SVVs vegkart. Basert på N200 [9] plasseres tiltaket i følgende: 

❖ Konsekvens-/pålitelighetsklasse: 2 

Tiltaket ligger i intervallet 1500<ÅDT<8000 som normalt settes i CC/RC 2 basert på Tabell 1.1.1-1 i V220 [8]. 

2.4 Tiltaksklasse 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 9-4 gir veiledning for oppdeling av tiltaksklasser basert på kompleksitet, 

vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Det aktuelle 

tiltaket plasseres i: 

❖ Tiltaksklasse 2 

Iht. SAK10 § 9-4 tabell 1 velges tiltaksklasse ut ifra valgt pålitelighetsklasse iht. NS-EN 1990+NA. 

Pålitelighetsklasse 2 gir derfor tiltaksklasse 2. Tiltaksklasse 2 medfører krav om uavhengig kontroll. 

2.5 Krav til kvalitetssystem og prosjekteringskontroll 

I Eurokode 0 er det definert krav til prosjekterende sitt kvalitetssystem, jf. NA. A1.3.1 (902) og (903). For 

konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 er kravet at det skal være et kvalitetssystem tilgjengelig.  
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For prosjektering er kravet til kontroll definert i tabell NA.A1 (902) basert på prosjekteringskontrollklasse 

(PKK). Prosjekteringskontrollklassen velges basert på pålitelighetsklassen. Da det er valgt 

pålitelighetsklasse 2 for dette plasseres det aktuelle tiltaket i: 

❖ Prosjekteringskontrollklasse 2 

Prosjekteringskontrollklasse (PKK) 2 innebærer at det skal utføres grunnleggende kontroll (egenkontroll), 

intern systematisk kontroll (fagkontroll) og utvidet kontroll (uavhengig kontroll). 

2.6 Partialfaktor for jordparametere 

Partialfaktor for jordparameter, γM, bestemmes avhengig av bruddmekanisme og konsekvensklasse iht. SVV 

N200 [9]. Basert på N200 velges partialfaktor yM = 1,4 både for effektiv- og totalspenningsanalyser. 

 

Figur 3: Valg av partialfaktor iht. SVV N200. 
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2.7 Partialfaktor for lastvirkninger 

Partialfaktorer for lastvirkninger bestemmes avhengig av permanent eller variabel last og gunstig eller 

ugunstig lasttilfelle. Følgende krav er gitt i Eurokode 7 [5] (Tabell A.3, sett A2): 

Permanent: 

 Ugunstig g= 1,0 

 Gunstig g= 1,0 

Variabel: 

 Ugunstig q= 1,3 

 Gunstig q= 0 

2.8 Områdestabilitet (kvikkleire) 

Områdestabiliteten er vurdert iht. NVEs veileder 1/2019 [7]. Det er identifisert flere kvikkleiresoner i området, 

men selve tiltaksområdet er i aktsomhetskartet til NVE markert som område uten fare for kvikkleire etter en 

områdestabilitetsvurdering utført av AFRY i 2025 [10]. 

Tabell 1: Prosedyre fra NVEs veileder, kap. 3.2 

Punkt Krav Kommentar 

1 Undersøk om det finnes registrerte 

faresoner (kvikkleiresoner) i området 

Baseres på faresonekart fra NVE Atlas [11]. Kartet viser 

at det er flere kvikkleiresoner i området. «3147 

Granløkka» har en utløpssone i Vestfosselva og 

Vestfossen, som er samme sted som tiltaksområdet. 

400 meter mot øst ligger kvikkleiresonene «3145 

Vestfossen Idrettspark» og «3150 Fabrikkgata». 400 

meter mot nord ligger «2786 Fåsenjordet» og ca. 800 

meter mot nordøst ligger «485 Smørgrav-Vålen». Iht. 

NVEs veileder 1/2019 fortsetter prosedyren fra punkt 4. 

4 Bestemt tiltakskategori Tiltaket baserer seg på å gjøre en veg om til en gate. 

Det vil si at det består av trafikksikkerhetstiltak, GS-veg, 

tydeligere vegutforming og lokale VA-anlegg. Tiltaket 

plasseres dermed i tiltakskategori K1 iht. SVV V220 sine 

anbefalinger for kategorier. 

5 Gjennomgang av grunnlag, kritiske 

skråninger og mulige løsneområder 

Området er tidligere vurdert og detaljutredet for 

faresoner. Utredningen til AFRY beskriver området ved 

Vestfossen sentrum som et område uten fare for 

kvikkleireskred. Selve Vestfosselva klassifiseres som en 

utløpssone.  

 

Grunnundersøkelser i kapittel 3.2 viser at tiltaksområdet 

består av fyllmasser. Utenfor tiltaksområdet består 

løsmassene av leirige masser. Det identifiseres dermed 

ingen kritiske skråninger eller mulige løsneområder i 

tiltaksområdet. Prosedyren avsluttes her. 
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Figur 4: Kvikkleiresoner ved Vestfossen sentrum og tiltaket markert med rød linje. Kilde: NVE. 
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3 Grunnforhold 

Det har tidligere vært utført grunnundersøkelser i Vestfossen Sentrum av Rambøll i forbindelse med å 

kartlegge aktsomhetsområder. Grunnundersøkelser er beskrevet i datarapport 1350044648-001 [12]. Utsnitt 

fra borplan er vist nedenfor. 

 

Figur 5: Plassering av borpunkt for utførte grunnundersøkelser. Kilde: [12]. 

Relevante borhull er A3, A4, A5, A6 og A7. Det er utført totalsondering i alle disse borpunktene samt 

prøvetaking med sylinder i borpunkt A6 og A7. Totalsonderingene er ikke utført til bergnivå, og er kun utført 

til begrenset dybde. Totalsondering A3 viser leirige løsmasser, mens A4, A5, A6 og A7 viser blandede 

fyllmasser. Det kan ikke utelukkes at det ligger leirige løsmasser under fyllmassene. Figurene nedenfor viser 

totalsonderingene.  

 

https://norconsult365.sharepoint.com/:w:/r/sites/NOCOSNOASG52507035/Shared%20Documents/02%20Assignment%20Work/52507035-RIG-R02.docx?d=w896dff758f8242a698d9efc6a594441d&csf=1&web=1&e=7eyzuY


Fv. 35 Vestfossen Sentrum 

Geoteknisk prosjekteringsrapport 
Oppdragsnr.: 52507035   Dokumentnr.: RIG-R02   Revisjon: B02 
 

Side 11 av 25 
 

52507035-RIG-R02.docx 
 

 

 

Figur 6: Totalsondering i borhull A3. 

 

Figur 7: Totalsondering i borpunkt A7. 
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Figur 8: Prøveserie fra borpunkt A3. 
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Figur 9: Prøveserie fra borpunkt A7. 
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3.1 Supplerende grunnundersøkelser 

Det henvises til datarapport 52507035-RIG-R01 for supplerende grunnundersøkelser. 

I punkt N02 tolkes de øverste ca. 1,0 m som antatt fyllmasser. Under dette, fra ca. 1,0 til 2,5 m, tolkes antatt 

friksjonsmasser. Fra ca. 2,5 m dybde er det påtruffet antatt berg. 

I punkt N07 tolkes de øverste ca. 1,3 m som antatt fyllmasser. Under dette registreres en direkte overgang til 

antatt berg ved ca. 1,3 m dybde. 

I punkt N08 tolkes løsmassene fra terreng og ned til ca. 2,0 m som antatt friksjonsmasser med varierende 

fasthet. I intervallet ca. 2,0–2,5 m tolkes et tynt lag av antatt leire eller antatt silt. Under dette, fra ca. 2,5 m til 

ca. 4,5 m, tolkes antatt friksjonsmasser, hvor massene i intervallet ca. 4,0–4,5 m vurderes som svært faste. 

Under dette er det påtruffet antatt berg ved ca. 4,5 m dybde. 

I punkt N09 tolkes de øverste ca. 1,0 m som antatt fyllmasser. I intervallet ca. 1,0–1,5 m tolkes antatt løs 

sand. Videre, fra ca. 1,5 m til ca. 3,5–3,7 m, tolkes antatt svært faste løsmasser. Under dette er det påtruffet 

antatt berg ved ca. 3,7 m dybde.  

Det er ikke utført målinger av grunnvannstand eller poretrykk i forbindelse med undersøkelsene. 
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4 Vurdering av murer og landkar 

Tilstanden til eksisterende murer og brulandkar er vurdert. Vurderingen innebærer å se etter tegn til 

setningsskader og utglidninger i murene. 

 

Figur 10: Plassering av mur langs Storgata. 

Eksisterende støttemur som er vurdert er langs Storgata, ca. 30 meter sør for Fabrikkgata og til ca. 20 meter 

nord for Tunmarcks gate. Muren består av betongelementer og har en høyde på inntil 2,5 meter, hvor muren 

støtter opp Omsteds Gate 6. I overkant av muren er en natursteinsmur med høyde mindre enn 0,5 meter. 
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Figur 11: Betongmur med en mindre natursteinsmur i overkant. 

Støttemuren bestående av betongelementer er generelt sett i god stand. Det er ikke tegn til utglidninger eller 

setningsskader av muren. Det er uvisst hvilken dybde muren har, og om støttemuren har en såle og 

geometrien av denne. Vider er det uvisst om muren er fundamentert på fjell, kvalitetsmasser som 

sprengstein eller stedlige masser.  
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Figur 12a og b: Betongelementmur i god stand med lite tegn til utglidninger eller setningsskader. 

Iht. innsynsmodell på Trimble Connect er det planlagt utgravinger til VA i veibanen og arbeider med GS-

vegen i forkant av muren. Det er usikkerhet knyttet til dybden og sålen til muren. Ved manglende dybde eller 

såle for muren kan en utgraving foran muren føre til et grunnbrudd i muren. Ved behov for å grave opp foran 

muren anbefales det før arbeidene å innhente dokumentasjon av muren hvis tilgjengelig. Hvis ikke dette er 

mulig, anbefales det å prøvegrave minimum to hull i forkant av muren, og deretter fylle tilbake prøvegropen 

rett etter prøvegravingen. Prøvegravingen kan avdekke dybden til muren, og om muren har en såle som 

stikker ut i framkant av muren. Det vil også gi informasjon om murens fundamentering. Prosjekterendes 

geotekniker skal involveres i prosessen med planlegging og utførelse av prøvegravehullene, og ha anledning 

til å delta på prøvegravingen. Figur 13 viser forslag til plassering av punkter for prøvegraving.  

 

Den prosjekterte løsningen for plassering av VA-ledninger og utgraving forutsetter at muren er fundamentert 

på berg. Dette må bekreftes ved hjelp av prøvegravingen. Hvordan utgravingen til VA-ledninger foran muren 

kan utføres, avhenger av resultatene fra prøvegravingen. Hvis prøvegravingen viser at muren ikke er 

fundamentert på berg, må VA-traséen flyttes lenger ut fra muren og arbeidsgrunnlag for VA må revideres. 
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Figur 13: Plassering av forslag til prøvegraving, vist med rød pil. 

 

Figur 14: Fra innsynsmodell i Trimble Connect. Rød pil markerer støttemur av betongelementer. 

 

https://norconsult365.sharepoint.com/:w:/r/sites/NOCOSNOASG52507035/Shared%20Documents/02%20Assignment%20Work/52507035-RIG-R02.docx?d=w896dff758f8242a698d9efc6a594441d&csf=1&web=1&e=7eyzuY


Fv. 35 Vestfossen Sentrum 

Geoteknisk prosjekteringsrapport 
Oppdragsnr.: 52507035   Dokumentnr.: RIG-R02   Revisjon: B02 
 

Side 19 av 25 
 

52507035-RIG-R02.docx 
 

 

5 Vurdering av landkar til bru 

Bruen som går langs Storgata og krysser Vestfosselva består av to landkar. Landkarene er fundamentert på 

fjell. Da landkarene er fundamentert direkte på fjell, vurderes ikke fundamenteringen og bæreevnen av 

landkarene videre. 

 

Figur 15: Bruen som krysser Vestfosselva. 
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6 Vurdering av utgraving til VA-grøfter 

Det er planlagt å legge både vannledning, overvannsledning og spillvannsledning. Vannledningen vil ligge 

grunnere enn de to andre. I tillegg er det planlagt en rekke kummer og sandfang, se Figur 16. 

 

Figur 16: Fra innsynsmodell i Trimble Connect. 

Iht. tegning GH021 er avstanden mellom hver av ledningene, samt til hver ytterkant bunn grøft, er planlagt å 

være 200 mm, slik at bunnbredden blir minimum 1,2 m der det kun etableres overvannsledning og 

spillvannsledning, og bunn grøft blir ca. 0,4 m bredere der alle tre anlegges. Det er planlagt å grave ut 150 

mm under den ledningen som blir dypest.  

Sprengt del av grøft anlegges med helning 10:1 (V:H), mens graveskråninger kan som utgangspunkt 

anlegges med helning 1:1,5 (V:H) for friksjonsmasser til en dybde på 3,0 meter. Ved dypere utgravinger i 

løsmasser enn 3,0 meter må dette vurderes av geoteknikk. 
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Figur 17: Møllergata. Fra tegning GH012. Eksisterende kulverter i gult skal saneres. Fra tegning GH010, revisjon C02 
datert 19.06.2026. 

I Møllergata (tegning GH012 – se Figur 17, fra kum SK2 til SK6) vil utgravningen skje i vegtraséen. I 

totalsondering N02 er det antatt berg på kote +19,0, noe som tilsvarer ca. 2,5 m løsmassemektighet; 

samtidig ble det naverboret i 4 m dybde i N04 ca. 15 lengre vest i gaten, noe som indikerer variasjon i 

bergoverflaten. Løsmassene antas å være friksjonsmasser. Vannledningen er planlagt å gå ca. midt i gaten, 

mens overvannsledning og spillvannsledning vil gå på nordsiden av denne, mot eksisterende bensinstasjon.  

Spillvann og overvann plasseres på kote +18,1 sammen med kum S2 og O2, mens vannledning og vannkum 

V2 plasseres på kote +18,8. Terrenget ligger ca. på kote +21-21,5, slik at dybden tilsvarer ca. 3-3,5 m dybde 

fra terreng til dimensjonerende ledning og kummer. Siden det skal legges både vannledning, 

spillvannsledning, og overvannsledning, så bygger bunn grøft ca. 1,5 m ut fra senter vannledning, og 

skråningsutslaget i løsmasser blir ca. 3,75 m; til sammen bygger en slik graveskråning ca. 5,3 m 

skråningsutslag og utgravningen i denne delen av tiltaksområdet vil derfor ikke vil komme i konflikt med 

bebyggelse. 

 

Figur 18: Avstikkere mot Bruksgata og Fabrikkgata. Eksisterende kulverter i gult skal saneres. Fra tegning GH010, 
revisjon C02 datert 19.06.2026. 
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I krysset Storgata/Møllergata/Bruksgata (tegning GH010 – se Figur 10) har det blitt utført flere naverboringer. 

I N01 og N03 ble det naverboret mindre enn én meter ned før stopp i massene. Mot brua er det naverboret 

ned til 2,5 m i N05 til ca. kote +19,3. Nedover Bruksgata ble det naverboret ned til stopp på 2 m dybde i N12 

på ca. kote +16,9. Det er tenkt etablert en kum (SK2/O2) nært fortau, ca. 4,5 m fra mur ved Storgata 50; 

bunn kum er planlagt plassert på ca. kote +19,0.  

Nedover Bruksgata går alle tre ledningene i innerkant veg ned til sandfangkum 1 (SK1), som etableres med 

bunn på ca. kote +13,7. Terrenget i området er ca. på kote +18,4. SK1 er plassert i denne dybden, da den 

må kobles til eksisterende anlegg for spillvann, som er plassert under en eksisterende teknisk kulvert. 

Avstanden fra SK1 til Hammergata 1 blir ca. 14 m og kummen fundamenteres ca. på kote 13,7, noe som 

gjør at byggegropen for kummen blir ca. 4,5 m dyp. Miljøprøvepunkt N12 er det nærmeste punktet og viser 

at det er minimum 3 m løsmassemektighet. Avstanden til nærmeste bygg er tilstrekkelig stor til at det lar seg 

gjøre med stabile graveskråninger. OK1 og VK1 blir vesentlig grunnere enn SK1 i det aktuelle området, slik 

at SK1 blir dimensjonerende. Det forventes at berg påtreffes før kote +13,7, slik at SK1 blir plassert i 

utsprengt bergskjæring. 

Naverboring N12 antyder stopp i faste masser eller berg på ca. kote +16,9, noe som innebærer at nedre del 

av utgravingen til bunn SK1 sannsynligvis er i utsprengt fjell. Det er likevel valgt å flytte SK1 for å sørge for 

en prosjektert løsning med mindre risiko. 

I Fabrikkgata legges VA-ledninger midt i gata og det er god plass sideveis. Naverboring N06 antyder at 

bergnivået ligger på kote +20,5 eller dypere. 

I den nordligste delen av Storgata, som berøres i prosjektet, legges vannledningen og overvannsledningen 

bort til hjørnet av Bruksgata 65 der VK3 etableres på ca. 2,5 m dybde ved ca. kote +18,5; terrenget ligger ca. 

på kote +21,0 i det aktuelle området og denne delen av bygget i Bruksgata 65 har dyp kjeller for tilkomst til 

kjøretøy. Kummen ligger ca. mellom totalsondering A6 (bergnivå kote +11,4) og N02 (bergnivå kote +19). 

Ved sørøstre del av bygget ligger terrenget i Bruksgata 65 på ca. kote 15,9. Bygget antas derfor å være 

fundamentert lavere enn kummen og det vil derfor trolig ikke være behov for støttekonstruksjon mot bygget 

for å etablere kummen. 

Sør for brua etableres kum VK4. Terrenget er her plassert på ca. kote +23,5 og bunn kum kommer ca. på 

kote +20,5; kummen etableres på fortau, i umiddelbar nærhet til Storgata 61 som har kjeller. Totalsondering 

N07, som ligger ca. 20 m lengre sør i gata, antyder at berg ligger ca. på kote +22,0. Skråningsutslaget i 

løsmassene blir ca. 2,25 m per side, mens nedre ca. 1,5 m trolig må sprenges. Det bør benyttes sømboring 

og redusert ladning for å unngå rystelser på Storgata 61. 

Videre sørover i Storgata blir overvannsledningen, og senere spillvannsledningen liggende på ca. 2-3 m 

dybde opp bakken, og frem til SK4 er de tenkt etablert i overgangen mot fortauet som følger gaten på 

østsiden. Det er ca. 3,5 m fra røret og inn til muren til Omsteds gate 6. I bunn av bakken er det ca. 4,5 m 

dypde til berg i totalsondering N08, Med en grøftedybde på 2–3 m og bunnbredde på 1,2 m bygger 

skråningsutslaget ca. 4,5–5,1 m fra senter grøft. Ettersom avstanden fra rør til mur ved Omsteds gate 6 er 

ca. 3,5 m, vil frie graveskråninger ikke la seg gjennomføre på bebyggelsessiden uten å undergrave muren, 

og det vil derfor være nødvendig med grøftekasse langs muren med mindre muren er fundamentert 

minimum 1,5 m under asfalten. Behovet vurderes av prosjekterende geotekniker etter prøvegravning for 

muren. 

Fra krysset mot Tunmarcks gate og nedover i Fossgata etableres dimensjonerende rør i en dybde på ca. 3 

m under terreng. Nærmeste avstand til bebyggelse er ca. 1 m ved Fossgata 3, mens det for øvrig er god 

plass lengre sør ved bussholdeplass. Totalsondering N09 viser ca. 3,7 m løsmasser over berg, mens 

totalsondering A4 inn i Tunmarcks gate viser ca. 2,8 m og naverboring N011 ved krysset Tunmarcks 
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gate/Fossgata/Storgata har stopp mot berg eller faste masser på 1,5 m dybde. Med nærmeste avstand til 

bebyggelse på ca. 1 m ville nødvendig klaring med 1:1,5-helning vært ca. 4,5 m, og grøftekasse er derfor 

nødvendig langs Fossgata 3. Det kan påtreffes berg i bunn grøft, spesielt mot kryssområdet og det kan bli 

aktuelt å pigge eller sprenge nedre del av grøften. 

Sandfangkummene SF18, SF20 og SF23 (Figur 19) plasseres ca. 1–1,5 m fra bygningene. Typisk 

kumdybde for sandfang er om lag 2 m, noe som innebærer at grøftebunn lokalt vil ligge lavere enn 

fundamentnivå. For SF18 og SF20 etableres kummene inntil hushjørner, mens SF23 etableres langs 

langvegg. Det vil ikke være mulig å etablere midlertidige graveskråninger med helning 1:1,5, slik at det vil bli 

nødvendig med grøftekasse. 

 

Figur 19: Storgata pr. 275-475. Fra tegning GH011. Fra tegning GH010, revisjon C01 datert 05.06.2026. 
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7 Konklusjon 

Datarapporten viser at grunnforholdene i hovedsak består av friksjonsmasser. Det er mulig å grave ut 

grøftene med konvensjonelle metoder som graveskråninger og grøftekasser. Det må prøvegraves foran 

eksisterende mur i Storgata for å avklare fundamenteringsdybden og dermed om det blir behov for 

grøftekasse eller andre geotekniske tiltak. 
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