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Kravspesifikasjon (behovsbeskrivelse) 

1. Bakgrunn/formål, omfang, tilstøtende avtaler/avgrensing 
1.1. Bakgrunn/formål 

Statens vegvesen ved seksjon Byggdrift nord ønsker å knytte til seg en profesjonell 
samarbeidspartner for å gjennomføre byggearbeider, tømrer, maling og vaktmestertjenester, 
i forbindelse med forvaltning av våre eide og eventuelt leide bygg i det geografiske området 
Øst-Finnmark. 

Leverandøren må ha lokalt ansatte i området, da arbeider kan haste og de må da ha kort 
reiseavstand. 

Oppdragsgiver forvalter bygningsmasser med ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 
eiendomsporteføljen. Det vil være forskjeller i behovet for oppdrag og tjenester fra år til år.  

Formålet med denne rammeavtalen er å forvalte våre eide og leide bygg på en profesjonell 
og fremtidsrettet måte. Middelet vil være å inngå en rammeavtale med én Leverandør som 
kan levere avtalte tjenester. Rammeavtalen skal også bidra til å endre fokus fra reparasjoner 
og over til forebyggende vedlikehold. 

1.2. Omfang 

Rammeavtalens anslåtte verdi er på 9,6 MNOK. ekskl. mva. og rammeavtalens maksimale 
verdi er på 11,1 MNOK ekskl. mva. Gjelder for hele perioden på 4 år inklusive opsjoner.    

1.3. Tilstøtende avtaler/avgrensing 

Rammeavtalen vil benyttes ved alle eide bygg. Ved leide bygg kan det være at utleier ønsker 
eller krever å benytte egen Leverandør, dette vil variere fra bygg til bygg. Nærmere 
beskrivelse av dette finner en i tabellen i kravspesifikasjonens punkt 2.2. 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å konkurranseutsette oppdrag som har verdi over 
500 000 eller oppdrag som anses å være mer spesielle eller kompliserte enn ordinære 
oppdrag. Det er likevel vårt primære ønske å benytte denne rammeavtalen. 

2. Beskrivelse av oppdraget 
2.1.  Oppdraget 

Oppdraget vil ha følgende sentrale oppgaver, der byggearbeider er det største i omsetning: 

- Utføre byggearbeider i større og mindre byggeprosjekter. 
- Kalkulere eller bidra i kalkyler for ombygginger, oppgraderinger eller nybygg. 
- Prosjektere og utføre arbeider i ombygginger, oppgraderinger eller nybygg. 
- Foreta bygningstekniske tilstandsvurderinger. 
- Utarbeider rapporter og lage vedlikeholdsplaner. 
- Foreslå og utføre nødvendige tiltak. 
- Utføre hastereparasjoner. 
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- Vaktmestertjenester. Dette kan være diverse oppgaver; Mindre reparasjoner, utvendig 
renhold, skifte lyskilder, flyttejobber, stell av grøntanlegg, søppelhåndtering, mindre 
snømåking og strøing av f.eks. trapper. 

- Brannvern, inkludert kontroll, øvelser og oppfølging. 
- Rådgivning innen brannsikkerhet, energi, og andre relevante byggfag. 
- Energimerking av eide bygg. Og annet. 

Generelt skal tilbyder drive forebyggende vedlikehold for å sikre byggenes levetid og øke 
driftssikkerheten.  

Leverandør utfører arbeider i samarbeid med Eiendomsforvalterne i Byggdrift som ivaretar de 
taktiske og strategiske vurderingene. 

2.2.  Oppgaver og lokasjoner som inngår i oppdraget 

Oversikt over aktuelle lokasjoner for denne rammeavtalen, og type tjenester som er eller kan 
være aktuelle (der det er kryss), og som vi ser for oss vil bli ivaretatt av Leverandør. Der det 
er merket med parentes rundt krysset, kan utleier bestemme en annen leverandør. Se tabell: 
 

Sted 
Eid/ 
Leid 

Adresse,  
Kommunenr-gnr/bnr. Tømrer 

  
Maling 

Vakt-
mester 

Kirkenes Kontorsted 
og Trafikkstasjon Eid 

Bjerkengveien 2, 9910 
Bjørnevatn, 5444-23/33 x 

 
x 

 
x 

Garasjeanlegg 
musealt Vadsø  Eid 

Tanavegen 1,  
5405-8/332  x 

 
x 

 
(x) 

Nyelv velferdsbolig Eid 
Nyelv, Ràvttebelgainu 2084 
Nesseby, 5636-4/29 x 

 
x 

 
x 

Vadsø kontorsted Leid Båtsfjordveien 18 (x) (x) (x) 

Vadsø trafikkstasjon Leid 
Båtsfjordveien 16 
 (x) 

 
(x) 

 
(x) 

Lakselv 
Trafikkstasjon Leid 

Holmenveien 5, 9700 Lakselv, 
5436-17/406 (x) 

 
(x) 

  
(x) 

Skipagurra Museum Eid 
Polmakveien 80, Tana, 5628-
37/76 x 

 
x 

 
x 

Langvasseid 
Museum Eid 

Langvasseid, Sør-varanger 5605-
22/55 x 

 
x 

 
x 

Tana kontrollbu Eid Gassanjarga. 5628-12/149  x 
 
x 

 
x 

Hønsa brøytestasjon Eid Porsangerveien, 9713 Russenes x 
 
x 

 
x 

      

Større oppdrag vi kjenner til per i dag er vedlikeholdsoppdrag ved Nyelv velferdsbolig. 
Videre vil det bli prosjekter ved Kirkenes kontorsted/trafikkstasjon. 

Oppdragsgivers eiendomsportefølje kan endre seg over tid. Dersom Oppdragsgiver har 
behov for å legge til bygg i kontrakten, eller avslutte, innenfor det området som er definert 
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som hovedområde for rammeavtalen, skal Leverandør være beredt til å levere tjenester til det 
aktuelle bygget i løpet av 30 virkedager etter mottatt varsel fra Oppdragsgiver. Timepris for 
tjenester skal være den samme som i oppgitt Prisskjema. 

Oppdragsgiver vil informere Leverandøren om kommende behov for tjenester så tidlig som 
mulig.   

2.3.  Oppdraget og krav 

2.3.1 HMS/YM/SHA-planer 

Tilbyder skal under arbeid sørge for at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Med HMS menes 
her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse 
av ytre miljø (YM). Arbeid som krever risikoanalyser, der må dette gjennomføres før oppstart 
av arbeider og kopi av analysen sendes til Oppdragsgiver. 

Alle avtaler med underleverandører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, 
forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold informere Oppdragsgiveren dersom 
Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å 
stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av 
kontraktarbeidet. 

Ved større prosjekter skal det utarbeides HMS-plan, samt brukes inn- og utregistrering av 
ansatte via elektronisk system. Alle planer og risikovurderinger skal være lett synlig på 
oppslagstavle på arbeidsstedet. 

2.3.2 Kvalitet i oppdraget 

Kvalitet på arbeider skal være i henhold til NS 3420. 

2.3.3 Rapportering og dokumentasjon 

Rapportering skal inkludere myndighetspålagte oppgaver, avvik, dokumentasjon, 
oppdatering av dokumentasjon, utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsplaner med mer. 
Dokumentasjon skal minimum være i henhold til NS 3456. 

2.4.  Opsjoner 

Rammeavtalen varer fra signert avtaledato og 2 års varighet, med opsjoner på 1 + 1 år. 
Avtalens maksimale varighet blir da 4 år med alle opsjoner. 

2.5.  Personell 

Leverandør plikter å stille med kvalifisert personell til alle oppdrag. Dette vil bety tømrere 
med fagbrev eller mesterbrev til byggearbeider, og ingeniører innen byggfag for 
prosjektering. 

Vi krever at Leverandør har formell fagkompetanse på medarbeidere som skal være med i 
oppdraget. Som en del av tildelingskriteriet skal det leveres CV for: 

- 1 Kontraktsansvarlig. 
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- 1 Formann/arbeidsleder 
- 2 Tømrere 
- 1 Maler 

 
2.6.  Møter og kommunikasjon 

Det vil være et oppstartsmøte, senere møter ved behov, dette kan bli avholdt som nettmøter. 

Viser til punkt 2.7 i kontraktsbestemmelser. 
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