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O Innledning

00 Om kravspesifikasjonen
Prosjektet omfatter bygging av nytt lager og kontorbygg med garderober. Vi har valgt & dele
funksjonsbeskrivelsen i 2 deler en for hvert av byggene for best mulig oversikt.

Denne funksjonsbeskrivelsen gjelder for kontorbygget

I tillegg til kontorbygget er det tatt med en opsjon pa en garasje.

01 Ansvarlige for utarbeidelse av kravspesifikasjonen
Utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget er gjort av Farsund kommune

1 Informasjon om prosjektet

11 Om prosjektet
110 Generelt

Prosjektet omfatter
- Bygging av nytt kontorbygg med garderober for ASCO og Listerhavnene. BRA 401m?

- Bygging av nytt lagerbygg med 10m fri innvendig hgyde. Bygget er planlagt brukt til lagring av ulikt
utstyr i pallereoler. BRA 1800m?

- Arrondering og tilbakefgring av areal rundt byggene.
- Omlegging av infrastruktur i bakken

- Asfaltering ca 1000m? (areal avregnes)

- Opsjon: Bygging av garasje BRA 47,6m?

ASCO sin base pa tomten og havnen skal veere i drift under byggearbeidene og byggearbeidene ma
derfor koordineres og tilpasses sammen med aktiviteten pa tomten. Begge byggene kan utfgres
samtidig, men lagerhallen skal ferdigstilles innen 01.07.27 og kontorbygget ferdigstilles innen
15.12.27. Det skal gjennomfgres delovertakelse for lagerbygget slik at det kan tas i bruk av
byggherren rett etter ferdigstillelse.

111 Bakgrunn

Farsund kommune har en del eiendom og bygg i tilknytning til havnen som leies ut til ulike
naeringsaktgrer. Pa den aktuelle tomten leier i dag ASCO 3 stgrre lagerbygg og uteomrader til sin
drift. Det er blitt behov for ny lagerhall for lagring i reoler samt et kontorbygg med
garderobefasiliteter.

112 Plassering og lokasjon

Tomten er lokalisert i Lundevagen Sgr.
Adresse:

Vollmonaveien

4550 Farsund
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113 Energi, miljp og baerekraft i prosjektet

| denne konkurransen vil miljgkriteriet vaere vektet 30% og vi vil evaluere dette ut i fra felgende
kriterier.

e Totalt netto energibehov for kontorbygget

e Totalt netto energibehov for lagerbygget

e Sorteringsgrad for byggeavfall samlet for hele prosjektet. Sorteringsgrad skal oppgis som
vektprosent sortert avfall av totalt generert byggavfall

Tilbudene vil bli evaluert etter lineser metode, der tilbudene vurderes ut ifra det tilbudet med best
verdi.

Energi og energibruk forutsetninger:
Byggene skal energi beregnes i hht NS 3031:2025+AC:2025. Minstekrav er kravene gitt i TEK17.

For kontorbygget skal det beregnes ut ifra de Igsningene som er tilbudt for bygningselementer og
tekniske anlegg.

For lagerbygget skal fglgende forutsetninger legges til grunn for energiberegningen:

e Oppvarmet til innetemperatur 15°C
e |kke ventilasjon
e Lokasjon Farsund

2 Bygning
2.1 Bygningsmessige arbeider

Bygget bestar i hovedsak av kontorer, garderobefasiliteter, mgterom og teknisk rom.

Bygget skal ha en utforming i samsvar med vedlagte tegninger. Det skal legges seerlig vekt pa
I@sninger som gir minst mulig vedlikeholdsbehov og skal vaere beregnet for hard bruk.

Tomten skal opparbeides med asfaltert uteomrade, gjerde og gressplen som beskrevet og vist pa
situasjonsplanen.

Bygget skal ha trinnfri adkomst mot sgr-vest

Opsjon: Bygging av garasje. Garasjen skal oppfgres med samme krav og materialvalg som for
lagerhallen. Se vedlagt tegning for utforming og detaljer. Dersom opsjon ikke blir valgt skal
inngangspartiet utfgres tilsvarende som de to gvrige pa bygget.

2.2 Akustikk og lydforhold

For prosjektering av lydforhold skal NS8175 (2012) klasse C legges til grunn med mindre det er angitt
krav eller beskrivelse som er bedre enn dette. Det skal benyttes egnede himlingsplater i de ulike
rommene for a ivareta krav til akustikk og romfunksjon.

Alle kontor og mgterom skal utfgres i samsvar med krav til rom med konfidensielle samtaler, R'w 48
dB
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2.3 Grunnarbeid

Det er ikke foretatt grunnundersgkelser pa tomten men det foreligger en del bildedokumentasjon
fra tidligere utbygging og graving pa tomten. Se vedlagte bilder

Tomten er tidligere utsprengt til lagringsromrade for store gassrgr. Det er noe varierende dybde til
fjell. Det ma paregnes noe pigging/sprengning for fundamentering og fremfgring av kabler og rgr
enkelte steder.

Totalentreprengr ma i samrad med geoteknisk radgiver, vurdere om det er ngdvendig med
supplerende grunnundersgkelser.

Tomten skal opparbeides som vist pa situasjonsplan med fall fra bygget pa alle sider. Masser fra
byggetomt kan muligens gjenbrukes til tilbakefgring og avretting, vurderes underveis. Dersom
massene ikke kan gjenbrukes skal bort kjgring, deponi og levering av egnede masser veere medtatt.

Entreprengr plikter a gjgre seg kjent med stedlige forhold

Det skal medregnes lgsning for drenering, takvann og ngdvendige sandfangkummer for handtering
av overvann pa tomten. Det skal medregnes strgm, vann og avlgp til nytt bygg, tilkoblingspunkter
som anvist pa situasjonsplan. Stremtilfgrsel hentes fra egen avgang i hovedtavlen i nytt lagerbygg.

Omradet som er angitt med asfalt pa situasjonsplan skal inkluderes i tilbudet, det skal her legges til
grunn 120kg/m2. Oppmerking av parkeringsplasser skal medregnes.

Eksisterende gjerde skal demonteres der det kommer i konflikt med byggearbeidene.

Arealet utenfor asfaltert omrade skal arronderes ut mot eksisterende terreng slik at det blir en
helhetlig og naturlig utforming.

Se ogsa kap.7

2.4 Bygg

Betong:

All betong arbeid skal ufgres med lavkarbon betong klasse A

Gulv pa grunn utfgres som hel bunnplate i stedstgpt betong, med underliggende XPS isolasjon
og radonmembran.

Det medtas alle ngdvendige kostnader i forbindelse med etablering av gulv pa grunn.

TE skal besgrge tilstrekkelig radonsikring iht. TEK 17 og skal medta ngdvendig antall radonrgr/
brgnner. Det er viktig at radonmembranen beskyttes mot perforering, og det ma derfor benyttes
et beskyttelsessjikt over radonmembran. Beskyttelsessjiktet kan besta av plastfolie. Bruk av to
sjikt vil ogsa motvirke riss i betongplaten.

Det skal medtas fall til sluk i teknisk rom, tgrkerom, renhold, HCWC og dusjrom med lokalt
nedsenket parti for ngdvendig fall.

Det skal etableres avskrapningsrister foran inngangsdgrer, min.2x2 meter. Ristene skal ligge pa
stgpte vanger i betong, med drenasje tilknyttet overvannsystemet. Det skal veere solid
understgttelse av ristene for a unnga nedbgying. Ristene skal vaere av solid utfgrelse og veere festet
til rammen med skruefeste.
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Utvendige trapper skal veere i stgpt utfgrelse med tilhgrende rekkverk og handlgper i galvanisert
utfgrelse. Fotskraperist skal integreres trappen utenfor dgren. Se kap.7

Fasader / yttervegger:

Bygget skal ha et tilsvarende uttrykk i farge og materialbruk som eksisterende haller 32 og 34. Pa
eksisterende haller er det benyttet elementer med HPS200 Ultra i fargen RAL 1804005 Merlin Grey.
Det skal benyttes sandwichelementer, elementene skal ha en overflatebehandling med
korrosjonsklasse C5-M. Profil med farge RAL 1804005 Merlin Grey utvendig. Det skal benyttes
rustfrie A4 festemidler. Innvendig side skal vaere i RAL 9002.

Beslag skal vaere av tilsvarende kvalitet og farge som sandwichpanelene

Ytterveggene utfgres med innvendig paforing. Innvendig skal veggene vaere kledd med gipsplater og
vatromsplater, se beskrivelse for innvendige vegger.

Tak:
Tak utfgres med ensidig fall som vist pa tegning. Taket skal tekkes med folie, tekkingen skal fgres
helt over gesims. Innfesting skal veere for vaerharde kyststrgk.

Ved inngangsdgrene skal det bygges halvtak som vist pa fasadetegning. Sgyler i galvanisert stal.
Taktekking som for hovedtaket.

Takrenne med tilhgrende nedlgp monteres pa hovedtak og halvtak ved inngangsdgrene.

Innvendige vegger:
Innvendige vegger utfgres med tre stendere med spikerslag for inventar og utstyr.

Garderober, dusj, WC, renhold og tgrkerom skal utfgres med vatromsplater. Vatromsplatene skal
vaere montert pa liggende bord pamontert pa stender og monteres med fugemasse i alle skjgter.
Ngdvendige beslag og lister for monteringen skal medtas. Det legges saerlig vekt pa utfgrelsen i
skjpter mellom platene. Vatromsplatene skal tale rgff bruk og veere av anerkjent fabrikat og kvalitet
type FIBO eller tilsvarende. Man skal kunne velge min. 2 forskjellige farger ut fra produkt med min.
10 standard farger i sortimentet uten fuger. Det skal veere anledning til & velge farger i kombinasjon.

Mgterom, kontorer og korridor skal utfgres gipsplater pamontert lavstruktur strie og maling. Det
skal benyttes maling i valgfri farge og med svaert god vaskbarhet. Pa noen innvendige vegger skal
det medregnes spilevegg av eik, areal ca 60m?2.

Teknisk rom utfgres med gipsplater sparklet og malt. Pa veggen hvor det skal monteres en del
teknisk utstyr skal det monteres bakenforliggende kryssfinerplate som spikerslag.

Utstikkende hjgrner i transportarealer og korridorer skal utfgres med hjgrnebeskyttelse i tilsvarende
farge som vegg.
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2.5 Vinduer og dgrer

Foruten denne beskrivelse, henvises det ogsa til vedlagte tegningsmateriell for videre detaljer,
oppbygning og lgsninger.

Dgrer

Utvendige dgrer dgrkategori D3 etter NS 3420 med ekstra solid innfesting. Utfgrelse i aluminium
med RAL farge 5010. Glassfelter som vist pa fasadetegning

Ytterdgrene skal leveres komplett med beslag og dérpumpe, ytterdgrene skal vaere klargjort for
montering av adgangskontroll, byggherren vil selv besgrge montering av kortleser og sentral. @vrige
klargjgring med kabling, trekkergr og elektrisk sluttstykke etc skal vaere medtatt i tilbudet.

Innvendige dgrer dgrkategori D6 etter NS 3420 med ekstra solid innfesting. Utfgrelse i
hgytrykkslaminat i valgfri farge. Karm og listverk skal ha samme farge som dgrblad. Dgrer skal
leveres med brann og lydkrav i hht. til prosjektering.

4 innvendige dgrer skal leveres med glassfelt tilsvarende som for ytterdgrer (VF, spiserom, korridor
og mgterom). Dgr i korridor skal leveres klargjort for adgangskontroll slik som for ytterdgrene. Dgrer
til dusjrommene skal veere godkjent til formalet (tale hgy fuktbelastning) og ha samme farge som
gvrige innerdgrer

Dgrene skal i stgrst mulig grad veere terskelfrie, Igsning med gummivulk vil bli godkjent. Alle dgrer
skal leveres med komplette beslagskomponenter. Alle dgrer skal ha pamontert dgrstoppere pa vegg.

Alle dgrer pafgres romnummer i gvre hjgrne av dgrblad i kontrastfarge til dgrbladet. Teksthgyde ca
35mm. Innvendige dgrer skal ogsa pamonteres symbol eller tekst i foliert utfgrelse i samme farge
som romnummer. Ved alle kontor skal det leveres navneskilt med utskiftbart innlegg. Utfgrelse skal
veere i aluminium med plastdeksel og med tekst som kan endres av byggherren i med utskrift fra
standard programvare pa PC.

Vindu:

Vinduer leveres som trevindu med utvendig bekledning av aluminium, men kan alternativt leveres
med hel karm av aluminium, forutsatt at U-verdi krav overholdes. Utvendig valgfri RAL farge og
innvendig hvit farge. Foring og listverk av heltre i hvitmalt utfgrelse. Alle vindu skal leveres med
3punkt sikkerhetsvindu. | spiserom og kontorlandskap skal minimum 2 vindu kunne apnes, de gvrige
vinduene i disse rommene kan veaere fastkarm.

Antall lag glass, U-verdi, g-faktor etc. beregnes / dimensjoneres av entreprengr. Solskjerming i
glasset og bruk av solreflekterende glass avklares i detaljfasen.

Innvendig vindu mellom VF og kontorlandskap skal vaere som en resepsjonsluke med skyvevindu.

Det skal leveres utvendig solavskjerming med «zip screen» pa 3 fasader (ikke pa langvegg mot nord).
Screen og fgringsskinner skal vaere i samme farge som fasaden. Det skal medtas komplett
automatikk for utvendig solskjerming/screens med solsensorer pa fasade og vindhastighet- og
vindretningssensor pa tak. Det skal installeres overstyringsbryter i hvert rom. Screen skal kunne
parkeres i valgfri posisjon fra overstyringsbryter.
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2.6 Blikkenslagerarbeid
Alle ngdvendige tak- og fasadebeslag til vegg, dgr, vindu og mot dekker og tak skal medtas i tilbudet.
Farge skal tilpasses til valgt farge for fasade, dgr og vindu.

Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om varig totrinns tetting ivaretas. Beslag utfgres med
falsede skjgter. Synlige skjevheter, bulker, riper og andre ungyaktigheter pa beslag og kledninger
skal ikke forekomme.

Alle takrenner og nedlgp skal vaere i lakkert aluminium eller legert sink naturell. Renner og
nedlgpsrgr ma veere dimensjonert slik at vannet ikke hoper seg opp og renner over.

Entreprengren skal velge Igsninger for takrenner og nedlgp som sikrer installasjonen for haerverk,
«klatring» eller utilsiktet bruk. De nederste 2m av nedlgpsrgrene skal utfgres i galvanisert stalrgr
med stakeluke for a sikre en solid Igsning.. Lgsningen skal fremlegges byggherren for godkjenning.

2.7 Gulvarbeid

Det skal legges gulvbelegg i vinyl med oppbrett i alle rom.

| rom som skal ha sluk i gulv, skal gulvene generelt ha fall iht. vatromsnormen.

| garderobe, HCWC, tgrkerom og dusjrom skal det benyttes sklihemmende belegg.

Overgang til vegg utfgres som vanntett oppbrett med hulkil for a tette overgangen. Belegg fgres 7-
10 cm opp pa vegg i rom uten vatromsplater og fuges i topp oppkant. | rom med vatromsplater skal
belegget fores tilstrekkelig opp bak platene i henhold til produsentens anvisning.

Utfgres i henhold til Byggforsk detaljblad 541.304

Belegget skal ha PUR overflate og holde sliteklasse 34 slitegruppe T. Det skal benyttes homogen vinyl
2,0mm i banevare, med maks. 33 % fyllstoff, minimum 0,8 mm PUR overflate, ftalatfri og ikke tilsatt
antibakterielle midler.

Farger: Ved tilbud av gulvbelegg skal det fremlegges en palett bestdende av min 20 farger som
byggherre kan velge mellom og naermere konkretisere i sine Igsninger med inntil 2 ulike farger.

» Det forutsettes at skjgter sveises ved bruk av flerfarget sveisetrad, eller fargeavstemt trad.

¢ Det skal tilfredsstille kravene i NS 3860 og Vatromsnormen for bruk i vate rom og til Offshore etter
IMO klassifisering.

¢ Vinylbelegget skal ikke ha behov for polish eller voks
* Byggrengjgring/forstegangsoppsetting skal fglge beleggprodusentens anvisninger.
 Det skal gis opplaering i vedlikehold av gulv fra leverandgr/produsent til renholdere.

Type gulvbelegg er som utgangspunkt Gerflor Taralay Premium Comfort / Tarasafe eller
tilsvarende/bedre.

Renholdssone entre + Garderobe /N3 Absorbsjonsmatte

Ved entredgrene skal det legges absorbsjonsmatter av type «N3soner» eller tilsvarende.
Mattesystemet skal monteres sammenhengende fra vegg til vegg, avsluttet mot gulvbelegg. Areal ca
6-8m? pr inngangsdgr.

Teppefliser:
Det skal medtas legging av 20m? teppefliser i tilpasset farge til resten av gulvene. Teppeflisene
legges pa toppen av vinylbelegg.

10
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2.8 Himlingsarbeid

Systemhimling:

Det skal monteres systemhimling i hele bygget med plass til tekniske fgringer som ventilasjon, rgr og
elektro over himlingen.

Himlingsplatene ma ha gode lydabsorberende egenskaper. Platene skal vaere kantforseglet. |
dusjrom skal det benyttes egnede plater som taler fuktbelastingen

Alle himlingsplater av mineralull som kappes ma kantforsegles.
Bygget skal ha minimum fri himlingshgyde pa 2,7m.

Utvendig himling:

Under halvtak ved inngangsdgrer skal himling utfgres med fasadeplate type steni eller tilsvarende.
Lys gra farge tilpasset fasaden.

2.9 Maling/Overflater/Festemidler
Dgrer og vinduer yttervegg:
Leveres ferdig behandlet/malt utvendig og innvendig, farger avklares med byggherre.

Foring og belistning:
Foringer og gerikt dgrer og vinduer leveres ferdig behandlet/malt farge tilsvarende som dgrblad og
vindu. Alle lister/foringer som er malt, skal sparkles og males etter montering for a skjule innfesting.

Utvendige festemidler:

Skruer/spiker skal vaere av rustfrikvalitet A4

2.10 Faste innredninger og utstyr

Det papekes at alt utstyr som skal veere vegghengt skal ha ekstra solid innfesting og tale rgff bruk.
Det skal medregnes spikerslag i vegger for garderobeinnredninger og knagger som vist pa
plantegning. | mgterom/spiserom skal det medregnes spikerslag for tv-skjerm pa vegg.

Dusjrom skal innredes med «spanskvegg». Det skal monteres knagger pa vegg .

Pa WC og garderober skal det leveres speil 60x90cm. Beholdere for handsape og tgrkepapir og
toalettrull leveres av byggherre, men monteres av entreprengr.

Renholdsrom skal ha vegghengte hyller i to hgyder.
Det skal medregnes gardinskinne med oppheng i alle rom med vindu ( hvit utfgrelse )

Spiserom skal ha kjgkkeninnredning med fronter i hgytrykkslaminat i valgfri standard farge. Det
medtas komfyr, oppvaskmaskin, microovn og kjgleskap. Mellom benk og overskap skal det monteres
kitchenboard eller tilsvarende.

| korridor ved kontorene til Listerhavnene skal det medtas opplegg og klargjgring for ettermontering
av tekjgkken ( 120cm modul ).
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Utarbeidelse og oppslag av remningsplaner og O-plan skal innga i leveransen. Rgmningsplaner
monteres bak pleksiglassplate direkte pa vegg.

Brannskap, og andre tilsvarende installasjoner, skal bygges inn i vegg.

2.11 Las og beslag

Det skal opprettes nytt lasesystem for bygget, 3 niva inkludert 20 stk ngkler.

WC skal ha ledig / opptatt beslag, gvrige innerdgrer leveres med sylinderlas
Dgrstoppere medtas pa alle dgrer.

3 stk ytterdgrer og 1 stk innerdgr skal vaere klargjort for montering av adgangskontroll.
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3 VVS Installasjoner

30 VVS-installasjoner, generelt
Denne kravspesifikasjonen beskriver grunnleggende funksjonskrav for VVS-tekniske anlegg for
kontorbygget. Tilbyder skal levere komplette anlegg for et fullverdig kontorbygg.

Spesifikasjonen definerer krav til VVS-prosjektering og installasjon. Dette begrenser imidlertid ikke
muligheten til 3 presentere alternative Igsninger som enten innebzerer tekniske og/eller gkonomiske
forbedringer. Det skal leveres et komplett VVS-anlegg inklusiv prosjektering, tegninger, levering,
montering, rengjgring, kvalitetssikring, dokumentasjon, FDV, funksjonsprgving og med «Som
Bygget» tegninger. For alle disse punktene stilles det ogsa krav til leveranse med kvalitet.

Kravspesifikasjon angir rammebetingelser. TE er selv ansvarlig for & innhente alle relevante
opplysninger for a kunne gi et komplett tilbud. Det vises til plantegninger for beskrivelse av VVS-
teknisk inventar i rommene

VVS-anlegg ma innfri stgykrav som er gitt i krav i NS8175.

Anlegget skal planlegges med sikte pa rasjonell drift og vedlikehold, renholdsvennlighet, fleksibilitet,
samt energieffektiv drift. Rgrledninger og ventilasjonskanaler skal utformes og plasseres slik at
reparasjoner, innregulering og kontrollmalinger lett kan foretas. Sjakter skal ha tilkomst.

30.1 BYGNINGSMESSIG VVS
Bygningsmessige arbeider for ventilasjons- og rgrentreprengr medtas av totalentreprengr.
Ventilasjons- og rgrentreprengr ma gi innspill til behov for bygningsmessige hjelpearbeider VVS.

Totalentreprengr tar stgrre utsparinger i vegger, dekke og tak, samt utfgrer ngdvendig branntetting.
Totalentreprengr ma ta med spikerslag som merkes av tekniske entreprengrer.

Hulltaking i lettvegger, merking av spikerslag og lydtetting medtas av ventilasjons- og
rgrentreprengr.

30.2 Krav til prosjektering

30.2.1 Funksjonsbeskrivelser
Det skal utarbeides funksjonsbeskrivelser for alle anlegg.

30.2.2 Tegninger
Fglgende tegninger skal utarbeides av RIV:

v Bunnledningsplaner VVS 1:50
Plantegninger VVS 1:50
Systemtegning varmeanlegg
Systemtegning ventilasjon

ANERNERN

Fglgende informasjon skal minimum angis pa plantegninger:

- Rgrdimensjoner.

- Utstyrsdimensjoner.

- Kapasiteter/Luftmengder
- Kotehgyder
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- Systemnummer til komponenter

Skjemategninger skal inneholde komponent nr/anleggsnr./vannmengder/luftmengder og
hoveddimensjoner. TMF-merkesystem skal benyttes.

30.2.3 Anmeldelser
Entreprengr skal foresta og bekoste alle ngdvendige anmeldelser av VVS-anlegg til offentlig
myndigheter. Alle kostnader for sgknader o.l. skal i sin helhet dekkes av entreprengr.

30.3 Krav til utfgrelse

30.3.1 Generelt

Entreprengren skal f@r arbeidet starter utarbeide en felles fremdriftsplan i samarbeid med alle fag
og byggherre. Fremdriftsplan skal som et minimum inneholde milepaler og avhengigheter mellom
fagdisiplinene pa byggeplass. Alt materiell skal levers byggeplass rengjort og uten skader. Generelt
skal alt utstyr og montering vaere beregnet for hard bruk.

30.3.2 Teknisk underlag
Dokumentasjon over komponenter som er planlagt i prosjektet skal fremlegges byggherre for
godkjenning fgr bestilling.

30.4.3 Rent bygg

Bygget skal oppfgres i henhold til «Rent tgrt bygg (RTB)» filosofien. Alle avlgpsrgr, sluker etc. skal i
byggeperioden tettes med lokk. Alle kanaler, deler til ventilasjonsanlegg skal leveres byggeplass med
endelokk eller vaere tettet pa annen mate.

| byggeperioden skal kanalapninger tettes med f.eks. endelokk hver gang et omrade forlates, slik at
stgv m.m. unngas i kanalsystemet. Ventiler o.l. skal beskyttes med lokk eller annen form for sikring.

Visuelt: Synlige ansamlinger av materialrester etc. skal ikke forekomme i noen del av
ventilasjonsanleggene. Stgvdekke: Maksimalt 5% for tilluft og 10 % for avtrekk malt som
gjennomsnitt av 6 tilfeldig valgte malepunkter per ventilasjonssystem.

Det skal velges minimum 6 malepunkter pr. ventilasjonssystem. Prgvene tas med avtrykk pa GEL-
Tape og analyseres ved hjelp av BM- Dustdetector. Avtrykkene skal tas i nedre del av
kanaltverrsnittet (fortrinnsvis “kl. 0800 og 1600”). Malinger skal utfgres umiddelbart fgr
overlevering, og malerapport skal overleveres til byggherren. Entreprengren skal varsle byggherren i
forkant av prgvetakingen, slik at denne kan velge a veere til stede under prgvene. Byggherre skal
ogsa beslutte hvor disse prgvene tas.

Anlegget skal ikke igangkjgres fgr anlegget er bekreftet rent.

Alle ngdvendige renseluker/inspeksjonsluker skal medtas av entreprengren og skal tydelig merkes
pa tegningene. Det skal medtas minimum 5 luker hensiktsmessig fordelt. Det skal i tillegg vaere
inspeksjonsluker ved inntak og avkastkanal i teknisk rom.

Er ikke kravet til et rent kanalanlegg oppfylt ved ferdigbefaring vil byggherrens representant beordre
rengjgring av anlegget for TE’s regning.

14



Kontorbygg 26.06.26 Farsund kommune
ASCO Lundevagen Funksjonsbeskrivelse

30.4 Overlevering

30.4.1 Merking

Alle VVS-anleggene, ventiler og komponenter skal merkes i henhold til TFM merkesystem. Alle rgr og
kanaler skal merkes med strgmningsretning og system. Reguleringsventiler og VAV spjeld skal ha
merkeskilt med TFM nummer og pafgrt vann/luftmengde.

Pumper skal ha merkeskilt med TFM-nummer og pafgrt vannmengde og trykk.

30.4.2 Igangkjgring / innregulering

For overlevering skal alle VVS-anlegg veere igangkjort, innregulert og testet. Alle funksjoner pa
anleggene skal vzere testet. Det skal fgr overlevering leveres igangkjgringsprotokoller og
innreguleringsprotokoller for alle de VVS tekniske anlegg.

Entreprengr skal gi brukerne opplaering i bruk og vedlikehold av alt teknisk utstyr. Entreprengr har
opplaeringsansvar mot bruker og skal avtale opplaering med byggherre min. to uker i forveien. Det
kan vaere aktuelt & dele oppleeringen inn i flere adskilte perioder/etapper. Dette avtales med
byggherren. Prgvedriftsperiode skal vaere pa 6 maneder og skal tilpasses slik at anlegget testes over
forskjellige sesonger (sommerdrift og vinterdrift samt overgang mellom sommerdrift og vinterdrift).

30.4.3 FDV

Det skal leveres komplett FDV dokumentasjon av for anleggene, se ogsé kap D4 i Dok 0. FDV
dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om type komponenter, leverandegr, funksjon og
tekniske data for det spesifikke produktet som er benyttet. Det det legges ved produktark som
vedlegg i FDV dokumentasjon skal det merkes pa produktark hvilket spesifikt produkt som er
benyttet. Det skal ogsa utarbeides vedlikeholdsrutiner for anleggene. Vedlikeholdsinstrukser skal
beskrive hyppigheten pa ettersynet og rutiner for renhold av de forskjellige komponenter i
anleggene.

30.4.4 Som bygget tegninger

Det skal leveres underlag for «som bygget tegninger» til RIV. Alle innreguleringsprotokoller skal vise
prosjekterte verdier og oppnadde verdier. Som bygget tegninger skal ogsa omfatte digitalt
tegningsunderlag | form av dwg-filer, ifc-filer, revit-filer etc. i tillegg til PDF. Komplette tegninger
inkludert originalfilene skal leveres pa 2 stk minnepenn.

31 Saniteer

Bygget utstyres med nye saniteerinstallasjoner i henhold til denne kravspesifikasjon og gjeldende
forskrifter og normalreglementet for sanitaerinstallasjoner. Entreprengren skal ha med alt ngdvendig
saniteerutstyr for a gjgre dette komplett. Alt materiell skal veere av god kvalitet, og tilpasset den bruk
det er tiltenkt til, samt vaere godkjent av landsnemda for godkjenning av saniteerutstyr.

Sanitaeranlegget skal utstyres med ngdvendige malere, temperaturfglere, ol.

31.1 Tetthetsproving
Reér som ligger innstgpt eller i lukkede konstruksjoner skal trykktestes fgr konstruksjonene lukkes.
Det skal i tillegg til dette gj@res en tetthetsprgving/trykktest av alle rgr fgr oppfylling og overlevering.

31.2 Ferdigkontroll og prgving
Fgr tiltakshaver overtar installasjonene, skal entreprengr kontrollere installasjonene. Man
kontrollerer blant annet at alle golvsluk er helt apne, og at alle stakeluker er tilgjengelige. | tillegg ma
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det utfgres en tetthets- og funksjonskontroll som viser at funksjonskravene er oppfylt. Det skal
leveres protokoll for ferdigkontrollen.

31.3 Funksjonskontroll

Det skal utfgres en funksjonskontroll som dokumentere at rgrene er riktig dimensjonert og utfert
slik at de kan avlede de avlgpsmengdene som er prosjektert fra de monterte sanitarinstallasjonene,
uten at det oppstar sjenerende stgy, tilbakeslag til annet utstyr (golvsluk o.l.) eller trykkforskjeller
som medfgrer utsuging eller utblasing av andre vannlaser i bygningen. Det skal leveres protokoll for
funksjonskontrollen.

31.4 Bunnledninger for sanitaerinstallasjoner
Det legges nye bunnledninger for spillvann. Legges som brune PVC, trykklasse T. Tiltak for a
forhindre setninger skal medregnes. Minste dimensjon pa bunnledning er 75mm.

For alle oppstikk skal det benyttes 2 x 45° eller langvillig 88° bend. Stakeluker monteres ved
strekninger der det matte veere ngdvendig av hensyn til effektiv staking, for gvrig skal
myndighetenes krav fglges. For opplegg og stakeluker som blir liggende i sjakter skal det leveres
kvadratiske inspeksjonsluker i rustfritt materiale. Lufteledninger fgres over tak. Etter ferdiglegging av
bunnledninger skal disse spyles og det skal foretas TV-inspeksjon. Ledninger skal vaere rengjort, og
rapport for dette skal innga som en del av FDV dokumentasjonen. Bunnledninger fra tilfluktsrom ma
ivaretas.

Takvann ledes ned via utvendige takrenner. Det skal medtas overvannsrgr frem til og tilkobling av
disse. Alle taknedlgp skal veere utfgrt med robust galvanisert stalrgr pa de nederste 2m og ha
stakeluke. Det skal tilkobles avlgp fra overvannsnettet til fotskraperister foran alle inngangsdgrer.

31.5 Ledningsnett for sanitaerinstallasjoner

Innvendig ledningsnett for spillvann

Avlgpsrgr skal vaere stgydempende plastrgr. Alle avlgpsinstallasjoner skal dimensjoneres og utfgres
slik at alt avigpsvann ledes bort i takt med tilfgrt vannmengde. Avlgpsrgrene skal ha riktig dimensjon
og tilstrekkelig fall, slik at de er selvrensende. Minste dimensjon i vegger skal vaere 50mm. Alt
sanitaerutstyr som er knyttet til avlgpsinstallasjonen, skal ha vannlas eller tilsvarende funksjon. En
avlgpsinstallasjon skal ha minst ett luftergr fgrt til det fri. Det skal medtas tilstrekkelig ventilering av
avlgpsinstallasjonen slik at det ikke oppstar suge- eller trykksvingninger, som kan bryte vannlukket i
vannlaser.

Innvendige ledninger for forbruksvann

Anlegget skal utfgres slik at tappetiden fgr det kommer kaldtvann til tappestedene ikke blir
uforholdsmessig lang. Med dette menes at kaldtvannsledninger ma legges i avstand til varme rgr og
at alle rgr isoleres tilstrekkelig til a redusere varmeoverfgring.

Det skal legges til rette for enkelt vedlikehold av vanninstallasjon. Vanninstallasjonen skal vaere lett
utskiftbar. Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke f@re til skade pa installasjon og bygningsdel.
Det skal veere tilfredsstillende avstengningsmuligheter.

Rgrnett

Det skal leveres rgr-i-rgr system til alle saniteerinstallasjoner. Frem til fordelerskap for rgr-i-rgr skal
det legges rgr av plast kvalitet som er godkjent for distribusjon av forbruksvann til konsum. Hovedrgr
som ligger i skjulte konstruksjoner skal legges som rgr-i-rgr, og veere lett utskiftbare. Fordelerskap
etableres med avlgp til rom med sluk.
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Fordelere i skap utstyres med hovedstengeventil for hele fordeler og med stengeventiler til kurser
som ikke har egen stengeventil pa fgr armatur. Alle rgr og fordelere skal merkes tydelig med egnet
merkesystem. | dgren pa hvert fordelerskap skal det sta oversikt over alle kursene.

Det etableres veggbokser ved alle tappesteder.

Fgr ledninger tas i bruk skal de gjennomspyles, trykkprgves og kontrolleres. RIR-systemet skal veere
korrosjonsfritt og lett utskiftbart.

Det skal leveres varmtvannsbereder og varmtvannssirkulasjonsledning med pumpe.
Varmtvannsforsyning skal ha en temperatur pa over 65°C. Sirkulasjonsledningen skal styres av
samme signal som ventilasjonsanlegget driftes etter.

Synlige rer i rom skal som utgangspunkt ikke benyttes, der hvor dette er helt ngdvendig skal fgringer
legges med forkrommede kobberrgr eller tilsvarende. Disse skal veere forsvarlig sikret mot haerverk.

31.6  Armaturer for saniteerinstallasjoner
Det skal monteres manometer pa vanninntak. Det skal tilrettelegges for enkel montering av
reduksjonsventil dersom vannledningstrykket tilsier dette.

Pa alle hovedkurser og opplegg samt fordelingskurser skal det vaere avstengningsventiler. Foran
hvert sanitaerutstyr skal det vaere kuleavstengningsventiler med hendel. Det skal medregnes
komplett tilkobling av utstyr levert av andre.

31.7 Utstyr for sanitaerinstallasjoner

Det benyttes standard utstyr av anerkjent god kvalitet. Det forutsettes hvitt porselen og forkrommet
utstyr. Det skal leveres forskjellige typer porselensutstyr som er tilpasset romfunksjonenes
forskjellige behov.

All tilkobling av vann og avlgp til utstyr som trenger dette skal veere medtatt. Det vises til
plantegninger for bestykning av saniteerutstyr i det enkelte rom.

Det skal monteres tilgjengelige stengeventiler fgr alle blandebatterier og wc’er.

Kondensavlgp fra ventilasjonsaggregater og lignende skal fgres til sluk. Sluk plasseres slik at
rgrfgringer i gangsonene unngas.

1 stk utvendig frostsiker spylekraner leveres og monteres for utvendig spyling. Ngyaktig plassering
avklares med byggherre. Innvendig kobling sikres med automatisk vannstoppeventil. Dersom denne
koblingen plasseres i vegg, skal den monteres i et vanntett skap med lekkasjedetektor.

wcC

Alle WC skal vaere vegghengt med innbygningssisterne. Toalettskal leveres med skjult vannlas og
lokk av hardplast med demping. Lukket rom for sisterne skal vaere i henhold til vatromsnormen og
drenert til synlig gulvflate. | rom uten sluk skal det monteres automatisk vannstoppeventil.
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HCWC

Gulvmontert klosett i hvit porselen og hvit lokk av hardplast med demping og armlener med
papirholder pdmontert. Toalettskal med skjult vannlas for enklere renhold.

- e

Servant

Leveres i hvit porselen. Mal ma avklares med byggherre og tilpasses romstgrrelse. Leveres komplett
med vannlas og bergringsfritt armatur 230V tilkobling, og med mulighet for temperaturbegrensing.

HC Servanter:

Servant for bevegelseshemmede med blandebatteri med lang arm tilpasset bevegelseshemmede.
Leveres komplett med vannlas.
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Dus;j:
| personalgarderober og HC WC skal det medtas komplett blandebatteri og dusjgarnityr
Sluk:

Alle vétrom skal ha sluk. | tillegg skal det etableres sluk i grovgarderobe, battekott og tekniske rom. Alle sluk skal
ha mekanisk luktstoppfunksjon

Gulvsluk skal veere tilpasset gulvtype som er beskrevet av ark.
Utslagsvask

Utslagsvask for veggmontering i rustfritt stal. Leveres med veggpanel, stgttebrakett, 1 1/2"
avlgpsventil komplett tilkoblet. Det skal medtas veggbatteri for utslagsvask med svingbar tut
komplett.

Leveres til bgttekott.
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Det skal plasseres sluk ved lofilter fra moppevaskemaskin. Rgrlegger leverer dette. Det skal
monteres vaskekar med minimum 60cm bredde med avilgpsgarnityr med kuleventil. Ettgreps
veggbatteri med svingbar tut over vaskekar. Kran skal ogsa ha ekstra uttak for tilkobling av slange.
Det skal veere plass til bgtte under blandebatteriet. Det skal ogsa monteres slukbrgnn som skal veere
tilpasset tsmming av maskiner og spyling av utstyr. Det vil si at den skal ha stor rist, minimum
300x300mm, og sandfang.

Moppevasker skal ha tilkobling for varmt og kaldt vann.

31.8 Isolasjon av saniteerinstallasjoner
Alle innvendige kaldtvannsledninger skal kondensisoleres med cellegummi, min 19mm. Det skal
vurderes ekstra isolasjon for a forhindre oppvarming av kaldtvannet fra omgivelsene.

Rer for varmtvann og sirkulasjonsledning isoleres med rgrskaler, min 40mm.

32 Varme

32.0 Varme, generelt
Det skal leveres et komplett vannbarent lavtemperert varmeanlegg med tilhgrende luft til vann
varmepumpe.

Luft/vann-varmepumpeanlegg

Det skal prosjekteres, leveres og idriftsettes et komplett luft/vann-varmepumpeanlegg som byggets
primzere varmekilde. Anlegget skal dekke oppvarming av vannbaren gulvvarme, forvarming av
tappevann og varmebatteri i ventilasjonsanlegg.

Anlegget skal dimensjoneres for optimalt samspill mellom varmepumpe, distribusjonssystem og
ventilasjonsanlegg, med vekt pa hgy energieffektivitet, driftsstabilitet og lave livssykluskostnader.
Leverandgren skal dokumentere valgt Igsning, effektdekning og beregnet arsvarmefaktor (SCOP).

Leveransen skal minimum omfatte:

e Luft/vann-varmepumpe med utedel og ngdvendige innedeler.
e Akkumulatortank/buffertank for stabil og energieffektiv drift.
e Forvarming av tappevann via varmepumpesystemet.

e Tilkobling mot varmebatteri i ventilasjonsaggregat.
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e Komplett vannbarent varmeanlegg for gulvvarme.

e Sirkulasjonspumper, ekspansjonsutstyr, ventiler, automatikk og ngdvendige
sikkerhetsfunksjoner.

e Backup med 100% elektrisk I@sning

e Tilrettelagt for integrasjon mot SD-anlegg.

e All prosjektering, innregulering, prgvedrift, idriftsettelse og FDV-dokumentasjon.

Anlegget skal dimensjoneres slik at varmepumpen dekker stgrst mulig andel av byggets arlige
varmebehov. Eventuell spisslast skal skje automatisk og energieffektivt. Det skal etableres
energioppfglging med maling av produsert varmeenergi og elektrisk energiforbruk til
varmepumpeanlegget.

Ytelseskrav:

e Varmepumpeanlegget skal vaere dimensjonert for byggets beregnede varmebehov.

e Dokumentert SCOP for anlegget skal oppgis av tilbyder, skal minimum vaere 3,5.

e Turtemperatur skal tilpasses lavtemperatur gulvvarmesystem.

e Anlegget skal kunne levere varme til ventilasjonsbatteri og forvarming av tappevann
samtidig med romoppvarming.

e Allregulering skal vaere behovsstyrt og optimalisert for lavest mulig energiforbruk.

e Anlegget skal automatisk ga tilbake til normal drift etter strgemutfall.

Klima og komfortkrav

Tekniske installasjoner skal tilfredsstille de generelle krav til inneklima som er angitt i tabell
nedenfor. Anbefalte normer for temperatur, lufthastighet, luftkvalitet, ventilasjon og inneklima i
henhold til Byggforskserien 421.501, 421.503, 421.505 og 552.311 skal legges til grunn.

Arstid / Objekt | Enhet Innemiljgkvalitet

Lufttemperatur Vinter °C 21+ 1 (dvs. 20 -22)

Sommer °C 23 + 3 (dvs. 20 — 26)
Maks lufthastighet (gjennomsnitt Vinter m/s 0,15
over 3 min.)

Sommer m/s 0,20
Minimum gulvtemperatur °C 19

Hele aret
Maksimum gulvtemperatur °C 27

Hele aret

32.1 Ledningsnett for varmeinstallasjon
Varmeledninger legges som multilagsrgr av type Mepla/Alupex eller tilsvarende.
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Dimensjonerende temperaturer i anlegget:

Oppvarming gulvvarme 35/30°C
Varmebatteri ventilasjon 40/30°C
Driftsspenning: 400V

32.2 Armaturer for varmeinstallasjon
Antall stengeventiler plasseres slik at det unngas nedtapping av store deler av anlegget for
vedlikehold.

Det skal installeres ngdvendig antall luftepunkter pa rgrnettet.
Det skal medtas energimaler for varmepumpen

32.3 Utstyr for varmeinstallasjon

Gulvvarme

Kontorbygget skal ha vannbaren gulvvarme. Shunt for gulvvarme installeres i teknisk rom — samme
rom som ventilasjon. Det skal pa turledning monteres temperaturgiver som overvaker temperaturen
ut pa gulvvarmeanlegget. Dersom temperaturen pa gulvvarmekursen overstiger et gitt set-punkt skal
det ga alarm og tilfgrsel til gulvvarmekrets skal stenges. Dette for 3 sikre at det ikke kan kjgres for
hgy temperatur ut pa gulvvarmeslgyfer.

Gulvvarmeskap plasseres hensiktsmessig og i dialog med byggherren.

Gulvvarmefordelere leveres av rgrlegger komplett med ventiler og ventilaktuatorer. Romkontrollere
leveres av automatikkleverandgr. Rgrlegger ma koordinere sin leveranse av ventilaktuatorer mot
automatikkleverandegr.

Alle gulvvarmeslgyfene skal merkes tydelig og varig med romnummer de betjener og lengde. Det
skal henges opp oversikt pa skapets innside med oversikt over alle kursene, hvilke rom de betjener,
lengde pa slgyfene og struping pa hver slgyfe.

Rgrlegger ma medta alle gulvvarmeslgyfene komplett inkludert ngdvendig festemateriell. Festing og
klamring ma ikke skade rgrens overflate. Bruk klammer og fester fra rgrleverandgr.

Gulvvarme skal generelt monteres pa en mate som gir hurtig regulering.

Alle rom skal kunne reguleres individuelt og i omrader med flere tilfgrselsrgr skal det sikres mot
utilsiktet oppvarming av rom som rgr fgres gjennom. Store gulvarealer skal soneinndeles, maksimalt
120m pr. slgyfe for @20-rgr og 100m for slgyfe for @16-rer.

Slgyfene skal trykkprgves og fotograferes fgr overstgping.

32.4 Varmebatteri ventilasjon

Tilkobling av varmebatteri i ventilasjonsaggregat komplett med to-veis trykkuavhengig
reguleringsventil som TA-Modulator og tilhgrende modulerende ventilmotor samt pumpe. Rgrlegger
ma koordinere mot ventilasjonsentreprengr slik at det ikke blir levert ventil bade fra ventilasjon og
rer.
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32.5 Isolasjon av varmeinstallasjon
Alle varmergr skal isoleres med mineralull, armert og mantlet med alufolie. Alle ventiler og pumper
og lignende skal isoleres med "skreddersydd" isolasjon.

33.0 Brannslukning

Entreprengr ma selv pase at antall og plassering av brannskap tilfredsstiller de tekniske brannkrav.
Brannskap med slange, ventil og stralergr leveres for innfelling i vegg. Fronten pa skapet skal veere i
plan med veggen. Maks lengde pa brannslange er 30m. Dim. 25 mm.

Brannskap skal leveres for innfelling i vegg, med ramme og merkeskilt. Alle koblinger pa brannslange
skal ha doble slangeklemmer. Brannslanger skal ikke ha automatventil og de skal leveres med
munnstykke som har mulighet for trykktesting av slangen.

Alle brannslanger skal ha tilbakeslagsventil iht. NS1717 slik at stillestdende vann ikke kan sla tilbake
til rgrnettet.

gl

Det skal medtas brannslukningsapparater for teknisk rom og andre rom der det anses ngdvendig i
samsvar med prosjekteringen.

36 Luftbehandling

36.0 Luftbehandling generelt
Anlegget skal betjene hele kontorbygget. Driftsspenning blir 400V

Samlet ventilasjon skal dimensjoneres etter personbelastning, forurensninger fra prosesser i rom,
samt emisjoner fra bygningskonstruksjonen. Det skal utfgres inneklimaberegninger av utsatte rom
som grunnlag for dimensjonering av ventilasjonsanlegg. Anleggene skal primart ha som funksjon a
sgrge for luftfornyelse. Oppvarming skal dekkes av andre systemer.

Luftinntak skal plasseres pa vegg og utformes for & hindre sng- og regninntrengning, samt organisk
materiale som lgv fra omkringliggende vegetasjon. Eventuell fukt og sng som trenger inn i
ventilasjonsanleggene skal stoppes fgr inntaksfilter. Pa inntakskanal skal det i teknisk rom etableres
et kammer med drenering. Kammeret utfgres med rustfritt stal i bunnplaten. Hovedhensikten med
dette er a forhindre at det dannes grobunn for vekst av mikroorganismer i
luftbehandlingsanleggene. Hastighet over bruttoareal pa inntaksrist skal ikke overstige 1,3 m/s.
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Entreprengr ma vurdere om det er ngdvendig a benytte rist som er spesielt beregnet pa a stoppe
fuktighet fra sng, regn og take og forurensninger som lgv, innsekter og stgv pa grunn av
inntaksplassering eller om det er tilstrekkelig med ordinaer rist. Avkastluft fra aggregatet fgres ut
gjennom jethette pa tak.

Ventilasjonsanlegget skal styres av internautomatikk med kalenderdrift. Det skal i tillegg leveres 2
stk oppstrekksur for drift utenom planlagt driftstid, plasseres etter anvisning fra byggherre.

36.1 Dimensjoneringskriterier
Tabell 7.1 Temperatur

Betegnelse

Temperatur (°C)

Dimensjonerende utetemperatur for Lindesnes

-17,6

Utetemperatur — arsmiddel 6,9

Innbl.temperatur luftbehandlingsanlegg

18-20

Tabell 7.2 Friskluftbehov (generelt)

Betegnelse

Luftskifte (m3/h)

Personer 26 m3/h pr. pers

Materialer forurensing

5,0 m3/h pr.m2

Beskrevne luftmengder er 3 oppfatte som minimumsmengder og skal ikke underskrides.
Lufthastighet i oppholdssonen skal ikke overstige 0,2 m/s. Ved dimensjonering av luftmengder til
ulike arealer skal gjeldende TEK, Arbeidstilsynets melding 444 og NS-EN 15251 samt gvrige
myndighetskrav ivaretas. Dokumentasjonen med strengest krav skal til enhver tid benyttes.

36.2 Trykkfallsberegninger
Entreprengr skal trykkfallsberegne anlegget slik at det yter de ngdvendige luftmengder.
Trykkfallsberegningene danner grunnlaget for uttak av endelig stgrrelse pa ventilasjonsaggregatet.

36.3 Lydberegninger

Entreprengr skal lydberegne anlegget slik at lydkrav i rom opprettholdes. Lydfeller tas ut pa
bakgrunn av disse beregningene for a innfri krav til feltmalt lydisolasjon mellom rom. Lyddempende
klammer skal benyttes i sjakter i den grad det er ngdvendig.
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Det er strenge krav ift. lydoverfgring og lyd fra tekniske installasjoner i mgterom og kontorer. Det
ma veere tilstrekkelig god demping av ventilasjonsstgy, for a innfri stgygrenser for LA,maks som
gjelder i de ulike rommene.

36.4 Kanalnett for luftbehandling
Kanaler skal vaere i henhold til NS3420-V. Dersom ikke annet er oppgitt skal den ferdige monterte
kanal tilfredsstille tetthetsklasse B.

Kanalnettet skal i all hovedsak legges opp som prefabrikkerte spirokanaler og —deler. Kanaledelene
skal ha ferdig pasatt gummiringstetninger.

Alle ngdvendige deler og oppheng, samt kapp, spill og arbeid skal innga.

Der kanaler vil ligge synlig ved tak er det spesielt viktig at kanalmontasjen utfgres omhyggelig, at alle
kanaler blir i plan og lodd, og at spiralfalsen gar i samme retning. Videre skal alle avgreninger og
overganger vare ngye tilpasset. Dersom tetningsmasse benyttes ved sammenfgyninger, skal dette
gjores innvendig. Synlige kanaler skal vaere i farge bestemt av ARK og byggherre.

Hvor trykkfglere, temperaturfglere etc. er montert i kanaler og aggregater, skal det bores hull for
kontroll. Hullene skal tettes igjen med plast- eller gummiplugg.

Alle innbyrdes skjgter, innvendig isolasjon i kanaler, aggregat og lydfeller skal tildekkes under
blikkplate festet til kanalen. Det vil ikke bli tillatt brukt av lim eller tape for dette formalet.

Isolasjon skal festes mekanisk til underlaget, dette gjelder spesielt pa rektangulaere kanaler hvor
bade sveisespiker og hjgrneforsterkning benyttes. Ved bruk av lamellplate og tape skal det benyttes
stifter i overlappen pa lamellmatten og deretter tape utenpa.

36.5 Utstyr for luftfordeling

Spjeld
CAV spjeld leveres og innreguleres til prosjektert luftmengde

Lydfeller
Det monteres lydfeller etter alle spjeld.

- Ventiler eller rister av plast skal ikke benyttes.

- Plassering og montasje av ventiler ma spesielt ngye koordineres med andre fag (bygg,
elektro m.v.).

- Det forlanges fremlagt produktdata for alt utstyr.

- Farge pa alle ventiler, rister og annet synlig utstyr skal avklares med arkitekt. Det vil si at
man ma beregne a levere utstyr i annen farge en standard fra leverandgr.

Ved overstrgmning mellom korridor og underordnede rom som WC o.l. skal det monteres
lyddempende overstrgmningsventiler i vegg eller ventiler i himling med kanal og lyddemper mellom.
Det skal ogsa monters lyddemper pa kanaler mellom forskjellige toalettrom.

36.6  Utstyr for luftbehandling
Det skal leveres komplett seksjonsbygget aggregat inkludert aggregatlydfeller.

Systembilde/skjema over ventilasjonsaggregat fra leverandgr skal ha komponentmerking med koder
fra TFM merkesystem.
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Roterende varmegjenvinner med tgrr ars gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad pa minimum
85%.

Maks SFP=1,3 kW/(m?3/s) ved ars gjennomsnittlig luftmengde.
Aggregatet skal leveres med fglgende:

- Vannbarent varmebatteri ( lavtemperert )

- Inspeksjonsvindu i seksjoner med bevegelige deler og lys i disse delene.

- Aggregatlydfeller

- Reykdetektor i tilluftskanal.

- Filter skal ha minimum klasse ePM1 60% for tilluft og avtrekk. Entreprengr ma selv vurdere
om det er ngdvendig med bedre filter enn dette.

- Termometre pa luftinntak, avkast, tilluft og avtrekk.

- Komplett internautomatikk med Modbus eller annet kommunikasjonsprotokoll tilpasset
oppkobling mot SD-anlegg.

- Varmebatteri skal dimensjoneres for full luftmengde.

Automatikken i ventilasjonsaggregatet skal utstyres med lokalt betjeningspanel.
Aggregatet skal automatisk ga tilbake til normal drift etter strgmutfall.

Anlegget skal styres av kalenderfunksjon og skal i tillegg ogsa kunne styres via opptrekksur-funksjon.

36.7 Isolasjon av installasjoner for luftbehandling

Kanaler pa kald side skal isoleres med minimum 50mm kondensisolasjon. Ellers skal anlegget isoleres
etter gjeldene regelverk.
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4 Elkraft
40 Elkraft, generelt

4.01 Innledning

Elektroentreprengr, eller den elektroentreprengren engasjerer, vil veere ansvarlig prosjekterende
for alle elektrotekniske installasjoner. Dette betyr at elektroentreprengren har ansvar for at det blir
utsendt samsvarserklaering iht. FEL bade for prosjektering og utfgrelse. Entreprengr er ogsa
ansvarlig for a utstede samsvarserklaering for EKOM-installasjoner iht. regelverk fra NKOM.

4.02 Prosjektering og dokumentasjon

Det ma paberegnes samarbeid og koordinering mot byggherre pa valg av system, design og fabrikat
av utstyr. All dokumentasjon skal utarbeides og framlegges for byggherre 1 maned fgr arbeidene
igangsettes pa byggeplass, slik at kommentarer og synspunkter fra byggherre kan bli ivaretatt.

Nyeste versjon av relevante forskrifter, normer og standarder skal legges til grunn for
prosjekteringen og utfgrelsen av elektro anleggene. Listen nedenfor viser eksempler, men er ikke
ngdvendigvis komplett for alle installasjoner:

e  FEL — Forskrift for elektriske Lavspent anlegg
e  FEU — Forskrift for elektrisk utstyr

e NEK 400

e NEK 700 serien
e NEK439

e FSL

e Ekomloven

e NEK EN 60204 - Elektrisk utrustning pa maskiner

e NEK 400-7-712 - Strgmforsyning med solcellesystemer
e EN 12464-1 - Belysning av arbeidsplasser

e EN 12665 — Lys og belysning

e NS3926-1 - Visuelle ledesystemer for régmning i byggverk
e NS-EN 1838 - Anvendt belysning, ngdbelysning

e Plan og bygningsloven - Krav om universell utforming
e Gjeldende TEK

o  Lyskultur publikasjon 7 - Ngdlys og ledesystemer
Lyskulturs publikasjon 20 — Lys i laeringsmiljg
Lyskulturs publikasjon 1B

Lyskulturs publikasjon 25 — Belysning utenomhus
NS3960 - Brannalarmanlegg

e NSEN 54 serien

e NS 11001 - Universell utforming

Alle installasjoner i grunn, skal fotograferes og vedlegges FDV i digitalt format. Som eksempel
nevnes:

e Kabelrgr og kabler

e Kabel/rgrgjennomfgring i bygget

e Kabel/rgrarrangement ut fra kabelkummer
e Eventuelle varmekabler
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Ved ferdigstillelse og overtagelse av anlegget skal fglgende vare utfgrt og levert byggherre:

o Dokumentasjon som viser utprgving, testing og kontrollmaling iht. offentlige regler, normer og
forskrifter.

e Testprotokoll for lysmalinger.

o Dokumentasjon pa at alle styringsfunksjoner, for eksempel Dali, KNX-, SD- og @vrige relevante
anlegg, er funksjonstestet og virker som spesifisert.

e Sett-verdier for vern, reléer o.l. skal oppgis. Alle effektbrytere skal merkes med graverte
merkeskilt som viser korrekt innstilte innstillingsverdier.

e Dokumentasjon pa at effektbrytere og andre automatiske brytere er funksjonstestet og virker
som spesifisert.

e Dokumentasjon pa at utstyr for overfgring av signal/alarm, er idriftssatt, kontrollmalt og
funksjonstestet, og at anlegget virker som spesifisert.

e Dokumentasjon med testrapport fra 100 % partesting og 100% “skanning” av IT spredenettet.

e Testing av alle fiber i hver fiberkabel.

e FEBDOK dokumentasjon av det elektriske anlegget.

e Kontinuitets malerapport.

e Funksjonsbeskrivelser og testprosedyrer for alle elektrotekniske anlegg.

e Ved igangkjgring av anlegg for drift (VVS) skal elektroentreprengr kontrollere at alle elektriske
funksjoner virker som spesifisert. For alle elektriske motorer males startstrgm, driftsstrgm og
opplysninger om merkestrgm, motorverninnstillinger, sikringsstgrrelse, ledningstverrsnitt etc.

Det skal leveres fglgende tegningsdokumentasjon i PDF og DWG format:

e Plantegninger for sterk og svakstremsanleggene med punktplasseringer og tydelig angivelse av
hvordan kursopplegget er installert.

e Stigeskjema for elkraft fordelingsanlegg.

e Fordelingsskjemaer, bade enlinje og flerlinje for samtlige fordelinger

e Kabellister for SD-anlegg.

e Oversiktsskjemaer for tele/data, brannalarm og automatiseringsanlegg.

e Skjema for SD-anlegg.

e Skjema for brannalarmanlegg.

e Skjema for innbruddsalarmanlegg.

e Skjema for adgangskontrollanlegg.

e Skjema for lyd- og bildesystemer.

e Skjema for ITV anlegg.

e Skjema for IKT spredenett.

4.03 FDV dokumentasjon
Se bok 0.

4.04 Merking
Som merkesystem benyttes Statsbyggs tverrfaglige merkesystem (TFM) med ngdvendige
tilpasninger for de ulike stremforsyningssystemene.
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4.05 Prgving og idriftsettelse

Elektroentreprengren skal utfgre komplett prgving og idriftsettelse av alle delsystemer.

For tekniske anlegg (VVS og elkraft/tele og automasjon) skal det vaere 6 mnd. prgvedrift inkl.
kvartalsvise statusmgter. Med prgvedrift menes et avtalt tidsrom der anleggene prgves under
normale driftsforhold og med samkj@ring mot andre tekniske anlegg. Det skal foreligge godkjent
FDV-dokumentasjon og vaere gjennomfgrt opplaering f@ér prgvedriftsperioden starter. Oppstart av
provedrift innebaerer at Byggherren far rett til a ta i bruk de tekniske anleggene. Prgvedriften skal:

Dokumentere at anleggene fungerer tilfredsstillende.

Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid.

Etterkontrollere og om ngdvendig justere funksjoner basert pa driftserfaring.
Gi driftspersonalet ngdvendig driftserfaring.

Rette feil og mangler som oppstar i prgvedriftsperioden.

Dersom byggherren kan pavise vesentlige avvik fra kontraktens funksjonskrav siste maned av
provedriftsperioden skal denne forlenges inntil disse kravene er oppfylt og anleggene fungerer
stabilt.

Det skal ved garantibefaring etter 1 ar fremlegges rapport for utfgrt termofotografering etter 1 ars
normal drift.

4.06 Hjelpearbeider
Alle bygningsmessige hjelpearbeider som er ngdvendig for elkraft- og ekom-anlegg i bygget, samt
utvendig, skal utredes og meddeles totalentreprengren for innarbeidelse i totalentreprisen.

Anlegget skal planlegges, tilrettelegges og utfgres pa en slik mate at smuss, stav, sgppel etc. ikke kan
forringe/redusere levetiden pa anlegget. | produksjonsfasen skal hensyn til tildekking, rutinemessig
st@vsuging osv. ivaretas.

4.07 Brann- og lydtetting

Ved fgringer giennom branncellebegrensede bygningsdeler skal det leveres klassifiserte tettinger av
gjennomfgringer. Alle utsparinger for elkraft- og ekom-anlegg gjennom brannskiller skal brannsikres
i henhold til byggeforskriftene. Det skal medtas 16/20/32mm reserve branngjennomfgringer pa
sentrale punkter i hovedfgringsvei.

For gvrig medregnes lydtetting i alle giennomfgringer i vegger. Gjennomfgringer i lydisolerende
konstruksjoner skal tettes slik at krav til lydisolasjon blir tilfredsstilt. Se beskrivelser og tegninger fra
andre fag. Alle ngdvendige tettinger skal medregnes.

4.08 Opplzering

Opplaering og veiledning i bruk av det elektrotekniske anlegget samt leverte systemer skal medtas i
entreprisen. Det ma medregnes opplaering av flere brukergrupper samt ngye
gjennomgang/opplaering av driftspersonale og brukere pa de ulike systemer.

4.09 Omlegginger og byggestrgm

Det er eksisterende kabler og r@r som skal legges om i forbindelse med kontorbygget.
Elektroentreprengr skal besgrge omlegging og midlertidige Igsninger for a sikre drift i eksisterende
bygg, dette inkluderer ogsa brannalarm, adgangskontroll, fiber og innbrudd etc. . Det ma derfor
paregnes omlegging av kurser og slgyfer for disse anleggene og etablering av midlertidige Igsninger i
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byggeperioden.

Pa tomten for nytt bygg ma eksisterende kabler flyttes over pa siden av nybygget.
Elektroentreprengr skal medta ngdvendig skjgting av kabler og annet ngdvendig arbeid knyttet til
dette. Se tegning situasjonsplan som viser den aktuelle infrastruktur i bakken.

Elektroentreprengr skal besgrge installasjon av byggestrgm pa anleggsomrade i samarbeid med
totalentreprengr. Internkontroll og ettersyn av byggestremsanlegg skal besgrges av
elektroentreprengr under byggeperioden.

41 Basisinstallasjon for elkraft
Elektrotekniske rom skal ikke benyttes som fgringsvei for andre installasjoner enn de som skal
forsyne systemer i tavlerommet.

411  Systemer for kabelfgring

For fgringsveier over himling skal det leveres og monteres kabelstiger for elkraft-kabling. Ekom
kabling skal legges pa adskilte fgringsveier med perforerte kabelrenner der det er plass til dette. Der
det pa grunn av plassbegrensninger ma benyttes felles kabelbro for elkraft og ekom, benyttes
vertikal skilleplate. Separasjonsavstand skal veere iht NEK400 og NEK700-serien. | kabelkanaler skal
det benyttes skillevegger mellom elkraft og ekom-kabling.

Det skal medregnes 20 % reservekapasitet pa fgringsveier.

For fremfgring av kursopplegg i de ulike romkategorier skal det velges system tilpasset rommets
formal og bruk. Mgterom og kontorer skal ha installasjonskanaler i aluminium pa yttervegg.

Stikkontakter, telekommunikasjonsuttak og koblingsbokser som skal monteres pa kabelstige, skal
festes pa montasjeplate og ikke direkte i kabelstigen.

Installasjon av kursopplegg utfgres med skjult forlegning. Kursopplegget skal vaere fleksibelt slik at
rommenes funksjon enkelt kan endres.

| tekniske rom skal det benyttes kabelvern rgr (halvrgr eller rgr i stal) for fremfgring av kabler med
apen forlegning.

412  Systemer for jording
Jordingsanlegget skal utfgres slik at det tilfredsstiller sikkerhets- og funksjonskravene for byggets
elektrotekniske installasjoner ref. NEK 400 og NEK 700-serien.

For kontorbygget skal det legges ringjordelektrode bestaende av min. 25 mm?2 Cu-wire forlagt som
en sluttet ring utenfor byggets fundamenter og med tverrforbindelser under bygningskroppen, med
tilkoblinger til armeringskonstruksjoner. Entreprengr ma vurdere om det er ngdvendig med jordspyd
eller andre supplerende tiltak til jordelektroden for lav nok overgangsmotstand.

Alle kabelbroer, ventilasjonskanaler etc. tilknyttes jordingssystemet med ngdvendige utjevnings-
forbindelser.
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For alle sammenkoblinger benyttes Cadweld, termittsveis, C-press eller likeverdig godkjent
sammenkobling. Skrutilkobling o.l. til vann- og avilgpsrgr skal veere tilgjengelig, og kan derfor ikke
stgpes eller graves ned. Maling av fundamentjordingen skal foretas sa snart den er ferdig montert og
for utjevningsforbindelser tilkobles.

42 Hgyspent forsyning
Entreprengr skal ivareta all kommunikasjon/koordinering mot netteier. Alle kostnadene forbundet
med anleggsbidrag betales direkte av byggherren. Se ogsa beskrivelse for nytt lagerbygg.

Eksisterende trafo er planlagt byttet ut eller supplert med ny 400V trafo, dette skal giennomfgres
som et eget prosjekt. Det er planlagt a etablere ett nytt felles inntak for alle byggene pa tomten. Det
skal etableres en hovedtavle i nytt lagerbygg med utganger til gvrige bygg og anlegg tomten.
Kontorbygget skal tilkobles egen avgang i ny hovedtavle i nytt lagerbygg. Elektrentreprengr skal
medta kostnader for koordinering mot netteier for tilbkoling av lagerbygget til ny trafostasjon og
tilkobling av gvrige bygg til ny hovedtavle. Flytting av inntak til gvrige bygg over til ny hovedtavle skal
medregnes.

43 Lavspent forsyning
Generelle krav til elkraftfordelinger:

e Utfgres iht. NEK 439/NEK EN 61439.

e Det skal benyttes kombinerte digitale jordfeil- og elementautomater fra samme fabrikat i alle
utgaende kurser t.o.m. 63A.

e Forbrukerkurser skal primaert veere 16A med C-karakteristikk.

e Det skal benyttes innstillbare elektroniske effektbrytere med elektromagnetisk og termisk
utkobling i alle faser f.o.m. 100A.

e Det skal benyttes kabler med Cu-leder for tverrsnitt opp til 16 mm2.

e Alle fordelinger skal dimensjoneres for 30% utvidelse, bade plassmessig og belastningsmessig.

e Alle fordelingsskap skal leveres med ngkkel for avlasning.

e Spenningsfall i installasjonen skal ikke overstige verdier gitt av NEK400.

43.2 Hovedfordeling/stigekabler

Tavle for kontorbygg:
Det skal leveres og monteres 1 stk.fordelingsskap med tilfgrsel fra ny hovedtavle i nytt lagerbygg.
Fordelingsskap etableres i tekniskrom.

Detaljert effektbehovsberegning skal utfgres i detaljprosjektfasen.

Selektivitet:

For a sikre selektivitet skal det benyttes samme leverandgr av vern for hele anlegget. Tilbyder er
ansvarlig for a koordinere og dokumentere selektivitetsgrenseverdier mellom alle vern i anlegget.
Tilbyder er ogsa ansvarlig for a koordinere at alle leverandgrer benytter samme vern- leverandgr.

Alle vern tilpasses oppstrgm/nedstrgms-vern med hensyn pa selektivitet. Det skal som hovedregel
veere selektivitet mellom alle vern i anlegget. Hvis dette er umulig eller er uforholdsmessig
kostnadskrevende kan delvis selektivitet aksepteres etter godkjenning av byggherre/byggherrens
representant.
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Det skal leveres og monteres fordelingsskjema og stigeledningsskjema i plexiglass og ramme.

Overspenningsvern:

Det skal benyttes overspenningsvern type grovvern/mellomvern. Disse skal monteres mellom alle
faser og mellom faser og jord. Vernets avledningskapasitet velges ut fra omradets
nedslagshyppighet. Vern-niva avklares med nettleverandgr.

Diverse:
| Ippet av fgrste garanti ar skal alle koblinger kontrolleres/ettertrekkes etter produsentens anvisning.

Stigekabler til varmepumpe og ventilasjonsanlegg etc. skal koordineres mot disse entreprisene.

433  Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
Det skal leveres 1 stk. underfordelinger for usakskyndig betjening.

Det skal avsettes reserveplass for utvidelse pa minimum 20 % i alle fordelinger. | tillegg skal det
i fordelingen avsettes 4 stk. C16A 1-fase og 1 stk. C16 3-fase reservekurser.

Som hovedbrytere i hver underfordeling benyttes lasbare lastbrytere (effektbrytere i avgang
hovedfordelingsskap).

Alle sikringer, brytere og apparater skal ha tydelig og holdbar merking. Fglgende skal som et
minimum veere med graverte merkeskilt:

e Tavlenr. og spenningssystem
e Komponentmerking av effektbrytere og lastskillebrytere i alle fordelinger
e Merking av verninnstillinger pa effektbrytere i alle fordelinger

Ved fordelingene skal det leveres og henges opp ajourfgrt fordelingsskjema i egnet oppbevaring.

434  Kursopplegg til alminnelig forbruk
Alle stikkontakter innfelt i vegg skal veere lavtbyggende (for 1,5 boks). Kursopplegg for lys legges
primaert pa egne kurser, det samme gjelder for stikkontakter.

Fglgende generelle retningslinjer gjelder for elkraftuttak:

e Generelt skal det medtas kursopplegg til all belysning. Alle rom skal ha ogsa ha stikk.

e | kontor og mgterom hvor det benyttes veggmonterte kabelkanaler skal det monteres 1 stk.
trippel stikk pr. Igpemeter horisontal kanal. Antall uttak tilpasses romments stgrrelse og bruk.

e | gvrige rom skal det leveres 3 stk. dobbel stikk pr. arbeidsplass.

e | de rommene som skal ha digitale tavler, interaktive skjermer, utstyr for presentasjon eller
annen type digitalt utstyr skal det monteres min. 3 stk. doble stikk og 1 stk. datakontakt i
naerheten av utstyr.

e Kursopplegg for stikk og tele/data til infotavler ved hovedinngang.

e | omrader hvor det skal benyttes rengjgringsmaskiner skal stikk plasseres hver 10. Igpemeter
vegg. Uttak for rengjgringsmaskiner skal vaere pa egen kurs.

e Renholdsrom: 1 stk. 3/20 A stikk, 1 stk. 3/16A stikk, 4 stk. 2/16A stikk.
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e HCWC/toalett: stikk ved speil, hgyde avklares ift. universell utforming. Evt. stikk i armatur
erstatter ikke dette punktet.

e Kursopplegg for alle bergringsfrie armaturer(blandebatterier).

e | tekniskrom skal det i tillegg til fast utstyr etableres 1 stk. 3/16A stikk og 2 stk. 2/16A stikk.

e Kursopplegg til alle tele- og automatiseringsanlegg.

e Kursopplegg til alle dgrer med dgrautomatikk og adgangsstyring. Strgmtilfgrsel, rgropplegg og
ngdvendig terminering skal medtas her.

e Kursopplegg til datarack med tilhgrende utstyr

e Fast tilkoblet utstyr over 32A skal ha forankoblet lasbar sikkerhets-/servicebryter.

e Kursopplegg for skilt-/skilter ute pa fasade. Styres sammen med utebelysningen

Ovennevnte liste er ikke en endelig oppsummering av antall stikkontakter i prosjektet, men kun
retningsgivende for generelle krav.

435  Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

Se VVS-teknisk beskrivelse. Generelt skal elektroentreprengren tilkoble, herunder levere og montere
kabler, til alle driftstekniske installasjoner.

Som eksempel nevnes:

e stiger til varmepumpe og ventilasjonsanlegg

e komponenter (fglere, aktuatorer, pumper med mer) pa ventilasjonsaggregatene og
varmeanlegget.

o |ekkasjestoppventiler

e varmtvannsberedere

Elektroentreprengr palegges koordineringsansvar, men ikke funksjonsansvar. Det skal medtas
servicebrytere til alle pumper/viftemotorer mv. uavhengig av beliggenhet.

44 Lys

Det skal utarbeides et helhetlig lyskonsept med variert og god belysning for kontorbygget. Konseptet
skal fremlegges byggherren der det er definert hvilke armaturer, antall og lysstyring som er tenkt
levert.

Prosjektering og utfgrelse av belysningsanlegg utfgres iht. forskrifter, standarder og normer i kap.
1.2

For yrkesbygninger stilles det krav til maksimalt arlig spesifikt energibehov til belysning (LENI-tall)
iht. NS 3701:2012. For a tilfredsstille kravet ma man bruke energieffektiv belysning kombinert med
styringssystemer. Styringssystemene kan baseres pa tilstedevaerelse. Beregning av LENI-tallet viser
ngdvendig omfang av behovsstyring.

Elektroentreprengr prosjekterer belysningsanlegget og velger egnede armaturer i samarbeid med
byggherre. For hver romtype skal elektroentreprengr levere komplette belysningsplaner og
lysberegninger(se Lyskulturs publikasjoner) til byggherre for godkjenning fgr bygging.

Lysstyring:
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Som utgangspunkt benyttes fglgende prinsipper for lysstyring:

e |ht. NS 3701.

e | tekniske rom benyttes konvensjonell 2-polt bryterstyring.

e | rom uten innslipp av dagslys styres lyset av tilstedevaerelse detektorer med mulighet for
overstyring.

e | rom med innslipp av dagslys styres lyset av tilstedevaerelsesdetektorer med mulighet for
overstyring.

e Over hver arbeidsplass benyttes nedhengte lysarmaturer med integrert tilstedevaerelse detektor
og konstant lysregulering. Dimming med snorbryter pa hver enkelt armatur.

Det skal benyttes et anerkjent styresystem med apen protokoll og lysarmaturer med Dali forkobling.
Belysningen i mgterom skal kunne dimmes.

442  Belysningsutstyr
Belysningen vil ha stor betydning for innemiljget og skal gi gode synsbetingelser i tidsintervaller med
dagslys og kunstig lys. Belysningskonseptet skal bidra til & heve kvaliteten pa innemiljget.

All belysning skal tilpasses himling i ulike areal og det ma sg@rges for god koordinering med hensyn til
plassering av belysningsarmaturer med tanke pa ventilasjonsutstyr, betjeningsenheter, AAK-utstyr,
ngdhjelpsutstyr og annet utstyr i tak og pa vegger slik at man oppnar best mulig symmetri og at
betjeningsenheter har lysniva iht. krav.

All belysning skal minimum oppfylle fglgende kriterier:

e Fargetemperatur: 3000K

e Fargegjengivelse pa min. RA>90
e MacAdam: 3 SDCM

e  DALI-driver - flimmerfri

e  Minimum L90 50 000h

Det skal benyttes innfelt belysning i systemhimling i alle rom, ved arbeidstasjoner skal det i tillegg
leveres nedhengt lysarmatur.

443  Negdlysutstyr

Det skal monteres et desentralisert ngdlysanlegg med etterlysende markeringsskilt og elektriske
ledelys i alle bergrte arealer iht. NS-EN 1838:2013 og NS 3926-1:2017. Ngdlysanlegg skal
prosjekteres. Alle kurser ma ha tilstrekkelig reservekapasitet for utvidelser.

Ledelys i rgmningsveier og ved ngdutganger ma monteres i tilstrekkelig grad til at personer kommer
seg til sikkert sted pa en trygg mate ved bortfall av ordinaer belysning. Markeringsskilt ma plasseres
over alle utganger til og i remningsveier.

Tekniske rom/tavlerom skal minimum utstyres med 1 stk. ledelys og markeringslys.

Utenfor remningsdgrer i fasaden skal det vaere ledelys.
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45 Elvarme
Se VVS-teknisk beskrivelse for informasjon om oppvarmingssystem. Det skal medregnes 100%
elektrisk backup Igsning for varmepumpen.

47 Lokal elkraftproduksjon - solceller
Se beskrivelse for nytt lagerbygg
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5 Tele og automatisering

50 Tele og automatisering, generelt

Ekome-installasjoner er her brukt som samlebetegnelse pa alle kommunikasjonssystemer,
overvakingssystemer og alarmsystemer. Det vil si alle systemer som inngar i del 5 i
bygningsdelstabellen.

Alle Ekom-installasjoner skal utfgres av installatgr med ekomnett-autorisasjon(ENA) iht
Autorisasjonsforskriften/Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet(NKOM). Dokumentasjon for
slik autorisasjon skal vedlegges tilbudet.

Kabling og installasjon til ekom-installasjoner utfgres etter NEK 700 serien. Det Digitale
Vestre Agder(DDV) har spesifiserte krav til anlegg i egen kravspesifikasjon som skal fglges.

51 Basisinstallasjon for tele og automatisering

511 Systemer for kabelfgring
Krav til fgringsveier fremgar av kapittel for elkraft.

514  Inntakskabler for teleanlegg

Eksisterende fiberinntak i bygg 28 skal flyttes over til teknisk rom i kontorbygget. Det ska herfra
besgrges videre trekkergr og fiber til de gvrige byggene 28,32, 34 og nytt lagerbygg. Dette ma vaere
fiberkabel som kan installeres bade utendgrs og innendgrs (tilfredsstiller brannkravene i EN 60332-
1-2). Fiberkabel skal termineres i rackmontert fiberpanel/fiberskuff med LC-konnektorer .

Alle kostnader til koordineringsarbeid med fiber/tjenesteleverandgr, og oppdragsgivers IT-avdeling,
skal vaere inkludert. Dette gjelder forhold som blant annet dimensjonering, bestilling, levering,
fremdriftsplanlegging, ngdvendige grafter, rgr, kummer etc. Entreprengr har ansvar for all
koordinering.

Fgringsveier i grunn skal ha 50% ledig reservergr. Innvendig i bygget medtas fgringsveier som dekker
20% utvidelse. Utvendige kabler i grgft skal alltid fgres i rgr. Alle reserve rgr skal leveres med
trekketrad.

515 Telefordelinger
Inntaksfordeling plasseres i teknisk rom

IKT-fordelere skal ha min. Fglgende bestykning:

e Datarack skal ha dimensjon 19” med minst 80 cm dybde, 80 cm bredde og 2 meter hgyde, typisk
42U.

e Alle spredenettkabler terminert i koblingspanel RJ45 (kategori 6a) med hgyde 1U og 24 porter.

e Kabelfgringspanel (patcheguide) 1U, 1 stk per koblingspanel.

e Kabelfgringsbgyler/kanaler for vertikal fgring av patchekabler (i begge sider av rack).

e Utjevningsskinne montert i bakkant av rack for utjevningsforbindelser til alle koblingspanel og
rack.

o Uttrekkbar hylle for utstyr som ikke er for rack-montasje

e Patchekabler (kategori 6a) for innstallasjonen skal medregnes
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e Fiberkabler terminert pa koblingspanel/fiberskuff med enhetlig bruk av LC konnektorer. Det skal
benyttes kontakter med forhandsterminerte fiberender (pigtails) for sveiseskjgting til
bygningsstamkablingen. Sveiseskjgter skal pamonteres skjgtehylse og monteres i skjgtekassett i
fiberskuff.

Stregmforsyning:

| rack primeaert for terminering av bygningsstamkabling og horisontalkabling skal det vaere 2 stk.
stikkontaktlister i bunn av skapet forsynt fra hver sin 16A kurs, minimum 5 uttak per stikkontaktlist.
Det benyttes vertikal PDU-Igsning plassert i baksiden av rack.

Nettverksutstyr
Nettverkselektronikk som svitsjer, rutere, o.l. leveres av byggherren.

52 Integrert kommunikasjon
521  Kabling for IKT

Bygningsstamkabling:
Se kap. 514.

Alle fiberkabler skal testes iht. gjeldende standard og det skal leveres komplett dokumentasjon pa at
dette er utfgrt.

Horisontalkabling(spredenett):
Horisontal kabling utfgres i sambandsklasse Ea (dvs materiell/kabler i kategori 6a). Det skal benyttes
uskjermet kabling. Dette gjelder ogsa for kabling til datakontakter for driftstekniske installasjoner.

Telekommunikasjonsuttak (datakontakter):

Det skal kun benyttes doble RJ45 datakontakter. For hver arbeidsplass skal det veere minimum 1
stk. datakontakt. | alle mgterom skal det vaere 3 stk. datakontaker hvorav en plasseres i
nzerheten av digitalt utstyr(se kap. 414).

Det skal legges opp 3 stk. datakontakter til tradlgse aksesspunkt (WiFi) iht.
signal/dekningsberegninger som utfgres av DDV. Det skal veere dekning for tradlgst nettverk i
hele bygget. DDV leverer aksesspunkter og elektroentreprengr monterer disse etter anvisning
fra DDV.

Det skal legges opp datakontakt til infoskjerm i fellesarealer.

54 Alarm og signal

542  Brannalarm
Det skal leveres nytt komplett brannalarmanlegg (kategori 2)

Det benyttes primaert optiske r@ykdetektorer i hele bygget og multikriteriedektektorer i omrader der
det er omgivelser som medfgrer gkt risiko for ugnskede alarmer med en optisk detektor.

Brannsted skal raskt kunne identifiseres ved bruk av detektorreferanse og tilhgrende
orienteringsplaner. Deteksjon over himling i alle arealer der det er kabelstiger og ellers iht. NS3960
og informasjon som fremkommer i detaljprosjekteringen og brannkonsept.

| deler av byggverket ma akustiske signalgivere suppleres med optiske. Dette gjelder i:

37



Kontorbygg 26.06.26 Farsund kommune
ASCO Lundevagen Funksjonsbeskrivelse

e fellesarealer
e rom som er universelt utformet i samsvar med § 12-7 sjuende ledd
® bad og toalettrom som er universelt utformet, jf VTEK § 12-9.

Oppdaterte orienteringsplaner skal plasseres ved brannsentral.

543  Adgangskontroll innbrudds- og overfallsalarm

Eksisterende adgangskontroll anlegg skal utvides til nye bygg, byggherren besgrger levering og
montering av kortleser og sentral, men gvrige dgrkomponenter og tilkoblinger medtas i tilbudet.

3 stk. dgrer i ytterskallet skal ha adgangskontroll og integreres mot innbruddsalarmanlegget
1stk innvendig dgr skal ha adgangskontroll

Det skal leveres innbruddsalarm med skallsikring.

Betjeningspanel med display for innbruddsalarm skal plasseres ved hovedinngangsdgr.
Bevegelsesdetektorer (PIR) skal leveres med speiloptikk og «antimask», godkjent iht. EN 50131 grad
3. @vrige alarmgivere, samt sentralutstyr, skal minimum vaere godkjent iht. EN 50131 grad 2.

Alle dgrene ut i det fri skal utstyres med lukket/last kontroll for a sikre at bygget ikke blir forlatt med
apne eller ulaste dgrer. Siste person som forlater bygget og skal armere innbruddsalarmen, skal via
displayet pa betjeningspanelet fa tilbakemelding om hvilke dgr/dgrer som ikke lukket/Iast.

Anlegget skal tilfredsstille FG’s regelverk (prosjektering og utfgrelse) for innbruddsalarmanlegg.

KAC bokser skal ha lokal akustisk alarm(min. 95 db) nar disse utlgses.

56 Automatisering
Elektroentreprengr medtar alt av kabling, tilkobling og koordinering mellom de tekniske fagene i
forhold til automatikk og styring av de ulike anleggene.

Lysstyring er beskrevet i kap. 44.

Alle rom skal ha individuell temperaturstyring med mulighet for nattsenking. Det skal leveres
romkontroller med digital visning av temperatur pa displayet.

Ventilasjon skal styres av kalender og opptrekksur

Varmepumpeanlegget har eget styringssystem
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7 Utendgrs

70 Utendgrs, generelt

Uteomradet skal tilpasses nytt kontorbygg. Omradet rundt bygget skal asfalteres. Gressplen rundt
trafostasjon skal tilpasses til ny situasjonsplan. Det skal veere fall fra bygg til sluk/terreng. Henviser til
tegninger og situasjonsplan.

72 Utendgrs konstruksjoner

Inngang mot s@r-vest

Det skal etableres avskrapningsrist foran inngangsdgrer, min.2x2 meter. Ristene skal ligge pa stgpte
vanger i betong, med drenasje tilknyttet overvannsystemet. Det skal vaere solid understgttelse av
ristene for & unnga nedbgying. Ristene skal vaere av solid utfgrelse og vaere festet til rammen med
skruefeste. Trinnfri adkomst.

Trapper —inngang i hver ende av bygget

Det skal opparbeides trapp som vist pa tegninger. Trappen skal utfgres som en plass-stgpt
betongkonstruksjon med opptrinn — og inntrinn pa henholdsvis 15 og 30 cm. Rekkverk og
handlgpere skal utfgres i varmgalvanisert stal. Det skal integreres avskrapningsrist foran
inngangsdgrer, min.2x2 meter. Ristene skal ligge pastgpte vanger i betong, med drenasje tilknyttet
overvannsystemet. Det skal veere solid understgttelse av ristene for 8 unnga nedbgying. Ristene skal
veere av solid utfgrelse og veere festet til rammen med skruefeste.

Gjerde og port
Eksisterende gjerde skal demonteres der det kommer i konflikt byggearbeidene. Nytt gjerde og

endring av portene vil bli utfgrt i et annet prosjekt.

73 Utendgrs VVS

73.2 Rer og kabler

Det ma paregnes at det kan vaere noe mer infrastruktur som ikke er oppdaget under kartleggingen.
All graving ma i forkant koordineres og avklares med ALCOA, Glitre nett, Gassnor og Farsund
kommune.

Pa nordsiden av kontorbygget ligger det en trase med rgr og kabler fra bygg 32 og 34. Avstanden
mellom bygget og traseen er ca 2m. Nedenfor vises noen bilder og kartutsnitt av denne traseen til
orientering.
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OV 400
2 stk trekkergr med kabler

i ‘ \; . Stremkabel til bygg 32 og 34
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73.3 Tilkobling av VA
Bygget skal tilkobles til eksisterende VA nett i omradet.

Vann tilkobles til vannledningen PE160 som ligger rett ved bygget. Utvendig stoppekran monteres og
vanninntak fgres inn til teknisk rom.

Avlgp skal fgres frem til neermeste avlgpsledning som ligger i krysset ved veien opp til ALCOA. Det er
en del privat og offentlig infrastruktur som ma hensyntas ved fremfgringen av avigpsledningen. Det
skal medtas etablering en egen pumpekum med tilhgrende pumpeledning frem til
oppkoblingspunktet. Se utklipp nedenfor som viser planlagt trase for pumpeledning.

PRIVATS
PRIVAT9

\\ >Y9 .11713
Alt gravearbeid skal i forkant koordineres med byggherren og ALCOA, Gassnor og Glitre nett.

73.4 Drenering
Det skal etableres drenering rundt bygget med tilhgrende kum og stakepunkter.

73.5 Ny gatesluk
Det skal etableres nye gatesluk med sandfang der arrondering rundt bygget ikke klarer a lede
overvannet til eksisterende kummer med nok kapasitet.

74 Utendgrs elkraft

Omlegging av kabler i byggetomten:

Pa tomten for nytt bygg ma eksisterende kabler flyttes for a fa plass til nytt bygg. Elektroentreprengr
skal medta ngdvendig skjgting av kabler og annet ngdvendig arbeid knyttet til dette. Dette gjelder
hgyspent, lavspent og interne kabler, se tegning som viser den aktuelle infrastrukturen i bakken.

Utvendige stikkontakter:
Det skal medtas totalt 2 stk. utvendige doble stikkontakter (IP44) plassert etter avtale med
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byggherre.

Utvendig belysning:

Eksisterende lysmastved trafo skal flyttes iht. anvisning fra byggherre slik at den gir best mulig
belysning i omradet. | tillegg skal det medtas lys ved alle innganger

Generelle krav til belysning og lysstyring angitt i kap. 442 gjelder ogsa her.

All belysning skal vaere i robust utfgrelse(IK10) med hensyn til haerverk. Belysningsanlegg skal ha
fokus pa a ikke fremsta som blendende for arealer omkring.

Solavskijerming:
Det skal medtas kuropplegg for solavskjerming pa 3 fasader.

Porter i gjerde:
Det klargjgres for senere utskifting til automatisk port inn til tomten, trekkergr frem til port

skal medtas.

Ladestasjon elbil:

Det skal klargjgres for etablering 6 stk ladestasjoner for elbiler, dette omfatter avgang i tavle og
trekkergr frem til planlagt plassering. 3 stasjoner monters pa vegg i og ved garasjen, 1 stk skal
monteres pa stolpe ved parkeringsplassene og 2 stk skal monteres ved siden av inngangsdgr mot
sgr-vest. Levering og oppkobling av ladere vil bli utfort i et annet prosjekt.

76 Veger og plasser
Omradet rundt bygget skal asfalteres og avsluttes med rett kant mot eksiterende asfaltert omrade.
Det skal legges tilgrunn 120kg/m?.

Dagens «rundkjgring» som bestar av gressplen skal bygges om noe og tilpasses ny situasjonsplan.
Det skal medregnes arrondering, asfaltering. Eksisterende trafo skal beholdes og det skal i tillegg
monteres en ny ved siden av. Det vil bli noe omlegging av kabler og rgr i dette omradet.

Omrdadet som er merket med gult skal asfalteres og tilpasses inn mot eksisterende asfalt.
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Eksisterende fundamenter til flaggstenger skal fjernes.

762 Parkering

Parkeringsplasser som vist pa situasjonsplan skal merkes opp, 20 stk.
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