Opsjon for fremtidig omlegging eksist. VL

Areal for infiltrasjonsanlegg Prosessvann

UNI2000
BTG for prosessvann

Opsjon septikktank SP 15m3

Opsjon-fremtidig SPP DN110

Opsjon-fremtidig VL DN180 og hydrant

Stikkledning SP 110 PVC

Trase 7
SP 110 PVC

Trase 8
VL DN63 PE100

Trase 9
VL 250 PE100 SDR11

Trase 2-opsjon
VL 280 PE100 SDR11
SPP 110 PE100 SDR11

VL 280 PE100 SDR11
SPP 110 PE100 SDR11

Trase 2-opsjon
VL 280 PE100 SDR11
SPP 110 PE100 SDR11

Trase 2-opsjon
VL 280 PE100 SDR11

Omlegging eksist.SP DN160 og VL DN110. Sanering kum 7431

Stikkledning VL DN32

VL 250 PE100 SDR11

Møllevegen

Vest-t

TEGNFORKLARING

	Eksisterende	Prosjektert
Vannledning		
Spillvannsledning		
Overvannsledning/ Utslippsledning		
Fellesledning		
Pumpeledning SP		
Lavspent jord		
Trekkerør		
Fiber		
Kum		
Pumpestasjon/kum		
Opsjon septikktank SP 15m3		
Opsjon pumpeledning SP		
Opsjon spillvannsledning		
Opsjon beredskapsledning vann		
Eiendomsgrense		
Grense		

Rev.	Revideringen gjelder	Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent	Dato
A	Tilbudstegning	AGMW	KIKU	SILAS	17.06.2026

NORDRE LAND KOMMUNE

DOKKA VBA
LANDLEDNINGER

Plantegning
Oversiktstegning
Prosjekterte VA ledninger og kabler

Koordinatsystem	NTM10- NN2000
Arkformat	A1
Fag	RIVA
Målestokk	1:500
Status/fremdrift	Tilbudstegning
Produsert av	COWI
Oppdragsnummer	A301529
Prosjektfase	Tilbudstegning
Tegningsnummer	DVV-H-731-20-00-102
Revisjon	A

Filsøk: C:\ADC\ACCDocs\COWI ACC EUA\301529 - Nytt vannverk Dokka - Prosjektering i Autofile\Project Files\02 Vann\Plantegning\20-200-01-101121.dwg | Xref: | kart.dwg | h_terreng.dwg | A-20-200-01-101121.dwg | pgem_veg.dwg | SITUASJONSPLAN.dwg | eksisterende_VA_Revidert.dwg | eksisterende_el.dwg

Format: A1 | Plot: KIKU 16.06.2026 18:12:48