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@nske om tilbakemelding fra markedet og
informasjon om kommende anskaffelse

Totalentreprise for ombygging av Nordgya hjemmetjeneste

Frist for innlevering av innspill: 20. oktober 2026
Innlevering av innspill: oda.lilleng@tromso.kommune.no

| forbindelse med den kommende anskaffelsen Totalentreprise: Utvidelse av brakkerigg til
Nordgya hjemmetjeneste gnsker Tromsg kommune a informere markedet om prosjektet,
men ogsa be om tilbakemeldinger pa bade grunnlag og miljg.

Kort informasjon om prosjektet fglger nedenfor. Vedlagt fglger ogsa tegning som viser nytt
tiltak og riveplan.

Tilbakemeldingene fra markedet vil bidra til 3 unnga avlysning av konkurransen, eller
avvisning av leverandgrer pa grunn av for strenge krav. Innspillene vil bli behandlet
konfidensielt, og vil ikke synliggjgres for andre leverandgrer. Vi er ogsa apne for gvrige
tilbakemeldinger pa bade anskaffelsen og prosjektet.

Konkurransen vil bli kunngjort pa Doffin sa snart konkurransegrunnlaget er klart,
forhapentligvis i Igpet av hgsten 2026.

Ta kontakt dersom dere har noen spgrsmal.

Med vennlig hilsen

Oda Lilleng
Enhet for anskaffelser
Tromsg kommune
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1. EKSISTERENDE BRAKKERIGG

Nordgya hjemmetjeneste ble oppfgrt som et midlertidig tiltak i 2020 fordi hjemmetjenesten
matte ut av tidligere lokaler pa Mortensnes sykehjem. Siden da har de utvidet med flere
ansatte og sammenslding av flere soner, som har resultert i at dagens Igsning ikke gir
tilstrekkelig med plass. Bygget bestar av 12 brakker fordelt over to etasjer (6+6) med et
utvendig plassbygd ventilasjonsrom. Brakkene har noen tilpasninger innvendig som i stor
grad beholdes.

Prosjektet bestar i hovedsak av a sette opp seks nye brakker i to etasjer (3+3) og bygge en
plassbygd seksjon mellom den eksisterende brakkeriggen og den nye. Dette tilbygget skal
huse eksisterende ventilasjonsaggregat i plan 1 og et nytt ventilasjonsaggregat i plan 2,
inngangsparti, skittentgysrom og et kontor samt korridor mellom brakkene slik at de kobles
sammen. Det skal opprettes nytt fundament til brakkeriggen. Eksisterende brakkerigg star pa
ringmur.

Dagens og ny planlgsning pa Nordgya hjemmetjeneste fremgar av vedlagte dokumenter;
e Vedlegg 1 - Nordgya hjemmetjeneste —tegninger samlet

Plantegningene viser ogsa hva som er tenkt revet/nye lettvegger. Grovt sett prgver vi a
bevare sa mye som mulig av eks. planlgsning for & holde kostnader og fremdrift sa lave som
mulig.

1.1. Bygning
Totalt skal det bygges ca. 75m? nytt bygg mellom den nye og eksisterende brakkeriggen. Det
vil vaere ngdvendig med tilpasninger av vegger i den nye brakkeriggen etter tegninger. | den
eksisterende brakkeriggen skal ca. 2.5 meter vegg med dgr fjernes og 2.8 meter ny vegg
opprettes i plan 2. Det skal ogsa monteres et nytt vindu i plan 2 mot sgr.

1.2. Ventilasjon
Bygget har i dag ett ventilasjonsanlegg som skal beholdes og som server den eksisterende
brakkerigg. Det skal etableres et til ventilasjonsaggregat i plan 2 som skal serve den nye
brakkeriggen.
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1.3. Elektro/brann/ror
Tilkobling av elektro, brann og rer i ny brakkerigg vil vaere ngdvendig. Legges opp til at det er
nok stremkapasitet i dagens brakkerigg til nytt tiltak.

2. SOKNADSARBEIDER

Godkjenning fra Arbeidstilsynet foreligger, men det ma sendes inn og fa godkjent
ettrinnssgknad f@gr oppstart. Ansvarlig sgker for byggherre utfgrer sgknadsprosessen.

3. TILBAKEMELDING OM MILI@ | ANSKAFFELSEN

Tromsg kommune er helt i startfasen med a kartlegge og se pa hvordan miljg skal ivaretas i
denne anskaffelsen.

Vi gnsker tilbakemeldinger pa hvilke miljgkrav/miljgkriterier markedet tenker at egner seg
for dette prosjektet og anskaffelsen, samt innspill pa hva leverandgrer kan tilby og ikke tilby
med tanke pa miljg. Vi stiller derfor spgrsmalet vidt og helt apent.

Som utgangspunkt har vi sett pa metoder for a evaluere pa avfallshandtering og utslipp fra
biler og maskiner. Kom gjerne med konkrete tilbakemeldinger pa disse teamene som

tildelingskriterium.

Dere bestemmer selv hvor grundige tilbakemeldinger dere gnsker a gi. Pa forhand tusen takk
for alle innspill og kommentarer!

4. VEDLEGG
- Nordgya hjemmetjeneste - Tegninger samlet
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