Vedlegg 1 Behovsbeskrivelse - 26229: Uttransportering og sluttbehandling av avfall
fra Kopla, rammeavtale

1. Generelt

Kopla renovasjonsplass (Stremfossveien 135) er Rakkestad kommunes mottak for
grovavfall fra husholdninger og naeringsdrivende i Rakkestad. Her leveres avfall i
fraksjonene blanding/deponi, treverk, papp/papiravfall, hageavfall, metall, EE-avfall,
farlig avfall, gips og masser.

Tabellen under viser historiske mengder som orienteringstall.

Fraksjon Enhet Gj.snitt Vekt pr. Antall Containerlgsning 2025
siste 3 ar container snitt | containere
(tonn) 2025 (tonn) 2025
Restavfall Tonn 615,3 5,51 87 35m3
Papp- og Tonn 56,7 3,8 10 40 m3
papiravfall
Trevirke Tonn 302,24 6,13 34 35m3
Impregnert trevirke | Tonn 86,9 7.1 10 40 m3
Metaller Tonn 117,07 7,1 13 35m3
Hageavfall(opsjon | Tonn 410,1 6,5 55 35m3
ut)
Gips Tonn 27’3 7,6 1 10 m3
Keramikk og Tonn 14,7 6,9 1 10 m3
porselen
Blandet Tonn 5,3 0,58 15 10 m3
plast(hardplast)
Isopor (opsjon) Tonn Ingen
Papp/papir, Tonn 58 - 4 28 m3
skrukomprimator
(opsjon)

Ved oppstart av avtalen vil avfallet bli sortert pa avfallsplassen etter fraksjonene
beskrevet i Oppdraget omhandler leie av containere tilinnsamling av avfall,
interntransport av containere pa anlegget og transport/behandling av avfall fra Kopla.
Avfallsfraksjonene er restavfall, papp og papiravfall, hageavfall, metaller, gips, trevirke,



impregnert trevirke og usortert avfall fra naering. Det kan ogsa bli oppstart avinnsamling
av EPS i lgpet av avtaleperioden.

Kopla renovasjonsplass er i en endringsprosess. | 2020 gjennomfgrte kommunen et
forprosjekt pa utforming av anlegget, inkludert forslag til endring i innsamlede fraksjoner.
Planlagte innsamlingslgsninger fra forprosjektet er ikke vesentlig ulikt dagens
innsamlingslasninger (hovedsakelig 35-40 m®) containere).

Det kan ogsa bli en endring av innsamlingslgsning for papp- og papiravfall i
avtaleperioden, fra 35-40 m® container til container med komprimator. Kommunen
vurderer at en evt. endringsprosess av avfallsanlegget vil kunne gjennomfares uten a
signifikant endre oppdragsbeskrivelsen i dette innkjgpet.

Oppdragsgiver tar forbehold om at enkelte fraksjoner kan bli tatt ut avrammeavtalen.
Dette kan seerlig bli aktuelt for hageavfall og gips da det kan bli endringer vedrgrende
gjenvinningsansvar samt at det kan vaere tilfeller hvor Kopla far kvittet seg med
fraksjonene kostnadsfritt. Fraksjoner kan tas ut helt eller delvis.

For hvert avrop vil oppdragsgivers personell gi beskjed om hvilken starrelse pa container
aktuell container skal byttes med. Det er en forutsetning at leverandgren stiller med
ulike starrelser, herunder for eksempel ca. 10, 15, 35-40 m3.

2. Leveringstider og planlegging

Leverandaren bytter og kjarer ikke med containere i helger og utfarer ikke transport pa
hverdager mellom kl. 20.00-06.00.

| utgangspunktet kjgres fulle containere direkte til behandling fra anlegget. Dersom
leverandgr ikke har kapasitet til 8 kjgre avfall direkte til behandling, kan leverandgr bytte
container pa anlegget, ved a ta bort den fulle containeren fra tammeveggen og sette inn
en ny. Leverandgr kan oppbevare inntil 4 tomme og 4 fulle containere pa anlegget til
dette formalet. Byttet av container foregar innen responstiden oppgitt i nedenfor. Det vil
ikke veere anledning til 4 lagre mer enn 4 fulle containere pa anlegget. Denne typen
containerbytte ma ikke forveksles med interntransport pa anlegget. Prisen for bytte av
container etter leverandars planlegging skal veere inkludert i enhetspriser fra leverandar,
jf. prisskjema.

Leverandaren planlegger selv transporten pa 1-2 dagers sikt pa grunnlag av de til enhver
tid innmeldte transportbehov fra anlegget, og leverandgren fglger opp selv uttransporten
fra anlegg slik at denne gar kontinuerlig ved behov.

Levering til eksterne mottak skjer i vanlig apningstid pa mottaket dersom leverandgren
ikke har egen avtale med mottaket. Det antas at det vil komme bestilling pa fulle
containere ca. 1 gang pr dag.



Omfanget av oppdraget avhenger av avfallsmengdene som kommer inn hvert ar.
2.1.Responstid ved bestilling

For & sikre forsvarlig drift ved anlegget ber oppdragsgiver om falgende responstid pa
bestillinger:

3 timer hvis bestillingen er lagt inn mellom kl. 07.00-17.00.
Far kL. 09.00 neste virkedag dersom bestillingen er lagt inn mellom kl. 17.00-19.00.

3. Sikkerhet

Leverandgren har ansvar for at alle gjeldende sikkerhetsbestemmelser og krav til bruk av
verneutstyr som blir palagt av oppdragsgiver eller mottaks-/behandlingssted blir fulgt av
utfgrende personell.

4. Andre forhold

Som avfall regnes det som gar fram av konkurransegrunnlaget og forskrifter for
innsamling av avfall.

Det forutsettes at leverandgren har ngdvendige forsikringer for transporten.
Dokumentasjon ma fremlegges ved oppstart av kontraktsarbeidene.

Oppsamlingsmateriell inkludert alle typer containere, beholdere mv. skal veere inkludert
i prisen.

Uten oppdragsgivers skriftlige samtykke kan ikke leverandgren, pa samme transport,
foreta transportoppdrag i egen eller andres regi.

5. Overvekt

Leverandgren har ansvar for at lasten ikke blir for tung og er sikret. Skulle det bli
oppdaget at containerne er for tung ved lasting tar leverandgren kontakt med
oppdragsgiver for enten a fa hjelp til 8 justere lasten eller eventuelt vente med utkjaring
av containeren.

6. Containere

Prisene gjelder uavhengig av starrelse pa container. Alle containere har standard
utforming (1ISO).

7. Lokk og nett

Leverandar legger pa lokk eller nett over containere fgr transport. Eventuell rydding av
lokk for sng og is utfgrer leverandgren selv.



8. Kapasitet og gjennomfgringsevne

All transport til behandlingsanlegg/leveringssted foregar med egnede kjgretgy.
Leverandaren paser at kjgretayene til enhver tid er i forskriftsmessig stand.
Leverandgren benytter utstyr som tilfredsstiller de krav som blir satt i forskrift om
internkontroll.

Under transport er all last sikret slik at det ikke forekommer spill pa vei til
mottaks/behandlingsanlegg. Leverandgren har rutiner for & handtere eventuelle spill
dersom dette likevel forekommer.

9. Flytting av containere

Ettersom oppdragsgiver ikke har tilgjengelig utstyr til & flytte containerne internt i vil det
kunne oppsta situasjoner der containere pa anlegget ma flyttes uten at deterii
forbindelse med kjgring av avfall eller fulle containere. Eksempler kan veere flytting av
containere ved making, anleggsarbeider, osv.

Prisen for denne typen interntransport er en samlet pris for uttak og innsett av container.
Interntranport prises som flytting av én container, selv om det ma avlastes container fra
bilen og eventuelt opplastes igjen etter flytting.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til 8 anskaffe egen krokbil og foreta flytting av
containere selv internt .

10. Kompetanse

Leverandaren plikter til enhver tid & ha alle godkjenninger som kreves for oppdraget.
Leverandgren har ansvar for at personell har tilstrekkelig og nadvendig oppleering for
utfgrelse av arbeidet fgr arbeidet starter.

Leverandaren ma koste eventuelle kurskostnader som trengs for a fa tilgang til
mottakeranlegget. Det er for eksempel sikkerhetskurs mv.

Personellet kommuniserer godt pa norsk, eventuelt annet skandinavisk sprak.
11. Beskrivelse av sortering og forbehandling

Avfallsfraksjoner og historiske mengder er oppgitt ovenfor i punkt 1. Sorte sekker er
forbudt & levere pa anlegget.

Avfallsfraksjonene behandles i stgrst mulig grad i samsvar med avfallshierarkiet slik at
mest mulig av ressursene i avfallet blir utnyttet. Behandlingsformen for avfall skjer i
stgrst mulig grad etter falgende prioriterte rekkefglge: 1. Ombruk 2. Materialgjenvinning
3. Forbrenning med energiutnyttelse 4. Forbrenning uten energiutnyttelse 5. Deponering.



11.1. Metaller

Mottak av varer som hovedsakelig inneholder metaller. Leveres i dag som komplekst
jern. Inneholder ogsa gjenstander som stort sett bestar av metaller, f.eks. sykler,
barnevogner, vask av metall, trillebar, osv. Har ingen registrerte avvik pa denne
fraksjonen siste tre ar.

11.2. Papp- og papiravfall

Papp- og papiravfall fra husholdninger og naering skal ikke inneholde isopor eller plast.
Pr. i dag har vi ikke lokk pa containeren, noe som har fart til enkelte avvik ved nedstrams
mottak. | 2020 var det et tilfelle der leveransen av papp og papiravfall omklassifisert til
restavfall grunnet fuktighet. Leverandgrens containere har lokk pa fraksjonen, utformet
slik at containeren fortsatt kan sta i sorteringsveggen og tale veerforholdene pa
stasjonen, spesielt vind. Containeren vil veere dpen i anleggets dpningstid. Den dpnes og
stenges av driftsoperatgrer pa anlegget, og er derfor med standard og brukervennlige
l@sninger for apning og lukking.

Pa sikt ser vi for oss at denne fraksjonen kan komprimeres i skrukomprimator, men per i
dag foreligger det ikke infrastruktur for dette. Oppdragsgiver har derfor opsjon for dette i
lgpet av avtaleperioden.

11.3. Hageavfall

Samlet hageavfall fra husholdninger og neering. Skal ikke inneholde jord, stein eller
grener og stubber tykkere en 15cm i diameter. Har ingen registrerte avvik pa denne
fraksjonen siste 3 ar.

11.4. Gips

Innsamlet gips fra husholdninger og neering. Fraksjonen har container med tak, innkast
fra siden. Gips kan inneholde skruer o.l., men skal veere uten stgrre beslag. Har ingen
registrerte avvik pa denne fraksjonen siste 3 ar.

11.5. Trevirke

Innsamlet trevirke fra husholdninger og neering. Behandlet og ubehandlet, alle lengder
som far plass i container. Kan inneholde skruer o.l., men skal veere uten starre beslag.
Har ingen registrerte avvik pa denne fraksjonen siste 3 ar.

11.6. Impregnert trevirke

Innsamlet impregnert trevirke fra husholdninger og neering. Behandlet og ubehandlet,
alle lengder som far plass i container. Kan inneholde skruer o.l., men skal veere uten
stgrre beslag. Har ingen registrerte avvik pa denne fraksjonen siste 3 ar. | dag samles
dette opp i 10m3 container, men sikt ser vi for oss at denne fraksjonen kan samles i



stagrre containere. Det er ansatte ved Kopla som sorterer og emballerer, samt deklarerer
farlig avfall som sendes fra Kopla. Avregningsgrunnlaget for levert farlig avfall skal som
hovedregel skje pa grunnlag av registrert vekt hos leverandgr. Leverandgr endrer
deklarasjonen for avfallet nar vekten er kjent. Dersom oppdragsgiver mener vekten er feil
registreres dette og folges opp som et avvik hos leverandgren. Vekter registreres som
netto for impregnert trevirke, dvs. uten vekten av emballasjen. Leverandgr sgrger for at
deklarasjonsskjema faglger alle leveranser ved videre levering.

11.7. Isopor (opsjon)

Innsamlet isopor fra husholdninger og naering. Vi har ikke innsamling av denne
fraksjonen i dag, men ser for oss at vi vil starte med det i lgpet av avtaleperioden. Ber
derfor om pris pa fraksjonen som opsjon.

12. RAPPORTERING OG STATISTIKK

Leverandar har et system for a rapportere elektronisk mengder og type avfall fra
Rakkestad kommune. Rapporteringen er todelt:

12.1. Manedsrapport vedlagt faktura (12 ganger pr. ar):

Oversikt over hva som er hentet forrige maned, inndelt etter avfallsfraksjon, med evt.
deklarasjonsnummer for transport(er), mengder, leveringssted og kostnad for levering.
Manedsrapporten viser ogsa type emballasje som er benyttet og antall turer med
interntransport ved anlegget.

12.2. Arsrapport for kalenderar:

* Mengde (kg) pr fraksjon fordelt pa mottak og sluttbehandlingsanlegg.

¢ Endelig disponert mengde pa sluttbehandlingsmate pr fraksjon. (materialgjenvinning,
energigjenvinning, deponie.l.).

¢ Oversikt over benyttet emballasje

¢ Fakturerte kostnader

e Samlet oversikt over hentinger og antall interntransporter
* Oppsummering av avvik

Rapporten oversendes elektronisk innen 01.februar hvert ar, eller er elektronisk
tilgjengelig pa leverandgrs nettside. Statistikken kan overfgres til et regneark i Excel-
format.



Oppdragsgiver gnsker data som det er behov for i videre rapportering, og vil ikke palegge
leverandgren ungdvendig rapportering. Som en konsekvens av dette kan omfanget av
rapporteringen bli redusert etter neermere avtale mellom partene.



