



FORKLARINGER

-  Kjørevei
 -  Adkomst / gang-sykkelvei
 -  Prioritert adkomstzone næringsarealer, hvor arbeider koordineres med virksomheter/eiere
 -  Brakkeriggg
 -  Parkering, entreprenør
 -  Avfallskonteiner
 -  Konteiner, verkøyt
 -  Lagring av utstyr
 -  HC-parkering brukere
 -  Oppmøteplass ved utløst alarm
 -  Bygggestrøm
 -  Byggegjerdje
- Byggegjerdje vil variere gjennom anleggsperioden, og vil kunne omfatte alle områder innenfor tiltaksområdet, i varierende omfang.
- Se situasjonsplan AC-01 for oppgav av tiltaksområdet.
-  Opsjonsområde

OBS! Omfang/plassering byggegjerde vil variere gjennom anleggsperioden.

Strømtilførsel

VA - kum spillvann

VA - vanntilførsel

Midlertidig snuhammer for HC-parkering

OBS! Noe begrenset parkeringsmulighet nær brakkerigg og HC-parkering.

Inn- og utkjøring

Tegningsnummer	Revisjon
BZ 001	A-01

A-01	Konkurransegrunnlag	SL	BH	24.08.26
Rev	Tekst	Utført	Kontrollert	Dato

A-01	Konkurransegrunnlag	SL	BH	24.08.26
Rev	Tekst	Utført	Kontr	Dato

Projekt: _____ Gnr / Bnr: 104 / 11

Liknes Torg

Oppdragsgiver
Kvinesdal Kommune

Oppdragstaker
asplan
viak

Prosjektfase			
ANBUDSTEGNING			
Dato	Oppdragsnr	Koordinatsystem	Høydedatum
24.08.26	651021-01	UTM Sone 32N	NN2000
Utført av	Kontrollert av	Målestokk	Format
SL	BH	1:500	A1

Riggplan byggefase, oversikt

Tegningsnummer	Revisjon
BZ 001	A-01
Fag Type Egt. Løpenr.	