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Bergen kommune 29.09.2026
Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen Side 00-2
Kapittel: 00 Generell del

Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
A1 Generell innledende tekster

Teknisk beskrivelse

Denne beskrivelsen er basert pa NS 3420 versjon 2024
med veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de
enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger.

Mengdene i beskrivelsen er kun estimater for ett
kontraktsar, og er ikke forpliktende for oppdragsgiver.

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 00 Generell del:




Bergen kommune

29.09.2026

Prosjekt: BME EQJS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen
X2 Kontosummering

Side 00-3

X2.1 Prissammendrag
Kapittel: kr

01 Rigg, drift og avvikling av kontraktsarbeid
02 Responstid

03 Periodisk kontroll

04 Installering av materiell

05 Regningsarbeid

Sum eksklusive merverdiavgift

+ 25 % merverdiavgift

Tilbudt sum inkl. merverdiavgift

Y



Bergen kommune 29.09.2026
Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen Side 01-1
Kapittel: 01 Rigg, drift og avvikling av kontraktsarbeid
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01 Rigg, drift og avvikling av kontraktsarbeid
01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Kontraktsomradet
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

| tillegg til standardens bestemmelser gjelder
folgende:

1. Samarbeid med ladeoperatgr og
betalingssystem.

Leverandgr ma etablere ngdvendige rutiner for
samarbeid med ladeoperatgr. Leverandgr ma
minimum paregne a utfgre oppgaver i

grensesnitt mot ladeoperatgr og betalingssystem for
ladestasjoner, det inkluderer blant annet:

- samarbeid med support

- opprette bruker i system

- opprette rutine for daglig drift og bruk av system

- gjore seg kjent med redigeringsmuligheter og det
tekniske knyttet til leverandar sin rolle i system.

Se ogsa krav i post 01.2.
Naermere beskrivelse om samarbeid mellom

ladeoperatgr og oppdragsgiver avtales ved oppstart
av kontrakt.

2. Kvalitetsplan.
-Leverandgr skal levere kvalitetsplan og

mannskapsplan i henhold til kontraksformularet.
Responstid beskrives i kap 02, post 1.

Mengderegler
Avregnes som rund sum per ar.

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg, drift og avvikling av kontraktsarbeid:




Bergen kommune

29.09.2026

Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen

Side 01-2

Kapittel: 01 Rigg, drift og avvikling av kontraktsarbeid

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.2

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Kontraktsomradet
Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ogsa:

1. Meldeplikt til oppdragsgiver:

Innhold knyttet til meldeplikt meldes skriftlig pa epost.
Leverandgr skal melde til oppdragsgiver alle

forhold som avdekkes, under gjennomfgring av
kontrakten, som kan antas a ha betydning for
forsvarlig forvaltning av anleggene.

Dette kan eksempelvis veere:

o Anlegg som har brudd pa lover og forskrifter.

o Risiko - ved stor fare for skader pa person
eller materielle verdier, skal omréadet sikres.

o Driftsforstyrrelser og -avvik.

o Utfordringer knyttet til drift, vedlikehold og
kontraktsoppfalging

o Feil og mangler i driftsbestillingen,
beskrivelsen, objektliste eller kart.

o Heerverk

. Metoder for a forbedre drift.

| kontraktsperioden skal leverandgr melde fra om
behov for utbedringer pa anlegg omfattet av
kontrakten, slik at de kan opprettholde krav i henhold
til forskriftene/NEK. Eksempel pa dette kan vaere om
det oppdages gamle/adelagte ladere, stolper
klemmer/kabler og skap, da skal leverandgr foresla
passende tiltak for utbedringer av anlegg.

2. Informasjonsflyt

Leverander forplikter seg til & svare pa henvendelser
innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid avhenger av
viktigheten av henvendelsen. Leverandgr forplikter
seg til & gi tilbakemelding pa epost snarest mulig,
etter at bestilte tiltak er gjennomfart. Hvis det er bedt
om bildedokumentasjon i bestillingen, skal dette
legges ved. Leverandar ma ha system for & motta
henvendelser knyttet til kontrakten, som skal sikre
rask og oversiktlig behandling.

Leverandgr ma paregne seg & ha kommunikasjon
med andre aktarer i forbindelse med arbeid pa
oppdragsgivers anlegg. Dette kan vaere innbyggere,
entreprengrer og installatgrer.

3. Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling for alt arbeid i kapittel 02, 03 og 04

RS

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg, drift og avvikling av kontraktsarbeid:




Bergen kommune 29.09.2026
Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen Side 01-3
Kapittel: 01 Rigg, drift og avvikling av kontraktsarbeid

Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

skal veere inkludert. Dette omfatter alle kostnader
med skilting, sikring, m.m i henhold til
arbeidsvarslingsplan som er utarbeidet av
leverandgren og godkjent av veimyndigheten.
Arbeidet skal gjennomferes etter gjeldene offentlige
krav. Inkluderer ogsa vedlikehold av skilt, samt
loggfering.

4. Lager
Lagerbeholdning hos entreprengr av materialer som

brukes i denne kontrakten.

Lager skal minimum kunne lagre:
15 ladere

5 Ladesgyler

15 Type 2 kabler

5 Type 1 kabler

5. Oppfelging av reklamasjon.
Leverandgr skal for hver enkelt sak fglge opp
produsent av ladere og reklamasjon pa ladere.

6. Samarbeid med ladeopperator.

-Leverandgr skal holde ladeoperatgr og
oppdragsgiver oppdatert pa utbedring av feil og
feilretting.

-Leverandgr skal sgrge for oppdatering av data
knyttet til drift av ladere i ladeoperatar sitt system.
(feks oppdatere serienummer pa nye ladere som
monteres).

-Leverander skal sgrge for at status pa ladere er
korrekt i ladeoperatar sitt system etter feilretting er
utfart.

- Leverandgr skal ta imot henvendelser fra
ladeoperat@r/oppdragsgiver og bista brukere ute i felt
etter behov(dette kan ogsa innebaere telefonkontakt
med brukere).

- Leverandgr skal rykke ut etter behov. Henvendelser
kommer fra ladeoperatar/support og oppdragsgiver.

Mengderegler
Avregnes som rund sum per ar.

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg, drift og avvikling av kontraktsarbeid:




Bergen kommune 29.09.2026
Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen Side 01-4
Kapittel: 01 Rigg, drift og avvikling av kontraktsarbeid
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.3 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Kontraktsomradet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ogsa:

Sluttrapport som inneholder forslag til fremtidig
utbedring av oppdragsgivers anlegg og at leverandgr
bidrar aktivt i forbindelse med erfaringsoverfering,
ved bytte av leverandgr.

Avvikle ngdvendige kontoer/brukere i betalingsapp og
system for ladere.

X) Mengderegler
Avregnes som rund sum per ar.

ISy

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Rigg, drift og avvikling av kontraktsarbeid:




Bergen kommune 29.09.2026
Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen Side 02-1
Kapittel: 02 Responstid
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02 Responstid
02.1 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Responstid:

Leverandar ma ha beredskap for & handtere

feil pa de elektriske anleggene omfattet av denne
kontrakten.

Person som har beredskap skal ha fagbrev som
elektriker.

Ordineere feil
Kravene for igangsetting av feilsgking og feilretting,
etter at feilmelding er registrert er:

Ladeanlegg der inntil 25% av antall ladepunkt er ute
av drift: innen 3 dggn.

Ladeanlegg der mellom 25% og 50% av antall
ladepunkt er ute av drift: innen 1 dggn.

Ladeanlegg der mellom 50% og 75% av antall
ladepunkt er ute av drift: innen 4 timer.

Ladeanlegg der mellom 75% og 100% av antall
ladepunkt er ute av drift: innen 2 timer.

Ved kritiske feil

Uansett antall ladere pa stasjon, skal feilsgking og
feilretting igangsettes innen 1 time, etter at
feilmelding er registrert.

Eksempel pa kritiske feil:

° Ladekabel star fast, som forer til at bruker
ikke kan forlate stasjonen.

o Brann/pakjersel.

o Ved fare for elektrisk stat.

Melding om feil kan komme fra ulike kanaler,
herunder men ikke begrenset til:

o Kontraktens kontaktperson

Support

Bergen kommunes vaktsentral
Vakthavende hos oppdragsgiver
Oppdragsgivers betalingssytem
Ladepunktleverandgr sin portallasning

Leverandgr skal ha eget telefonnummer og epost
som tilhgrer leverandrgrens vaktordning. Dette ma
kunne nas til enhver tid i hele kontraktsperioden. Det

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Responstid:




Bergen kommune 29.09.2026
Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen Side 02-2
Kapittel: 02 Responstid
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
skal kun veere ett fast telefonnummer som benyttes i
vaktordningen.
Beredskapsvakt skal veere klar for utrykning i og
utenfor normal arbeidstid i hele kontraktsperioden,
inkludert helligdager.
Leverandgr skal kontakte oppdragsgiver etter hver
uttrykning pa kritiske feil og avgi en rapport. Deretter
foresla feilretting pa anlegget til oppdragsgiver med
kostnadsoverslag i henholdt til poster i kontrakten.
Uttrykning i normal arbeidstid gjeres opp etter poster i
kapittel 05, regningsarbeid.
Utrykning utenfor normal arbeidstid gjagres opp etter
post 02.02 og 02.03.
02.2 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Antall stk 20
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Tidspunkt: 15:00 - 21:00 mandag - fredag
Oppgave: Feilsgking og sikring.
Utlgsningskriterier: Oppgavene utfgres ved
utkalling gjennom vaktordningen.

Feilsgking og sikring av anlegget er inkludert i denne
posten. Om feil og skader oppstar utenfor

ordineer arbeidstid, skal leverandgr sikre anlegget i
henhold til FSE-forskriften. Arbeid knyttet til
vedlikehold og feilretting skal utferes pa dagtid.

Leverandgr skal kontakte oppdragsgiver etter hver
utrykning og avgi en rapport. Deretter foresla
feilretting pa anlegget til oppdragsgiver med
kostnadsoverslag i henholdt til poster i kontrakten.

Ved fare for liv, helse og materielle verdier skal
oppdragsgiver informeres umiddelbart.

Den som har vakt méa ha fagbrev som
elektriker.

Mengderegler
Avregnes etter medgatt antall utrykninger.

ISy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 02 Responstid:




Bergen kommune 29.09.2026
Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen Side 02-3
Kapittel: 02 Responstid
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02.3 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Antall stk 10
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Tidspunkt: 21:00 - 06:00 mandag - fredag, i tillegg til
helligdager og helg.

Oppgave: Feilsgking og sikring.
Utlesningskriterier: Oppgavene utferes ved
utkalling gjennom vaktordningen.

Feilsgking og sikring av anlegget er inkludert i denne
posten. Om feil og skader oppstar utenfor

ordinaer arbeidstid, skal leverandgr sikre anlegget i
henhold til FSE-forskriften. Arbeid knyttet til
vedlikehold og feilretting skal utfgres pa dagtid.

Leverandgr skal kontakte oppdragsgiver etter hver
utrykning og avgi en rapport pa skade. Deretter
foresla feilretting pa anlegget til oppdragsgiver med
kostandsoverslag i henholdt til poster i kontrakten.

Ved fare for liv, helse og materielle verdier skal
oppdragsgiver informeres umiddelbart.

Den som har vakt, ma ha fagbrev som
elektriker.

Mengderegler
Avregnes etter medgatt antall utrykninger.

ISy

Sum Kapittel 02 Responstid:

Sum denne side:




Bergen kommune

29.09.2026

Arlig kontroll av ladeanlegg og fordelingsskap
Arlig kontroll av hele stasjon:

Kontroll av ladeanlegg etter NEK 400-6

Verifikasjon. Kontrollen skal gjelde hele anlegget
som fordelingsskap, kabler mellom skap og
ladepunkter, fundament, ladekabler som er
fastmontert pa ladepunktene og bakplater tilharende
ladepunktene.

-Utarbeide rapport (iht NEK 400).

-Etter utfgrt verifikasjon skal rapport leveres til
oppdragsgiver.

1 gang pr ar iht til NEK 400-7-722:2022, avsnitt
722.6.5.3.302

Feil og mangler som oppdages ved arlig kontroll
utbedres i henhold til gitte responstider beskrevet
under post 02.1 Responstid.

Feil og mangler som ikke krever umiddelbare tiltak
oversendes til oppdragsgiver, sammen med et
kostnadsoverslag og tidspunkt for nar feilen kan
utbedres.

Det forventes at antall ladepunkt kommer til & gke i
lgpet av kontraktsperioden.

Se vedlegg 1 for lokasjon av ladeanlegg.

Mengderegler
Mengden gjelder for 1 ar.

Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen Side 03-1
Kapittel: 03 Periodisk kontroll
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03 Periodisk kontroll
03.1 WD2A
Fordelinger for distribusjon av elkraft
Antall stk 170
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

ISy

Sum denne side:

Sum Kapittel 03 Periodisk kontroll:




Bergen kommune 29.09.2026
Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen Side 04-1
Kapittel: 04 Installering av materiell
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
04 Installering av materiell
04.01 Lader, ladesayle, ladekabel
04.01.1 WL4.9A
LADESTASJON FOR ELBIL
Antall stk 15

Kapslingsgrad: IP54

Lokalisering: Se vedlegg for anlegg

Stromitilfarsel: Kabel i bakken, 4G eller 5G kabel
Jordfeilvern: Integrert

Antall uttak: 1

Ladeeffekt per uttak: 22 kW

Tilkobling mot kjgretay: Kabel

Type ladekabel: Tilkobling med Igs ladekabel
Montasjested: Kontraktsomradet

Betalingslgsning: Via app, nettlasning eller RFID brikke

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ogsa:

Ved bytte av lader skal ny lader veere
tilsvarende eksisterende lader.

| dag er standard lader: Zaptec PRO 22 kW, Mode 3
Type 2.

Lader skal ha fglgende:
-Fasebalansering

-OCPRP (versjon 1.6 eller nyere)
-mulighet for 4G/5G kommunikasjon
-Mode 3

-Type 2

Ny lader skal oppfylle alle n@dvendige krav og
tilpasninger for at lader fungerer i betalingslasning
og app, etter installering.

Om en ladekabel er last til eksisterende lader, skal
den lases til ny lader etter bytte.

Posten skal ogsa inkludere fglgende arbeid:

o Arbeidsvarsling inkl. trafikkvarslingsmateriell
om ngdvendig.
) Oppdatering av dokumentasjon og

appstyring. Blant annet endring av
serienummer pa lader, slik at det er
oppdatert nummer i betalingsapp og app til
lader.

o Eksisterende lader skal demonteres og
monteres uten at dens funksjon og tilstand
pavirkes.

Utfarelse og krav til materiell skal oppfylle krav i
Montasje veiledning og NEK 400.

ISy

Akkumulert Kapittel 04 Installering av materiell:

Sum denne side:




Bergen kommune

29.09.2026

Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen

Side 04-2

Kapittel: 04 Installering av materiell

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.01.2

Leverandgr skal fremlegge dokumentasjon pa hvilke
ladere som er planlagt for installering.

Riving og demontering

Fjerning av lader, tilhgrende ledning og oppheng.
Posten inkluderer alle kostnader i forbindelse med
riving, demontering, avfallshandtering, opplasting og
transport til godkjent avfallsmottak, heunder ogsa
kostnader ved levering.

WJ4.1199A

PLUGGBART KABELSYSTEM - LENGDE
Antall

Type kabelsystem: TYPE 2 ladekabel
Anvendelse: 32 A TYPE 2 kabel
Lokalisering: | kontraktsomradet
Forlegning/underlag: Ikke relevant

Antall ledere, tverrsnitt: 3 faser

Del av ITB-anlegg: Ikke relevant

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ogsa:

Bytte av defekt ladekabel.

Ytelsen inkluderer ogsa felgende:
-Ladekabel skal ha en lengde pa 4 meter.
-Koordinering og kommunikasjon med kunde.

Leverandgr skal fremlegge dokumentasjon pa hvilke
ladekabel som blir byttet.

Riving og demontering

Posten inkluderer alle kostnader i forbindelse med
fierning av ladekabel som riving, demontering,
avfallshandtering, opplasting og transport til godkjent
avfallsmottak, heunder ogsa kostnader ved levering.

Mengderegler
Endret fra lengde til stk.

stk

25

ISy

Akkumulert Kapittel 04 Installering av materiell:

Sum denne side:




Bergen kommune 29.09.2026
Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen Side 04-3
Kapittel: 04 Installering av materiell
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
04.01.3 WJ4.1199A
PLUGGBART KABELSYSTEM - LENGDE
Antall stk 3

Type kabelsystem: TYPE 1 ladekabel
Anvendelse: 32 A Type 1 kabel
Lokalisering: | kontraktsomradet
Forlegning/underlag: Ikke relevant
Antall ledere, tverrsnitt: 3 faser

Del av ITB-anlegg: Ikke relevant

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ogsa:

Bytte av defekt ladekabel.

Ytelsen inkluderer ogsa fglgende:
-Ladekabel skal ha en lengde pa 4 meter
-Koordinering og kommunikasjon med kunde.

Leverandgr skal fremlegge dokumentasjon pa hvilke
ladekabel som blir byttet.

Riving og demontering

Posten inkluderer alle kostnader i forbindelse med
fijerning av ladekabel som riving, demontering,
avfallshandtering, opplasting og transport til godkjent
avfallsmottak, heunder ogsa kostnader ved levering.

Mengderegler
Endret fra lengde til stk.

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 Installering av materiell:




Bergen kommune 29.09.2026
Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen Side 04-4
Kapittel: 04 Installering av materiell
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
04.01.4 WL4.0A
LADESTASJON FOR ELBIL
Antall stk 5

Kapslingsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Se vedlegg for anlegg

Stromiilfgrsel: 5G kabel

Jordfeilvern: Integrert i lader

Antall uttak: Ikke relevant for ladesgyle

Ladeeffekt per uttak: Ikke relevant for ladesgyle
Tilkobling mot kjoretay: Ikke relevant for ladesgyle
Type ladekabel: Ikke relevant for ladesgyle
Montasjested: Se vedlegg for anlegg
Betalingslgsning: Ikke relevant for ladesgyle

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ogsa:

Posten omfatter bytte av ladesgyle inkludert
fundament.

Ved bytte av ladesayle skal ny sgyle veere
tilsvarende eksisterende.

Posten skal ogsa inkludere fglgende arbeider:

o Arbeidsvarsling inkl. trafikkvarslingsmateriell
om ngdvendig
) Eksisterende lader skal demonteres og

monteres pa ny sgyle uten at dens funksjon
og tilstand pavirkes.

o Utfarelse og krav til materiell skal oppfylle
kravi Montasje veiledning og NEK 400.

Riving og demontering

Posten inkluderer alle kostnader i forbindelse med
fierning av ladesayle som riving, demontering,
avfallshandtering, opplasting og transport til godkjent
avfallsmottak, heunder ogsa kostnader ved levering.

ISy

Sum denne side:

Sum Kapittel 04 Installering av materiell:




Bergen kommune

29.09.2026

Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen

Side 05-1

Kapittel: 05 Regningsarbeid

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

05
05.01
05.01.1

05.01.1.1

Regningsarbeid

Montgr, fagarbeider, laerling

WZA
Installasjoner for elkraft og ekom

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Regningsarbeider for Mannskap

| tillegg til standardens bestemmelser skal falgende
gjelde.

Omfatter regningsarbeider for mannskap.

Timeprisen for mannskap skal vaere inkludert bil,
samt ngdvendig smautstyr og redskaper for jobbene.

Timeprisen inkluderer alle leverandgrens samlede
utgifter og paslag, herunder men ikke begrenset til:
-planlegging

-rapportering

-koordinering

-sentral og lokal administrasjon

-fakturering

-arbeidsmannskilt (skilt 110 vegarbeid)
-bompenger

-parkering

-kjgring/transport

Det betales bare for effektive timer med avrunding til
0,5 time. Det betales ikke for ventetid, lunsj,
maskinstell og reparasjon.

Arbeid som utfgres etter regning skal kun utferes
etter at oppdragsgiver har mottatt skriftlig
prisoverslag/estimat, og skriftlig akseptert dette, med
mindre annet er avtalt. Regningsarbeider skal kun
pabegynnes etter skriftlig avtale med oppdragsgiver.

Overtidsarbeid skal godkjennes av oppdragsgiver pa
forhand.

Mengdene under er kun et estimat og er ikke
bindende for oppdragsgiver.

Mengderegler
Mengden beregnes etter medgatt tid. Enhet time

Omfang og prisgrunnlag
Fagarbeider: Elektriker

time

600,00

ISy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Regningsarbeid:




Bergen kommune

29.09.2026

Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen Side 05-2
Kapittel: 05 Regningsarbeid
Postnr:: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
05.01.1.2 | a) Omfang og prisgrunnlag
Leerling
Tid time 80,00
05.01.1.3 | a) Omfang og prisgrunnlag
Hjelpearbeider/ufagleert
Tid time 10,00
05.01.1.4 | a) Omfang og prisgrunnlag
Overtidstillegg for Fagarbeider Elektriker:
lerdag og sendag, samt kl. 21:00-07:00 pa mandag
til fredag
Tid time 25,00
05.01.1.5 | a) Omfang og prisgrunnlag
Overtidstillegg for Fagarbeider Elektriker:
kl.15:00-21:00 pa mandag til fredag
Tid time 25,00

ISy

Sum denne side:

Sum Kapittel 05 Regningsarbeid:




Bergen kommune 29.09.2026

Prosjekt: BME EQS 2026-15 Rammeavtale for drift av kommunale el-billadere i Bergen Side 1-1
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