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1 Rigg og drift

1.1

Innledning til teknisk beskrivelse - Overordnede krav

Denne beskrivelsen er basert på NS3420 versjon 202401 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk
Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav,
gjelder bestemmelsene i NS3420 (202401).

Alle arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav til utførelse og kvalitet etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg
og anlegg, versjon 202401, Skien kommunes abonnementsvilkår for vann og avløp, NPG leggeanvisning, VA/miljø-
blader, Statens Vegvesens håndbøker og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt
tilfredsstille kravene til normalt god toleranseklasse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle
forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Dersom beskrivelsen avviker fra krav i NS3420, vil postene innholde en A til slutt i koden. Dette betyr at det er
tilleggskrav til N3420, og at krav i kodestrukturen, krav på høyere nivåer og fellesbestemmelsen gjelder. Dersom
krav i NS3420 ikke skal være gjeldende, spesifiseres dette særskilt i postgrunnlaget.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i
etterfølgende beskrivelse. Det presiseres at alle spesifiserte leveranser skal være inklusive alle kostnader,
leveranser og arbeider frem til ferdig montering eller anbrakt masse der ikke annet er beskrevet.

Skader som oppstår på bygninger, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse
med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller
kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger,
så vel som hensyn til naboer.

Hvor det er benyttet underposter for bl.a. å beskrive ulike dimensjoner forutsettes alle bestemmelser gitt under
hovedposten å gjelde selv om dette ikke er gjentatt.

Kontroll av arbeidsgrunnlaget:

Entreprenøren skal kontrollere den prosjekterte løsningens gjennomførbarhet og eventuelt fremme
forslag til endringer i utførelse

Egenkontroll:

Det stilles krav til egenkontroll (internkontroll) av entreprenøren i anleggsfasen. Entreprenøren
skal dokumentere oppnådde resultater. Dokumentasjonen fremlegges og godkjennes av
byggherren under anleggets framdrift.

Entreprenøren må i postene for grøfter medta alle materialer, leveranser, arbeider og utgifter forbundet med
håndtering av overskuddsmasser fra både løsmassegrøfter og kombinerte grøfter.

Sum: 0
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1 Rigg og drift

1.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også alle forhold knyttet til planlegging og
tilrigging som angitt i kontraktsgrunnlaget med
tilhørende vedlegg, som ikke er omfattet av denne
postens kode.

1.3 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også:
•  Alle forhold knyttet til drift av anlegget som

angitt i Kontraktsgrunnlaget med tilhørende
vedlegg, som ikke er omfattet av denne postens
kode.

•  Alle kostnader knyttet til nødvendig skjerming,
tildekking, tetting av tilstøtende områder,
konstruksjoner, innstallasjoner, m.v. skal , hvor
dette ikke er spesifisert i egne poster,
innkalkuleres i anbyderens rigg- og
driftskostnader.

•  Tiltak i vedlagt SHA-plan.
•  Målebrev oversendes fortløpende i forbindelse

med fakturering.
1.4 AV3.1A

AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også:
Alle forhold knyttet til avslutning av oppdraget som
angitt i Kontraktsgrunnlaget med tilhørende vedlegg,
som ikke er omfattet av denne postens kode.

1.5 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav: Nei

1.6 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM

Sum: 0
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Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet.
Type avfall: Varierer
Leveringssted: Nærmeste godkjente mottak
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Krav om 90 % sorteringsgrad
b)    Materialer

Følgende fraksjonering skal min. benyttes:
•  Trevirke
•  Plast
•  Metall
•  Papp/papir
•  Stein
•  Farlig avfall
•  Ordinært avfall

c)    Utførelse
Alt avfall skal sorteres i ulike avfallstyper på
byggeplass og leveres til godkjent avfallsmottak eller
direkte til gjenvinning. Det skal tilrettelegges for
sorteringsordninger i bygg/brakke, samt egen
sorteringsstasjon på riggplass. Containere skal tydelig
merkes slik at det fremgår klart hvilket avfall som skal
hvor. Avfall som kan gi avrenning, avgassing eller
øvrige utslipp til omgivelsene skal plasseres i tette
beholdere/containere slik at utslipp ikke forekommer.
Containere skal sikres mot uautorisert tilgang utenom
driftstid. Hovedentreprenør skal besørge kildesortering
i containere som er beregnet for avfallstypen.

Hovedentreprenøren skal selv vurdere omfanget av
containere, tømmefrekvens etc. med utgangspunkt i
avfallsplan. Alle avgifter inkl. transport og levering skal
dekkes av Hovedentreprenør. Hovedentreprenør skal
rette seg etter pålegg om opprettingdersom det
påpekes åpenbare klanderverdige forhold.

1.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS
Andre krav: Nei

1.8 AK3.2118
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele anlegget
Utførelse: Etter avtale med Skien kommune
Dimensjon/kapasitet: DN100
Andre krav: Nei

Sum: 0
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1.9 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Lokalisering: Hele anlegget
Installasjonens omfang: Etter avtale med Skien kommune
Ytelse: Sikre vannforsyning til husstander berørt av
anlegget, samt opprettholde brannvannsdekning
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også all planlegging og tilrettelegging som er
nødvendig for å etablere sikker vannforsyning for de
private stikkledningene som blir berørt av anlegget.

Entreprenøren er ansvarlig for å varsle de berørte
abbonentene og kommunen om stopp i
vannforsyningen. Under anleggsarbeidet skal
entreprenøren ha løpende kontakt med de berørte
grunneierene for informasjon, avklaringer og
nødvendige innvendige koblinger vedr. midlertidig
vannforsyning.

1.10 AS3.2111
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Formål: Offentlig nett
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: -
Andre krav: Nei

1.11 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht. teknisk VA-norm for Skien
kommune
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplette arbeider for å tilfredstille
vedlegg 2 i Skien kommunes tekniske VA-norm: "Krav
til slutt-dokumentasjon av VA-anlegg "som bygd".

Utførte innmålinger skal overleveres byggherren
kontinuerlig i anleggsperioden.

Dokumentasjon stikkledninger:
Entreprenøren skal levere komplett sanitær søknad i
Skien kommunes entreprenørportal (Gemini
Entreprenørportal) og levere tilstrekkelig
dokumentasjon til å få godkjent ferdigmelding av Skien
kommune. Dette skal gjøres for hver eiendom som

Sum: 0
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kobles på det kommunale ledningsnettet.
Ferdigmeldingen skal leveres innen 20 virkedager fra
arbeidet på hver eiendom er utført. Prises per
bebygde eiendom (gnr/bnr).

Krav til ferdigmelding på utført vann- og
avløpsarbeider:

Tilkoblingspunkt på kommunal ledning, og utvendig
utstyr som stoppekran og stake-/spylepunkt m.m. skal
måles inn ved gps.

Det skal fremlegges bildedokumentasjon av minimum
følgende: 
•     stoppekran
•     stake-/spylepunkt
•     tilknytningspunkt mot kommunal ledning
•     tilknytningspunkt til eksisterende ledning.
•     oversiktsbilde av grøft før gjenfylling
•     eventuell isolasjon m.m.

Posten gjelder sluttdokumentasjon ifm. VA-anlegg.
1.12 AK3.861

TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: Nei

1.13 AM3.868
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: Anleggsområdet
Snødeponi: Valgfritt
Andre krav: Nei

1.14 AS3.861
NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: Nei

Sum: 0
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2 Forberedende arbeider

2.1

Generelt/innledning - Overordnede krav

1)
Grøftene graves/sprenges i henhold til forskrifter til arbeidsmiljøloven: Forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning, Arbeidsplassforskriften og forskrift om utførelse av arbeid. Dersom postgrunnlaget angir valgfri
utførelse kan entreprenøren selv avgjøre hvordan han vil utføre grøften (Frigraving/grøftekasse iht.
arbeidsmiljøloven).

2)
Entreprenøren må vurdere sikkerheten for de som arbeider i grøfta, men han må også vurdere faren for
undergraving av eventuelle bygningsfundamentene, murer/forstøtninger etc., ras i bratte skråninger o.l.

3)
Ledningenes dybde framgår av profiltegninger som viser dybde fra ferdig terreng eller veg.
Grøftene er i mengdebeskrivelsen regnet fra under traubunn til underkant ledningsfundament. Det skal graves fra
topp vei/fortau til bunn grøft. Grøfteprisen skal inkludere utvidelse ved kummer etc. Alle lengdeangivelser er
prosjekterte/teoretiske mål. Skråmål, svinn o.l. må innkalkuleres i enhetsprisene. Det forutsettes av prosjekterte
høydekoter følges for å sikre at tilkoblinger av eksisterende ledningsnett sammenføyer seg med det nye VA-
anlegget. Ved avvik mellom høydekoter og terrengprofil, gjelder høydekoter. (Høydekoter for kummer, topp VL og
bunn SP og OV er angitt i profiltegninger).

4)
Ved kryssing og langsføring av eksisterende ledningsanlegg må oppgitte anvisningene i anbudet betraktes som
veiledende.

Mengderegel for langsføring:
Gravingens influensområde defineres slik: Eksisterende anlegg der eksisterende fundament, og/eller
omfyllingsmasser blir berørt fysisk av nytt anlegg. For eksisterende anlegg som ligger i større avstand fra
nyanlegget gis det ikke godtgjørelse. Eventuelle ulemper med eksisterende anlegg i større avstand skal inkluderes i
grøftepostene. 

Sum: 0
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2 Forberedende arbeider

2.2 CD4.14940
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Trase 1 - Eksist. OK 588 og VK 566
Tilgjengelighet: Fra veg
Bygningsdel, spesifisert: Kum
Materialer: Antatt armert betong og støpejern
Byggeår: Antatt 1965
Dimensjon: Usikker
Konstruksjon/bæring: Antatt armert betong
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: Nei

2.3 CD4.11990
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 50
Bygningsdel: Utendørs VA-anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Tilgjengelighet: Fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Vannledning
Materialer: SJG
Byggeår: 1965
Dimensjon: 100
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: Nei

2.4 CD4.11990
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 50
Bygningsdel: Utendørs VA-anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Sum: 0
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Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Tilgjengelighet: Fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Overvannsledning
Materialer: BTG
Byggeår: 1965
Dimensjon: 200
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: Nei

2.5 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER - PÅVISNING AV
LEDNINGER OG KABLER I GRUNNEN - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle arbeider og kostnader med
kabelpåvisning, forundersøkelser, gravemeldinger,
avklaringer, søknader, samarbeid, koordinering og
ulemper med omlegging av kabler og ledninger i
arbeidsområdet. Gjelder for all teknisk infrastruktur på
tegninger og som blir påvist under byggeperioden.

Sum: 0
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3 VA

3.1.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK1b
Utførelse: Se tegning H413
Kumhøyde: Ca.2,2m
Ledningsdimensjoner: 150 SJK
Muffetype: Se pos-liste
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Iht.
VA/Miljø-blad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også alle deler iht. pos-liste på tegning H413
3.1.2 UP1.1111116A

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-løp med plastliner
Lokalisering: SK1a
Utførelse: Se tegning H413
Kumhøyde: Ca. 2,4m
Ledningsdimensjoner: 200 PVC
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også alle deler iht. tegning H413.
Nivåføler skal være iht. Skien kommune
"Pumpestasjoner - Krav til utforming".

3.1.3 UP1.1111199A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med plastliner - rett venstre

Sum: 0
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Lokalisering: OK1a
Utførelse: Se tegning H413
Kumhøyde: Ca. 2,6m
Ledningsdimensjoner: 250 PVC
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også alle deler iht. tegning H413.
3.1.4 UP1.1111721A

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2500
Bunnseksjon: Bunnseksjon uten renneløp
Lokalisering: SK1b
Utførelse: Se tegning H413
Kumhøyde: Ca.2,0m
Ledningsdimensjoner: Se tegning H413
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også alle deler og merknader iht. tegning
H413.
Bunn etterstøpes med fall mot innløp-/utløps rør, min.
3%.
Nivåføler skal være iht. Skien kommune
"Pumpestasjoner - Krav til utforming".

3.1.5 UO1.116A
PREFABRIKKERT PUMPESTASJON - UTENDØRS
Antall stk 1
Medium: Spillvann
Lokalisering: PST1
Utforming: Komplett prefabrikkert avløpspumpestasjon,
dimensjonert og utformet iht. «Pumpestasjoner – krav til
utforming» samt konkurransegrunnlagets tegninger og
vedlegg.
Materiale/materialkvalitet pumpe: Pumper og komponenter
skal være egnet for avløpsvann med sand og grus.
Materialvalg og teknisk løsning skal dokumenteres mht.
slitasje. Iht. «Pumpestasjoner – krav til utforming».
Overflatebehandling pumpe: Pumper: 2 lag epoxy, min.
200 µm pr. lag, iht. «Pumpestasjoner – krav til utforming».

Sum: 0
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Kapasitet: Qdim = 9 l/s. Stasjonen skal levere Qdim ved H
= 43 mVS med nødvendig antall pumper i drift, samt én
reservepumpe. Kapasitet for én og alle pumper i drift skal
dokumenteres.
Temperaturområde: Utstyr skal være egnet for aktuelle
drifts- og omgivelsestemperaturer. Tilbyder skal oppgi
dokumenterte temperaturgrenser.
Trykk: Dimensjonerende løftehøyde H = 43 mVS ved Q = 9
l/s.
Turtallsregulering: Iht. pkt. 8.2: mykstarter for motor >3 kW/
230 V eller >5 kW/400 V. Frekvensomformer kan benyttes
som alternativ. Tilbyder skal angi valgt løsning.
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Komplett
automatikkleveranse inkl. tavle, PLS, instrumentering,
programmering og kommunikasjon mot driftsovervåking
inngår. Programmering i denne posten gjelder foran pkt.
8.6 i kravdokumentet.
Ytelser: Én pumpe mer enn nødvendig for Qdim. Identiske
pumper i parallell med automatisk alternering. Q/H-kurver,
virkningsgrad, effektbehov og kapasitet ved én og alle
pumper i drift skal dokumenteres.
Regulering: Nivåstyrt start/stopp via PLS. Pumpene skal
alterneres automatisk. Funksjoner og settpunkter iht.
«Pumpestasjoner – krav til utforming».
Elektriske data: Spenning og nettsystem iht.
elektrobeskrivelse. Motor-, start- og verndata for tilbudte
pumper skal oppgis. Automatikk/EL utføres iht.
«Pumpestasjoner – krav til utforming».
Lydeffektnivå: Tilbyder skal oppgi dokumentert
lydeffektnivå. Nødvendige støydempende tiltak ved
tørroppstilte pumper nær bebyggelse skal inngå.
Kravdokumentet angir ingen fast dB-verdi.
Tilleggsutstyr: Komplett utstyr iht. kravdokumentet, inkl.
geiderør, ventiler, sumpspyling, veggspyling, tømmestuss,
manometre, trykktransmittere, mengdemåler, elektrotalje
og øvrig nødvendig tilbehør.
Grunnforhold: Grunnforhold iht. geoteknisk rapport.
Leverandør skal dimensjonere stasjon, pumpesump og
fundamentering for aktuelle jord- og vanntrykk.
Fundament: Leverandør skal dimensjonere og
dokumentere nødvendig fundamentering og forankring mot
oppdrift, jord- og vanntrykk. Beregninger og detaljløsninger
skal fremlegges for godkjenning.
Overbygg: Koomplett overbygg iht. vedlegg 3 «Prinsipp
bygningsdetaljer» og «Pumpestasjoner – krav til
utforming», inkl. ventilasjon, dører, gulv, innredning og
løfteutstyr.
Dokumentasjon: Leveranse: komplett FDV på norsk, as-
built, el-skjema, PLS-program/I-O/funksjonsbeskrivelse,
samsvarserklæring, garanti, beregninger og
prøveprotokoller.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag
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Omfatter også:
Posten omfatter komplett prefabrikkert pumpestasjon
med pumper, røropplegg, armatur, prefabrikert
overbygg, automatikktavle, PLS, instrumentering,
programmering og kommunikasjon mot
driftsovervåkingssystem, komplett testet og klar til
drift.

3.1.6 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN
Antall stk 4
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Andre krav: Nei

3.1.7 UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN
Antall stk 4
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Andre krav: Nei

3.1.8 UP4.21A
INNTAKSELEMENT
Antall stk 1
Type inntakselement: Inntakskum
Materiale: Betong
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Utførelse: Kumhøyde ca. 1,2 m
Dimensjon element: DN1000
Beskrivelse element: Inntakskum med betongmuffe
Dimensjon rørledning: DN500BTG
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også komplett med justeringsringer, skråring
med lik diameter som kummen og rist.

3.1.9 UP8.1A
Tilbehør til kummer i grunnen
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også:
Levering og montering av fleksible kombikryss DN400
med forankringskonsoll i plasstøpt vannkum VK1a.

Antall: 2 stk

Fleksible kombikryss skal leveres komplett med alle
nødvendige tilkoblinger, overganger og festemidler for
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innbygging i kum.

Installasjonen skal tilpasses øvrige rørdeler i kummen
og utføres iht. tegning H412 med tilhørende
posisjonsliste.

Posten omfatter komplett levering, montering og
tilpasning frem til ferdig funksjonsdyktig installasjon
innenfor kum.

NB: Egne poster for øvrige blådeler og vannmåler.

b)    Materialer
Kombiarmatur skal tilfredstille krav i gjeldene VA-norm
for Skien kommune.

Armaturet skal være egnet for drikkevann og ha
nødvendig korrosjonsbeskyttelse (epoksybelagt
e.l.).Trykklasse minimum PN10.

c)    Utførelse
Montering skal uføres iht. leverandørens anvisninger.

Alle komponenter skal leveres ferdig montert, justert
og klart til idrifssettelse.

3.1.10 UP8.1A
Tilbehør til kummer i grunnen
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter:
Levering og montering av rørdeler og øvrige blådeler
komplett i plasstøpt vannkum VK1a.

Utføres iht. tegning H412 med tilhørende
posisjonsliste.

Posten inkl. alle nødvendige pakninger, bolter,
festemidler og tilpasninger.

Omfatter komplett leveranse og montasje innenfor
kum, fra gjennomføring i kumvegg til gjennomføring
i kumvegg.

NB: Egne poster for fleksible kombikryss og
vannmåler.

b)    Materialer
Rørdeler skal tilfredstille krav i gjeldene VA-norm for
Skien kommune og relevante standarder.

Komponenter skal ha trykklasse og materialkvalitet
tilpasset anleggets krav (minimum PN10).
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Alle rørdeler skal være egnet for drikkevann.

c)    Utførelse
Montering utføres iht. leverandørens anvisninger og
gjeldende standarder.

Flenseforbindelser skal monteres med korrekt
boltetiltrekning og egnede pakninger.

Installasjonen skal være spenningsfri, korrekt opprett
og tilpasset øvrige installasjoner i kum.

Alle komponenter skal leveres ferdig montert, justert
og klart til idrifssettelse.

3.1.11 UO2.8139A
UTENDØRS VANNMÅLER
Antall stk 1
Materiale: Rustfritt stål
Skjøt: Flenset
Lokalisering: VK1a
Type: Elektromagnetisk mengdemåler for drikkevann med
separat sensor og transmitter
Materialkvalitet: Målerhus og flenser som sveiset
konstruksjon i karbonstål, epoksybelagt. Innvendig EPDM-
liner godkjent for drikkevann. Måle- og referanseelektroder
av Hastelloy C.
Overflatebehandling: To-komponent epoksy, minimum
tykkelse 150µm (C4).
Trykk: PN10
Dimensjon: DN400
Dokumentasjon: Kalibreingssertifikat, produktblad,
montasjeanvisninger og drifts- og vedlikeholdsinnstruks,
samt dokumentasjon av målerens konfigurasjon og
testresultater.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også:
Levering, montering, testing og idriftsettelse av
komplett elektromagnetisk mengdemåler DN400 for
drikkevann.

Måleren skal leveres komplett driftsklar, inkludert:

•  målerør/sensor
•  transmitter
•  kabel mellom sensor og transmitter
•  nødvendige pakninger
•  nødvendige festemidler og montasjedeler i

korrosjonsbestandig utførelse
•  funskjonstesting
•  idriftssettelse

Sum: 0



Norconsult Group 30.09.2026
52406905 Steinsvika - Brekka - Ny hovedvannforsyning - Kumgruppe 1 Side 17
3 VA

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

•  all dokumentasjon som angitt i posten

b)    Materialer
Vannmåler Siemens SITRANS FMS500 eller
tilsvarende.

c)    Utførelse
Måleren skal leveres i delt utførelse med separat
sensor og transmitter.

Sensor monteres i vannkum, transmitter monteres i
overbygg.

Sensor skal være egnet for installasjon i fuktige
omgivelser.

Installasjon, testing og idriftsettelse skal utføres iht.
leverandørens anvisninger.

Måleren skal leveres ferdig kalibrert fra fabrikk.

Montasje skal utføres slik at god tilgjengelighet for drift
og vedlikehold ivaretas.

3.1.12 UP3.52
HJELPESLUK
Antall stk 1
Diameter: DN 650
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Utførelse: Iht. tegning H411
Dimensjon og type utløpsrør: For 200 btg
Andre krav: Nei

3.1.13 UP8.132
KUPPELRIST
Antall stk 1
Lokalisering: HS1
Dimensjoner: Ø650
Materiale: Støpejern
Andre krav: Nei

3.2.1 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
METALL
Lengde m 19
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: VK1a - entreprisegrense nord
Nominell diameter: DN600
Materialkvalitet: C40
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Rør-/trykklasse: SJK
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Korrosjonsbeskyttelse: 400g aluzink/m2 + epoksy
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også:
Strekkfaste bend og muffer på hele strekningen.

3.2.2 UM1.1111611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
METALL
Lengde m 27
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: VK1b - Entreprisegrense nord
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: C64
Rør-/trykklasse: SJK
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Korrosjonsbeskyttelse: 400g aluzink/m2 + epoksy
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også:
Strekkfaste bend og muffer på hele strekningen.

3.2.3 UM1.12111321100
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 6
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: VK1b - PST1
Nominell diameter: Ø50
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: Nei

3.2.4 UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
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Lengde m 22
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: VK1b - tilkobling til eksist. vannledning
Ulefossvegen 241
Nominell diameter: Ø32
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også tilkobling til eksist. vannledning,
montering av bakkekran og nødvendige
overgangsdeler.

3.2.5 UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 23
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: VK1a - ters ved Ulefossvegen
Nominell diameter: Ø630
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også blådeler iht. tegning H410, merknad 1.

Omfatter også alle arbeider, utstyr og leveranser ifm.
etablering av peiletråd.

3.2.6 UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 32
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
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Ledningsstrekk: VK1b - tilkobling til eksist. vannledning
100 sjg ved Ulefossvegen
Nominell diameter: Ø180
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også alle arbeider, utstyr og leveranser ifm.
etablering av peiletråd.

3.2.7 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 10
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: Fra tilkobling Trase 1 - eiendomsgrense
Ulfossvegen 241
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også avslutning med spylegren og ters.
3.2.8 UM1.2211112211121

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 10
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: PST1-SK1a, SK1a-SK1b
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei
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3.2.9 UM1.2211112211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 30
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: SK1a - entreprisegrense nord og SK1b -
OK1a
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

3.2.10 UM1.2211122211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 100
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: Utløp til terreng - OK1a, OK1a -
grensesnitt, VK1a - utløpsledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN250
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

3.2.11 UM1.2211122211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 3
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: VK1b - OK1a
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
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SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

3.2.12 UM1.2211193211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 11
Type avløpsledning: Lufteledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: PST1 - SK1b
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

3.2.13 UM1.2211194111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 29
Type avløpsledning: Drensledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: Rundt VK1a - OV 250 PVC
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

3.2.14 UM1.211211
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
BETONG
Lengde m 14
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - armert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: Stikkrenne
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Nominell diameter (DN/ID): DN200
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: -
Andre krav: Nei

3.2.15 UM1.211211
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
BETONG
Lengde m 26
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - armert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: OK1b - utløp til terreng
Nominell diameter (DN/ID): DN500
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: -
Andre krav: Nei

3.2.16 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Utførelsesmetode: Reduksjonskobling
Materialtype eksisterende rørledning: Støpejern grått
Materialtype ny rørledning: PE100 SDR11 og SJK
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN100/Ø180
og DN100/DN150
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også redukjsonskoblinger 2 stk. tilpasset
rørmaterialet. For tilkobling til PE skal det benyttes
støttehylse. 

3.2.17 UO2.72191799A
UTENDØRS TILBAKESLAGSVENTIL
Antall stk 1
Type: Tilbakeslagsventil, type WaStop el.tilsv.
Medium: Overvann
Materiale: Ventilhus i syrefast stål AISI 316
Skjøt: Innstikksmontering i PVC rør
Lokalisering: Utløpsledning OV 250 PVC, se tegning H410
Materialkvalitet: -
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: -
Trykk: -
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Dimensjon: DN250
Dokumentasjon: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett ventil, standard membran (S3) med
integrert eller separat skadedyrssikring, tilpasset DN
250 PVC i syrefast stål AISI 316.

3.2.18 UM1.2221113211000
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 29
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: Fra ters i grøft - SK1a
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 PE
SDR-verdi: SDR11
Farge: Sort med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: Nei

3.2.19 UM1.2221112211111
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 23
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: SK1a - grensesnitt
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 PVC
SDR-verdi: SDR21
Farge: Grå
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: Nei

3.2.20 UM1.281299224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
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Materiale eksisterende rørledning: Betong
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Type tilkobling: Valgfri
Nominell diameter for hovedledning: OV 200 BTG
Nominell diameter for ny rørledning: OV 250 PVC
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også overgangsdel, FlexSeal eller
tilsvarende.
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3.3.1
VA-GRØFTER

Teksten nedenfor gjelder for grøftekapitlet i dette prosjektet.
Ulemper entreprenøren mener å ha som følge av punktene nedenfor skal være inkludert i de prisbærende postene
i dette og de andre kapittlene.

Grøftenes dybde fremgår av lengdeprofil som viser dybde fra ferdig topp vei/plass eller terreng.

Oppbygging av ledningssonen utføres i henhold til aktuelle VA/Miljø-blader.
Grøfteutvidelse inn mot kumgrupper, kumpunkt eller kumfundament, og for tilknytninger av stikkledninger skal
inkluderes i enhetsprisen for graving og sprengning for grøftene.

Generelt skal alle arbeider utføres i tråd med vedlagte tegninger og VA/Miljø-blad.
Gravearbeider skal utføres iht. "Forskrift om utførelse av arbeid", kap. 21 "Gravearbeid", fastsatt av arbeids- og
sosialdepartementet 1. januar 2022.  
Aktuelle sikringstiltak ved graving dypere enn 2,0 - 2,5 meter ivaretas og dimensjoneres av entreprenør.
På strekninger hvor det er fare for utrasing, setninger eller annen skade på eksisterende anlegg langs traseen skal
den ansvarlig utførende legge frem plan for gjennomføring av arbeidet. Tiltakshaveren skal godkjenne planen.
Dersom det oppdages forurensede masser, skal arbeidet stoppes og byggherren varsles umiddelbart, for vurdering
av evt. nødvendige tiltak iht. Forurensningsforskriften kapittel 2 - Bygge- og gravearbeider i forurenset grunn.

GRAVING OG SPRENGNING

Eventuell vannlensing ved graving og tiltak mot vannulemper/overvann ved graving skal være inkludert i
enhetsprisene for grøftene.

For gravearbeid på privat areal, gjelder de samme regler som over. I tillegg må eiendomseiere/beboere varsles av
entreprenør med rimelig varslingstid. Arbeidet skal gjennomføres med minimale ulemper overfor eiere og brukere
av arealet.
Videre skal det sprenges forsiktig i grøfter med fjell. Krav om rystelser skal holdes innenfor krav iht.
NS 8141-1:2022.

EKSISTERENDE LEDNINGER

Eksisterende VA-ledninger er vist på vedlagte tegninger. Plassering av eksisterende ledninger i plan vist på tegning
kan avvike fra faktiske forhold.
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3 VA

3.3.2 FD3.13302
GRAVING AV GROP - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1 600
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Type grop: Utvidelse av grøft ved kumgruppe VK1a, PST1,
VK1b, SK1a, SK1b, OK1a og OK1b. Inkluderer også
området før og etter kumgruppe.
Dimensjoner: Plasstøpt kum 6,5x4,5m, DN2000, DN1600,
DN1000, DN2500, DN1000 og DN1000
Grunnforhold: Iht. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Iht. geoteknisk rapport
Andre krav: Nei

3.3.3 FS3.1395009224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 900
Objekt i grøft: Kummer og rør.
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering av masser: Stedlige egnede masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Kumgruppe 1
Tykkelse: Varierer
Underlag: Eksisterende masser / tilført pukk.
Andre krav:
b)    Materialer

Stedlige egnede masser fra mellomlager.
3.3.4 FH1.63134A

SPRENGING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 100
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 3
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Bergforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Se geoteknisk rapport
Type grop: Utvidelse av grøft ved kumgruppe VK1a, PST1,
VK1b, SK1a, SK1b, OK1a og OK1b. Inkluderer også
området før og etter kumgruppe.
Dimensjoner: Plasstøpt kum 6,5x4,5m, DN2000, DN1600,
DN1000, DN2500, DN1000 og DN1000
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Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse der hvor det er fjell,
bruk av post i samråd med byggeleder.

3.3.5 FF1.323211
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m2 90
Type masser/sortering: 8/16
Underlag: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 10 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Grop for VK1a, VK1b, PST1, SK1a, SK1b,
OK1a, OK1b
Masser i underlaget: Iht. geoteknisk rapport
Midlere tykkelse: Min. 20 cm
Andre krav: Nei

3.3.6 FV3.13399A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 20
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1,5 hvis grøftekasser ikke benyttes
Levering av masser: Eksterne masser til fundament og
omfylling. Se andre krav for gjenfylling
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Formål: For VL 630 PE og OV 250 PVC
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Se geoteknisk rapport
Bunnbredde: Se generelle grøftesnitt, H502 tegning
Grøftedybde: Inntil 2,8m
Krav til tilbakefylling: Se generelle grøftesnitt, H502 tegning
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også:
Gjenfylling over omfyllingen utføres med stedlige
masser forutsatt at massene ikke er telefarlige, og
egnet til formålet. Dersom stedlige masser ikke
tilfredstiller krav til telefrihet eller komprimerbarhet,
skal entreprenøren benytte tilkjørte masser. Gjenfylling
avsluttes opp til traubunn veg eller terreng.

3.3.7 FV3.13399A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 18
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1,5 hvis grøftekasser ikke benyttes
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Levering av masser: Eksterne masser til fundament og
omfylling. Se andre krav for gjenfylling
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Formål: For VL 600 SJK
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Se geoteknisk rapport
Bunnbredde: Se generelle grøftesnitt, H502 tegning
Grøftedybde: Inntil 4 m
Krav til tilbakefylling: Se generelle grøftesnitt, H502 tegning
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også:
Gjenfylling over omfyllingen utføres med stedlige
masser forutsatt at massene ikke er telefarlige, og
egnet til formålet. Dersom stedlige masser ikke
tilfredstiller krav til telefrihet eller komprimerbarhet,
skal entreprenøren benytte tilkjørte masser. Gjenfylling
avsluttes opp til traubunn veg eller terreng.

3.3.8 FV3.13399A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 28
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1,5 hvis grøftekasser ikke benyttes
Levering av masser: Eksterne masser til fundament og
omfylling. Se andre krav for gjenfylling
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Formål: For VL 150 SJK, PS 110 PVC og OV 250 PVC
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Se geoteknisk rapport
Bunnbredde: Se generelle grøftesnitt, H502 tegning
Grøftedybde: Inntil 2,8 m
Krav til tilbakefylling: Se generelle grøftesnitt, H502 tegning
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også:
Gjenfylling over omfyllingen utføres med stedlige
masser forutsatt at massene ikke er telefarlige, og
egnet til formålet. Dersom stedlige masser ikke
tilfredstiller krav til telefrihet eller komprimerbarhet,
skal entreprenøren benytte tilkjørte masser. Gjenfylling
avsluttes opp til traubunn veg eller terreng.

3.3.9 FV3.13399A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 18
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Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1,5 hvis grøftekasser ikke benyttes
Levering av masser: Eksterne masser til fundament og
omfylling. Se andre krav for gjenfylling
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Formål: For VL 32 PE, PS 110 PVC, VL 150 SJK, SP 160
PVC og OV 250 PVC
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Se geoteknisk rapport
Bunnbredde: Se generelle grøftesnitt, H502 tegning
Grøftedybde: inntil 4 m
Krav til tilbakefylling: Se generelle grøftesnitt, H502 tegning
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også:
Gjenfylling over omfyllingen utføres med stedlige
masser forutsatt at massene ikke er telefarlige, og
egnet til formålet. Dersom stedlige masser ikke
tilfredstiller krav til telefrihet eller komprimerbarhet,
skal entreprenøren benytte tilkjørte masser.

Gjenfylling avsluttes opp til traubunn vendehammer
eller terreng.

3.3.10 FV3.13119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 16
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser til fundament og
omfylling. Se andre krav for gjenfylling
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Formål: For Stikkrenne OV 200
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Se geoteknisk rapport
Bunnbredde: Se generelle grøftesnitt, H502 tegning
Grøftedybde: Inntil 1,4 m
Krav til tilbakefylling: Se generelle grøftesnitt, H502 tegning
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også:
Gjenfylling over omfyllingen utføres med stedlige
masser forutsatt at massene ikke er telefarlige, og
egnet til formålet. Dersom stedlige masser ikke
tilfredstiller krav til telefrihet eller komprimerbarhet,
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skal entreprenøren benytte tilkjørte masser.

Gjenfylling avsluttes opp til traubunn vendehammer
eller terreng.

3.3.11 FV3.13399A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 27
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1,5 hvis grøftekasse ikke benyttes
Levering av masser: Eksterne masser til fundament og
omfylling. Se andre krav for gjenfylling
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Formål: For OV 500 BTG
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Se geoteknisk rapport
Bunnbredde: Se generelle grøftesnitt, H502 tegning
Grøftedybde: Inntil 4 m
Krav til tilbakefylling: Se generelle grøftesnitt, H502 tegning
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også:
Gjenfylling over omfyllingen utføres med stedlige
masser forutsatt at massene ikke er telefarlige, og
egnet til formålet. Dersom stedlige masser ikke
tilfredstiller krav til telefrihet eller komprimerbarhet,
skal entreprenøren benytte tilkjørte masser. Gjenfylling
avsluttes opp til traubunn veg eller terreng.

Utløpet skal erosjonssikres og grøft tilpasses for
avrenning mot eksist. ov 500 btg stikkrenne.

3.3.12 FS4.14223122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 8
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Type konstruksjon: Betongkummer for spillvann, vann og
overvann, plassbygd vannkum og prefabrikert pumpekum
Underlag: Pukk fundament
Nivå/kote: Til underkant vegoverbygning eller 20 cm under
terreng
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Toleranse: Lagtykkelse min. 20 cm omfylling rundt alle
kummer
Andre krav: Nei

3.3.13 FV1.11
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal m2 200
Område som skal ryddes: Trase 1 (innenfor grensensnitt)
Leveringssted: Valgfri
Andre krav: Nei

3.3.14

Opsjon

FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m3 1 200
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Leveringssted: Nærmeste godkjente deponi fra
anleggsområdet
Type masser: Oppgravde masser fra utgraving av VA-
grøfter og groper
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også evt. deponiavgift
c)    Utførelse

Transport skal utføres med 100% elektrisk lastebil.
3.3.15

Opsjon

FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m3 1 200
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Leveringssted: Nærmeste godkjente deponi fra
anleggsområdet
Type masser: Oppgravde masser fra utgraving av VA-
grøfter og groper
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også evt. deponiavgift
3.3.16

Opsjon

FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m3 900
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
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Leveringssted: Mellomlager
Type masser: Oppgravde masser fra utgraving av VA-
grøfter og groper
Andre krav:
c)    Utførelse

Transport skal utføres med 100% elektrisk lastebil.
3.3.17

Opsjon

FM2.223110
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m3 900
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Leveringssted: Mellomlager
Type masser: Oppgravde masser fra utgraving av VA-
grøfter og groper
Andre krav: Nei

3.3.18

Opsjon

FM2.223190A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m3 900
Opplastingssted: Mellomlager
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Leveringssted: Anleggsområdet
Type masser: Oppgravde masser fra utgraving av VA-
grøfter og groper
Andre krav:
c)    Utførelse

Transport skal utføres med 100% elektrisk lastebil.
3.3.19

Opsjon

FM2.223190
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m3 900
Opplastingssted: Mellomlager
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Leveringssted: Anleggsområdet
Type masser: Oppgravde masser fra utgraving av VA-
grøfter og groper
Andre krav: Nei

3.3.20 FD2.813
GRØFTEKASSE
Lengde m 70
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Gravedybde: Se H302
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Bunnbredde: Se generelle grøftesnitt, H502 tegning
Andre krav: Nei

3.3.21 GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT
AREAL
Areal m2 850
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Anvendelse: For VA-grøfter og grop. Hele ledningssonen
pakkes inn i fiberduk med 0,5 m omlegg
Andre krav: Nei

3.3.22 SB5.3141A
FROSTSIKRINGSLAG
Prosjektert areal m2 80
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet minimum 300 kPa
Underlag: Omfyllingsmasser
Andre krav:
c)    Utførelse

VA-ledninger grunnere enn 1,8 m skal isoleres iht.
ferdig topp terreng prosjketert vendehammer.
Se tegning H302.

3.3.23 FH1.1331A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER I
DAGEN - FAST VOLUM
Rund sum RS
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også:
•  De krav som er spesifisert i innledningen til

dette kapittelet (post 3.3.1 VA GRØFTER).
•  Vibrasjonsmåling - etablering og avvikling på

byggeplassen ifm. sprenging, graving i bløte
masser, gravearbeider nær bebyggelse og
spunting. Prisen inkluderer første gangs
montering og siste gangs demontering, samt
kontroll av at måleren virker.

•  Utplassering, flytting og drift av
vibrasjonsmålere og rapporteringssystem i hele
anleggsperioden.

•  Ved behov skal målerne benyttes for å
registrere bevegelser i grunnen ved graving.
Dette etter avtale med byggherre.

•  Byggeleder og byggherre skal varsles ved
utslag på vibrasjonsmålere.

Posten kommer til anvendelse ved evt. behov og etter
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avtale med byggherre.
b)    Materialer

Måleutstyret skal tilfredsstille krav i
NS 8141-1:2022.

c)    Utførelse
Plassering og montering av måleutstyr og følere skal
tilfredsstille krav i NS 8141-1:2022.

Endelig plasseringer bestemmes i samråd med
byggherren.

x)    Mengderegler
Avregnes per måler.

3.3.24 KM6.27A
EROSJONSSIKRING MED STEIN
Areal m2 10
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Ved utløp OV 500 BTG, se merknad 5
tegning H201
Materialspesifikasjon: Fraksjon 35/200
Underlag/fundament: Eksisterende terreng
Legging: Rauset
Fuger: -
Helningsvinkel: Som eksisterende terreng
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Tykkelse erosjonssikringslag 50 cm.
3.3.25 KM6.27A

EROSJONSSIKRING MED STEIN
Areal m2 5
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Ved utløp OV 250 PVC, se merknad 5
tegning H201
Materialspesifikasjon: Fraksjon 35/200
Underlag/fundament: Eksisterende terreng
Legging: Rauset
Fuger: -
Helningsvinkel: Som eksisterende terreng
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Tykkelse erosjonssikringslag 50 cm.
3.3.26 UM8.122A

FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I
GRØFTER
Antall stk 1
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss

Sum: 0



Norconsult Group 30.09.2026
52406905 Steinsvika - Brekka - Ny hovedvannforsyning - Kumgruppe 1 Side 36
3 VA

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Lokalisering: Ved tilkobling til eksist. vannledning, se
tegning H410
Dimensjon rørledning: DN180
Dimensjoner forankring: Bredde x Høyde x Tykkelse =
0,6m x 0,6m x 0,4m
Andre krav:
b)    Materialer

Betong Lavkarbon 60
3.3.27 UM8.111A

FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I
GRØFTER
Antall stk 1
Rørdel: Rør
Metode: Plasstøpt forankringskloss
Lokalisering: Forankring av SPP 125 PE, se tegning H413
Dimensjon rørledning: DN125
Dimensjoner forankring: Bredde x Høyde x Tykkelse =
0,5m x 0,5m x 0,3m
Andre krav:
b)    Materialer

Betong Lavkarbon 60
3.3.28 UM8.191A

FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I
GRØFTER
Antall stk 1
Rørdel: PE murkrage-rør
Metode: Plasstøpt forankringskloss
Lokalisering: Forankring av VL 630 PE, se tegning H411
Dimensjon rørledning: PE d630 SDR11. (DN600)
Dimensjoner forankring: Se RIB-tegning B215.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Arbeider, utstyr og materialer ifm. forskaling,
innstøpingsgods og støping skal prises i egne poster i
kapittel 5.

3.3.29 Fylling av utgående rør med skumbetong

Posten skal inkludere alle nødvendige arbeider, materiell,
transport osv. ifm. fylling av utgående rør med
skumbetong.

Oppgraving, utkapping og plugging av aktuelle ledninger
prises i egne poster og skal ikke inkluderes her.
Rund sum RS
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4 Elektro

4.1
Orientering

Entreprisen omfatter
komplett elkraftinstallasjon for pumpestasjon PST1 og kummene VK1a, SK1a og SK1b.

Automatikktavle, PLS, instrumentering, prosessutstyr,
kommunikasjon mot driftsovervåkingssystem, programmering, vannmåler,
nivåmålere, overløpsmålere og øvrig prosessteknisk utrustning inngår ikke i
denne fagbeskrivelsen. Utstyret inngår i den samlede entreprisen og leveres
under øvrige relevante fag/poster.

Elektroentreprenøren skal medta nødvendige
elkraftinstallasjoner og tilkoblinger mot dette utstyret i henhold til angitte
grensesnitt.

For fordelinger, elektriske installasjoner og øvrige elektrotekniske arbeider gjelder krav angitt i Skien kommunes
dokument"Pumpestasjoner - Krav til utforming Rev. 6"

Alle arbeider skal utføres i henhold til gjeldende lover,
forskrifter, normer og nettselskapets krav.
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4 Elektro

4.2 AU2A
Sluttdokumentasjon
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter merking, kontroll, prøving,
idriftsettelse og dokumentasjon for samtlige
elektrotekniske installasjoner.

Omfatter blant annet:

•  Samsvarserklæring
•  Måleprotokoller
•  Kursfortegnelse
•  Merking
•  FDV-dokumentasjon
•  Oppdaterte tegninger
•  Sluttkontroll

Komplett levert og dokumentert.

4.3 WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Rund sum RS
Lokalisering: Stikkledning fra Lede
Tilkoblet utstyr: Hovedbryter
Fordelingssystem/spenning: 230V IT
Kabel-/ledningstype: TFXP 4x50 mm2 AL
Ledertall/dimensjon: 4x50
Kapslingsgrad: Iht tilkoblet utstyr
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter koordinering mot nettselskap, innsending av
nettmelding, avklaringer knyttet til nettilknytning,
mottak og inntrekking av tilførselskabel frem til
hovedfordeling/strømskap. Omfatter også nødvendig
koordinering ved spenningssetting og idriftsettelse.

4.4 WC1.11419A
JORDINGSMATERIELL
Lengde m 24
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: I grunn rundt pumpehus. Iht tegning IN201
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Dimensjoner: 25 mm2
Montasje: I løsmasser
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Ringjord etableres som lukket jordelektrode rundt
pumpehuset iht. tegning IN201.

c)    Utførelse

Det skal etableres2 stk oppstikk til hovedjordskinne i
pumpehus.

Samtlige skjøter og forbindelser skal utføres med
pressforbindelser tilpasset formålet og
korrosjonsbestandig utførelse.

Entreprenøren skal fotodokumentere jordingsanlegget
før gjenfylling.

Ringjord skal legges i stedlige masser rundt
pumpehus. Oppstikk avsluttes minimum 0,5 m over
ferdig gulv for enkel tilkobling til hovedjordskinne.

4.5 WC1.13919A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 1
Funksjon: Jordskinne
Utførelse: Hovedjordskinne
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: På vegg i pumpehus
Dimensjoner: Min. 10 stk tilkoblingspunkter
Montasje: Påveggg
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Levering og montering av hovedjordskinne i
pumpehus.

Posten skal omfatte hovedjordskinne med tilhørende
festemateriell, tilkobling av ringjord, tilførselskabelens
PE/PEN-leder samt tilkobling av utstyr med krav om
utjevning til jord.

Det skal avsettes tilstrekkelig antall tilkoblingspunkter
for fremtidige installasjoner.

Komplett levert, montert, merket, kontrollert og
dokumentert.

c)    Utførelse

Sum: 0



Norconsult Group 30.09.2026
52406905 Steinsvika - Brekka - Ny hovedvannforsyning - Kumgruppe 1 Side 40
4 Elektro

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Hovedjordskinne monteres lett tilgjengelig på vegg i
nærhet av hovedfordeling. Alle jordforbindelser skal
være varig merket.

4.6 WC1.16014A
JORDINGSMATERIELL
Rund sum RS
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Valgfri
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 16 mm2
Lokalisering: Pumpehus
Dimensjoner: Iht NEK 400
Montasje: Til utsatte ledende deler
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av komplette
utjevningsforbindelser i pumpehus.

Alle utsatte og fremmede ledende deler skal utjevnes
og tilkobles hovedjordskinne. Omfatter nødvendige
jordledere, forbindelser, klemmer, merking, kontroll og
dokumentasjon.

Følgende installasjoner skal minimum tilkobles
utjevningssystemet der dette er relevant:

•  Metalliske røranlegg
•  Kabelstiger og føringsveier
•  Fordelinger og skap
•  Metalliske bygningsdeler
•  Øvrige utsatte og fremmede ledende deler

Komplett levert, montert, kontrollert og dokumentert.

c)    Utførelse
Hovedjordskinne monteres lett tilgjengelig på vegg i
nærhet av hovedfordeling. Alle jordforbindelser skal
være varig merket.

4.7 BN5.3A
System for belysning
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av komplett
belysningsanlegg for VK1a.

Anlegget skal omfatte innvendig belysning i VK1a.

Minimum IP 44

Sum: 0



Norconsult Group 30.09.2026
52406905 Steinsvika - Brekka - Ny hovedvannforsyning - Kumgruppe 1 Side 41
4 Elektro

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Belysningsanlegget skal gi tilfredsstillende arbeidslys
for drift, inspeksjon og vedlikehold av anlegget.

Nødvendig kursopplegg, kabling, festemateriell,
brytere, tilkobling, merking, kontroll og dokumentasjon
skal inngå.

Komplett levert, montert, kontrollert og dokumentert

c)    Utførelse
Belysningsanlegget skal utføres i henhold til relevante
krav angitt i Skien kommunes dokument
"Pumpestasjoner - Krav til utforming", kapittel 8.

Armaturer skal være LED-basert og tilpasset
installasjonsmiljøet. Belysningsanlegget skal gi
tilfredsstillende arbeidslys for drift, inspeksjon og
vedlikehold av anlegget.

4.8 BN5.5A
System for elvarme
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av komplett
elektrisk varmeanlegg for VK1a.

Varmeanlegget skal sikre tilfredsstillende
temperaturforhold for drift av elektriske installasjoner
samt nødvendig frostsikring.

Anlegget kan utføres med varmeovn(er), varmekabel
eller kombinasjon av disse, basert på entreprenørens
valgte løsning.

Posten skal omfatte nødvendig varmeutstyr,
kursopplegg, kabling, styring, vern, tilkobling, merking,
kontroll og dokumentasjon.

Varmeanlegget skal tilfredsstille relevante krav i Skien
kommunes dokument «Pumpestasjoner - Krav til
utforming».

Komplett levert, montert, kontrollert og dokumentert.

b)    Materialer
Materiell og utstyr skal være tilpasset
installasjonsmiljøet og dimensjonert for tiltenkt bruk.

4.9 WB2.1321318
KABELRØR I LØSMASSER
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Lengde rørledning m 27
Type rør: Korrugert - kveilt
Materiale: PE
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge
ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Fra pumpehus til VK1a, SK1a, SK1b, samt
inntak for stikkledning Iht tegning IN201
Leggekrav: Etter tegningen, rørets ringsstivhet skal være
minimum SN8
Største deformasjon: Du= 0,9 x diameter
Andre krav: Nei
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5.1
BETONGARBEIDER

GENERELT

Dette kapittel gir generell informasjon og krav til alle betongarbeidene. Prismessig konsekvens av disse kravene
skal være innkalkulert i de påfølgende poster.

Aktuelle standarder og forskrifter som ligger til grunn for betongarbeidene:

Betongarbeidene skal utføres i henhold til NS-EN 1992, NS-EN 13670+NA og NS-EN 206, samt de standarder det
er referert til i disse.

Valg av klasser og prosjekteringsforutsetninger:

Dimensjonernede levetid : 50 år

Arbeidene skal utføres i henhold til utførelsesklasse 2 og konstruksjonstoleranseklasse 2 iht. NS-EN 13670 der
annet ikke er spesifisert på tegning.

Pålitelighetsklasse: RC2
Kontrollklasse: PKK 2/ UKK 2

Andre offentlige forskrifter og regler som omfatter entreprenørens/leverandørens arbeidsområder skal det også tas
hensyn til.

Forskaling:
For alle synlige flater skal det benyttes ensartet og systematisk forskaling for å oppnå pent resultat. For alle flater
som skal dekkes til er forskalingstype valgfri.

Alle synlige utvendige hjørner avfases med 23 mm trekantlist, hvor ikke annet er angitt på tegningene. Avfasing
skal inkluderes i enhetsprisen for ordinær forskaling.

Forskalingen skal ikke rives uten Byggherrens tillatelse. Entreprenøren skal dokumentere at betongen har oppnådd
en trykkfasthet som tilsvarer fasthetsklasse B20, eller høyere før riving foretas.

Alt arbeid med omramming av åpninger, avsteng, vertikale støpeskjøter, utstikkende armering, knekk, dryppneser,
avfasinger, forskalingsbolter og gjenstøping av hull etter forskalingsstag skal være inkludert i enhetsprisen for
forskalingen. Overforskaling regnes ikke for helning mindre eller lik 30o.

Alle staghull skal tettes med egnet materiale som:
motstår kjemisk belastning som betongen forøvrig
motstår væsketrykk

Valgt staghulltetting skal godkjennes av byggherre.
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Tetting av staghull skal inkluderes i enhetsprisen for ordinær forskaling.

Armering:
Byggherre skal gis mulighet til å kontrollere all armering for støpearbeid påbegynnes. Entreprenøren skal gi
Byggherren minst 2 dagers varsel for denne kontroll. Byggherrens eventuelle kontroll og eventuelle kommentarer
fritar ikke entreprenøren for hans ansvar.

Prisen for armering skal inkludere kapping, bøying, montering og eventuell tilpasning på stedet ved utsparinger,
innstøpningsgods etc.

Som hovedregel tillates ikke bruk av monterings-stenger. Eventuell bruk av monteringsstenger må avtales med
byggherren på forhånd. Eventuell bruk godtgjøres ikke.

Som hovedregel benyttes ikke skjøtejernskassetter. Eventuell bruk av skjøtejernkassetter må avtales med
byggherren på forhånd og kostnad skal inkluderes i enhetspris for ordinær armering.

Armeringsmengdene i mengdefortegnelsen er beregnet ved overslag og vil reguleres.

Betong:
Betongen skal tilfredsstille følgende krav:

Fasthetsklasse betong B35
Eksponeringsklasse XC2, XD1, XF1
Bestandighetsklasse MF45
Kloridklasse Cl 0.1
Luftinnhold på 5,0 ± 1,5 %.

Det skal benyttes en blandingssement tilsatt flygeaske eller slagg som sikrer kravet til levetid.

Blandeanlegget skal være godkjent av Kontrollrådet for betongprodukter klasse A1.

Betongstøping:
Entreprenøren skal i god tid før støpearbeidene settes igang, utarbeide støpeplaner og kvalitetssikringsplaner, som
skal oversendes for godkjenning av Byggherren.

Enhetsprisene for betong skal inkludere alle utgifter i forbindelse med evt. bruk av tilsetningsmidler, behandling av
støpeskjøter, flikking, grathugging og utbedring av sår og steinreir. Avretting og behandling av betongoverflaten
som ikke er dekket av egne poster i mengdeoppstillingen, skal være inkludert i enhetsprisen for betong.

Alle støpeskjøter skal før støpearbeidet fortsetter, rengjøres omhyggelig for sementslam og løs/innhomogen
betong.
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5 Konstruksjon

5.2 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m2 5,50
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulvdekke på grunn. Vannkum.
Andre krav: Nei

5.3 LB1.1112A
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m2 3,90
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament for rørventiler. Vannkum.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer 23mm trekantlist for utvendige
synlige hjørner.

5.4 LB1.1112A
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m2 2
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament for vannmåler. Vannkum.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer 23mm trekantlist for utvendige
synlige hjørner.

5.5 LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m2 119
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger under bakkenivå. Vannkum.
Tykkelse vegg: Varierer. Kfr. tegningsunderlaget.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer 23mm trekantlist for utvendige
synlige hjørner.
Posten inkludere tilpasning for samtlige
gjennomgående rør iht. tegningsgrunnlaget.
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5.6 LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m2 69
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger over. Vannkum.
Tykkelse vegg: Varierer. Kfr. tegningsunderlaget.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer 23mm trekantlist for utvendige
synlige hjørner.
Posten inkludere tilpasning for samtlige
gjennomgående rør iht. tegningsgrunnlaget.

5.7 LB8.1112A
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dørutsparing i vannkum.
Dimensjoner: 1520mmx2120mm
Andre krav:
c)    Utførelse

Dryppnese forskales med trekantlist på utsiden over
dør

5.8 LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m2 12,40
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringskloss for PE630.
Tykkelse vegg: Varierer. Kfr. tegningsunderlaget.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer endestenge.
5.9 LM1.5812

INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS
Antall stk 2
Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger under bakkenivå. Vannkum.
Dimensjon innstøpingsgods: Ø600-630 + flenser
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost for vegg.
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Andre krav: Nei

5.10 LM1.5812
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS
Antall stk 1
Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringskloss for PE630.
Dimensjon innstøpingsgods: Ø630 + flenser
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost for vegg.
Andre krav: Nei

5.11 LM1.3812
MONTERING OG INNSTØPING AV
INNSTØPNINGSGODS
Antall stk 1
Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dreneringsrør over gulv på grunn. Vannkum.
Dimensjon innstøpingsgods: Ø250
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost for vegg.
Andre krav: Nei

5.12 LM1.3812
MONTERING OG INNSTØPING AV
INNSTØPNINGSGODS
Antall stk 3
Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Trekkerør i vegg under terreng. Vannkum.
Dimensjon innstøpingsgods: ø110
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost for vegg.
Andre krav: Nei

5.13 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 6 000
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12-20mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vannkum.
Andre krav: Nei

5.14 LG1.1243121A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 7,50
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
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Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Gulvdekke på grunn. Vannkum.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også overflatebehandling:
Brettskuring

b)    Materialer
Lavkarbon 60

c)    Utførelse
Fall iht. anbudstegninger

5.15 LG1.1143121A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 1,70
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Fundament for rørventiler. Vannkum.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også overflatebehandling:
Brettskuring

b)    Materialer
Lavkarbon 60

d)    Toleranser
Krav til toleranser og retthet skal være iht. valgte
rørdelers anvisninger.

5.16 LG1.1143121A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 0,50
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Fundament for vannmåler. Vannkum.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag
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Posten omfatter også overflatebehandling:
Brettskuring

b)    Materialer
Lavkarbon 60

d)    Toleranser
Krav til toleranser og retthet skal være iht. valgte
rørdelers anvisninger.

5.17 LG1.1543121A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 18,10
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Vegger under bakkenivå. Vannkum.
Andre krav:
b)    Materialer

Lavkarbon 60
5.18 LG1.1543121A

PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 8,40
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Vegger over bakkenivå. Vannkum.
Andre krav:
b)    Materialer

Lavkarbon 60
5.19 LG1.1543121A

PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 3
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Forankringskloss for PE630.
Andre krav:
b)    Materialer
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Lavkarbon 60

5.20 LM1.1202A
INNSTØPINGSGODS
Antall stk 2
Type: Plater
Faststøpingsmetode: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament for vannmåler. Vannkum.
Typebetegnelse: Understøp for rørsupport.
Dimensjon innstøpingsgods: Tykkelse 20-40mm. BxH iht.
til rørsupport tilbyder leverer.
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: Epoxybasert mørtel som tåler
forholdene i vannkummen.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omhandler understøp av rørsupporter.
5.21 AJ1.1A

PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Verkstedstegninger, materiallister
Entreprenøren er ansvarlig for utarbeidelse av alle
arbeidstegninger som er nødvendige for produksjon
og montasje av stålkonstruksjonene utover det som er
levert av byggherren. Alle kostnader med
arbeidstegningene skal være inkludert i
enhetsprisene.

Byggherrens rådgiver har utarbeidet grunnlags-
tegninger for entreprenørens arbeidstegninger.

Dette innebærer at geometri, profildimensjoner og
typiske sveise- og skrueforbindelser angis av
rådgiveren, mens entreprenøren utfører:

-     Arbeidstegninger (verkstedstegninger og
      montasjetegninger).
-     Materiallister.
-     Prosjektering av egne hjelpekonstruksjoner,
      midlertidig avstivinger,løfteører og lignende.
-     Kompletterende detaljering.

Videre presiseres at byggherrens rådgiver har
posjektert konstruksjonenen ut fra en ferdigstillet
tilstand, og ikke for montasjetilstanden. Med bakgrunn
i valgte, godkjente monteringsprosedyrer skal
entreprenøren dokumentere at alle
konstruksjonselementene tåler belastningene de blir
utsatt for under alle faser i montasjeperioden.
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Tilbudsgrunnlagets tegninger viser omfang og type
tegninger som entreprenøren skal basere sin
prosjektering på.

Komplette arbeidstegninger skal sendes byggherren
for kommentar minst 1 uke før tegningene settes ut i
verkstedet.

Byggherrens eventuelle kommentarer fritar ikke
entreprenøren for hans ansvar.

Verkstedet skal også utarbeide detaljerte materiallister
for alle de endelige konstruksjonene.

Kontrollmåling.
Entreprenøren skal foreta all nødvendig kontrollmåling
av konstruksjoner som har innvirkning på leveransen
av stålkonstruksjonene. (Utsparinger, korrugerte
hylser for fundamentbolter, koter for betong og
innstøpningsgods, tilstøtende konstruksjoner etc.)
Målkontrollprotokoll leveres byggherrens representant
for approbasjon, minst en uke før prefab. av
stålkonstruksjoner igangsettes.

CE-merking.  
Alle leverte stålkonstruksjoner skal CE-merkes iht.
CPR/NS-EN 1090-1.

5.22 PB1.412A
KRANBANEBJELKE AV VALSEPROFIL
Samlet masse kg 260
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Oppunder tak. Vannkum.
Profil: HE200A
Dimensjoner: L=6055mm
Materialegenskaper: S355J2
Påmonterte komponenter: Endeplater iht.
anbudstegninger.
Antall: 1
Supplering til produksjonsunderlaget: Festemidler er angitt
på anbudstegning.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer grunning og maling. Kfr. byggherren
for farge.
Posten inkluderer prøving og sertifisering av
kranbjelken.

5.23 PB1.212A
BJELKE AV STÅL
Samlet masse kg 13,30
Profil: Valseprofil
Utførelsesklasse: EXC2
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Lokalisering: Opplegg for kranbjelken oppunder tak.
Vannkum.
Dimensjoner: L150x100x10. Lengde L=350mm.
Materialegenskaper: S355J2
Påmonterte komponenter: -
Antall: 2
Supplering til produksjonsunderlaget: Festemidler er angitt
på anbudstegning.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer grunning og maling. Kfr. byggherren
for farge.

5.24 Kjettingtalje og løpekatt

Levering og montering av løpekatt og elektrisk kjettingtalje
tilpasset kranbjelke anvist på anbudstegningene.
SWL = 500kg.
Taljen skal kunne styres fra bunn kum og innsiden av
utgangsdør.
Stoppere for fastskruing på bjelken skal også leveres og
monteres.
Datablad for valgt utstyr skal vedlegges tilbudet og
godkjennes av byggherren.
Antall stk 1

5.25 Trekonstruksjon

Denne posten omhandler prosjektering og montasje av én
vegg og tak for å lukke vannkummens øvre del, over
bakken.
Konstruksjonen skal ivareta nødvendige krav i TEK17.
Grunnformen for ønsket utseende finnes i
anbudstegningene.
Kommunens kravspesifikasjon for avløpspumpestasjoner
ligger ved anbudsgrunnlaget. Krav til materialvalg,
behandling og lignende skal følges for trekonstruksjonen
for VK1a. Eventuelle avklaringer tas med byggherre.

Nedløpsrør og renner i egne poster.

Lokasjon: Vannkum VK1a.
Rund sum RS

5.26 SB5.152341A
ISOLERING UNDER GULV PÅ GRUNN
Areal m2 30
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS)
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Vannkum.
Krav til fysiske egenskaper: Langstids trykkfasthet, min
200kPa.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag
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Posten inkluderer to lag plast mellom isolasjon og
betong

5.27 SB1.13222241A
ISOLERING AV VEGG
Areal m2 95
Type konstruksjon: Yttervegg med pussystem
Montasje: På betong
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS)
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Utvendig betongvegger. Vannkum.
Krav til fysiske egenskaper: Langstids trykkfasthet, min
140kPa.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter festemidler, som plugger, lim osv.
5.28 NE2.11490000009A

PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER
Areal m2 35
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX4
Underlag: XPS isolasjon
Grunningssjikt: Valgfri
Mellomsjikt: Valgfri
Sluttpuss: Valgfri
Pussoverflate: Finkornet.
Lokalisering: Utvendig på isolerte betongvegger. Vannkum.
Underlaget: XPS
Pusstykkelse: Anbefales av tilbyder.
Pussmørtel: Anbefales av tilbyder.
Armering: Anbefales av tilbdyer.
Utførelse: Anbefales av tilbyder.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Oppbygging og utførelse av pusskonstruksjon skal
anbefales av tilbyder ut fra type konstruksjon,
plassering, lang holdbarhet og underlag.
Posten gjelder også tilpasning rundt dør/omramming.
Pussen skal males, ref. egen post.

5.29 TB2.5482412A
MERARBEID FOR ÅPNINGER - MALEBEHANDLING PÅ
PUSSET FLATE UTVENDIG - AREAL
Areal m2 35
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: - Seising
- 2 strøk maling
Lokalisering: Utvendig over terreng. Vannkum.
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Type åpning: -
Form på åpning: -
Dimensjon på åpning: -
Antall åpninger: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder maling av utvendig pusset vegg samt
døromramming.

5.30 RH2.11132542132183A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI230-CSa
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: Betongvegg. Vannkum.
Dørtype: Valgfritt.
Dimensjon: Tofløyet 90cm + 60cm
Terskel: Normal
Overflatebehandling: Malt. Farge avklares med
byggherren.
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Låsbeslag
konfereres med byggherren. Håndvrider begge sider.
Knapplås innside.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også fuging/tetting for vær og vind
rundt karmen mot betongveggen.

5.31 SF1.431
DRENERENDE SJIKT
Areal m2 60
Drenerende  materiale: Plastbaserte knasteplater
Lokalisering: Vegger under bakkenivå. Vannkum.
Type: -
Tykkelse: -
Formål: Drenering. Hindre vann inn mot betongvegg.
Egenskaper: -
Underlag: XPS
Andre krav: Nei

5.32 VE2.34120111A
LUFTEVENTIL
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Antall stk 1
Form: Rektangulær
Type: Valgfri
Materiale: Galvanisert stål
Tilbehør: Med teleskopisk kanal og rist
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: I stendervegg av tre. Vannkum.
Luftmengde: -
Lydkrav: -
Dimensjon på kanalanslutning: Tilpasset ventilstørrelse
Dimensjon på ventil: 6 tommer.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Insektsnett skal være medtatt.
5.33 PN6.1100101A

TAKRENNE
Lengde m 7,10
Materiale: Valgfritt
Omfang: Inkludert overligger
Dimensjon: Valgfri
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: Vannkum.
Farge: Svart.
Innfesting: Festes til takutstikk.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Tilbyder prosjekterer behov og dimensjoner.
Utførelse for lang levetid.

5.34 PN6.2110001A
NEDLØPSRØR
Lengde m 2,40
Materiale: Valgfritt
Dimensjon: Valgfri
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Vannkum.
Farge: Svart.
Innfesting: Festes til takutstikk.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Tilbyder prosjekterer behov og dimensjoner.
Utførelse for lang levetid.
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6 Veg

6.1 JH1.310A
KLEBING
Areal m2 414
Klebemiddel: Valgfritt
Lokalisering: Klebing for asfaltering av bind- og slitelag.
Forbruk: 0.25 kg/m2
Andre krav:
c)    Utførelse

Forutsettes utført sammen med asfaltering på våren. 
6.2 JK2.11223

PERMANENT OPPMERKING LINJE - LENGDE
Samlet lengde m 118
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Reetablering
av kantlinjer.
Type: Kantlinje
Underlag: Asfalt
Forbruk: Normalt forbruk.
Linjebredde: 100 mm
Tykkelse: 0.1 meter
Andre krav: Nei

6.3 JH2.11119193A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 240
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: Iht. Skien kommunes vegnorm.
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen.
Bindemiddel: Iht. N200:2024
Steinkvalitet: Iht. N200:2024
Andre krav:
c)    Utførelse

Forutsettes utført på våren.
6.4 JH2.11119292A

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 174
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
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Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: Iht. Skien kommunes vegnorm.
Tykkelse: 35 mm
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen.
Bindemiddel: Iht. N200:2024
Steinkvalitet: Iht. N200:2024
Andre krav:
c)    Utførelse

Forutsettes utført på våren.
6.5 KP2.1670A

TRAFIKKREKKVERK
Samlet lengde m 21
Type: Av stål på stålstolper, enkelt
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Styrkeklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Remontering
av eksisterende trafikkrekkverk.
Materialspesifikasjon: Eksisterende trafikkrekkverk
Utforming: Ukjent. Eksisterende trafikkrekkverk.
Høyde: Ukjent. Eksisterende trafikkrekkverk.
Antall avslutninger: Ukjent. Eksisterende trafikkrekkverk.
Toleransekrav: Ukjent. Eksisterende trafikkrekkverk.
Andre krav:
c)    Utførelse

Alt arbeid skal sikre at trafikkrekkverket beholder
standard som dagens situasjon.

6.6 FS2.323714122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 28
Type lag: Øvre bærelag
Type masse/sortering: 0/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Midlertidig
dekke ved vinterarbeid.
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 75 mm
Andre krav: Nei

6.7 FS2.323714122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 8
Type lag: Øvre bærelag
Type masse/sortering: 0/16
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Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Avretting over
bærelag.
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 40 mm
Andre krav: Nei

6.8 FS2.323216122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 18
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen.
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: Nei

6.9 FS2.322232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 69
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen.
Underlag: Fiberduk
Tykkelse: 400 mm
Andre krav: Nei

6.10 FS2.329932122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 79
Type lag: Overdekning planum etter utkiling
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen.
Underlag: Planum
Tykkelse: 0 til 600 mm
Andre krav: Nei
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6.11 GU6.14
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT
AREAL
Areal m2 205
Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen.
Anvendelse: Under forsterkningslag
Andre krav: Nei

6.12 CD4.323
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR KNUSTE
OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE SKAL
NYTTIGGJØRES
Vekt tonn 360
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Oppgravede
løsmasser i vegkropp. Inkluderer midlertidig dekke ved
vinterarbeid.
Type materiale: Ubundne overbygningsmaterialer
Leveringssted: Nærmeste godkjente deponi.
Andre krav: Nei

6.13

Opsjon

CD4.321
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG
SIKTEDE RIVEMASSER

Vekt tonn 360
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Oppgravede
løsmasser i vegkropp. Inkluderer midlertidig dekke ved
vinterarbeid.
Type materiale: Ubundne overbygningsmaterialer
Leveringssted: Nærmeste godkjente deponi.
Andre krav: Nei

6.14

Opsjon

FV2.13211
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - ANBRAKT
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 190
Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Uavstivet
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Eksisterende
løssmasser i vegkropp. Inkluderer midlertidig dekke ved
vinterarbeid.
Formål: Fjerning av eksisterende overbygning og
fyllingsskråninger
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graveskråning: 1:1.5
Tippsted: Nærmeste godkjente deponi.
Andre krav: Nei

6.15 CD3.11121A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 21
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Bygningsdel: Avstivende konstruksjon
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Langsgående
trafikkrekkverk.
Tilgjengelighet: God,
Bygningsdel, spesifisert: Trafikkrekkverk.
Konstruksjon: Eksisterende trafikkrekkverk.
Byggeår: Ukjent. Eksisterende trafikkrekkverk.
Materialer: Eksisterende trafikkrekkverk.
Dimensjon: Ukjent. Eksisterende trafikkrekkverk.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Trafikkrekkverket demonsteres forsiktig slik at det kan
gjenbrukes og reetableres.
Sorteringskrav: Ukjent. Eksisterende trafikkrekkverk.
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:
Trafikkrekkverket demonsteres forsiktig slik at det kan
gjenbrukes og reetableres.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Som
eksisterende trafikkrekkverk.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Enhetspris skal inkludere demontering, rensk og
mellomlagring  av trafikkrekkverk.

c)    Utførelse
Alt arbeid skal sikre at trafikkrekkverket beholder
standard som dagens situasjon.

6.16

Opsjon

CD4.323
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR KNUSTE
OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE SKAL
NYTTIGGJØRES
Vekt tonn 27
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Opprevet
asfaltdekke.
Type materiale: Revet asfaltdekke
Leveringssted: Nærmeste godkjente deponi.
Andre krav: Nei

6.17

Opsjon

CD4.321
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG
SIKTEDE RIVEMASSER

Vekt tonn 27
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Opprevet
asfaltdekke.
Type materiale: Revet asfaltdekke
Leveringssted: Nærmeste godkjente deponi.
Andre krav: Nei

6.18 ZB3.1902
SKJÆRING
Samlet lengde m 16
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Dekketype: Eksisterende asfaltdekke.
Metode: Valgfri
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen.
Andre krav: Nei

6.19 ZB7.29
RIVING AV FAST DEKKE
Vekt tonn 27
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 75 mm
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Eksisterende
asfaltdekke.
Spesielle forhold: Eksisterende asfaltdekke hvor utkiling for
VA-grøft anlegges.
Andre krav: Nei

6.20 ZB5.99A
FRESING
Areal m2 65
Dekketype: Asfaltdekke
Dybde: Fra 0 til 40 mm
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Fresing for
buttskjøt.
Jevnhet og struktur: For asfaltering
Andre krav:
c)    Utførelse

Forutsettes utført sammen med asfaltering på våren. 
6.21 ZB5.99A

FRESING
Areal m2 10
Dekketype: Asfaltdekke
Dybde: Fra 35 til 40 mm
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Fresing for
avtrapping i tverrgående skjøter i slite- og bindlag.
Jevnhet og struktur: For asfaltering
Andre krav:
c)    Utførelse

Forutsettes utført sammen med asfaltering på våren. 
6.22

Opsjon

CD4.321A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG
SIKTEDE RIVEMASSER

Vekt tonn 360
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Oppgravede
løsmasser i vegkropp. Inkluderer midlertidig dekke ved
vinterarbeid.
Type materiale: Ubundne overbygningsmaterialer
Leveringssted: Nærmeste godkjente deponi.
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Andre krav:
c)    Utførelse

Krav til elektrisk lastebil for transport. 
6.23

Opsjon

CD4.321A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG
SIKTEDE RIVEMASSER

Vekt tonn 27
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Opprevet
asfaltdekke.
Type materiale: Revet asfaltdekke
Leveringssted: Nærmeste godkjente deponi.
Andre krav:
c)    Utførelse

Krav til elektrisk lastebil for transport. 
6.24

Opsjon

FV2.13211A
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - ANBRAKT
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 190
Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Uavstivet
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Eksisterende
løssmasser i vegkropp. Inkluderer midlertidig dekke ved
vinterarbeid.
Formål: Fjerning av eksisterende overbygning og
fyllingsskråninger
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Graveskråning: 1:1.5
Tippsted: Nærmeste godkjente deponi.
Andre krav:
c)    Utførelse

Krav til elektrisk lastebil for transport. 
6.25

Opsjon

CD4.323A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR KNUSTE
OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE SKAL
NYTTIGGJØRES
Vekt tonn 27
Lokalisering: Tiltakomsråde i Ulefossvegen. Opprevet
asfaltdekke.
Type materiale: Revet asfaltdekke
Leveringssted: Nærmeste godkjente deponi.
Andre krav:
c)    Utførelse

Krav til elektrisk lastebil for transport. 
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7 Avsluttende arbeider

7.1 UU1.211992A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: SJK og PE100 SDR11
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Prøvestrekning: Ters nedstrøms Ulefossvegen - flens på
utsiden (mot Brekka) av VK1a
Prøvingsmetode: Iht. VA/Miljø-blad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15
Rørdimensjon: DN600
Andre krav:
c)    Utførelse

Personer skal ikke oppholde seg i grøfta ifm.
trykktesting.

7.2 UU1.211992
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 2
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: SJK og PE100 SDR11.
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Prøvestrekning: VK1b - påkobling eksist. vl nedstrøms
Ulefossvegen, VK1b - grensesnitt
Prøvingsmetode: Iht. VA/Miljø-blad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15
Rørdimensjon: DN150
Andre krav: Nei

7.3 UU1.212222
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 2
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Prøvestrekning: SK1a - ters nedstrøms Ulefossvegen,
PST1 - grensesnitt
Prøvingsmetode: Iht. VA/Miljø-blad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15
Rørdimensjon: DN100

Sum: 0
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7 Avsluttende arbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Andre krav: Nei

7.4 UU1.4121199
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 53
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: SJK og PE100 SDR11.
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: VK1b - påkobling eksist. vl nedstrøms
Ulefossvegen, VK1b - grensesnitt
Dimensjon: DN150
Type renseplugg: Valgfri
Andre krav: Nei

7.5 UU1.4112220A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 140
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: Alle OV-, SP-ledninger
Rørdimensjon: PVC 160 - PVC 250
Andre krav:
c)    Utførelse

Iht. VA/Miljø-blad nr. 51
7.6 UU1.4112110A

SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 41
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong - armert
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: Stikkrenne og rør fra innløpskum
Rørdimensjon: BTG 200 - BTG 500
Andre krav:
c)    Utførelse

Iht. VA/Miljø-blad nr. 51
7.7 UU1.31299A

INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde m 181
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC og BTG
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Strekning: Alle OV-, SP-ledninger

Sum: 0
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7 Avsluttende arbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rørdimensjon: PVC 160 - PVC 250, BTG 200 - BTG 500
Dokumentasjonskrav: Rapport og video
Andre krav:
c)    Utførelse

Iht. VA-Miljø-blad nr. 51
7.8 UU1.413199

DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 47
Rørmateriale: Støpejern duktilt og PE
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: Grensesnitt-VK1a, VK1a-grensesnitt
Rørdimensjon (DN): DN600
Metode: Iht. VA/Miljø-blad nr. 39
Middel/konsentrasjon: -
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA/Miljø-blad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Iht. VA/Miljø-
blad nr. 39
Andre krav: Nei

7.9 UU1.413199
DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 53
Rørmateriale: Støpejern duktilt og PE
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: Grensesnitt-VK1b, VK1b-grensesnitt
Rørdimensjon (DN): DN150
Metode: Iht. VA/Miljø-blad nr. 39
Middel/konsentrasjon: -
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA/Miljø-blad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Iht. VA/Miljø-
blad nr. 39
Andre krav: Nei

7.10 UU1.413299
NØYTRALISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE
Samlet lengde m 47
Rørmateriale: Støpejern duktilt og PE
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: Grensesnitt-VK1a, VK1a-grensesnitt
Rørdimensjon (DN): DN600
Metode: Iht. VA/Miljø-blad nr. 39
Middel: -
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. VA/Miljø-blad nr. 39
Avhending av «nøytralisert» vann: Iht. VA/Miljø-blad nr. 39
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7 Avsluttende arbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Andre krav: Nei

7.11 UU1.413299
NØYTRALISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE
Samlet lengde m 53
Rørmateriale: Støpejern duktilt og PE
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: Grensesnitt-VK1b, VK1b-grensesnitt
Rørdimensjon (DN): DN150
Metode: Iht. VA/Miljø-blad nr. 39
Middel: -
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. VA/Miljø-blad nr. 39
Avhending av «nøytralisert» vann: Iht. VA/Miljø-blad nr. 39
Andre krav: Nei

7.12 UU1.41381
VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE
Antall stk 4
Lokalisering: Trase 1 (innenfor grensesnitt)
Ledningsstrekk: Alle vannledninger
Andre krav: Nei

Sum: 0
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8 Regningsarbeider

8 Regningsarbeider

8.1

Ordinær tid

Sum: 0
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8 Regningsarbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

8 Regningsarbeider

8.2 Hjelpearbeider

Tid time 50

8.3 Fagarbeider

Tid time 50

8.4 Formann

Tid time 50

8.5 Ingeniør

Tid time 50

8.6 Landmåler. Komplett stikningslag med utstyr. Forutsetter
bruk av totalstasjon, GPS eller lignende.
Tid time 50

Sum: 0
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8 Regningsarbeider

8 Regningsarbeider

8.7

Ordinær overtidsgodtgjørelse

Satser for overtid (alle mannskapskategorier) gjelder der mannskapet arbeider i perioder utover entreprenørens
ordinære skiftordning, vanligvis mellom kl. 06:00 og 20:00.

Sum: 0
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8 Regningsarbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

8 Regningsarbeider

8.8 Overtid - Hjelpearbeider

Tid time 20

8.9 Overtid - Fagarbeider

Tid time 20

8.10 Overtid - Formann

Tid time 20

8.11 Overtid - Ingeniør

Tid time 20

8.12 Overtid - Landmåler. Komplett stikningslag med utstyr.
Forutsetter bruk av totalstasjon, GPS eller lignende.
Tid time 20

Sum: 0
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8 Regningsarbeider

8 Regningsarbeider

8.13

Forhøyet overtidsgodtgjørelse

Satser for overtidsarbeider mellom kl. 20:00 og 06:00 og for overtidsarbeid på lørdager, søndager, helligdager og
etter kl. 12:00 onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften.
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8 Regningsarbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

8 Regningsarbeider

8.14 Overtid II - Hjelpearbeider

Tid time 20

8.15 Overtid II - Fagarbeider

Tid time 20

8.16 Overtid II - Formann

Tid time 20

8.17 Overtid II - Ingeniør

Tid time 20

8.18 Overtid II - Landmåler. Komplett stikningslag med utstyr.
Forutsetter bruk av totalstasjon, GPS eller lignende.
Tid time 20

Sum: 0
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8 Regningsarbeider

8 Regningsarbeider

8.19

Timepriser maskiner

Ratene er inklusiv kostnader for mobilisering og demobilisering. Det betales kun for effektive timer (eksklusive
stillstansleie, maskinstell, reparasjoner). Det betales kun for de maskiner og mannskap som direkte deltar i
arbeidet.

Sum: 0
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8 Regningsarbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

8 Regningsarbeider

8.20 Stor gravemaskin (min 30 tonn), effektiv tid

Merknad: evt. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.
Tid time 50

8.21 Middels stor gravemaskin (min 15 tonn), effektiv tid

Merknad: evt. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.
Tid time 50

8.22 Liten gravemaskin (mindre enn 15 tonn), effektiv tid

Merknad: evt. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.
Tid time 50

8.23 Hydraulisk meiselhammer for gravemaskin (inkl.
gravemaskin), effektiv tid

Merknad: evt. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.
Tid time 30

8.24 Hjullaster, effektiv tid

Merknad: evt. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.
Tid time 30

8.25 Lastebil, effektiv tid

Merknad: evt. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.
Tid time 50

8.26 Lastebil med tilhenger, effektiv tid

Merknad: evt. ventetid som skyldes byggherrens forhold
oppgjøres med halv timepris.
Tid time 50

Sum: 0


