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1

2
Norconsult Norge AS

Entreprise B2
Utslippsarrangement og grunnarbeider

Teknisk mengdebeskrivelse
2026-10-01

Stord Vatn og avløp AS

3
Orientering

Stord Vatn og Avløp AS skal bygge nytt Renseanlegg på Skjersholmane. 
Denne entreprise omfatter:
- Etablering av ny utslippsledning med trase til sjø
- Etablering av sjøledning 250 lengde
- Etablering av Va-ledninger i grøft fra renseanlegg til molo ved ferjekai
- Midlertidig omlegging av innløpsrør til eksisterende renseanlegg
-  Riving og fjerning av eksist renseanlegg med tilhørende ledninger og kummer
- Etablering av midlertidig rensenanlegg

For oversikt over tiltaksområdet se tegning SRA-B2-130 samt øvrige tegninger i dokumentplan.

Det legges opp til at entreprenør skal kunne arbeide parallellt med flere av arbeidsoppgavene nevnt ovenfor for å
komme i mål i løpet av skissert fremdriftsplan.

Se forøvrig konkurranse-beskrivelsen og kontraktsvilkår del I og II, hvor tidsplan og fremdrift for arbeidene er
spesifisert.

Mengdebeskrivelsen er utarbeidet etter NS3420 (202401). 

Postene i mengdebeskrivelsen skal prises slik de er beskrevet. For innlevering av pristilbud vises det til
konkurransebeskrivelsens del I og II.  

Statnett har 300kV luftspenn og sjøkabler i nærheten av tiltaket og har restriksjoner til at arbeid skal skje med
sikkerhetsavstander til deres kabler hvor en har arbeider i høyden. En skal ikke komme nærmere enn horisontal
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sikkerhetsavstand på 10m. Det er landtak for 300kV sjøkabler eid av Statnett ved sjø ca 16m fra der utslippsledning
og kum etableres.

NB Det er restriksjoner til sprengning og rystelser mot Statnetts anlegg. Byggherre har byggeledelse samt Statnett
skal være orientert om arbeider i forkant.

Rekkefølge for utførelse av arbeider.
Se Tegning SRA-B2-130.
1. Etablere utslippsledning (sjøledning) og midlertidig renseanlegg med pumpe
2. Midlertidig omlegging av pumpeledninger for spillvann til eksisterende renseanlegg
3. Riving av eksisterende Stord RA.

4
Digital levering av anbudet

Prosjektdokumentet er sendt ut med filformat .xml og pdf. For å åpne fil må mottaker ha et kalkyleprogram som kan
importere og eksportere dette filformatet. 

Fyll inn postenes priser. Lag prisfil ferdig priset anbudsfil. Prisfilen .xml er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke
åpnes for redigering av poster og priser. Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.

Prosjektdokument med håndskrevne enhetspriser vil ikke bli akspetert.

5
INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav,
gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg,  versjon 202401
og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normal toleranse for det
enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse
tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i
etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner,
m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i
enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i
utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller
på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller
kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger,
så vel som hensyn til naboer.

Sum: 0
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Det presiseres at i poster hvor det er angitt "andre krav", så gjelder disse kravene i tilegg til kravene i NS3420
versjon 202401.

Poster som prises til kr. 0,- er å anse som inkludert i andre poster.

Poster avregnes etter omforent utført mengde. Dersom entreprenør, enten i sin planlegging eller utførelse av
arbeidet avdekker at det vil opstå, eller oppstår større avvik mellom prosjektert og utført mengde, skal byggherren
varsles umiddelbart.

Sum: 0
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10 RIGG OG DRIFT

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

10 RIGG OG DRIFT

10.1 AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Jfr. kontraktsgrunnlaget Del I og II

Gjelder evt ekstra forsikring for sprengningsarbeider
utover det som er medtatt i post for "etablering av
byggeplass"

10.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Stord RA  anleggsområde
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Henviser til Kontraktsgrunnlaget Del I og II

Omfang og prisgrunnlag
Riggområdet er tilgjengelig på tomten hvor dagens
renseanlegg ligger. Utover dette er entreprenør selv
ansvarlig for å skaffe områder for rigg og drift samt
nødvendig lagerplass.

Det presiseres at denne posten inkluderer ytelsene
-AB forsikringer
-AE sikkerhetsstillelse
-AJ planlegging av kontraktsarbeidet
-AK tilrigging av anleggsplassen iht. NS3420

Omfatter også utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan
som skal godkjennes av Statens vegvesen og andre
evntuelle vegmyndigheter.

Omfatter også utarbeidelse av en detaljert
gjennomføringsplan som viser planlagt trafikkavvikling
for alle trafikanter.

Omfatter også levering og oppsetting av
anleggsgjerde og godkjent tung sikring rundt grøfter,
byggegroper og langs gang- og sykkelveg

Entreprenør er selv ansvarlig for etablering av
anleggstrøm. 

I tllegg til forlegning og forpleining av eget personell,
skal entreprenør holde møterom for byggemøter og
kontorplass for byggherrens byggeleder. Brakkerigg
skal ha toalettfasiliteter. Entreprenør er ansvarlig for
nødvendig tilkobling av vann og avløp. Evt tilknytning
skal godkjennes av Stord kommune.

Sum: 0
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10 RIGG OG DRIFT

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

b)    Materialer
Tung sikring skal ha styrkeklasse T2 eller høyere jmf.
Statens vegvesens håndbok N101

10.3 RP1.26A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 2
Type: Informasjonstavle
Fundamentering/festemåte: Festes med enkelt
plassbygd fundament
Lokalisering: Begge ender av tursti som går over
Spikeråsen hvor den nye fjellskæringen skal utføres.
Type/materialer: Stålskilt
Dimensjon: Ca 50x50 med bokstaver i lesbar størrelse
10m fra skiltet
Overflatebehandling: -
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: Fjell
Andre krav:
c)    Utførelse

Tekst:
•  Turløype er ikkje tilgjengeleg i

byggjefase år 2027

10.4 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Omfatter hele  anleggsområdet
Andre krav: Nei

10.5 AK3.861A
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Stord RA  anleggsområde
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tiltak som
oppvarming,tildekking,innkledning,isolering for å
beskytte mildertidige og permamente rør
installasjoner, materialer ,gravegroper, maskiner og
utstyr midlertidig mot frost og snø. Snøbrøyting og
strøing inngår.

10.6 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Stord RA  anleggsområde
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Sum: 0
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10 RIGG OG DRIFT

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Henviser til Kontraktsgrunnlaget Del I og II

Posten omfatter fjerning av alle installasjoner mv. som
ikke inngår i den permanente leveransen, som f.eks.
containere/brakker, 

Midlertidig omlagte rør og utslipps arrangement
kummer overtaes av byggherre for byggherres ansvar
for videre drift frem til nytt renseanlegg er etablert i
annen kontrakt.

I posten ingår:
-  Nedrigging av bygge- eller anleggsplass

10.7 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE
Lengde m 200
Formål: Gjerde
Lokalisering: Ved behov for sikring av grøfter og groper
Omfang: Låsbart sikringsgjerde H=2,0m
Utførelse: Entreprenørens valg
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer flytting av gjerde langs trase og groper
undervegs i byggefase.

10.8 AS3.323A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE
Lengde m 200
Formål: Gjerde
Lokalisering: I hele arbeidsområdet
Beskrivelse: Låsbart sikringsgjerdet H=2,0m
Andre krav:
x)    Mengderegler

Avregnes etter mengde som er i bruk samtidig
10.9 AK3.325A

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE
Lengde m 50
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Anleggsområde ved trafikkert veg
Omfang: Sikring ved pågående arbeider / åpen grøft
Utførelse: Tung sikring (langs- og tverrgående sikring)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Sikring langs / ved veier. Evt. start- og sluttelementer
skal være inklusiv. Det skal benyttes T3-sikring

x)    Mengderegler

Sum: 0
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10 RIGG OG DRIFT

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Antatt omfang, avregnes etter montert lengde

10.10 AS3.325A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE
Lengde m 50
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: I hele anleggsområdet
Beskrivelse: Tung sikring
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Fjerning /demontering og borttransport av tung sikring
x)    Mengderegler

Mengde avregnes etter montert lengde
10.11 AJ1.1A

PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal i forkant og i hele byggefasen
utføre vibrasjon- og rystelsesmålinger. 

c)    Utførelse
Dokumentasjon iht. NS8141

10.12 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Avfallsplanen skal vise hvordan EN håndterer avfall
fra anleggsdriften.
I posten inngår fjerning av høvelspon fra sveising av
PE-ledninger og annet hjelpemateriell samt levering
av dette til godkjent deponi. Se c).
Kravene gjelder selv om utførelsen skjer annet sted
enn ved anleggsomådet ved landfallene.

Avfallsplan skal også utarbeides for riving av
eksisterende renseanlegg med tilhørende
konstruksjoner.

c)    Utførelse
c)    Utførelse
Høvelspon skal plassers i sekk umiddlebart etter
høvlig slik at vinden ikke tar det med seg. Evt.
sagspon skal feies opp og plasseres i sekk.
Oppsamlet avfall skal leveres til godkjent deponi og
kvittering for leveransen skal oversendes byggherre.

Omfatter også riving av eksisterende renseanlegg
med tilhørende konstruksjoner.

Sum: 0
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10 RIGG OG DRIFT

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Alle leveringskostnader inngår i RS-posten.

10.13 UU1.812
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Lengde m 60
Type rørledning: Avløpsledning
Lokalisering: Fra kum S4 til 16 m ut i sjø se Tegning SRA-
B2-131
Ledningsstrekk: Fra kum S4 til 16 m ut i sjø se Tegning
SRA-B2-131
Type og dimensjon på rørledning: PE ø1200 SDR 17 og
SDR 26
Dokumentasjon: Innmålingsdata
Andre krav: Nei

10.14 UU1.819
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Lengde m 60
Type rørledning: Overvannsledning
Lokalisering: Fra kum O1 til utløp under natursteinsmur
sjøkant se tegning SRA-B2-131 og 132
Ledningsstrekk: Fra kum O1 til utløp under natursteinsmur
sjøkant se tegning SRA-B2-131 og 132
Type og dimensjon på rørledning: PE ø500
Dokumentasjon: Innmålingsdata
Andre krav: Nei

10.15 REGISTRERING OG INNMÅLING AV EKSISTERENDE

a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter innmåling av eksisterende objekter som
kantsteinslinjer, veglinjer, tregjerde, rekkverk, stolper etc.
for riktig plassering av objekter ved reetablering anlegg.

Posten skal også inkludere fotodokumentasjon med
rapport av eksisterende objekter som blir berørt. Dette
gjelder veg,  kantstein, gjerder og rekkverk og beplantning
som blomster, busker, hekker og trær. Dokumentasjon av
objekter som skal registreres må utføres i forkant av
anleggstart.

Alle kostnader ifm. innmåling og registrering inkluderes i
posten.

x)    Mengderegler
Mengde som rund sum
Rund sum RS

10.16 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Dokumentasjonskrav: Elektronisk dokumentasjon av EPD
skal være godkjent av byggherren før produktet bygges
inn.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle permanente byggevarer skal dokumenteres med
tredjepartsverifisert EPD der slik dokumentasjon
foreligger. EPD skal leveres digitalt og inngå som
grunnlag for prosjektets klimagassregnskap.

10.17 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht. Stord kommune sin VA-norm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Se underkapittler for sluttdokumentasjon Miljøsanering
og VA rørarbeider.
Sluttdokumentasjon for rørarbeider gjelder alle VA-
ledninger i B2 entreprise med unntak av sjøledning
hvor det er spesifisert egen post for
sluttdokumentasjon.

Byggherre skal ha sluttdokumentasjon 14 dager før
overtagelsesforretning.

10.18 FJ1.1111
RIGGING AV PUMPEUTSTYR
Rund sum RS
Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1000 l/min
Lokalisering: Stord RA grøfter
Andre krav: Nei

10.19 FJ1.2111
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER
Tid uker 45
Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1000 l/min
Lokalisering: Stord RA  anleggsområde
Andre krav: Nei

10.20 FJ6.199
ETABLERING AV SEDIMENTERINGSANLEGG
Rund sum RS
Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1000 l/min
Lokalisering: Stord RA  anleggsområde
Utslippskrav: Avsiling av finstoff for unngå blakking av
sjøvann ved strandsone
Utførelse: Finstoff avsiling
Andre krav: Nei

10.21 AK3.2148A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK

Sum: 0
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10 RIGG OG DRIFT

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Elkraftforsyning
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: B2 Rigg område
Utførelse: se krav i a)
Dimensjon/kapasitet: Egen forsyningskabel til egen Rigg /
egne arbeider
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omkobling fra eksisterende kabelskap til
midlertidig nettstasjon / egen forsyning.
Herunder medregnes pris for omkobling og omlegging
av egen forsyningskabel til egen rigg, samt inkludere
nødvendig utstyr for å forsyne egne arbeider under
omkoblingen.

Omkoblingen gjelder fra eksisterende kabelskap til
den midlertidige nettstasjon, eller en annen strømkilde
som entreprenør selv anskaffer.

Omkobling skal skje på en forsvarlig og dritsikker
måte. Entreprenør skal påta seg de ekstra-kostnader
som medfølger eventuelle  skader / utkoblinger ved
omkoblingen.

Sum: 0
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11 GRUNNARBEIDER

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

11 GRUNNARBEIDER

11.10.1 FH8.312
VIBRASJONSMÅLING - ETABLERING OG AVVIKLING
PÅ BYGGEPLASS
Antall målere stk 1
Type måler: Måler som viser vibrasjonsforløp
Lokalisering: Statnett sitt anlegg
Plassering av målere: Plasseres i samråd med Statnett
Andre krav: Nei

11.10.2 FH1.1331A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER I
DAGEN - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 4 500
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom bergnabb ned
til kum U1 se tegning SRA-B2-130
Andre krav:
c)    Utførelse

Maks krav til rystelser er 10 mm/s grenseverdi på
Statsbygg sitt anlegg. Se SRA-B2-105 for utførelse.

11.10.3 FH1.1A
Sikkerhetstiltak ved sprengningsarbeider
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Varsling og informasjonsmøter med Statnett og
Byggeleder i forkant av sprengninger.

Stord Vatn og avløp leier inn byggeleder som vil ha
hovedansvaret for daglig drift og kontroll av
sprengningsarbeid,
målinger og fremdrift. I tillegg settes krav til utførende
entreprenør om tett oppfølging av
sprengningsarbeider.

Statnett skal kalles inn til møter undervegs i
utførelsesfasen

11.10.4 FH1.3712
KONTURSPRENGING I DAGEN - HULLENGDE
Prosjektert boret konturhullslengde m 200
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Restriksjoner: 10 mm/s på Statsbygg sitt anlegg. Se SRA-
B2-105
Krav til underboring: Sprengningen skal utføres slik at en
får en jevn god kontur med minst mulig skade på
gjenstående berg og lite overmasser.
Andre krav: Nei

Sum: 0
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11 GRUNNARBEIDER

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

11.10.5 FH8.11131A
SØMBORING
Boret lengde m 6 250
Arbeidssted: I dagen
Bordiameter: 89 mm
Hullretning: Stendere
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Hullavstand: Jfr. geoteknisk rapport
Nivå på bunn hull eller underboring: 1 m under bunn
byggegrop
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også slisseboring og dobbel søm
c)    Utførelse

Se SRA-B2-105 for beskrivelse av
vibrasjonsdempende tiltak, herunder slisseboring, og
sømboring med enkel og dobbel søm

11.10.6 FH1.331
SPRENGING I DAGEN
Prosjektert fast volum m3 4 500
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Formål: Sprengningsarbeider
Bergforhold: Jfr. geoteknisk rapport
Restriksjoner: 10 mm/s på Statsbygg sitt anlegg. Se SRA-
B2-105
Bordiameter: Jfr geoteknisk rapport
Underboring: Jfr geoteknisk rapport
Andre krav: Nei

11.10.7 FH2.21
SIKKERHETSTILTAK VED PIGGING AV BERG
Rund sum RS
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Restriksjoner: 10 mm/s på Statsbygg sitt anlegg. Se SRA-
B2-105
Andre krav: Nei

11.10.8 FH2.2232
PIGGING AV BERG - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 500
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Bergforhold: Jfr geoteknisk rapport
Restriksjoner: 10 mm/s på Statsbygg sitt anlegg. Se SRA-
B2-105

Sum: 0
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Grunnforhold: Jfr geoteknisk rapport
Toleranser: Jfr geoteknisk rapport
Andre krav: Nei

11.10.9 FH2.71
UTTAK AV BERG UTEN BRUK AV SPRENGSTOFF
Prosjektert fast volum m3 100
Metode: Hydraulisk eller mekanisk splitting
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Størrelse på et område/dimensjoner på enkeltblokker: -
Bergforhold: Jfr geoteknisk rapport
Krav til endelig flate: -
Andre krav: Nei

11.10.10 FH2.73
UTTAK AV BERG UTEN BRUK AV SPRENGSTOFF
Prosjektert fast volum m3 294
Metode: Splittemetoder basert på ekspanderende stoffer
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Størrelse på et område/dimensjoner på enkeltblokker: -
Bergforhold: Jfr geoteknisk rapport
Krav til endelig flate: -
Andre krav: Nei

11.10.11 FP1.1121
MASKINELL EKSTRARENSK
Tid timer 40
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Krav til kapasitet eller type utstyr: -
Andre krav: Nei

11.10.12 FP1.1111
MANUELL EKSTRARENSK
Tid timer 30
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Andre krav: Nei

11.10.13 FP1.3113313
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 5
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
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Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Andre krav: Nei

11.10.14 FP1.3113413
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 5
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Andre krav: Nei

11.10.15 FP1.3113513
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 2
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Andre krav: Nei

11.10.16 FP1.3112018
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 5
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: Valgfri
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Ingen
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Andre krav: Nei

11.10.17 FP1.3113513
SIKRINGSBOLTER
Antall bolter stk 2
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Eksisterende fjellås sør for midlertidig
renseanlegg, se tegning SRA-B2-130

Sum: 0
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Andre krav: Nei

11.10.18 FP1.5113
SIKRING MED BERGBÅND
Samlet lengde m 12
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen ned
til U1 se tegning SRA-B2-130
Andre krav: Nei

11.10.19 FH1.176
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER
UNDER VANN - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: I sjø for landtak. Se tegning SRA-B2-139
Andre krav: Nei

11.10.20 FH1.844
BOBLEGARDIN
Lengde rør m 25
Lokalisering: I sjø for landtak. Se tegning SRA-B2-139
Beskrivelse: -Hensikt er sikre at ikke sprengningsstøt i
vann forplanter seg til Statnett Sjøkabler på bunn.
Type og dimensjon på rør: Ø1200 PE
Perforering: -
Vanndybde: Ned til kote -3
Andre krav: Nei

11.10.21 FH1.7332
SPRENGING UNDER VANN
Prosjektert fast volum m3 160
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Lokalisering: I sjø for landtak. Se tegning SRA-B2-139
Formål: Grøft for utslippledning ø1200 PE i sjø
Bergforhold: -
Restriksjoner: 10 mm/s på Statsbygg sitt anlegg og for
trykkbølger på Statnett sin sjøkabel. Se SRA-B2-105
Andre krav: Nei

11.10.22 FM1.2319A
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 4 000
Opplastingssted: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen
ned til U1 se tegning SRA-B2-130
Lokalisering: Stord RA
Type masser: Syredannende masser :Fyllit
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Dersom oppgravde gjenfyllingsmasser viser innhold
av syredannende masser som fyllit gjelder denne post

Sum: 0
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for opplasting. 

Masser som inneholder Fyllit skal kjøres vekk kort tid
etter de er tatt opp og tildekkes under transport for
unngå avrenning av Fyllit til miljø. Se forøvrig
tiltaksplan.

11.10.23 FM1.2319A
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 500
Opplastingssted: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen
ned til U1 se tegning SRA-B2-130
Lokalisering: Stord RA
Type masser: Rene masser av sprengstein
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Rene masser hvor materialprøver ikke viser
syredannende Fyllit

11.10.24 FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 4 000
Opplastingssted: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen
ned til U1 se tegning SRA-B2-130
Total transportlengde: 140 km
Lokalisering: Masser fra uttak grøfter og groper
Leveringssted: Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola
som er 140 km avstand fra anleggsområdet.
Type masser: Syredannende masser :Fyllit
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Masser som inneholder Fyllit skal kjøres vekk kort
tid(1 dag) etter de er tatt opp og  tildekkes under
transport for unngå avrenning av Fyllit til miljø.

11.10.25 FM2.223190A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 500
Opplastingssted: Trase fra Kum S4 og gjennom fjell åsen
ned til U1 se tegning SRA-B2-130
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Masser fra uttak grøfter og groper
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Overskuddsmasser Sprengstein
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Rene masser hvor materialprøver ikke viser
syredannende Fyllit

11.10.26 FM2.253199

Sum: 0
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TRANSPORT AV MASSER TIL VANNS - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 300
Opplastingssted: Grøft under vann
Total transportlengde: -
Lokalisering: Grøft under vann
Type masser: sprengstein, kan inneholde fyllitt
Tipp-/omlastingssted: til godkjent deponi
Andre krav: Nei

11.10.27 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE
MASSER
Volum m3 500
Lokalisering: Grøfter og groper skjersholmane
Type masser: gravemasse
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei

11.10.28 FM5.21
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Volum m3 4 500
Lokalisering: Grøfter og groper skjersholmane
Type masser: gravemasse
Forurensende stoffer: Fyllitt
Forurensningsgrad/konsentrasjon: syredannende
Leveringssted: Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola
som er 140 km avstand fra anleggsområdet.
Andre krav: Nei

11.10.29 FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal m2 400
Område som skal ryddes: Trase fra S4 - U1
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Vegetasjonsfjerning ned til berg langs trase for 
utslippsledning fra ref SRA-B2-130 kum S4 ned til
utslippskum U1.

11.10.30 FS4.13223122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 1 000
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
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Lokalisering: Utslippsledning trase fra S4 til U1.
Type konstruksjon: Fundament ,Omfyllingsmasser og
beskyttelseslag rundt rør og kum.
Underlag: fjell
Nivå/kote: Se SRA-B2-132 lengdeprofil
Toleranse: -
Andre krav: Nei

11.10.31 FS4.13299122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 1 000
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Utslippsledning trase fra S4 til U1.
Type konstruksjon: Gjennfylling fra sjikt 300mm over
beskyttelses lag rør (omfyllingsmassser rør) til planum vei .
Underlag: Fjell
Nivå/kote: Se SRA-B2-132 lengdeprofil
Toleranse: -
Andre krav: Nei

11.10.32 FS4.13299122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 1 000
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 600-1000mm  - sprengt stein
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se SRA-B2-131 fra kum U1 og 16 m ut i sjø
som vist på SRA-B2-139
Type konstruksjon: Varsom stabil utlegging av masser mot
rør ø1200 for tildekking sjøledning ut til forankret
rørledning 16 m ute i sjø.
Underlag: Fjell
Nivå/kote: Se SRA-B2-139
Toleranse: -
Andre krav: Nei

11.10.33 UM8.243A
FORANKRING OG BESKYTTELSE AV RØRLEDNING
UNDER VANN MED FYLLING MED LØSMASSER -
VOLUM
Volum m3 320

Sum: 0
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Lokalisering: I sjø utenfor kum U1. Se tegning SRA-B2-131
og detalj 139
Krav til løsmasser: 600-1000mm  - sprengt stein eksterne
masser
Utførelse: Skånsom utlegging mot DN ø1200 PE
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

SteinFylling rundt rør ut til støttekloss, se tegning
SRA-B2-139, f

11.10.34 UM8.23A
FORANKRING OG BESKYTTELSE AV RØRLEDNING
UNDER VANN MED STEINKURVMADRASS
Antall stk 1
Lokalisering: I sjø utenfor kum U1. Se tegning SRA-B2-131
og detalj 139
Dimensjon: Total dekningareal  Lengde 12m,Bredde
3m,tykkelse 300mm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Matte for erosjonssikring og beskyttelse  over PE
ø1200 i skvalpesone sjøledning. Som type ØRG
Fleximat. 2 stk fjellsikrinsbolter M20 med øye montert
ved land . 2stk Sjarkel og vaier sjøbestandig med
bruddstyrke 1.5 av vekt av matter.

11.10.35 UM8.23A
FORANKRING OG BESKYTTELSE AV RØRLEDNING
UNDER VANN MED STEINKURVMADRASS
Antall stk 1
Lokalisering: I sjø utenfor kum U1. Se tegning SRA-B2-131
og detalj 139
Dimensjon: M20 fjellsikringsbolter  festet i sjøbunn berg.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

2 stk fjellsikrinsbolter M20 med øye montert i sjø
utenfor betong matte . 2stk Sjarkel og vaier
sjøbestandig med bruddstyrke 1.5 av vekt av matter.
Formål sikre at matte ikke flytter seg ved havbølger.

11.20.1 FD8.52114
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt anlegg
Lokalisering: Ved kum M-S2 og ved midlertidig trase 2 se
tegning SRA-B2-130
Formål: Hensyn eksisterende infrastruktur ved graving
nærme VA rør
Grunnforhold: løsmasser over fjell

Sum: 0
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Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stord RA har hoved
utslippsledning 2sk  PE ø 355 se merknad på tegning
SRA-B2-130
Kryssingens lengde: 5m
Andre krav: Nei

11.20.2 FD8.52199
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg: Trykkledninger over
eksisterende Fagne sine strømkabler
Lokalisering: Ved midlertidig trase 2 se tegning SRA-
B2-130
Formål: Hensyn eksisterende infrastruktur ved graving
nærme VA rør
Grunnforhold: løsmasser over fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende el kabler
i grunnen går parallelt med VA rør som skal omlegges.
Kryssingens lengde: 5m
Andre krav: Nei

11.20.3 FD2.13113
GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 390
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Kum M-S2 og Midlertidig trase 1 se tegning
SRA-B2-130
Formål: Grøft for Midlertidig trase 1 omlagt spillvannsrør
ø315
Grunnforhold: Berg samt eksisterende grøfter
Graverestriksjoner: For grøfter dypere enn 2m skal det
være utføres med sikker graveskråning eller annen form
for sikring av grøft
Grøftedybde: 2.5m
Bunnbredde: 1m
Andre krav: Nei

11.20.4 FH1.1331A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER I
DAGEN - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 100
Lokalisering: Trase fra Kum M-S2 og Midlertidig trase 1 se
tegning SRA-B2-130
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder dersom midlertidig trase 1 må forbi
partier med fjell. NB Restriksjoner til sprengning da
Statnett er nabo tomten. Se Geologisk rapport
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angående sprengning krav og dokumentasjon.

11.20.5 FH1.531131
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN
Volum m3 100
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Posten er dersom Midlertidig trase 1 må forbi
grunn med fjell partier. NB der er restriksjoner til
sprengning da Statnett er nabo tomten. Se Geologisk
rapport angående sprengning krav og dokumentasjon.
Formål: VA grøft
Bergforhold: Jfr. geoteknisk rapport
Restriksjoner: Statnett er nabo tomten. Se Geologisk
rapport angående sprengning krav og dokumentasjon.
Bunnbredde: 1
Grøftedybde: 1.5m
Andre krav: Nei

11.20.6 FD2.13113A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 800
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130
Formål: Grøft for Midlertidig trase 2 omlagt
Grunnforhold: Berg eksist grøfter
Graverestriksjoner: For grøfter dypere enn 2m skal det
være utføres med sikker graveskråning eller annen form
for sikring av grøft
Grøftedybde: 2.5m
Bunnbredde: 10
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

For avgraving av eksisterende pumpeledninger og en
VL 32 se SRA-B2-130 for å omlegge dem til
Midlertidig trase 2 som starter der eksisterende rør er
under bakken. Grøft under  under dagens avkjørsel
vei til molo. 

11.20.7 FS4.13223122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 400
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Sum: 0
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Lokalisering: Kum M-S2 og Midlertidig trase 1 og 2 der de
er under bakken se tegning SRA-B2-130
Type konstruksjon: For rørledninger
Underlag: Fundament ,Omfyllingsmasser og
beskyttelseslag 0.8m rundt rør og el trekkerør som legges i
samme grøft.
Nivå/kote: -
Toleranse: -
Andre krav: Nei

11.20.8 ZB7.21
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 200
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Se SRA-B2-130 for midlertidig trase 1 og
midlertidig trase 2
Spesielle forhold: -
Andre krav: Nei

11.20.9 FM2.223196
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 10
Opplastingssted: Se SRA-B2-130 for midlertidig trase 1
og midlertidig trase 2
Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km
Lokalisering: Se SRA-B2-130 for midlertidig trase 1 og
midlertidig trase 2
Leveringssted: Deponi til Valvatna
Type masser: Asfalt
Andre krav: Nei

11.20.10 FM5.21
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Areal m2 200
Lokalisering: Se SRA-B2-130 for midlertidig trase 1 og
midlertidig trase 2
Type masser: Asfalt dekke
Forurensende stoffer: asfalt
Forurensningsgrad/konsentrasjon: -
Leveringssted: Spesial deponi Valvatna , Stord
Andre krav: Nei

11.20.11 FM1.2319
OPPLASTING - FAST VOLUM
Areal m2 200
Opplastingssted: Se SRA-B2-130 for midlertidig trase 1
og midlertidig trase 2
Lokalisering: Stord RA
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Type masser: Asfalt
Andre krav: Nei

11.20.12 UU1.812
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk stk 4
Type rørledning: Avløpsledning
Lokalisering: midlertidige ledninger
Ledningsstrekk: midlertidige ledninger
Type og dimensjon på rørledning: ø315 m.fl
Dokumentasjon: iht Stord VA-norm
Andre krav: Nei

11.30.1 FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal m2 100
Område som skal ryddes: VA trase se tegning SRA-B2-142
Leveringssted: Reetablere
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Vegetasjonsfjerning ned til grus langs trase.
11.30.2 FD2.13113A

GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1 100
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: VA trase se tegning SRA-B2-142
Formål: VA trase se tegning SRA-B2-142
Grunnforhold: Berg eksist grøfter
Graverestriksjoner: Der ligger eksisterende VA rør i samme
trase se snitt SRA-B2-143
Grøftedybde: 2.1
Bunnbredde: 1.5
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

VA trase se tegning SRA-B2-142
11.30.3 ZB7.21

RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 700
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: VA trase se tegning SRA-B2-142
Spesielle forhold: -
Andre krav: Nei

11.30.4 FM5.21
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
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FORURENSEDE MASSER
Areal m2 700
Lokalisering: VA trase se tegning SRA-B2-142
Type masser: Asfalt dekke
Forurensende stoffer: asfalt
Forurensningsgrad/konsentrasjon: - -
Leveringssted: Spesial deponi Valvatna , Stord
Andre krav: Nei

11.30.5 FM1.2319A
OPPLASTING - FAST VOLUM
Areal m2 700
Opplastingssted: VA trase se tegning SRA-B2-142
Lokalisering: Stord RA
Type masser: Asfalt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Bortkjøring av spesial avfall : Asfalt  
11.30.6 FM2.223196

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 400
Opplastingssted: VA trase se tegning SRA-B2-142
Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km
Lokalisering: VA trase se tegning SRA-B2-142
Leveringssted: Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola
som er 140 km avstand fra anleggsområdet.
Type masser: 0/120 Knuste masser
Andre krav: Nei

11.30.7 FM2.223196
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 35
Opplastingssted: VA trase se tegning SRA-B2-142
Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km
Lokalisering: VA trase se tegning SRA-B2-142
Leveringssted: Deponi til Valvatna
Type masser: Asfalt
Andre krav: Nei

11.30.8 FS4.13223122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 400
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Sum: 0
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Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se SRA-B2-142 lengdeprofil
Type konstruksjon: Fundament ,Omfyllingsmasser og
beskyttelseslag rundt rør og kum.
Underlag: fjell
Nivå/kote: Se SRA-B2-142 lengdeprofil og snitt SRA-
B2-143
Toleranse: -
Andre krav: Nei

11.30.9 FS4.13299922
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 300
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/120
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase SRA-B2-142
Type konstruksjon: Gjennfylling fra sjikt 300mm over
beskyttelses lag rør (omfyllingsmassser rør) til planum vei .
Underlag: Fjell
Nivå/kote: Se SRA-B2-142 lengdeprofil og snitt SRA-
B2-143
Toleranse: -
Andre krav: Nei

11.30.10 UU1.812
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk stk 2
Type rørledning: Avløpsledning
Lokalisering: fra renseanlegg ned til molo
Ledningsstrekk: fra renseanlegg ned til molo
Type og dimensjon på rørledning: ø710
Dokumentasjon: iht Stord VA-norm
Andre krav: Nei

11.40.1 CD4.11963A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Rund sum RS
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige
stoffer
Lokalisering: Stord RA eksisterende VA-ledninger i grunn
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: VA rørledninger
Materialer: Div VA rør :BTG,PE,PVC ,PP
Byggeår: alder ca 10-15 år

Sum: 0
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Dimensjon: 50 - 600 mm
Konstruksjon/bæring: plast og betong
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Omfatter bortkjøring til
godkjent deponi
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Drensledning DN 160 Lengde 246m
Betong rør  DN 600 Lengde 45 m
Betong rør DN 400 Lengde 45 m
PVC rør DN 250 Lengde 335m
PVC rør DN 160 Lengde 150 m
PVC rør DN 180 Lengde 100m
PVC rør DN 110 Lengde 550m
PVC rør DN 250/315  Lengde 15m
PP rør DN 160 Lengde 145m
PP rør DN 200/250 Lengde 125m
PE rør DN355 Lengde 300m
PE rør DN200 Lengde 200m
PE rør DN50 Lengde 500m

Omfatter også bortransport og  levering til godkjent
mottak

11.40.2 CD4.11913A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Rund sum RS
Bygningsdel: Utendørs konstruksjon over og under
bakken
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige
stoffer
Lokalisering: Stord RA eksisterende bygg
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: Komplett bygg alle fag
Materialer: Se egen rapport miljøkartlegging eksisterende
bygg
Byggeår: -
Dimensjon: Se egen rapport miljøkartlegging eksisterende
bygg
Konstruksjon/bæring: Se egen rapport miljøkartlegging
eksisterende bygg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Se egen
rapport miljøkartlegging eksisterende bygg
Medium/konsentrasjon: -

Sum: 0
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EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Se egen rapport
ombrukskartlegging eksisterende bygg
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter oppkutting, saging og riving av eksisterende
anlegg og tilhørende konstruksjoner. Inkluderer
sortering, transport og levering til godkjent mottak.

Se Miljøkartleggings rapport SRA-B2-107 .
Omfatter også opplasting og bortransport til 
godkjent mottak.

Eksisterende anlegg består av servicebygg ca 90 m2
og 5 stk tilhørende PE-tanker på ca 35m lengde pr stk.
Tanker ligger under bakken. Hele anlegget skal rives i
sin helhet. For utfyllende detaljer se rapport.

11.40.3 UU1.411A
Spyling av utendørs rørledninger
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Rengjøring spyling av:
Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 30
11 GRUNNARBEIDER

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Eksisterende anlegg består av servicebygg ca 90 m2
og 5 stk tilhørende PE-tanker på ca 35m lengde.
Tanker ligger under bakken. Hele anlegget skal rives i
sin helhet.

11.40.4 CD4.14990
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 10
Bygningsdel: VA kummer
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Eksisterende Stord RA tomt
Tilgjengelighet: I dagen etter avgravd grøft
Bygningsdel, spesifisert: VA kummer
Materialer: Betong og støpegods
Byggeår: 2015
Dimensjon: Diverse dimensjoner ø1000x Høyde 3m
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Omfatter bortkjøring til
deponi
Andre krav: Nei

11.40.5 FJ6.5
FJERNING AV SLAM
Vekt tonn 25
Lokalisering: Eksisterende bygning Stord RA VA
Kummer,Tanker og Rør
Type slam: Kloakk / gråvann
Utførelse: Slamsuge til tankbil.  Bortrnasport til godkjent
deponi.
Andre krav: Nei

11.40.6 FD3.13163
GRAVING AV GROP - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 4 000
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Stord RA eksisterende bygg se punkt 3
tegning SRA-B2-130
Type grop: Avgraving gjenfyllings masser  øvre 1m sjikt
over omfyllingsmasser rør
Dimensjoner: Grus fraksjoner 8-500 mm
Grunnforhold: Gjenfyllingsmasser
Graverestriksjoner: For groper dypere enn 2m skal
graveskråning sikres på forsvarlig vis. Sikring inklusiv i

Sum: 0
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denne post.
Andre krav: Nei

11.40.7 CD1.31994
PERMANENT FRAKOBLING
Rund sum RS
Sted: Stord RA
Type ledning: Elkraft
Lokalisering: Stord RA hoved forsyning el anlegg og VA
Tilgjengelighet: Tilkomst til ekeisterende bygg
Innhold i ledning, spesifisert: strøm
Dimensjon: -
Kapasitet: -
Andre krav: Nei

11.40.8 FD3.13163
GRAVING AV GROP - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 4 000
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Stord RA eksisterende bygg se punkt 3 på
SRA-B2-130
Type grop: Avgraving omfyllingsmasser rør dybde 1m-3m
Dimensjoner: Grus fraksjoner 8-16 mm
Grunnforhold: Berg eksist grøfter
Graverestriksjoner: For groper dypere enn 2m skal
graveskråning sikres på forsvarlig vis. Sikring inklusiv i
denne post.
Andre krav: Nei

11.40.9 CD2.2269999
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Borttransport av revet bygg til deponi
Stoff: Alle materialer se Miljøsanerings rapport SRA-
B2-107
Lokalisering: Skjersholmane RA
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: Komplett bygg alle fag
Stoff, spesifisert: -
Over grenseverdien for farlig avfall: -
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: -
Andre krav: Nei

11.40.10 FM2.223117A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST

Sum: 0
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VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1 000
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Fra 15 til og med 20 km
Lokalisering: Stord RA eksisterende VA-ledninger i grunn
Leveringssted: Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola
som er 140 km avstand fra anleggsområdet.
Type masser: Syredannende masser :Fyllit
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Masser som inneholder Fyllit skal kjøres vekk kort
tid(1 dag) etter de er tatt opp og  tildekkes under
transport for unngå avrenning av Fyllit til miljø.

11.40.11 FM2.22510
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - VEKT
Vekt tonn 30
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Eksisterende bygning Stord RA
Type masser: VA kummer med støpejernsgods samt tanker
for slamavskilleranlegg
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei

11.40.12 FM1.5599
OPPLASTING - VEKT
Vekt tonn 30
Type masse: VA betong kummer med støpejernsgods
Lokalisering: Eksisterende bygning Stord RA
Andre krav: Nei

11.40.13 FM1.2319A
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1 000
Opplastingssted: Stord RA eksisterende VA på grøftekant
Lokalisering: Stord RA
Type masser: Syredannende masser :Fyllit
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Dersom oppgravde gjenfyllingsmasser viser innhold
av syredannende masser som fyllit, gjelder denne post
for opplasting. 

Masser som inneholøder Fyllit skal kjøres vekk kort
tid(1 dag) etter de er tatt opp og  tildekkes under
transport for unngå avrenning av Fyllit til miljø.

11.40.14 FM5.2A
Leverings- og behandlingsavgift for forurensede
masser

Sum: 0
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Volum m3 1 000
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Syredannende fyllit masser dersom dette oppdages i
oppgravde masser under dagens renseanlegg. Deponi
til Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km
avstand fra anleggsområdet.

11.40.15 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE
MASSER
Vekt tonn 30
Lokalisering: Eksisterende bygning Stord RA
Type masser: Betong kummer med støpejernsgods
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei

Sum: 0
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12.1
KUMMER
Kummene skal plasseres i horisontalplan.

Før nederste kumring nedsettes, skal det legges ut et min. 30 cm tykt fundament-lag av pukk 8-16 mm.

Ved gjenfylling benyttes pukk 8-16 mm rundt kummene helt opp. Kummer skal være tett jfr kravene i NS 3420.

Generelt om kumramme og lokk
Alle kummer skal ha kjøresterke lokk med pinnesikre spetthull, låsbar type, elastisk tettering festet til lokk og
flytende ramme. Lokk med sentrisk kapsellokk på alle vannkummer. Kummer skal ha slissepakning.

Det kan anvendes inntil 2 stk DN650/800mm justeringsringer i totalt maksimalt 30 cm høyde. Justeringsringer skal
være i samme materiale som kummen. Ved bruk av justeringsringer skal brukes støttering av aluminium eller
tilsvarende for å forhindre forskyvning av justeringsringene.

Over topplate må det være minimum 25 cm fylling til topp ferdig vei.

I anleggsperiode skal nyttes "Flettelise" eller tilsvarende.
Ellers utførelse i henhold til VA-Norm Stord kommune og VA-miljøblad 32.

Spillvanns-/overvannskummer
Følgende krav til nedstigningskummer skal følges:
Type: Betong
Dimensjon: min. 1000 mm

Alle renneløpskummer skal ha egenspesifiserte løp, dvs. vinkel mellom inn og utløp, både i plan og profil skal ha
vinkler og fallforhold som vist på kumskisser

Det er opp til entreprenør å velge om det skal benyttes spesialbestilt bunnseksjon, eller om tilpassing av standard
bunnseksjon med bend er mulig og skal benyttes. Ved bruk av standard bunnseksjon skal enhetspris for kum også
inkludere bend og gjenstøping av ubrukte renneløp.
Bunnseksjon betongkum skal vere type Basal Optikum.

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 1 "Kum med prefabrikkert bunn".

Sum: 0
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12 RØRLEGGERARBEIDER

12.2 Stord Vatn & Avløp AS sin VA-Norm med krav til innmåling
og dokumentasjon  Vedlegg B2 skal følges
Rund sum RS

12.10.1 UM1.2211123299148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 60
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: Fra kum O1 til utløp under natursteinsmur
sjøkant se tegning SRA-B2-131 og 132
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Fra kum O1 til utløp under natursteinsmur
sjøkant se tegning SRA-B2-131 og 132
Ledningsstrekk: Fra kum O-1 til utløp under natursteinsmur
sjøkant se tegning SRA-B2-131
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 500
SN/SDR-verdi: 17
Farge: svart rør med brun stripe
Relativ deformasjon: Iht krav leverandør
Andre krav:
c)    Utførelse

Innvendig plastvulst skal fjernes. 
12.10.2 UM1.2211113299998A

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 60
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: Fra kum S4 til kum U1 se Tegning SRA-
B2-131 og 135
Skjøt: Buttsveisskjøt, ende tilknytning med krage og Løs
flens
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: S4 til U1
Ledningsstrekk: Fra kum S4 til kum U1 se tegning SRA-
B2-131 og 135
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 1200
SN/SDR-verdi: 17
Farge: svart rør med rød stripe
Relativ deformasjon: Iht krav leverandør
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 36
12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Omfatter rigg for speilsveis av ø1200 PE rør.
Tilknytning mot ø1200 PE utstikk fra innløp i kum U1
ønskes speilsveist se tegning SRA-B2-135.

c)    Utførelse
Innvendig plastvulst skal fjernes. 

12.10.3 UM1.2211113299148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 25
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: Fra kum S3 til kum S4 se Tegning SRA-
B2-131 og 135
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: S3 til S4
Ledningsstrekk: Fra kum S3 til kum S4 se tegning SRA-
B2-131 og 135
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 1200
SN/SDR-verdi: 17
Farge: svart rør med rød stripe
Relativ deformasjon: Iht krav leverandør
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter rigg for speilsveis av ø1200 PE rør. 
c)    Utførelse

Innvendig plastvulst skal fjernes. 
12.10.4 UM1.22214991323211158

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: El Løpemuffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Oppstrøms kum U1 se Tegning SRA-B2-131
og 135
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 1200
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN6
SDR-verdi: 17
Farge: svart rør med rød stripe
Relativ deformasjon: NA
Største tillatte driftstrykk (PMA): 5 Bar

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 37
12 RØRLEGGERARBEIDER

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): NA
Andre krav: Nei

12.10.5 UM8.3181A
SINKANODER TIL BOLTER FOR LODD TIL
RØRLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 2
Lokalisering: I sjø utenfor kum U1se tegning SRA-B2-131
og detalj 139
Boltedimensjon: Bolt er gitt av DN ø1200 HP Flens
Form: -
Vekt: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Sinkanoder skal monteres i tilknytning til HP-flens.
Tilkobling skal utføres med egnet kobberkabel og
godkjente kabelsko eller klemmer dimensjonert for
formålet.

Elektrisk kontinuitet mellom anode og metalliske
komponenter skal kontrolleres etter montasje. 

b)    Materialer
•  Anoder skal være produsert av høyrent sink

beregnet for katodisk beskyttelse i jord eller
sjøvann.

•  Kabler skal være korrosjonsbestandige

e)    Prøving og kontroll
Entreprenøren skal dokumentere:

•  Plassering av anoder.
•  Type og vekt på installerte anoder.
•  Tilkoblingsskjema.
•  Måling av elektrisk kontinuitet etter installasjon.
•  Som bygget-dokumentasjon med innmåling.

12.10.6 UU1.11A
Tetthetsprøving av utendørs avløpsledninger -
trykkløse
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Utslippsledning trase fra S4 til U1 se tegning SRA-
B2-131

12.10.7 UU1.31A
Inspeksjon av utendørs vann- og avløpsledninger -
innvendig
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Se Tegning SRA-B2-130 og 131

Sum: 0
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Overvannsledning DN500 og spillvannsledning Ø1200
mm

12.10.8 AK3.8A
Spesielle tilriggingsarbeider
Tid time 30
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilrigging og bruk av båt/ferje/lekter med
nødvendig personell og utstyr for etablering av
ledninger i landtak.

x)    Mengderegler
Post kommer til anvendelse kun etter avtale med
byggeleder

12.20.1 UP1.1112199A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 3000
Bunnseksjon: Prefab før montering. Se SRA B2-140 og
SRA-B2-135
Lokalisering: Kum U1 se tegning SRA-B2-131
Utførelse: Se tegning SRA-B2-135 og U1 på SRA-B2-140
Kumhøyde: 9m
Ledningsdimensjoner: Innløp PE ø1200 SDR 17, ut løp PE
ø1200 SDR 26
Muffetype: Innstøpt PE krage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning SRA-B2-140
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Spesial bunnseksjon med innstøpte PE rør ø1200 før
den settes i kumgrop under sjøvannstand. Se tegning
SRA-B2-135 for komplett kum med innstøpt innløp og
utløpsrør. Omfatter også innstøpt PE rør ø1200 med
krage og løsflens PN6 flens på utløpsrøret og
tilstrekkelig rørutstikk til å tilknytte PE ø1200 i grøft til
ø1200 innløpsrøret.

Posten omfatter komplett spillvannskum med
betongvare, pakninger, tilknytninger og gategods.
Lufting syrefast stålrør ø160 i topp ,se tegning SRA-
B2-135

Inkluder også kran for løfte bunnseksjon ned i
kumgrop.

b)    Materialer

Sum: 0
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Kum står i sjøvann så sementtype må tåle sulfater
derav materiale :
Vanntett betong_BF45, MF40 iht NS-EN-206-1
Eksponeringsklasse: XC4,XF4,XS3,XSA
Kloridklasse: CL 0.1 
Utførelsesklasse :2
Betongoverdekning : 60mm
Armeringsstål : B500C
Lavkarbon betong klasse A

12.20.2 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Prefab før montering. Se SRA B2-140
Lokalisering: Kum S4 se tegning SRA-B2-131
Utførelse: S4 på SRA-B2-140
Kumhøyde: 4,5m
Ledningsdimensjoner: Inn PE ø1200 og PE 315, Ut PE
ø1200 SDR 17
Muffetype: PE PE
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning SRA-B2-140
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett spillvannskum med
betongvare, pakninger, tilknytninger og gategods

b)    Materialer
Lavkarbon betong klasse A
Iht Stord Vatn og Avløp AS VA-norm  

12.20.3 UP1.1119999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Prefab før montering. Se SRA B2-140
Lokalisering: Kum S3 se tegning SRA-B2-131
Utførelse: S3 på SRA-B2-140
Kumhøyde: ca 4m
Ledningsdimensjoner: PE  ø1200
Muffetype: PE
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
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tegning SRA-B2-140
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett spillvannskum med
betongvare, pakninger, tilknytninger og gategods

b)    Materialer
Lavkarbon betong klasse A
Iht Stord Vatn og Avløp AS VA-norm  

12.20.4 UP1.1112199A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 3000
Bunnseksjon: Prefab før montering. Se SRA B2-140
Lokalisering: Kum M-S1 se tegning SRA-B2-130
Utførelse: M-S1 på SRA-B2-140
Kumhøyde: 2
Ledningsdimensjoner: Se tegning SRA-B2-140 kum nr  M-
S1
Muffetype: PE
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning SRA-B2-140
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett spillvannskum med
betongvare, pakninger, tilknytninger og gategods

b)    Materialer
Lavkarbon betong klasse A
Iht Stord Vatn og Avløp AS VA-norm  

12.20.5 UP1.1111199A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Prefab før settes.Se SRA B2-140
Lokalisering: Kum M-S2 se tegning SRA-B2-130
Utførelse: M-S2 på SRA-B2-140
Kumhøyde: 1.6
Ledningsdimensjoner: Se tegning SRA-B2-140 kum nr  M-
S2
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Muffetype: PE
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning SRA-B2-140
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett spillvannskum med
betongvare, pakninger, tilknytninger og gategods

b)    Materialer
Lavkarbon betong klasse A
Iht Stord Vatn og Avløp AS VA-norm  

12.20.6 UP1.1111499A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Prefab før montering. Se SRA B2-140
Lokalisering: Kum O1 se tegning SRA-B2-130 og 131
Utførelse: O1 på SRA-B2-140
Kumhøyde: 2.5
Ledningsdimensjoner: Se tegning SRA-B2-140 kum nr
O-1
Muffetype: PE og BTG
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning SRA-B2-140
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett spillvannskum med
betongvare, pakninger, tilknytninger og gategods

b)    Materialer
Lavkarbon betong klasse A
Iht Stord Vatn og Avløp AS VA-norm  

12.30.1 UM1.2211113211138
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 225
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
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Lokalisering: Kum M-S2 og Midlertidig trase 1 se tegning
SRA-B2-130
Ledningsstrekk: M-S2 til M-S1 og S4
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315
SN/SDR-verdi: 26
Farge: svart rør med rød stripe
Relativ deformasjon: Iht krav leverandør
Andre krav: Nei

12.30.2 UM1.28321A
PLUGGING AV UTKAPPET LEDNINGSSTREKK -
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Formål: Senere tilkobling
Lokalisering: Midlertidig trase 2 start der eksist omlegges i
nord øst ende av anleggsområdet se tegning SRA-B2-130
Utførelse (krav til kappingen): For fremtidig tilknytning av
samme type rørmateriale
Materiale ledning: PE
Dimensjon: Diverse dimensjoner
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder følgende dimensjon ved samme lokasjon.
1 stk PE ø32
4 stk PE ø50
1 stk PE ø200
1 stk PE ø315

12.30.3 UM1.28319A
UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK - UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Formål: Midlertidig omegging til Midlertidig trase 2 se
tegning SRA-B2-130
Lokalisering: Midlertidig trase 2 start der eksist omlegges i
nord øst ende av anleggsområdet se tegning SRA-B2-130
Utførelse (krav til kappingen): For skjøting med el muffe
eller type tilsvarende  waga multijoint
Materiale ledning: PE
Dimensjon: Diverse dimensjoner
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder følgende dimensjon ved samme lokasjon.
1 stk PE ø32,
4 stk PE ø50
1 stk PE ø200
1 stk PE ø315

12.30.4 UM1.2221113299138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST
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Lengde m 400
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: MIdlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: MIdlertidig trase 2
Ledningsstrekk: MIdlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 50
SDR-verdi: 11
Farge: svart rør med rød stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -
Andre krav:
c)    Utførelse

Speilsveis for hovedlengde + medta 1 stk som type
Waga multijoint strekkfast for tilknytning mot eksist PE
rør for hver av de 4 stk ø50 tilknytninger

12.30.5 UM1.2221113299138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 100
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: MIdlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Midlertidig trase 2
Ledningsstrekk: MIdlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
SDR-verdi: 11
Farge: svart rør med rød stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -
Andre krav:
c)    Utførelse

Speilsveis for hovedlengde men medta 1 stk som type
Waga multijoint strekkfast for tilknytning mot eksist PE
rør

12.30.6 UM1.2221113299138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 100
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: MIdlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130
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Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Midlertidig trase 2
Ledningsstrekk: MIdlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315
SDR-verdi: 11
Farge: svart rør med rød stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -
Andre krav:
c)    Utførelse

Speilsveis for hovedlengde men medta 1 stk som type
Waga multijoint strekkfast for tilknytning mot eksist PE
rør 

12.30.7 UM1.12111329913A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 100
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: MIdlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: SE tegning SRA-B2-130 midlertidig trase 2
Ledningsstrekk: Midlertidig trase 2 se SRA-B2-130
Nominell diameter: 32
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 barg
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): NA
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også: PE ø32 innpåkuttes med T gren og
bakkekran på eksisterende PE ø32 i grøft og legges
ned for tilknytning til midlertidig SIL container se SRA-
B2-130 ,M-C1

12.30.8 UM8.199A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I
GRØFTER
Antall stk 2
Rørdel: Bend
Metode: Trykkimpregnert trebjelke (73x198) med
rørklammer(6 stk for PE rør). Forankret med 4 stk Fjell
Sikringsbolt M20xL=2400.
Lokalisering: Retningsforandringer over bakken av
midlertidig trase 2.
Dimensjon rørledning: 4stk PE DN 50,1 stk PE DN315,
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1stk PE DN200
Dimensjoner forankring: Trykkimpregnert trebjelke
(73x198) med rørklammer(6 stk for PE rør). Forankret med
4 stk Fjell Sikringsbolt M20xL=2400.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Tverrsliggende forankring av VA rør i Midlertidig trase
2, se tegn SRA-B2-130

b)    Materialer
Provisorisk trebjelke (73x198) med rørklammer.
Forankret med 4 stk Fjell Sikringsbolt M20. 

c)    Utførelse
Fjellsikringsbolter fester en trebjelke med rørklammer
til terreng. Rør klammer låser rør til trebjelken.
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12.40.1
Det skal leveres, monteres og senkes en utslippsledning i sjø, spillvannsledning PE100 RC Ø1200 SDR26.
Ledningen skal senkes til maks. vanndyp ca. 40 meter i en trase se SRA-B2-131
Ledningen skal loddlastes mot 40 % luftfylling.

Entreprenøren velger selv om ledningen leveres som slepelengder eller buttsveises av kortere lengder på/ved
anleggstedet eller annet sted valgt av entreprenør. Sveises ledningen sammen annet sted enn ved landfall inngår
slep til anleggstedet i adekvate poster.

Før senking av sjøledningen skal det fremlegges en senkeprosedyre. I denne prosedyren skal det fremgå hvordan
spillvannsledningen på 210 meter håndteres inntill den plasseres i senkeposisjon.

Alle rørledningene skal leveres som PE100 i angitt SDR-klasse. Rørene skal være produsert iht. ES-EN 12201 og
merket med "nordic polymark" samt rørdimensjon og veggtykkelse. Ledningene skal også være merket med
produsent navn, produksjonstid og design faktor, som skal være 1,6.

Sum: 0
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12.40.2 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Det skal utarbeides en kort teknisk beskrivelse som
viser hvordan entreprenøren har tenkt å legge opp
arbeidet, inkl. en senkeprosedyre hvor antall
mannskap, mottrykk, reserveutstyr, vakthold, bruk av
VHF mv. spesifiseres.
Prosedyren skal vise at entreprenøren har det
nødvendige mannskapet og utstyret for utførelse av
arbeidet.

Før senking av ledningen skal EN fremlegge en
senkeprosedyre som viser hvordan han har tenkt å
senke ledningen. Prosedyren skal vise minimum
følgende:

Innledning med generelle opplysninger og
beregningsgrunnlag for anlegget.
Nødvendig varsling.
Organisering av senkingen, ansvarsområder,
arbeidslag, utstyr, båter, kommunikasjon.
Forberedende arbeider i forkant av senkingen og på
selve "senkedagen".
Beskrivelse av gjennomføringen av senkingen, med
bruk av arbeidslag, kompressorer, slepekrefter og
hvordan disse appliseres udnerveis, oppdriftslegemer,
o.l.
Tidsplan for senking.
Beregning av tekniske data, senkehastighet,
balansetrykk i funksjon av seksjoner på røret,
beregning av strekk i ledningen under senking, samt
øvrige parametre for senking. Maks. senkehastighet
skal ikke overstige 0,3 m/s
Antall moringer for å få lagt ledningen i nøyaktig trase
Antall fartøy og plassering av disse ved senking
Vurdering av risikoer ved senkingen.
Avbruddsprosedyre.
Dokumentasjon av senkingen.

I prosedyren skal EN beskrive hvordan han vil
håndtere ledningen før den slepes i senkeposisjon.
Her skal det beskrives hvor og hvordan den skal
midlertidig oppankres og ettersees.
Oppankret ledning skal ha markeringslys iht.
Farvannsloven.

Det presiseres at det er entreprenøren som har det
hele og fulle ansvaret for senkingen. Prosedyren fritar
på ingen måte entreprenøren for ansvaret.

Denne posten skal også inkludere:

Sum: 0
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- utarbeidelse av kvalitetsplan.
- koordinering og kontakt med annen båttrafikk som
   berøres av sjøarbeidene
-  all nødvendig planlegging iht. "Forskrift om utførelse
   av arbeid, §26"
-  varsling om avgrenset stengning av Bømlafjorden til
Stord kommune
   Havn ifm. senking av spillvannledningen
- Annonsere tiltaket i kartverkets EFS meldings system
og den mest leste avisen i området før igangsetting.
Kunngjøringsteksten skal gjøre rede for fremdriftsplan
for de ulike aktivitetene, herunder tidspunkt for
oppstart/avslutning, opplysninger om planlagt arbeid i
farvannet og hvilke fartøy som skal benyttes, samt
navn og telefonnummer til kontaktperson.
- Holde nærmeste VTS (sjøtrafikksentral/vessel traffic
service) underrettet om senkingen.

12.40.3 AV4.1A
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren finner selv, og avtaler, plass for
anleggsbrekker, riggområder og plass for
mellomlagring av materiell og utstyr.

Posten inkluderer også midlertidig adkomst/
anleggsveg ved landtak, dersom entreprenøren har
behov for det.

12.40.4 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I posten legges inn kostnader for følgende:

- Kontakt mot Stord Havn ifm. oppankring av
  210m sjøledning ø1200,

- Annonsering i den 1  mest leste avisen i
  nærområdet med opplysninger om midlertidig
  ankringsplass og angitt data for senking av
  vannledningen, samt evt. andre opplysninger som
  kan være av interesse for lokalsamfunnet.

12.40.5 AV5.1A
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
ETTER EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Sum: 0
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Lokalisering: Sjøledning
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter fjerning av alle installasjoner mv. som
ikke inngår i den permanente leveransen, som f.eks.
containere/brakker, midlertidige moringer,
fortøyningsbolter/fortøyninger etc.

12.40.6 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Avfallsplanen skal vise hvordan EN håndterer avfall
fra anleggsdriften.
I posten inngår fjerning av høvelspon fra sveising av
PE-ledninger og annet hjelpemateriell samt levering
av dette til godkjent deponi. Se c).
Kravene gjelder selv om utførelsen skjer annet sted
enn ved anleggsomådet ved landfallene.

c)    Utførelse
Høvelspon skal plassers i sekk umiddelbart etter
høvling slik at vinden ikke tar det med seg. Evt.
sagspon skal feies opp og plasseres i sekk.
Oppsamlet avfall skal leveres til godkjent deponi og
kvittering for leveransen skal oversendes byggherre.
Leveringskostnader inngår i RS-posten

12.40.7 DB8.283A
UTARBEIDELSE/BEREGNING AV DESIGNPARAMETRE
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I posten prises nøyaktig oppmåling av nødvendig
ledningslengde, med basis i utførte målinger og
trasetegninger.

Nøvdendig lengde av sjøledningen skal IKKE bestilles
før byggherre og utførende entreprenør er enige om
ledningslengden.

12.40.8 FD8.522991A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 50
Type eksisterende anlegg: Statnett 300 KV kabler i sjø
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: I sjø inn til Statnett silo overgang til luftkabler.
Formål: El HS kabel
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Sjøbunn

Sum: 0
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Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende HS
oljefylte 300 KV kabler langs sjøbunn
Langsføringens  lengde: 50m
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Ny utslippsledning PE 1200 er prosjektert i avstand i
nær avstand til Statnett sjøkabler kommer inn ved
land. Denne post er bare for bevisstgjøre at der ligger
HS kabler ute i sjø i nærheten.

12.40.9 FB5.2329A
RYDDING UNDER VANN FRA FLÅTE - AREAL
Areal m2 600
Vanndybde: Fra 0 -40m
Område som skal ryddes: I Planlagt sjøledning trase. SE
SRA-B2-131
Omfang: I nødvendig omfang for etablering av sjøledning
Formål: Legging av sjøledning
Bunnforhold: Kartlegges ved rydding.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rydding av trasé for stein og
fremmedelegemer før senking av sjøledninger.  
Posten skal inkludere dykkerlag og nødvendig
dykkerfartøy.Omfanget er ukjent og behovet avdekkes
ikke før traséene er ROV-filmet. Utføres kun etter
nærmere avtale med byggherre.

c)    Utførelse
Iht. "Forskrift om utførelse av arbeid" FOR-2011-12-
06-1357.

x)    Mengderegler
Avregnes

12.40.10 FB5.726229
INSPEKSJON/UNDERSØKELSE UNDER VANN - RUND
SUM
Rund sum RS
Type: Bunnkartlegging
Metode: Dykker
Vanndybde: Fra 0 til 40m dybde
Område: Sjøledning se SRA-B2-131
Inspeksjons-/undersøkelsesomfang: Kartlegging for
vurdere behov legge ut fyllmasser på bunn.
Krav til nøyaktighet: -
Andre krav: Nei

12.40.11 FS7.232199321A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG UNDER VANN -
PROSJEKTERT ANBRAKT VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 1 000
Vanndybde: Fra 0 til 40m dybde

Sum: 0
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Type lag: Fundament masser  for PE ø1200 sjøledning .
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Fra landtak og fundament lag for sjøledning
210m lengde
Underlag: sjøbunn
Tykkelse: Utfylling mellom berg kontur
Andre krav:
x)    Mengderegler

Kommer til anvendelse hvis bunn kartlegging viser
behov pga ujevn sjø bunn og ujevnheter som gir lange
heng (mer enn 10m) for sjøledning.
Posten utgår om den ikke kommer til anvendelse. 

12.40.12 UM1.2221213251998A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - RØR AV
TERMOPLAST
Samlet lengde m 210
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Utslippsledning sjø fra flens i sjø fra skråkum
U1 til sjøbunn
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD 1200
Største tillatte driftstrykk (PMA): 5 Bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -
SDR-verdi: 26
Farge: Sort m/ brun stripe
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering av rørledning som
slepelengder eller som kortere lengder som
buttsveises. I posten inngår flensekrage m/løsflens, en
i hver ende av rørledningen. Flenser DN1200 ,PN6
skal være varmgalvanisert.

Posten omfatter levering, montering og senking av
ledningen, inkludert moringer av nødvendig omfang
for senking av ledningen.

b)    Materialer
Materialer
PE100 RC Ø1200 SDR26 

Før bestilling ønskes det en dokumentert vurdering at
rør har tilstrekkelig styrke og stabilitet for belastninger
ved senking og drift.

Det stilles følgende krav til rørledningen:
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PE-ledningen skal være produsert iht. NS-EN 1201.
Maksimum driftstrykk 5 bar . Designfaktor 1,6.
Ledningen skal være merket med sertifiseringsmerket
"Nordic Polymark" eller tredjepartsverifisert til samme
kvalitetsnivå.
Rørledningen skal være merket med produsentnavn,
SDR-klasse og produksjonsår.
Flenseforbindelser skal være PN6 iht. NS153.

c)    Utførelse
All sammensvesing av ledningen skal utføres som
buttsveis. Det gjelder også ved skjøting av lange
lengder og påsveising av PE-krager/flensekrager.

Innvendig plastvulst skal fjernes. 

Elektromuffer tillates ikke benyttet.

Buttsveising av utføres iht. sveisestandard NS-INSTA
2072.
PE-sveiser(e) skal ha sveisesertifikat (NS416) for
gjeldende dimensjon og sveisemetode. Sveisingen
skal utføres med kalibrert og godkjent
sveisemaskin(er) og med samme sveiser(e) som skal
arbeide med rørledningen.
Dokumentasjon for godkjenning av sveisemaskiner og
sveisere skal oversendes byggherre før oppstart.
For buttsveising skal rørprodusentens
sveiseparametre legges til grunn. Det skal utarbeides
sveiselogg iht. NS416. S veisefirmaet skal ha alt av
nødvendig utstyr på plass, og blant annet benytte
gjenrundingsverktøy (For å skrape vekk oksidbelegg
på rørenden. Det er ikke tillatt å bruke vinkelsliper,
pussepapir, o.l.) og verktøy for å kappe rør vinkelrett.

Byggherren aksepterer 1,5% overlengde på
rørledningen, overlengde utover dette er
entreprenørens ansvar.
Rørledningen skal ikke bestilles før byggherre og
entreprenør er omforent om nødvendig lengde, inkl.
det som skal legges i grøft eller på land i påvente av
grøft.
Målt 3D-lengde i tegnet trase er 210 meter.

Dersom sammensveising utføres på lekter skal
entreprenøren påse at rørene er oppspent slik at
sveisesonene ligger aksielt og uten spenning.

Rør som leveres i korte lengder på lastebil skal
leveres med endelokk i begge ender, med strø som
utført slik at rørene ikke ruller når festebåndene
løsnes og festebåndene skal være beskyttet slik at de
ikke skader rørene under transport.

Dersom ledningen ikke senkes forløpende ned på
sjøbunnen, må den merkes for både dag- og
nattseillas med gul bøye og gul blink. Som dagmerker
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benyttes gule bøyer og i den møte delen av døgnet
benyttes det i tillegg blinkende gule lys med intervall
på 2 sekund, hvorav 1,25 sekunder lys og 0,75
sekunder mørke. Lysvidde og lyssignalet i mørke skal
være 3 nautiske mil.

d)    Toleranser
Ledningen skal legges som vist på tegning SRA-
B2-131. Traseen er lagt ganske nøyaktig iht. måledata
og byggherre forventer at traseen følges.

Det tillates en horisontalforskyvning på +/- 5 meter i
forhold til måledata og inntegnet trase. 

Statnett har 300 kV sjøledningskabel øst for denne
sjøledning så den må legges slik den er vist på
tegning SRA-B2-131

e)    Prøving og kontroll
Det skal føres sveiseprotokoll som angir hver sveis
som utføres. Entreprenøen skal fremlegge forslag til
utforming av sveiseprotokoll før oppstart.
Hver sveis skal nummereres og fotograferes.

Sluttkontroll iht. post 12.40.21 (AU2.1A)
12.40.13 UM1.1813A

TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS
VANNLEDNING
Rund sum RS
Lokalisering: Ved landkar utslippsledning fra kum U1 ved
kote -2m se SRA-B2-131
Utførelsesmetode: Løsflens
Materialtype eksisterende rørledning: PE SDR26
Materialtype ny rørledning: PE SDR 26
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: OD ø1200 /
OD ø1200
Største tillatte driftstrykk (PMA): 5 Bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 5 bar
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter arbeider med tilknytting sjøledning PE ø1200
SDR 26 med krage pakning og løsflens mot utlagt
ledning fra land  PE ø1200 SDR 26 med krage  og
løsflens.

12.40.14 UM8.31A
BELASTNINGSLODD MED BOLTER FOR
RØRLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 60
Lokalisering: På utslippsledning mellom landkar og
endearrangement på 40m dyp
Dimensjon: For rørledning PE ø1200
Form: Avrundede med inntrukne boltefester
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Vekt: 2500 kg
Boltemateriale: Varmgalv stålkvalitet 8.8
Boltedimensjon: 24x1000
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av armerte
avrundede boltelodd med inntrukne boltefester og
pålimte EPDM-demperband. Loddbelastningsgrad
40%.
Ettertrekking av bolter før senking inngår i posten.

b)    Materialer
Betong C-45, bolter M24 8.8. stål, innstøpt DEHA-
kuleanker for løfting samt demperband av EPDM
gummi.
Studbolter tillates ikke brukt.
Lodd iht. NS3124,evt BIF-norm  BN1031

c)    Utførelse
Loddene skal monteres c/c 3,5 meter.
NB!
Alle bolter skal ettertrekkes før ledningen senkes da
PE-ledningens diameter kan endres avhengig av
temperatur.

d)    Toleranser
Iht. BIF-norm for belastningslodd

12.40.15 UM8.3181A
SINKANODER TIL BOLTER FOR LODD TIL
RØRLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 120
Lokalisering: På utslippsledning mellom landkar og
endearrangement
Boltedimensjon: M20
Form: Sirkulære med innstøpt gjengepart/bunngjenger
Vekt: 120 g/stk
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Levering og montering av Zn-offeranoder, montert på
belastningsloddenes utstikkende gjengeparti.

b)    Materialer
Sink (Zn)

12.40.16 PR4.2219A
KATODISK BESKYTTELSE AV MARIN
METALLKONSTRUKSJON MED OFFERANODER
Antall stk 2
Anodemateriale: Sink
Anodetype: Prefab m(innstøpte kobberwire
Lokalisering: Løsflens  ved Landtak tilknytning se SRA-
B2-139
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Prosjektering: Nødvendige beregninger utføres av
leverandør
Konstruksjon: Flenseforbindelse
Geografisk plassering av konstruksjonen: Landtak
Miljø konstruksjonen er omgitt av: Sjø
Antall år konstruksjonen skal beskyttes: 100 år
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sinkanoder festet til flenseforbindelser ved
landtakene

b)    Materialer
10kg sink.

c)    Utførelse
Festes (strips. el lignende) til røret og kobles til
boltene på begge sider av flenseforbindelsen med
kobberwire.

12.40.17 UU2.51A
SKILT FOR RØRLEDNING UNDER VANN
Antall stk 1
Lokalisering: Ved landtak kum U1
Type: Varselskilt
Tegnhøyde: Iht.forskrift om farvannskilt
Antall linjer: -
Antall tegn per linje: Iht forskrift
Festing/fundamentering: se pkt c)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av varselskilt
som angir "Ankring forbudt" i form av figur med
underskilt "Rørledning".
Skiltet skal utformes iht. Forskrift om farvannskilt i
Havne- og farvannsloven.
Skilt type SS for leseavstand større enn 500 meter.
Skiltene er kvdratiske 2x 2 meter + underskilt.
Posten omfatter komplettes skilt med forankring.

b)    Materialer
Skiltplater av aluminium med påklebet infotrykk iht.
forskriften. Innfesting med stålramme og innstøpte
bolteforbindelser til skråstivere.

c)    Utførelse
Skiltene skal monteres på stålramme som forankeres
tl berg eller betongfundament  ved 3 stk. skråstivere
av varmgalvanisert 2" stålrør.
Plassering avtales med byggherrens byggeleder.

Byggherre ønske er at skiltet festes på øvre del av ny
tørrmur.
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12.40.18 UM8.412
ENDEARRANGEMENT FOR RØRLEDNINGER UNDER
VANN
Antall stk 1
Formål: Utløp- og endearrangementet
Lokalisering: Ende av sjøledning på 40m dyp se SRA-
B2-131
Dimensjon: ø1200mm
Dybde: -40m
Materiale: PE
Beskrivelse av konstruksjon: Se SRA-B2-136
Andre krav: Nei
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12.40.19
Kontrollen omfatter videofilm, innmåling, gjennomkjøring med renseplugger samt trykkprøving og desinfeksjon.
Sluttdokumentasjonen skal samle alle kontroller og dokumenter i en felles mappe som oversendes byggherre ved
overtakelse.
NB! Sluttavregning vil ikke bli betalt før nevnte dokumentasjon er mottatt og godkjent.
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12.40.20 UU1.372329A
INSPEKSJON AV RØRLEDNING UNDER VANN -
UTVENDIG
Samlet lengde m 210
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Vanndyp: Fra 0 til 40m dybde
Lokalisering: I Planlagt sjøledning trase. SE SRA-B2-131
Strekning: I Planlagt sjøledning trase 210m. SE SRA-
B2-131
Metode: ROV med videopptak og GPS-sporing(HPR)
Rørdimensjon: PE ø1200 SDR 26
Dokumentasjonskrav: Video med eventuelle kommentar
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter videofilm av sjøledningstrase i forkant
av senkingen av ny ledning og etter at ledningen er
senket.
Videofilmen skal med tydeliget vise området hvor
planlagt ledning skal senkes. 

Videofilm og koordinater overleveres og gjennomgås
med byggherre/byggeleder før arbeidet starter.
Hensikten med kartleggingen er å verifisere at det er
muliog å legge ledningen i planlagt trase, evt. juster
denne for å forberede senkingen.
Videofilm i etterkant av senkingen er for å
dokumentere utført anlegg.

I posten ingår rigging, drift og nedrigging av ROV med
videoutstyr og posisjoneringsutstyr.

Det må innhentes tillatelse fra Statnett for kartlegging
av sjøbunn i nærhet av deres sjøkabel 300 kV.

c)    Utførelse
ROV med posisjoneringsutstyr. Videofilmen skal vise
vanndybde og koordinater.

12.40.21 UU1.812A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Rund sum RS
Type rørledning: Avløpsledning
Lokalisering: Planlagt sjøledning trase. SE SRA-B2-131
Ledningsstrekk: Planlagt sjøledning trase 210m lengde. SE
SRA-B2-131
Type og dimensjon på rørledning: PE ø1200 SDR 26
Dokumentasjon: Innmålingsdata
Andre krav:

Sum: 0
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Det forutsettes at innmåling utføres samtidig som
ledningene filmes og at det kun er fremstilling av
måledata som kommer i tillegg.
Data leveres byggherre på sosiformat.

EN skal oversende kartdata til Kystverkets
kartavdeling slik at ledningen blir lagt inn i
sjøkartverket. Kvittering for oversendelsen skal
leveres byggherre og inngår i FDV-dokumentasjonen.

12.40.22 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: se a)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter innsamling og levering av
sluttdokumentasjon som skal leveres byggherre
digitalt.
Sluttdokumentasjonen skal min. omfatte:

Tekniske spesifikasjoner for levert og montert
materiell, med datablad og opplysninger om
leverandører, herunder rørledning, belastningslodd,
bolter mv.
Sveiseprotokoller, digitale om mulig

Innmålingsdata på sosi-format
Kvittering for innsendt kartdata til Kartverket
Bilder fra anleggsdriften

Komplett FV-dokumentasjon, herunder brosjyrer,
prospekt, instrukser, videofil av vannledningen,
innmåling etc. Dokumentasjonen leveres byggherre
før overtakelse. Anlegget vil ikke bli overtatt før all
FDV-dokumentasjon er overlevert og godkjent av
byggherre. Dokumentasjonen skal leveres på digitalt
format.

12.50.1 UM1.2221113299138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 275
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: PSP PE 710 fra Molo og opp trase Stord RA
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Se tegning SRA-B2-142
Ledningsstrekk: Se tegning SRA-B2-142
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 710
SDR-verdi: 9
Farge: svart rør med rød stripe
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Største tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Speilsveis for hovedlengde.Plugges for fremtidig
tilknytning Stord RA i ene ende.Ved molo avsluttes
med løsflens og krage. Krage forankres i grøft ved
betong innstøping i grøft. Blindflens medtaes for lukke
enden.

b)    Materialer
PE100 RC Ø710 SDR9 

Det stilles følgende krav til rørledningen:

PE-ledningen skal være produsert iht. NS-EN 1201.
Maksimum driftstrykk 5 bar . Designfaktor 1,6.
Ledningen skal være merket med sertifiseringsmerket
"Nordic Polymark" eller tredjepartsverifisert til samme
kvalitetsnivå.
Rørledningen skal være merket med produsentnavn,
SDR-klasse og produksjonsår.
Flenseforbindelser skal være PN6 iht. NS153.

c)    Utførelse
All sammensvesing av ledningen skal utføres som
buttsveis. Det gjelder også ved skjøting av lange
lengder og påsveising av PE-krager/flensekrager.

Innvendig plastvulst skal fjernes. 

Elektromuffer tillates ikke benyttet.

Buttsveising av utføres iht. sveisestandard NS-INSTA
2072.
PE-sveiser(e) skal ha sveisesertifikat (NS416) for
gjeldende dimensjon og sveisemetode. Sveisingen
skal utføres med kalibrert og godkjent
sveisemaskin(er) og med samme sveiser(e) som skal
arbeide med rørledningen.
Dokumentasjon for godkjenning av sveisemaskiner og
sveisere skal oversendes byggherre før oppstart.
For buttsveising skal rørprodusentens
sveiseparametre legges til grunn. Det skal utarbeides
sveiselogg iht. NS416. S veisefirmaet skal ha alt av
nødvendig utstyr på plass, og blant annet benytte
gjenrundingsverktøy (For å skrape vekk oksidbelegg
på rørenden. Det er ikke tillatt å bruke vinkelsliper,
pussepapir, o.l.) og verktøy for å kappe rør vinkelrett.

e)    Prøving og kontroll
Det skal føres sveiseprotokoll som angir hver sveis
som utføres. Entreprenøen skal fremlegge forslag til
utforming av sveiseprotokoll før oppstart.
Hver sveis skal nummereres og fotograferes.
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12.50.2 UM1.182319
UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall stk 2
Formål: Eksist 2 stk sjøledninger kappes i grøft innafor
molo så ny PE 710 kan legges ned i samme høyde innafor
molo. Eksist 2stk PE 355 plugges.
Lokalisering: PSP PE 710 ved  Molo . Se SRA-B2-143
Grøftesnitt 2
Utførelse: Kappe PE rør
Materialtype ledning: PE
Dimensjon: ø355
Andre krav: Nei
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14.1
Dette kapittel omfatter poster for støping ved landkar i sjø i henhold til tegning SRA-B2-139. 
Selve betongsålen vist på tegning er medtatt under kap. 11.10 grunnarbeider 

Fundament for natursteins mur. Se tegning SRA-B2-135 og SRA-B2-132

Betong i Lavkarbon klasse A
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14.2 LG5.1119612A
PLASSTØPT BETONG I VANN
Volum m3 120
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: BF45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Se U1  SRA-B2-131 . Detaljer fundament for
natursteinsmur rundt kum U1 se tegning SRA-B2-135 og
132
Vanndyp: 0
Toleransekrav: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også : Støttekloss 2.5mx2.5m x Høyde 0.5m
armert  for PE ø1200 rør støpt opp fra sjøbunn til
underkant støttekloss rørklammer. Se tegning SRA-
B2-139.

Omfatter også armeringstag 2 stk gyset fast i sjøbunn
ø20 x 3 m dybde.

Betongoverdekning : 60mm
Armeringsstål : B500C

b)    Materialer
Lavkarbon betong klasse A
Betongoverdekning : 60mm 
Armeringsstål : B500C

14.3 LB8.52
FORSKALING I VANN TILPASNING MOT BERG
Lengde m 10
Lokalisering: Se U1  SRA-B2-131 . Detaljer forskaling for
støttekloss PE ø1200  rør 16m ute i sjø. SeSRA-B2-135 og
132
Vanndyp: -2.5
Andre krav: Nei

14.4 GS1.11A
MOBILISERING OG DEMOBILISERING - BERGANKER
Rund sum RS
Lokalisering: Landkar under vann se Tegning SRA-B2-139
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Armeringsstag for betong støttekloss ø20mm i dybde
3m. Gyses fast. Omfatter også bore rigg  16m ut i sjø
på omkring -2.5m dybde under normalvannstand.
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14.5 GS5.13A
BOLT INNSTØPT I BERG
Antall bolter stk 2
Anvendelse av bolt: Montasjebolt
Lokalisering: Landkar under vann se Tegning SRA-B2-139
Boltetype: Armeringsstål
Stålkvalitet: Armeringsstål : B500C
Diameter: ø20
Lengde: 3m
Korrosjonsbeskyttelse: Sjøvannsbestandig mateiale
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Armeringsstag for betong støttekloss såle ø20mm i
dybde 3m. Gyses fast. Omfatter også bore rigg  16m
ut i sjø på omkring -2.5m dybde under
normalvannstand.

b)    Materialer
Armeringsstål : B500C

14.6 LC1.1362
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 500
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 20 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament for kum U1 se tegning SRA-
B2-132/135/139
Andre krav: Nei

14.7 LG6A
Avrettingsbetong og magerbetong
Volum m3 50
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Fundament for kum U1  se tegning SRA-
B2-132/135/139

14.8 LB1.1A
Forskaling av fundamenter
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Fundament for kum U1 se tegning SRA-
B2-132/135/139

14.9 LB8.3A
Forskaling, tilpasning mot berg

Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag
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Forskaling for fundament for kum U1 og tørrmur   se
tegning SRA-B2-132/135/139

14.10 LG5.1119612A
PLASSTØPT BETONG I VANN
Volum m3 120
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: BF45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Se SRA-B2-142. Er for reetablere
natursteinsmolo over VA rør til sjø.
Vanndyp: -2
Toleransekrav: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Reetablere fundament molo etter at Sjøledninger PE
ø355 er tatt vekk. Utføres først når annen entreprise
har lagt sjøledning PE 710 fra Djuoavika inn og
tilknyttet den til PE ø710 lagt i denne entreprise.

b)    Materialer
Lavkarbon betong klasse A
Betongoverdekning : 60mm
Armeringsstål : B500C

14.11 LB1.1A
Forskaling av fundamenter
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Reetablere fundament molo etter at Sjøledninger PE
ø355 er tatt vekk. Utføres først når annen entreprise
har lagt sjøledning PE 710 fra Djuoavika inn og
tilknyttet den til PE ø710 lagt i denne entreprise.
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15.1
I dette kapittel er det medtatt poster for etablering av veg etter graving av grøft for VA-ledninger og høgspent.

Poster som omfatter arbeider for veg i tilknytning til etablering av høgspent, er markert som opson.

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 67
15 VEGARBEIDER

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15 VEGARBEIDER

15.2 FF1.332322A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m2 735
Type masser/sortering: 22/120
Underlag: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Traubunn for kjøreveg trafikkgruppe A
(tilkomstveg til båthavn)
Masser i underlaget: Sprengstein og fjell
Midlere tykkelse: Se Statens vegvesen sin håndbok N200
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
15.3 FS2.322232122A

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 220
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Forsterkningslag for kjøreveg trafikkgruppe A
(tilkomstveg til båthavn)
Underlag: Ferdig avrettet traubunn
Tykkelse: 300 mm
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
15.4 FS2.24116122

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 765
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Over forsterkningslag for kjøreveg
trafikkgruppe A (tilkomstveg til båthavn)
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Forkilingen skal være så tynn som mulig og
maks. 50 mm.
Andre krav: Nei
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15.5 FS2.323216122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 80
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nedre bærelag for kjøreveg trafikkgruppe A
(tilkomstveg til båthavn)
Underlag: Forsterkningslag med forkiling
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: Nei

15.6 JB1.111329A
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED
PRISREGULERING
Prosjektert areal m2 785
Type: Ag16
Bindemiddel: 70/100
Tykkelse: Annen tykkelse - 55mm
Lokalisering: Øvre bærelag for kjøreveg trafikkgruppe A
(tilkomstveg til båthavn)
ÅDT: <500
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
15.7 JH2.11125121A

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 795
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Slitelag for kjøreveg trafikkgruppe A
(tilkomstveg til båthavn)
Bindemiddel: 70-100
Steinkvalitet: Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok
N200
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
15.8 JH1.311A

KLEBING
Areal m2 795

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 69
15 VEGARBEIDER

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Klebemiddel: BE50R
Lokalisering: Klebing for kjøreveg trafikkgruppe A
(tilkomstveg til båthavn)
Forbruk: Normalt
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
15.9 JH1.311A

KLEBING
Areal m2 1 966,50
Klebemiddel: BE50R
Lokalisering: Klebing for gang- og sykkelveg og fortau
Forbruk: Normalt
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
15.10 FS2.322299122A

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 220
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/125
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se tegning SRA-B2-131 og 132.
Forsterkningslag for Trafikkareal med tunge kjøretøy ref
SRA-B2-145
Underlag: Ferdig avrettet traubunn
Tykkelse: 300 mm
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
15.11 FS2.24116122A

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 175
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se tegning SRA-B2-131 og 132. Over
forsterkningslag for Trafikkareal med tunge kjøretøy ref
SRA-B2-145.
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Forkilingen skal være så tynn som mulig og
maks. 50 mm.
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Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
15.12 FS2.323216122

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 18
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se tegning SRA-B2-131 og 132. Nedre
bærelag for Trafikkareal med tunge kjøretøy ref SRA-
B2-145
Underlag: Forsterkningslag med forkiling
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: Nei

15.13 JB1.111929A
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED
PRISREGULERING
Prosjektert areal m2 175
Type: Ab11
Bindemiddel: 70/100
Tykkelse: Annen tykkelse - 50mm
Lokalisering: Se tegning SRA-B2-131 og 132. Øvre
bærelag for Trafikkareal med tunge kjøretøy ref SRA-
B2-145
ÅDT: <500
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
15.14 JH2.11125123A

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 175
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Se tegning SRA-B2-131 og 132. Slitelag for
Trafikkareal med tunge kjøretøy ref SRA-B2-145
Bindemiddel: 70-100
Steinkvalitet: Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok
N200
Andre krav:

Sum: 0
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Se tegning SRA-B2-145.
15.15 JH1.311A

KLEBING
Areal m2 175
Klebemiddel: BE50R
Lokalisering: Se tegning SRA-B2-131 og 132. Klebing for
kjøreveg Trafikkareal med tunge kjøretøy ref SRA-B2-145
Forbruk: Normalt
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
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16.1
Dette kapittel har med poster for blant annet entreprenør-prosjektert bro for tursti som går på tvers over
fjellskjæring ved utslippstrase. Se landskapstegning for plassering bro.

Det er medtatt poster for sikring med flettverks gjerder langs topp fjellskjæring, både for sikring i anleggstiden og i
permanent situasjon.

Det er medtatt poster for natursteinsmur ved utslippskum ved sjø. Jfr. tegning SRA-B2-132 og 135.
Geo rapport redegjør for oppbygging av mur. 

For grusveien over traseen er veikropp, jord på sideareal og vegetasjon med i dette kapitlet, Øvrig oppfylling under,
rundt og over rør er beskrevet i kapittel for grunnarbeid.
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16 LANDSKAPSARBEIDER

16.2 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal m2 150
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Utenpå kum U1 se tegning SRA-B2-131
Materialspesifikasjon: Se SRA-B2-105
Utførelsesmetode: Se SRA-B2-105
Dimensjon: Se SRA-B2-105
Mønster: Se SRA-B2-105
Liggefuger: Se SRA-B2-105
Stussfuger: Se SRA-B2-105
Toleransekrav: Se SRA-B2-105
Andre krav:
c)    Utførelse

Se tegning SRA-B2-135 og 132, samt kapitel 3.5 (med
underkapitler) i Geo rapport SRA-B2-105 for
beskrivelse av muren

16.3 FS4.13999992A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 80
Type utlegging: Se kapittel 3.5 og tilhørende underkapitler
i Geo rapport SRA-B2-105
Type masser/sortering: Se kapittel 3.5.1 i SRA-B2-105
Levering av masser: Se kapittel 3.5 og tilhørende
underkapitler i SRA-B2-105
Komprimering: Se kapittel 3.5.3 i SRA-B2-105
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se SRA-B2-131 og SRA-B2-132
Type konstruksjon: Natursteinsmur
Underlag: -Planum
Nivå/kote: -
Toleranse: -Ikke relevant
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering, utlegging og komprimering av
drenerende bakfyllingsmasser bak tørrsteinsmur,
inkludert tilpasning rundt kum bak mur. 

b)    Materialer
Bakfyllingsmasser skal tilfredsstille krav i SRA-B2-105
pkt. 3.5.1 og 3.5.3. Drensledning Ø150 mm i murfot
inngår.

16.4 FS4.14999999A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - ANTALL

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 74
16 LANDSKAPSARBEIDER

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Antall stk 1
Type utlegging: Se kapittel 3.5 og tilhørende underkapitler
i Geo rapport SRA-B2-105
Type masser/sortering: Se kapittel 3.5.1 i SRA-B2-105
Levering av masser: Se kapittel 3.5 og tilhørende
underkapitler i SRA-B2-105
Komprimering: Se kapittel 3.5.3 i SRA-B2-105
Kontroll av komprimering: Se kapittel 3.5.3 i SRA-
B2-105
Lokalisering: Se SRA-B2-131 og SRA-B2-132
Type konstruksjon: Natursteinsmur
Underlag: -Planum
Nivå/kote: -
Toleranse: -Ikke relevant
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering, utlegging og komprimering av
drenerende bakfyllingsmasser bak tørrsteinsmur,
inkludert tilpasning rundt kum bak mur. 

b)    Materialer
Bakfyllingsmasser skal tilfredsstille krav i SRA-B2-105
pkt. 3.5.1 og 3.5.3. Drensledning Ø150 mm i murfot
inngår.

16.5 KP1.19A
GJERDE
Lengde m 200
Fundamentering: Borres og gyses fast i fjell
Lokalisering: Begge sider av bergskjæring fra Stord RA og
ned til Sjø.
Stolper: T-40, galvanisert
Gjerdeflate: Flettverk, galvanisert
Utforming: Streng i topp og bunn
Høyde: 120cm
Underlag: Fjell
Toleransekrav: -
Andre krav:
b)    Materialer

Stolper og flettverk i galvanisert utførelse
c)    Utførelse

Maks avstand mellom bunn gjerde og terreng 100mm
16.6 KB2.21283

VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m2 250
Formål: Kombinasjonsplanting
Lagtykkelse: 30 cm
Lokalisering: Grusvei over utslippsledning. Se tegning
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SRA-B2-132
Andre krav: Nei

16.7 KB2.31199
UTLEGGING AV JORD - GJENBRUKSMASSER
Areal m2 350
Formål: Revegetering
Lokalisering: På begge sider av grusvei over
utslippsledning
Lagtykkelse: Varierende fra 20 til 200 til
Beliggenhet depot: Stedlig tilsidelagt topplag fra
vegetasjonsfjerning.
Andre krav: Nei

16.8 KP1.68A
BOM
Antall stk 1
Fundamentering: Festes ved forenklet fundamentering
Lokalisering: Ved start av Fjellskjæring vei ned mot
strandsone kummer. Se SRA-B2-144
Stolpe: Som type Fot og støttefot skjært av rør
Ø101,6x4,0mm, utenpåliggende rør skjært av
Ø114,3x4,5mm
Materialspesifikasjon: se b)
Dimensjon: Lengde sperre bom 3m.
Lukke- og låsemekanisme: Trekantnøkkel med avviser
Underlag: stein pukk
Toleransekrav: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

none Svingbar stålbom med låsbar stolpe,
varmforsinket/lakkert utførelse, komplett med
refleksmerking og fundamentinnfesting.

none Trekantnøkkel med avviser
none
none Produkt datablad presenteres byggherre før

bestilling.

b)    Materialer
varmforzinket stål i søyler/støttefot, og bom-blad i
natureloksert aluminium
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20 Midlertidig utslippsløsning

20.1 UD2.1A
Prefabrikkerte små renseanlegg innendørs
Antall stk 1
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett leveranse av 1 stykk
prefabrikkert kontainer med utstyr for midlertidig
rensing av avløpsvann. Leveransen inkluderer
prefabrikkering, transport, levering, montering og
igangkjøring av kontainerutstyr på byggeplass.

Kontaineren skal leveres som en "plug and play"
løsning. Dvs. at den skal kun tilknyttes innløp, utløp,
strøm, og andre grensesnitt som er nevnt under og
ellers være selvgående. Alle komponenter som er
nødvendig for å sikre styring av renseutstyret, samt
programmering i egen tavle/PLS skal inngå. 

Kontaineren skal plasseres i nærheten av
eksisterende slamavskilleranlegg, se tegning SRA-
B2-130 (=SIL01-C01). Se også prinsipptegning for
midlertidig renseløsning i byggetid; SRA-B2-141. 

Avløpsvannet inn til kontaineren fødes av en
midlertidig pumpesump (=SMP01-NK01)) beskrevet i
post 20.3. 

Det forutsettes en minimums-leieavtale på 2 år. Pris
oppgies i forventet 24 måneders leie. 

Det skal oppgis opsjonspris for kjøp av kontainer inkl/
utstyr som alternativ til leie. 

Dimensjonerende mengder og krav: 

•  Kontaineren skal utstyres med en rist som
fjerner søppel og større komponenter fra
avløpsvannet.

•  Kontainer skal designes for å håndtere
avløpsmengder fra 40 -100 L/s

•  Spalteåpning for rist skal være 6 mm

•  Annet nødvendig utstyr for ristgodshåndtering
(vaskepresse med spylesystem, transportskrue,
avfallsbeholdere, mm) skal inngå

• 
•  Alt utstyr som håndterer avløpsvannet skal

være utstyrt med tett lokk og avtrekk
• 
•  Ventilasjon (avtrekksvifte) skal inkluderes 
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•  Risten skal utstyres med et internt overløp/
bypass til renset side i tilfelle risten blokkeres.

• 
•  For spylevann skal det benyttes nettvann.

Kategori 4 tilbakeslagsventil må inkluderes for
tilkobling av nettvannstilførsel.

• 
•  Opsjon på luktreduksjonsanlegg skal inkluderes
• 
•  Det settes av én avgang fra byggherres

maskintavle SRO01-US01 til forsyning av
kontaineren. Kontainer skal ha lokal styring, og
signalutveksling over BUS modbus TCP/IP til
overordnet PLS i maskintavle SRO01-US01

• 
•  Kontainer skal leveres med nødvendig lys.

Entreprenør kan selv velge om lyskursen skal
forsynes fra egen automatikktavle eller fra
maskintavle +SRO01-US01

•  Grensesnitt ved flens / tilkoblinger for avløp,
vann, strøm, og ethernet utside vegg kontainer.
Endelig antall grensesnitt og dimensjoner for
disse samt plassering må bekreftes som en del
av leveransen. B2 koordinerer mot leverandør
av pumpestasjon (post 20.3) og leverandør av
montasje utvendige rør.

• 

b)    Materialer
Materiale som er i kontakt med avløpsvann skal
minimum være i rustfritt stål 304.
Dersom 304 materiale tilbys skal det som opsjon også
tilbys syrefast stål 316

c)    Utførelse

•  Leverandør skal klargjøre for tilkobling av
strømforsyning, herunder for gjennomføringer
av strømkabel. 

• 
•  Leverandør skal klargjøre for tilkobling av

nettvann, og avløpsvann ved å levere flens/
tilkoblingspunkt på utside kontainer. 

•  Leverandør skal klargjøre for tilkobling av
ethernet, herunder for gjennomføringer av
kabel.

• 
•  Arbeidene skal utføres i henhold til gjeldende

regelverk og standarder
• 
•  Det er antatt at kontainer kan plasseres direkte

på bakken. Entreprenør har ansvar for å
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identifisere behov for utjevning av underlag og å
utføre etablere dette ved behov.

Koordinering: 
•  Entreprenør B2 har ansvar for å koordinere

dette arbeidet med post nr 20.3 (Pumpesump)
• 
•  Entreprenør B2 har ansvar for å levere de

nødvendige materialer og mengder for  kobling
av rør mellom

◦  pumpesump (=SMP01-NK01) og
kontainer (SIL01-C01)

◦  kontainer (SIL01-C01) og utløpskum (S4)

20.2 UO1.1A
Prefabrikkerte pumpestasjoner utendørs
Antall stk 1
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett levering, transport,
installasjon, og igangsetting av en prefabrikkert
pumpesump/stasjon som skal pumpe avløpsvann i
byggeperioden til en midlertidig rensekontainer (ref.
post 20.1)

Se prinsipptegning SRA-B2-141 for oversikt.

Pumpesumpen skal benyttes i byggeperioden til det
nye renseanlegget og avvikles når renseanlegget er
satt i drift. Pga midlertidig drift vil kravene til
pumpesumpen være noe forenklet i forhold til
standard krav for design av nye pumpestasjoner.  

Funksjonsbeskrivelse:
Det referes til tegning SRA-B2-130 og SRA-B2-141.
Pumpesump (=SMP01-NK01) skal motta tilrenning fra
oppstrøms samle/energidreperkum (M-S1) via et 315
PE SDR26 innløpsrør.

Nedsenkede/dykkede avløpspumper skal benyttes til å
pumpe vannet videre inn på en kontainer (post
20.1) plassert på terreng få meter unna. 

Posten inkluderer, men er ikke begrenset til:

•  prefabrikert kum med bunnseksjon og
nødvendige kumringer/lokk og avløpspumper
med tilhørende rørføring og nødvendig armatur

•  instrumentering
•  nødvendige utsparinger inkludert

gjennomføringer av rør (selvfallsledning,
trykkledning, lufterør) samt elektro-og
signalkabler.
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•  frostsikring/isolering av rør som plasseres over
bakkenivå

•  tetting av rørgjennomføringer
•  frekvensomformere for pumper
•  Prisbærende post for frekvensomformerne er

medtatt i kap 26.43.435
•  Tilkomst for vedlikehold, stige e.l. 

Detaljerte funksjonskrav: 

Pumpesump/kum: 
•  Pumpesump er dimensjonert utifra forventet

Qmaks (100L/s) og antatt 13 pumpestarter per
time

•  Arbeidsvolum (mellom startnivå og stoppnivå for
pumpe) er beregnet til

◦  6,9 m3 for Qmaks 
◦  3,5 m3 for Qdim

•  Diameter skal være 2,4 m
•  Minimum høyde fra topp til innvendig bunn
•  pumpesump er anslått til ca 3,7 m. Behov for

antall kumringer må rundes av oppover. 
•  Pumpesumpen skal dimensjoneres for

belastning fra utvendig vanntrykk ved tom
pumpesump.  

•  Pumpesumpen skal ha glatte flater Innvendig
bunn i sump skal ha skråvegger med vinkel
mellom 30-60 grader for å minimalisere
sedimenteringsflater. 

•  Det må tilrettelegges for lufting av sumpen, ved
å benytte en svanehals, e.l.  Svanehalsens
utløp må dekkes til med rist/beskyttelsesdeksel
e.l. for å forhindre  løv/fugler o.l. tilgang til sump.

•  Sumpens luker skal vera av lett materiale som
kan fjernast
(tre/kryssfiner), tilpasset pumpenes størrelse for
utheising av pumper. Lukene skal ha dobbelt
sikring.

•  Pumper må utstyres med guiderør for enkel
oppheising (Se tegning SRA-B2-141).

• 
•  Det skal sørges for at pumpesumpen er sikret

mot oppdrift (behov for forankring må vurderes)

Pumper
•  Det skal leveres og monteres 2 dykkede

avløpspumper som
◦  hver alene skal kunne levere minimum 50

L/s mot 5,2 mvs (hvorav 4,6 m er maks
geodetisk høydeforskjell. NB.Maks
geodetisk høydeforskjell avhenger av
endelig valgt høyde på stuss inn på
kontainer)

◦  tilsammen skal kunne levere 100 L/s mot
5,7 mvs (hvorav 4,6 m er maks geodetisk
høydeforskjell)
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◦  NB.Maks geodetisk høydeforskjell
avhenger av endelig valgt høyde på stuss
inn på kontainer)

◦ 
•  Pumpene skal ha en reservekapasitet (L/s) på

10%.
•  Pumpenes turtall skal ikke overstige 1500 rpm.
•  Løpehjul skal tilpasses medium som skal

pumpes. Pumpehjul skal være tilpasset
kommunalt avløpsvann med et gjennomløp som
gir vedlikeholdsfri drift mtp. gods.

•  Pumpen skal kunne håndtere filler og annet
som kan ende i pumpesumpen. Minstekrav til
fritt gjennomløp er på 75mm

•  Kapslingrad for pumpe og motor skal være
minimum IP68

•  Pumpene skal leveres med frekvensomformere.
•  Motor skal være 3 fase, 400V og 50 Hz
•  Frekvensomformere skal plasseres i et eget

dobbeltisolert skap med egen sokkel til
frekvensomformerne. Ref. kap 26.43.435 

•  Kabler skal beskyttes tilstrekkelig
•  Det må gjøres nødvendige tilpasninger av

kummens bunnseksjon for plassering av
pumper 

Rør og armatur
•  Det skal leveres og monteres

tilbakeslagsventiler og stengeventiler nedstrøms
hver pumpe.

• 
•  Det skal leveres en stengeventil på innløpsrøret

til pumpesump, som monteres i pumpesump. 
• 
• 
•  Ventiler skal være tilpasset for å håndtere

urenset avløpsvann, tåle minimum PN10 og må
overflatebehandles med epoxy, minimum
beleggstykkelse 250μm. For stengeventiler skal
det benyttes sluse og for tilbakeslag skal det
benyttes kule. Ønskes det å benytte alternative
ventiltype må dette godkjennes av byggherre.

•  Ventiler skal tåle å stå dykket. 
•  Utløpsrør mellom pumpesump og kontainer skal

leveres og monteres. Entreprenør må tilpasse
rør med evt nødvendige overganger. Rør må
isolereres/frostsikres ettersom røret monteres
over bakkenivå.

•  Innløpsrør til pumpesump: Entreprenør skal
sørge for gjennomføring av innløpsrør ø315 PE
SDR 26. Rør terminerer ved utside vegg kum
med muffe (for tilkobling mot rør fra M-S1).

Instrumentering
•  Kum skal være utstyrt med 1 stk radar

kontinuerlig nivåmåler samt 3 stk vipper for
start/stopp av pumpe.
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•  Samlestokk trykkside pumper skal utstyres med
◦  mengdemåler, elektromagnetisk
◦  manometer

•  Elektromagnetiske mengdemålere kan leveres
som kompakt- eller splittet versjon. Primært
ønskes det splittede versjoner, og dersom dette
ikke er mulig skal dette tas opp med BH for
kontroll. 

◦  Mulighet for analog utg.: 4-20 mA
◦  Leveres med nødvendig spesialkabel for

forlegning mellom målehode og forsterker
◦  Mulighet for Digital utg.: Volum

akkumulering (pulsbredde skal være
justerbar) og instrumentfeil.

•  Det skal være utjevningsforbindelse mellom
mengdemåler og rør inn og ut. Der hvor rørene
ikke er av elektrisk førende materialet skal det
monteres elektroder som er i kontakt med
mediet på røret inn og ut.

Elektro
Tilgjengelig spenning for pumpe motor er 400 TN-S
(50 Hz).

Objekt og signal liste SRA-B2-560 viser ønsket
signalutvekslingen mellom automatikkskapet i
container, og PLS i maskintavle SRO01-US01

Maskin
Det forutsettes at hele leveransen av midlertidig
renseanlegg leveres som en maskin iht
maskinforskriften. Dette innebærer at pumpekummer,
pumpestasjoner, containere mm skal inngå i den totale
maskinen, og at nødvendige sikkerhetsfunksjoner skal
være ivaretatt og implementert etter en tverrfaglig
risikovurdering. 

Entreprenør kan selv velge hvordan
kabelgjennomføringene i kummene skal utføres. Det
skal derimot benyttet egnet tettningsmasse dersom
trekkerør skal settes inn i ferdigborede hull. 

Kabler skal føres inn fra bunn, og hvis de føres inn fra
topp skal det utføres med "grisehale".

Pumpestyring/automasjon

Pumpenes pådrag skal styres automatisk og vil være
proporsjonal vannstandsvariasjonen i sumpen.

Pumpene skal alternere i drift.

Ved nivå 1 (vippe) skal pumpe 1 starte.  Kommer
nivået opp til nivå 2 (vippe) skal den andre pumpen
også starte. Pumpen(e) stopper når nivået er sunket til
stoppnivå (vippe). 

Ved nivå under stoppnivå skal pumper stoppe og det
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sendes ut alarm (radar, tørrkjøringsbeskyttelse). 

Ved overløpsdrift (radar) skal det sendes ut alarm høyt
nivå.

Minimumskrav til signaler: 

•  Kontinuerlig nivå [m] fra radar nivåmåler
•  Startnivånivå [m] fra vippe
•  Stoppnivå [m] fra vippe  
•  Mengde [L/s] 
•  Gangtid pumpe [timer]
•  Drift pumpe 
•  Alarm feil/motorvern utløst pumpe
•  evt andre feilsignaler som pumpeleverandøren

spesifiserer
•  alarm høyt nivå
•  alarm lavt nivå

b)    Materialer
Generelt
Alt materiale skal i utgangspunktet være i syrefast stål,
med mindre det er duktile deler. 
Plastmateriale (PE) er tillatt å benyttes for rør. 
Alt materiale må tåle avløpsvann.

Pumpekum/sump
Pumpesump skal være fortrinnsvis i betong. GUP eller
PE kan også benyttes.  

Pumpe
Pumpene skal ha utvendig korrosjonsbeskyttelse i
form av epoksybelegg, minimum 250 µm
tørrfilmtykkelse, egnet for permanent neddykket drift i
kommunalt avløpsvann.
Pumpehus: Støpejern EN-GJL - 250 eller bedre.
Løpejul: Støpejern eller bedre
Akseltetning: Mekanisk med Silisumkarbid
Geiderør m/kjetting: Syrefast stål, EN 1.4404.

c)    Utførelse
Pumpene skal leveres for fast installasjon på
automatisk koblingsfot (autokobling) tilpasset
trykkledningens tilkobling/PN-klasse.

Leveransen skal inkludere leveranse og montering av
styresystem for nedføring/opptrekk (guiderør/
styreskinner) og løftekjetting dimensjonert for
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pumpevekt.

Pumpen skal kunne løftes og demonteres uten
demontering av fast rørinstallasjon.

e)    Prøving og kontroll
Før igangkjøring og overtakelse av pumpestasjonen
skal det utføres sluttkontroll.

Tetthetsprøving:
Komplett montert pumpestasjon med pumper, ventiler,
innbyggingsstykker, etc. må tetthetsprøves.
Tetthetsprøving må dokumenteres.

Funksjonstest:
Etter endt montasje skal leverandøren sammen med
SVA gjennomføre en funksjonstest av
pumpestasjonen. Rentvann kan benyttes til dette
formål. Om mulig, kan pumpestasjonen testes
sammen med kontainer. 

Dokumentasjon: 
Entreprenør skal levere FDV dokumentasjon
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21.1
Det skal bygges ny bru for gangveg/tursti over skjæringen som vist på utomhustegning SRA-B2-144 . Endelig
spennlengde må fastsettes i tidlig
fase, før detaljprosjektering starter. Fundament skal ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter fra skjæringskant. Det
er anslått en spennlengde på ca. 13.5 meter. Ingeniørgeolog skal kontaktes for befaring av landkar (før støp) etter
at disse har blitt stukket ut i terreng. 
Føringsbredde mellom rekkverk skal være 1,8 meter. 

Det er foreslått en stålbjelkebru med tredekke, tilsvarende typegodkjent landbruksveibru type 1. Detaljer og
utførelse skal utføres som angitt på nettsidene: "https://skogkurs.no/fagartikler/typetegninger-pa-
landbruksveibruer/" 

Brukonstruksjonen skal detaljprosjekteres av leverandør. Den skal tåle en jevnt, fordelt gang- og sykkelvegslast på
5,0 kN/m2, samt en punktlast på 10 kN iht. NS-EN 1991-2, punkt NA.5.3.2.2. Det skal ikke gå kjøretøy over
brukonstruksjonen, heller ikke brøyte- eller servicekjøretøy. 

Tiltaket omfattes av plan- og bygningsloven og det må påregnes tid til søknad og gjennomføring av uavhengig
kontroll. Byggherre står for selve søknaden og kostnader i forbindelse med uavhengig kontroll.

21.2
LANDKAR GENERELT
For utførelse av landkar vises det typetegninger for landbruksveibru K10-1-1, K10-2-1, bøyeliste K10-3 og
"Generelle data for landkar h=3,0 m på god byggegrunn". 
Det er forutsatt at landkaret etableres direkte på berg. Berg og fundamentering må detaljeres i samråd med
ingeniørgeolog/geotekniker.
Dersom det er løsmasser erstattes betongavretting med pukklag og frostsiktingslag iht. tegning K10-1.

Landkar og bruvinger skal være i plasstøpt betong inklusive innstøpte lager og innfesting for rekkverk. For
materialer og lagerbestemmelser, se generelle data for landkar h=3,0 m på god byggegrunn.
Postene under viser mengder for landkar h=3,0 m på god byggegrunn. Det er opp til leverandør og
detaljprosjektere, men detaljer og mengder i prosessene er tatt utgangspunkt i disse landkarene. 

Sprenging, graving og tilbakefylling inkl. gjøres opp etter egnede poster i kapittel "10 Grøft utslippsledning profil
0-50". 
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21.3 DETALJPROSJEKTERING AV LANDKAR

Omfatter detaljprosjektering av plasstøpte betonglandkar
som understøttelse for stålbjelkebru. 

Omfatter også komplett konstruksjonsteknisk og
geoteknisk prosjektering.

Omfatter også alle ytelser beskrevet i post 21.1 og 21.2. 
Rund sum RS

21.4 LG6A
Avrettingsbetong og magerbetong
Areal m2 60
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder betongavretting på berg under
landkarsfundament.

b)    Materialer
Betongkvalitet minst B30 M60 etter NS-EN 206.

c)    Utførelse
Dersom tykkelse på betongavretting > 250 mm, så
innføres minimum ett lag med konstruktiv armering i
støpen. 

x)    Mengderegler
Mengden måles som netto prosjektert areal, inkludert
arealet inntil 150 mm utenfor fundamentets
berøringsflate. Enhet: m2

21.5 FF1.399295A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m2 65
Type masser/sortering: 22/120 avrettet med 8/16 mm
Underlag: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: + 20 mm, - 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Landkarsfundament. Se tegning K10-1-1 for
landbruksveibru.
Masser i underlaget: Faste masser
Midlere tykkelse: 300
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder avrettingsmasser under fundament. Kommer
kun til anvendelse dersom brua fundamenteres på
løsmasser. 

c)    Utførelse
Komprimering av masser skal utføres iht.
Prosesskode 1
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21.6 SB5.3199A
FROSTSIKRINGSLAG
Prosjektert areal m2 60
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Landkarsfundament. Se tegning K10-1-1 for
landbruksveibru.
Krav til fysiske egenskaper: -
Underlag: 300 mm kult avrettet med pukk
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder under landkarsfundament. Kommer kun til
anvendelse dersom det fundamenteres på løsmasser. 

b)    Materialer
2 lag 50 mm XPS

21.7 LB1.1112A
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m2 15
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Landkarsfundament. Se tegning K10-1-1 for
landbruksveibru.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder forskaling av fundament til landkar. 
c)    Utførelse

Synlige hjørner avfases med 20 mm trekantlist.
21.8 LB1.4212A

FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m2 80
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Landkarsfundament. Se tegning K10-1-1 for
landbruksveibru.
Tykkelse vegg: 400 mm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder forskaling av landkarsvegg og vinger.
c)    Utførelse

Synlige hjørner avfases med 20 mm trekantlist.
21.9 LC1.1302

ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 3 800
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Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Landkarsfundament. Se tegning K10-1-1 for
landbruksveibru.
Andre krav: Nei

21.10 LG1.1944120
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 25
Konstruksjonsdel: Landkar på begge sider. Inkluderer
fundament, landkarvegg og vinger
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Landkar. Se iht. tegning K10-1-1.
Andre krav: Nei

21.11 LM1.1912
INNSTØPINGSGODS
Antall stk 8
Type: Boltegruppe for rekkverk, iht. typetegningene K01-1
og K01-2
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Landkarsfundament. Se tegning K10-1-1 for
landbruksveibru.
Typebetegnelse: Boltegruppe
Dimensjon innstøpingsgods: Iht. tegning K01-2
Overflatebehandling: Syrefast A4-80 iht. NS-EN ISO 3506
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.12 LB2.15112
FORSKALING AV KONSOLL - ANTALL
Antall stk 4
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forskaling av lagerkonsoll
Dimensjon: Se typetegninger
Andre krav: Nei

21.13 PB1.212A
BJELKE AV STÅL
Rund sum RS
Profil: Valseprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Bruoverbygning
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Dimensjoner: Iht.detaljprosjektering
Materialegenskaper: Iht.detaljprosjektering
Påmonterte komponenter: Iht.detaljprosjektering
Antall: Iht.detaljprosjektering
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle arbeider med bruoverbygning, og
inkluderer også tredekke, endetverrbjelke, stivere,
glidelager, skruer, innstøpningsgods, rekkverk, ferdig
montert
inkludert alle materialer.

Omfatter også tilpasning mot vingemurer og
endeskjørt.
Omfatter også XPS og grunnmurspapp.

Omfatter også rekkverk på brua, se K01-01 og K01-02
for utførelse.

Omfatter også detaljprosjektering av
bruoverbygningen.

Omfatter også alle ytelser beskrevet i post 21.1 og
21.2. 

c)    Utførelse
For utførelse og detaljer av bru vises det til tegning
K01-1, K01-2 og K01-3, samt Generelle data for
landbruksvegbru type 1 stålbjelkebru med tredekke.
Dette gjelder også materialkvaliteter og
overflatebehandling.

Rekkverk skal utføres med en kombinasjon av
rekkverksstolper i tre og sikringsgjerde for et luftig
uttrykk. Sikringsgjerde utføres med tilsvarende type
som på topp skjæring. Se KP1.19A 
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26.10.001.
1

26.10.001 Systemer for jording

Kort beskrivelse
Det er tegnet en oversiktstegning for det midlertidige
renseanlegget. Det henvises derfor til tegningen for
lokalisering av jordingskomponenter. Plasseringen blir
fastlagt når plassering av inntakstavle, og gjennomføringer
for trekkerør for kabelgjennomføring i midlertidig
renseanlegg er endelig avklart og prosjektert.

Jordspyd etableres nært til endelig plassering av
inntakstavle.

Tekniske krav 

Jordspyd
Bygningsentreprenør via godkjent El-installatør monterer
jordspydene og fyller hullene med en blanding (tørrblandet
før tilsetning av vann) av 3 deler petrolkoks og 1 del
sement eller "GEM" masse (herdende elektrodemasse).

NB! Eventuelle foringsrør skal fjernes før utstøping av
elektrodemasse for å sikre elektroden størst mulig
kontaktflate mot terreng. Jordspyd skal IKKE stikke opp
over ferdig terreng.

Forbindelser/skjøter
Alle forbindelser for jordelektroder og for oppstikk fra
jordelektrode skal Cadweld-sveises (termitt-sveis).
Som oppstikk fra elektrode skal det benyttes isolert
kobberleder 50 mm² (IX, gul/grønn).

Krav til overgangmotstand
Jordelektrodens overgangsmotstand til jord skal
dokumenteres med måleprotokoll. Målte verdier skal
dokumenteres i en måleprotokoll for fundamentjord og
leveres til byggherre.
Dersom måling av jordmotstand viser at jording ikke er
tilfredsstillende, skal det installeres nødvendige tiltak.
Entreprenør skal foreslå utbedrende tiltak, som f.eks. kan
være ekstra jordspyd. 

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i
prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt. Beskrivelse og
opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de
etterfølgende prisbærende poster.

26.10.001.
2

GE1.1120A
OPPSTILLING AV BORRIGG - BORING AV HULL I
BERG - DIAMETER TIL OG MED 150 mm - FRA DAGEN
Antall ganger oppstilling stk 1
Formål: Uspesifisert
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
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Adkomstforhold/hindringer: Ingen
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes pris for oppstilling av borrig for
boring av 100 mm hull i berg for jordspyd i
etterfølgende post.

Relevante krav i post 26.10.001.1 skal medtas her.

26.10.001.
3

GE1A
Boring i berg

Antall stk 1
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Herunder medregnes pris for boring av min. 6 m dype
hull med 100 mm diameter (4" borrehode) for jordspyd
i berg.

Relevante krav i post 26.10.001.1 skal medtas her.
c)    Utførelse

Eventuelle foringsrør skal fjernes før utstøping av
elektrodemasse for å sikre elektroden størst mulig
kontaktflate mot terreng. Jordspyd skal IKKE stikke
opp over ferdig terreng.

Hullene skal plasseres på fuktige steder eller steder
hvor petrolkoksen har tilgang på fuktighet via
grunnvann / drensvann

26.10.001.
4

WC1.11919A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 1
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som spyd (6 meter)
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm2
Lokalisering: Iht. plantegninger
Dimensjoner: 50 mm2
Montasje: I forborede hull
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Jordspyd

Herunder gjelder levering, montering, faststøping av 6
meter jordspyd med 50 mm2 Cu wire tamp i forborede
hull.

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 91
26 Elektro og telearbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Det skal også medregnes pris for levering og fylling av
elektrodemasse.

Elektrodemassen som tilbys skal ha tilsvarende
egenskaper som "ELIT EMSRIMPLUS20GEM" fra Elit

Relevante krav i post 26.10.001.1 skal medtas her.

x)    Mengderegler
For jordspyd med lengde = 6 m

26.10.001.
5

WC1.13196A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 1
Funksjon: Jordskinne
Utførelse: Som plate
Materiale: Fortinnet kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm2
Lokalisering: I inntakstavle
Dimensjoner: 100x150x10 mm
Montasje: Med 40mm isolatorer på betong. Leveres med
10 stk. Ø10mm skrubolter for tilkobling. Monteres på vegg
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Jordskinne
Jordskinne komplett levert og montert.

Relevante krav i post 26.10.001.1 skal medtas her.

26.10.001.
6

WJ2.411A
LEDNING FOR LAVSPENNING

Lengde m 20
Type: Isolert flertrådet
Ledermateriale: Cu
Lokalisering: Iht. plantegninger
Ledertverrsnitt: 50 mm2 Cu
Forlegning: I rør/ På vegg/ i fordeling
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Oppstikk for jordskinne

Oppstikk fra jordspyd med isolert halogenfri gul/grønn
IX 50 mm², koblet til jordskinne (plassering av
jordskinne spesifiseres i samarbeid med byggherre).
Termittsveising til jordspyd skal medtas i denne post
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2 kaber á 10 meter.

Relevante krav i post 26.10.001.1 skal medtas her.
26.10.001.
7

WC1A
Jord- og lynvern

Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Måling av overgangsmotstand til jord med
dokumentasjon

Under denne post medregnes nødvendige kostnader
for måling av overgangsmotstand til jord.

Relevante krav i post 26.10.001.1 skal medtas her.

Sum: 0
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26.40.001.1
Generell orientering

Der det er angitt "RS" skal entreprenøren selv regne mengder, og selv ha ansvaret for at disse er riktige.

Ved endringsarbeid skal hovedsaklig enhetspriser benyttes. Enhetspriser skal være inkludert alle utgifter som
fortjeneste, administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, håndtering på byggeplassen, etc.

Der det er angitt at mengden skal reguleres, skal mengden kontrolleres etter medgått snarest etter at grunnlaget
foreligger.

Det skal benyttes ensartet opphengsystem for elektrotekniske installasjoner i hele anlegget. Alle kabler for el. og
tele, samt rør, skal festes på forskriftsmessig måte.
Rør og kabler tillates ikke festet til andre rør, men festes til vegg/ tak med godkjent og egnet festeanordning.

Byggentreprise leverer og monterer tverrfaglig opphengssystem, mens denne entreprenøren monterer oppheng der
det ikke er behov for tverrfaglig oppheng.

Prosessleverandør leverer og monterer alt prosessutstyr.

Ved gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker må el. entreprenøren forsøke og samle rør og kabler i
felles gjennomføringer.  El. entreprenøren kan be bygningsentreprenøren om å lage åpninger i brannklassifiserte
vegger / dekker for el.entreprenørens rør og kabler.  Byggentreprenør vil da, etter at kabeltrekking er ferdig, foreta
tetting iht. veggen / dekkets brannklasse.  
Gjennomføringer i brannklassifiserte vegger, foretatt av entreprenøren etter at branntetting er ferdig, er
entreprenørens ansvar og risiko.

Det er entreprenørens ansvar å påse at rør og kabelføringer legges på en slik måte at branntettingene kan utføres
som beskrevet, og slik at de beskrevende poster kan benyttes som avregning i forhold til antall.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner,
m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i entreprenørens rigg og driftskostnader eller i
enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse
med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv går igjennom 3D-modell og foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å
klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine
kostnadskalkyler. Der det ikke går an å besiktige, må 3D-modell benyttes.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger,
så vel som hensyn til naboer.

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 94
26 Elektro og telearbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

26 Elektro og telearbeider

26.40.001.
2

WZA
Installasjoner for elkraft og ekom

Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

GENERELLE KRAV TIL ELEKTRO OG
AUTOMASJONSANLEGG  

Teksten nedenfor gir funksjons- og kvalitetskrav for de
elektrotekniske anleggene for bygget.

Installasjonene skal leveres komplette hvor intet annet
er særskilt angitt.

Prisene for elektroarbeidene skal hvis ikke annet er
angitt, omfatte levering, montering, terminering,
idriftsettelse og innregulering, merking mv., samt
fortjeneste, administrasjon og alle generelle kostnader.

Standarder og normer, lover og forskrifter
Utstyr, materiell og installasjoner skal være utført i
henhold til gjeldende norske standarder, normer, lover
og offentlige forskrifter.

Oppfyllelse av relevante EU-direktiver og CE-
merking av produkter:
Leveransen skal oppfylle alle relevante EU-direktiver
som Norge gjennom tilslutning til EØS-avtalen har
forpliktet seg til å implementere i norsk lovverk.

Produkter som er pålagt CE-merking iht. CE-
merkedirektivet, men som ikke er merket, tillates ikke
å inngå i leveransen. Leveranse i henhold til
harmoniserte europeiske standarder (EN, HD)
aksepteres normalt som dokumentasjon på oppfyllelse
av "ny metode"-direktivene.

Dokumentasjon for anbud/tilbud
Utstyrslister som angir fabrikat, type, ytelser,
effektbehov og nødvendige tekniske spesifikasjoner
skal følge anbud/tilbudet, slik at tilbudt utstyr kan
vurderes.

Dokumentasjon for utførelse
Det skal utarbeides tavleskjemaer og
strømløpsskjemaer / loop-tegninger for fordelingene.

Lysbue/hendelsesenergi skal dokumenteres for hver
tavle.

Installasjonene skal dokumenteres med beregninger
for kortslutning, selektivitet, spenningsfall, belysning
(lysberegninger må leveres hvis det tilbys alternative
typer/fabrikater av lysarmaturer enn beskrevet) mv.
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Dokumentasjonen skal forelegges byggherrens
representant for godkjennelse i god tid  før arbeidene
skal utføres og minst 14 dagers svarfrist for
byggherrens godkjennelse.  

Riving og deponering
Ved riving og deponering av elmateriell og utstyr skal
helse- og miljøskadelige stoffer sorteres ut av disse
produktene og håndteres i henhold til gjeldende
forskrifter, samt regler for kildesortering av avfall.

Renhold
Regelmessing og endelig opprydding etter eget arbeid
og fjerning av avfall til anvist sted på byggeplass, samt
rengjøring av levert utstyr.

Merking
Alle komponenter skal merkes i samsvar med
byggherrens overordnede system for TAG-
nummerering.

b)    Materialer
Utstyr og materiell
Utstyr og materiell brukt i anleggene skal være
enhetlig, og det skal legges vekt på driftssikkerhet,
vedlikeholdsvennlighet, tilgjengelighet av reservedeler
og utstyrsutskiftning.

Produkter som benyttes i anlegget må ha en norsk
leverandør, slik at man enkelt kan få tak i reservedeler.
Produkttyper som er oppgitt i "objekt- og signalliste"
og i poster i beskrivelsen, er eksempel på produkter
og kvalitet som ønskes. Ved dokumentert tillsvarende
egenskaper, funksjon og kvalitet, kan andre produkter
benyttes etter godkjenning av byggherre.

Dokumentasjon for valg av utstyr og materialer skal
forelegges byggherrens representant for godkjennelse
i god tid slik at nødvendige vurderinger kan gjøres.
Materialer skal sikres mot tilsmussing og fukt ved
transport og under lagring.

Korrosjonsbeskyttelse
Utstyr og materiell som kan bli utsatt for  korrosjon
skal beskyttes ved maling eller annen relevant
overflatebehandling.

Benyttes det materialer med forskjellig elektrisk
potensial slik at det kan oppstå galvanisk korrosjon,
skal disse isoleres fra hverandre eller beskyttes på
annen like effektiv måte. For utstyr bekrevet som
galvanisert eller forsinket stål menes varmforsinket
materiell med beleggstykkelse som angitt.

IP-grader
Generelt skal følgende IP grader benyttes på utstyr og
fordelinger dersom annet ikke er spesifisert :
IP20 - Utstyr plassert inne i skap og fordelinger
IP44 - Tavler og fordelinger plassert i tavlerom og
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lignende
IP55 - Utstyr plassert slik at det er fare for at spyling
kan forekomme
IP68 - Utstyr plassert slik at det er fare for neddykking
ved en drift- eller feilsituasjon

c)    Utførelse
e)    Prøving og kontroll

Kontroll
Byggherrens representant har til enhver tid rett til å
foreta de undersøkelser og prøver han måtte ønske.
Kontroll av delprodukter kan utføres i leverandørens
verksted, hos underleverandør eller på
montasjeplassen. Entreprenøren skal legge
forholdene til rette for slik kontroll.

Komponenter og delprodukter som bygges inn og
senere blir utilgjengelig for ettersyn, skal
ferdigkontrolleres og prøves før innbygging utføres.
Entreprenøren skal varsle byggherrens representant i
god tid slik at kontroll kan gjennomføres.

Prøving og idriftsettelse, generelt
All prøving og idriftsettelse av utstyr og anlegg skal
utføres i henhold til utstyrets/anleggets
driftsforutsetninger. Utstyrleverandørers skjemaer og
anvisninger må følges under utførelse av prøve- og
idriftsettelsesarbeidet.

Funksjonsprøving
Etter avsluttet montasje skal alt utstyr rengjøres og
funksjonsprøves. Alle nødvendige kontrollmålinger og
innstillinger skal utføres under denne prøveperioden,
slik at anleggene funksjonerer i overensstemmelse
med spesifikasjonen.
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26.40.002.1
Elektro - sluttfase, prøvedrift og FDV 
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26 Elektro og telearbeider

26.40.002.
2

WZA
Installasjoner for elkraft og ekom

Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Forhåndsmeldinger
Entreprenøren skal sende nødvendige
forhåndsmeldinger/anmeldelser til de myndigheter
som er aktuelle for de tilbudte anleggene. Nødvendige
informasjoner og måleprotokoller i henhold til
gjeldende forskrifter og krav skal utarbeides og
innsendes.

Ev. gebyr og kostnader i forbindelse med innmelding
og godkjenning betales av entreprenøren.

26.40.002.
3

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se punkt a) under Andre krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til at leverandørene skal ha
produktdokumentasjon jf. forskrift om omsetning og
dokumentasjon av produkter til byggverk og
maskinforskriften skal entreprenøren levere en samlet
dokumentasjon iht. etterfølgende punkter:

•  Som bygget-dokumentasjon for elkraft-anlegget
•  Testrapporter fra igangkjøringsfasen
•  Samsvarserklæringer (NEK 400 og iht.

maskinforskriften)
•  Febdok beregninger

Entreprenøren skal levere Som bygget-
dokumentasjon for alle sine tekniske installasjoner.
Dokumentasjonen skal samles og systematiseres før
overlevering.

Dokumentasjonen skal inneholde reviderte modeller/
tegninger, alle rapporter fra brannleverandør, kvitterte
sjekklister, alle testresultater, etc.

Det skal for alle de følgende punktene leveres
dokumentasjon på at anlegget i sin helhet er utført i
samsvar med gjeldende forskrifter, normer og
standarder. Følgende dokumentasjonsformat kreves:

•  BIM-modeller som skal være kompatibelt med
Autodesk Revit 2024 og iht. BIM strategi.

•  Tegninger AutoCad eller AutoCad-kompatibelt
filformat

•  Dokumenter i Word eller Word-kompatibelt
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filformat
Dokumentasjon skal leveres både i papirutgave og
elektronisk.
Benyttede symboler, forkortelser o.l. på tegningene
skal være forklart i symbolliste og utført etter
gjeldende normer.
Ved all referering til signaler, instrumenter og objekter i
dokumentasjonen skal tagnummer benyttes.

All dokumentasjon skal være på norsk unntatt
brosjyrer som kan være på dansk eller svensk.  Den
elektroniske dokumentasjonen skal være scannet inn
og knyttet til TAG-nummeret til det objektet den
forteller om. Tag-nummer og skannet dokumentasjon
skal legges inn i vedlikeholdssystemet.

Ved dokumentasjon på komponenter som omfatter
flere varianter av samme produkt, eksempelvis
produsentenes produktdatablader og driftsinstrukser,
skal det klart og tydelig fremgå hvilket produkt og
hvilke data som er gjeldende.

Entreprenøren skal forsikre seg om utstyret
tilfredsstiller kravene i Maskindirektivet EC No.
2006/42/EC. Enhver maskin med egen identitet skal
være gjenstand for CE merking. Dokumentasjon
utstedt av leverandør skal leveres sammen med all
dokumentasjon i henhold til Maskindirektivet.

Dersom objektet ikke kan funksjonere alene, men
monteres sammen med annet utstyr for å utgjøre en
sammensatt maskin, skal den sammensatte maskinen
være gjenstand for CE merking.  

Entreprenøren skal sikre at maskiner, maskinsystemer
og sammenstillinger prosjekteres, bygges og
dokumenteres i samsvar med gjeldende
maskinregelverk, herunder Maskinforordningen (EU)
2023/1230 om maskiner, samt eventuelle nasjonale
forskrifter som gjennomfører denne i norsk rett.

Leverandøren skal utarbeide og overlevere EU-
samsvarserklæring for maskiner, eller
innbyggingserklæring for delvis fullførte maskiner, i
henhold til kravene i maskinforskriften. All
dokumentasjon som kreves etter maskinforskriften
skal inngå i leveransen.

Teknisk dokumentasjon, risikovurderinger,
bruksanvisninger, samsvarserklæringer og øvrig
dokumentasjon skal være tilgjengelig og oppbevares i
samsvar med kravene i maskinforordningen.
Dokumentasjonen skal overleveres byggherren i et
strukturert og sporbart format som muliggjør drift,
vedlikehold, senere ombygginger og
myndighetskontroll.
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26.40.002.
4

AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se punkt a) under Andre krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

FDV-dokumentasjon
Entreprenøren skal levere FDV-dokumentasjon
som spesifisert under. Entreprenøren er
også ansvarlig for at eventuelle underentreprenører og
- leverandører leverer dokumentasjon ifølge de krav
som er satt.

Entreprenøren skal holde dokumentplan oppdatert
med planlagt dokumentasjon listet opp.

Omfanget av dokumenter skal begrenses til den
dokumentasjonen som er relevant for forvaltning, drift
og vedlikehold av objektene.

Datablader:
Datablader og brosjyremateriell skal kun omfatte
installerte objekter, evt. skal aktuelle objekter merkes
ut.
Dokumentasjonen skal knyttes opp mot de aktuelle
objektene i et digitalt FDV-system. Objektenes
komponentmerking/tagnummer er knytningen til
aktuell dokumentasjon. Hvis dokumentasjonen gjelder
flere like objekter må alle tagnummer påføres.

Brukerhåndbøker/drifts- og vedlikeholdsinstruks:
Det vil i tillegg være behov for å utarbeide
brukerhåndbøker/drifts- og vedlikeholdsinstrukser for
sammensatte objekter sånn som UV-reaktorer,
sentrifuger etc.

Disse skal bygges opp på følgende måte:

Dokumentasjonen skal som et minimum inneholde
generell beskrivelse av leverte tekniske installasjoner
med kort funksjonsbeskrivelse. All dokumentasjon skal
være anleggsrelatert og skal være tydelig merket med
oppdragsgivers navn og anleggsnavn. Evt.
supplerende opplysninger i form av brosjyrer og
kataloger kan leveres i tillegg.
Littereringen i FDV-instruksen skal korrespondere med
komponentmerking iht. flytskjema.

Dokumentasjonen skal anordnes i permer på en
ryddig måte, med nødvendig innholdsfortegnelse og
tegnings- og dokumentoversikt.
Dokumentasjon leveres i 2 sett og digitalt
med originalt filformat. Alle tegninger skal brettes til
A4-format for innsetting i ringperm (kontraktsbrettet).
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FDV dokumentasjon i FDV system

Posten skal inkludere at entreprenøren samler all FDV
dokumentasjon og laster inn i Stord VA sitt FDV
system. Byggherren vil gi opplæring i bruk av
datafangstmodulen, det må påregne ca. 2 timer
opplæring.

FDV informasjon skal leveres i henhold til informasjon
fra NRVA.

Krav til navn på filer skal leveres i søkbare pdf.
Ved all referering til signaler instrumenter og objekter i
dokumentasjonen skal TAG nr benyttes.  

All dokumentasjon skal være på norsk unntatt
brosjyrer som kan være på dansk, svensk eller
engelsk.

26.40.002.
5

AO5.31A
TERMOGRAFERING

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Alle leverte fordelinger
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

TERMOGRAFERING
Det foretas termografering av alle fordelinger samt
eventuelle transformatortilkoblinger, dokumentert med
bilde av identifiserbare komponenter og termografi av
samme område.
Termograferingen skal utføres med normal belastning
på anlegget.

For temperaturer påvist mellom 35 og 60 °C skal
 dokumentasjonen angi sted/objekt, tid,
strømbelastning, i fasene og nulleder og event. forslag
til tiltak.

Påviste temperaturer over 60 °C skal undersøkes og
dokumenteres spesiellt med bilde og kommentar.

Termograferingen skal utføres av NEMKO sertifisert
firma / person.

26.40.002.
6

AQ4.43A
PRØVEDRIFT

Rund sum RS
Anlegg: Elkraftanlegg
Beskrivelse: Se under andre krav)
Periode: Oppstart til overlevering av anlegget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Denne posten skal inkludere alle tester og
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testprosedyrer som leverandør er ansvarlig. 

Tester med byggherren tilstede skal kun utføres en
gang. Dersom ytterligere tester er nødvendig vil dette
bli belastet entreprenøren.

FAT
Det skal utføres FAT for de leveranser og systemer det
er hensiktsmessig å utføre FAT på. Byggherre skal
alltid kalles inn til FAT.

Signaltester (tørrtester):
Når et prosessområde eller et system er mekanisk
ferdigstilt og elektriske tilkoblinger er utført av
elektroentreprenør, skal det utføres signaltester/IO-
tester og dreieretningstester. Disse testene må utføres
i samarbeid med SRO-leverandør og
elektroentreprenør.

SAT
Byggherren skal kalles inn til SAT når
entreprenøren(e) mener at det er klart for det. SAT
skal ledes av SRO-leverandør, og alle entreprenører
må stille. SAT skal dokumentere at alle anlegg
tilfredsstiller de krav som er stilt til sluttproduktet

Integrerte tester:
Entreprenøren skal delta på integrerte tester som
omhandler test av grensesnitt/forriglinger mellom
systemleveranser fra ulike entreprenører. 

c)    Utførelse
Komponenter og deler av anlegget som skal bygges
inn og senere blir utilgjengelig for ettersyn, skal
ferdigkontrolleres og prøves både kvalitetsmessig og
montasjemessig før innbygging tillates.

De måleinstrumenter som benyttes skal tilfredsstille
NBI's krav til målenøyaktighet samt kontroll og
kalibrering. Kalibreringsbevis skal fremlegges.

Anlegg, eller deler av anlegg, som ikke kan
prøves ved gjeldende uteklima skal først overleveres
når uteklima gjør funksjonstesting mulig. Dette
koordineres med byggherre.

26.40.002.
7

BS3.21A
OPPLÆRING AV DRIFTSPERSONELL

Rund sum RS
Lokalisering: Elkraftanlegg
Opplæring: Se under andre krav
Antall dager: Se under andre krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Byggherrens driftspersonale skal undervises i bruk og
vedlikehold hele elkraft-anlegget som er omfattet av

Sum: 0
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denne leveransen. Her gjelder også opplæring i SD-
anlegget og automatikk. Opplæringen skal gis i
tilknytning til ferdigstillelse til min. 4 personer.
- En dag (8 timer) som opplæring på stedet
- En dag (8 timer) praktisk opplæring ved de ulike
steder for kontraktsgjenstanden.

Opplæringen skal sikre at byggherrens driftspersonell
har tilstrekkelig kunnskap til å drifte anleggene på en
sikker og hensiktsmessig måte.Opplæringen skal
sørge for at byggherrens personell blir fortrolig med
systemet, og kjent med de mulighetene som ligger i
det.

Driftspersonell fra byggherren skal få nok informasjon
om anlegget slik at de selv kan foreta feilsøking og 1.
hånds feilretting av anlegget. Driftspersonell fra
byggherren skal gis anledning til å delta på
systemutprøving og innregulering.

Sum: 0
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26.41.411.1
4110 Systemer for kabelføring

Orientering
Postene omfatter føringsveier for kabler.

Føringsveiene skal kunne benyttes til både elkraft- og signal-/datakabler. Avstandskrav mellom
kraftkabler og signal-/datakabler skal ivaretas iht. gjeldende krav i forskrifter og normer.

For alle kabelstiger, el.kanaler og strømskinne gjelder at festebraketter, bend, svinger, dekklokk, T-stykker, hjørner,
skjøtestykker/-lasker, skillevegger etc. skal være inkludert i meter(m)-prisen.

Det skal benyttes originale endefester, kryss og T-stykker etc. Kabelstiger føres ikke igjennom utsparinger, men
avsluttes på hver side av veggen.

Alle mengder er regulerbare, og må registreres, reguleres og avregnes etter montasje. Entreprenør må føre lister
over forbruk av materiell, slik at det kan dokumenteres.

Kabelstiger og fester skal dimensjoneres slik at sidekrefter og belastninger som de blir utsatt for ved montering og
kabelforlegning, ikke forårsaker varig deformasjon. Nedbøyning av kabelbroene ved dimensjonerende last skal ikke
overstige 1%.

Det er viktig at føringsveiene er elektrisk sammenkoblet.
For å oppnå god, kontinuerlig elektrisk forbindelse i skjøtene, skal det benyttes minst 2 stk. skruer/bolter i hver
ende av skjøtestykke for kabelbro/-renne/-plate (4 bolter pr skjøt m/lask) og det må ikke være maling/lakk i skjøter
eller ved jordingspunkter. I tillegg legges utjevnings-jordforbindelser som følger føringsveiene rundt i hele anlegget
med tilkoblinger ved avgreninger og skjøter og som videre forbindes til jordingsskinner i fordelingene.

Arbeidene skal i forbindelse med fremdriftsmøter koordineres med andre entreprenører, slik at kollisjoner unngås.
Kabelføringer inne i container avtales og koordineres med Container-leverandør og byggherre.

Stedlige tilpasninger av føringsveier kan imidlertid gjøres, men arbeidene må koordineres med andre entreprenører
slik at kollisjoner unngås. Arbeid i forbindelse med stedlig tilpasning av føringsvei, inkluderes i meterprisen for
føringsvei. Byggherre skal informeres om forslag for slike stedlige tilpasninger og godkjenne tilpasningene før de
utføres.

Beskrivelse og krav i post 26.40.001.1 og 26.40.001.2 skal medtas i dette kapittelet, der det er relevant.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.
Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.
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26.41.411.
2

WC2.524A
KABELSTIGE

Lengde m 10
Materiale: Stål - varmforsinket
Lokalisering: Inne i container for midlertidig renseanlegg
Dimensjonerende last: -
Bredde: 200 mm
Konsolltype: Tak / vegg / endefeste
Avstand mellom konsoller: iht. monteringsanvisninger
Montasje: Iht container leverandørs krav og denne
beskrivelsen
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Kabelstige 200 mm
Ferdig montert inkl. nødvendige fester,
opphengmateriell, skjøtestykker mm.

Kabelstige skal ha hel vange og perforerte trinn.

Beskrivelse og krav til føringsveier i post 26.41.411.1
medtas i denne post.

Varmgalvanisert utførelse med min. 60my sink

Korrosjonsklasse C4
26.41.412.
1

4120 Systemer for jording

Kort beskrivelse
Det er tegnet en oversiktstegning for det midlertidige
renseanlegget. Det henvises derfor til tegningen for
lokalisering av jordingskomponenter. Plasseringen blir
fastlagt når plassering av inntakstavle, og gjennomføringer
for trekkerør for kabelgjennomføring i midlertidig
renseanlegg er endelig avklart og prosjektert.

Tekniske krav 

Utjevningsjord
Det skal utjevningsjordes i hele anlegget.

Som utjevningsforbindelser ut i fra jordskinnene benyttes
halogenfri isolert gul/grønn IX 25mm² Cu ut på
føringsveiene. Utjevningsforbindelser mellom utsatte
elektriske ledende objekter/deler IX tilpasses utstyrets
tilførsler, men skal være min. halvparten av største
ledertverrsnittet som er benyttet for beskyttelsesjordledere
i installasjonen.

Utførelse
I anlegget skal tilkoblingene være med gjennomgående
skruer med muttre og sprengskiver eller syrefaste skruer
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og sprengskiver.

Beskrivelse og krav i post 26.40.001.1 og 26.40.001.2 skal
medtas i dette kapittelet, der det er relevant.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i
prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt. Beskrivelse og
opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de
etterfølgende prisbærende poster.

26.41.412.
2

WJ2.411A
LEDNING FOR LAVSPENNING

Lengde stk 5
Type: Isolert flertrådet
Ledermateriale: Cu
Lokalisering: Hele anlegget
Ledertverrsnitt: IX 6 mm2
Forlegning: På kabelbro/kabelrør/vegg/utstyr
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Utjevningsforbindelse 6 mm²
Inntil 2 m jordledning halogenfri IX 6 mm², gul/grønn
som ekvipotensialforbindelse for rør og annet elektrisk
ledende gjenstander. Stripsing av kabler skal utføres
med svarte UV bestandige strips

Utjevningsforbindelse
Leveres og monteres komplett med fortinnet
Primaxklemme i ene enden og fortinnet kabelsko med
skrue, mutter og syrefast taggskive/sprengskive i
utstyrsenden.
Inkludert i post er påsveis av syrefast bolt for tilkobling
av jording på utstyr.

Beskrivelse og krav til jording i post 26.41.412.1
medtas i denne post.

x)    Mengderegler

Regulerbar mengde

26.41.412.
3

WJ2.411A
LEDNING FOR LAVSPENNING

Lengde stk 2
Type: Isolert flertrådet
Ledermateriale: Cu
Lokalisering: Hele anlegget
Ledertverrsnitt: IX 10 mm2

Sum: 0
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Forlegning: På kabelbro/kabelrør/vegg/utstyr
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Utjevningsforbindelse 10 mm²
Inntil 2 m jordledning halogenfri IX 10 mm², gul/grønn
som ekvipotensialforbindelse for rør og annet elektrisk
ledende gjenstander. Stripsing av kabler skal utføres
med svarte UV bestandige strips

Utjevningsforbindelse
Leveres og monteres komplett med fortinnet
Primaxklemme i ene enden og fortinnet kabelsko med
skrue, mutter og syrefast taggskive/sprengskive i
utstyrsenden.
Inkludert i post er påsveis av syrefast bolt for tilkobling
av jording på utstyr.

Beskrivelse og krav til jording i post 26.41.412.1
medtas i denne post.

x)    Mengderegler

Regulerbar mengde

26.41.412.
4

WJ2.411A
LEDNING FOR LAVSPENNING

Lengde m 30
Type: Isolert flertrådet
Ledermateriale: Cu
Lokalisering: Hele anlegget
Ledertverrsnitt: IX 25 mm2 Cu
Forlegning: På kabelbro
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Jording fra hovedjordskinne
Komplett leveranse og montasje av kabel for jording
av tavler forlagt på  i trekkerør og i container

Halogenfri IX 25 mm² Cu gul/grønn.
Komplett montert og koblet med tilkoblinger

•  Maksintavle for midlertidig renseanlegg
•  Lokasjon for frekvensomformer og

sikkerhetsbryter
•  Maskintavle/automatikktavle i container

2 stk. kabler.

Beskrivelse og krav til jording i post 26.41.412.1
medtas i denne post.

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 108
26 Elektro og telearbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

x)    Mengderegler

Regulerbar mengde
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26.43.431.1
431 Elkraftinntak fra LS-tavle i midlertidig Nettstasjon

Orientering
Det skal leveres, trekkes og tilkobles 1x stikkledning fra den midlertige nettstasjonen til utendørs Maskintavle
+RA101=SRO01-US01. Endelig plassering av den midlertidige nettstasjonen er ikke fastslått.

Entreprenør skal gjøre Feb-dok beregninger for alle kurser (inkludert i post for tavle), som eventuelt kan
medføre endring på oppgitt kabeltverrsnitt og/eller vern. 

Alle lengder er regulerbare, og må registreres, reguleres og avregnes etter montasje. Entreprenør må føre lister
over forbruk av kabel for hvert enkelt objekt, slik at det kan dokumenteres.

Prisen for tilkobling skal være inkludert tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr, der kobber må være fortinnet.

Det skal benyttes halogenfri kabel i hele anlegget.

Alle kabler skal merkes iht. til byggherrens merkesystem.
Kabler skal merkes med mekeskilt stripset på kabel og ikke teip. Kabel skal merkes i begge ender og før/etter
gjennomføring i vegg, etasjeskiller o.l.
Byggherren skal godkjenne kabelmerkeskilt før produksjon.

Beskrivelse og krav i post 26.40.001.1 og 26.40.001.2 skal medtas i dette kapittelet, der det er relevant.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.
Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

Sum: 0
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26.43.431.
2

WJ2.21326A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV

Lengde m 300
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 150 mm2
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFSI
Forlegning/underlag: I rør
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Strømforsyning fra midlertidg nettstasjon til
maskintavle +RA101=SRO01-US01 
Herunder medregnes pris for komplett kabling,
trekking, og merking av kabel fra midlertdig nettstasjon
til Maskintavle for det midlertidige renseanlegget.

Stripsing av kabel skal utføres med svarte UV
bestandige strips.

Beskrivelse og krav i post 26.43.432.3 medtas i denne
post.

1 stk. kabel
x)    Mengderegler

Regulerbar mangde
26.43.431.
3

WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 1
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Tilkoblet utstyr: Maskintavle +RA101-SRO01-US01
Fordelingssystem/spenning: 400V TN
Kabel-/ledningstype: IFSI
Ledertall/dimensjon: 4 + PE/ 150 mm2 Al
Kapslingsgrad: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Kobling av kabel
Pris på post er komplett tilkobling av kabel i begge
ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer /
termineringsutstyr.

Beskrivelse og krav i post 26.43.432.3 medtas i denne
post.

c)    Utførelse
Tilpassede overgangsklemmer / kabelsko presses på
hver enkelt leder. Bart kobber må være fortinnet.
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x)    Mengderegler
Regulerbar mengde

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 112
26 Elektro og telearbeider

26 Elektro og telearbeider

26.43.432.1
4321 Inntaksfordeling/Hovedfordeling

Kravspesifikasjon for hovedfordeling/inntaksfordeling og som ikke er spesifikk for hovedtavle, gjelder også for krav
til maskintavler (435)

Orientering
I denne beskrivelsen er fordeling synonymt med tavle og skap.

Hvis det er motsetninger mellom denne  beskrivelsen, objekt- og signalliste, enlinjeskjemaer og andre tegninger,
gjelder følgende rekkefølge:
Beskrivelsen
Objekt- og signalliste
Enlinjeskjema
Tegninger

Forskrifter, standarder, normer og regler
Leveransen av fordelinger skal oppfylle samtlige gjeldende norske lover og forskrifter, som blant annet:

•  Elektriske lavspenningsinstallasjoner (NEK 400)
•  Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (FEL)
•  Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)

Leveransen av NEK400-fordelinger skal oppfylle samtlige krav i relevante standarder, som blant annet NEK 439 del
A. Alle NEK-400 fordelinger og tavler skal være for sakkyndig betjening.

Leveransene skal inkludere erklæring om samsvar iht. Forskrift om elektrisk utstyr (samsvarserklæring), og CE-
merkes og dokumenteres iht. NEK 439 del A. Protokoll fra rutinetest skal inkluderes i leveransen.

Generelle krav for tavler
Fordelingene skal bygges av erfarne tavlebyggere og være dimensjonert for de elektriske, termiske og mekaniske
påkjenninger som den kan bli utsatt for på installasjonsstedet.

Fordelingen skal bygges slik at den tåler normale driftsforhold med hensyn til mekaniske, elektriske og termiske
påkjenninger, samt fuktighet.

Alle jerndeler skal være varmeforsinket eller rustbeskyttet, grunnet og malt etter bearbeiding.

Fordelingen skal konstrueres/ bygges med tanke på å minimere lavfrekvente magnetiske felt.

Fordelingene skal seksjoneres med eventuelle skinneskjøter bak kabelfelt, og alle tilkoblinger skal være tilgjengelig.

Tavlen skal utformes slik at det tas hensyn til personers sikkerhet ved eventuelle kortslutninger slik at
eksplosjonsgasser som utvikles kontrollert ledes ut fra fordelingen til personsikre områder. For å ivareta
personsikkerhet skal fordelingen være berøringssikker og tilpasset de ytre påvirkninger som normalt inntrer.

Kortslutninger som kan oppstå må ikke kunne påvirke felles kabler eller avganger til underfordelinger i kabelfelt
inne i tavlen. I de tilfeller hvor kortslutningsgasser tillates ført i tavlens kabelfelt må det benyttes egnede filter som
hindrer flammer og glødende partikler i å påføre kabler skade. Det skal dokumenteres løsning.

Lysbue/hendelsesenergi skal dokumenteres for hovedtavle.
Hovedbryter i hovedtavle skal som minimum ha tilleggsmodul for lysbueredusering med bryter i tavlefront (hvis
nødvendig).

Utstyret i fordelingene skal være iht. relevante europanormer, være CE- merket og koordineres (f.eks.
motorvernbrytere). Utstyr skal installeres iht. fabrikantens anvisninger, slik at temperaturoverføring, lysbuer/
ioniserte gasser, vibrasjoner, magnetfelt og luftbåren "støy"- stråling unngår at de påvirker hverandre negativt.
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Klemmer skal være minimum 200 mm over ferdig gulv. Betjeningsorganer for nødstopp og lignende skal monteres
innen for en sone på 800 mm og 1600 mm over ferdig gulv. Instrumenter, betjeningshåndtak, trykkapper og
liknende skal monteres under 2000 mm over ferdig gulv.

Alle innføringer i utstyr og fordelinger skal utføres med pakknipler med strekkavlastning. Membrannipler godtas
ikke.

Vern, selektivitets- og kortslutningsberegninger
Alle effektbrytere/vern skal være av samme fabrikat. For annet utstyr skal det benyttes ensartet fabrikat i størst
mulig grad. I andre hovedtavler på Krogstad biogassanlegg er det brukt Schneider effektbrytere med elektronisk
vern.

Alle automatsikringer og effektbrytere skal ha vern i alle faser (inkl. nøytralleder).

Alle vern (effektbrytere og sikringsautomater), brytere (lastbrytere) og utstyr i tavler (overspenningsvern,
jordfeilovervåkning og lignende) skal ha signalkontakter / alarmsignal som internt i tavle kables til rekkeklemmer.
Mange av signalene kobles i serie, slik at det blir et fellessignal til PLS (I/O) (ref. objekt- og signalliste).
Signalkontakter / alarmsignal, intern kabling i tavle til rekkeklemmer er inkludert i tavle.

Vernenes bryteevne skal velges ut fra Ics verdi.
Alle komponenter skal dimensjoneres iht. tavlens Ikmaks. Strømbegrensning på stigere til tavler med usakkyndig
betjening.  Alle 4 polte brytere skal være utstyrt med 100 % beskyttelse i N.

Det skal dokumenteres 100 % selektivitet (opp til de aktuelle kortslutningsnivåene for hver kurs). Det er ønskelig
med høyest mulig demping i vernene og effektbrytere skal derfor velges med tanke på minimalt gjennomsluppet
energi (I2t).
Alle effektbrytere skal være av type med fullelektroniske vern som kalkulerer sann RMS og takler installasjoner
preget av overharmoniske strømmer.

Entreprenør skal levere komplette kortslutnings-, spenningsfall- og selektivitetsberegninger i Feb-dok for
alt utstyr og samtlige kurser. Denne Febdok beregningen skal utføres FØR tavle blir satt i produksjon, og
skal sendes til byggherre for kommentar min. 3 uker før produksjonen starter.

Kortslutningsytelser for alle underfordelinger må tilpasses de kortslutningsverdiene en oppnår med valgte vern og
kabler. Ved for høy Ikmaks skal det medtas effektbrytere med strømbegrensning, slik at Ikmaks ikke blir så høy at kabler
på små kurser ikke blir høyere enn det kablene tåler.

Alle fordelinger til det midlertidige renseanlegget skal utstyres med overspenningsvern -Grov/mellomvern (Type
1+2). Det presiseres at overspenningsavledere for alle signalkabler for eksternt utstyr skal medtas i prisen.

Intern lys/stikk, varmeelement, kabling, rekkeklemmer og merking
Isolasjon på intern kabling i skap og kabelkanaler i skap skal være av halogenfritt materiale.

Signalkabler skal holdes adskilt fra kraftkabler, slik at elektromagnetiske forstyrrelser unngås.

Det skal i hver fordeling medtas nødvendig antall rekkeklemmer for inn- og utgående kabler fra styretavlefeltet/
seksjonen. Alle ledere i alle signalkabler skal kobles til en rekkeklemme. Alle rekkeklemmer skal merkes tydelig.

Ledninger, rekkeklemmer, osv. skal anordnes og merkes på en slik måte at det klart fremgår hvilket
spenningsområde de tilhører. På samme måte skal alle komponenter i front av fordelingene merkes med entydig
betegnelse.

Det skal være ledermerking på alle interne ledere.

Alle sikringer, brytere og apparater i fordelinger skal ha holdbar og tydelig merking.

Tavle skal ha identifikasjonsmerking i form av skilt på tavlefront iht. krav i NEK 439-1. Tavlens tagnr. skal også være
en del av denne identifikasjonsmerkingen.
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Innrammet kursfortegnelse leveres og henges opp i plastramme i fordelingen.
Kursfortegnelsen skal leveres i ramme og vindu i A4 format. Kursfortegnelsen skal være maskinskrevet og i digital
format. Til fordelingen leveres det 1 stk kassett i stål i A4-format for oppbevaring av skjemaer og tegninger.
Kassetten moteres på innersiden av dør til fordelingsskapet.

Det skal benyttes "Komfort håndtak med åpneknapp" for alle tavler. For hovedtavle skal det være låsbare håndtak.
Dokumentasjon på håndtak for dører i alle fordelinger og type låsesylinder, skal fremlegges byggherre for
kommentar.

For bestykning i fordelingene henvises det til objekt- og signalliste. Beskrevne reservekurser skal monteres i
fordelingene.

DC-styrekretser er foretrukket fremfor AC-styrekrets.
Det skal være finvern før forsyning til 24 V DC power for DC-styrekrets.

AC-styrekrets skal ha egen skilletrafo, med TN-system på sekundærsiden av styrekretstransformator. AC-
styrestrømskretser skal ha allpolig brudd.

Fordelinger der det er behov, skal utstyres med varmeelement med termostat for å forhindre kondens.

Fordeling skal utstyres med LED armatur som tennes når dør åpnes.
Det skal installeres stikkontakt, 2/16A m/jord i alle tavler.

Underlag for tavler og tavledokumentasjon
Entreprenøren eller dens underleverandør utarbeider flerlinjeskjema (looptegninger) og arrangementstegninger.
Flerlinjeskjema skal vise både kraftforsyning til alt elektrisk utstyr inkludert signal til PLS (bus-kommunikasjon og I/
O).
Det skal være hoppbare linker i flerlinjeskjema, slik at man enkelt kan følge kraft og signal i den elektroniske pdf-
dokumentasjonen.

Undertegnet samsvarserklæring skal følge fordelingen.

Det skal lages en tavlelayout, som viser plassering av utstyr inne i tavle og ytre mål. Alle komponenter skal ha tag
på tegning.
"Layout" av fordelingene sammen med flerlinjeskjema (looptegninger), skal sendes til Oppdragsgiver 14 dager før
produksjon for kommentar, før produksjonsarbeidene påbegynnes.
Byggherren skal også ha muligheten for å inspisere fordelingene under produksjon, og kommentere fordelingene
før disse leveres til byggeplass (FAT).
Oppdragsgiver skal motta all nødvendig dokumentasjon 3 uker før FAT avholdes.

Dokumentasjonen av tavlen skal inneholde alle elektrokomponenter i alle kretsene både i og utenfor tavlen
inkludert komponenter som:

•  Sikringer med størrelse og karakteristikk
•  Effektbrytere med størrelse og innstilling
•  Rekkeklemmer
•  Kabeltype og kabeltag på alle kabler
•  Sikkerhetsbrytere
•  Frekvensomformere med buskabel
•  Motorstartere
•  Termistorreléer
•  Kontaktorer
•  Signal til PLS - komplett med I/O eller referanse til annen tavledokumentasjon
•  Tag på alle komponenter
•  Etc.

I tillegg til pålagt dokumentasjon skal entreprenør levere utfylte sjekklister for tilstandskontroll/- vurdering av eltavler
"Tavlesjekken" utgitt av Norsk eltavleforening 2006 (NETF). Alle relevante kontroller skal ha karakteren "null" (0)
ved overtagelse.

Fordelingene skal termograferes av NEMKO godkjent termografør etter overlevering av anlegget. Termograferingen
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utføres med høy belastning på anlegget.
Rapport utarbeides og vedlegges FDV. Termografering av fordelinger er medtatt i egen post.

Innkommende effektbryter skal være utvendig låsbar i tavlefront.

For bestykning i fordelingene henvises det til objekt- og signalliste.
Beskrevne reservekurser skal monteres i fordelingene, og i tillegg skal det være 30% reservekapasitet i alle
fordelinger.

Fordelingene skal være dimensjonert med utvidelsesmuligheter som følger:
Mekanisk: Avsatt reserveplass i konstruksjon 25 %
Elektrisk: Reservekapasitet i skinner 20 %
Arealreserve, Underfordelinger: 30 %
Annet skal avklares med byggherre

Endelig plassering av tavler, brytere mm. avklares med byggherre, slik at brukervennlige og vedlikeholdsmessige
sider blir ivaretatt.

Beskrivelse og krav i post 26.40.001.1 og 26.40.001.2 skal medtas i dette kapittelet, der det er relevant.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.
Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

26.43.435.1
4351 Fordelinger for virksomhet

Det skal leveres en maskintavle for hele det midlertidige renseanlegget. Dvs si at tavlen skal inngå i den totale
maskin som er det midlertdige renseanlegget. Det skal innbygges Lys og stikk kurser i tavlen som skal adskilles fra
maskinen iht gjeldende forskrifter.

Orientering
Alle relevante krav i 4321 (post 26.43.432.1) gjelder også for fordelinger, tavler og skap i denne orienteringen, med
unnak av krav som er spesifikk for hovedtavle og NEK 400 tavler.

Risikovurdering, CE-merking, forskrifter, standarder, normer og regler
Leveransen av tavlefordelinger skal oppfylle samtlige gjeldende norske lover og forskrifter om maskintavler som
blant annet:

•  Forskrift om maskiner (FM)
•  Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning (NEK EN 60204-1)
•  Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)
•  Etc.

Leverandør av maskinen(e) skal være maskinbygger, og har ansvar for samsvarserklæring (ref. "Forskrift om
maskiner" vedlegg II A) og CE-merking av den komplette maskinen. Maskinbygger (denne entreprise) skal definere
grensesnitt for maskinen.

Maskinbygger (denne entreprise) er ansvarlig for at det gjennomføres en tverrfaglige risikovurderinger av
maskinen(er). Risikovurderingene skal blant annet avdekke eventuelt behov for nødstopp og annet sikkerhetsutstyr,
slik at maskinen(e) skal være trygg og sikker å bruke.

Elektroentreprenør skal levere maskintavler til maskiner levert av prosessleverandør, ventilasjon og bygg, og skal
delta i tverrfaglige risikovurderinger.
Elektroentreprenør skal i leverte maskintavler bygge inn det elektriske sikkerhetsutstyret som risikovurderingene
beskriver,og montere evnentuelle nødstopp ute i prosessen.

Elektroentreprenør skal levere en CE-samsvarserklæring for de delvis ferdigstilte maskinene i henhold til "Forskrift
om maskiner" vedlegg II B sammenstillingserklæring - med forbud mot idriftssettelse før:
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Det endelige produktet er ferdig
Alle relevante grunnleggende krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet er oppfylt
Maskinbygger (denne entreprise) har utstedt en samsvarserklæring
Maskinleverandører og eventuelt andre som står for den endelige installasjonen og monteringen av maskin(ene),
leverer en sammenstillingserklæring for den delvis sammenstilte maskinen (ref. "Forskrift om maskiner" vedlegg II
B) til byggherre

Maskinbygger (denne entreprise) har ansvar for at hele maskinen er sikker, og bekrefter dette ved å utstede CE-
samsvarserklæring for en sammenstilt fungerende maskin i henhold til "Forskrift om maskiner" vedlegg II A -
driftsklar maskin. CE-merket påføres deretter maskinen(e) og maskintavler.

Alle maskintavler skal være for sakkyndig betjening.

Spesielle krav for maskintavler og maskinkretser
Skillebryter som skal benyttes som nødstoppinnretning skal være rød på gul bakgrunn.

DC-styrekretser er foretrukket fremfor AC-styrekrets.
Det skal være finvern før forsyning til 24 V DC power for DC-styrekrets.

AC-styrekrets skal ha egen skilletrafo, med TN-system på sekundærsiden av styrekretstransformator. AC-
styrestrømskretser skal ha allpolig brudd, slik at start eller stopp av maskinfunksjoner ikke fører til farlige
situasjoner eller skade på maskinen ved utilsiktet start eller svikt i forbindelse med stopp.

Alt koblingsutstyr og ledningsføring skal være slik montert at det legges til rette for betjening og vedlikehold fra
forsiden.

Kapslingsgrad på tavlene skal være minimum IP 66.

Følgende krav til fargekoder:
•  Av sikkerhetsmessige grunner bør fargene grønn eller gul ikke brukes der det er mulighet for forveksling med

tofargekobinasjonen grønn/gul
•  GUL/GRØNN er forbeholdt beskyttelsesjord
•  Lysblå er forbeholdt nøytralleder

I tillegg til fargemerking er det krav om at lederne skal kunne identifiseres ved hvert termineringspunkt i
overenstemmelse med den tekniske dokumentasjonen. Det finnes flere måter å gjøre dette på, men det er mest
vanlig å merke lederen med komponentbetegnelse etterfulgt av klemmenummer.

Alle tavler skal temperaturberegnes.

Et merkeskilt som gir følgende opplysninger, skal være festet til kapslingen nær ved inngående strømtilførsel:
•  Leverandørens navn eller varemerke
•  Sertifiseringsmerke når dette er påkrevd
•  Serienummer
•  Merkespenning, antall faser og frekvens (hvis AC) og fullaststrøm for hver tilførsel
•  Kortslutningsbrytevne for utstyret
•  Hoveddokumentnummer

Feb-dok beregninger
Det skal gjøres Feb-dok beregninger for alle kurser (inkludert i post for tavle), som eventuelt kan medføre
endring på oppgitt kabeltverrsnitt og/eller vern.

Endelig plassering av tavler, brytere mm. avklares med byggherre, slik at brukervennlige og vedlikeholdsmessige
sider blir ivaretatt.

Beskrivelse og krav i postene 26.40.001.1 og 26.40.001.2 medtas i denne orienteringen der det er relevant.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.
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Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

26 Elektro og telearbeider

26.43.435.
2

BN4.2129A
SYSTEM FOR FORDELING AV ELKRAFT

Antall stk 1
Nettsystem: TN-S
Utførelse: Plasseres utenfor container, plassering avklares
med byggherre
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Dimensjonerende krav: Maskintavle +RA101=SRO01-
US01
Merking: +SRA-SRO01-US01
Funksjonsprøving: -
Dokumentasjon: FEL
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Maskintavle +RA101-SRO01-US01

Herunder medregnes pris for etablering av
dobbeltisolert skap for installasjon av maskintavle for
forsyning og styring av det midlertidige renseanlegget

Dimensjoneringsdata:
Norm                             Maskinsikkerhet - Maskiners
elektriske utrustning (NEK EN       60204-1),
sakkyndig betjening
Designverifikasjon:     Maskinsikkerhet - Maskiners
elektriske utrustning (NEK EN       60204-1),
sakkyndig betjening
Spenningssystem                   400 V, TN, 50Hz
Dim. omgivelsestemp           -30/35°C
Kapsling:                               Min. IP 66
Kapsling med åpen dør           Min. IP 2X
Innmating                               I bunn
Avganger                               I bunn
Oppstilling                                På sokkel

I/O-signaler fra tavle skal gå via rekkeklemmer. Alle
ledere i signalkabel skal kobles til en rekkeklemme,
selv om ikke alle ledere er i bruk. Alle rekkeklemmene
skal ha skillbare klemmer (knivskillerekkeklemmer).

Det skal benyttes halogenfrie ledere, kabelkanaler etc.
i fordelingen.

Skap:
Dimensjoner:            400x1200x1200mm
(DxBxH)
IP-grad:          IP66
IK beskyttelsesklasse:  IK10
Lås:                    Med nøkkel
                        Type nøkkellås avklares
med                           byggherre
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Produktet skal være av type "Dobbeltvegget
aluminiumsskap" fra Satema eller tilsvarende type
skap.

Sokkel
Funksjon:         Negravbar
Dimensjoner:            1200 x 400 (DxB)
Høyde skal være justerbar

Alternative produkter må avklares med byggherre.

Følgende utstyr skal inkluderes og monteres i denne
post:

•  Varmeelement for å unngå kondens i
fordelingen

•   LED-lys i topp av fordeling, som automatisk
lyser og slukker med åpning og lukking av dør

•  Regntak over fordeling
•  Montering og Intern kabling av

mengdemålerens forsterker/transmitter

Det skal være temperaturtransmitter i fordeling for
overvåkning av temperatur. Temperaturtransmitter og
montasje i fordeling er med i egen post.

Beskrivelse og krav i post 26.43.435.1 medtas i denne
post.

26.43.435.
3

BN4.2129A
SYSTEM FOR FORDELING AV ELKRAFT

Antall stk 1
Nettsystem: TN-S
Utførelse: Plasseres utenfor container, plassering avklares
med byggherre
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Dimensjonerende krav: Skap med frekvensomformer og
sikkerhetsbryter
Merking: +SRA-SRO01-AS01
Funksjonsprøving: -
Dokumentasjon: FEL
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Lokasjon for frekvensomformere og
sikkerhetsbrytere

Herunder medregnes pris for etablering av
dobbeltisolert skap for installasjon av
frekvensomformere og sikkerhetsbrytrere for styring
av avløpspumper i pumpesump. 

Dimensjoneringsdata:
Norm                             Maskinsikkerhet - Maskiners
elektriske utrustning (NEK EN       60204-1),
sakkyndig betjening
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Designverifikasjon:     Maskinsikkerhet - Maskiners
elektriske utrustning (NEK EN       60204-1),
sakkyndig betjening
Spenningssystem                   230 V, IT, 50Hz
Dim. omgivelsestemp           -30/35°C
Kapsling:                               Min. IP 66
Kapsling med åpen dør           Min. IP 2X
Innmating                               I bunn
Avganger                               I bunn
Oppstilling                                På sokkel

Fordeling +SRA-SRO01-AS01 skal være for lokasjon
av frekvensomformere og låsbare sikkerhetsbrytere til
pumper i Pumpesump

I/O-signaler fra tavle skal gå via rekkeklemmer. Alle
ledere i signalkabel skal kobles til en rekkeklemme,
selv om ikke alle ledere er i bruk. Alle rekkeklemmene
skal ha skillbare klemmer (knivskillerekkeklemmer).

Det skal benyttes halogenfrie ledere, kabelkanaler etc.
i fordelingen.

Skap:
Dimensjoner:            400x1200x1200mm
(DxBxH)
IP-grad:          IP66
IK beskyttelsesklasse:  IK10
Lås:                    Med nøkkel
                        Type nøkkellås avklares
med                           byggherre

Produktet skal være av type "Dobbeltvegget
aluminiumsskap" fra Satema eller tilsvarende type
skap.

Sokkel
Funksjon:         Negravbar
Dimensjoner:            1200 x 400 (DxB)
Høyde skal være justerbar

Gjelleplate:
Dimensjoner:      350x130mm (BxH)
Antall:           2

Alternative produkter må avklares med byggherre.

Følgende utstyr skal inkluderes og monteres i denne
post:

•  Varmeelement for å unngå kondens i
fordelingen

•   LED-lys i topp av fordeling, som automatisk
lyser og slukker med åpning og lukking av dør

•  Regntak over fordeling

Det skal være temperaturtransmitter i fordeling for
overvåkning av temperatur. Temperaturtransmitter og
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

montasje i fordeling er med i egen post.

Beskrivelse og krav i post 26.43.435.1 medtas i denne
post.
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26 Elektro og telearbeider

26.43.435.4
4352 Kursopplegg for virksomhet

Orientering
Det skal leveres og monteres kabler for driftstekniske installasjoner for alle områder iht. "objekt- og signalliste".

Entreprenør skal gjøre Feb-dok beregninger for alle kurser (inkludert i post for tavle), som eventuelt kan
medføre endring på oppgitt kabeltverrsnitt og/eller vern.

Kabel for virksomhet skal legges i rør stripses fast med svarte UV bestandige strips.
Kabelrør eller gitterbaner kan brukes for føring av kabel ved utstyr der det ikke er hensiktsmessig eller plass til
kabelbro.

Det skal benyttes halogenfri kabel i hele anlegget.

Kabel føres som hovedregel inn i utstyr fra undersiden. Der kabel kommer ovenfra, skal kabel legges med
dryppnese.

For utstyr og bokser ute i anlegget skal det benyttes pakknipler med strekkavlastning og ikke membrannipler.

Fra frekvensomformer til motor via sikkerhetsbryter skal det benyttes EMC kabel og EMC-nipler. EMC-nipler er
inkludert i postprisen for frekvensomformer og EMC-sikkerhetsbryter.

Alle lengder er regulerbare, og må registreres, reguleres og avregnes etter montasje. Entreprenør må føre lister
over forbruk av kabel for hvert enkelt objekt, slik at det kan dokumenteres.

Prisen for tilkobling skal være inkludert tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr.

Alle kabler skal merkes iht. til byggherrens merkesystem.
Kabler skal merkes med mekeskilt stripset på kabel og ikke teip. Kabel skal merkes i begge ender og før/etter
gjennomføring i vegg, etasjeskiller o.l.
Byggherren skal godkjenne kabelmerkeskilt før produksjon.

Endelig plassering av komponenter avklares med byggherre, slik at brukervennlige og vedlikeholdsmessige sider
blir ivaretatt.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.
Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

26.43.435.5
Kabler
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

26 Elektro og telearbeider

26.43.435.
6

WJ2.21113A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV

Lengde m 10
Ledertall/-materiale: 2+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 2,5 mm2
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFSI
Forlegning/underlag: I rør
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Strømforsyning til styreskap for varmekabel
Herunder medregnes pris for kabel fra maskintavle til
styreskap for varmekabel. Stripsing av kabel skal
utføres med svarte UV bestandige strips.

Beskrivelse og krav i post 26.43.435.4 medtas i denne
post.

x)    Mengderegler
Regulerbar mangde

26.43.435.
7

WJ2.21213A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV

Lengde m 10
Ledertall/-materiale: 3+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 2,5 mm2
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFSI EMC
Forlegning/underlag: I rør
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Strømforsyning til frekvensomformere til pumper
Herunder medregnes pris for kabel fra maksintavle til
lokasjon for frekvensomformere til pumper. Stripsing
av kabel skal utføres med svarte UV bestandige strips.

Beskrivelse og krav i post 26.43.435.4 medtas i denne
post.

x)    Mengderegler
Regulerbar mangde

26.43.435.
8

WJ2.21313A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV

Lengde m 10
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 2,5 mm2
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFSI
Forlegning/underlag: I rør
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Strømforsyning fra maskintavle +SRA-SRO01-
US01 til maskintavle i container
Herunder medregnes pris for kabel til Maskintavle i
container. Stripsing av kabel skal utføres med svarte
UV bestandige strips.

Beskrivelse og krav i post 26.43.435.4 medtas i denne
post.

x)    Mengderegler
Regulerbar mangde
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26.43.435.9
Tilkoblinger
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26.43.435.
10

WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 1
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Tilkoblet utstyr: Styreskap for varmekabel
Fordelingssystem/spenning: 400V TN
Kabel-/ledningstype: IFSI
Ledertall/dimensjon: 2 + PE/ 2,5 mm2 CU
Kapslingsgrad: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Kobling av kabel
Pris på post er komplett tilkobling av kabel i begge
ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer /
termineringsutstyr.

Beskrivelse og krav i post 26.43.435.4 medtas i denne
post.

x)    Mengderegler
Regulerbar mengde

26.43.435.
11

WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 2
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Tilkoblet utstyr: Frekvensomformer
Fordelingssystem/spenning: 400V TN
Kabel-/ledningstype: IFSI EMC
Ledertall/dimensjon: 3 + PE/ 2,5 mm2 Cu
Kapslingsgrad: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Kobling av kabel
Pris på post er komplett tilkobling av kabel i begge
ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer /
termineringsutstyr.

Beskrivelse og krav i post 26.43.435.4 medtas i denne
post.

x)    Mengderegler
Regulerbar mengde

26.43.435.
12

WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 1
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg

Sum: 0
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Tilkoblet utstyr: Maskintavle i container
Fordelingssystem/spenning: 400V TN
Kabel-/ledningstype: IFSI
Ledertall/dimensjon: 4 + PE/ 2,5 mm2 Cu
Kapslingsgrad: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Kobling av kabel
Pris på post er komplett tilkobling av kabel i begge
ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer /
termineringsutstyr.

Beskrivelse og krav i post 26.43.435.4 medtas i denne
post.

x)    Mengderegler
Regulerbar mengde

Sum: 0
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26.43.435.13
4353 Frekvensomformere for virksomhet

Orientering

For frekvensomformere som skal leveres av denne entreprise, skal følgende krav følges.

Frekvensomformerene skal dimensjoneres for kontinuerlig drift av motorene ved full last og konstant moment.
Omformerne skal også være egnet for kontinuerlig drift ved alle hastigheter innenfor reguleringsområdet som er
0-100%.

Entreprenøren skal ha ansvaret for å forsikre seg om at frekvensomformerne er riktig dimensjonert, ved å innhente
vifte-karakteristikker, pumpedata etc. og merkedata for de frekvensregulerte motorene.
Entreprenøren er selv ansvarlig for å innhente alle opplysninger som er nødvendige for dimensjonering og vern av
frekvensomformerne og dennes tilkoblete utstyr før levering.

Det skal om nødvendig medtas isolertransformatorer/ reaktorspoler/filtere/dempeledd o.l. for reduksjon av
overharmonisk støy på begge sider av omformeren til et akseptabelt nivå. Leverandøren skal selv forsikre seg om
at støy på motorsiden ikke overstiger det motorleverandøren kan akseptere. I tillegg er det entreprenørens ansvar å
sørge for at hele installasjonen tilfredstiller EMC direktivet.

Frekvensomformerne skal sikres med vern tilpasset frekvensomformeren, og den skal også sikres/forrigles mot
tilbakematet spenning fra motoren.

I tillegg skal følgende vern være inkludert:
•  Overbelastning
•  Overspenning
•  Intern overtemperatur
•  Usymetri / jordfeil
•  Motor overtemperatur tilkobles thermistor-føler på motoren
•  Beskyttelse mot intern kortslutning

Frekvensomformeren skal ha lokalt styrepanel for indikasjon av status med nødvendige feilfunksjoner og med
mulighet for parametersetting.
Frekvensstyrte motorer skal kunne startes og stoppes manuelt fra dette styrepanelet.

Frekvensomformerne må være i industristandard med lakkerte kretskort og ha minimum kapslingsgrad på IP54.

Frekvensomformere skal være utstyrt med kommuniksjonskort for busstyring med Modbus TCP.

Frekvensomformernes fabrikat og type skal oppgis som en del av tilbudet. Byggherre forbeholder seg retten til å
godkjenne levert fabrikat og type.

Levert utstyr skal være CE-merket.

Leverandør skal sjekke oppgitt effekt på motorer og tilpasse mot egen range på effektstørrelser uavhengig av
denne liste.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.
Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

Sum: 0
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26.43.435.
14

WB3.132A
STRØMRETTER

Antall stk 2
Funksjon: Frekvensomformer
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: +RA101=SRO01-AS01
Anvendelse: til hastighetsregulering av motordrifter
Karakteristikker: se krav i a)
Montasje: se krav i a)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Frekvensomformer
Posten omfatter komplett leveranse av
frekvensomformer inkludert montasje i fordeling.

Frekvensomformerne monteres i utendørskap
+RA101=SRO01-AS01 for følgende tag:
SMP01-PU01
SMP01-PU02

Montasjen skal utføres iht. produsentens
bruksanvisning og leverandørens henvisninger.
EMC-nippler til frekvensomformer og motor skal være
inkludert i denne post.

Motorstørrelse: 9 kW, 400V AC

Beskrivelse og krav i post 26.43.435.13 medtas i
denne post.

Sum: 0
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26.43.435.15
4354 Sikkerhetsbryter for virksomhet

Orientering
Det skal leveres og monteres sikkerhetsbryter for alle motorer / elektro-objekter.

Sikkerhetsbrytere for eksterne frekvensomformere skal være av type EMC og ha kapsling utført i metall. De skal
monteres mellom frekvensomformer og motor i skap +RA101=SRO01-US01

EMC-nipler for sikkerhetsbryter og motor medfølger EMC-sikkerhetsbryter.

Det skal benyttes EMC-kabel/prefabkabel mellom frekvensomformer og motor.

Alle sikkerhetsbrytere skal ha signalkontakt for signal til PLS. For frekvensomformere benyttes I/O (digital inngang)
på frekvensomformer som status på sikkerhetsbryter istedenfor signal til PLS.

Endelig plassering av sikkerhetsbrytere avklares med byggherre, slik at brukervennlige og vedlikeholdsmessige
sider blir ivaretatt. Det skal tas utgangspunkt i at sikkerhetsbryterne skal plasseres sammen med
frekvensomformerne i skap +RA101=SRO01-AS01, og at de skal være låsbare med mekanisk hengelås,da de ikke
er i visuelt tilgjengelig i pumpesump.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.
Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

Sum: 0
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26.43.435.
16

WF2.42322A
BRYTER

Antall stk 2
Type: Sikkerhetsbryter
Betjening: Vri
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: 400 VAC
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: +RA101=SRO01-AS01
Karakteristikker: se krav i a)
Montasje: se krav i a)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Sikkerhetsbryter 16 A, EMC
Sikkerhetsbryter komplett levert og montert i skap
+RA101=SRO01-AS01 

Sikkerhetsbryter leveres med rekkeklemmer for signal
(3 x 1,5 mm2 Cu) fra pumpe. 

EMC-nipler skal være inkludert i leveransen.
Nipler monteres i bunn av sikkerhetsbryter.

Sikkerhetsbryter levers med hjelpekontakt for signal til
frekvensomformer / PLS.

Beskrivelse og krav i post 26.43.435.15 medtas i
denne post.

Tilsvarende egenskaper som ABB OTP-serien.

Sum: 0
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26.45.1
Varmekabel og tilhørende utstyr
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26.45.2 BN5.511A
SYSTEM FOR ELVARME
Antall stk 1
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Dimensjonerende krav: Frostsikring av vannledning
Type varmekilde: Varmekabel
Styring og regulering: Styring av selvregulerende
varmekabel med temperaturgiver
Merking: Iht. byggherrens merkesystem
Funksjonsprøving: Inkludert
Dokumentasjon: Inkludert
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Styreskap for varmekabel
Komplett leveranse, montasje og igangkjøring av
styreskap for selvregulerende varmekabel på
vannledning til midlertidig renseanlegg.

Inkludert i post er komplett dokumentasjon av
styreskap med:

•  Strømforsyning
•  Varmekabel
•  Temperaturgiver
•  Monteringsbrakket for utendørs innstallasjon i

nærheten av vannledning og det midlertidige
renseanlegget

26.45.3 XC2.4613A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Lengde m 100
Elementtype: Toleder varmekabel
Tilkobling: Med hurtigkobling
Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig
elementeffekt (selvregulerende)
Anvendelse: Frostsikring
Lokalisering: Vannledning
Rommets funksjon: -
Oppvarmet areal: -
Underlag: -
Overdekning: -
Nominell spenning: 230 VAC
Effekt: 10 W/m
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Varmekabel 

Herunder medregnes pris for levering, montering og
tilkobling av  selvregulerende varmekabel med

Sum: 0
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nødvendig monteringsutstyr, aluminiumsteip, og
styreskap med thermostat for oppvarming av DN 32
PE-rør med rørskål.

Medium i røret er Vann, og røreret leveres i PE
materiale.

Forsyningskabel medregnes i annen post. 

Komponenter
Varmekabel skal ha tilsvarende egenskaper som
"8961155 ELSR-LS." fra Ebeco

Styreskap skal ha tilsvarende egenskaper som
"Apparatskap Mini" fra Ebeco

Monteringsutstyr:
Hurtigkobleren skal ha tilsvarende egenskaper som
"Smartlock" fra Ebeco

Endematerialet på varmekabelen skal ha tilsvarende
egenskaper som "Avsluntingssats T-18" fra Ebeco

Aluminiumsteipen skal ha tilsvarende egenskaper
"Aluminiumtejp" fra Ebeco.

Alternaltive produkter må avklares med byggherre.
c)    Utførelse

Varmekabel skal monteres i posisjon klokka 4 på
plastrøret. Den skal monteres mellom plastrør og
rørskål-isolasjonen. Varmkabelen skal legges i en
sløyfe rundt eventuelle håndventiler på røret.

x)    Mengderegler
Regulerbar mengde

26.45.4 WM2.2186A
GIVER
Antall stk 1
Type: Temperatur
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Vannledning
Anvendelse: Frostsikring av vannledning
Medium: Vann
Toleranse: -
Montasje: se c) utførelse
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Temperaturgiver
Herunder medregnes pris for levering, montering og
tilkobling av temperaturgiver til thermostat for
oppvarming av DN 32 PE100 rør med rørskål.

Sum: 0
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Spesialkabel med temperaturgiver skal ha tilsvarende
egenskaper som "Givarkabel" fra Ebeco

Alternaltivt produkt må avklares med byggherre.
c)    Utførelse

Kabel for temperaturgiver skal monteres i posisjon
klokka 2 på plastrøret. Den skal monteres mellom
PE100 rør og rørskål-isolasjonen. 

Sum: 0
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26.56.563.1

563 Lokal automatisering

Orientering
Leveransen av PLS-seksjonen i maskintavle +RA101=SRO01-US01, skal oppfylle aktuelle gjeldende norske
normer, lover og forskrifter, som blant annet:

•  Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (FEL)
•  Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)
•  Forskrift om maskiner (FM)
•  Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning (NEK EN 60204-1)

Risikovurdering, CE-merking, forskrifter, standarder, normer og regler
Leverandør av maskinen(e) skal være maskinbygger, og har ansvar for samsvarserklæring (ref. "Forskrift om
maskiner" vedlegg II A) og CE-merking av den komplette maskinen. Maskinbygger (denne entreprise) skal definere
grensesnitt for maskinen.

Maskinbygger (denne entreprise) er ansvarlig for at det gjennomføres en tverrfaglige risikovurderinger av
maskinen. Risikovurderingene skal blant annet avdekke eventuelt behov for nødstopp og annet sikkerhetsutstyr,
slik at maskinen(e) skal være trygg og sikker å bruke.

Elektroentreprenør i denne entreprise skal levere maskintavle til maskiner, og skal delta i tverrfaglige
risikovurderinger.
I levert maskintavle skal det bygges inn det elektriske sikkerhetsutstyret som risikovurderingene beskriver,og
montere evnentuelle nødstopp ute i prosessen.

Elektroentreprenør skal levere en CE-samsvarserklæring for de delvis ferdigstilte maskinene i henhold til "Forskrift
om maskiner" vedlegg II B sammenstillingserklæring - med forbud mot idriftssettelse før:
Det endelige produktet er ferdig
Alle relevante grunnleggende krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet er oppfylt
Maskinbygger (denne entreprise) har utstedt en samsvarserklæring
Maskinleverandører og eventuelt andre som står for den endelige installasjonen og monteringen av maskin(ene),
leverer en sammenstillingserklæring for den delvis sammenstilte maskinen (ref. "Forskrift om maskiner" vedlegg II
B) til byggherre

Maskinbygger (denne entreprise) har ansvar for at hele maskinen er sikker, og bekrefter dette ved å utstede CE-
samsvarserklæring for en sammenstilt fungerende maskin i henhold til "Forskrift om maskiner" vedlegg II A -
driftsklar maskin. CE-merket påføres deretter maskinen(e) og maskintavler.

Alle maskintavler skal være for sakkyndig betjening.

Spesielle krav for maskintavler og maskinkretser
Skillebryter som skal benyttes som nødstoppinnretning skal være rød på gul bakgrunn.

DC-styrekretser er foretrukket fremfor AC-styrekrets.
Det skal være finvern før forsyning til 24 V DC power for DC-styrekrets.

AC-styrekrets skal ha egen skilletrafo, med TN-system på sekundærsiden av styrekretstransformator. AC-
styrestrømskretser skal ha allpolig brudd, slik at start eller stopp av maskinfunksjoner ikke fører til farlige
situasjoner eller skade på maskinen ved utilsiktet start eller svikt i forbindelse med stopp.

Alt koblingsutstyr og ledningsføring skal være slik montert at det legges til rette for betjening og vedlikehold fra
forsiden.

Følgende krav til fargekoder:
Av sikkerhetsmessige grunner bør fargene grønn eller gul ikke brukes der det er mulighet for forveksling med
tofargekobinasjonen grønn/gul
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GUL/GRØNN er forbeholdt beskyttelsesjord
Lysblå er forbeholdt nøytralleder

I tillegg til fargemerking er det krav om at lederne skal kunne identifiseres ved hvert termineringspunkt i
overenstemmelse med den tekniske dokumentasjonen. Det finnes flere måter å gjøre dette på, men det er mest
vanlig å merke lederen med komponentbetegnelse etterfulgt av klemmenummer.

Et merkeskilt som gir følgende opplysninger, skal være festet til kapslingen nær ved inngående strømtilførsel:
•  Leverandørens navn eller varemerke
•  Sertifiseringsmerke når dette er påkrevd
•  Serienummer
•  Merkespenning, antall faser og frekvens (hvis AC) og fullaststrøm for hver tilførsel
•  Kortslutningsbrytevne for utstyret

PLS-seksjonen skal bygges av erfarne tavlebyggere og være dimensjonert for de elektriske, termiske og
mekaniske påkjenninger som den kan bli utsatt for på installasjonsstedet.

PLS-seksjonen skal bygges slik at den tåler normale driftsforhold med hensyn til mekaniske, elektriske og termiske
påkjenninger, samt fuktighet og støv.

Komplett dokumentasjon av maskintavlen med PLS-seksjonen skal sendes til byggherre min. 3 uker før
produksjon, for kommentar av byggherre før produksjonsarbeidene på maskintavlen påbegynnes. Kommentarer fra
byggherre må rettes opp før produksjonen kan starte.

Byggherren skal også ha muligheten for å inspisere PLS-seksjonen under produksjon, og kommentere skap før
dette leveres til byggeplass (FAT).
Oppdragsgiver skal motta all nødvendig dokumentasjon 14 dager før FAT.
Dokumentasjonen av PLS-seksjonen skal inneholde alle elektrokomponenter i alle kretsene både i og utenfor
skapet inkludert komponenter som:
Sikringer med størrelse og karakteristikk

•  PLS med I/O
•  Kabling til alle I/O-signaler og kommunikasjonslinker
•  Switch
•  24 V DC power
•  24 V DC batteri back-up
•  Touch OP-panel 
•  Rekkeklemmer
•  Kabelnr. og ledernr. på alle kabler
•  Tag på alle komponenter
•  Alle elektro- og prosessobjekter for anlegget som blant annet
•  Transmittere
•  Nivåbryter
•  Motorer
•  Eventuelle sikkerhetsbrytere
•  Koblingsbokser
•  Etc.

Utstyret i PLS-seksjonen skal være iht. relevante europanormer, være CE- merket. Utstyr skal installeres iht.
fabrikantens anvisninger, slik at temperaturoverføring, lysbuer/ioniserte gasser, vibrasjoner, magnetfelt og luftbåren
"støy"- stråling unngår at de påvirker hverandre negativt.

Klemmer skal være minimum 200 mm over ferdig gulv. Betjeningsorganer (hvis aktuelt) for nødstopp og liknende
skal monteres innen for en sone på 800 mm og 1600 mm over ferdig gulv. Instrumenter, betjeningshåndtak,
trykkapper og liknende skal monteres under 2000 mm over ferdig gulv.

Alle sikringer/vern skal være av samme fabrikat. For annet utstyr skal det benyttes ensartet fabrikat i størst mulig
grad.

Alle automatsikringer skal ha vern i alle faser. (inkl. nøytralleder).
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Signalkontakter skal være inkludert kabling til rekkeklemmer.

Vernenes bryteevne skal velges ut fra Ics verdi.
Alle komponenter skal dimensjoneres iht. tavlens Ikmaks. Alle 4 polte brytere skal være utstyrt med 100 %
beskyttelse i N.

Det skal dokumenteres 100 % selektivitet (opp til de aktuelle kortslutningsnivåene for hver kurs).

Signalkabler skal holdes adskilt fra kraftkabler, slik at elektromagnetiske forstyrrelser unngås.

PLS-seksjonen skal utstyres med overspenningsvern av type  finvern før 24 DC power. 

Det skal i PLS-seksjonen medtas nødvendig antall rekkeklemmer for inn- og utgående kabler for reserveledere fra
kabler som ikke er i bruk. Alle rekkeklemmer skal merkes tydelig.

Ledninger, rekkeklemmer osv. skal anordnes og merkes på en slik måte at det klart fremgår hvilket
spenningsområde de tilhører. Dette gjelder også interne ledningsforbindelser som merkes med kurs/ledernummer/
klemmenummer i hver ende. På samme måte skal alle komponenter i front av fordelingene merkes med entydig
betegnelse.

Alle sikringer, brytere og apparater i fordelinger skal ha holdbar og tydelig merking.

Innrammet kursfortegnelse leveres og henges opp i plastramme i fordelingen.

Det skal fortinnsvis benyttes "Komfort håndtak med åpneknapp". Dokumentasjon på håndtak for samtlige dører i
skal fremlegges byggherre for kommentar.

For omfang og bestykning i PLS-seksjonen, henvises det til objekt- og signalliste SRA-B2-560.

Undertegnet samsvarserklæring skal følge fordelingen.

Det skal være 30% reservekapasitet i PLS-feltet i maskintavlen.

Beskrivelse og krav i post 26.40.001.1 og 26.40.001.2 skal medtas i dette kapittelet, der det er relevant.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.
Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

Produkttyper som er oppgitt i "objekt- og signalliste" eller poster i beskrivelsen, er eksempel på produkter og kvalitet
som ønskes. Ved dokumentert tillsvarende egenskaper, funksjon og kvalitet, kan andre produkter benyttes.

Sum: 0
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26.56.563.
2

WE6.1999A
SENTRAL FOR SIGNAL

Antall stk 1
Funksjon: Felt i tavle
Kapslingstype: Felt i tavle
Kapslingsgrad: IP66
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Effektbehov: -
Systemoversikt: Objekt og signal liste SRA-B2-560
Montasje: Felt i tavle
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

PLS-seksjon i maskintavle
+RA101=SRO01-US01

Omfatter komplett levering, montering og igangkjøring
av PLS del / seksjon i maskintavle +RA101=SRO01-
US01 bestykket i henhold til objekt- og signalliste
SRA-B2-560

Type PLS og touch OP-panel skal oppgis med
tilbudet. Type PLS og touch OP-panel skal godkjennes
av byggherre før bestilling.

Sammen med PLS skal det leveres et touch OP-
panel, som skal monteres i skapet. På OP-panel skal
hele prosessen for det midlertidige renseanlegget
vises på et prosessbilde med pumper, rør, nivåmåler
mm.
Fra OP-panelet skal operatør kunne starte og stoppe
pumper manuelt. I AUTO skal pumper startes og
stoppes automatisk på nivå, og vippestyres.  Ref
Beskrivelses post for midlertidig pumpesump

I PLS-delen av skapet skal det settes av plass til
montering av 1 stk forsterker/transmitter til
mengdemåleri pumpesumpen som skal leveres i
splittet utførelse. Intern kabling skal medtas i pris for
tavlen.

PLS skal knyttes opp mot et sentralt styresystem, men
dette inngår i denne leveransen. Rammeavtalepart
hos kommunen skal medta arbeid knyttet til.
Kommunikasjon fra PLS til SCADA.

Alle signaler fra PLS til SCADA skal behandles av
rammeavtalepart.
WEB-grensesnitt til PLS/OP-panel kan være alternativ.

Type kommunikasjon og funksjonalitet skal oppgis
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med tilbudet, og godkjennes av byggherre.

Det er egne poster for FAT, SAT, programmering og
idriftsettelse / I/O-test av anlegget. Dette tas da ikke
med i denne post.

Det henvises for øvrig til vedlagte tegninger og objekt-
og signalliste SRA-B2-560 for nærmere informasjon.

Byggherre skal forelegges tegninger av plassering for
automatiseringsutstyr, og godkjenne skap layout og
komplett skapdokumentasjon før produksjon av skap
påbegynnes (ref. krav til dokumentasjon for PLS-
seksjonen i post 26.56.563.1).

Pris angis som komplett, ferdig testet og igangkjørt
PLS-skap.

Beskrivelse og krav i post 26.56.563.1 medtas i denne
post.
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26.56.563.3
563 Uttesting og dokumentasjon av lokal automatisering og sentralt driftskontrollsystem

Orientering
Postene gjelder for programmering og uttesting av automatiseringsanlegg for det midlertidige renseanleggetm samt
bildebygging på lokalt OP-panel.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.  Beskrivelse og
opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

Sum: 0
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26.56.563.
4

BN6.3262A
SYSTEM FOR AUTOMATISERING

Rund sum RS
Anleggstype: Lokal automatisering
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Grunnlag: Objekt- og signalliste,
funksjonsbeskrivelse,flytskjema
Utførelseskrav: Programmering av objekter iht.
funksjonsbeskrivelse,flytskjema og objekt- og signalliste
Merking: Iht tag i objekt- og signalliste
Funksjonsprøving: Egen- og fagkontroll
Dokumentasjon: PLS-program
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Programmering av objekter og alarmer iht.
funksjonsbeskrivelse, flytskjema og objekt- og
signalliste

Det skal leveres komplett programmering av PLS iht.
funksjonsbeskrivelse, flytskjema og objekt- og
signalliste.

Kildekode skal være åpen og leveres til byggherre
etter igangkjøring av det midlertidige renseanlegget

Beskrivelse og krav i post 26.56.563.3
medtas i denne post.

26.56.563.
5

AQ4.44A
PRØVEDRIFT

Rund sum RS
Anlegg: Tele- og automatiseringsanlegg
Beskrivelse: FAT
Periode: I henhold til teknisk beskrivelse
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Funksjonstest hos tavlebygger - FAT
( Factory Accept Test )

Entreprenøren skal innkalle til og gjennomføre
fullstendig utprøving, idriftsettelse og funksjonskontroll
av samtlige komponenter i tavlen sammen med
byggherre eller dennes representant, før tavlen
forlater tavlebygger sitt verksted.  
Eventuelle feil og mangler etter FAT test ( Factory
Accept Test ) skal utbedres hos tavlebygger før tavlen
transporteres til anleggsplass.

Entreprenør innkaller til FAT med minimum 2 ukers
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varsel.

Beskrivelse og krav i post 26.56.563.3
medtas i denne post.

26.56.563.
6

AQ4.44A
PRØVEDRIFT

Rund sum RS
Anlegg: Tele- og automatiseringsanlegg
Beskrivelse: SAT
Periode: I henhold til teknisk beskrivelse
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Funksjonstest på anleggsplass - SAT
( Site Accept Test )

Funksjonsprøving skal i størst mulig grad utføres før
igangkjøring, men endelig test og igangkjøring må
utføres ved idriftsettelse med byggherre eller dennes
representant tilstede.

Det skal da foreligge komplett dokumentasjon på at
alle tilkoblinger er sjekket, og at tavlens komponenter
er funksjonstestet og virker som spesifisert.
Lister som viser tiltrekkingsmoment for tilkoblinger i
tavle fremlegges sammen med sluttdokumentasjon.

Beskrivelse og krav i post 26.56.563.3
medtas i denne post.

26.56.563.
7

BN7.2A
PRØVING AV SAMFUNKSJON

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Grunnlag: PLS tavleksjema
Omfang: I/O-test
Dokumentasjon: I/O testrapport
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

I/O-test

Etter at anleggene er ferdig montert, skal
entreprenøren gjennomføre fullstendig I/O-test av
samtlige komponenter.

Byggherre og / eller deres representant skal også
kunne delta som observatører.

Entreprenøren skal ha nødvendig montør- og
ingeniørhjelp til disposisjon under I/O-test, slik at feil
og mangler kan utbedres underveis.

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 144
26 Elektro og telearbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Feil og mangler etter I/O-test skal utbedres av
entreprenør før funksjonstest og idriftssettelse.

Etter gjennomført og godkjent I/O-test, skal
entreprenør levere en skriftelig I/O-testrapport.

Beskrivelse og krav i post 26.56.563.3
medtas i denne post.

26.56.563.
8

BN7.2A
PRØVING AV SAMFUNKSJON

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Grunnlag: PLS tavleksjema, Objekt- og signalliste,
Funksjonsbeskrivelse, flytskjema
Omfang: FUNKSJONSPRØVING OG IDRIFTSETTELSE
Dokumentasjon: Testrapport fra funksjonsprøving og
idriftsettelse
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

FUNKSJONSPRØVING OG  IDRIFTSETTELSE

Etter at anleggene er ferdig montert, skal
entreprenøren gjennomføre fullstendig funksjonstest
og idriftsettelse av samtlige komponenter og systemer
sammen med respektive leverandører.

Dreieretningstest:
Gjøres sammen med leverandør av det enkelte utstyr
og elektroentreprenør. Objekter skal testes fra skjerm,
hvis ikke annet styringssted er oppgitt.

Strøm på komponenter og anleggsdeler:
Elektroentreprenør skal legge inn og ut sikringer etter
ønske fra ansvarlig for uttesting av de forskjellige
objektene / anleggsdelene / prosessområdene.
Elektroentreprenør er ansvarlig for å føre oversikt over
hvilke sikringer og effektbrytere som til enhver tid er
lagt inn.
Sikringer og effektbrytere som legges ut, må merkes
og låses nødvendig for å forhindre utilsiktet innkobling.

Funksjons- og Integrasjonstest:
Automatiseringsentreprenør er ansvarlig for å
utarbeide testprotokoller over hvilke objekter og linker
som skal testes og hvordan. Leverandør av det
enkelte utstyret er ansvarlig for gjennomføring av
testen.
SAT-test må være godkjent med eventuelle ikke
kritiske feil og mangler, som kan hindre testene i
denne post
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Byggherre og / eller deres representant skal også
kunne delta / være observatør under funksjonsprøving
og idriftssettelse, men det er entreprenør sammen
med leverandører som er ansvarlig for gjennomføring
av funksjonsprøving og idriftsettelse.

Uttestingen av alle objekter i anlegget skal gjøres helt
opp til OP-panel. 

Når entreprenøren er forvisset om at anlegget
fungerer tilfredsstillende og er i overensstemmelse
med kontraktens betingelser, skal han skriftlig varsle
byggherren.

Entreprenøren skal ha nødvendig montør- og
ingeniørhjelp til disposisjon under besiktigelse,
prøving, kontroll av anlegget.

Etter gjennomført og godkjent funksjonsprøving og
idriftsettelse, skal entreprenør levere en skriftelig
testrapport fra funksjonsprøving og idriftsettelse.

Entreprenør skal skriftelig meddele at anlegget
fungerer tilfredstillende, slik at prøvedriftsperiode for
anlegget kan starte.

Beskrivelse og krav i post 26.56.563.3
medtas i denne post.

26.56.563.
9

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: I henhold til krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

FDV

Komplett FDV dokumentasjon for anlegget i henhold til
krav stilt i  post 26.56.563.1/3

Alle kostnader i forbindelse med utarbeidelse av
komplett FDV for leveransen skal medtas.

26.56.563.
10

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: I henhold til krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

OVERLEVERING
Ved overlevering stilles følgende krav til anleggene:

De skal være komplette utført etter tegninger,
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beskrivelser og offentlig forskrifter med alle merkinger,
instrukser mm. montert
Prøvet, målt og justert etter beskrivelsen og
fabrikantens idriftsettelsesprosedyre
Anmeldt til, og godkjent av offentlig myndigheters
kontrollinstanser (hvis nødvendig)
Kopi av entreprenørens lister for egenkontroll, skal
være oversendt byggherre og rådgiver
(medtas i FDV-instruks)
Komplett FDV overlevert
Idriftsatt og tatt i bruk

26.56.563.
11

AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Koordinering med Rammeavtalepart
på automasjon hos Kommunen
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Koordinerring med rammeavtalepart på
automasjon hos kommunen

Herunder medregnes pris for koordinering med
Rammeavtalepart på automasjon hos kommunen for å
etablere fjernstyring av anlegget fra styresystemet. 

Rammeavtalepart på automasjon lever, innstallerer og
programmerer all utstyr for å etablere
kommunikasjonen mellom PLS og styressytemet. 

Det må settes av minnimum en ledig RJ45 port i
switch for tilkobling av kommunikasjonsutstyret.

Denne enterprise skal levere all dokumentasjon iht
overnevnte poster.
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26.57.571.1
571 Kabling for instrumentering

Orientering
Etterfølgende poster er for kabling til instrumentering og signal.

Det skal leveres og monteres kabler for instumentering for alle komponenter på omårde for det midlertidige
renseanlegget.

Kabler for instrumentering og signal legges med en avstand til kraftkabler på samme kabelbro eller på egne
kabelbroer.

Det skal benyttes halogenfri kabel i hele anlegget.

Kabel føres som hovedregel inn i utstyr fra undersiden. Der kabel kommer ovenfra, skal kabel legges med
dryppnese.

Kabling til komponenter skal legges med litt slakk («grisehale») slik at eventuell utskifting av komponenten kan
utføres på en enkel måte.

Alle lengder er regulerbare, og må registreres, reguleres og avregnes etter montasje. Entreprenør må føre lister
over forbruk av kabel for hvert enkelt objekt, slik at det kan dokumenteres.

Stripsing av kabler skal utføres med svarte UV bestandige strips.

Prisen for tilkobling skal være inkludert tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr.

Alle kabler skal merkes iht. til byggherrens merkesystem.
Kabler skal merkes med mekeskilt stripset på kabel og ikke teip. Kabel skal merkes i begge ender og før/etter
gjennomføring i vegg, etasjeskiller o.l.
Byggherren skal godkjenne kabelmerkeskilt før produksjon.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.
Beskrivelse og opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster.

Sum: 0
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26.57.571.
2

WJ2.3112910A
PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND ELV

Lengde m 50
Partall/ledermateriale: 2 par/Cu
Lederdimensjon/-tverrsnitt: 0,75 mm2
Skjerming: Felles skjerm
Impedans: Uspesifisert
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Anvendelse: Signalkabel
Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFSI Signalkabel 4 x 0,75
mm2 Cu
Forlegning/underlag: I rør / kabelstige
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Signalkabel til PLS
Herunder medregnes pris for komplett kabling og
merking av signalkabel fra transmittere og givere til I/
O. Stripsing av kabel skal utføres med svarte UV
bestandige strips. Kabel legges i en liten sløyfe ved
utstyr.

Signalkabel legges adskilt fra kraftkabler.

Beskrivelse og krav i post 26.57.571.1 medtas i denne
post.

7 stk. kabler
26.57.571.
3

WJ2.3199930A
PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND ELV

Lengde m 120
Partall/ledermateriale: CAT 6A S/FTP
Lederdimensjon/-tverrsnitt: Iht. type kabel
Skjerming: Parvis skjerming med felles ytre skjerm
Impedans: Uspesifisert
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Anvendelse: Kommunikasjonskabel
Kabeltype/kabelkonstruksjon: CAT 6A S/FTP
Forlegning/underlag: I rør og kabelstige
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Kommunikasjonskabel til Frekvensomformere og
maskintavle i contianer

Herunder medregnes pris for komplett kabling og
merking av kommunikasjonskabel fra switch til utstyr.
Stripsing av kabel skal utføres med svarte UV
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bestandige strips.

Kommunikasjonskabel legges adskilt fra kraftkabler.

Beskrivelse og krav i post 26.57.571.1 medtas i denne
post.

4 stk. kabler
26.57.571.
4

WL3.2A
SEPARAT TILKOBLING AV EKOM

Antall stk 8
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Tilkoblet utstyr: Komponenter
Tilkoblingens funksjon: Signal
Kabeltype/partall: IFSI signalkabel 4 x 0,75 mm2
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Signalkabel til PLS
Pris på post er komplett tilkobling av signalkabel i
begge ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer /
termineringsutstyr.

Beskrivelse og krav i post 26.57.571.1 medtas i denne
post.

26.57.571.
5

WL3.2A
SEPARAT TILKOBLING AV EKOM

Antall stk 3
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Tilkoblet utstyr: Frekvensomformere og Automatikktavle i
container
Tilkoblingens funksjon: Kommunikasjonskabel
Kabeltype/partall: CAT 6A S/FTP
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Tilkobling - Kommunikasjonskabel 
Pris på post er komplett tilkobling av signalkabel i
begge ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer /
termineringsutstyr.

Beskrivelse og krav i post 26.57.571.1 medtas i denne
post.

26.57.571.
6

WM2.2182A
GIVER

Antall stk 2
Type: Temperatur
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kapslingsgrad: IP20
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Lokalisering: I fordeling
Anvendelse: Måling av temperatur
Medium: Luft
Toleranse: 0,1 K
Montasje: På vegg i fordeling
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Temperaturtransmitter for måling av temperatur i
fordeling.

Gjelder følgende tag:

•  +RA101=SRO01-TT01
•  +RA101=SRO01-TT02

Måleområde: -40°C / +40 °C

Giver skal være internt matet med 4-20 mA signal til
PLS i maksintavle.

Merkeskilt med tag i rustfritt materiale, henger på
utstyret.  

Transmitter komplett levert og montert på vegg i
fordeling.

Type:       ......................

Sum: 0
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26.74.748.1
748 Utendørs elkraft

Orientering
Dette kapittelet inkluderer prisbærende postene for
trekkerør for forsyningskabler, signal-/kommunikasjonskabler,  samt grøfter for trekkerør og høyspent-ring.

Byggestrøm:
Det er i dag et kabelskap i nærheten av eksisterende renseanlegg med en tilgjengelig avgang med OV på 160 A
(60 kW). Eksisterende nettsystem er 230 V IT. Når den midlertidige nettstasjonen er operativ, vil det være tilgjenglig
kapasitet fra LS-tavle i Nettstasjon (1000 A)
Avgangen i LStavlen i nettstajsonen koordineres etter denne enterprisens behov. 

Eksisterende abonnement i kabelskap skal utgå, og det vil kun være tilgjengelig kapasitet for denne enterprise fra
den midlertidige nettstasjonen (når det midlertidig renseanlegget skal være operativt). Denne enterprise må derfor
medta de kostnader for å omkoble sin rigg / byggestrøm fra eksisterende kabelskap (230 V IT) til den nye
Inntakstavlen (400 V TN).

Høyspent-ring:
Denne enterprise skal medta alle kostnader relatert til etablering av ny HS-ring.
Dette inkluderer:

•  Kabel 1: Etablering av tilkoblingen mellom nettstasjonen ved Apalhaugen og den midlertidig nettstasjonen.
•  Kabel 2 : Etablering av tilkoblingen mellom den midlertige nettstasjonen og tilkoblingspunktet med en

eksisterende Høyspent kabel, nede ved kaien på Skjersholmane.
•  Kabel 3: Etablering av tilkoblingen mellom nettstasjonen ved Apalhaugen og tilkoblingspunktet med en

eksisterende høyspentkabel nede ved kaien på Skjersholmane
• 

Kabel 3 lagges sammen med kabel 1 og 2.
Ref plantegning SRA-B2-741 / 742 

Denne enterprise skal medta kostnader for grøftearbeidet og legging av HS-kablene og følgejord.
Levering av kablene / følgejord skal IKKE leveres av denne enterprise.

Rammer for Fremdrift:

Kabel 1 av ringen må etableres tidlig i prosjektet for å etablere forsyning til det midlertidige renseanlegget. 
Grøften for denne kabelen må etableres på utsiden av eksisterende VA-infrastruktur og LS-kabler mellom
lysmaster. Det skal derfor inkluderes kostnader for bearbeiding av eksisterende terreng (annet kapittel), for å kunne
etablere en ny grøft langs med fylkesveien fram til den nærmeste avkjøringen. 

Kabel 2 og 3 av ringen kan etableres på et senere tidspunkt.

Grøfter
Grøftearbeidet og kabling må minimum forekomme i 2 omganger (Strekning A og strekning B).
Strekning A er grøfter  fra Apalhaugen til midlertidig nettstasjon
Strekning B er grøfter fra midlertidig nettstasjon til tilkoblingspunktet nede ved kaien

Strekning A og Strekning B er en sammenhengde grøft med en avstikker til den midlertidige nettstasjonen.

HS-traseen i strekning A skal legges som følger:
1.  Egen grøft fra nettstasjon ved Apalhaugen til kommunalvei (A-1)
2.  Egen grøft under  vei (A-2)
3.  Egen grøft fra vei til midlertidig nettstasjon gjennom eksisterende terreng ved siden av fylkesveien (A-3)

HS-traseen i strekning B skal legges som følger:
1.  Egen grøft fra midlertig nettstasjon til midlertidig omlegging av spillvannsledninger (B-1)
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2.  Samme grøft som VA-ledning ned til moloen (B-2)
3.  Egen grøft til tilkoblingspunkt (B-3)

Ref plantegning SRA-B2-741 / 742 

I overgang mellom  grøft B-1 og B-2, legges det til grunn at HS-kablene må midlertidig oppbevares og sikres i
dagen. Denne enterprise skal medta kostnader for koordinering med nettsleksap, og medta nødvendig sikring av
egne arbeider og HS-kabler. Dette inkluderer både dokumentasjon, utstyr  og avgrensning av områder for å sikre at
de permanente kablene ikke kan bli utsatt for en reduksjon i sin kvalitet.

Entreprenør kan dele opp strekning B inn i flere del-strekninger, men må selv påta seg de eventuelle
tilleggskostnader oppdelingen medfører. Entreprenør kan utføre all grøft arbeid for strekning B i sin helhet, men
fremgangsmåten skal ikke gå utover kvaliteten på arbeidet.

Fra den midlertidige nettstasjonen til den midlertidige omleggingen av spillvannsledninger, må det tas hensyn til
eksisterende og fremtidig VA-opplegg. Kommunens krav til 1 meters horisontal avstand mellom VA rør og HS-
kabler skal overholdes.

Det er lagt til grunn at nettselskapets kabler er av typen 2x(3x1x400 mm2 Al) TSLF, og at det legges en 50 mm2
CU-wire som følgejord.

Det skal medtas kostnader for trekkerør for Høyspentkablene i dimensjon Ø200 for å beskytte kablene  inne på
Anlegget  (i en provisorisk grøft). Risiko for at denne posten utgår skal medtas i prisen.

Midlertidig nettstasjon:
Den midlertidige nettstasjonen skal ikke etableres av denne enterprise. 
Nettstasjonen må bli etablert på vestsiden av anlegget, nær mot tomtegrensen. Dette er for å unngå
Høyspentkabler inne på anlegget under byggeperioden av det nye renseanlegget. Den permanente nettstasjonen
skal bli innbygget på vestsiden av nytt renseanlegg. Eksakt plassering avklares med nettselskap og byggherre.

Trekkerør og kabler til Midlertidig Renseanlegg:
Det midlertidige renseanlegget skal etableres på sør-øst siden av anlegget, inn mot fjellskjæringen. Det er lagt opp
til at enterprenør kan legge trekkerør for Lavspent og signal/kommunikasjon i dagen inne på tomten. Det skal
derimot medtas pris for nedgraving av disse trekkerørene som en eventuell forberedelse til neste enterprise. 

Det midlertige renseanlegget  skal være operativt under hele byggeperioden for neste enterprise (B1). Denne
enterprise (B2) kan ikke frakoble og rive eksisterende renseanlegg før den midlertdige renseanlegget er operativ. 

Merking
Alle kabler skal merkes iht.  byggherrens merkesystem.
Kabler skal merkes med mekeskilt stripset på kabel og ikke teip. Kabel skal merkes i begge ender og på begge
sider av veggskille.
Byggherren skal godkjenne kabelmerkeskilt før produksjon.

Merking for høyspent skal utføres iht. RENblad 8032.

Det skal legges vekt på at merking av anlegget utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon, riktig
informasjon, riktig betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkesystem/utstyr skal minst tilsvare
levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes.
Høyspentkabeler skal merkes "Høyspenning Livsfare". Merkeskilt skal også angi kabelnummer, og skal påsettes for
hver meter kabel for kabel innendørs

Merkeskilt skal utføres i henhold til NS-ISO 3864-1/3 og NS-EN ISO 7010.

Merkeskilt skal være forsvarlig festet, og ha utførelse som ikke forringes over tid.

Beskrivelse og krav i postene 26.40.1 og 26.40.2 medtas i denne orienteringen der det er relevant.

Alle lengder er regulerbare, og må registreres, reguleres og avregnes etter montasje. Entreprenør må føre lister
over forbruk av kabel for hvert enkelt objekt, slik at det kan dokumenteres.
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Prisen for tilkobling skal være inkludert tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr. Det skal benyttes berøringssikre
endeavslutninger for tilkobling til både høyspentbrytere og transformator.

Det skal benyttes halogenfri kabel i hele anlegget, og dette gjelder også for høyspentkabel.

Dersom ikke høyspentkabel er halogenfri og flammehemmende, må kabel males med flammehemmende maling
etter montasje. Dette avtales/avklares med nettselskap

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt. Beskrivelse og
opplysninger ovenfor må hensyntas og medregnes i de etterfølgende prisbærende poster. 

Produkter som benyttes i anlegget må ha en norsk distributør, slik at man enkelt kan få tak i reservedeler.
Produkttyper som er oppgitt i "objekt- og signalliste" eller poster i beskrivelsen, er eksempel på produkter og kvalitet
som ønskes. Ved dokumentert tillsvarende egenskaper, funksjon og kvalitet, kan andre produkter benyttes.

26.74.748.2
Trekkerør

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

26 Elektro og telearbeider

26.74.748.
3

WB2.1321314A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 20
Type rør: Korrugert - kveilt
Materiale: PE
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge
ender
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Leggekrav: Legges iht. leggekrav fra produsent av
trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante
RENblad
Største deformasjon: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Trekkerør DN50
Posten omfatter levering av trekkerør og forlegning i
grøft, samt endelokk eller annen tetting for rørender.
Trekkerør leveres med trekketau.

b)    Materialer
Endelokkene skal være av plast og være tilpasset rør
fra den fabrikant som velges.

c)    Utførelse
Ved avvinkling skal ikke benyttes bend, men rørene
skal legges med krumning i grøft. Trekkerør legges iht.
leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000,
9010 og andre relevante RENblad

x)    Mengderegler
Avregnes pr. meter med trekkerør

26.74.748.
4

WB2.1321316A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 10
Type rør: Korrugert - kveilt
Materiale: PE
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge
ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Leggekrav: Legges iht. leggekrav fra produsent av
trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante
RENblad
Største deformasjon: -
Andre krav:
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

a)    Omfang og prisgrunnlag
Trekkerør DN50
Posten omfatter levering av trekkerør og forlegning i
grøft, samt endelokk eller annen tetting for rørender.
Trekkerør leveres med trekketau.

b)    Materialer
Endelokkene skal være av plast og være tilpasset rør
fra den fabrikant som velges.

c)    Utførelse
Ved avvinkling skal ikke benyttes bend, men rørene
skal legges med krumning i grøft. Trekkerør legges iht.
leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000,
9010 og andre relevante RENblad

x)    Mengderegler
Avregnes pr. meter med trekkerør

26.74.748.
5

WB2.1121318A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 10
Type rør: Glatt
Materiale: PE
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge
ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Leggekrav: Legges iht. leggekrav fra produsent av
trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante
RENblad
Største deformasjon: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Trekkerør DN110
Posten omfatter levering av trekkerør og forlegning i
grøft, samt endelokk eller annen tetting for rørender.
Trekkerør leveres med trekketau.

b)    Materialer
Endelokkene skal være av plast og være tilpasset rør
fra den fabrikant som velges.

c)    Utførelse
Ved avvinkling skal ikke benyttes bend, men rørene
skal legges med krumning i grøft. Trekkerør legges iht.
leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000,
9010 og andre relevante RENblad

x)    Mengderegler
Avregnes pr. meter med trekkerør

26.74.748.
6

WB2.1129318A
KABELRØR I LØSMASSER
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Lengde m 300
Type rør: Glatt
Materiale: PE
Farge: Sort
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge
ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Leggekrav: Legges iht. leggekrav fra produsent av
trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante
RENblad
Største deformasjon: SN64
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Trekkerør DN110 SN 64
Posten omfatter levering av trekkerør og forlegning i
grøft, 
Trekkerør leveres med trekketau.
Trekkerør skal være tydelig merket for å indikere at
det er en strømførende kabel inni

b)    Materialer
Endelokkene skal være av plast og være tilpasset rør
fra den fabrikant som velges.

c)    Utførelse
Ved avvinkling skal ikke benyttes bend, men rørene
skal legges med krumning i grøft. Trekkerør legges iht.
leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000,
9010 og andre relevante RENblad

x)    Mengderegler
Avregnes pr. 6 meter med trekkerør

Regulerbar mengde
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26 Elektro og telearbeider

26.74.748.7
Etterfølgende poster gjelder graving av 400 mm grøftebredde og 600mm grøftedybde for trekkerør til midlertidig
renseanlegg
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

26 Elektro og telearbeider

26.74.748.
8

FD2.11000
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 20
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Grøft med 400 mm grøftebredde og 600 mm
grøftedybde
Formål: Grøft for trekkerør
Grunnforhold: Ikke vurdert
Graverestriksjoner: Ikke vurdert
Grøftedybde: 600 mm
Bunnbredde: 400 mm
Andre krav: Nei

26.74.748.
9

FS3.8139A
BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT

Lengde beskyttet trasé m 20
Type installasjon: Kabelrør
Metode: Iht. akutelle REN-blad
Type og dimensjon: Grøft med 400 mm Grøftebredde og
600 mm Grøftedybde
Antall: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Fundament
Det skal opparbeides et fundament med dybde
minimum 10 cm i hele grøftens lengde iht. RENblad
9010.
Det skal brukes masse med handelsbetegnelse 0-4
mm. (Tabell H2:1 i NS3420). Massene skal
komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458,
massegruppe B og passeringsklasse lett.
Fundamentet skal avrettes i grøftens lengderetning
med planhetsavvik +12 mm og det skal graves ut for
muffer.

26.74.748.
10

FS3.8139A
BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT

Lengde beskyttet trasé m 20
Type installasjon: Kabelrør
Metode: Iht. akutelle REN-blad
Type og dimensjon: Grøft med 400 mm Grøftebredde og
600 mm Grøftedybde
Antall: Valgfritt
Andre krav:
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

a)    Omfang og prisgrunnlag
Ledningssone og beskyttelseslag
I ledningssone og beskyttelseslag over og rundt
trekkerør skal det brukes «Fint tilslag 0/4 GF85 GTF20
f7 i samsvar med NS-EN 13242
Se RENblad 9200 vedlegg 2 krav til masser i
ledningssonen.
Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS
3458 , massegruppe B og passeringsklasse lett.
Geotekstil (fiberduk) i henhold til NorGeoSpec
klassifisering 5, NG5 skal brukes når det er
fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen.
(Stort grunnvannsig og/eller grove
omkringliggende masser).
Beskyttelseslaget over trekkerørene skal være
minimum 150 mm.

26.74.748.
11

WB2.811A
MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK
TRASÉSØK
Lengde m 20
Lokalisering: Grøft med 400 mm grøftebredde og 600 mm
grøftedybde
Type: Pipelife eller tilsvarende
Terminering: Iht aktuelle REN-blad
Merking: Iht aktuelle REN-blad
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Markeringsbånd
Type Pipelife eller tilsvarende. 10 cm bredde, rød med
tekst "OBS KABEL".
Legges på toppen av ledningssonen på hver ytterside
av grøft.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. meter med markeringsbånd

26.74.748.
12

FS3.1135423221A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 20
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Lokalisering: Grøft med 400 mm grøftebredde og 600 mm
grøftedybde
Tykkelse: 250 mm
Underlag: Stedlige masser
Andre krav:

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

a)    Omfang og prisgrunnlag
Gjennfyllingssone
Stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller
andre gjenstander som kan skade
rør/kabelen skal fjernes (minste avstand fra stein til rør
må være 3 ganger størrelsen av
steinen). Massene som anvendes skal ha en største
nominell kornstørrelse på 200 mm. Komprimerbare
masser skal der det er nødvendig komprimeres i
henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og
passeringsklasse normal.
Massene over rør må ikke komprimeres med tungt
utstyr før overdekningen er tilstrekkelig.

Sum: 0
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26.74.748.13
Etterfølgende poster gjelder graving av 600 mm grøftebredde og 600mm grøftedybde for trekkerør til midlertidig
renseanlegg
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

26 Elektro og telearbeider

26.74.748.
14

FD2.11000
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 40
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Grøft med 600 mm grøftebredde og 600 mm
grøftedybde
Formål: Grøft for trekkerør
Grunnforhold: Ikke vurdert
Graverestriksjoner: Ikke vurdert
Grøftedybde: 600 mm
Bunnbredde: 600
Andre krav: Nei

26.74.748.
15

FS3.8139A
BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT

Lengde beskyttet trasé m 40
Type installasjon: Kabelrør
Metode: Iht. akutelle REN-blad
Type og dimensjon: Grøft med 600 mm Grøftebredde og
600 mm Grøftedybde
Antall: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Fundament
Det skal opparbeides et fundament med dybde
minimum 10 cm i hele grøftens lengde iht. RENblad
9010.
Det skal brukes masse med handelsbetegnelse 0-4
mm. (Tabell H2:1 i NS3420). Massene skal
komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458,
massegruppe B og passeringsklasse lett.
Fundamentet skal avrettes i grøftens lengderetning
med planhetsavvik +12 mm og det skal graves ut for
muffer.

26.74.748.
16

FS3.8139A
BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT

Lengde beskyttet trasé m 40
Type installasjon: Kabelrør
Metode: Iht. akutelle REN-blad
Type og dimensjon: Grøft med 600 mm Grøftebredde og
600 mm Grøftedybde
Antall: Valgfritt
Andre krav:

Sum: 0
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Ledningssone og beskyttelseslag
I ledningssone og beskyttelseslag over og rundt
trekkerør skal det brukes «Fint tilslag 0/4 GF85 GTF20
f7 i samsvar med NS-EN 13242
Se RENblad 9200 vedlegg 2 krav til masser i
ledningssonen.
Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS
3458 , massegruppe B og passeringsklasse lett.
Geotekstil (fiberduk) i henhold til NorGeoSpec
klassifisering 5, NG5 skal brukes når det er
fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen.
(Stort grunnvannsig og/eller grove
omkringliggende masser).
Beskyttelseslaget over trekkerørene skal være
minimum 150 mm.

26.74.748.
17

WB2.811A
MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK
TRASÉSØK
Lengde m 40
Lokalisering: Grøft med 600 mm grøftebredde og 600 mm
grøftedybde
Type: Pipelife eller tilsvarende
Terminering: Iht aktuelle REN-blad
Merking: Iht aktuelle REN-blad
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Markeringsbånd
Type Pipelife eller tilsvarende. 10 cm bredde, rød med
tekst "OBS KABEL".
Legges på toppen av ledningssonen på hver ytterside
av grøft.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. meter med markeringsbånd

26.74.748.
18

FS3.1135423221A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 40
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Lokalisering: Grøft med 600 mm grøftebredde og 600 mm
grøftedybde
Tykkelse: 350 mm
Underlag: Stedlige masser
Andre krav:

Sum: 0
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Gjennfyllingssone
Stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller
andre gjenstander som kan skade
rør/kabelen skal fjernes (minste avstand fra stein til rør
må være 3 ganger størrelsen av
steinen). Massene som anvendes skal ha en største
nominell kornstørrelse på 200 mm. Komprimerbare
masser skal der det er nødvendig komprimeres i
henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og
passeringsklasse normal.
Massene over rør må ikke komprimeres med tungt
utstyr før overdekningen er tilstrekkelig.

Sum: 0
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30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

30.1 CD2.71699
ETTERKONTROLL AV MILJØSANERINGSARBEID -
RUND SUM
Rund sum RS
Stoff: Alle stoffer se Miljøsaneringsrapport SRA-B2-107
Lokalisering: Stord RA eksisterende bygg
Metode: -
Andre krav: Nei

30.2 CD8.11999A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE
Rund sum RS
Materiale: Gjenfylling steinmasser
Stoff: Fyllit
Lokalisering: Stord RA  eksisterende VA grøft
Bygningsdel: Syredannende masser: Fyllitt
Analysetid, maksimal: -
Analysemetode: -
Deteksjonsgrense: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Dokumenter stikk prøve av oppgravde
gjenfyllingsmasser for prøvetaging for syredannende
masse :Fyllit.

30.3 CD8.11999A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE
Rund sum RS
Materiale: Utsprengte fjell masser
Stoff: Fyllit
Lokalisering: Stord RA  Utslippsledning grøft
Bygningsdel: Syredannende masser:Fyllitt
Analysetid, maksimal: -
Analysemetode: -
Deteksjonsgrense: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Dokumenter stikk prøve av oppgravde
gjenfyllingsmasser for prøvetaging for syredannende
masse :Fyllit.

30.4 CD8.11999A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE
Rund sum RS
Materiale: Overvann i grøfter Utsprengte fjell masser
Stoff: PH måling
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Lokalisering: Stord RA  Grøfter.
Bygningsdel: Anleggsvann i grøft
Analysetid, maksimal: -
Analysemetode: -PH Måling
Deteksjonsgrense: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Daglig logg av  PH målinger på anleggsvann i de
ulike  grøfter.Ref Tiltaksplan dokument SRA-B2-108
og Oversiktstegning SRA-B2-130
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30.5
Demontering og levering til lager for ombruk

Det presiseres at Byggherren skal ha råderett over alle
byggematerialar og utstyr som er på Skjersholmane fram til det er endeleg
avklart hva byggherren skal ha til sitt lager og hva entreprenøren skal rive og
handsame vidare. Entreprenøren står for opplessing, transport og lossing 
fram til byggherren sitt lager.

Omfatter demontering av komponentar nevnt i ombrukskartlegging. Komponentane skal demonterast skånsamt
utan skade, reinsast ved behov, merkast og transporterast til byggherren sitt lager eller til entreprenøren sitt eige
lager.

Arbeidet omfattar:
•  skånsam demontering
•  sikring mot skade under handtering
•  merking med ID i samsvar med ombrukskartlegging
•  opplasting og transport til anvist lager
•  avlasting og mellomlagring
•  dokumentasjon av leverte komponentar

Objekt merkte som ombrukbare i ombrukskartlegginga skal ikkje leverast til avfallsmottak. Desse skal demonterast
skånsamt og leverast til byggherren sitt lager eller til entreprenøren sitt eige lager. Eventuelle skadar som reduserer
ombruksverdien vert rekna som mangelfull utføring.
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30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

30.6 FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 250
Opplastingssted: Anleggsplass
Total transportlengde: 140 km
Lokalisering: Eksisterende bygning Stord RA
Leveringssted: Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola
som er 140 km avstand fra anleggsområdet.
Type masser: Bygningsdeler
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Overskudds masser bygningsdeler som ikke er for
gjenbruk. Til godkjent Deponi.

30.7 FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 250
Opplastingssted: Anleggsplass
Total transportlengde: 5km
Lokalisering: Eksisterende bygning Stord RA
Leveringssted: Byggherres lagringsplass for ombrukbare
bygningsdeler
Type masser: Bygningsdeler
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Post gjelder transport ut av byggeplass av
bygningsdeler som er for gjenbruk. 

30.8 CD3.61611
LAGRING AV DEMONTERT BYGNINGSDEL - RUND
SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Bygning
Lokalisering: Eksisterende bygning Stord RA
Bygningsdel, spesifisert: Midlertidig lagring av
bygningsdeler som er ombrukbare før de transporteres til
byggherre lager.
Lagringssted: Anleggsområdet . Lagres tørt inne i
eksisterende bygg
Lagringsperiode: 2 måneder
Andre krav: Nei

30.9 CD3.11431
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 13
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: Fasade

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 169
30 OMBRUK OG MILJØKARTLEGGING

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: Vindu
Konstruksjon: Se ombruksrapport
Byggeår: 2016
Materialer: trelister og glass
Dimensjon: Diverse dimensjoner
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.10 CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: Fasade
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: ytterdører
Konstruksjon: dører
Byggeår: 2016
Materialer: dører med helglassvindu
Dimensjon: se ombruksrapport
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.11 CD3.11431
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: visningsrom mot pumpestasjon
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: vindu
Konstruksjon: Se ombruksrapport
Byggeår: 2016
Materialer: trelister og glass
Dimensjon: Diverse dimensjoner
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
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Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.12 CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: visningsrom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: vindu
Konstruksjon: Se ombruksrapport
Byggeår: 2016
Materialer: trelister og glass
Dimensjon: Diverse dimensjoner
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.13 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Volum m3 18
Bygningsdel: betongkant, ringmur og trapp
Lokalisering: hele bygget og ute
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: betongkant, ringmur og trapp
Konstruksjon: betong
Byggeår: 2016
Materialer: betong
Dimensjon: se ombruksrapport
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.14 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
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Lengde m 15
Bygningsdel: Takrenner og taknedløp
Lokalisering: fasade mot sør
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: takrenner og nedløp
Konstruksjon: takrenner
Byggeår: 2016
Materialer: pvc
Dimensjon: ø75
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.15 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: skyvedørsgarderobe
Lokalisering: hcwc
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: garderobe
Konstruksjon: Se ombruksrapport
Byggeår: 2017
Materialer: se ombruksrapport
Dimensjon: se ombruksrapport
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.16 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 7
Bygningsdel: Papirholder, såpedispenser, speil
Lokalisering: wc og visningsrom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: dispensere og speil
Konstruksjon: Se ombruksrapport
Byggeår: 2017
Materialer: se ombruksrapport
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Dimensjon: Diverse dimensjoner
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.17 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Pris
Lokalisering: visningsrom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: Vannbransjepris
Konstruksjon: Se ombruksrapport
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: Monteres ned og lagres på varmelager
elektro, adresse: Rundehaugen 44
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Transporteres
til byggherrens lager
Andre krav: Nei

30.18 CD3.11462
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Innvendig trapp
Lokalisering: ned til ventiltank
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: spiraltrapp
Konstruksjon: blåmalt metall
Byggeår: 2017
Materialer: metall
Dimensjon: 6m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: ombrukes av entreprenør eller leveres til
materialgjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: ombrukes av
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entreprenør eller leveres til materialgjenvinning
Andre krav: Nei

30.19 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Stiger
Lokalisering: I ventiltank
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: stiger
Konstruksjon: stiger
Byggeår: 2017
Materialer: metall
Dimensjon: Diverse dimensjoner
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: ombrukes av entreprenør eller leveres til
materialgjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: ombrukes av
entreprenør eller leveres til materialgjenvinning
Andre krav: Nei

30.20 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Håndvask med blandebatteri
Lokalisering: wc og pumpestasjon
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: håndvask og blandebatteri
Konstruksjon: porselen / metall
Byggeår: 2017
Materialer: porselen/metall
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: ombrukes av entreprenør eller leveres til
materialgjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: ombrukes av
entreprenør eller leveres til materialgjenvinning
Andre krav: Nei

30.21 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Drikkefontene og øyedusj
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Lokalisering: visningsrom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: drikkefontene og øyedusj
Konstruksjon: metall
Byggeår: 2016
Materialer: porselen
Dimensjon: Diverse dimensjoner
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: ombrukes av
entreprenør eller leveres til materialgjenvinning
Andre krav: Nei

30.22 CD3.11468
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Utstyr for sanitærinstallasjon
Lokalisering: hcwc
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: toalett
Konstruksjon: porselen
Byggeår: 2016
Materialer: porselen
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.23 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dusj
Lokalisering: visningsrom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: Dusj
Konstruksjon: vegger og armatur
Byggeår: 2017
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
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ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: ombrukes av
entreprenør eller leveres til materialgjenvinning
Andre krav: Nei

30.24 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Fordelerskap for tappevann
Lokalisering: hcwc
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: fordelerskap for tappevann
Konstruksjon: -
Byggeår: 2017
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.25 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Varmtvannsbereder
Lokalisering: teknisk rom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: varmtvannsbereder
Konstruksjon: -
Byggeår: 2017
Materialer: -
Dimensjon: 200 l
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.26 CD3.11499
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DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Vannslanger
Lokalisering: visningsrom og ventilkjeller
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: vannslanger
Konstruksjon: -
Byggeår: 2017
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: plukkes ned
og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44
Andre krav: Nei

30.27 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 6
Bygningsdel: Gulvrister
Lokalisering: visningsrom, utendørs
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: gulvrister
Konstruksjon: rist i metall
Byggeår: 2016
Materialer: metall
Dimensjon: 1 - 30 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: ombrukes av entreprenør eller leveres til
materialgjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: ombrukes av
entreprenør eller leveres til materialgjenvinning
Andre krav: Nei

30.28 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Håndtørk
Lokalisering: visningsrom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: håndtørk
Konstruksjon: metall
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Byggeår: 2016
Materialer: metall
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.29 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: varmepumpe
Lokalisering: visningsrom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: varmepumpe
Konstruksjon: -
Byggeår: 2016
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: kobles fra av elektriker og monteres ned av
kuldetekniker
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.30 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Håndslukker
Lokalisering: visningsrom og ventilkjeller
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: Håndslukker
Konstruksjon: -
Byggeår: 2016
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
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ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.31 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Kompressor
Lokalisering: teknisk rom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: kompressor
Konstruksjon: -
Byggeår: 2017
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: Monteres ned og lagres på varmelager
elektro, adresse: Rundehaugen 44
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: plukkes ned
inkl rør og utstyr og lagres på varmeleger elektro, adresse
Rundehaugen 44
Andre krav: Nei

30.32 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Kullfilter
Lokalisering: teknisk rom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: kullfilter
Konstruksjon: -
Byggeår: 2017
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: Monteres ned og lagres på varmelager
elektro, adresse: Rundehaugen 44
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: plukkes ned
og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44
Andre krav: Nei

30.33 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
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Antall stk 1
Bygningsdel: Luftavfukter
Lokalisering: ventilkjeller
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: avfukter
Konstruksjon: -
Byggeår: 2017
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: Monteres ned og lagres på varmelager
elektro, adresse: Rundehaugen 44
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: plukkes ned
og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44
Andre krav: Nei

30.34 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Lengde m 90
Bygningsdel: Kabelstiger
Lokalisering: ventilkjeller
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: kabelstiger
Konstruksjon: metall
Byggeår: 2017
Materialer: metall
Dimensjon: 2 x 45 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: ombrukes av entreprenør eller leveres til
materialgjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: ombrukes av
entreprenør eller leveres til materialgjenvinning
Andre krav: Nei

30.35 CD3.11481
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 8
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: visningsrom og pumpestasjon
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: LED-lys
Konstruksjon: -
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Byggeår: 2017
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: Monteres ned og lagres på varmelager
elektro, adresse: Rundehaugen 44
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: plukkes ned
og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44
Andre krav: Nei

30.36 CD3.11481
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 45
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: hele bygget og ute
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: LED-lys
Konstruksjon: -
Byggeår: 2017
Materialer: led-lys
Dimensjon: 45 stk led lys punkter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: kobles fra av elektriker
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.37 CD3.11481
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 8
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: teknisk rom, trapperom og ventilkjeller
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: LED-lys
Konstruksjon: -
Byggeår: 2017
Materialer: glamox lys
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: kobles fra av elektriker
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
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ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.38 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Bevegelsessensor
Lokalisering: visningsrom og trapperom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: sensor
Konstruksjon: -
Byggeår: 2017
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: kobles fra av elektriker
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.39 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: Nødlysskilt
Lokalisering: teknisk rom, trapperom og ventilkjeller
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: nødlysskilt
Konstruksjon: -
Byggeår: 2016
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.40 CD3.11481
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
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Lokalisering: teknisk rom, trapperom og ventilkjeller
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: led lys
Konstruksjon: -
Byggeår: 2017
Materialer: led-lys
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: kobles fra av elektriker
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.41 CD3.11481
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: teknisk rom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: Varmeovn
Konstruksjon: -
Byggeår: 2017
Materialer: -
Dimensjon: 550w
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: se ombruksrapport
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.42 CD3.11481
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: visningsrom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: Brannalarmsentral
Konstruksjon: -
Byggeår: 2017
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
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Sorteringskrav: kobles fra av elektriker
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Kan ombrukes
av entreprenør
Andre krav: Nei

30.43 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Monitorskjerm
Lokalisering: visningsrom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: monitorskjerm
Konstruksjon: -
Byggeår: ukjent
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: Monteres ned og lagres på varmelager
elektro, adresse: Rundehaugen 44
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: plukkes ned
og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44
Andre krav: Nei

30.44 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: PLS-skap
Lokalisering: visningsrom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: pls-skap
Konstruksjon: -
Byggeår: 2016
Materialer: metall
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: Monteres ned og lagres på varmelager
elektro, adresse: Rundehaugen 44
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: plukkes ned
og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44
Andre krav: Nei
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30.45 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Prøvetakere
Lokalisering: visningsrom
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: prøvetakere
Konstruksjon: -
Byggeår: 2017
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: Monteres ned og lagres på varmelager
elektro, adresse: Rundehaugen 44
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: plukkes ned
og lagres på varmeleger elektro, adresse Rundehaugen 44
Andre krav: Nei

30.46 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Lengde m 60
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: sørside av bygg
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: kantstein
Konstruksjon: grå stein
Byggeår: ukjent
Materialer: grå stein
Dimensjon: 1 x 60 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: Lagres i enden av byggeplassen i øst
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Lagres i enden
av byggeplassen i øst
Andre krav: Nei

30.47 CD3.11498
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Areal m2 70
Bygningsdel: Utendørs mur
Lokalisering: utendørs
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: steinmur
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Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: grå naturstein
Dimensjon: forskjellige høyder og dimensjoner
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: Lagres i enden av byggeplassen i øst
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Lagres i enden
av byggeplassen i øst
Andre krav: Nei

30.48 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 18
Bygningsdel: Store steiner
Lokalisering: utendørs
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: store steiner
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: grå naturstein
Dimensjon: forskjellig størrelse
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: Lagres i enden av byggeplassen i øst
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Lagres i enden
av byggeplassen i øst
Andre krav: Nei

30.49 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Areal m2 300
Bygningsdel: Asfalt
Lokalisering: utendørs
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: asfalt
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: asfalt
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: Asfalt leveres til godkjent asfaltprodusent i
regionen for innblanding i nytt asfaltdekke
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Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler:
materialgjenvinnes
Andre krav: Nei

30.50 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Steinbord med benker
Lokalisering: sørside av bygg
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: steinbord med benker
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: stein
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: Lagres i enden av byggeplassen i øst
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Lagres i enden
av byggeplassen i øst
Andre krav: Nei

30.51 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Søppelbøtte
Lokalisering: utendørs
Tilgjengelighet: God tilkomst til selve tomten
Bygningsdel, spesifisert: søppelbøtte
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: metall
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se
ombruksrapport
Sorteringskrav: ombrukes av entreprenør eller leveres til
materialgjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se
ombruksrapport
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: ombrukes av
entreprenør eller leveres til materialgjenvinning
Andre krav: Nei

Sum: 0
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40 OPSJONER

40.10.1 Opsjon

Dette kapittel omhandler regningsarbeider. For arbeider hvor enhetspriser ikke kan hentes fra øvrige poster skal
enhetspriser hentes fra fra dette kapitlet.

Ratene er inklusive operatører og kostnader for mobilisering og demobilisering. Det betales kun for effektive timer,
dvs. eksklusive stillstandsleie, maskinstell og reparasjoner. Det betales kun for de maskiner og mannskaper som
direkte deltar i arbeidet.

Timepris oppgis inkl. alle utgifter som får innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigging og drift,
administrasjon og fortjeneste.

Pris for alle opsjoner skal oppgis i tilbudsskjemaet. Pris for opsjoner vil telle med ved evaluering av
tilbudene, men inngår ikke i kontraktssum. Dersom opsjoner utløses, skal arbeidene utføres på de
enhetspriser som fremgår av kontrakten.

Sum: 0
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40 OPSJONER

40.10.2

Opsjon

Timerate for grunnarbeider

Tid time 100

40.10.3

Opsjon

Timerate for rørlegger og PE-sveiser

Tid time 100

40.10.4

Opsjon

Timerate for dykkelag iht. "Forskrift om utførelse av
arbeid", FOR-2020-04-06-696.

Tid time 50

40.10.5

Opsjon

Timerate for liten dykkerbåt m/ fører

Tid time 50

40.10.6

Opsjon

Timerate for stor dykkerbåt m/krankapasitet

Tid time 50

40.10.7

Opsjon

Timerate for lekter/flåte

Tid time 50

40.10.8

Opsjon

Timerate for gravemaskin > 15 tonn

Tid time 100

40.10.9

Opsjon

Timerate for betongarbeider

Tid time 50

40.10.10

Opsjon

Timerate for hjelpearbeider

Tid time 50

40.10.11

Opsjon

Timerate for lastebil

Tid time 100

40.10.12

Opsjon

Timerate for lastebil med henger
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Tid time 100

40.10.13

Opsjon

Timerate for gravemaskin 5-15 tonn

Tid time 100

40.20.1

Opsjon

FH1.1331A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER I
DAGEN - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m3 1 175
Lokalisering: El trase Se SRA-B2-741 strekk A-3
Andre krav:
c)    Utførelse

Maks krav til rystelser er 10 mm/s grenseverdi på
Statsbygg sitt anlegg. Se SRA-B2-105 for utførelse.

40.20.2

Opsjon

FM1.2319
OPPLASTING - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m3 1 175
Opplastingssted: El trase Se SRA-B2-741 strekk A-3
Lokalisering: Stord RA
Type masser: Sprengstein
Andre krav: Nei

40.20.3

Opsjon

FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m3 1 175
Opplastingssted: El trase Se SRA-B2-741 strekk A-3
Total transportlengde: 140 km
Lokalisering: Masser fra uttak grøfter og groper
Leveringssted: Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola
som er 140 km avstand fra anleggsområdet.
Type masser: Syredannende masser :Fyllit
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Masser som inneholder Fyllit skal kjøres vekk kort
tid(1 dag) etter de er tatt opp og  tildekkes under
transport for unngå avrenning av Fyllit til miljø.

40.20.4

Opsjon

FP1.1121
MASKINELL EKSTRARENSK

Tid timer 40
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: El trase Se SRA-B2-741 strekk A-3
Krav til kapasitet eller type utstyr: -
Andre krav: Nei
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40.20.5

Opsjon

FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m2 500
Område som skal ryddes: El trase Se SRA-B2-741 strekk
A-3
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Vegetasjonsfjerning ned til berg langs trase.
40.20.6

Opsjon

FD2.13113A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m3 120
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: El trase Se SRA-B2-741 fra nettstasjon
Apalhaugen til HS strekk A-3
Formål: El HS kabel i kommunal vei.
Grunnforhold: Berg eksist grøfter
Graverestriksjoner: Annen infrastruktur
Grøftedybde: 1.5m
Bunnbredde: 1
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

For grøft for El kabel HS  
40.20.7

Opsjon

ZB7.21
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m2 600
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: El trase Se SRA-B2-741 fra nettstasjon
Apalhaugen til HS strekk A-3
Spesielle forhold: -
Andre krav: Nei

40.20.8

Opsjon

FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER

Areal m2 600
Lokalisering: El trase Se SRA-B2-741 fra nettstasjon
Apalhaugen til HS strekk A-3
Type masser: Asfalt dekke
Forurensende stoffer: asfalt
Forurensningsgrad/konsentrasjon: -

Sum: 0
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Leveringssted: Spesial deponi Stangeland Miljø Sola
Rogaland
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km
avstand fra anleggsområdet.

40.20.9

Opsjon

FM1.2319A
OPPLASTING - FAST VOLUM

Areal m2 120
Opplastingssted: El trase Se SRA-B2-741 fra nettstasjon
Apalhaugen til HS strekk A-3
Lokalisering: Stord RA
Type masser: Asfalt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Bortkjøring av spesial avfall : Asfalt  
40.20.10

Opsjon

FM2.223196
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m3 60
Opplastingssted: El trase Se SRA-B2-741 fra nettstasjon
Apalhaugen til HS strekk A-3
Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km
Lokalisering: El trase Se SRA-B2-741 fra nettstasjon
Apalhaugen til HS strekk A-3
Leveringssted: Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola
som er 140 km avstand fra anleggsområdet.
Type masser: 0/120 Knuste masser
Andre krav: Nei

40.20.11

Opsjon

FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m2 100
Område som skal ryddes: El trase Se SRA-B2-742 strekk
B-2
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Vegetasjonsfjerning ned til grus langs trase.
40.20.12

Opsjon

FD2.13113A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m3 225
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2

Sum: 0
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Lokalisering: El trase Se SRA-B2-742 strekk B-2
Formål: El HS kabel
Grunnforhold: Berg eksist grøfter
Graverestriksjoner: Annen infrastruktur
Grøftedybde: 1.2m
Bunnbredde: 1
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

For grøft for El kabel HS  
40.20.13

Opsjon

ZB7.21
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m2 300
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: El trase Se SRA-B2-742 strekk B-2
Spesielle forhold: -
Andre krav: Nei

40.20.14

Opsjon

FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER

Areal m2 300
Lokalisering: El trase Se SRA-B2-742 strekk B-2
Type masser: Asfalt dekke
Forurensende stoffer: asfalt
Forurensningsgrad/konsentrasjon: -
Leveringssted: Spesial deponi Stangeland Miljø Sola
Rogaland
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Stangeland Miljø Rogaland Sola som er 140 km
avstand fra anleggsområdet.

40.20.15

Opsjon

FM1.2319A
OPPLASTING - FAST VOLUM

Areal m2 300
Opplastingssted: El trase Se SRA-B2-742 strekk B-2
Lokalisering: Stord RA
Type masser: Asfalt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Bortkjøring av spesial avfall : Asfalt  
40.20.16

Opsjon

FM2.223196
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM

Sum: 0
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Prosjektert fast volum m3 130
Opplastingssted: El trase Se SRA-B2-742 strekk B-2
Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km
Lokalisering: El trase Se SRA-B2-742 strekk B-2
Leveringssted: Deponi til Stangeland Miljø Rogaland Sola
som er 140 km avstand fra anleggsområdet.
Type masser: 0/120 Knuste masser
Andre krav: Nei

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 194
40 OPSJONER

40 OPSJONER

40.20.17 Opsjon

Høyspent

Sum: 0
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40 OPSJONER

40.20.18

Opsjon

WR3.2123131A
HØYSPENNINGSKABEL

Lengde m 320
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 Al
Ledertverrsnitt: 400 mm2
Lokalisering: Apalhaugen - Midlertidig nettstasjon
Anvendelse: Høyspennningskabel
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TSLF
Forlegning/underlag: i grøft
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Høyspentkabel enleder
Herunder medregnes pris for mottakelse,
oppbevaring, kabling og merking av kabel av
nettselskapets HS-kabler i grøft fra Apalhaugen til
tilkoblingspunkt på skjersholmane.

3 stk. kabler revolvert, forlagt direkte i grøft

x)    Mengderegler
Regulerbar mengde

40.20.19

Opsjon

WR3.2123131A
HØYSPENNINGSKABEL

Lengde m 455
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 Al
Ledertverrsnitt: 400 mm2
Lokalisering: Midlertidig Nettstasjon - Tilkoblingspunkt ved
Fergekai
Anvendelse: Høyspennningskabel
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TSLF
Forlegning/underlag: i grøft
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Høyspentkabel enleder
Herunder medregnes pris for mottakelse,
oppbevaring, kabling og merking av kabel av
nettselskapets HS-kabler i grøft fra Apalhaugen til
midlertidig nettstasjon på anlegget.

3 stk. kabler revolvert, forlagt direkte i grøft

e)    Prøving og kontroll

Sum: 0
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Isolasjonstesting av høyspentkabel
Høyspentkabel skal isolasjonstestes (megges) før
spenningssetting.

x)    Mengderegler
Regulerbar mengde

40.20.20

Opsjon

WR3.2123131A
HØYSPENNINGSKABEL

Lengde m 775
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 Al
Ledertverrsnitt: 400 mm2
Lokalisering: Apalhaugen - Tilkoblingspunkt ved fergekai
Anvendelse: Høyspennningskabel
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TSLF
Forlegning/underlag: i grøft
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Høyspentkabel enleder
Herunder medregnes pris for mottakelse,
oppbevaring, kabling og merking av kabel av
nettselskapets HS-kabler i grøft fra midlertidig
nettstasjon til tilkoblingspunkt på Skjersholmane.

3 stk. kabler revolvert, forlagt direkte i grøft

e)    Prøving og kontroll
Isolasjonstesting av høyspentkabel
Høyspentkabel skal isolasjonstestes (megges) før
spenningssetting.

x)    Mengderegler
Regulerbar mengde

40.20.21

Opsjon

WJ2.431A
LEDNING FOR LAVSPENNING

Lengde m 775
Type: Blank flertrådet
Ledermateriale: Cu
Lokalisering: Grøfter for Høyspent
Ledertverrsnitt: 50 mm2
Forlegning: I grøft
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Langsgånde jordingskabel ved siden av
høyspentkabel i grøft
Herunder medregnes pris for langsgående jordkabel
langs høyspentkabel av type TSLF 3x1x400A

Sum: 0
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Inkludert i pris er tilkobling av jordkabel til PE-skinne
(samleskinne PE) i Nettstasjon ved Apalhaugen og i
midlertidig nettstasjon med fortinnede kabelsko.

Skjøting av jordkabel ved tilkoblingspunktet nede ved
kaien.

Beskrivelse og krav i post 41.412.1.1 medtas i denne
post.

x)    Mengderegler
Regulerbar mengde

40.20.22

Opsjon

WB2.8A
Andre arbeider i forbindelse med kabelføringer

Antall stk 3
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Midlertidig oppbevaring og beskyttelse av
2x(3x1x400A TSLF) HS-kabler og følgejord

Herunder medregnes pris for midlertidig oppbevaring,
beskyttelse, og markering av kabler og fjølgejord, og
avgrensning av tilhørende område iht FSE og
nettselskapets krav.

Utførelse og plassering av den midlertidige
oppbevaringen skal koordineres med byggherre,
nettselskap og offentlig etater.

Det skal legges til grunn i prisingen at hver HS-kabel
og følgejord skal oppbevares på seperate
kabeltrommler / kveiler.

40.20.23

Opsjon

DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER - PÅVISNING AV
LEDNINGER OG KABLER I GRUNNEN - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Ref tegning SRA-B2-741 / 742
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle arbeider og kostnader med
kabelpåvisning og
ulemper med omlegging av kabler og ledninger i
arbeidsområdet.

c)    Utførelse
Før gravearbeider igangsettes skal det utføres
kabelpåvisning. Gravearbeider utføres med
forsiktighet.

Alle arbeider nærmere HS enn 3.0 meter skal varsles
til Fagne som utfører nødvendige sikkerhetstilltak og
instruerer entreprenør før arbeider igangsettes.

Sum: 0
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x)    Mengderegler

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

Sum: 0
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40.20.24 Opsjon

Etterfølgende poster gjelder graving av 500 mm grøftebredde og 700mm grøftedybde for HS-trasee

Sum: 0
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40 OPSJONER

40.20.25

Opsjon

FD2.11001
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 320
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Grøft med 500 mm grøftebredde og 700 mm
grøftedybde
Formål: Grøft for Høyspent
Grunnforhold: Ikke vurdert
Graverestriksjoner: Ikke vurdert
Grøftedybde: 700 mm
Bunnbredde: 500
Andre krav: Nei

40.20.26

Opsjon

FS3.8129A
BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT

Lengde beskyttet trasé m 320
Type installasjon: Kabel
Metode: Iht. akutelle REN-blad
Type og dimensjon: Grøft med 500 mm Grøftebredde og
700 mm Grøftedybde
Antall: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Fundament
Det skal opparbeides et fundament med dybde
minimum 10 cm i hele grøftens lengde iht. RENblad
9010.
Det skal brukes masse med handelsbetegnelse 0-4
mm. (Tabell H2:1 i NS3420). Massene skal
komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458,
massegruppe B og passeringsklasse lett.
Fundamentet skal avrettes i grøftens lengderetning
med planhetsavvik +12 mm og det skal graves ut for
muffer.

40.20.27

Opsjon

FS3.8129A
BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT

Lengde beskyttet trasé m 320
Type installasjon: Kabel
Metode: Iht. akutelle REN-blad
Type og dimensjon: Grøft med 500 mm Grøftebredde og
700 mm Grøftedybde
Antall: Valgfritt

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 201
40 OPSJONER

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Ledningssone og beskyttelseslag
I ledningssone og beskyttelseslag over og rundt
Kabler skal det brukes «Fint tilslag 0/4 GF85 GTF20 f7
i samsvar med NS-EN 13242
Se RENblad 9200 vedlegg 2 krav til masser i
ledningssonen.
Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS
3458 , massegruppe B og passeringsklasse lett.
Geotekstil (fiberduk) i henhold til NorGeoSpec
klassifisering 5, NG5 skal brukes når det er
fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen.
(Stort grunnvannsig og/eller grove
omkringliggende masser).
Beskyttelseslaget over kablene skal være minimum
150 mm.

40.20.28

Opsjon

KabelDekkbord

a) Omfatter levering og legging av kabeldekkbord.

b) Kabeldekkbord skal være av plast, produsert og testet i
henhold til NS 2971.

c) Kabeldekkbord legges 150 mm over kabler.
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
Lengde m 320

40.20.29

Opsjon

WB2.811A
MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK
TRASÉSØK

Lengde m 640
Lokalisering: Grøft med 500 mm grøftebredde og 700 mm
grøftedybde
Type: Pipelife eller tilsvarende
Terminering: Iht aktuelle REN-blad
Merking: Iht aktuelle REN-blad
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Markeringsbånd
Type Pipelife eller tilsvarende. 10 cm bredde, rød med
tekst "OBS KABEL".
Legges på toppen av ledningssonen på hver ytterside
av grøft.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. meter med markeringsbånd

40.20.30

Opsjon

FS3.1125423221A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 320
Objekt i grøft: Kabel
Type lag: Gjenfylling

Sum: 0
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Type masser/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Lokalisering: Grøft med 500 mm grøftebredde og 700 mm
grøftedybde
Tykkelse: 350 mm
Underlag: Stedlige masser
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjennfyllingssone
Stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller
andre gjenstander som kan skade
rør/kabelen skal fjernes (minste avstand fra stein til rør
må være 3 ganger størrelsen av
steinen). Massene som anvendes skal ha en største
nominell kornstørrelse på 200 mm. Komprimerbare
masser skal der det er nødvendig komprimeres i
henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og
passeringsklasse normal.

Massene over kabler må ikke komprimeres med tungt
utstyr før overdekningen er tilstrekkelig.Massene skal
være godkjent av grunneier pga.risiko for spredning av
ugress og uønskede planter.

40.20.31

Opsjon

FD2.11001
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 280
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Grøft med 500 mm grøftebredde og 1200 mm
grøftedybde
Formål: Grøft for Høyspent
Grunnforhold: Ikke vurdert
Graverestriksjoner: Ikke vurdert
Grøftedybde: 1200 mm
Bunnbredde: 500
Andre krav: Nei

Sum: 0
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40.20.32 Opsjon

Etterfølgende poster gjelder graving av 500 mm grøftebredde og 1200mm grøftedybde for HS-trasee

Sum: 0
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40 OPSJONER

40.20.33

Opsjon

FS3.8129A
BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT

Lengde beskyttet trasé m 280
Type installasjon: Kabel
Metode: Iht. akutelle REN-blad
Type og dimensjon: Grøft med 500 mm Grøftebredde og
1200 mm Grøftedybde
Antall: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Fundament
Det skal opparbeides et fundament med dybde
minimum 10 cm i hele grøftens lengde iht. RENblad
9010.
Det skal brukes masse med handelsbetegnelse 0-4
mm. (Tabell H2:1 i NS3420). Massene skal
komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458,
massegruppe B og passeringsklasse lett.
Fundamentet skal avrettes i grøftens lengderetning
med planhetsavvik +12 mm og det skal graves ut for
muffer.

40.20.34

Opsjon

FS3.8129A
BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT

Lengde beskyttet trasé m 280
Type installasjon: Kabel
Metode: Iht. akutelle REN-blad
Type og dimensjon: Grøft med 500 mm Grøftebredde og
1200 mm Grøftedybde
Antall: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Ledningssone og beskyttelseslag
I ledningssone og beskyttelseslag over og rundt
Kabler skal det brukes «Fint tilslag 0/4 GF85 GTF20 f7
i samsvar med NS-EN 13242
Se RENblad 9200 vedlegg 2 krav til masser i
ledningssonen.
Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS
3458 , massegruppe B og passeringsklasse lett.
Geotekstil (fiberduk) i henhold til NorGeoSpec
klassifisering 5, NG5 skal brukes når det er
fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen.
(Stort grunnvannsig og/eller grove
omkringliggende masser).
Beskyttelseslaget over kablene skal være minimum
150 mm.

40.20.35 KabelDekkbord

Sum: 0
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Opsjon a) Omfatter levering og legging av kabeldekkbord.

b) Kabeldekkbord skal være av plast, produsert og testet i
henhold til NS 2971.

c) Kabeldekkbord legges 150 mm over kabler.
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
Lengde m 280

40.20.36

Opsjon

WB2.811A
MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK
TRASÉSØK

Lengde m 560
Lokalisering: Grøft med 500 mm grøftebredde og 1200 mm
grøftedybde
Type: Pipelife eller tilsvarende
Terminering: Iht aktuelle REN-blad
Merking: Iht aktuelle REN-blad
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Markeringsbånd
Type Pipelife eller tilsvarende. 10 cm bredde, rød med
tekst "OBS KABEL".
Legges på toppen av ledningssonen på hver ytterside
av grøft.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. meter med markeringsbånd

40.20.37

Opsjon

FS3.1125423221A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 280
Objekt i grøft: Kabel
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Lokalisering: Grøft med 500 mm grøftebredde og 1200 mm
grøftedybde
Tykkelse: 850 mm
Underlag: Stedlige masser
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjennfyllingssone
Stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller
andre gjenstander som kan skade
rør/kabelen skal fjernes (minste avstand fra stein til rør
må være 3 ganger størrelsen av

Sum: 0
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steinen). Massene som anvendes skal ha en største
nominell kornstørrelse på 200 mm. Komprimerbare
masser skal der det er nødvendig komprimeres i
henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og
passeringsklasse normal.

Massene over kabler må ikke komprimeres med tungt
utstyr før overdekningen er tilstrekkelig.Massene skal
være godkjent av grunneier pga.risiko for spredning av
ugress og uønskede planter.

40.20.38

Opsjon

FS3.8129A
BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT

Lengde beskyttet trasé m 175
Type installasjon: Kabel
Metode: Iht. akutelle REN-blad
Type og dimensjon: Grøft med 500 mm Grøftebredde og
1200 mm Grøftedybde
Antall: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Fundament
Det skal opparbeides et fundament med dybde
minimum 10 cm i hele grøftens lengde iht. RENblad
9010.
Det skal brukes masse med handelsbetegnelse 0-4
mm. (Tabell H2:1 i NS3420). Massene skal
komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458,
massegruppe B og passeringsklasse lett.
Fundamentet skal avrettes i grøftens lengderetning
med planhetsavvik +12 mm og det skal graves ut for
muffer.

Sum: 0
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40 OPSJONER

40.20.39 Opsjon

Etterfølgende poster gjelder oppbygging av HS-grøft i VA trasee for strekning B-3.
Graving av grøft er medtatt i annet kapittel.

Sum: 0
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40 OPSJONER

40.20.40

Opsjon

FS3.8129A
BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT

Lengde beskyttet trasé m 175
Type installasjon: Kabel
Metode: Iht. akutelle REN-blad
Type og dimensjon: Grøft med 500 mm Grøftebredde og
1200 mm Grøftedybde
Antall: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Ledningssone og beskyttelseslag
I ledningssone og beskyttelseslag over og rundt
Kabler skal det brukes «Fint tilslag 0/4 GF85 GTF20 f7
i samsvar med NS-EN 13242
Se RENblad 9200 vedlegg 2 krav til masser i
ledningssonen.
Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS
3458 , massegruppe B og passeringsklasse lett.
Geotekstil (fiberduk) i henhold til NorGeoSpec
klassifisering 5, NG5 skal brukes når det er
fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen.
(Stort grunnvannsig og/eller grove
omkringliggende masser).
Beskyttelseslaget over kablene skal være minimum
150 mm.

40.20.41

Opsjon

WB2.811A
MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK
TRASÉSØK

Lengde m 175
Lokalisering: Grøft med 500 mm grøftebredde og 1200 mm
grøftedybde
Type: Pipelife eller tilsvarende
Terminering: Iht aktuelle REN-blad
Merking: Iht aktuelle REN-blad
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Markeringsbånd
Type Pipelife eller tilsvarende. 10 cm bredde, rød med
tekst "OBS KABEL".
Legges på toppen av ledningssonen på hver ytterside
av grøft.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. meter med markeringsbånd

40.20.42

Opsjon

KabelDekkbord

a) Omfatter levering og legging av kabeldekkbord.

b) Kabeldekkbord skal være av plast, produsert og testet i

Sum: 0
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henhold til NS 2971.

c) Kabeldekkbord legges 150 mm over kabler.
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 
Lengde m 350

40.20.43

Opsjon

FS3.1125423221A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 175
Objekt i grøft: Kabel
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Lokalisering: Grøft med 500 mm grøftebredde og 1200 mm
grøftedybde
Tykkelse: 850 mm
Underlag: Stedlige masser
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjennfyllingssone
Stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller
andre gjenstander som kan skade
rør/kabelen skal fjernes (minste avstand fra stein til rør
må være 3 ganger størrelsen av
steinen). Massene som anvendes skal ha en største
nominell kornstørrelse på 200 mm. Komprimerbare
masser skal der det er nødvendig komprimeres i
henhold til tabell 4 i NS 3458 , massegruppe B og
passeringsklasse normal.

Massene over kabler må ikke komprimeres med tungt
utstyr før overdekningen er tilstrekkelig.Massene skal
være godkjent av grunneier pga.risiko for spredning av
ugress og uønskede planter.

40.20.44

Opsjon

WB2.1129323A
KABELRØR I LØSMASSER

Antall stk 50
Type rør: Glatt
Materiale: PE
Farge: Sort
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge
ender
Nominell utvendig diameter: DN 200
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg

Sum: 0
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Leggekrav: Legges iht. leggekrav fra produsent av
trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante
RENblad
Største deformasjon: SN64
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Trekkerør DN200 SN 64
Posten omfatter levering av trekkerør og forlegning i
grøft, 
Trekkerør leveres med trekketau.
Trekkerør skal være tydelig merket for å indikere at
det er en strømførende kabel inni

b)    Materialer
Endelokkene skal være av plast og være tilpasset rør
fra den fabrikant som velges.

c)    Utførelse
Ved avvinkling skal ikke benyttes bend, men rørene
skal legges med krumning i grøft. Trekkerør legges iht.
leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000,
9010 og andre relevante RENblad

x)    Mengderegler
Avregnes pr. 6 meter med trekkerør

Regulerbar mengde
40.20.45

Opsjon

FH1.531131
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN

Volum m3 1 175
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Fjell ås vest for Lysstolper G/S vei. Fra topp
fjell og ned til -1m under G/S vei. Omfanget er for også ha
planlagt for mulig VA trase Pumpeledning fra Grunnevåg.
Ref el tegning SRA-B2-741 og strekk A-3.
Formål: El HS kabel trase. Ref el tegning SRA-B2-741 og
strekk A-3.
Bergforhold: Jfr. geoteknisk rapport
Restriksjoner: Europavei og G/S parallelt med åsen.
Bunnbredde: 1.5
Grøftedybde: Varierende fra 1 til 4m. Bunn grøft legges 1m
lavere enn G/S vei som følger parallelt.
Andre krav: Nei

40.20.46

Opsjon

FM2.223190A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m3 500
Opplastingssted: El trase Se SRA-B2-741 strekk A-3
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Masser fra uttak grøfter og groper

Sum: 0
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Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Overskuddsmasser Sprengstein
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Rene masser hvor materialprøver ikke viser
syredannende Fyllit

40.20.47

Opsjon

FF1.316322A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m2 2 800
Type masser/sortering: 0/32
Underlag: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Traubunn for kjøreveg trafikkgruppe B (E39
og Vågodden)
Masser i underlaget: Sprengstein og fjell
Midlere tykkelse: Se Statens vegvesen sin håndbok N200
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
40.20.48

Opsjon

FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 770
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Forsterkningslag for kjøreveg trafikkgruppe B
(E39 og Vågodden)
Underlag: Ferdig avrettet traubunn
Tykkelse: 300 mm
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
40.20.49

Opsjon

FS2.323216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 45
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Sum: 0
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Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nedre bærelag for GS-veg og fortau
Underlag: Forsterkningslag med forkiling
Tykkelse: 70 mm
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
40.20.50

Opsjon

FS2.323216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 210
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nedre bærelag for kjøreveg trafikkgruppe B
(E39 og Vågodden)
Underlag: Forsterkningslag med forkiling
Tykkelse: 80 mm
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
40.20.51

Opsjon

JH2.11525291A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m2 985
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: Annen belastning - GS-veg og fortau
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Bindlag for gang- og sykkelveg og fortau
Bindemiddel: Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok
N200
Steinkvalitet: Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok
N200
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
40.20.52

Opsjon

JH1.311A
KLEBING

Areal m2 4 875

Sum: 0
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Klebemiddel: BE50R
Lokalisering: Klebing for kjøreveg trafikkgruppe B (E39 og
Vågodden)
Forbruk: Normalt
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
40.20.53

Opsjon

JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 360
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Mellom kjørebane og vegskulder
Type: Kantlinjer
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normal
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: 3,0 mm
Andre krav: Nei

40.20.54

Opsjon

JK2.32123
PERMANENT OPPMERKING SYMBOL - ANTALL

Antall stk 24
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: I kryssområder mot E39
Type: Vikelinje
Underlag: Slitelag
Dimensjon/utforming: Bredde=50 cm. Høyde=60 cm.
Avstand 50 cm
Tykkelse: 3,0 mm
Andre krav: Nei

40.20.55

Opsjon

JK2.11213
PERMANENT OPPMERKING LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 265
Utførelse: Maskinell
Farge: Gul
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Mellom kjørefelt med motgående trafikk
Type: Midtlinjer og sperreområder
Underlag: Slitelag

Sum: 0
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Forbruk: Normal
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: 3,0 mm
Andre krav: Nei

40.20.56

Opsjon

FS2.24116122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 2 615
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Over forsterkningslag for kjøreveg
trafikkgruppe B (E39 og Vågodden)
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Forkilingen skal være så tynn som mulig og
maks. 50 mm.
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
40.20.57

Opsjon

FS2.322232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 345
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Forsterkningslag for gang- og sykkelveg og
fortau
Underlag: Ferdig avrettet traubunn
Tykkelse: 300 mm
Andre krav: Nei

40.20.58

Opsjon

FF1.332322A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m2 1 250
Type masser/sortering: 22/120
Underlag: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Traubunn for gang- og sykkelveg og fortau
Masser i underlaget: Sprengstein 0-300mm

Sum: 0
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Midlere tykkelse: Se Statens vegvesen sin håndbok N200
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
40.20.59

Opsjon

FS2.24116122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 690
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Over forsterkningslag for gang- og sykkelveg
og fortau.
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Forkilingen skal være så tynn som mulig og
maks. 50 mm.
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
40.20.60

Opsjon

JB1.111322A
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 2 535
Type: Ag16
Bindemiddel: 70/100
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Øvre bærelag for kjøreveg trafikkgruppe B
(E39 og Vågodden)
ÅDT: 950
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
40.20.61

Opsjon

JB1.111221A
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 610
Type: Ag11
Bindemiddel: 70/100
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Øvre bærelag for gang- og sykkelveg og
fortau
ÅDT: Bare trafikkert med drift- og vedlikeholdsmaskiner
Andre krav:

Sum: 0
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Se tegning SRA-B2-145.

40.20.62

Opsjon

JH2.11125122A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m2 2 440
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 35 mm
Lokalisering: Slitelag for kjøreveg trafikkgruppe B (E39 og
Vågodden)
Bindemiddel: 70-100
Steinkvalitet: Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok
N200
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
40.20.63

Opsjon

JH2.11125221A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m2 2 440
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Bindlag for kjøreveg trafikkgruppe B (E39 og
Vågodden)
Bindemiddel: 70-100
Steinkvalitet: Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok
N200
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
40.20.64

Opsjon

JH2.11525191A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m2 985
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag

Sum: 0
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Belastning: Annen belastning - gang- og sykkelveg og
fortau
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Slitelag for gang- og sykkelveg og fortau
Bindemiddel: 70-100
Steinkvalitet: Se krav i Statens Vegvesen sin håndbok
N200
Andre krav:

Se tegning SRA-B2-145.
40.20.65

Opsjon

KP2.1672
TRAFIKKREKKVERK

Samlet lengde m 210
Type: Av stål på stålstolper, enkelt
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Styrkeklasse: N2
Lokalisering: Mellom vegskulder og gang- og sykkelveg
Materialspesifikasjon: I henhold til krav for valgt rekkverk.
Utforming: I henhold til krav for valgt rekkverk.
Høyde: I henhold til krav for valgt rekkverk.
Antall avslutninger: 4
Toleransekrav: +-20mm
Andre krav: Nei

40.20.66

Opsjon

CD4.11850A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 145
Bygningsdel: Utendørs utstyr
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Rekkverk mellom vegskulder og gang- og
sykkelveg
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Ikke aktuelt
Materialer: Stål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Ikke-bærende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
aktuelt
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
aktuelt
Medium/konsentrasjon: Ikke aktuelt
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent

Sum: 0
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Sluttilstand for gjenværende deler: Avfall
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også opplasting, transport til mottak og
leverings- og behandlingsavgift.

40.20.67

Opsjon

CD4.14850A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Utendørs utstyr
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Ettergivende rekkverksende
Tilgjengelighet: Lett tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: Ikke aktuelt
Materialer: Stål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Ikke-bærende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
aktuelt
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke
aktuelt
Medium/konsentrasjon: Ikke aktuelt
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: Som før riving
Andre krav:

Gjelder ettergivende rekkverksende.
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også alle nødvendige arbeider for avhending
til vegeier, som skal kunne gjenbruke rekkverksenden.

40.20.68

Opsjon

AK3.319
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
ANTALL

Antall stk 55
Formål: Annet formål - forhindre skade på
kontraktsarbeider og tredjepart
Lokalisering: Mellom kjøreveg og areal for myke trafikanter
og anleggsområde
Omfang: Omfang avklares i arbeidsvarslingsplan
utarbeidet av entreprenør
Utførelse: Utførelse avklares i arbeidsvarslingsplan
utarbeidet av entreprenør
Andre krav: Nei

40.20.69 WJ2.21326A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV

Sum: 0
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Opsjon

Lengde m 250
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 150 mm2
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFSI
Forlegning/underlag: I rør
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Strømforsyning fra eksisterende kabelskap  til
maskintavle +RA101=SRO01-US01 
Herunder medregnes pris for komplett kabling,
trekking, og merking av kabel fra midlertdig nettstasjon
til Maskintavle for det midlertidige renseanlegget.

Stripsing av kabel skal utføres med svarte UV
bestandige strips.

Beskrivelse og krav i post 26.43.432.3 medtas i denne
post.

1 stk. kabel

POST ER OPSJON
x)    Mengderegler

Regulerbar mangde

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 220
40 OPSJONER

40 OPSJONER

40.20.70 Opsjon

OPSJON

Etterfølgene poster er OPSJON for levering, trekking og tilkobling av stikkledning fra eksisterende kabelskap til
transformator. Tilkobling av kabel fra transformator til innkommende effektbryter i maskintavlen skal medtas.

Sum: 0
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40 OPSJONER

40.20.71

Opsjon

WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 1
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Tilkoblet utstyr: Maskintavle +RA101-SRO01-US01
Fordelingssystem/spenning: 400V TN
Kabel-/ledningstype: IFSI
Ledertall/dimensjon: 4 + PE/ 150 mm2 Al
Kapslingsgrad: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Kobling av kabel
Pris på post er komplett tilkobling av kabel i begge
ender inkludert nødvendig tilkoblingsklemmer /
termineringsutstyr.

Beskrivelse og krav i post 26.43.432.3 medtas i denne
post.

c)    Utførelse
Tilpassede overgangsklemmer / kabelsko presses på
hver enkelt leder. Bart kobber må være fortinnet.

x)    Mengderegler
Regulerbar mengde

40.20.72

Opsjon

WM2.2182A
GIVER

Antall stk 1
Type: Temperatur
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I fordeling
Anvendelse: Måling av temperatur
Medium: Luft
Toleranse: 0,1 K
Montasje: På vegg i fordeling
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Temperaturtransmitter for måling av temperatur i
skap med skilletrafo

•  +RA101=SRO01-TT03

Måleområde: -40°C / +40 °C

Sum: 0
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Giver skal være internt matet med 4-20 mA signal til
PLS i maksintavle.

Merkeskilt med tag i rustfritt materiale, henger på
utstyret.  

Transmitter komplett levert og montert på vegg i
fordeling.

Type:       ......................
40.20.73

Opsjon

WB2.1129318A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde m 300
Type rør: Glatt
Materiale: PE
Farge: Sort
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge
ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Leggekrav: Legges iht. leggekrav fra produsent av
trekkerør, RENblad 9000, 9010 og andre relevante
RENblad
Største deformasjon: SN64
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Trekkerør DN110 SN 64
Posten omfatter levering av trekkerør og forlegning i
grøft, 
Trekkerør leveres med trekketau.
Trekkerør skal være tydelig merket for å indikere at
det er en strømførende kabel inni

POST ER OPSJON
b)    Materialer

Endelokkene skal være av plast og være tilpasset rør
fra den fabrikant som velges.

c)    Utførelse
Ved avvinkling skal ikke benyttes bend, men rørene
skal legges med krumning i grøft. Trekkerør legges iht.
leggekrav fra produsent av trekkerør, RENblad 9000,
9010 og andre relevante RENblad

x)    Mengderegler
Avregnes pr. 6 meter med trekkerør

Regulerbar mengde

Sum: 0
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40.20.74 Opsjon

OPSJON

Etterfølgene poster er OPSJON for levering av skap og skilletransformator for midlertidig forsyning av det
midlertdige renseanlegget fra eksisterende kabelskap. Eksisterende kabelskap har spenningssytem 230 V IT.

Sum: 0
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40 OPSJONER

40.20.75

Opsjon

WB3.51219A
TRANSFORMATOR TILKOBLET LAVSPENTANLEGG

Antall stk 1
Funksjon: Isoler-transformator
Spenningssystem: 3-fase 230 volt - IT
Isolasjon/kjøling: Tørrisolert/luft
Kapslingsgrad: IP23
Lokalisering: i tavle
Ytelse: 50 kVA
Omsetningsforhold: 230/400V +-2x2,5%
Karakteristikker: max BxDxH - 550x550x700 mm
Montasje: Monteres i eget skap / egeet felt i maskintavle
+RA101=SRO01-US01
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Beskrivelse og krav i post 46.462.3.1 medtas i denne
post.

I posten skal inkluderes alle kostnader for frakt,
montasje.

Post er OPSJON
40.20.76

Opsjon

BN4.2129A
SYSTEM FOR FORDELING AV ELKRAFT

Antall stk 1
Nettsystem: TN-S
Utførelse: Plasseres utenfor container, plassering avklares
med byggherre
Lokalisering: Midlertidig renseanlegg
Dimensjonerende krav: Skap med skilletransformator
Merking: Inngår i maskintavle +RA101=SRO01-US01
Funksjonsprøving: -
Dokumentasjon: FEL
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Skap for Skilletransformator

Herunder medregnes pris for etablering av
dobbeltisolert skap for installasjon av
skilletransformator. 

Dimensjoneringsdata:
Norm                             Maskinsikkerhet - Maskiners
elektriske utrustning (NEK EN       60204-1),
sakkyndig betjening

Sum: 0
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Designverifikasjon:     Maskinsikkerhet - Maskiners
elektriske utrustning (NEK EN       60204-1),
sakkyndig betjening
Dim. omgivelsestemp           -30/35°C
Kapsling:                               Min. IP 66
Kapsling med åpen dør           Min. IP 2X
Innmating                               I bunn
Avganger                               I bunn
Oppstilling                                På sokkel

Det skal benyttes halogenfrie ledere, kabelkanaler etc.
i fordelingen.

Skap:
Dimensjoner:            600x800x1000mm (DxBxH)
IP-grad:          IP66
IK beskyttelsesklasse:  IK10
Lås:                    Med nøkkel
                        Type nøkkellås avklares
med                           byggherre

Produktet skal være av type "Dobbeltvegget
aluminiumsskap" fra Satema eller tilsvarende type
skap. Skapet skal være tilrettelagt for installasjon av
transformator med bæreskinner

Sokkel
Funksjon:         Negravbar
Dimensjoner:            800 x 600 (BxD)
Høyde skal være justerbar

Gjelleplate:
Dimensjoner:      350x130mm (BxH)
Antall:           2

Alternative produkter må avklares med byggherre.

Følgende utstyr skal inkluderes og monteres i denne
post:

•   LED-lys i topp av fordeling, som automatisk
lyser og slukker med åpning og lukking av dør

•  Regntak over fordeling

Det skal være temperaturtransmitter i fordeling for
overvåkning av temperatur.

Temperaturtransmitter og montasje i fordeling er
med i DENNE post.

Beskrivelse og krav i post 26.43.435.1 medtas i denne
post.

40.30.1

Opsjon

UO1.1A
Prefabrikkerte pumpestasjoner utendørs

Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Sum: 0
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Denne post er opsjon

Denne opsjonen skal medgå i leveransen av post
20.3. 

Posten omfatter komplett levering, transport,
installasjon av en prefabrikert kum med sluseventil ø
315 som skal forsyne pumpesumpen med
avløpsvann.

Det referes til tegning SRA-B2-130 og SRA-B2-141.
Pumpesump (=SMP01-NK01) skal motta tilrenning fra
oppstrøms samle/energidreperkum (M-S1) via et 315
PE SDR26 innløpsrør.
Denne posten omhandler en ventilkum, mellom
energidreperkum og pumpekum. 

Posten inkluderer, men er ikke begrenset til:

•  prefabrikert kum med bunnseksjon og
nødvendige kumringer/lokk 

•  315 PE SDR26 rør med sluseventil i kum
•  Spindelforlenger til ventil med tilgang fra luke/

kumlokk
•  nødvendige utsparinger inkludert for 

gjennomføringer av rør
•  tetting av rørgjennomføringer

•  For prising kan det antas kumdiameter  1200 m
og høyde kumring på 1500mm.

•  Pumpesumpen skal dimensjoneres for
belastning fra utvendig vanntrykk ved tom
pumpesump.  

•  Luken i kummen skal ha dobbelt sikring.

b)    Materialer
Generelt
Alt materiale skal i utgangspunktet være i syrefast stål,
med mindre det er duktile deler. 
Plastmateriale (PE) er tillatt å benyttes for rør. 
Alt materiale må tåle avløpsvann.

Kum skal være fortrinnsvis i betong. GUP eller PE kan
også benyttes.  
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c)    Utførelse
Leveransen skal inkludere leveranse av kum, rør og
sluseventil, og montering av dette. 

e)    Prøving og kontroll
Dokumentasjon: 
Entreprenør skal levere FDV dokumentasjon

40.30.2

Opsjon

CD4.11992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 1 085
Bygningsdel: Spillvanns sjøledning inklusiv betonglodd
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Eksist 2stk utslippsledninger ved båthamna.
Se SRA-B2-142
Tilgjengelighet: Sjø dybde -2 til -40
Bygningsdel, spesifisert: VA rørledninger
Materialer: PE ø355
Byggeår: -
Dimensjon: PE ø355 med betong lodd.
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Sjø
arbeider. Havnevesen varsel. Planlegge i forhold til
fergetrafikk
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Omfatter bortkjøring til
deponi
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Det presiseres at det er entreprenøren som har det
hele og fulle ansvaret for rivingen. 

Denne posten skal også inkludere:

- utarbeidelse av kvalitetsplan.
- koordinering og kontakt med annen båttrafikk som
   berøres av sjøarbeidene
-  all nødvendig planlegging iht. "Forskrift om utførelse

Sum: 0



01.10.2026
52408305 SRA-B2-110 Utslippsarrangement og grunnarbeider Side 228
40 OPSJONER

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

   av arbeid, §26"
-  varsling om avgrenset stengning av Bømlafjorden til
Stord kommune
   Havn ifm. heving av spillvannledningen
- Annonsere tiltaket i kartverkets EFS meldings system
og den mest leste avisen i området før igangsetting.
Kunngjøringsteksten skal gjøre rede for fremdriftsplan
for de ulike aktivitetene, herunder tidspunkt for
oppstart/avslutning, opplysninger om planlagt arbeid i
farvannet og hvilke fartøy som skal benyttes, samt
navn og telefonnummer til kontaktperson.
- Holde nærmeste VTS (sjøtrafikksentral/vessel traffic
service) underrettet om senkingen.

40.30.3

Opsjon

CD4.11992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 115
Bygningsdel: Spillvanns sjøledning inklusiv betonglodd
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Eksist utslippsledning ved båthamna. Se
SRA-B2-142
Tilgjengelighet: Sjø dybde -2 til -40
Bygningsdel, spesifisert: VA rørledninger
Materialer: PE ø355
Byggeår: -
Dimensjon: PE ø355 med betong lodd.
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Sjø
arbeider. Havnevesen varsel. Planlegge i forhold til
fergetrafikk
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Slept sjøledning fra
Skjersholmane til Dyvik
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Denne post omfatter kapping og heving av
eksisterende sjøledning m/ lodd ved Skjersholmane,
samt også sleping / fløting av 115m sjøledning fra
Skjersholmane til Dyvik med båt. Avstand sjø ca
10km.
Ved Dyvik skal sjøledning senkes ned på bunn.

Det presiseres at det er entreprenøren som har det
hele og fulle ansvaret for komplett slepeprosess. 

Denne posten skal også inkludere:
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- utarbeidelse av kvalitetsplan.
- koordinering og kontakt med annen båttrafikk som
   berøres av sjøarbeidene
-  all nødvendig planlegging iht. "Forskrift om utførelse
   av arbeid, §26"
-  varsling om avgrenset stengning av Bømlafjorden til
Stord kommune
   Havn ifm. heving av spillvannledningen
- Annonsere tiltaket i kartverkets EFS meldings system
og den mest leste avisen i området før igangsetting.
Kunngjøringsteksten skal gjøre rede for fremdriftsplan
for de ulike aktivitetene, herunder tidspunkt for
oppstart/avslutning, opplysninger om planlagt arbeid i
farvannet og hvilke fartøy som skal benyttes, samt
navn og telefonnummer til kontaktperson.
- Holde nærmeste VTS (sjøtrafikksentral/vessel traffic
service) underrettet om senkingen.

40.30.4

Opsjon

FH1.531131
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN

Volum m3 300
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Posten er dersom Midlertidig trase 2 skal
legges i grøft og ikke oppå bakken. NB der er restriksjoner
til sprengning da Statnett er nabo tomten. Se Geologisk
rapport angående sprengning krav og dokumentasjon.
Formål: VA grøft Midlertidig trase 2 se tegning SRA-B2-130
Bergforhold: Jfr. geoteknisk rapport
Restriksjoner: Statnett er nabo tomten. Se Geologisk
rapport angående sprengning krav og dokumentasjon.
Bunnbredde: 1.5
Grøftedybde: 1.5m(Ref er dagens terreng ved start
arbeider kum M-S1  kote 12 ved som fremtidig er ca kote
11 )
Andre krav: Nei

40.30.5

Opsjon

FS3.1315323200
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 120
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Bak tørrmur molo
Tykkelse: 1.5m
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Underlag: Fundament ,Omfyllingsmasser og
beskyttelseslag
Andre krav: Nei

40.30.6

Opsjon

FM1.2A
Opplasting av masser fra uttak av berg og løsmasser

Volum m3 100
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende molo åpnes for rive eksist PE ø355 2 stk
. Posten er for ta vekk Natursteins mur i Molo der PE
ø355 rør går under og legge steiner til side for siden
reetablere Molo.

40.30.7

Opsjon

FS8.6399
UTLEGGING AV STØRRE STEIN - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 100
Konstruksjon: Naturstein Molo
Levering av masser: Reetablere molo
Lokalisering: Molo se SRA-B2-142
Underlag: Fundament Betong
Type stein: Molo naturstein
Utførelse: Tørrmur
Dimensjon: 1x1 m2
Andre krav: Nei

40.30.8

Opsjon

CD4.23998A
RIVING AV KONSTRUKSJONER SOM FUNGERER SOM
FORSTØTNING - VOLUM

Volum m3 80
Bygningsdel: Fundament tørrmur molo og varerør for 2
stkPE rør
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Ved molo der Eksist 2stk utslippsledninger
Sjø er se SRA-B2-142
Tilgjengelighet: I dagen etter avgravd grøft
Bygningsdel, spesifisert: Betong 2stk va rør ca dim
500mm. Fundament såle for tørrmur molo
Materialer: Betong varerør for 2 stk ø355 PE rør.
Fundament armerit for tørrmur molo
Byggeår: 2015
Dimensjon: Tverrsnitt grøft molo, bredde ca 3m
Konstruksjon/bæring: Betong varerør og fundament for
tørrmur,
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Arbeider
ved sjø.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Arbeider
ved sjø
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Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: 170101
Avfallsstoffnummer: 1611
Sluttilstand for gjenværende deler: Omfatter bortkjøring til
deponi
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komplett riving og fjerning av eksisterende plasstøpt
betongkonstruksjon. Arbeidet omfatter saging, pigging,
oppdeling, opplasting, transport og levering til godkjent
mottak. Eventuell armering inkludert i posten.

40.30.9

Opsjon

UM1.181A
Tilkoblinger - utendørs vannledning

Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Bistand med gravemaskin for å løfte og tilknytte PE
710 SDR 9 med løsflens fra sjøentreprise til
tilsvarende rørflens i grøft innenfor moloen.

Koordinering av tidspunkt avtales med byggeleder og
annen entreprenør.

c)    Utførelse
Bistand med anleggsmaskin for løfte sjøledning PE
710 SRD 9 i posisjon med flens.
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