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+RA101=SRO01-US01
PLS-del i maskintavle - deler

sokkel

+RA101=SRO01-US01
Elkraft-del i maskintavle -

deler sokkel

+RA101=SRO01-AS01
Skap med

frekvensomformere

Varmekabelskap
+RA101=ELA01-VK01

Varmekabel til vannledning

B1 
Rigg område

Ø110
Motorkabler fra

+RA101=SRO01-AS01

Ø50
Signalkabler fra

+RA101=SRO01-US01

Ø50
Forsyningskabel til

+RA101=ELA01-VK01

G2
Byggestrøm B1

(600 kW)

B2 
Rigg område

Ø50
Kommunikasjonskabel til
maskintavle i container

+RA101=SIL01-C

Eksisterende renseanlegg

Ø75
Forsyningskabel til

maskintavle i container
+RA101=SIL01-C01

Ø110

Eksisterende Vei

Ny Vei

Plassering av permanent nettstasjon
- Fremtidige Høyspentkabler kommer inn i kabelgrube fra vest

Forsyningskabel (IFSI 4x150/50 Al) i PE SN64 Ø110 trekkerør til +RA101
=SRO01-US01 skal  legges i egen grøft til anvist punkt, og skal  deretter 
legges i felles grøft med den midlertidige VA-omleggingen fra vest til det 
midlertidige renseanlegget. Begge grøfter skal utføres med  0,4 m 
overdekning.
 
Trekkerør-trase skal markeres og bygges iht de gjeldende REN-blad som 
er aktuelle. 

Overgang fra egen grøft til VA-grøft. ref tegning SRA-B2-130

Jordspyd. Ref forklaring 1

OPSJON:
Som Opsjon skal entreprenør etablere forsyning fra eksisterende kabelskap til det midlertidige renseanlegget. Denne opsjonen inkluderer:

- PE SN64 Ø110 Trekkerør, forsyningskabel (IFSI 4x150/50 Al), trekking av forsyningskabel fra eksisterende kabelskap til maskintavle 
  +SRA01=SRO01-US01. Tilkobling av kabel i begge ender skal også inkluderes.
- Levering, og installasjon av 50 kVA skilletransformator fra 230 V IT til 400 V TN i maskin tavle +RA101=SRO01-US01 
  Intern kabling fra skilletransformator til inntaksbryter skal inngå i arbeidet.
- Levering av et eget trafoskap / større skap til maskintavle +RA101=SRO01-US01, for å inkludere skilletransformatoren. 

Opsjonen utløses dersom den midlertidige nettstasjonen ikke kan være operativ til det tidspunktet det midlertidige renseanlegget skal testes.
Entreprenør må etablere egen forsyning til egen rigg og egne arbeider når denne opsjonen utløses. 
Annen utførelse av forsyning til det midlertidige renseanlegget, skal avklares og godkjennes av byggherre.

Det legges til grunn at trekkerøret kan legges i dagen, og det må derfor medtas ekstra kabelvern for yttre påvirkningerer som kan forekomme av egne 
arbeider.

Trekkerør-trase skal markeres og bygges iht de gjeldende REN-blad som er aktuelle. 

Eksisterende kabelskap (230 V IT, 1x ledig avgang opp til 60 kW). 

For høyspent-traseer, se tegning SRA-B2-741/742

Ø110

SYMBOLFORKLARING

Trekkerør - Lavspent Jordspyd

Kabler - høyspent 

Mdilertidig nettstasjon 
max 800 kVA

Fordeling/hovedsentral

FORKLARINGER
1. Jordspyd (6 m) med 50 mm2 CU-Wire tapp. skal påsveises IX 50 mm2 

isolert oppstikk til maskintavle +SRA=SRO01-US01

2. Samtlige trekkerør traseer for lavspent er ikke høydesatt iht eksisterende terreng. 
Entreprenør skal koordinere med nettselskap og byggherre for endelig plassering av nettstasjon, og kabel-traseer. B2 skal etablere 
grøfter, trekkerør og kabler iht aktuelle REN-blad 

3. Komponent-tags er foreløpige, og skal fastsettes sammen med byggherre

4. Container for midleritdig renseanlegg skal leveres med egen belysning. Signalutveksling med automatikk tavle i container etableres 
med BUS-kommunikasjon til PLS i maskintavle +SRA=SRO01-US01 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. 
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte 
eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
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