
Byggblankett 8440 B:2021

Byggherreforskriften - Oppgavefordeling

Blanketten er behandlet av komiteen SN/K 263 Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova oppnevnt av Standard Norge, basert på et utkast utarbeidet av en
ekspertgruppe bestående av Boligprodusentenes Forening, Byggenæringens Landsforening (BNL), Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Skanska
Norge AS. Komiteen har vært sammensatt av medlemmer fra følgende virksomheter: Arkitektbedriftene i Norge, Boligprodusentenes Forening,
Byggmesterforbundet, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Norske
Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). I tillegg er deltakere fra den nedlagte komiteen SN/K 513 Byggherreforskriften, som utarbeidet forrige versjon, invitert til å
komme med innspill. Komiteen bestod av medlemmer fra følgende virksomheter: Arbeidstilsynet, Arkitektbedriftene i Norge, Boligprodusentenes Forening,
Byggenæringens Landsforening (BNL), Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Foreningen Næringseiendom (nå Norsk Eiendom), LO/Fellesforbundet,
LO/Norsk Arbeidsmandsforbund, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Statsbygg.

Dato 2026-09-25
Eventuell revisjonsdato

Juridisk eller fysisk person med oppgaver etter byggherreforskriften i prosjektet:

Rolle Virksomhet/kontraktspart Kontaktperson

Byggherre (BH) Sørfold kommune Eirik Stendal

Byggherrens representant (BHR) Sørfold kommune Asbjørn Knutsen

Koordinator for prosjekteringsfasen (KP)

Koordinator for utførelsesfasen (KU)

Formålet med byggblanketten er å klargjøre hvilke plikter de forskjellige partene i byggherrens prosjektorganisasjon skal
ha. Fullmakt framgår av Byggblankett 8440A Byggherreforskriften – Kontrakt.

Oppgaver

Byggherren skal fordele arbeidsoppgaver ved avkrysning i tabellen under. Arbeidsoppgaver som byggherren beholder
selv, skal også framgå av tabellen

(BH) (BHR) (KP) (KU)

1 Organisering og oppfølging (byggherreforskriften § 5)

Prosjektnavn

Sørfold helsehus

Adresse

Strømveien 5

Postnummer

8226
Poststed

Straumen
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(BH) (BHR) (KP) (KU)

a) Sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og
enmannsbedriftene i byggherreforskriften, blir gjennomført.

b) Sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom
prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene.

2 Utpeking og oppfølging av koordinator (byggherreforskriften § 13)

a) Utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og
prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen, som på vegne av byggherre skal
sørge for koordinering av arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

b) Inngå skriftlig avtale med en ekstern part som på vegne av byggherren skal
sørge for koordineringen.

c) Dokumentere vurdering av at koordinatoren ikke har andre plikter eller
oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator.

d) Jevnlig følge opp og dokumentere oppfølging av at koordinatoren oppfyller
sine plikter.

3 Kartlegging og vurdering av risiko under planleggingen og prosjekteringen (byggherreforskriften § 5)

a) Ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller
organisasjonsmessige valg som foretas.

b) Kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres.

c) Vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b, og utarbeide planer med
tiltak for å fjerne eller redusere risikoen.

d) Dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav a og
b.

e) Sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de
forskjellige arbeidsoperasjonene.

f) Dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter
bokstav e.

4 Beskrivelse i tilbudsgrunnlaget og kontrakter (byggherreforskriften §§ 6 og 9)

a) Sørge for å innarbeide i tilbudsgrunnlaget de risikoforholdene som er
avdekket under planlegging og prosjektering, som ikke er fjernet, inkludert
planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen, jf. § 5 annet
ledd bokstav b og c.

b) Stille krav i kontrakter med de utførende om forebyggende tiltak (riggforhold
mv.), som angitt i § 9.

5 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (byggherreforskriften §§ 7 og 8)

a) Sørge for at det før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen
utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, som beskriver

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 
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(BH) (BHR) (KP) (KU)

hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og de prosjekterendes
valg, skal håndteres.

b) Sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen, og at
den oppdateres fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning
for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

c) Sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjøres kjent med planen.

d) Sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter får informasjon når det skjer
endringer i planen under prosjektets framdrift som kan ha betydning for
arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

6 Forhåndsmelding (byggherreforskriften § 10)

a) Sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes, sendes en
forhåndsmelding på fastsatt elektronisk skjema til Arbeidstilsynet om bygge-
eller anleggsarbeidet dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager, eller
dersom den forventede arbeidsmengden overstiger 250 dagsverk.

b) Sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding
skal settes opp synlig på bygge- eller anleggsplassen.

7 Koordinering og oppfølging i prosjekteringsfasen (byggherreforskriften § 14 tredje ledd)

a) Sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko
håndteres helhetlig.

b) Påse at resultater av de prosjekterendes kartlegging og risikovurdering med
tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter.

c) Sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø basert
på informasjon fra byggherren og de prosjekterende.

8 Koordinering og oppfølging i utførelsesfasen (byggherreforskriften § 14 fjerde ledd)

a) Følge opp risikoforholdene som framgår av byggherrens plan for sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø.

b) Følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø.

c) Følge opp at planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø oppdateres dersom
det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,
og at dette kommuniseres til virksomhetene.

d) Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig
med tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene.

e) Sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre
med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert.

f) Følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres.

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 
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(BH) (BHR) (KP) (KU)

g) Sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.

9. Dokumentasjon for framtidige arbeider (byggherreforskriften § 12)

a) Sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om
de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved
framtidige arbeider.

 ✓ 

 ✓ 
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