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1. GENERELL ORIENTERING:

1.01

1.02

1.03

OM TILTAKSHAVER, LILLESTR@M KOMMUNE:
Viser til tilbudsinnbydelse.

OM HEISCONSULT AS:

| dette prosjektet bistar HeisConsult AS tiltakshaver med forslag til Igsninger,
budsjett, spesifikasjon, evaluering, kontrahering, giennomfgring av prosjekter,
samt ferdigstillelse/ overlevering.

Kontakt info: HeisConsult AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
www.heisconsult.no
v/ Christian Helle, 908 03 180, christian@heisconsult.no

OM PROSJEKTET:
Se tilbudsinnbydelse for info om Lillestrsm Radhus, Jonas Lies gate 18, 2018
Lillestrgm.

Prosjektet bestar av utskifting av hovedheisen i radhuset, samt en heis i en
baktrapp. Begge heiser er hydraulikkheiser med maskinrom i garasje.

Nye heiser skal veere MRL.

Opprinnelig er heisen levert av Reber Schindler Heis i 1990 og modernisert i 2013/
14 av Euroheis.

Hovedheisen gar i glassjakt og heisen i baktrapp gar i betongsjakt.

Alt eksisterende heisteknisk utstyr skal skiftes ut og hastighet pa skal vaere 1,0m/s.
Bygningsmessige forhold som maling av sjaktvegger og sjaktbunn skal ivaretas av
tilbyder. Dersom det ma betongsages vil dette ogsa veere tilbyders ansvar og kost
inkl. I tilbudet. Det samme gjelder tilpassing av stalsjakt med glass.

Som del av leveransen skal det monteres stgv-tette provkasser med smekklas
foran alle sjaktdgrer. Der hvor brannskillet brytes, skal provkasser veere i
brannsikker utfgrelse. Ved oppsetting av provkasser skal det tas hensyn til
bestaende vegg slik at det ikke blir skader.

Dersom det oppstar skader pa vegg/ tak/ gulv eller annet skal leverandgr utbedre
dette.

Hovedheisen skal prioriteres og skiftes fgrst.

Arbeidene er sgknadspliktige. Ansvarlig sgker i prosjektet vil bli HeisConsult AS.
Alle dokumenter skal levere ansvarlig sgker senest 3 uker etter kontraktsignering.

Gjennomfgringstidspunkt
Prosjektet er planlagt utfgrt sa snart som mulig i 2027. Glassheisen prioritert fgrst,
baktrapp- heisen sa fort etter hovedheisen er stabil og ferdig.

Folgende arbeider skal inkluderes:
o Demontering av eksisterende anlegg, inkl. deponering
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1.04

o Prosjekt-sikring av sjaktapninger (Skal veere lasbare med
smekklaser og brannklasse pa bygg skal opprettholdes)

o For hovedheisen skal hele sjakten dekkes til under utskiftning. For
eksempel med presenning eller liknende

o Utskifting av heiser i henhold til kravspesifikasjon

o Alle gvrige og ngdvendige bygningsmessige arbeider for en
komplett leveranse (ogsa evt. betongsaging)

o Auvrette- og male 2 strgk med 2- komponent epoksy i gruve

o Male alle betongvegger- og tak til full- dekk i farge valgt av
byggherre.

o Male alt stdl- fagverk i hovedheisen til fullt- dekk i valt farge av
byggherre, bade utvendig og innvendig.

o Alle kostnader knyttet til evt. TKO og sluttkontroll.

o All rigg og drift i anleggsperioden

Tilbudet skal inkludere alle arbeider og kostnader knyttet til denne beskrivelse.

Alle arbeider skal vaere i henhold til gjeldende forskrifter for heisanlegg.
Det palegges leverandgren a fremlegge detaljert og forpliktende fremdriftsplan
for prosjektet.

Montasje tegninger og ngdvendig dokumentasjon for sgk- prosessen skal sendes
ansvarlig spker senest 3 uker etter kontraktsignering.
Montasjetid/ nede tid vil ha betydning for valg av leverandgr og er sammen med
gvrige krav neermere beskrevet i tildelingskriteriene.

FORSKRIFTER OG STANDARDER MM:

Leveransen skal veere ihht (listen er ikke uttgmmende);

- Gjeldende Teknisk Forskrift.

- Heisdirektivet

- NS 11001-1: Universell utforming av byggverk - Del 1, Arbeids- og
publikumsbygg.

- NS-EN 81-20: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser. Del
20: Personheiser og vare- og personheiser.

- NS-EN 81-50 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser -
Undersgkelser og prgvinger. Del 50: Utformingsregler, beregninger,
undersgkelser og prgvinger av komponenter til heiser.

- NS -EN 81-21 - Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser
Heiser for transport av personer og varer. Del 21: Nye person- og vareheiser i
eksisterende bygninger.

- NS-EN 81-28 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser.
Heiser for transport av personer og varer. Del 28: Fjernalarm pa personheiser
og vare- og personheiser.

- NS-EN 81-70 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser -
Spesielle Igsninger for personheiser og vare- og personheiser. Del 70:
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Tilgjengelighet til heis for personer inkludert personer med
funksjonsnedsettelser.

- Ved behov: NS-EN 81-71 - Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av
heiser - Spesielle Igsninger for personheiser og vare- og personheiser, Del 71:
Vandalsikre heiser (til dels)

- NS-EN 81-73 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser -
Spesielle Igsninger for personheiser og vare- og personheiser, Del 73: Heisers
virkemate i tilfelle brann.

1.05 Miljgkrav
Tilbudt heiser skal ivareta enten BREEAM-NOR versjon 6.0 eller ha Svanemerke og
godkjennelse ihht materiellkrav i Ggnn Byggallianse anbefalinger i Grgnn
materielguide versjon 3.1.
Dette skal dokumenteres i tilbudet.

1.06 Evalueringskrav/ Tildelingskriterier:
Det vises til punkt 1.5 i konkurransegrunnlaget.

2. TEKNISK SPESIFIKASJON, EKSISTERENDE ANLEGG:
2.01 Heis:

o Byggets gards og bruks nr G.nr83/B.nr233

o Adresse Jonas Lies gate 18, 2018 Lillestrgm

o Fabrikat / type Reber Schindler/ mod. DEVES

o Ny ar / ombygget ar 1990/ 2013-14

o NHKnr Hovedheis/ glass 6023100265
Baktrapp heis 6023100285

o Nyttelast Begge heiser; 1 000kg/ 13 pers.

o Dgr mal mm * 2 000mm

o Dgr type/ antall Hovedheis/ glass; 2 bladet sentral
Baktrapp heis;

o Brannklasse dgrer ikke kjent

o Sjaktmal (b * d) Hovedheis/ glass; 2130mm * 2140mm
Baktrapp heis;

o Sjaktmal toppmal Hovedheis/ glass; 3430mm
Baktrapp heis;

o Sjaktmal gruve dybde Hovedheis/ glass; 1376mm (fliser)
Baktrapp heis;

o Heisstol mal (b*d*h) 1 400mm*2 400mm*2 200mm

o Legftehgyde

o Antall etg / dgrer Begge heiser; 5 etasjer til en side

o Hastighet Begge heiser; ca.0,5m/s

o Spenning pa bygget Avklares

NB! Alle oppgitte mal er tatt fra tegninger eller malt med lasermaler.
Leverandgrer plikter og selv a ta kontrollmal.
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Vedlagt fotograferte tegninger fra eksiterende anlegg.

2.02

Hovedheisen har
glassjakt med stal-
fagverk.

Glass ma sjekkes
og kvalitetssikres.
Holdes utenom
totalprisen.

2.03

Hovedheisen
heisstol og
sjakttopp.

Merk at deter
muligheter & heve
denne toppen ved
behov. Dette skal
inkluderes i tilbud.

2.04

Heistabla.
Garialle byggets
etasjermedK, 1, 2,
3og4etg.

Hovedetasjeneri1.
etg.
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2.05
Stoltak pa
hovedheisen.

2.06

Aggregat som er
montert etter
modernisering i
2013/2014

2.07
P. Dahl styringer
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2.08

Sjaktgruve er fliset.
Kan beholdes slik,
eller avrettes og
males i 2-
komponent
oljebestandig
maling.
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2.09
Hovedheisen
sjakten settifra
gruve.

Merk at deter
betonginederste
etasje.

Glassjakt starter
ved gulvi 1. etg.

2.10
Originale Schindler
darer. QKS9.
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2.11
Kjeller etasje
sjaktdar.

2.12

Oljekjogler etter
montert pa
hovedheisen etter
ombygging. Ca.
2016. Arsak var
overopphetet olje.
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3.TEKNISKE KRAV

3.01GENERELT
Det vil vaere sveert viktig med en god gjennomfgringsplan for prosjektet.
Hovedheisen star i inngangshallen/ resepsjonsomradet i hovedinngangen til
Radhuset. Bade tildekking, nedetid, stgy og effektivitet vil vaere viktig. Sikkerhet vil
vaere et hovedfokus. Som del av dette skal hele sjakten tildekkes under utfgrelse.
Dette for & beskytte og unnga forstyrrelser fra besgkende.
Bygget har to heiser, og en skal alltid ga i prosjekter.
Det vil vaere tilbyders ansvar a drifte den andre heisen inntil begge heiser er
ferdigstilt og overlevert. Fgrst da starter garantitiden.

| prosjektet skal det holdes orden. Det skal ryddes og rengjgres slik at brukere i
stgrst mulig grad ikke blir bergrt.

For overlevering av prosjektet skal anleggene fullstendig rengjgres. For
Hovedheisen skal glass bade innvendig og utvendig rengjgres og ikke ha flekker.

Punktene gjelde for begge heiser om ikke annet er nevnt.

3.02 STYRINGSSYSTEMER

3.02.1 Eksisterende anlegg generelt.
Alt demontert utstyr skal fijernes og destrueres og leveres godkjent
avfallsdeponi.
Heismaskinrom skal tsmmes og alt utstyr fjaerens og destruere.
Gulv og vegger males opp. Gulv pa lik mate som sjaktgruve.

3.02.2 Ny tavle/ styringssystem skal leveres med fglgende utstyr:

o Mikroprosessor teknologi

o Minimum 180 start pr/time

o Tilpasset EN 81-73, Brannstyring. Inkludert oppkopling mot
brannmelder/ sentral.

o Frekvensregulert girlgs motor.

o Feilindikeringsminne som lagrer feil, med mulighet for oppkobling
mot byggets SD-anlegg

o Tidlig dgrapning

o Hastighet min. 1 m/s

o Elektrisk automatisk ngdkjgring frem til naermeste etasje ved
strgmstans.

o Stoppengyaktighet +/- maks 5mm.

o Tilstrekkelig med lys i tavle ihht EN 81-20 (ogsa omkringliggende)

Styringen skal leveres med apen protokoll. Dersom det er behov for
diagnose/ feilspkingsverktgy, programmerings verktgy eller annet utstyr
som er ngdvendig for drift/ vedlikehold av anlegget skal dette medfglge
og ngdvendig opplaering inkluderes.
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Dersom det kreves kode for a entre styring skal denne noteres i tavle og i
FDV mappe som plasseres i maskinrom/ stoltak.

Innfgringer av kabler til tavle skal vaere godt beskyttet og tett.

Alle kontakter, releer og komponenter skal vaere tydelig merket og
identisk med merking i koblingsskjema.

Alt utstyr skal vaere overdimensjonert og omfattes av 5 ars garanti/
reklamasjon.

Plassering av tavleskap skal veere i nederste plan. Altsa i garasjen- plan.
Tavle og skap skal kunne Idses/ avstenges pa godkjent vis.

Plassering av styreskapet, samt st@rrelse skal tydelig fremkomme i
tilbudsbrev eller tegning vedlagt tilbud.

Som utgangspunkt skal det medtas plassering av tavleskap i nederste etg.

Alle kabler skal legges i stive kanaler og der hvor det er synlig for brukere,
skal forlegnings metode godkjennes.

Motor, drivverk

Det skal leveres girlgs maskin.

Driv- og styresystem skal leveres fra samme leverandgr, og system testes
sammen pa fabrikk. Dette for a sikre best driftssikkerhet og fremtidig
support. Motor skal vaere dimensjonert til a tale min 180 start pr time.
Hastighet pa 1m/s.

Tilfgrselskabel.
Det er leverandgr ansvar og oppgave a sgrge for tilfgrsel til nytt anlegg.
Det kan fritt tas fra eksisterende anlegg.

Eksisterende maskinrom skal ikke benyttes videre. Tilfgrsel avklares
Leverandgrer ma opplyse om ngdvendig tverrsnitt og type kabel som er
minste krav for sitt produkt.

Trafo

Det er 400v pa bygget. Ikke behov for trafo som utgangspunkt.

Det kan med fordel legges ny tilfgrsel fra hovedtavle. Det er i kjeller/
parkering. Detaljer avklares pa fellesbefaring.

Dersom leverandgr krever trafo skal dette inkluderes og det skal leveres
lavtaptrafo.

Veiledning og ngdheising.

All veiledning skal veere identisk med utstyr. Veiledning skal monteres lett
synlig i tavle eller ved tavle. Alt informasjon og utstyr som er ngdvendig
for resetting etter en heisstans skal vaere tilgjengelig.

Alt skal vaere pa norsk. Tilbudspris skal inneholde automatisk evakuering
ved strgmstans som skal sgrge for at heiser gar automatisk til nsermeste/
enkleste etasje og apne dgrer.

Utstyr til heis
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Det skal leveres ngdvendig smgremidler til vedlikehold. Dette plasseres
hensiktsmessig for normalt vedlikehold.

Det skal monteres en egen holder, lett tilgjengelig for vedlikeholds
dokumenter.

3.03 SJAKTD@RER, KARMER OG TABLAER

3.03.1

3.03.2

Eksisterende sjaktdgrer

Eksisterende automatdgrer med karm fjernes og da ogsa eventuelt
utskjeering av dagens dgrer. Fallsikring/ provkasser i isolert utfgrelse er
heisleverandgrens ansvar og medtas i tilbudspris.

Nye sjaktdgrer og karmer

Heisene har i dag automatdgrer med lysmal 900mm * 2000mm.
Nye heiser skal ha min. samme dgrbredde og dgrhgyde.

Nye dgrer og fronter med karm skal ha tilsvarende eller bedre
brannklasse som eksisterende sjaktdgrer.

Alle plater skal ha isolasjon for & unnga resonans lyd.

Det skal leveres karmer og avslutninger som pa anleggene pr i dag. Dette
i rustfri utfgrelse, disse skal dekke alle sarskader etter evt
justering/utskjaering av dgrer. Det skal ikke vaere synlige nagler og skruer.
Pa gulv skal det monteres plate (anti skli) som dekker glippe og sarskader
mellom ny terskel og eksisterende gulv, denne skal leveres med solid
understgttelse og hellimes.

Terskel og overgansplate skal under-stgpes for solid understgttelse.

Disse skal tale punktbelastning pa 500kg.

Etasjedgrene skal leveres i rustfritt stal for baktrapp- heis og glass med
rustfri omramming for hovedheisen.

Ved lukking av dgrer skal det vaere anslag som hindrer at dgr slar mot
karm. Alle platefelt som karmer og dgrer skal leveres godt avstivet og i
minst 1,5 mm. tykkelse.

Det er vesentlig at ny dgrmekanisme/automatikk er av hgy kvalitet og
taler hard og mye drift. Dette vil si at det ma vaere solide skinner og
trinser. Styreskinner skal veere av solid glattpolert profil som gjgr at
trinser ruller lett og stgyfritt opp og igjen. Alle trinser skal ha lagre av god
kvalitet og st@rrelse som sikrer jevn, god og stgyfri drift. Dette vil si at det
er ngdvendig med oppgradert utstyr. Beereruller leveres derfor med
minimum diameter pa 60 mm eventuelt skal det dokumenteres at
heisdgren taler minimum 600 000 sykluser (opp og igjen) pr. ar.

Dgrterskler skal ha en god understgttelse og veere godt avstivet. Det er
derfor viktig at vinkler under terskel er av solid utfgrelse. Terskler skal
tale hgy punktbelastning. Utfgrelse i solid aluminium eller evt. rustfritt
stal. Overgang fra terskel til gulv skal ha en jevn skrakant ned mot gulv.
Det skal i hele karm og terskelens lengde veere tett, slik at det ikke er

Side 13



HelsConsuIt Lillestrom

Lillestrom Radhus

Jonas Lies gate 18,

3.03.3

3.03.4

3.04 SJAKT

3.04.1

3.04.2

kommune
FUNKSJONSBESKRIVELSE Vedlegg 2.3
2018 Lillestrgm Utskifting av heiser Side 14 av 20

mulig for vann a trenge innunder terskel og karm. NB! sikring av
dgrapninger og anlegget generelt under prosjektet er en del av
leveransen og leverandgrens ansvar.

Hovedheisen;

Det skal leveres glassdgrer for hovedheisen. Soliditet og innfesting vil
veere ekstra viktig. Merk at det er en dgr med innfesting i betong og
gvrige i stal- fagverk.

Klaring mellom stolterskel og vegg.

Dersom der stilles krav om plater mellom etasjedgrer pa grunn av for stor
klaring mellom sjaktvegg og stolterskel, er dette heisleveranse og
inklusivt i leveranse. Gjelder ogsa under nederste etg, mot gruve.

Tabl3er:

Tabl3aer skal ha hgy kvalitet og ikke miste markeringer (farger) pa knapper
og tabla plate. Det vil si at disse skal ha gravert tegn.

«lkke benytt heis ved brann»- markering skal graveres i rustfritt stal med
farget bunn i rgdt/ hvit.

Leveres og plasseres ihht NS EN 81-70.

Tabl3er og etasjevisere skal leveres innfelt i karm eller omramming. IKKE
utenpaliggende.

Skruer for feste av tablaskilt skal veere pene forsinkede skruer med
avrundete hoder for umbrako, torx, eller lignende.

Dersom utvendige tablder eller etasjedgrer ikke har pamontert
belastningsskilt, kan dette vaere et krav Heiskontrollen vil komme til &
forlange. Dette inngadr i leveranse. Heisen skal ha digital etasjevisere i alle
innvendig/utvendige etasjetablder, samt taleannonsering i stolen.

Tabla i hoved stopp skal utrustes ihht EN 81-73.

Beskaffenhet

Hovedheisen;

Bestar av betong i nederste etasje og stal- fagverk med glassfelt i gvrige
etasjer. Toppen er apen, men med staldragere over i kryss. Dersom det
gjgres endringer, skal det dokumenteres med RIB/ Statiker. Dette er
inkludert i leveransen.

Baktrapp heis;
Sjakt bestar i all hovedsak av betong.

Fgringer, skinner

Nye skinner monteres. Det skal ikke vaere avvik pa mer enn +/- Imm. Alle
merker i skinner skal files og utjevnes.

Alle ujevnheter og fangmerker skal files bort fgr overlevering.
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3.04.3 Motvekt

3.04.4

3.04.5

3.04.6

3.04.7

3.04.8

3.04.9

Motvekt leveres ihht leverandgrs konsept.

Motvekt (og heisstol) skal utrustes med rullefgringer. Dette for a sikre
jevn og fin gange, samt unnga smgring av skinner. Stgrrelse pa ruller
opplyses i tilbud.

Hastighetsbegrenser/ Regulator
Ny monteres ihht leverandgrens konsept.

Oljeoppsamler.
Det vil ikke vaere behov for oljesamler i gruve. Det skal leveres
rullefgringer som ikke skal smgres.

Sjaktinformasjon.

Elektrisk og signaler til dgrer, tablder med mer skal leveres i tette kanaler.
400v/ 220volt og svakstrgm/ signalkabler skal monteres separat i
forskjellige kanaler.

Gjenstaende utstyr.
Det skal ikke vaere gjenstaende utstyr eller materiell.

Folgekabler.

Alle fglgekabler skal leveres av meget god kvalitet, med ngdvendig strekk-
avlastning. Det skal minst vaere 8. reserveledere som avsluttes i merket
rekkeklemme i begge ender. Alle kabler skal ga direkte i heistavle.
Svakstregm og sterkstrgm skal vaere avskilt. Det skal legges klar for
kortleser i heisstyring og for montering av selve leseren i heisstol, ansvar
heisleverandgr.

Buffere.
Nye godkjente buffere ihht leverandgrens konsept leveres. Det skal ogsa
opplyses levetid for buffere.

3.04.10 Sikkerhet i gruve.

Stoppebryter og komplett nytt tabla i gruve skal leveres av godkjent
type.

3.04.11 Leider.

Det leveres ny leider ihht leverandgrens konsept.

Den skal plasseres hensiktsmessig slik at sjaktdgr kan apnes fra
innsiden av sjakt. Ved liten klaring mellom stol og vegg kan leider
monteres kombinert med et handtak som plasseres hensiktsmessig.

3.04.12 Elektrisk materiell i sjakt.

Alt materiell skal leveres av god kvalitet. Kontakter for avslag skal ha
solide og gode flater med store gode ruller som hindrer ungdvendig
lyd og slitasje. Sjaktinformasjon og kontakter skal ha gode fester og

monteres med riktig og jevn avstand.
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3.04.13

3.04.14

3.04.15

3.04.16

3.04.17

Lys i sjakt.
Det leveres nytt lys til heissjakt i LED utfgrelse. Det skal vaere bryter i
topp/ bunn/ tavle. Evt. snorbryter.

Hovedheisen;
Service- lys;
For hovedheisen skal belysning monteres jevnt og pent.
Belysning skal vaere varmhvit og skal kunne dimmes. Det skal
ikke vaere sjenerende for personer utenfor sjakten.

Dekor- lys;
Det er gnskelig med dekor lys for a lyssette sjakten og heis

under normaldrift. Som utgangspunkt et lys nede som lyser
oppover mot heisen. Skal vaere i RGB (flere farger) og dimbart.
Lgsning avklares naermere, men tilbyder skal komme med
forslag i sitt tilbud.

Prises som opsjon.

Maling og pussing av sjakt vegger og gruve.

Alle sar i overflater etter montert utstyr skal sparkles og males.
Sjaktvegger skal flekk males med hvitmaling etter demontering av
eksisterende utstyr, dette en del av heisleveransen. Gruve rengjgres
grundig og males med lys to- komponent epoksy maling.

Hovedheisen:

Sjakten der hvor det er betong skal males heldekkende (to strgk) i
farge som byggherrens velger.

For stal-flater skal det hel- males i farge som byggherre velger. Det skal
maskeres godt mot glass.

Alt malerarbeidet skal veere pent og fagmessig utfort.

Rengjoring.

Far anlegget overleveres til Byggherre og dens representanter skal
hele anlegget rengjgres grundig. Dersom det er skader eller sar i malte
flater, skal dette flekk males med tilsvarende maling som fra fer.

Stillas og eller plattinger i sjakt

Dersom det er behov for stillas eller plattinger for demontering eller
montering av utstyr er dette del av leveransen. Det skal veere godkjent
stillas og plattinger, med sertifikat/ godkjenning hengende tydelig
synlig for inspeksjon.

Aktuelle forskrifter for stillas, stiger og arbeid pa tak med mer/ evt.
nyere legges til grunn.

Kroker i sjakt/ tilkomst

Dersom det kreves kroker i sjakt eller tilkomst for montasje av utstyr
(evt demontering) er dette del av leveransen. Det samme gjelder om
det er behov for kroker eller annet for inn/ uttransport av nytt og
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gammelt utstyr. Nye kroker eller utstyr for |gft skal vaere godkjent med
sertifikat. Sertifikat skal overleveres tiltakshaver som del av FDV
dokumentasjon.

Hovedheisen;

Merk at det er dpen topp i sjakten med et kryss i stal. Dette kan
tilpasses ifht behov, men skal vaere del av leveransen. Alle endringer
skal males i lik farge/ glans som sjakt ellers.

3.05 HEISESTOL

3.05.1

3.05.2

3.05.3

Ihht NS EN 81-70.
kupé skal utrustes og innredes ihht gjeldende regler og krav etter NS EN
81-70 og NS 11001 Del 1. Detaljer for tilbudt utstyr skal vedlegges tilbud.

Belysning og ngdlys.

Belysning i heisstol skal gi en tilstrekkelig jevn belysning i hele heisstolen.
Belysning skal veere i dimbart varmhvit LED. Det skal veere noe
valgmuligheter ifht utforming (indirekte eller for eksempel downlight).
Lys skal ikke vaere sjenerende, men gi tilstrekkelig lys. Min. 250lux ved
gulv. Dette skal kunne dimmes.

Det skal leveres ngdlys som ma kunne ha drift i minst 2 timer. Nar ngdlys
er tent, skal det lett veere mulig 3 lese tekst for betjening av alarm og
knapper i stol. Alarm knapp skal lyse nar ngdlys er tent.

Utfgrelse- og st@rrelse av heisstol.

Ny heisstol skal ha minst lik stgrrelse som eksisterende.

Innredning av ny heisstol avklares i prosjektering mgte (tilbyder kaller inn
til dette), men om ikke annet avtalt skal fglgende leveres;

o Gulv Sklisikkert vinylbelegg type R10. Farge avklares. Skal tale
senge- og varetransport.

o Tak Hvitlakkert plate med innfelte LED spotter, evt indirekte
LED belysning. Belysning skal kunne dimmes.

o Vegger Rustfrie flater. Bakplate pamontert og isolert.
Hovedheisen; Panorama med glass pa min. to

sider.

o Speil Hovedheisen; Pa sidevegg
Baktrapp heis; Pa bakvegg

o Handlgper Pa sidevegg med tabla

o Stoldgrer Hovedheisen; Glassdgrer med rustfri kant
Baktrapp heis; Rustfritt, inkl portal

o Terskel Forsterket aluminium

o Alarm Innfelt i tabld. Se eget punkt ellers

o Klapp-sete Klapp- sete pa vegg motsatt av tabla, innerst. Solid
utfgrelse. Vegg skal ikke deformeres ved bruk. Skal tale
belastning pa 120kg.
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3.05.4

3.05.5

3.05.6

3.05.7

3.05.8

o Fenderlister Eikelist i tre hgyder (ca 12-15cm bredde * 20mm dybde)
pa sidevegger og bakvegg
Hovedheisen; Avklares ifht stgrrelse pa glass.

Til informasjon vil heisen bli benyttet til bade varelevering og
sengetransport og alt materiell og utfgrt arbeid ma vaere av god solid
kvalitet.

Ventilasjon heisstol.

Heisstol skal ventileres etter stolens stgrrelse. Plassering skal vaere
gunstig og gi en god ventilasjon. Ngdvendig beskyttelse som hindrer
tildekking, og stgv a trenge inn, skal leveres.

Alarm.

Det skal vaere nye alarmer pa heisene. Disse viderefgres.

For ordensskyld medtas krav til alarmer;

Det skal leveres ny GSM alarm type Safeline 4G med AddSecure modul
og ellers ihht EN 81-28.

Det er leverandgrens plikt & besgrge dekning i hele sjakten. Leveransen
skal inneholde dialog med Addsecure vedrgrende programmering mot
Brannvesenet. Alarmenheten skal integreres inn i nytt stoltabla
alarmknapp og piktogram. Skal ikke vaere utenpaliggende.

Det skal monteres alarmknapp/ taleenhet over og under stol.

Stoltabla.

Tablaet skal monteres i egnet boks, slik at ikke ytre pavirkninger
forekommer (fra sjakten). For alle knapper skal gravering og markering av
etasje symboler vaere tydelig og av en kvalitet som gjor at farge -
markering ikke forsvinner selv etter lang tidsbruk. Det skal inneholde alle
etg knapper, dgr dpne- dgr ekstra apningstid, dgr lukke- og alarm knapp
og mulighet for ngkkelbryter. Etasjeindikator skal plasseres i den gverste
del av tablaskilt. Det skal leveres talesyntese. Tabla skal inneholde alle
samme benevnelser som eksisterende tablder. Tablaet i stol skal veere av
samme kvalitet som for sjakt tablaer. Utfgrelse av tabld Ihht. NS-EN 81-70,
med mulighet for & kople ut/ inn talesyntese.

Kortleser
Eksisterende Igsning for tilkomst til kjeller skal som utgangspunkt
viderefgres til nye heiser. Avklares ved fellesbefaring.

Stoldgr / dgroperatgr.

Nye dgrblad med portaler tilpasses. Dgrblad, oppheng og styresko skal
vaere avstivet og leveres etter samme krav som sjaktdgrer. Dgrblad
leveres i rustfritt stal og det skal ikke forekomme ”stallyd». Det ma derfor
veere isolert dgrfelt.

Dgroperatgrer skal leveres med frekvens reguleringer som sikrer rask og
effektiv apning og lukking av dgrene. Styreskinner skal vaere av solid
glattpolert profil som gjgr at trinser ruller lett og st@yfritt opp og igjen.
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3.05.9

Alle trinser skal ha lagre av god kvalitet og stgrrelse som sikrer jevn, god
og steyfri drift. Dette vil si at det er ngdvendig med oppgradert utstyr.
Bzeretrinser leveres med minimum diameter pa 60mm eventuelt skal det
dokumenteres at heisedgrene taler minimum 600 000 sykluser (opp og
igjen) pr. ar. Dette skal dokumenteres som del av FDV.

Dgrapning i innkjgring (tidlig dgrapning) til etg vil vaere viktig og et krav.

Hovedheisen;
Glassdgrer med egnet kvalitet pa kjgreverk og derdrift. Oppgi kvalitet og
benevnelse i tilbud.

Fotocellefelt

Det skal leveres hel dekkende fotocelle felt som sikrer hele dgrapningen
for bedre beskyttelse. Fotoceller skal monteres helt tilbaketrukket i
enden av terskel, og skjermet mot pakjgrsel/skade pa den faste siden.

3.05.10 Stol- fgringer

Glidefgringer eller rullefgringer. Det skal vaere jevn og fin gange, samt
unnga smgring av skinner. Stgrrelse pa evt ruller opplyses i tilbud.

3.05.11 Beskyttelse og utstyr pa stoltak

Stoltak skal leveres med ngdvendig beskyttelse av montert utstyr som
eventuelle innfelte lysarmaturer. Alt utstyr skal vaere godt beskyttet.
Kabler skal ligges i tra sikre kanaler. Stoltak skal avstives slik at
nedbgyning ikke forekommer ved trakk pa stoltak. Kreves rekkverk er
denne heisleveranse. Pa stoltaket skal det vaere enkelt tilgjengelig og
godt merket pa Norsk, kjsreknapper for inspeksjons kjgring. Ngdstopp
bryter skal plasseres etter gjeldene krav. NB! Avstander til dgrapninger

Hovedheisen;

Tak skal vaere sa «rent» som mulig. Det skal vaere avstivede jevne
plater som gir et visuelt pent inntrykk. Alle kabler skal legges skjult.
Farge skal vaere som rustfritt eller i rustfritt.

3.05.12 Rengjgring.

Alt utstyr pa heisstol skal kontrolleres, rengjgres og justeres komplett fgr
overlevering til byggherre.

3.06 BYGGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG ANNET

3.06.1

Bygningsmessig arbeid.
Felgende arbeid skal inkluderes i leveransen
o Fremlegging av tilfgrsel (kan benytte fra eksisterende anlegg).
o Montering av provkasser i isolert brannklasse og lydisolert utfgrelse
foran etasjedgrene. Det skal vaere smekklas pa dgr.
o Sikring/ tildekking av glassjakt
All demontering av eksisterende utstyr.
o Evt. stillas og/ eller plattinger

(©]
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o Evt betongsaging av dgrfronter og for a integrere styringsskap i

karm.
o Evt utvide dpninger i stalkonstruksjon.
o Maling;
Baktrapp- heisen; Flikk maling av sjakt i tilsvarende farge
som i dag.
Hovedheisen; Hel- male sjakt. Bade betong og stal
(komplett utvendig og innvendig) til hel-
dekk

o Gruve males med to. komponent epoksy maling i lys gra farge.
o Evt annet som matte oppsta ifbm leveransen

3.06.2 Rigg og drift.
Alt av rigg og drift for byggeperioden, samt forberedelser er del av
leveransen.
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