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1. GENERELL ORIENTERING: 
   

1.01 OM TILTAKSHAVER, LILLESTRØM KOMMUNE: 

Viser til tilbudsinnbydelse. 
 

1.02 OM HEISCONSULT AS: 
I dette prosjektet bistår HeisConsult AS tiltakshaver med forslag til løsninger, 

budsjett, spesifikasjon, evaluering, kontrahering, gjennomføring av prosjekter, 

samt ferdigstillelse/ overlevering. 
 

Kontakt info: HeisConsult AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo 

www.heisconsult.no  

  v/ Christian Helle, 908 03 180, christian@heisconsult.no 

    
 

1.03 OM PROSJEKTET: 
Se tilbudsinnbydelse for info om Lillestrøm Rådhus, Jonas Lies gate 18, 2018 

Lillestrøm. 
 

Prosjektet består av utskifting av hovedheisen i rådhuset, samt en heis i en 

baktrapp. Begge heiser er hydraulikkheiser med maskinrom i garasje.  

Nye heiser skal være MRL. 

Opprinnelig er heisen levert av Reber Schindler Heis i 1990 og modernisert i 2013/ 

14 av Euroheis.  

Hovedheisen går i glassjakt og heisen i baktrapp går i betongsjakt.  

Alt eksisterende heisteknisk utstyr skal skiftes ut og hastighet på skal være 1,0m/s. 

Bygningsmessige forhold som maling av sjaktvegger og sjaktbunn skal ivaretas av 

tilbyder. Dersom det må betongsages vil dette også være tilbyders ansvar og kost 

inkl. I tilbudet. Det samme gjelder tilpassing av stålsjakt med glass.  

Som del av leveransen skal det monteres støv-tette provkasser med smekklås 

foran alle sjaktdører. Der hvor brannskillet brytes, skal provkasser være i 

brannsikker utførelse. Ved oppsetting av provkasser skal det tas hensyn til 

bestående vegg slik at det ikke blir skader.  

Dersom det oppstår skader på vegg/ tak/ gulv eller annet skal leverandør utbedre 

dette.  

Hovedheisen skal prioriteres og skiftes først. 
 

Arbeidene er søknadspliktige. Ansvarlig søker i prosjektet vil bli HeisConsult AS. 

Alle dokumenter skal levere ansvarlig søker senest 3 uker etter kontraktsignering. 
 

Gjennomføringstidspunkt 
Prosjektet er planlagt utført så snart som mulig i 2027. Glassheisen prioritert først, 

baktrapp- heisen så fort etter hovedheisen er stabil og ferdig.  
 

Følgende arbeider skal inkluderes: 
o Demontering av eksisterende anlegg, inkl. deponering 
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o Prosjekt-sikring av sjaktåpninger (Skal være låsbare med 

smekklåser og brannklasse på bygg skal opprettholdes) 

o For hovedheisen skal hele sjakten dekkes til under utskiftning. For 

eksempel med presenning eller liknende 

o Utskifting av heiser i henhold til kravspesifikasjon 

o Alle øvrige og nødvendige bygningsmessige arbeider for en 

komplett leveranse (også evt. betongsaging) 

o Avrette- og male 2 strøk med 2- komponent epoksy i gruve 

o Male alle betongvegger- og tak til full- dekk i farge valgt av 

byggherre. 

o Male alt stål- fagverk i hovedheisen til fullt- dekk i valt farge av 

byggherre, både utvendig og innvendig. 

o Alle kostnader knyttet til evt. TKO og sluttkontroll. 

o All rigg og drift i anleggsperioden 
 

Tilbudet skal inkludere alle arbeider og kostnader knyttet til denne beskrivelse. 
 

Alle arbeider skal være i henhold til gjeldende forskrifter for heisanlegg. 

Det pålegges leverandøren å fremlegge detaljert og forpliktende fremdriftsplan 

for prosjektet. 
 

Montasje tegninger og nødvendig dokumentasjon for søk- prosessen skal sendes 

ansvarlig søker senest 3 uker etter kontraktsignering. 

Montasjetid/ nede tid vil ha betydning for valg av leverandør og er sammen med 

øvrige krav nærmere beskrevet i tildelingskriteriene. 
 

1.04 FORSKRIFTER OG STANDARDER MM: 
Leveransen skal være ihht (listen er ikke uttømmende); 

- Gjeldende Teknisk Forskrift. 

- Heisdirektivet 

- NS 11001-1: Universell utforming av byggverk - Del 1, Arbeids- og 

publikumsbygg. 

- NS-EN 81-20: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser. Del 

20: Personheiser og vare- og personheiser. 

- NS-EN 81-50 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - 

Undersøkelser og prøvinger. Del 50: Utformingsregler, beregninger, 

undersøkelser og prøvinger av komponenter til heiser. 

- NS -EN 81-21 - Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser  

Heiser for transport av personer og varer. Del 21: Nye person- og vareheiser i 

eksisterende bygninger. 

- NS-EN 81-28 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser. 

Heiser for transport av personer og varer. Del 28: Fjernalarm på personheiser 

og vare- og personheiser. 

- NS-EN 81-70 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - 

Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser. Del 70: 
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Tilgjengelighet til heis for personer inkludert personer med 

funksjonsnedsettelser. 

- Ved behov: NS-EN 81-71 - Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av 

heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser, Del 71: 

Vandalsikre heiser (til dels) 

- NS-EN 81-73 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - 

Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser, Del 73: Heisers 

virkemåte i tilfelle brann. 
 

1.05 Miljøkrav 

Tilbudt heiser skal ivareta enten BREEAM-NOR versjon 6.0 eller ha Svanemerke og 

godkjennelse ihht materiellkrav i Gønn Byggallianse anbefalinger i Grønn 

materielguide versjon 3.1.  

Dette skal dokumenteres i tilbudet. 
 

1.06 Evalueringskrav/ Tildelingskriterier: 
Det vises til punkt 1.5 i konkurransegrunnlaget. 

 
 

2. TEKNISK SPESIFIKASJON, EKSISTERENDE ANLEGG: 
  

2.01 Heis: 
o Byggets gårds og bruks nr G. nr 83 / B. nr 233 

o Adresse    Jonas Lies gate 18, 2018 Lillestrøm  

o Fabrikat / type   Reber Schindler/ mod. DEVES 

o Ny år / ombygget år  1990/ 2013-14  

o NHK nr    Hovedheis/ glass 6023100265 

      Baktrapp heis  6023100285 

o Nyttelast    Begge heiser;  1 000kg/ 13 pers. 

o Dør mål    mm * 2 000mm  

o Dør type/ antall   Hovedheis/ glass; 2 bladet sentral 

      Baktrapp heis; 

o Brannklasse dører  ikke kjent 

o Sjaktmål (b * d)    Hovedheis/ glass; 2130mm * 2140mm 

      Baktrapp heis;   

o Sjaktmål toppmål  Hovedheis/ glass; 3430mm 

      Baktrapp heis;   

o Sjaktmål gruve dybde  Hovedheis/ glass; 1376mm (fliser) 

      Baktrapp heis;   

o Heisstol mål (b*d*h)  1 400mm*2 400mm*2 200mm 

o Løftehøyde    

o Antall etg / dører   Begge heiser;  5 etasjer til en side 

o Hastighet     Begge heiser;  ca. 0,5 m/s  

o Spenning på bygget  Avklares 
 

NB! Alle oppgitte mål er tatt fra tegninger eller målt med lasermåler. 

Leverandører plikter og selv å ta kontrollmål. 
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Vedlagt fotograferte tegninger fra eksiterende anlegg.  
 

    
 

 
2.02 
Hovedheisen har 
glassjakt med stål-
fagverk.  
 
Glass må sjekkes 
og kvalitetssikres. 
Holdes utenom 
totalprisen. 

 

     
 

 
2.03 
Hovedheisen 
heisstol og 
sjakttopp.  
Merk at det er 
muligheter å heve 
denne toppen ved 
behov. Dette skal 
inkluderes i tilbud.  

 

 
 

 
2.04 
Heistablå.  
Går i alle byggets 
etasjer med K, 1, 2, 
3 og 4 etg.  
 
Hovedetasjen er i 1. 
etg.  
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2.05 
Stoltak på 
hovedheisen. 

 

 
 

 
2.06 
Aggregat som er 
montert etter 
modernisering i 
2013/2014 

 

 
 

 
2.07 
P. Dahl styringer  
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2.08 
Sjaktgruve er fliset.  
Kan beholdes slik, 
eller avrettes og 
males i 2-
komponent 
oljebestandig 
maling.  

 

 
 

 
2.09 
Hovedheisen 
sjakten sett ifra 
gruve. 
Merk at det er 
betong i nederste 
etasje.  
Glassjakt starter 
ved gulv i 1. etg.  

 

 
 

 
2.10 
Originale Schindler 
dører. QKS9. 
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2.11 
Kjeller etasje 
sjaktdør. 

 

 
 

 
2.12 
Oljekjøler etter 
montert på 
hovedheisen etter 
ombygging. Ca. 
2016. Årsak var 
overopphetet olje.  
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3.TEKNISKE KRAV  
 

3.01 GENERELT 
Det vil være svært viktig med en god gjennomføringsplan for prosjektet.  

Hovedheisen står i inngangshallen/ resepsjonsområdet i hovedinngangen til 

Rådhuset. Både tildekking, nedetid, støy og effektivitet vil være viktig. Sikkerhet vil 

være et hovedfokus. Som del av dette skal hele sjakten tildekkes under utførelse. 

Dette for å beskytte og unngå forstyrrelser fra besøkende. 

Bygget har to heiser, og en skal alltid gå i prosjekter.  

Det vil være tilbyders ansvar å drifte den andre heisen inntil begge heiser er 

ferdigstilt og overlevert. Først da starter garantitiden.  
 

I prosjektet skal det holdes orden. Det skal ryddes og rengjøres slik at brukere i 

størst mulig grad ikke blir berørt.  

Før overlevering av prosjektet skal anleggene fullstendig rengjøres. For 

Hovedheisen skal glass både innvendig og utvendig rengjøres og ikke ha flekker. 
 

Punktene gjelde for begge heiser om ikke annet er nevnt. 

 

3.02   STYRINGSSYSTEMER 
 

3.02.1 Eksisterende anlegg generelt. 
Alt demontert utstyr skal fjernes og destrueres og leveres godkjent 

avfallsdeponi.  

Heismaskinrom skal tømmes og alt utstyr fjærens og destruere. 

Gulv og vegger males opp. Gulv på lik måte som sjaktgruve.   
   

3.02.2 Ny tavle/ styringssystem skal leveres med følgende utstyr:  
o Mikroprosessor teknologi 

o Minimum 180 start pr/time 

o Tilpasset EN 81-73, Brannstyring. Inkludert oppkopling mot 

brannmelder/ sentral. 

o Frekvensregulert girløs motor. 
o Feilindikeringsminne som lagrer feil, med mulighet for oppkobling 

mot byggets SD-anlegg 
o Tidlig døråpning 
o Hastighet min. 1 m/s 
o Elektrisk automatisk nødkjøring frem til nærmeste etasje ved 

strømstans. 
o Stoppenøyaktighet +/- maks 5mm. 

o Tilstrekkelig med lys i tavle ihht EN 81-20 (også omkringliggende) 
 

Styringen skal leveres med åpen protokoll. Dersom det er behov for 

diagnose/ feilsøkingsverktøy, programmerings verktøy eller annet utstyr 

som er nødvendig for drift/ vedlikehold av anlegget skal dette medfølge 

og nødvendig opplæring inkluderes. 
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Dersom det kreves kode for å entre styring skal denne noteres i tavle og i 

FDV mappe som plasseres i maskinrom/ stoltak. 

Innføringer av kabler til tavle skal være godt beskyttet og tett. 
Alle kontakter, releer og komponenter skal være tydelig merket og 

identisk med merking i koblingsskjema. 
 

Alt utstyr skal være overdimensjonert og omfattes av 5 års garanti/ 

reklamasjon. 
 

Plassering av tavleskap skal være i nederste plan. Altså i garasjen- plan. 

Tavle og skap skal kunne låses/ avstenges på godkjent vis.  
Plassering av styreskapet, samt størrelse skal tydelig fremkomme i 

tilbudsbrev eller tegning vedlagt tilbud. 

Som utgangspunkt skal det medtas plassering av tavleskap i nederste etg.  
 

Alle kabler skal legges i stive kanaler og der hvor det er synlig for brukere, 

skal forlegnings metode godkjennes. 
 

3.02.3 Motor, drivverk 
Det skal leveres girløs maskin. 

Driv- og styresystem skal leveres fra samme leverandør, og system testes 

sammen på fabrikk. Dette for å sikre best driftssikkerhet og fremtidig 

support. Motor skal være dimensjonert til å tåle min 180 start pr time. 

Hastighet på 1m/s. 
 

3.02.4 Tilførselskabel. 
Det er leverandør ansvar og oppgave å sørge for tilførsel til nytt anlegg. 

Det kan fritt tas fra eksisterende anlegg.  
 

Eksisterende maskinrom skal ikke benyttes videre. Tilførsel avklares 

Leverandører må opplyse om nødvendig tverrsnitt og type kabel som er 

minste krav for sitt produkt. 
 

3.02.5 Trafo 
Det er 400v på bygget. Ikke behov for trafo som utgangspunkt.  

Det kan med fordel legges ny tilførsel fra hovedtavle. Det er i kjeller/ 

parkering. Detaljer avklares på fellesbefaring.  

Dersom leverandør krever trafo skal dette inkluderes og det skal leveres 

lavtaptrafo. 
 

3.02.6 Veiledning og nødheising. 
All veiledning skal være identisk med utstyr. Veiledning skal monteres lett 

synlig i tavle eller ved tavle. Alt informasjon og utstyr som er nødvendig 

for resetting etter en heisstans skal være tilgjengelig. 

Alt skal være på norsk.  Tilbudspris skal inneholde automatisk evakuering 

ved strømstans som skal sørge for at heiser går automatisk til nærmeste/ 

enkleste etasje og åpne dører. 
 

3.02.7 Utstyr til heis 
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Det skal leveres nødvendig smøremidler til vedlikehold. Dette plasseres 

hensiktsmessig for normalt vedlikehold. 
Det skal monteres en egen holder, lett tilgjengelig for vedlikeholds 

dokumenter. 

3.03  SJAKTDØRER, KARMER OG TABLÅER  
 

3.03.1 Eksisterende sjaktdører 
Eksisterende automatdører med karm fjernes og da også eventuelt 

utskjæring av dagens dører. Fallsikring/ provkasser i isolert utførelse er 

heisleverandørens ansvar og medtas i tilbudspris. 
 

3.03.2 Nye sjaktdører og karmer 
Heisene har i dag automatdører med lysmål 900mm * 2000mm.  

Nye heiser skal ha min. samme dørbredde og dørhøyde. 

Nye dører og fronter med karm skal ha tilsvarende eller bedre 

brannklasse som eksisterende sjaktdører. 

Alle plater skal ha isolasjon for å unngå resonans lyd. 
 

Det skal leveres karmer og avslutninger som på anleggene pr i dag.  Dette 

i rustfri utførelse, disse skal dekke alle sårskader etter evt 

justering/utskjæring av dører. Det skal ikke være synlige nagler og skruer.  

På gulv skal det monteres plate (anti skli) som dekker glippe og sårskader 

mellom ny terskel og eksisterende gulv, denne skal leveres med solid 

understøttelse og hellimes. 

Terskel og overgansplate skal under-støpes for solid understøttelse. 

Disse skal tåle punktbelastning på 500kg. 
 

Etasjedørene skal leveres i rustfritt stål for baktrapp- heis og glass med 

rustfri omramming for hovedheisen. 
 

Ved lukking av dører skal det være anslag som hindrer at dør slår mot 

karm. Alle platefelt som karmer og dører skal leveres godt avstivet og i 

minst 1,5 mm. tykkelse.  
 

Det er vesentlig at ny dørmekanisme/automatikk er av høy kvalitet og 

tåler hard og mye drift. Dette vil si at det må være solide skinner og 

trinser. Styreskinner skal være av solid glattpolert profil som gjør at 

trinser ruller lett og støyfritt opp og igjen. Alle trinser skal ha lagre av god 

kvalitet og størrelse som sikrer jevn, god og støyfri drift. Dette vil si at det 

er nødvendig med oppgradert utstyr. Bæreruller leveres derfor med 

minimum diameter på 60 mm eventuelt skal det dokumenteres at 

heisdøren tåler minimum 600 000 sykluser (opp og igjen) pr. år. 
 

Dørterskler skal ha en god understøttelse og være godt avstivet. Det er 

derfor viktig at vinkler under terskel er av solid utførelse. Terskler skal 

tåle høy punktbelastning. Utførelse i solid aluminium eller evt. rustfritt 

stål. Overgang fra terskel til gulv skal ha en jevn skråkant ned mot gulv. 

Det skal i hele karm og terskelens lengde være tett, slik at det ikke er 
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mulig for vann å trenge innunder terskel og karm. NB! sikring av 

døråpninger og anlegget generelt under prosjektet er en del av 

leveransen og leverandørens ansvar.  
 

Hovedheisen; 

Det skal leveres glassdører for hovedheisen. Soliditet og innfesting vil 

være ekstra viktig. Merk at det er en dør med innfesting i betong og 

øvrige i stål- fagverk.  
 

3.03.3 Klaring mellom stolterskel og vegg. 
Dersom der stilles krav om plater mellom etasjedører på grunn av for stor 

klaring mellom sjaktvegg og stolterskel, er dette heisleveranse og 

inklusivt i leveranse. Gjelder også under nederste etg, mot gruve. 
 

3.03.4 Tablåer: 
Tablåer skal ha høy kvalitet og ikke miste markeringer (farger) på knapper 

og tablå plate. Det vil si at disse skal ha gravert tegn. 

«Ikke benytt heis ved brann»- markering skal graveres i rustfritt stål med 

farget bunn i rødt/ hvit.  

Leveres og plasseres ihht NS EN 81-70.  

Tablåer og etasjevisere skal leveres innfelt i karm eller omramming. IKKE 

utenpåliggende.  

Skruer for feste av tablåskilt skal være pene forsinkede skruer med 

avrundete hoder for umbrako, torx, eller lignende.  
Dersom utvendige tablåer eller etasjedører ikke har påmontert 

belastningsskilt, kan dette være et krav Heiskontrollen vil komme til å 

forlange. Dette inngår i leveranse. Heisen skal ha digital etasjevisere i alle 

innvendig/utvendige etasjetablåer, samt taleannonsering i stolen. 
 

Tablå i hoved stopp skal utrustes ihht EN 81-73.  

 

3.04  SJAKT 
     

3.04.1 Beskaffenhet 
Hovedheisen; 

Består av betong i nederste etasje og stål- fagverk med glassfelt i øvrige 

etasjer. Toppen er åpen, men med ståldragere over i kryss. Dersom det 

gjøres endringer, skal det dokumenteres med RIB/ Statiker. Dette er 

inkludert i leveransen.  
 

Baktrapp heis; 

Sjakt består i all hovedsak av betong.  
 

3.04.2 Føringer, skinner 
Nye skinner monteres. Det skal ikke være avvik på mer enn +/- 1mm. Alle 

merker i skinner skal files og utjevnes.  

Alle ujevnheter og fangmerker skal files bort før overlevering. 
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3.04.3 Motvekt 
Motvekt leveres ihht leverandørs konsept.  

Motvekt (og heisstol) skal utrustes med rulleføringer. Dette for å sikre 

jevn og fin gange, samt unngå smøring av skinner. Størrelse på ruller 

opplyses i tilbud.  
 

3.04.4 Hastighetsbegrenser/ Regulator 
Ny monteres ihht leverandørens konsept. 

 

3.04.5 Oljeoppsamler. 
Det vil ikke være behov for oljesamler i gruve. Det skal leveres 

rulleføringer som ikke skal smøres. 
 

3.04.6 Sjaktinformasjon. 
Elektrisk og signaler til dører, tablåer med mer skal leveres i tette kanaler. 

400v/ 220volt og svakstrøm/ signalkabler skal monteres separat i 

forskjellige kanaler.  
 

3.04.7 Gjenstående utstyr. 
Det skal ikke være gjenstående utstyr eller materiell. 
 

3.04.8 Følgekabler. 
Alle følgekabler skal leveres av meget god kvalitet, med nødvendig strekk- 

avlastning. Det skal minst være 8. reserveledere som avsluttes i merket 

rekkeklemme i begge ender. Alle kabler skal gå direkte i heistavle.  

Svakstrøm og sterkstrøm skal være avskilt. Det skal legges klar for 

kortleser i heisstyring og for montering av selve leseren i heisstol, ansvar 

heisleverandør. 
 

3.04.9 Buffere. 
Nye godkjente buffere ihht leverandørens konsept leveres. Det skal også 

opplyses levetid for buffere. 

 
3.04.10 Sikkerhet i gruve. 

Stoppebryter og komplett nytt tablå i gruve skal leveres av godkjent 

type. 
 

3.04.11 Leider. 
  Det leveres ny leider ihht leverandørens konsept.  

Den skal plasseres hensiktsmessig slik at sjaktdør kan åpnes fra 

innsiden av sjakt. Ved liten klaring mellom stol og vegg kan leider 

monteres kombinert med et håndtak som plasseres hensiktsmessig. 
 

3.04.12 Elektrisk materiell i sjakt.   
Alt materiell skal leveres av god kvalitet. Kontakter for avslag skal ha 

solide og gode flater med store gode ruller som hindrer unødvendig 

lyd og slitasje. Sjaktinformasjon og kontakter skal ha gode fester og 

monteres med riktig og jevn avstand. 
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3.04.13 Lys i sjakt. 
Det leveres nytt lys til heissjakt i LED utførelse. Det skal være bryter i 

topp/ bunn/ tavle. Evt. snorbryter.  
 

Hovedheisen; 

  Service- lys;  

  For hovedheisen skal belysning monteres jevnt og pent. 

Belysning skal være varmhvit og skal kunne dimmes. Det skal 

ikke være sjenerende for personer utenfor sjakten.  
 

Dekor- lys; 

Det er ønskelig med dekor lys for å lyssette sjakten og heis 

under normaldrift. Som utgangspunkt et lys nede som lyser 

oppover mot heisen. Skal være i RGB (flere farger) og dimbart.  

Løsning avklares nærmere, men tilbyder skal komme med 

forslag i sitt tilbud.  

Prises som opsjon.  
 

3.04.14 Maling og pussing av sjakt vegger og gruve. 
Alle sår i overflater etter montert utstyr skal sparkles og males.  

Sjaktvegger skal flekk males med hvitmaling etter demontering av 

eksisterende utstyr, dette en del av heisleveransen. Gruve rengjøres 

grundig og males med lys to- komponent epoksy maling. 
 

Hovedheisen: 

Sjakten der hvor det er betong skal males heldekkende (to strøk) i 

farge som byggherrens velger. 

For stål-flater skal det hel- males i farge som byggherre velger. Det skal 

maskeres godt mot glass.  

Alt malerarbeidet skal være pent og fagmessig utført.  
 

3.04.15 Rengjøring. 
Før anlegget overleveres til Byggherre og dens representanter skal 

hele anlegget rengjøres grundig. Dersom det er skader eller sår i malte 

flater, skal dette flekk males med tilsvarende maling som fra før. 
 

3.04.16 Stillas og eller plattinger i sjakt 
Dersom det er behov for stillas eller plattinger for demontering eller 

montering av utstyr er dette del av leveransen. Det skal være godkjent 

stillas og plattinger, med sertifikat/ godkjenning hengende tydelig 

synlig for inspeksjon. 

Aktuelle forskrifter for stillas, stiger og arbeid på tak med mer/ evt. 

nyere legges til grunn. 
 

3.04.17 Kroker i sjakt/ tilkomst 
Dersom det kreves kroker i sjakt eller tilkomst for montasje av utstyr 

(evt demontering) er dette del av leveransen. Det samme gjelder om 

det er behov for kroker eller annet for inn/ uttransport av nytt og 
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gammelt utstyr. Nye kroker eller utstyr for løft skal være godkjent med 

sertifikat. Sertifikat skal overleveres tiltakshaver som del av FDV 

dokumentasjon. 
 

Hovedheisen; 

Merk at det er åpen topp i sjakten med et kryss i stål. Dette kan 

tilpasses ifht behov, men skal være del av leveransen. Alle endringer 

skal males i lik farge/ glans som sjakt ellers.  

 

3.05  HEISESTOL  
 

3.05.1 Ihht NS EN 81-70. 
kupé skal utrustes og innredes ihht gjeldende regler og krav etter NS EN 

81-70 og NS 11001 Del 1. Detaljer for tilbudt utstyr skal vedlegges tilbud. 
 

3.05.2 Belysning og nødlys. 
Belysning i heisstol skal gi en tilstrekkelig jevn belysning i hele heisstolen. 

Belysning skal være i dimbart varmhvit LED. Det skal være noe 

valgmuligheter ifht utforming (indirekte eller for eksempel downlight). 

Lys skal ikke være sjenerende, men gi tilstrekkelig lys. Min. 250lux ved 

gulv. Dette skal kunne dimmes.  
 

Det skal leveres nødlys som må kunne ha drift i minst 2 timer. Når nødlys 

er tent, skal det lett være mulig å lese tekst for betjening av alarm og 

knapper i stol. Alarm knapp skal lyse når nødlys er tent.  
 

3.05.3 Utførelse- og størrelse av heisstol. 
Ny heisstol skal ha minst lik størrelse som eksisterende. 

Innredning av ny heisstol avklares i prosjektering møte (tilbyder kaller inn 

til dette), men om ikke annet avtalt skal følgende leveres;  

o Gulv  Sklisikkert vinylbelegg type R10. Farge avklares. Skal tåle  

senge- og varetransport.  

o Tak  Hvitlakkert plate med innfelte LED spotter, evt indirekte  

LED belysning. Belysning skal kunne dimmes.  

o Vegger Rustfrie flater. Bakplate påmontert og isolert.  

   Hovedheisen;  Panorama med glass på min. to   

      sider. 

o Speil  Hovedheisen;  På sidevegg 

   Baktrapp heis;  På bakvegg 

o Håndløper På sidevegg med tablå 

o Stoldører Hovedheisen;  Glassdører med rustfri kant 

   Baktrapp heis;  Rustfritt, inkl portal 

o Terskel Forsterket aluminium 

o Alarm Innfelt i tablå. Se eget punkt ellers 

o Klapp-sete Klapp- sete på vegg motsatt av tablå, innerst. Solid   

utførelse. Vegg skal ikke deformeres ved bruk. Skal tåle 

belastning på 120kg. 
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o Fenderlister  Eikelist i tre høyder (ca 12-15cm bredde * 20mm dybde)  

på sidevegger og bakvegg 

  Hovedheisen;  Avklares ifht størrelse på glass. 
 

Til informasjon vil heisen bli benyttet til både varelevering og 

sengetransport og alt materiell og utført arbeid må være av god solid 

kvalitet. 
 

3.05.4 Ventilasjon heisstol. 
Heisstol skal ventileres etter stolens størrelse. Plassering skal være 

gunstig og gi en god ventilasjon. Nødvendig beskyttelse som hindrer 

tildekking, og støv å trenge inn, skal leveres. 
 

3.05.5 Alarm. 
Det skal være nye alarmer på heisene. Disse videreføres.  

For ordensskyld medtas krav til alarmer; 

Det skal leveres ny GSM alarm type Safeline 4G med AddSecure modul  

og ellers ihht EN 81-28.  

Det er leverandørens plikt å besørge dekning i hele sjakten. Leveransen 

skal inneholde dialog med Addsecure vedrørende programmering mot 

Brannvesenet. Alarmenheten skal integreres inn i nytt stoltablå 

alarmknapp og piktogram. Skal ikke være utenpåliggende.  

Det skal monteres alarmknapp/ taleenhet over og under stol. 
 

3.05.6 Stoltablå. 
Tablået skal monteres i egnet boks, slik at ikke ytre påvirkninger 

forekommer (fra sjakten). For alle knapper skal gravering og markering av 

etasje symboler være tydelig og av en kvalitet som gjør at farge - 

markering ikke forsvinner selv etter lang tidsbruk. Det skal inneholde alle 

etg knapper, dør åpne- dør ekstra åpningstid, dør lukke- og alarm knapp 

og mulighet for nøkkelbryter. Etasjeindikator skal plasseres i den øverste 

del av tablåskilt. Det skal leveres talesyntese. Tablå skal inneholde alle 

samme benevnelser som eksisterende tablåer. Tablået i stol skal være av 

samme kvalitet som for sjakt tablåer. Utførelse av tablå Ihht. NS-EN 81-70, 

med mulighet for å kople ut/ inn talesyntese.  
 

3.05.7 Kortleser 
Eksisterende løsning for tilkomst til kjeller skal som utgangspunkt 

videreføres til nye heiser. Avklares ved fellesbefaring. 
 

3.05.8 Stoldør / døroperatør. 
Nye dørblad med portaler tilpasses. Dørblad, oppheng og styresko skal 

være avstivet og leveres etter samme krav som sjaktdører. Dørblad 

leveres i rustfritt stål og det skal ikke forekomme ”stållyd». Det må derfor 

være isolert dørfelt. 

Døroperatører skal leveres med frekvens reguleringer som sikrer rask og 

effektiv åpning og lukking av dørene. Styreskinner skal være av solid 

glattpolert profil som gjør at trinser ruller lett og støyfritt opp og igjen. 
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Alle trinser skal ha lagre av god kvalitet og størrelse som sikrer jevn, god 

og støyfri drift. Dette vil si at det er nødvendig med oppgradert utstyr. 

Bæretrinser leveres med minimum diameter på 60mm eventuelt skal det 

dokumenteres at heisedørene tåler minimum 600 000 sykluser (opp og 

igjen) pr. år. Dette skal dokumenteres som del av FDV.  

Døråpning i innkjøring (tidlig døråpning) til etg vil være viktig og et krav. 
 

Hovedheisen; 

Glassdører med egnet kvalitet på kjøreverk og dørdrift. Oppgi kvalitet og 

benevnelse i tilbud.  
 

3.05.9 Fotocellefelt 
Det skal leveres hel dekkende fotocelle felt som sikrer hele døråpningen 

for bedre beskyttelse. Fotoceller skal monteres helt tilbaketrukket i 

enden av terskel, og skjermet mot påkjørsel/skade på den faste siden. 
 

3.05.10 Stol- føringer 
Glideføringer eller rulleføringer. Det skal være jevn og fin gange, samt 

unngå smøring av skinner. Størrelse på evt ruller opplyses i tilbud.  
 

3.05.11 Beskyttelse og utstyr på stoltak 
Stoltak skal leveres med nødvendig beskyttelse av montert utstyr som 

eventuelle innfelte lysarmaturer. Alt utstyr skal være godt beskyttet. 

Kabler skal ligges i trå sikre kanaler. Stoltak skal avstives slik at 

nedbøyning ikke forekommer ved trakk på stoltak. Kreves rekkverk er 

denne heisleveranse. På stoltaket skal det være enkelt tilgjengelig og 

godt merket på Norsk, kjøreknapper for inspeksjons kjøring. Nødstopp 

bryter skal plasseres etter gjeldene krav. NB! Avstander til døråpninger 
 

Hovedheisen; 

Tak skal være så «rent» som mulig. Det skal være avstivede jevne 

plater som gir et visuelt pent inntrykk. Alle kabler skal legges skjult.  

Farge skal være som rustfritt eller i rustfritt.  
 

3.05.12 Rengjøring. 
Alt utstyr på heisstol skal kontrolleres, rengjøres og justeres komplett før 

overlevering til byggherre.  

 

3.06  BYGGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG ANNET 
 

3.06.1 Bygningsmessig arbeid. 
Følgende arbeid skal inkluderes i leveransen 

o Fremlegging av tilførsel (kan benytte fra eksisterende anlegg).  

o Montering av provkasser i isolert brannklasse og lydisolert utførelse 

foran etasjedørene. Det skal være smekklås på dør. 

o Sikring/ tildekking av glassjakt 

o All demontering av eksisterende utstyr. 

o Evt. stillas og/ eller plattinger 
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o Evt betongsaging av dørfronter og for å integrere styringsskap i 

karm.  

o Evt utvide åpninger i stålkonstruksjon. 

o Maling; 

  Baktrapp- heisen;  Flikk maling av sjakt i tilsvarende farge   

     som i dag. 

  Hovedheisen;  Hel- male sjakt. Både betong og stål   

     (komplett utvendig og innvendig) til hel-     

     dekk 

o Gruve males med to. komponent epoksy maling i lys grå farge.  

o Evt annet som måtte oppstå ifbm leveransen 
 

3.06.2 Rigg og drift. 
Alt av rigg og drift for byggeperioden, samt forberedelser er del av 

leveransen. 


