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Godkjenning av Overordnet tiltaksplan for forurenset grunn - 
Sykkelparkeringer i Sarpsborg kommune 
Sarpsborg kommune godkjenner Overordnet tiltaksplan for forurenset grunn - 
Sykkelparkeringer i Sarpsborg kommune, datert 19.12.2025, jf. forurensningsforskriften § 
2-8. Vær oppmerksom på at vi har satt vilkår for godkjenningen, se mer informasjon om 
dette nedenfor. 
 
Vi viser til innsendt overordnet tiltaksplan for terrenginngrep i forurenset grunn, datert 
19.12.2025, og utarbeidet av Norconsult, i forbindelse med etablerering av flere 
sykkelparkeringsplasser i Sarpsborg kommune. Tiltaksplanen godkjennes på følgende vilkår:  
 
 

VEDTAK 
 

Sarpsborg kommune godkjenner Overordnet tiltaksplan for forurenset grunn - Sykkelparkeringer 
i Sarpsborg kommune jf. forurensningsforskriften § 2-8. Vedtaket gjelder terrenginngrep på flere 
lokaliteter i Sarpsborg kommune. Godkjenningen gjelder under forutsetningen om at tiltaksplan 
datert 19.12.2025 blir fulgt, at bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 2 blir overholdt 
og at vilkårene under følges:  
 

a) Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøgifter ikke spres utenfor tiltaksområdet, dette gjelder 
både under anleggsperioden og etter endt tiltak.  

 
b) Tiltakshaver skal til enhver tid kunne dokumentere at tiltaket gjennomføres i samsvar 

med godkjent tiltaksplan. Ved vesentlige endringer fra tiltaksplanen skal tiltaksplanen 
revideres og sendes inn for ny saksbehandling hos kommunen. 

 
c) Før terrenginngrepene starter skal det holdes et oppstartsmøte. En person med særlig 

faglig kompetanse om forurenset grunn (heretter omtalt som miljørådgiver), skal delta på 
møtet. På oppstartsmøtet skal tiltaksplanen og kommunens godkjenning av tiltaksplanen 
gjennomgås. 
 

d) Uavhengig av om tiltakene omsøkes samlet eller hver for seg, skal tiltakshaver for den 
aktuelle lokaliteten eller lokalitetene, oversende et notat sammen med byggesøknaden 
som beskriver avgrensningen av tiltaksområdet, prøvetakingsplanen eller resultatene fra 
utført prøvetaking, samt en kort beskrivelse av planlagt tiltak. 

mailto:postmottak@sarpsborg.com
http://www.sarpsborg.com/
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e) Tiltakshaver er ansvarlig for å tilkalle miljørådgiver når tiltaksområdet er tilgjengelig for 
prøvetaking. Miljørådgiveren skal ta jordprøver i anleggsfasen som beskrevet i 
tiltaksplanen, men det eksakte antallet og plasseringen av prøvepunktene bestemmes 
under feltarbeidet, basert på faglige vurderinger og observasjoner gjort av 
miljørådgiveren. Dokumentasjon på dette skal følge med sluttrapporten. 
 

f) Analyseresultatene fra prøvetakingen i anleggsfasen skal sammenstilles i et eget notat, 
som oversendes kommunen når resultatene foreligger og senere inkluderes i prosjektets 
sluttrapport. 

 
g) Dersom det oppdages uforutsett forurensing, eller omfanget av forurensning er større 

enn forventet, skal gravearbeidet stanses umiddelbart. Prosjektets miljørådgiver skal 
kontaktes for å avklare om det er nødvendig med supplerende prøvetaking før det 
bestemmes hvordan forurensingen og/eller de forurensende massene skal håndteres. 

 
h) Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensing som følge av tiltaket skal den 

ansvarlige straks varsle brannvesenet, jf. krav i forskrift om varsling av akutt 
forurensning eller fare for akutt forurensning.  

 
i) Forurensede masser skal leveres til et godkjent deponi eller et behandlingsanlegg med 

tillatelse etter forurensningsloven.  
 

j) Kommunen skal til enhver tid ha adgang til tiltaksområdet for tilsyn.  
 

k) Alle lokalitetene skal registreres i Miljødirektoratets database for forurenset grunn, 
dersom det ligger igjen forurensede masser i tilstandsklasse 2 eller høyere innenfor 
tiltaksområdet når arbeidene ferdigstilles Tiltakshaver er ansvarlig for at nødvendig 
rapportering gjennomføres, og skal informere grunneier(ne) om at det er gjort 
registreringer på lokaliteten(e). Selve registreringen skal utføres av prosjektets 
miljørådgiver og være ferdigstilt før sluttrapporten leveres. 

 
l) Det skal leveres en sluttrapport for prosjektet, slik som det er beskrevet i tiltaksplanen. 

 
Bakgrunn for saken 

Sarpsborg kommune planlegger å øke antallet sykkelparkeringsplasser som en del av 
byutviklingen. Lokalitetene der det skal etableres nye sykkelparkeringer er delt inn i fire 
tiltaksgrupper, basert på rekkefølgen for gjennomføring. Norconsult har på oppdrag fra  
Sarpsborg kommune utarbeidet en overordnet tiltaksplan i henhold til Forurensningsforskriften 
kapittel 2 som skal følges i anleggsfasen.   
 
Oversikt over lokasjoner hvor nye sykkelparkeringsplasser skal etableres er hentet fra side 5 i 
tiltaksplanen for forurenset grunn: 
 
Tiltaksgruppe 1 Tiltaksgruppe 2 
Borgen Hafslund barne- og ungdomsskole 
Hornnes Kruseløkka 
Kurland Sandbakken 
Tune Rådhus Hafslundsøy 
Skjeberg Rådhus Hannestad 
Sarpsborghallen Navestad 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-07-09-1269
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-07-09-1269
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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Tunevannet Grålum 
Høysand Sandesundveien 
Fiskebrygga  

Glengshølen  

Sarpsborg Scene  

Borgarsyssel  

Sentrumsområdet  

 
Den innsendte tiltaksplanen omfatter alle terrenginngrep knyttet til etablering av 
sykkelparkeringer i tiltaksgruppe 1 og 2, totalt 20 lokaliteter. Tiltaksgruppe 3 og 4 vil bli 
behandlet i en separat tiltaksplan på et senere tidspunkt. 
 
Sykkelparkeringene i gruppe 1 og 2 er planlagt etablert trinnvis gjennom 2026. Enkelte 
lokaliteter ligger i nærheten av resipienter (Tunevannet - 002-3451-L, Glengshølen, tilhører 
Glomma - 002-1519-R, Skjebergkilen - 0101010305-C). Antall planlagte 
sykkelparkeringsplasser per lokasjon varierer fra 1 til 66. Terrenginngrepene omfatter et areal 
på om lag 2 m² per sykkelparkeringsplass, avhengig av kapasiteten på den enkelte lokasjon. 
Det planlagte tiltaket omfatter graving ned til ca. 0,5 meter dybde ved alle etableringer. 

 
Kommunens vurdering av tiltaksplanen 

Kommunen som myndighet for forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset 
grunn ved bygge- og gravearbeider har vurdert tiltaksplanen. Innsendt tiltaksplanen skal sikre at 
gravearbeidene gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk og at eventuell forurensning 
håndteres på en forsvarlig og kontrollert måte. 
 
Etter vår vurdering er den innledende skrivebordundersøkelsen utført som en del av 
tiltaksplanen tilfredsstillende, da den inkluderer en systematisk gjennomgang av relevante 
databaser og historiske flyfoto. Den innledende studien viser at forurensningsmistanken 
generelt vurderes som lav til moderat for de fleste lokalitetene. Mistanken gjelder i hovedsak 
tilførte fyllmasser av ukjent opprinnelse samt diffuse urbane kilder, særlig trafikkrelatert 
forurensning. Risikoen er primært knyttet til masser som kan være påvirket av tidligere 
virksomhet eller eldre utslippshendelser. 
 
I denne saken er det lagt opp til at prøvetaking først skal gjennomføres i anleggsfasen. Dette 
anser vi som mindre hensiktsmessig, ettersom Forurensningsforskriften og Miljødirektoratets 
veiledning legger til grunn at prøvetaking så langt det er mulig bør gjennomføres før tiltak 
igangsettes, da dette gir nødvendig grunnlag for utarbeidelse av tiltaksplan. 
 
Forhåndsprøvetaking gir et bedre grunnlag ved å dokumentere faktisk forurensningstilstand i de 
berørte områdene før tiltak gjennomføres, og reduserer risiko for spredning og uforutsette 
forhold under gjennomføringen. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å utarbeide 
tiltaksplan for sykkelparkeringer i tiltaksgruppe 3 og 4, ber vi allerede nå om at nødvendige 
prøver tas i forbindelse med utarbeidelsen av tiltaksplanen, slik at eventuelle forurensninger kan 
avklares og dokumenteres før tiltakene planlegges og gjennomføres. 
 
Byggesaksavdelingen vurderer at sykkelparkeringene i hovedsak vil være søknadspliktige tiltak. 
Det kan også være aktuelt at sykkelparkeringer på flere lokasjoner omsøkes i én samlet 
søknad. Uavhengig av om tiltakene søkes samlet eller hver for seg, ber vi om at det i 
forbindelse med byggesøknaden oversendes dokumentasjon i form av et notat som beskriver: 
 

https://vann-nett.no/waterbodies/002-3451-L/map
https://vann-nett.no/waterbodies/map
https://vann-nett.no/waterbodies/0101010305-C/map
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• tydelig avgrensing av tiltaksområdet for den aktuelle lokasjonen, 
• plan for prøvetaking, eller 
• resultater fra allerede utført prøvetaking og  
• beskrivelse av planlagt tiltak 

 
Dette sikrer at eventuelle forurensede masser blir korrekt klassifisert, håndtert og levert på en 
miljømessig forsvarlig måte, i tråd med gjeldende regelverk. Dette er særlig viktig der planlagte 
tiltak gjelder etablering av sykkelparkeringer i områder med mest sensitiv arealbruk. 
Dette kravet gjelder også i tilfeller der prøveresultatene viser ingen påvist forurensning i 
massene.  
 
Etter en samlet vurdering anser kommunen at det planlagte tiltaket har begrenset påvirkning på 
omgivelsene, og at tiltakene i tiltaksplanen er tilstrekkelige til å sikre at gjennomføringen ikke 
medfører en uakseptabel helse- og miljørisiko for omgivelsene til tross for at 
forurensningssituasjonen er ukjent. Dette forutsetter at gravingen gjennomføres på en forsvarlig 
måte, og i henhold til tiltaksplanen og vilkårene i godkjenningen.  
 
Oppstartsmøte  
Vi ser det som svært positivt at det i tiltaksplanen legges opp til at miljørådgiver deltar på 
oppstartsmøte med entreprenør før oppstart av gravearbeider. På oppstartsmøtet skal 
tiltaksplanen og godkjenningen gjennomgås i detalj, og prøvetaking i anleggsfasen planlegges i 
fellesskap. Ettersom det planlagte tiltaket omfatter totalt 20 lokaliteter, herunder barneskoler, 
barnehager og offentlige friområder, vurderer vi det som helt nødvendig at alle involverte parter 
har en felles og grundig forståelse av tiltaksplanens innhold samt vilkårene fastsatt i 
godkjenningen. Dette er avgjørende for å sikre forsvarlig gjennomføring, korrekt håndtering av 
masser og at helse- og miljøhensyn blir ivaretatt på en enhetlig og forutsigbar måte. Dette er 
sikret gjennom vilkår c). 
 
For å sikre at arbeidene gjennomføres i samsvar med regelverket og tiltaksplanen, anbefaler vi 
at miljørådgiver som deltar på oppstartsmøtet, følger opp tiltaksplanen og utførelsen underveis i 
prosjektet, har ansvar for prøvetaking, samt utarbeider sluttrapporten. 
 
Akseptkriterier og arealbruk 
Tilstandsklassene er veiledende og skal brukes for å vurdere hva som regnes som akseptabel 
forurensning i toppjord og dypereliggende lag ved ulik arealbruk, i tilfeller der man skal bygge, 
grave eller rydde opp i forurenset grunn. 
 
Tiltaksplanen skal ta utgangspunkt i planlagt bruk av eiendommen og hvilke krav dette stiller til 
akseptable nivåer av miljø- og helseskadelige stoffer. I tiltaksplanens Tabell 3 er det beskrevet 
hvilke tilstandsklasser som er akseptable for gjenværende masser i toppjord på de ulike 
lokasjonene, avhengig av arealbruk. Dette gir en klar oversikt over hvilke tilstandsklasser som 
kan legges til grunn, og vi støtter de vurderingene som er gjort.  
 
Før terrenginngrep starter på hver lokasjon, skal tiltakshaver sørge for at alle involverte aktører 
er gjort kjent med hvilke tilstandsklasser som gjelder for det aktuelle området. De angitte 
tilstandsklassene er bindende og skal følges ved gjennomføring av tiltaket.  
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Forslag til prøvetaking  
Kartleggingen er gjennomført som en skrivebordstudie. Denne har gitt grunnlag for å identifisere 
mulige forurensningskilder på og ved de aktuelle lokalitetene, samt indikert mistanke om 
forurensning av varierende grad ved planlagte lokasjoner for nye sykkelparkeringsplasser.  
En oppsummering av historisk aktivitet og arealbruk for hver lokasjon, inkludert vurdering av 
forurensningsmistanke, fremgår av Tabell 2 i tiltaksplanen og gjentas derfor ikke her. 
Tilsvarende er oppsummering av økologisk og kjemisk tilstand, samt naturverdier tilknyttet 
resipientene, presentert i Tabell 1. 
 
Ved bygge- eller gravearbeider på et område som er forurenset, eller der det er grunn til å tro at 
grunnen kan være forurenset, kommer forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i 
forurenset grunn til anvendelse. Dette innebærer blant annet krav om undersøkelser og 
prøvetaking før arbeidene igangsettes. 
 
Tiltaksplanen legger imidlertid opp til at prøvetakingen skal gjennomføres ved oppstart av 
anleggsfasen. Vi vurderer som uheldig at det ikke er utført forhåndsprøvetaking av massene før 
innsending av tiltaksplan. Forhåndsprøvetaking gir et bedre grunnlag for å avklare eventuell 
forurensning, og dermed redusert risiko for spredning av forurensning, samt bidra til en mer 
forutsigbar gjennomføring av tiltaket.  
 
Det er videre vurdert at parkeringsplasser med færre enn ti plasser kan utelates fra 
prøvetakingsplanen på lokaliteter med liten eller ingen mistanke om forurensning. Vi er delvis 
enige i denne vurderingen, og vil understreke at selv lokasjoner med «liten mistanke» fortsatt 
representerer en potensiell risiko. Mistanke om forurensning bør derfor alltid bekreftes eller 
avkreftes gjennom prøveuttaking. Samtidig påpekes det at en eventuell utelatelse av 
prøvetaking er å anse som foreløpig. Vi anbefaler derfor at miljørådgiver foretar en faglig 
vurdering på stedet før det tas beslutning om eventuelt bortfall av prøvetaking. 
  
Vi minner om at dersom det under gravearbeidene påtreffes masser som gir mistanke om 
forurensning (f.eks. jord som er tydelig misfarget eller som lukter olje/kjemikalier) på steder hvor 
det ikke er planlagt prøvetaking, skal det i samråd med miljørådgiveren gjennomføres ytterligere 
prøvetaking. Det er svært viktig at alle involverte er oppmerksomme på slike forhold og følger 
opp dette i tråd med tiltaksplanen. 
 
Ifølge tiltaksplanen skal det gjennomføres graving på 20 lokasjoner. Det legges opp til å ta én til 
to prøver på de stedene hvor det foreligger mistanke om forurensning, avhengig av 
graveomfang og lokale forhold. I denne saken vurderer miljørådgiver at siden det kun skal 
graves ned til 0,5 m, er det ikke relevant å vurdere akseptkriterier for dypereliggende masser. 
Prøvene skal analyseres for de vanligst forekommende miljøgiftene i forurenset grunn, av et 
akkreditert laboratorium og prøveresultatene skal sammenlignes mot normverdier og vurderes 
av miljørådgiveren. Analyseresultatene fra prøvetakingen i anleggsfasen skal sammenstilles i et 
eget notat, som oversendes kommunen når resultatene foreligger og senere inngå i prosjektets 
sluttrapport. 
 
Eventuelt påviste forurensninger skal håndteres i samsvar med forurensningsforskriften og 
føringene beskrevet i tiltaksplanen og denne godkjenningen. Tiltakshaver skal også 
dokumentere at de gjenværende massene etter endt tiltak møter kravene til områdets 
arealbruk. 
 
Massehåndtering 
Foreliggende tiltaksplan beskriver de planlagte gravearbeidene, hvordan graving i potensielt 
forurensede masser skal foregå, og hvordan de utgravde massene skal håndteres. 
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Oppgraving av forurensede masser skal ikke føre til at forurensning spres. Forurensede masser 
skal holdes adskilt fra ikke-forurensede masser, og masser med ulik forurensningsgrad skal 
ikke blandes under gravearbeid, lagring eller frakt. Vi viser til Miljødirektoratets veileder TA-
2553/2009 Tilstandsklasser for forurenset grunn, og legger til grunn at akseptkriteriene for 
gjenværende forurensning for hver lokasjon i Tabell 3 skal overholdes. Dersom det avdekkes 
forurensning utover det som er beskrevet som mistanke eller forventet i tiltaksplanen, skal 
resultatene oversendes kommunen sammen med en vurdering av behovet for eventuelle 
avbøtende tiltak utover det som inngår i tiltaksplanen. 
 
Det planlagte tiltaket omfatter etablering av flere sykkelparkeringsplasser på totalt 20 lokaliteter i 
Sarpsborg kommune og det er derfor en stor sannsynlighet for at tiltaket kan berøre masser 
som inneholder fremmede arter. Fremmede arter utgjør en risiko for norsk natur og 
økosystemer. Vi vil minne om at tiltakshaver plikter å iverksette nødvendige tiltak for å hindre 
spredning av slike arter, jf. forskrift om fremmede organismer, dersom det avdekkes masser 
infisert av fremmede arter i forbindelse med arbeidet. I tillegg gjelder det generelle 
aktsomhetskravet for tiltakshaver etter forskriftens § 18. 
 
Alle forurensede masser som fjernes fra tiltaksområdet skal leveres til et godkjent 
behandlingsanlegg eller deponi med tillatelse etter forurensningsloven. Ikke-forurensede jord- 
og steinmasser kan ikke disponeres fritt utenfor tiltaksområdet ettersom det anses som 
næringsavfall. Næringsavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak eller nyttiggjøres, jf. 
forurensningsloven § 32. Tiltakshaver har ansvaret for at disponeringen av de ikke-forurensede 
jord- og steinmassene er i tråd med gjeldende regelverk, som plan- og bygningsloven og 
forurensningsloven. 
   
Godkjenningen av tiltaksplanen innebærer ikke at kommunen har godkjent disponering av 
massene. Ansvaret for at massene disponeres forsvarlig og uten at det skjer spredning til 
omgivelsene, ligger på tiltakshaver. Tiltakshaver skal dokumentere både disponeringen av de 
ikke-forurensede og de forurensede massene i sluttrapporten. Det skal oppgis mengden masser 
som er kjørt ut av tiltaksområdet for gjenvinning eller til godkjent avfallsanlegg.  
 
Risikovurdering ved terrenginngrep  
De som ønsker å bygge på forurenset grunn må ta nødvendige hensyn for å forhindre 
spredning av forurensningen. Ettersom gravearbeidene er av veldig begrenset omfang, vurderer 
miljørådgiveren risikoen for spredning av forurensede masser som følge av terrenginngrepet 
som lav. Kommunen legger til grunn at tiltakshaver gjennomfører tilstrekkelige tiltak for å hindre 
spredning av forurensning i forbindelse med oppgraving, mellomlagring og annen 
massehåndtering. De avbøtende tiltakene angitt i Tabell 4 i tiltaksplanen skal følges. 
 
Dersom det er behov for mellomlagring av forurensede masser før endelig sluttdisponering, skal 
dette gjennomføres på en måte som forhindrer spredning av miljøgifter, både innenfor 
tiltaksområdet og til nærliggende resipienter. Mellomlagring av forurensede masser utenfor 
tiltaksområdet er ikke tillatt, med mindre det foreligger tillatelse fra Statsforvalteren. 
 
Vi vil understreke at risikovurderingen for spredning av forurensning er gjort uten at det 
foreligger prøvetakingsresultater, og vurderingen bygger derfor på en antakelse om moderat 
forurensningsnivå. Dersom det avdekkes høyere forurensningsgrader enn forventet, må 
risikovurderingen oppdateres og vurderes på nytt. 
 
Anleggsvann fra byggegrop  
Tiltakshaver skal gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere tilstrømming av overflatevann til 
byggegroper. Dersom det oppstår behov for å håndtere vann i grop, plikter tiltakshaver og/eller 
entreprenør å kontakte miljørådgiver for å avklare riktig håndtering og eventuelt behovet for 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/klifsft/publikasjoner/2553/ta2553.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/klifsft/publikasjoner/2553/ta2553.pdf
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ytterligere bistand. Etter foreliggende vurderinger forventes overvann i området å infiltrere i 
grunnen. 
 
Kommunens godkjenning av tiltaksplanen inkluderer ikke tillatelse til å slippe overflatevann inn 
på kommunens avløpsnett. Dersom det blir nødvendig å søke om påslipp til offentlig nett, skal 
Team drift og forvaltning VA kontaktes. 
 
Meld fra hvis det blir endringer i planen  
Dersom det oppstår vesentlige endringer, må tiltaksplanen revideres i henhold til endringene. 
Ved endringer i tiltaksplanen, skal revidert tiltaksplan sendes til kommunen for godkjenning før 
ytterligere tiltak iverksettes.  
 
Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at tiltaksplanen er godkjent av kommunen, 
må ny tiltaksplan utarbeides og sendes kommunen for godkjenning. Det samme gjelder dersom 
arbeidet innstilles lengre enn 2 år. 
 
Rapportering til Grunnforurensning  
Alle lokalitetene skal registreres i Miljødirektoratets database Grunnforurensning dersom det 
ligger igjen forurensede masser i tilstandsklasse 2 eller høyere innenfor tiltaksområdet når 
arbeidene ferdigstilles. Registreringen må vise hvor massene ligger, og hva slags forurensning 
som er funnet i massene.  
 
Det er tiltakshaver som er ansvarlig for at rapporteringen blir gjort, og tiltakshaver skal også 
informere grunneieren(e) om registreringen for lokaliteten(e). Vi gjør oppmerksom på at det i 
forbindelse med registreringen vil bli overført enkelte opplysninger til matrikkelen. Dette er 
Norges offisielle register over fast eiendom. Matrikkelen skal inneholde opplysninger om den 
enkelte matrikkelenhet (eiendom) som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av 
fast eiendom, herunder opplysninger om forurenset grunn. Følgende data hentes fra 
Grunnforurensningsdatabasen og blir synlige i matrikkelen: lokalitetens nummer, lokalitetens 
navn, påvirkningsgrad (alvorlighetsgrad), hvem som er forurensningsmyndighet, og eventuelle 
vedtak myndighetene har fattet for lokaliteten. 
 
Send inn sluttrapport for forurenset grunn  
Det skal sendes inn en sluttrapport til kommunen etter endt tiltak, se vilkår l). Sluttrapporten skal 
utarbeides av prosjektets miljørådgiver og skal merkes med saksnummer 26/01913. 
Sluttrapport for forurenset grunn behandles uavhengig av en ferdigattest etter plan- og 
bygningsloven. 
 
Sluttrapporten skal inneholde:  

• en beskrivelse av hvordan tiltaksplanen er fulgt opp 
• resultat fra prøvetaking  
• en beskrivelse av hvordan de forurensede massene har blitt håndtert 
• inneholde dokumentasjon på at masser er levert til godkjent deponi eller     

behandlingsanlegg inkludert hvilken type forurensning som er levert, hvor det er 
levert, hvilke mengder og dato for levering 

• hvor de rene massene er levert 
• hvordan eventuelle avvik fra tiltaksplanen er fulgt opp og lukket 
• bekreftelse på at grunneier(ne) er varslet om registreringene som er utført på 

lokaliteten(e). 
 
Sluttrapporten skal sendes inn senest innen tre måneder etter endt tiltak. Registrering av 
lokalitetene i databasen skal være utført før sluttrapporten sendes inn. 
 

https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
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Hva er tiltakshavers ansvar?  
Det er tiltakshaver som har ansvar for at tiltaket utføres i henhold til tiltaksplanen, dette vedtaket 
og forurensningsforskriften kapittel 2. Vår godkjenning av tiltaksplanen fritar ikke tiltakshaveren 
fra ansvaret for at tiltakene oppfyller kravene i regelverket. Se Miljødirektoratets faktaark M-811 
-Tiltakshavers ansvar ved terrenginngrep i forurenset grunn for mer informasjon.  
 
 
Tiltakshaver må betale saksbehandlingsgebyr  
Det vil ettersendes en faktura på kr 21 500 for kommunens behandling av tiltaksplanen. Se 
kommunens forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter 
forurensningsregelverket, Sarpsborg kommune, Østfold og kommunens gebyrregulativ for 2026 
for mer informasjon.  
 
Tiltakshaver kan ilegges tvangsmulkt hvis vi ikke mottar sluttrapporten  
Dersom vi ikke mottar sluttrapporten etter endt tiltak, eller det avdekkes at håndteringen av 
forurenset grunn er i strid med kravene, vil kommunen vurdere å ilegge tiltakshaver en 
tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.  
 
 
Med hilsen  
 
 
Marija Vuckovic 
Miljørådgiver  
Team miljø og landbruk  
 
Dette brevet er signert elektronisk  
 
 
 
Dere kan klage på vedtaket  
Dere kan klage på vedtaket innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 28. Husk å begrunne klagen 
og oppgi hvilke endringer dere ønsker. Send klagen til Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 
Sarpsborg eller postmottak@sarpsborg.com.  
 
Dere har rett til å se dokumentene i saken  
Dere har også rett til å se alle dokumentene i saken, jamfør forvaltningsloven §§ 18 og 19. I 
denne saken er dokumentene offentlige, og alle som ønsker, har rett til å se og gjøre seg kjent 
med dem.  
 
Har dere spørsmål? 
Hvis dere har spørsmål til saken, kan dere ta kontakt med vår saksbehandler på e-post 
marija.vuckovic@sarpsborg.com 
 
Saksbehandler: Marija Vuckovic, Virksomhet byggesak tilsyn landbruk og kart 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m811/m811.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m811/m811.pdf
https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/samfunn/gebyrregulativ-forurensningsregelverket-sarpsborg-kommune-2026.pdf#:~:text=Gebyrene%20er%20vedtatt%20med%20hjemmel%20i%20forskrift,og%20tilsyn%20etter%20forurensningsregelverket%2C%20Sarpsborg%20kommune%2C%20%C3%98stfold.
https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/samfunn/gebyrregulativ-forurensningsregelverket-sarpsborg-kommune-2026.pdf#:~:text=Gebyrene%20er%20vedtatt%20med%20hjemmel%20i%20forskrift,og%20tilsyn%20etter%20forurensningsregelverket%2C%20Sarpsborg%20kommune%2C%20%C3%98stfold.
mailto:postmottak@sarpsborg.com
mailto:marija.vuckovic@sarpsborg.com
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Mottakere: 
NORCONSULT NORGE AS 
 
 
Kopi til: 
Team byggesak, Marianne Krogh Birkeland 
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Sammendrag 

Sarpsborg kommune skal etablere flere sykkelparkeringsplasser som del av byutvikling og satsing på 

sykling. Norconsult har utarbeidet en overordnet tiltaksplan for håndtering av eventuell forurenset grunn ved 

terrenginngrep, som skal følges opp i anleggsfase. Formålet med tiltaksplanen er å sikre korrekt håndtering 

av masser, hindre spredning av forurensning, og sikre at krav i forurensningsforskriftens kap. 2 ivaretas. 

Tiltaksplanen gjelder flere sykkelparkeringsplasser på totalt 20 lokaliteter tilhørende tiltaksgruppe 1 og 2. 

Lokasjonene er på skoler, barnehager, offentlige friområder og sentrumsnære områder. Arealene hvor det 

skal foregå terrenginngrep varierer fra ca. 2 m2 – 132 m2, og det skal graves ned til ca. 0,5 m dybde.   

Forurensningsmistanke på de ulike lokalitetene er vurdert ved å gjennomgå offentlig tilgjengelige databaser 

(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase og historiske flyfoto fra Finn kart). Forurensningsmistanke er 

vurdert som lav/moderat for de fleste lokaliteter, da forurensningsmistanken i hovedsak skyldes fyllmasser av 

ukjent opprinnelse eller diffus urban forurensning (f.eks. biltrafikk). Unntaksvis er det større mistanke om 

forurensning på Glengshølen, da hele området består av en gammel utfylling.  

Prøvetakning av massene skal gjennomføres i anleggsfase eller i forkant av anleggsfase ettersom 

sykkelparkeringene blir etablert. Parkeringsplasser med færre enn 10 plasser kan utelates fra 

prøvetakningsplanen på lokasjoner med liten/ingen mistanke om forurensning.  

Prøvetakning skal gjennomføres av, eller i samråd med, miljørådgiver. Ved påtreff av uforutsett forurensning 

eller mistanke om forurensning i antatt rene områder, skal miljørådgiver vurdere situasjonen og behov for 

supplerende prøvetakning. 

Massene skal håndteres etter forurensningsgrad, bestemt gjennom prøvetaking. Ved mellomlagring må 

massene holdes utilgjengelige for brukere av området. Følgende føringer gjelder for håndtering av masser: 

• Rene masser (tilstandsklasse 1) kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet eller i andre prosjekter (iht. 

føringer i M-1243). 

• Masser innenfor akseptkriteriene kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. 

• Masser over akseptkriteriene leveres til lovlig mottak. 

Før oppstart av gravearbeider skal miljørådgiver delta på oppstartsmøte med entreprenør, hvor tiltaksplanen 

gjennomgås i detalj og prøvetaking i anleggsfase planlegges i fellesskap. 

Tiltaksplanen skal godkjennes av Sarpsborg kommune, som er miljømyndighet etter 

forurensningsforskriftens kap. 2, før terrenginngrep kan påbegynne.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Sarpsborg kommune skal øke antall sykkelparkeringsplasser i kommunen, som en del av byutviklingen og 

med mål om at flere barn og unge skal sykle til skolen. Norconsult Norge AS er engasjert som 

prosjekterende rådgiver for flere fagområder, deriblant å utarbeide denne tiltaksplanen for forurenset grunn.  

Lokalitetene hvor det skal etableres sykkelparkeringer inndeles fire tiltaksgrupper, basert på rekkefølgen for 

gjennomføring. Oversikt over alle lokaliteter i de fire tiltaksgruppene er vist i Figur 1. 

 

Figur 1: Oversikt over alle lokaliteter (fra alle fire tiltaksgrupper), markert med blå prikker. 
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Denne tiltaksplanen omfatter alle terrenginngrep ifm. etablering av sykkelparkeringer i tiltaksgruppe 1 og 

tiltaksgruppe 2, til sammen 20 lokaliteter. Tiltaksgruppe 3 og 4 vil omfattes av en egen tiltaksplan senere. 

Tiltaksplanen skal sikre at ev. forurensede masser som graves opp blir håndtert korrekt iht. gjeldende 

regelverk. Som en del av tiltaksplanen er det utført en innledende skrivebordundersøkelse av forurenset 

grunn, med formål å fange opp områder hvor det er mistanke om forurensning i grunnen. 

Sykkelparkeringene i gruppe 1 og 2 vil etter planen etableres periodevis gjennom 2026. Det planlegges 

prøvetakning i anleggsfase, og resultatene vil rapporteres fortløpende etter hvert som tiltakene 

gjennomføres. Prøvetakningsprogram er beskrevet i kap. 3.3.1.  

Norconsult Norge AS er ansvarlig prosjekterende for forurenset grunn i dette prosjektet. Tiltakene beskrevet i 

denne rapporten skal utføres av et foretak med nødvendig kompetanse. Utførende entreprenør er ikke valgt 

per nåværende tidspunkt, men Norconsult vil følge opp tiltaket i utførelsesfasen på vegne av tiltakshaver 

Sarpsborg kommune. 

1.2 Beskrivelse av lokaliteter og tiltak 

Oversikt over lokasjoner hvor nye sykkelparkeringsplasser skal etableres er gitt under.  

Tiltaksgruppe 1: Tiltaksgruppe 2: 

Borgen Hafslund barne- og ungdomsskole 

Hornnes Kruseløkka 

Kurland Sandbakken 

Tune Rådhus Hafslundsøy 

Skjeberg Rådhus Hannestad 

Sarpsborghallen Navestad 

Tunevannet Grålum 

Høysand Sandesundveien 

Fiskebrygga  

Glengshølen  

Sarpsborg Scene  

Borgarsyssel  

Sentrumsområdet  

 

Eksakt plassering av sykkelparkeringsplassene på hver lokasjon er gitt i landskapsplanene i Vedlegg A. 

Antallet sykkelparkeringsplasser ved hver lokasjon varierer mellom 1 – 66. Areal som påvirkes av 

terrenginngrep er ca. 2 m2 per enkelt sykkelparkeringsplass, dvs. det varierer fra 2 m2 – 132 m2. Det skal 

graves ned til ca. 0,5 m dybde på alle lokasjoner.  

Enkelte lokaliteter ligger i nærheten av resipienter. Oppsummering av økologisk og kjemisk tilstand, og 

naturverdier tilknyttet resipientene, er gitt i Tabell 1.  
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Tabell 1: Beskrivelse av resipienter i nærheten av lokasjoner. Info hentet fra vann-nett [1] og naturbase [2]. 

Resipient Naturverdier Økologisk 

tilstand 

Kjemisk 

tilstand 

Påvirkninger Nærhet til 

lokasjon 

Tunevannet  

(002-3551-L) 

Heterogent prosjektområde 

med skogåser, kultur-

landskap og flompåvirket 

natur i tilknytning til store 

elver og vann 

Dårlig Dårlig Kjemisk forurensning fra 

skytebane (stor grad) 

Avrenning fra byer/tettsteder 

og fra fulldyrket mark (middels 

grad) 

Tunevannet – 1 

(50-100 m 

unna) 

Glengshølen 

(tilhører 

Glomma 002-

1519-R) 

Heterogent prosjektområde 

med skogåser, kultur-

landskap og flompåvirket 

natur i tilknytning til store 

elver og vann 

Moderat Dårlig Punktutslipp fra 

regnvannsoverløp (liten grad)  

Avrenning fra byer/tettsteder 

og fulldyrket mark (liten grad) 

Glengshølen 

(10-50 m unna) 

Skjebergkilen 

(0101010305) 

Strandeng og strandsump 

(Indre Skjebergkilen, ikke i 

nærheten av lokasjon) 

Moderat Ikke 

klassifisert 

Forsøpling (middels grad) 

Stillehavsøsters (fremmede 

arter, middels grad) 

Avrenning fra fulldyrket mark 

(middels grad) 

Fiskebrygga 

(<10 m unna) 

 

1.3 Grunnforhold 

Løsmassene i Sarpsborgområdet består i hovedsak av en blanding av antropogene masser (fyllmasser), 

hav-, fjord- og strandavsetninger, randmorene og marin strandavsetning [3]. Fordi de fleste 

sykkelparkeringer skal etableres på allerede utbygde områder, er det mest sannsynlig å påtreffe fyllmasser i 

den aktuelle gravedybden.  
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2 Vurdering av forurensningsmistanke 

Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase ble gjennomgått 31. oktober og 3. november 2025 for å 

undersøke om det er registrert forurensede lokaliteter ved Glengshølen, hvor sykkelparkeringene skal 

etableres (se Figur 2).  

 

Figur 2: Registrert forurensningslokalitet ved Glengshølen (ID 18515-A). Planlagte sykkelparkeringer er markert med 
sorte prikker. Utklipp fra Miljødirektoratets grunnforurensingsdatabase, 31.10.25 [3]. 

Det er utført en gjennomgang av tilgjengelige historiske bilder (flyfoto fra Finn karttjeneste [4]) fra alle 

lokasjonene. Det finnes flyfoto fra 1939 og fram til i dag. Kort oppsummering av historisk aktivitet og 

arealbruk på hver lokasjon er gitt i Tabell 2, inkludert vurdering av forurensningsmistanke (lav – moderat – 

høy). Eksempelbilder av historiske flyfoto fra utvalgte lokasjoner er vist i Figur 3.  

Tabell 2: Oversikt over forurensningsmistanke (lav – moderat – høy) på hver lokasjon basert på historiske flyfoto. 

Lokasjon Forurensningsmistanke  Kommentar 

Lav Moderat Høy 

Kruseløkka 

ungdomsskole 
 X  Skolebygg etablert sent på 50-tallet, terrenginngrep kan 

observeres. Nært sentrum. Usikkert på om det har skjedd 

masseutskiftning siden. 

Glengshølen   X Glengshølen ble utfylt (i Glomma) på sent 60/tidlig 70-tallet. Ukjente 

fyllmasser, samt registrert forurensningsmistanke i 

grunnforurensningsdatabasen.  

Hafslund barne- og 

ungdomsskole 
X   Skole oppført på 60-tallet. Synlige terrenginngrep kan observeres. 

Usikkert om det har skjedd masseutskiftning siden.  

Borgarsyssel  X  Boligområde/sentrumsområde siden før 50-tallet. Deler av området 

har vært masseutskiftet i 2015 ifm. oppføring av museum. 

Hannestad 

barneskole 
X   Skolebygg etablert sent på 70-tallet, terrenginngrep kan 

observeres. Usikkert på om det har skjedd masseutskiftning siden. 

Kurland barneskole X   Skole etablert på 60/70-tallet, med synlige terrenginngrep. I tillegg 

foregått terrenginngrep ifm. etablering og fjerning av vei øst for 

skolen, hvor majoriteten av sykkelparkeringene skal etableres.  

 



Overordnet tiltaksplan for forurenset grunn 

Sykkelparkeringer i Sarpsborg kommune 
Oppdragsnr.: 52501955   Dokumentnr.: RIM-01   Revisjon: J02 
 

Side 8 av 17 
 

  

Lokasjon Forurensningsmistanke  Kommentar 

Lav Moderat Høy 

Sandesundveien 

barneskole 
X   Skolebygg etablert på 40- og 50-tallet. Skur som sto der det nå 

planlegges sykkelparkeringer, ble fjernet på tidlig 2000-tallet. Lav 

mistanke om tilførte forurensede masser.  

Hornnes barneskole  X  Veier og skolebygg ble etablert på 70-tallet, og det lille skolebygget 

øst for hovedbygget ble etablert på 90-tallet. Noe 

forurensningsmistanke tilknyttet tilførte fyllmasser ifm. etablering av 

vei, og forurensning fra trafikk.  

Navestad barneskole X   Sykkelparkeringen er i utkanten av et uteområde/parkeringsareal 

sør for skolen, og det ser ikke ut som det har skjedd vesentlige 

terrenginngrep siden 30-tallet. 

Tunevannet – 1   X  Det kan observeres flere terrenginngrep på 50- og 60-tallet. 

Parkeringsplass og veg ble etablert på 70-tallet. Mistanke om 

forurensning fra ukjente fyllmasser og trafikkrelatert forurensning. 

Borgen barneskole  X  Jordbruksområde fram til midten av 70-tallet, da skolebygget ble 

etablert. Synlige terrenginngrep på 70- og 80-tallet, hvor det kan ha 

blitt tilført masser av ukjent opprinnelse. 

Fiskebrygga  X  Dagens brygge etablert før 40-tallet. Sør for ungdomsklubben ser 

det ut til å ha blitt utfylt ifm. etablering av molo på 50-og 60-tallet. 

Ny asfaltering på midten av 2000-tallet. Båtopplag i nærheten? 

Grålum barneskole X   Terrenginngrep i flere omganger på 60- og 70-tallet ifm. oppføring 

av skolebygg. Sykkelparkering er i utkanten av områder med 

synlige terrenginngrep. 

Hafslundsøy 

barneskole 
X   Skolebygg etablert sent på 50-tallet, terrenginngrep kan 

observeres. Noe terrenginngrep på 70-tallet ved nordlig 

sykkelparkering. 

Sandbakken barne- 

og ungdomsskole 
X   Tidligere skog- og landbruksområde. Sykkelparkering er i utkanten 

av skoleområdet, hvor det er vei/parkering i dag. Mindre 

terrenginngrep kan observeres på 40- og 50-tallet, ifm. etablering 

av skolen og småveier. Skolen og veien har blitt utvidet i løpet av 

70- og 80-tallet. 

Sentrumsområder   X Sentrumsområder har blitt gradvis utviklet siden før 30-tallet. 

Fyllmasser i urbane områder er ofte forurenset fra trafikk eller andre 

diffuse kilder.  

Sarpsborghallen  X  Et har vært en idrettsliknende bane/plen på området siden før 1938 

og fram til 70-tallet, da dagens hallbygg ble etablert, og deler av 

plenen ble asfaltert. 

Skjeberg rådhus X   Jordbruksområde fram til midten av 70-tallet, Da ble det etablert 

plen- og gangvei der sykkelparkeringene skal plasseres, noe som 

er tilnærmet lik dagens situasjon. 

Tune 

administrasjonsbygg 
X   Planlagte sykkelparkeringer er på områder benyttet som 

plendekkede områder. Ser ikke ut som det har foregått synlige 

terrenginngrep. 
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Figur 3: Eksempelbilder av historiske flyfoto fra utvalgte lokasjoner. (Kartkilde: finn.no [5]). 

2.1 Konklusjon 

Ved gjennomgang av Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase og historiske flyfoto fra Finn kart, 

er det funnet mistanke om forurensning av varierende grad i planlagte lokasjoner for etablering av nye 

sykkelparkeringsplasser, 

Risikoen for forurensning er hovedsakelig knyttet til tilførte masser som kan inneholde forurensning 

fra tidligere virksomheter og utslippshendelser. I slike masser kan man forvente å finne tungmetaller, 

tyngre oljeforbindelser samt PAH- og PCB-forbindelser, avhengig av hvor massene stammer fra. 

Videre anbefaling er å utføre miljøtekniske grunnundersøkelser i anleggsfase for å gi grunnlag til 

håndtering av massene iht. tiltaksplanen i kap. 3 i denne rapporten.
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3 Tiltaksplan  

Den overordnede tiltaksplanen omfatter alle terrenginngrep i forbindelse med etablering av 

sykkelparkeringsplasser tilhørende tiltaksgruppe 1 og 2, inkludert sidearealer som ønskes benyttet til 

mellomlagring.  

3.1 Miljømål 

Følgende miljømål er lagt til grunn for den overordnede tiltaksplanen for forurenset grunn: 

• Forurensning i grunnen skal ikke medføre helserisiko for brukere av området, verken i anleggsfase 

eller i ettertid. 

• Tiltaket skal ikke spre forurensning til omkringliggende områder eller resipienter. 

3.2 Tidsplan 

Etablering av sykkelparkeringene i tiltaksgruppe 1 og 2 skal gjennomføres etappevis i l løpet av 2026. 

3.3 Prøvetakning i anleggsfase 

 Prøvetakningsprogram 

Lokasjoner hvor det er lav mistanke om forurensning og hvor det skal settes opp 10 sykkelparkeringsplasser 

eller færre, og med ingen mistanke om forurensning, utelates fra prøvetakningsprogrammet. Dette kan 

omfatte enkelte parkeringsplasser på følgende lokasjoner: 

- Hafslund barne- og ungdomsskole 

- Hannestad barneskole 

- Kurland barneskole 

- Sandesundveien barneskole 

- Navestad barneskole 

- Grålum barneskole 

- Hafslundsøy barneskole 

- Sandbakken barne- og ungdomsskole 

- Sarpsborghallen 

- Skjeberg rådhus 

- Tune administrasjonsbygg 

Lokasjoner hvor det er spesifikk mistanke om forurensing pga. historisk aktiviteter, skal som utgangspunkt 

prøvetas uavhengig av størrelse på sykkelparkeringsplasser. Det gjelder følgende:  

- Glengshølen.  

Det påpekes at utelukkingen er foreløpig, og at hvis det påtreffes masser med mistanke om forurensning 

grunnet, lukt, oljefilm, synlig avfall etc. så skal planen revurderes.  

Prøvetakning av massene skal gjennomføres av, eller i samråd med, miljørådgiver. Iht. standard ISO 18400-

5, veileder for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter, 

representerer et prøvepunkt ca. 15 m i radius (tilsvarende ca. 700 m2). Det legges derfor opp til ett eller to 

prøvepunkter per lokasjon, avhengig av graveomfang og lokale forhold. Forurensningsmistanken er i 

hovedsak tilknyttet diffuse kilder som trafikkrelatert forurensning eller fyllmasser av ukjent opprinnelse 



Overordnet tiltaksplan for forurenset grunn 

Sykkelparkeringer i Sarpsborg kommune 
Oppdragsnr.: 52501955   Dokumentnr.: RIM-01   Revisjon: J02 
 

Side 11 av 17 
 

  

(inkludert på Glengshølen). Det forventes at standard analysepakker vil være dekkende for de fleste 

lokasjoner.  

 Kjemiske analyser 

Prøvene skal analyseres for de vanligst forekommende miljøgiftene i forurenset grunn, dvs. metaller (arsen, 

kadmium, kobber, krom, kvikksølv, bly, nikkel og sink), polyklorerte bifenyler (PCB), polyaromatiske 

hydrokarboner (PAH), monosykliske aromatiske hydrokarboner (BTEX) og olje (alifater og total 

hydrokarboner, THC). I tillegg skal et utvalg prøver fra hver lokasjon analyseres for totalt organisk karbon 

(TOC).  

 Vurderingsgrunnlag 

Forurenset grunn inndeles i tilstandsklasser etter helsefaren ved jordas innhold av ulike nivåer av miljøgifter. 

Tilstandsklasse 1 regnes som rene masser. Med økende innhold av miljøgifter øker også tilstandsklassene, 

opp til klasse 5 som regnes som svært dårlig miljøtilstand. Resultatene fra den miljøtekniske 

grunnundersøkelsen klassifiseres etter beskrivelse og fargekode til tilstandsklassene.  

Miljødirektoratet sin veileder for forurenset grunn og de helsebaserte tilstandsklassene for forurenset grunn 

gitt i veileder TA-2553 skal benyttes for å vurdere forurensningsgraden mot akseptkriteriene for aktuell 

arealbruk [6]. Miljødirektoratet arbeider med å oppdatere normverdier og tilstandsklasser. Inntil dette er på 

plass, vil dagens normverdier i forurensningsforskriften kap. 2 og dagens tilstandsklasser (omtalt i veileder 

for forurenset grunn og TA 2553/2009) være gjeldende. Tilstandsklassene er oppsummert i Tabell 1. 

Tabell 1: Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn, og beskrivelse av tilstand [6]. 

Tilstandsklasse 1 2 3 4 5 

Beskrivelse av 
tilstand 

Meget god God moderat Dårlig Svært dårlig 

Øvre grense 
styres av 

Normverdi Helsebaserte 
akseptkriterier 

Helsebaserte 
akseptkriterier 

Helsebaserte 
akseptkriterier 

 

 

Tilstandsklassene brukes deretter for å vurdere hvordan massene kan håndteres innenfor tiltaksområdet og 

avhenger av arealformålet for området. 

Forurensede masser som ikke skal gjenbrukes i tiltaket skal leveres til godkjent avfallsmottak. De skal derfor 

vurderes opp mot kriteriene i avfallsforskriften kap. 9 og 11 [5]. Det finnes fire ulike kategorier av avfall som 

overskuddsmasser plasseres i: 

• Rene masser, anses som næringsavfall om de ikke kan nyttiggjøres i andre prosjekt. 

• Inert avfall. Massene må tilfredsstille kriterier for utlekking gitt i avfallsforskriftens kap. 9, vedlegg 2. 

• Ordinært avfall. Alle masser unntatt farlig avfall kan klassifiseres som ordinært avfall. 

Farlig avfall. Masser som overskrider gitte grenseverdier iht. avfallsforskriftens kap. 11, vedlegg 2. 

3.4 Akseptkriterier og arealbruk 

Oversikt over akseptkriterier for gjenværende forurensning for hver lokasjon er oppsummert i Tabell 3. Fordi 

det kun skal graves ned til 0,5 m, er det ikke relevant å vurdere akseptkriterier for dypereliggende masser. 

Akseptkriteriene er gjengitt fra Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn.  
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Tabell 3: Tilstandsklasser som er akseptable i gjenværende masser (toppjord, 0-1 m) på ulike lokasjoner, avhengig av 
arealbruk.  

Arealbruk Akseptkriterier 

toppjord (0-1 

m) 

Lokasjoner 

Boligområder 

(omfatter skole, 

barnehage, 

idrettsanlegg, 

grøntstruktur og 

park) 

Tilstandsklasse 

1-2 

Kruseløkka 

ungdomsskole 

Glengshølen 

Hafslund barne- og 

ungdomsskole 

Hannestad 

barneskole 

Kurland barneskole 

Sandesundveien 

barneskole 

Hornnes barneskole 

Navestad 

barneskole 

Borgen barneskole 

Grålum barneskole 

Hafslundsøy 

barneskole 

Sandbakken barne- 

og ungdomsskole 

Sentrumsområder, 

kontor og 

forretning 

Tilstandsklasse 

1-3 

Borgarsyssel 

Tunevannet – 1  

Fiskebrygga 

Sentrumsområder 

Skjeberg rådhus 

Tune 

administrasjonsbygg 

 

3.5 Håndtering og disponering av masser 

Dersom det under graving påtreffes uforutsett forurensning, skal miljørådgiver kontaktes for å vurdere 

situasjonen og behov for supplerende prøvetakning. Dette gjelder også dersom det påtreffes uforutsett 

forurensning på små parkeringsplasser som i utgangspunktet er utelatt fra prøvetakningsprogrammet (se 

kap. 3.3)   

Tegn på uforutsett forurensning kan være: 

- Lukt eller synlig oljefilm 

- Avfall i massene 

- «Unormal» farge eller tekstur 

- Andre typer masser enn det som finnes ellers på området 

Ved behov for mellomlagring for gjenbruk, eller i påvente av analyseresultater, skal forurensede masser eller 

masser med ukjent forurensningsnivå holdes utilgjengelig for brukere av området (f.eks. ved inngjerding og 

tildekking). Mellomlagring av masser skal skje i umiddelbar nærhet til der hvor massene ble gravd opp så det 

ikke risikeres at forurensning spres.  
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Dersom det er aktuelt å gjenbruke masser som er teknisk egnet, skal føringene i Tabell 3 benyttes. Konkret 

gjelder følgende føringer for massehåndtering: 

- Rene masser (tilstandsklasse 1): Kan gjenbrukes fritt innenfor samme lokasjon. Overskuddsmasser 

kan nyttiggjøres iht. veileder M-1243 [7], det vil si hvis: 

o Tiltaket er planlagt gjennomført uavhengig av tilgangen på overskuddsmasser 

o Mengden masser som gjenbrukes er tilpasset behovet 

o Massene er egnet til formålet 

- Forurenset innenfor akseptkriteriene for arealbruk: Gjelder masser i tilstandsklasse 2 eller 3 

avhengig av arealbruk (se Tabell 3). Kan nyttiggjøres i områder med tilsvarende forurensning 

innenfor samme lokasjon. Overskuddsmasser leveres til godkjent mottak for ordinært avfall. 

- Forurenset over akseptkriteriene: Gjelder masser i tilstandsklasse 3-5 på skoleområder, og 

tilstandsklasse 4-5 på sentrumsområder. Skal ikke gjenbrukes. Alle masser leveres til godkjent 

mottak for ordinært avfall. 

3.6 Risiko for spredning av forurensning 

Det er utført en forenklet risikovurdering som beskriver risiko for spredning av forurensing, og avbøtende 

tiltak i anleggsfase. Risikovurdering og tiltak er oppsummert i Tabell 4. Merk at risikovurderingen er 

utarbeidet uten at forurensningssituasjonen i massene er kjent, og det er derfor tatt utgangspunkt i moderate 

forurensingsnivåer (tilstandsklasse 1-3), som er det mest sannsynlige.  

Tabell 4: Spredningsrisiko og avbøtende tiltak i anleggsperioden. 

Spredningsvei Aktuelt Risiko Kommentar/ avbøtende tiltak 

Transport med 

grunnvann 

Nei Ingen Det skal ikke graves i nærheten av antatte grunnvannsnivåer. 

Overflateavrenning Ja Liten/ 

moderat 

Det er forventet lave til moderate forurensningskonsentrasjoner, og 

konsekvensene av overflateavrenning er begrenset. Det er snakk 

om små vannmengder som ikke vil ha nevneverdig påvirkning på 

resipienter beskrevet i Tabell 1. 

Se kap. 3.7 for nærmere beskrivelser av håndtering av 

overflatevann i byggegrop (omtalt som lensevann). 

Spredning med 

lensevann 

Ja Liten Se kapittel 3.7 om håndtering av lensevann og tiltak. Graveareal på 

hver lokasjon er små, og det er ikke forventet at akkumulering av 

anleggsvann blir en utfordring. Grøftene skal ikke stå åpne i lang tid. 

Mellomlagring av 

masser 

Ja Liten Forurensede masser som mellomlagres internt på tiltaksområdet, 

skal lagres på tett dekke. Ved nedbør skal massene dekkes til med 

presenning e.l. for å hindre avrenning. 

Dette gjelder også ved mellomlagring i påvente av analyseresultater 

Feildisponering av 

masser 

Ja Liten Tiltaksplanen følges og massene håndteres etter 

forurensningsgrad.  

Ev. avfall som påtreffes skal sorteres ut og leveres til lovlig mottak.  

Transport av 

masser 

Ja Liten Spredning fra støving ved transport skal unngås. Ved tørt vær kan 

det vurderes tildekking eller lett vanning av massene. Spredning fra 

avrenning ved transport skal unngås, og om nødvendig skal det 

benyttes lastebiler med tett lasteplan.  

Entreprenør skal, til enhver tid, dokumentere hvor oppgravde 

forurensede masser er disponert (se kap. 3.8.1). 
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3.7 Anleggsvann 

Gravearbeidene er av veldig begrenset omfang og det forventes ikke at anleggsvann blir en utfordring. 

Gravegropa skal ikke stå åpen, så det er ikke forventet akkumulering av overvann. Det skal ikke graves ned 

til grunnvannsnivå. Graving under intense nedbørperioder bør likevel unngås på de største lokalitetene, da 

forurensning kan spres ved overflateavrenning. Det er forventet at lokal reinfiltrering vil være tilstrekkelig for 

å håndtere anleggsvann i grop. Ved større mengder nedbør kan oppsamling av vann ved bruk av sugebil 

være et alternativ.  

3.8 Oppfølging og kontroll 

 Entreprenør 

Entreprenørs oppfølging av tiltaksplanen vil bestå i å: 

• Sette seg inn i og følge tiltaksplanen. 

• Varsle miljørådgiver for oppfølging av tiltaksplanen, i hovedsak for gjennomføring av supplerende 

prøvetakning. 

• Varsle miljøansvarlig dersom det oppdages uforutsett forurensning eller avvik fra tiltaksplan. 

• Dokumentere håndtering av masser, inkl. oversendelse av dokumentasjon for levering av masser til 

lovlig mottak (f.eks. deponirapporter eller vektkvitteringer). I tillegg skal det utarbeides en oversikt 

over hvor forurensede masser er omdisponert innenfor tiltaksområdet. Denne skal inneholde et 

overslag over mengder av de omdisponerte massene og tilstandsklasse. 

• Være observant ved graving og stoppe arbeidene dersom det blir avdekket uforutsett forurensning 

ved gravearbeidene (som f.eks. lukt, synlig forurensning eller avfall i massene). 

• Utarbeide beredskapsplan for akutt forurensning og uhellsutslipp. 

• Gjennomføre avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensning. 

• Gjennomføre tiltak for å hindre menneskelig eksponering (verneutstyr, som vernebriller og 

arbeidshansker ved håndtering av forurenset grunn og vask av hender etter håndtering av forurenset 

grunn). 

Dette arbeidet bør omtales i entreprenørens beredskapsplan for grave- og rivearbeidet på området. 

Beredskapsplanen skal blant annet omfatte varsling til brannvesen ved akutt forurensning, eller fare for akutt 

forurensning. Det vises til Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fastsatt 

av Samferdselsdepartementet [8]. Entreprenøren er ansvarlig for å følge opp krav i tiltaksplanen, og ev. 

vilkår i godkjenningsvedtaket fra Sarpsborg kommune. 

 Tiltakshaver 

Tiltaksplanen, inkludert dens formål og rammer, skal godkjennes av miljømyndighet (Sarpsborg kommune) 

før den forelegges entreprenør og de som skal utføre videre arbeid.  

Tiltakshavers oppfølging av tiltaksplanen vil bestå i å: 

• Videreføre ansvar for utførelsen til entreprenør gjennom erklæring av ansvar i byggesaken i 

minimum tiltaksklasse 2. 

• Følge opp at tiltaksplanen er kjent for entreprenør. 

• Videreformidle relevante vedtak/godkjenninger fra forurensningsmyndigheter til entreprenør. 

• Sørge for at sluttrapport blir utarbeidet og at denne blir sendt inn til kommunen. 
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3.9 Sluttrapport 

Entreprenør er ansvarlig for å levere dokumentasjon for håndteringen av forurenset grunn og oppfølging av 

tiltaksplanen til sluttrapporten. Tiltakshaver er ansvarlig for å utarbeide sluttrapporten og sende inn til 

kommunen, dersom ikke annet avtales med entreprenør. Sluttrapporten skal inneholde: 

• Beskrivelse av tiltak og utført arbeid. Ev. endring eller avvik fra tiltaksplanen skal beskrives.  

• Analyseresultater fra prøvetakning i anleggsfase. 

• Beskrivelse av hvordan oppgravde masser er håndtert frem til endelig disponering. 

• Beskrivelse av ev. håndtering av anleggsvann/lensevann. 

• Dokumentasjon på registrering i Grunnforurensningsdatabasen. 

• Dokumentasjon av forurensningsgrad i ev. gjenliggende masser på stedet etter gjennomført tiltak, 

med angivelser på kart og med mengder. 

• Dokumentasjon fra godkjent mottak for overskuddsmasser. 

3.10 Overvåkning etter anleggsfasen 

Det anses at det ikke vil være behov for overvåkning etter at tiltakene er gjennomført dersom tiltaksplanen 

følges. 
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 Landskapsplaner for tiltaksgruppe 1 og 2 



13 eksist. plasser erstattes
med 25 uten tak

39 eksist. plasser erstattes
med 10 x 4 nye plasser
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plasser

26 eksist.
plasser

14 eksist.
plasser

23 eksist plasser erstattes med
50 nye plasser uten tak

6 eksist. plasser
erstattes med A-stativer

6 eksist. plasser
erstattes med A-stativer

10 x 4 nye plasser uten tak
erstatter eksist. plasser

Ansattinngang

ingen plasser kan stå under
regntaket ref. tilbakemeldinger

ønskes ikke sykkelparkering som tar
opp langsgående bilparkering

ønsker heller ikke sykkelparkering ved
utkant av skolegård grunnet
tyveri/hærverk

Sykkehus med 20 plasser
til ansatte

Asfalt

Grus

Gress

Bygg

Sykkelplass 2,0x0,5m

Sykkelplass spesialsykkel 2,6x1,0m

Trær

Eksisterende koter

Nye koter

Eiendomsgrense

Arealformålsgrense

Bestemmelsesgrense

Tegnforklaring Merknader

Tegnforklaring barne- og ungdomsskole skisse

Anbefalt område for sykkelparkering

Anbefalt område for ansattparkering

Eksisterende sykkelparkering

Sykkelparkeringsmodul, 12 plasser, inkludert
manøvreringsareal
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- Kvikkleire faregrad lav.

Sykkelparkeringsplasser
- I dag: 133 innv. skolegård + 12 plasser ved ansattinngang
- Anbefalt fra sykkel: 300 plasser elever og 20-40 plasser ansatte
- Minimum-maksimum: 120-360 plasser elever og 12-51 plasser

ansatte
- Skisset i situasjonsplan: 155 innv. skolegård + 14 plasser ved

ansattinngang + 20 plasser ansatte i sykkelhus

Eksisterende sykkelparkering:
- Eksist. fundamentering: Kjettingfester
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- Passende fundamentering: Nedstøp asfalt
- Passende sykkelstativ: A-stativ i stål (rødt som står i
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anbefalt 5 lokasjoner med 4 parkeringer per
lokasjon (totalt anbefalt 20 nye plasser)

4 parkeringer
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2 parkeringer

4 parkeringer

4 parkeringer
eks. skateanlegg

4 parkeringer
eks. lekeplass

2 parkeringer (ekstra jfr. totalt
antall sykkel anbefaling)
grillplass

eks. bryggesti

4 eks. sykkelstativ
eks. treningspark

eks.
pumpe-
stasjon

Anbefalt område for besøkende

Eksisterende sykkelparkering

Tegnforklaring utfartssteder skisse

Asfalt

Grus

Gress

Bygg

Sykkelplass 2,0x0,5m

Sykkelplass spesialsykkel 2,6x1,0m

Trær

Eksisterende koter

Nye koter

Eiendomsgrense

Arealformålsgrense

Bestemmelsesgrense

Tegnforklaring Merknader
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Situasjonsplan

1:1000

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Glengshølen

L-001

FORELØPIG 2025-06-23

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

- Tiltaket ligger på områder med forurenset grunn
- Kulturminne er ikke registrert iområdet
- NVE aktsomhetssone for kvikkleire
- Grunnforurensning registrert, antas farlig avfall på området ,avklare behov avbøtende tiltak
- 2 parkeringer pr. stativ
- Enkelte stativ på skinner vurderes
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bygninger

SB2

Bussholdeplass

Bevaring
av
landskap

P

Høyspent

gravlundGU5

parkeringspl.

og
vegetasjon

bussholdepl.

Bevaring

1.4
daa

gravlund

1.9
daa

#2_3

#2_1

#2

#2

4.
8

3.
5

5.
7

3.
5

o_SV13

o_SV9

BA11

o_SV2

o_SV1

o_BOP

o_SF7

BN1

o_SVG

o_GP2

o_GP1

o_SVG6

o_SVG

#1

o_SVG

o_GP3

o_SVG4
o_SGS2

o_SHS1

o_
SG

S5

o_SH2
o_SH1

o_SKV2

o_SVG1

o_SVG3

o_SVG
o_SVG

o_SVG5

o_SVG2

o_SGS3
o_SGS4

o_SGS1

o_SKV1

ID
242354

40.5

50 nye plasser

72 eksist. plasser

15 eksist. plasser

112 eksist. plasser

10 eksist. plasser

69 eksist. plasser

8 eksist. plasser

25 nye plasser1 ny plass

7 nye plasser
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Hafslund barne- og ungdomsskole
Rød = anbefalte elevparkering
Gul = anbefalte ansattparkering
Grønn = eksisterende parkering

Strøm, Kathrine
Text Box

FORELØPIG SKISSE, 
GRUNNLAG FOR  INNSPILL 


Beregnet behov, plasser i iht norm:
300 plasser til elever, 28 plasser for ansatte. 
Fase 1: 75 plasser for elever med tak, 2 plasser ved Maren Juel, 14 plasser for ansatte.
Gjenbruk av eksist.



eiendomsgrense

eks.kiosk

eks.toalettbygg

Sandvik
sbakke

n

eks. lekeplass

Høysand

anbefalt antall er 40 parkeringer
etappevis utbygging
teste ut med flyttbare i tillegg

eks. sykkel-
parkeringer fjernes

40 stk. parkeringer
plasseres her + evt. mur/kant etableres
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Situasjonsplan

1:500

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Høysand

L-001

FORELØPIG 2025-09-05

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

- NVE aktsomhetsone for kvikkleire
- Ikke registrert grunnforurensning i området
- Kulturminne listeført - registrert bosetning ved Sandviksbakken, berører ikke tiltak
- Parkeringer er vist både på grått og grønt formål regulering
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Asfalt kjørevei

Asfalt fortau

Kvalitetsdekke

Grus

Gress

Bygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Reguleringsgrense

Eksisterende vannledning

Gjerde

Eksisterende koter

Eiendomsgrense og g/bnr

TEGNFORKLARING

MERKNADER

Sykkelparkering
- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunes "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune" 2025 skal følges for prinsipper og
veiledning for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles
på stedet.

- Sykkelparkering utformes med A-stativer fundamentert i betong
og asfaltdekke. Se tegning.

- Sykkelparkeringer pulverlakkeres i farge som gjentar farge i
nærliggende bygg Borgarsyssel.

- Kvalitetsdekke etableres hvor det er vist ny sykkelparkering for å
synliggjøre møbleringssone/gi god lesbarhet.

- Dekke skal tilpasses omkringliggende dekker.
- Der det er nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses

mot eksisterende terreng.
- Overvann skal ledes vekk fra bygg hvor aktuelt og om mulig

 til grøntarealer for infiltrasjon.
- Tiltaket er nærmere enn 4 m. fra eks. offentlige VA ledninger og er

det er derfor behov for å søke dispensasjon fra kravet.

35

3/5

eks. garasje

Vo
llg

at
a

1/244

1/243

1/300 1/314

1/307

1/309

1/304

1/303

1/340

1/428

1/512
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1/603

1/588

1/804

1/803

1/801

1/1254

1/1341

1/1936

1/1953

Kirke
veien

48

49

50

50

5,13

1,
8

0,67
3,31

1,03

5,
5

2,98

5,17

7,92
1

20 sykkelplasser i A-stativ

Borgarsyssel museum
uteområde og bygg

Plassering sykkelparkeringer
tilpasses vinduer-fasade

Eksisterende fortau

Eksisterende
inn-utkjøring

Hovedinngang

Eksisterende
inn-utkjøring

Eksisterende
gjerde og port

Sykkelstativ er plassert nærmere
enn 4 m. fra VA trasè - dispensasjon evt. benytte
flyttbare stativer som forankres på plate eller lign.

Blindvei mot plass

Volgata stopper her

Eksisterende overgangsfelt

Kvalitetsdekke etableres for å
markere sone for sykler

Borgarsyssel museum

Eksisterende trær

"X
:\n

or
\o

pp
dr

ag
\A

sk
im

\5
25

\0
1\

52
50

19
55

\B
IM

\L
an

ds
ka

p\
M

od
el

l\0
4 

Sa
rp

sb
or

g 
se

nt
ru

m
\S

ar
ps

bo
rg

 s
en

tru
m

\\B
or

ga
rs

ys
se

l.d
w

g 
- A

nK
H

o 
- P

lo
tte

t: 
20

25
-1

0-
02

, 1
4:

49
:5

9 
- X

R
EF

 =
 K

ar
tg

ru
nn

la
g_

R
IV

A_
N

TM
11

N
N

20
00

, T
eg

nf
or

kl
ar

in
g,

 S
ar

ps
bo

rg
 s

en
tru

m
 - 

Ek
si

st
er

en
de

 te
rre

ng
, S

ar
ps

bo
rg

 s
en

tru
m

 - 
Ka

rtg
ru

nn
la

g 
- R

AS
TE

R
 =

 N
TM

11
-1

-5
12

-2
38

-2
0.

JP
G

,
N

TM
11

-1
-5

12
-2

38
-1

1.
JP

G
, N

TM
11

-1
-5

12
-2

38
-1

0.
JP

G
" Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må

bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan og situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Borgarsyssel

LA-001

FORELØPIG 2025-10-03

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01

E01 2025-10-03 For godkjennelse hos myndigheter OlaSko AnKHo LARLUN

0 10 15 20 25 m
1:250
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2079/300

HANNESTAD
BARNESKOLE

Adkomst
fra sørøst

Adkomst fra
sørvest

Adkomst fra
nordvest

Nybygg erstatter
eksisterende bygg med
sykkelstativ og bod
(vurderes)

Eksisterende plasser
erstattes av 8 stk. A-stativ
med 16 plasser til elever

Elevparkering 8 stk.
A-stativ med 16
plasser

Bod

Ansattparkering 8 stk.
A-stativ med 16 plasser
(låsbart)

Takoverbygg med lukket
side mot bilparkering Elevparkering 24 stk.

med 48 plasser

2,84

26

6,
5

2

8,
2

2

8,2

16
,9

6

3,
82

8,
34

Elevparkering 16 stk.
A-stativ med 32 plasser

4,6

3,51

2,13

33,15

3,62

65
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64

66

66

67

65

63 62 61

60

59

6465
58 57

Hovedinngang

Eksisterende trær
innmåles

Eksisterende trær
innmåles

Tilstøtende
formålsgrense
(friområde)

Formålsgrense (offentlig
undervisning)

Tilstøtende
formålsgrense (anlegg
for idrett og sport)

1,99

Bilparkering

2,92

Sykkelparkering gruses
med kantstein rundt

Sykkelparkering gruses
med kantstein rundt

Sykkelparkering
asfalteres

Asfalt kjøreveg

Asfalt gangveg

Grus

Gress

Takoverbygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Sykkelskur med oppstillingsareal
(størrelse kan variere)

Reguleringsgrense

Eiendomsgrense

Eksisterende koter

Gjerde

Eksisterende trær

Avløpsledning

Vannledning

Spillvannsledning

Overvannsledning

TEGNFORKLARING

3/5

35

"X
:\n

or
\o

pp
dr

ag
\A

sk
im

\5
25

\0
1\

52
50

19
55

\B
IM

\L
an

ds
ka

p\
M

od
el

l\0
1 

Ba
rn

e 
og

 u
ng

do
m

sk
ol

er
\H

an
ne

st
ad

\\H
an

ne
st

ad
 b

ar
ne

sk
ol

e.
dw

g 
- K

irH
en

 - 
Pl

ot
te

t: 
20

25
-1

0-
01

, 1
4:

35
:1

7 
- L

AY
O

U
T 

= 
L-

00
1 

- X
R

EF
 =

 H
an

ne
st

ad
 b

ar
ne

sk
ol

e 
- K

ar
tg

ru
nn

la
g,

 K
ar

tg
ru

nn
la

g_
R

IV
A_

N
TM

11
N

N
20

00
, T

eg
nf

or
kl

ar
in

g,
 H

an
ne

st
ad

 b
ar

ne
sk

ol
e 

- E
ks

is
te

re
nd

e 
te

rre
ng

 - 
R

AS
TE

R
 =

EK
SP

O
R

T-
N

IB
.J

PG
"

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan - situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Hannestad barneskole

L-001

FORELØPIG 2025-10-03

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01

0 10 15 20 25 m
1:250

5

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

E01 2025-10-03 For godkjennelse hos myndigheter KirHen AnKHO LarLun

MERKNADER

- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune 2025" skal følges for prinsipper og
veiledning for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles
på stedet.

SYKKELPARKERING

- Ansattparkering: Totalt 16 nye plasser i nybygg.
- Elevparkering: Totalt 112 nye plasser, hvorav 80 med tak.
- Sykkelparkering på øvre plan utformes med A-stativer nedstøpt i

asfalt/betong. Sykkelparkering på nedre plan mot grusvei
utformes med A-stativer nedstøpt i grus med kantstein rundt.

- Sykkelparkering i nybygg skal ha innvendig og utvendig
belysning.

- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses
mot eksisterende terreng.
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Eksisterende
ballbinge

Eksisterende
ballbinge

6,4m
9,7m

5,
8m

2,
1m

10,7m

18,6m 2,
0m

20,0m

12
,8

m

2,8m

9,5m

3,0m

1m til eiendomsgrense
2m3,4m

2,8m

28
,1

m

3,2m

Nødutgang som ikke
må sperres

36 sykkelplasser
med 18 A-stativer.

24 sykkelplasser
med 12 A-stativer
under tak

Utvidelse av
eksisterende
takkonstruksjon for tak
over sykkelparkering til
Regnbuen

Plassbygd skur
med plass til 20
sykkelparkeringer
for ansatte. 10
A-stativ

Nytt asfaltdekke

Tak etableres over
eksisterende
sparkesykkelparkering.
Tak utformes slik at det
ikke blir enklere å få
tilgang til taket på skolen

Omtrentlig plassering
av eksisterende
OV1200

Omtrentlig
plassering av
eksisterende
OV1200

42 sykkelplasser med
21 A-stativ. Dekke av
grus

12 sykkelplasser
med 6 A-stativ

Omtrentlig plassering av
eksisterende OV1000

Grusveien langs SFK-banen
avrettes for avrenning mot
infiltrasjonsgrøft

Eksisterende
sprengstein
tilpasses for god
adkomst til
sykkelparkering

54 sykkelplasser med
27 A-stativ under tak.
Dekke av grus

Eksisterende
renovasjonspunkt

Asfaltareal og
grøntareal
tilpasses

1,3m

O
V1

20
0

O
V1

00
0

1,0m til eiendomsgrense

9,0m til veikant

9,4m til veikant

21
,4

m

Infiltrasjonsgrøft for
overvann

20
,6

m

32,4m

10
,5

m
Eksisterende
parkering

Asfalt kjøreveg

Asfalt gangveg

Grus

Gress

Takoverbygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Takkant nytt sykkeltak/skur

Eksisterende koter

Eiendomsgrense

Overvannsledning

Grøft

Formålsgrense

TEGNFORKLARING
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan og situasjonsplan

1:500

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Kurland barneskole 

L-001

FORELØPIG 2025-10-03

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

MERKNADER

- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune" 2025 skal følges for prinsipper og
veiledning for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles
på stedet.

- Det må gjennomføres kabelpåvisning.
- Langs SFK-banen skal grusarealet tilpasses med fall østover til

planlagt grøft.
- Grøft langs SFK-banen skal fungere som en infiltrasjonsgrøft

Sykkelparkering
- Sykkelparkering utformes med A-stativer fundamentert i betong

og asfaltdekke rundt der ikke annet er angitt på tegning.
- Asfaltdekker skal tilpasses omkringliggende asfaltdekker.
- Overvann skal ledes vekk fra bygg og til grøntarealer for

infiltrasjon.
- Der det er nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering

tilpasses mot eksisterende terreng

Sykkelskur til ansatte:
- Sykkelskur skal ha plass til 10 A-stativer med plass til 20 sykler.
- Sykkelskur skal være høyt nok til at det ikke blir en mulighet for

å komme opp på skolebygget.
- Dekket i sykkelskuret og utenfor skal være asfalt i omfang vist

på tegning
- Sykkelskur skal ha innvendig belysning og utvendig belysning

over adkomstdør.

Sykkeltak Regnbuen
- Tak over eksisterendesykkelparkering til Regnbuen skal

harmonere med bygningsmassen forøvrig
- Det må gjennomføres en vurdering av dagslysbehov
- Eksisterende sykkelparkering med dekke beholdes som i dag

E01 2025-10-01 For godkjennelse hos myndigheter OlaSko AnKHo LARLUN
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40
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Adkomst fra
sørvest

SANDESUNDVEIEN
SMÅSKOLE

7,43

6,7

3,
5

6
2,24

Ansattparkering
6 stk. A-stativ med
12 plasser
(låsbart sykkelskur)

Blomstereng i
tilknytning sykkelskur
med insektshotell

0,
88

Ansattparkering
6 stk. A-stativ med
12 plasser
(låsbart sykkelskur)

8,39

8,31

3,
5

6

3,11

5,02

Elevparkering
2 stk. A-stativ med
4 plasser

Elevparkering
2 stk. A-stativ med
4 plasser

Elevparkering
2 stk. A-stativ med
4 plasser

36

41

41

Adkomst fra
nordvest

Adkomst fra
nordøst

Hovedinngang
småskole

Hovedinngang
barneskole

Formålsgrense
(undervisning)

Tilstøtende
formålsgrense
(fortau)

2,2

2

2

2,
2

2

2,
2

3,67

2,02

6,28

Asfalt kjøreveg

Asfalt gangveg

Grus

Gress

Takoverbygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Sykkelskur med oppstillingsareal
(størrelse kan variere)

Reguleringsgrense

Eiendomsgrense

Eksisterende koter

Gjerde

Eksisterende trær

Avløpsledning

Vannledning

Spillvannsledning

Overvannsledning

TEGNFORKLARING

3/5

35

"X
:\n

or
\o

pp
dr

ag
\A

sk
im

\5
25

\0
1\

52
50

19
55

\B
IM

\L
an

ds
ka

p\
M

od
el

l\0
1 

Ba
rn

e 
og

 u
ng

do
m

sk
ol

er
\S

an
de

su
nd

ve
ie

n\
\S

an
de

su
nd

ve
ie

n 
ba

rn
es

ko
le

.d
w

g 
- K

irH
en

 - 
Pl

ot
te

t: 
20

25
-1

0-
01

, 1
4:

34
:4

1 
- L

AY
O

U
T 

= 
L-

00
1 

- X
R

EF
 =

 S
an

de
su

nd
ve

ie
n 

ba
rn

es
ko

le
 - 

Ka
rtg

ru
nn

la
g,

 K
ar

tg
ru

nn
la

g_
R

IV
A_

N
TM

11
N

N
20

00
, T

eg
nf

or
kl

ar
in

g,
 S

an
de

su
nd

ve
ie

n 
ba

rn
es

ko
le

 - 
Ek

si
st

er
en

de
 te

rre
ng

 -
R

AS
TE

R
 =

 E
KS

PO
R

T-
N

IB
.J

PG
"

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan - situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Sandesundveien barneskole

L-001

FORELØPIG 2025-10-03

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01

0 10 15 20 25 m
1:250

5

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

E01 2025-10-03 For godkjennelse hos myndigheter KirHen AnKHO LarLun

MERKNADER

- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune 2025" skal følges for prinsipper og
veiledning for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles
på stedet.

SYKKELPARKERING

- Ansattparkering: Totalt 24 nye plasser i sykkelskur. Det
vurderes sykkelskur med insektshotell og opparbeiding av
blomstereng rundt. Sykkelskur skal ha innvendig og utvendig
belysning.

- Elevparkering: Totalt 12 nye plasser.
- Sykkelparkering utformes med A-stativer nedstøpt i asfalt.
- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses

mot eksisterende terreng.
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2079/300

HANNESTAD
BARNESKOLE

Adkomst
fra sørøst

Adkomst fra
sørvest

Adkomst fra
nordvest

Nybygg erstatter
eksisterende bygg med
sykkelstativ og bod
(vurderes)

Eksisterende plasser
erstattes av 8 stk. A-stativ
med 16 plasser til elever

Elevparkering 8 stk.
A-stativ med 16
plasser

Bod

Ansattparkering 8 stk.
A-stativ med 16 plasser
(låsbart)

Takoverbygg med lukket
side mot bilparkering Elevparkering 24 stk.

med 48 plasser

2,84

26

6,
5

2

8,
2

2

8,2

16
,9

6

3,
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8,
34

Elevparkering 16 stk.
A-stativ med 32 plasser
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3,51

2,13

33,15

3,62
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67
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63 62 61

60

59

6465
58 57

Hovedinngang

Eksisterende trær
innmåles

Eksisterende trær
innmåles

Tilstøtende
formålsgrense
(friområde)

Formålsgrense (offentlig
undervisning)

Tilstøtende
formålsgrense (anlegg
for idrett og sport)

1,99

Bilparkering

2,92

Sykkelparkering gruses
med kantstein rundt

Sykkelparkering gruses
med kantstein rundt

Sykkelparkering
asfalteres

Asfalt kjøreveg

Asfalt gangveg

Grus

Gress

Takoverbygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Sykkelskur med oppstillingsareal
(størrelse kan variere)

Reguleringsgrense

Eiendomsgrense

Eksisterende koter

Gjerde

Eksisterende trær

Avløpsledning

Vannledning

Spillvannsledning

Overvannsledning
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan - situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Hannestad barneskole

L-001

FORELØPIG 2025-10-03

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01

0 10 15 20 25 m
1:250

5

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

E01 2025-10-03 For godkjennelse hos myndigheter KirHen AnKHO LarLun

MERKNADER

- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune 2025" skal følges for prinsipper og
veiledning for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles
på stedet.

SYKKELPARKERING

- Ansattparkering: Totalt 16 nye plasser i nybygg.
- Elevparkering: Totalt 112 nye plasser, hvorav 80 med tak.
- Sykkelparkering på øvre plan utformes med A-stativer nedstøpt i

asfalt/betong. Sykkelparkering på nedre plan mot grusvei
utformes med A-stativer nedstøpt i grus med kantstein rundt.

- Sykkelparkering i nybygg skal ha innvendig og utvendig
belysning.

- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses
mot eksisterende terreng.
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Fritidsklubb og
helsestasjon

Skolen ønsker å flytte
renovasjonspunktet fra
skolegården og hit

Gruset vei som elevene bruker fra dropsone til
skolen

Sykkelskur for
ansatte med 12
plasser

Eksisterende stativer erstattes med
4stk A-stativ (8 sykkelplasser) som
fundamenteres i betong. Ny asfalt på
sykkelplasser skal gå jevnt med
omkringliggende eksisterende
asfaltdekke.

12 sykkelplasser med A-stativ på
dekke av asfalt. Sykkelplasser går
jevnt med fortau og terreng i bakkant
tilpasses mot sykkelplasser

6,
2m

2,0,m

2,
0m

4,0m

24 sykkelplasser
under tak tilpasses
esksisterende
grussplass under
trærne.

4,9m

6,
5m

2,8m

2,
8m

16,4m
20

,4
m

5,4

5

21

22

23

23

22

26 27 28 29 30
31

Eksisterende Trafo

25 26 27

28

29
30

0,5m

HORNNES SKOLE

Asfalt kjøreveg

Asfalt gangveg

Grus

Gress

Takoverbygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Gjerde

Eksisterende koter

Eiendomsgrense
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan og situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Hornnes barneskole

L-001

FORELØPIG 2025-09-26

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

MERKNADER

- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune" 2025 skal følges for prinsipper og veiledning
for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles på
stedet.

Sykkelparkering
- Sykkelparkering utformes med A-stativer fundamentert i betong og

asfaltdekke rundt.
- Asfaltdekker skal tilpasses omkringliggende asfaltdekker
- Overvann skal ledes vegg fra bygg og til grøntarealer for infiltrasjon
- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses

mot eksisterende terreng

Sykkelskur til ansatte:
- Plassbygget skur til ansatte for innlåsing av sykler
- Ny støttemur som en del av skuret for å ta opp terreng erstatter

dagens støttemur.
- Skur tilpasses slik at det ikke blir mulig å klatre videre opp på taket

på skolen
- Sykkelskur skal ha plass til 7 A-stativer, 12 sykler.
- Sykkelskur skal ha innvendig belysning og utvendig belysning over

adkomstdør

E01 2025-09-26 For godkjennelse hos myndigheter OlaSko AnKHo LARLUN
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Felles hovedinngang
(ansatte og elever)

12 eksisterende plasser
erstattes av 3 stk. A-stativ
med 6 plasser

Felles sykkelparkering inntil
adkomstvei gruses med
kantstein rundt

Eksisterende flettverksgjerde på berg

3,2

2,72

Eksisterende port i
flettverksgjerde må innmåles

Tilstøtende
reguleringsgrense (GS-vei)

Adkomst fra nord

Parkeringsplass

NAVESTAD
BARNESKOLE

Adkomst fra sør

2

43

42

42

42

43

44

45

44

46

43

Eksisterende
bussholderplass

6,56

2,
16

Asfalt kjøreveg

Asfalt gangveg

Grus

Gress

Takoverbygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Sykkelskur med oppstillingsareal
(størrelse kan variere)

Reguleringsgrense

Eiendomsgrense

Eksisterende koter

Gjerde

Eksisterende trær
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan - situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Navestad barneskole 

L-001

FORELØPIG 2025-05-22

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01

0 10 15 20 25 m
1:250

5

MERKNADER

- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune 2025" skal følges for prinsipper og
veiledning for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles
på stedet.

SYKKELPARKERING

- Felles sykkelparkering: Totalt 6 nye plasser.
- Sykkelparkering utformes med A-stativer nedstøpt i grus og med

kantstein rundt.
- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses

mot eksisterende terreng.

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

E01 2025-09-26 For godkjennelse hos myndigheter KirHen AnKHO LarLun
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SANDESUNDVEIEN
BARNESKOLE

38
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40
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Adkomst fra
sørvest

SANDESUNDVEIEN
SMÅSKOLE

7,43

6,7

3,
5

6
2,24

Ansattparkering
6 stk. A-stativ med
12 plasser
(låsbart sykkelskur)

Blomstereng i
tilknytning sykkelskur
med insektshotell

0,
88

Ansattparkering
6 stk. A-stativ med
12 plasser
(låsbart sykkelskur)

8,39

8,31

3,
5

6

3,11

5,02

Elevparkering
2 stk. A-stativ med
4 plasser

Elevparkering
2 stk. A-stativ med
4 plasser

Elevparkering
2 stk. A-stativ med
4 plasser

36

41

41

Adkomst fra
nordvest

Adkomst fra
nordøst

Hovedinngang
småskole

Hovedinngang
barneskole

Formålsgrense
(undervisning)

Tilstøtende
formålsgrense
(fortau)

2,2

2

2

2,
2

2

2,
2

3,67

2,02

6,28

Asfalt kjøreveg

Asfalt gangveg

Grus

Gress

Takoverbygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Sykkelskur med oppstillingsareal
(størrelse kan variere)

Reguleringsgrense

Eiendomsgrense

Eksisterende koter

Gjerde

Eksisterende trær

Avløpsledning

Vannledning

Spillvannsledning

Overvannsledning

TEGNFORKLARING

3/5

35

"X
:\n

or
\o

pp
dr

ag
\A

sk
im

\5
25

\0
1\

52
50

19
55

\B
IM

\L
an

ds
ka

p\
M

od
el

l\0
1 

Ba
rn

e 
og

 u
ng

do
m

sk
ol

er
\S

an
de

su
nd

ve
ie

n\
\S

an
de

su
nd

ve
ie

n 
ba

rn
es

ko
le

.d
w

g 
- K

irH
en

 - 
Pl

ot
te

t: 
20

25
-1

0-
01

, 1
4:

34
:4

1 
- L

AY
O

U
T 

= 
L-

00
1 

- X
R

EF
 =

 S
an

de
su

nd
ve

ie
n 

ba
rn

es
ko

le
 - 

Ka
rtg

ru
nn

la
g,

 K
ar

tg
ru

nn
la

g_
R

IV
A_

N
TM

11
N

N
20

00
, T

eg
nf

or
kl

ar
in

g,
 S

an
de

su
nd

ve
ie

n 
ba

rn
es

ko
le

 - 
Ek

si
st

er
en

de
 te

rre
ng

 -
R

AS
TE

R
 =

 E
KS

PO
R

T-
N

IB
.J

PG
"

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.
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1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Sandesundveien barneskole

L-001

FORELØPIG 2025-10-03

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01
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1:250
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Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

E01 2025-10-03 For godkjennelse hos myndigheter KirHen AnKHO LarLun

MERKNADER

- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune 2025" skal følges for prinsipper og
veiledning for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles
på stedet.

SYKKELPARKERING

- Ansattparkering: Totalt 24 nye plasser i sykkelskur. Det
vurderes sykkelskur med insektshotell og opparbeiding av
blomstereng rundt. Sykkelskur skal ha innvendig og utvendig
belysning.

- Elevparkering: Totalt 12 nye plasser.
- Sykkelparkering utformes med A-stativer nedstøpt i asfalt.
- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses

mot eksisterende terreng.
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Asfalt gangveg

Grus

Gress

Bygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Gjerde

Eksisterende koter

Eiendomsgrense

TEGNFORKLARING

MERKNADER

Sykkelparkering
- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune" 2025 skal følges for prinsipper og veiledning
for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles på
stedet.

- Sykkelparkering utformes med A-stativer fundamentert i betong og
asfaltdekke. Se tegning.

- Dekke skal tilpasses omkringliggende dekker.
- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses

mot eksisterende terreng.
- Overvann skal ledes vekk fra bygg hvor aktuelt og til grøntarealer for

infiltrasjon.
- Min. 4 m. avstand til VA ledninger må sørges for.
- Tiltaket er sjekket ut mot eks. offentlige VA ledninger og er ikke

i konflikt.

Landeparken

Tunevannveien51

49

50

51

- 4 sykkelparkeringer
- Dekke i grus eller asfalt

med nedstøpte stativer

Eksisterende skog

Eksisterende skog

- 4 sykkelparkeringer
- Dekke i asfalt eller grus

med nedstøpte stativer

Eksisterende gangvei

Toalettbygg

3,
39

33,17

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan og situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Tunevannet - 2

L-001

FORELØPIG 2025-26-09

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01

E01 2025-09-26 For godkjennelse hos myndigheter OlaSko AnKHo LARLUN
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Grålumveien

39

40

41

- 4 sykkelparkeringer
- Dekke i asfalt med

nedstøpte stativer

Lillesanda

Eksisterende trær

Eksisterende g-s vei

12,17

Tuneveien

39

42

44

- 4 sykkelparkeringer
plasseres i nisje langs
fasade

- Dekke i asfalt med
nedstøpte stativer

Eksisterende g-s vei

Roklubben

Eksisterende trær

4,7
6

1,13

Eksisterende brygge

Asfaltdekke

Asfaltdekke

Eksisterende brygge

Merk -
sykkelparkering inne
på Roklubben sin
tomt - avklares

Asfalt gangveg

Grus

Gress

Bygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Gjerde

Eksisterende koter

Eiendomsgrense

TEGNFORKLARING

MERKNADER

Sykkelparkering
- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune" 2025 skal følges for prinsipper og veiledning
for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles på
stedet.

- Sykkelparkering utformes med A-stativer fundamentert i betong og
asfaltdekke. Se tegning.

- Dekke skal tilpasses omkringliggende dekker.
- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses

mot eksisterende terreng.
- Overvann skal ledes vekk fra bygg hvor aktuelt og til grøntarealer for

infiltrasjon.
- Min. 4 m. avstand til VA ledninger må sørges for.
- Tiltaket er sjekket ut mot eks. offentlige VA ledninger og er ikke

i konflikt.

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan og situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Tunevannet 3 og 4

L-001-1

FORELØPIG 2025-09-26

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01

E01 2025-09-26 For godkjennelse hos myndigheter OlaSko AnKHo LARLUN
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Tu
ne

va
nn

ve
ie

n

39

43

41

42

44

- 66 sykkelparkeringer etableres i skrått terreng
- Dekke i asfalt med nedstøpte stativer
- Dagens stativer fjernes
- Dekke tilpasses i nødvendig omfang
- Kant rundt område med sykkelparkeringer vurderes

der nødvendig for best mulig resultat

- 24 sykkelparkeringer
- Dekke i asfalt med

nedstøpte stativer

Eksisterende g-s vei

Eksisterende trær

Ny kiosk (regulert)

Eksisterende gjerde i tre

Eksisterende parkering

Eks. grøntsone
med treEksisterende g-s vei

Eksisterende gressareal

Eksisterende gressareal

6,49

2,97

1,62

6,13

14,87

Terreng tilpasses mot område
sykkelparkeringer i nødvendig omfang

Eksisterende gressareal

Asfalt gangveg

Grus

Gress

Bygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Gjerde

Eksisterende koter

Eiendomsgrense

TEGNFORKLARING

MERKNADER

Sykkelparkering
- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune" 2025 skal følges for prinsipper og veiledning
for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles på
stedet.

- Sykkelparkering utformes med A-stativer fundamentert i betong og
asfaltdekke. Se tegning.

- Dekke skal tilpasses omkringliggende dekker.
- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses

mot eksisterende terreng.
- Overvann skal ledes vekk fra bygg hvor aktuelt og til grøntarealer for

infiltrasjon.
- Min. 4 m. avstand til VA ledninger må sørges for.
- Tiltaket er sjekket ut mot eks. offentlige VA ledninger og er ikke

i konflikt.
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan og situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Tunevannet - 1

L-001

FORELØPIG 2025-09-26

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01

E01 2025-09-26 For godkjennelse hos myndigheter OlaSko AnKHo LARLUN
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2,
8m

10,0m

5,0m

5,0m

8,5m

6,7m

2,0m

57

58

58

59

60

BORGEN BARNESKOLE

16,8m

11,4m

25,6m

12,2m

7

7

7

2

2

2

Eksisterende
inngang

Eksisterende
inngang

Stativ på
vegg for
sparkesykkel

Ombruk av eksisterende
sykkelstativer 20stk

Formålsgrense
reguleringsplan

34 sykkelplasser med A-stativ
under tak

42 sykkelplasser med A-stativ
langs fasade som erstatter
eksisterende sykkelstativer langs
fasade.

Ekisterende renovasjonspunkt

Skur med to rom. Skur skal ha
belysning innvendig og ute over
inngangsdører. Grusdekke inne i
skuret
Rom 1:
10 sykkelplasser til ansatte med
nedstøpte A-stativer
Rom 2:
Umøblert for spesialsykler og
vogner

Oppgradert grusgang for
adkomst for til
ansattparkering.
Grusgang tilpasses mot
renovasjonpunkt.

Eksisterende kant åpnes for
trinnfri adkomst mellom asfalt og
grusgang.

Eksisterende byggegrense
fra reguleringsplan

Eksisterende asfalt rundt skolebygg

Grus

Eksisterende bygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Eksisterende koter

Eiendomsgrense

Formålsgrense

Byggegrense

TEGNFORKLARING
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan og situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Borgen barneskole

L001

FORELØPIG 2025-09-26

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

0 10 15 20 25 m
1:250
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Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

E01 2025-09-26 For godkjennelse hos myndigheter OlaSko AnKHo LARLUN

MERKNADER

- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune" 2025 skal følges for prinsipper og
veiledning for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles
på stedet.

Sykkelparkering
- Sykkelparkering utformes med A-stativer fundamentert i betong

og asfaltdekke rundt.
- Asfaltdekker skal tilpasses omkringliggende asfaltdekker
- Overvann skal ledes vekk fra bygg og til grøntarealer for

infiltrasjon.
- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses

mot eksisterende terreng

Sykkelskur til ansatte:
- Skur er delt i to rom der ett rom er for ansattparkering og ett rom

er for spesialsykler og vogner
- Sykkelskur skal ha plass til 5 A-stativer, 10 sykler.
- Sykkelskur skal ha innvendig belysning og utvendig belysning

over adkomstdør
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1,
23

ca. 4,26

1

2

4

3

- 6 sykkelparkeringer
- Dekke i asfalt med nedstøpte

stativer
- Dekke planeres ut og etableres

med kant ved behov

Fiskebrygga

Bratt terreng

Dekksliter`n ungdomsklubb

Eksisterende trær

Eksisterende flettverksgjerde

Eksisterende steinblokker

Eksisterende gressområde

Eks. trafo

Eksisterende skråning

Eksisterende skog og
fjell i dagen

Eksisterende parkering

Eksisterende parkering

Eksisterende plass

Omtrentlig avslutning skråning

Omtrentlig omriss brygge

Høysandveien

Kjørevei

Eksisterende asfalt omtrentlig angitt

Asfalt gangveg

Grus

Gress

Bygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Gjerde

Eksisterende koter

Eiendomsgrense

Formålsgrense

TEGNFORKLARING

MERKNADER

Sykkelparkering
- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune" 2025 skal følges for prinsipper og veiledning
for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles på
stedet.

- Sykkelparkering utformes med A-stativer fundamentert i betong og
asfaltdekke. Se tegning.

- Dekke skal tilpasses omkringliggende dekker.
- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses

mot eksisterende terreng.
- Min. 4 m. avstand til VA ledninger må sørges for.
- Tiltaket er sjekket ut mot eks. offentlige VA ledninger og er ikke

i konflikt.

2

0,95

2

1

3

4

Eksisterende parkering

Eksisterende gangvei

Eksisterende steinfylling

Dekksliter`n ungdomsklubb

Eksisterende trær

Eksisterende flettverksgjerde

Eks. trafo

Eksisterende skråning

Eksisterende skog og fjell i dagen

Bratt terreng

Eksisterende
steinfylling

Eksisterende parkering

Eksisterende parkering

Omtrentlig
kant mot
steinfylling

- 4 sykkelparkeringer
- Dekke i asfalt med nedstøpte

stativer
- Dekke planeres ut og etableres

med kant ved behov

Høysandveien
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.
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Landskapsplan og situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Fiskebrygga 1-2

L-001

FORELØPIG 2025-09-26

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan - situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Grålum barneskole Nord

L-002

FORELØPIG 2025-10-10

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01

0 10 15 20 25 m
1:250

5

MERKNADER

- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune 2025" skal følges for prinsipper og
veiledning for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles
på stedet.

SYKKELPARKERING

- Ansattparkering: Totalt 24 nye plasser i sykkelskur. Det
vurderes plassbygd sykkelskur. Sykkelskur skal ha innvendig og
utvendig belysning.

- Elevparkering: Totalt 60 nye plasser, hvorav 48 med tak.
Sistnevnte går over flere formålsgrenser i reguleringsplan "Ny
Grålum ungdomsskole".

- Sykkelparkering i nord utformes med A-stativer nedstøpt  grus
med kantstein rundt. Sykkelparkering i sør utformes med
A-stativ nedstøpt i grus med kantstein rundt.

- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses
mot eksisterende terreng.

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan - situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Grålum barneskole Sør

L-001

FORELØPIG 2025-10-10

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01

0 10 15 20 25 m
1:250

5

MERKNADER

- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune 2025" skal følges for prinsipper og
veiledning for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles
på stedet.

SYKKELPARKERING

- Ansattparkering: Totalt 24 nye plasser i sykkelskur. Det
vurderes plassbygd sykkelskur. Sykkelskur skal ha innvendig og
utvendig belysning.

- Elevparkering: Totalt 60 nye plasser, hvorav 48 med tak.
Sistnevnte går over flere formålsgrenser i reguleringsplan "Ny
Grålum ungdomsskole".

- Sykkelparkering i nord utformes med A-stativer nedstøpt  grus
med kantstein rundt. Sykkelparkering i sør utformes med
A-stativ nedstøpt i grus med kantstein rundt.

- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses
mot eksisterende terreng.

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent
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Ansattparkering
6 stk. A-stativ med
12 plasser
(låsbart sykkelskur)

Eksisterende plasser erstattes av
12 stk. A-stativ med 24 plasser til
elever

Elevparkering 8 stk.
A-stativ med 16
plasser

Terreng må tilpasses,
eventuell kant opp til
inngang
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Parkeringsplass
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Asfalt kjøreveg

Asfalt gangveg

Grus

Gress

Takoverbygg

Sykkelstativ med oppstillingsareal

Sykkelskur med oppstillingsareal
(størrelse kan variere)

Reguleringsgrense

Eiendomsgrense

Eksisterende koter

Gjerde

Eksisterende trær
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Landskapsplan - situasjonsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Hafslundsøy barneskole

L-001

FORELØPIG 2025-05-22

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

E01

0 10 15 20 25 m
1:250

5

MERKNADER

- Se funksjonsbeskrivelse for for supplerende detaljer.
- Sarpsborg kommunens "Veileder for offentlig sykkelparkering i

Sarpsborg kommune 2025" skal følges for prinsipper og
veiledning for god sykkelparkering.

- Det må gjennomføres oppmåling og alle mål må kontrollmåles
på stedet.

SYKKELPARKERING

- Ansattparkering: Totalt 12 nye plasser i sykkelskur.
- Elevparkering: Totalt 40 nye plasser.
- Sykkelparkering utformes med A-stativer nedstøpt i asfalt.
- Der det nødvendig skal terrenget rundt sykkelparkering tilpasses

mot eksisterende terreng.

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent
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54 eksist. plasser

Eksist. gjerde

Oppgradering av
eksisterende plasser til
A-stativer. 40 plasser

50 nye plasser under
eksist. tak. Vurdere å sette
opp vegg med dører slik at
hele/deler av skuret blir
låsbart.
Sette inn lys.

15 nye plasser uten
tak

Ansattparkering
25 nye plasser med tak,
evt. låsbart sykkelskur

25 nye plasser med
tak

Asfalt

Grus

Gress

Bygg

Sykkelplass 2,0x0,5m

Sykkelplass spesialsykkel 2,6x1,0m

Trær

Eksisterende koter

Nye koter

Eiendomsgrense

Arealformålsgrense

Bestemmelsesgrense

Tegnforklaring Merknader

Tegnforklaring barne- og ungdomsskole skisse

Anbefalt område for sykkelparkering

Anbefalt område for ansattparkering

Eksisterende sykkelparkering

Sykkelparkeringsmodul, 12 plasser, inkludert
manøvreringsareal
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Situasjonsplan

1:500

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Sandbakken barne- og ungdomsskole

Layout1

FORELØPIG 2025-05-22

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

0 10 20 30 40 50 m
1:500

- Aktsomhetsområde for kvikkleireskred.

Ny sykkelparkering:
- Ansattparkering: totalt 25 plasser
- Elevparkering: totalt 70 nye plasser, i tillegg til 60

eksisterende plasser som oppgraderes med nye
stativ
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anbefalt 3 nye parkeringer besøkende
6 eks. parkeringer oppgraderes til A stativer

hovedinngang
rampe+trapp

totalt minimum 20 parkeringer for besøkende (nye og eks.)

anbefalt 10 nye parkeringer for besøkende

etabl. ifbm. parkering v. St. Maries plass (3 nye)
7 (nye) på andre lokasjoner.

anbefalt 4 nye
parkeringer
parkering tilpasses jfr.
eks. skilt ved rampe

St.Marie gate
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manøvreringsareal
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Situasjonsplan

1:500

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Sarpsborg scene

L-001

FORELØPIG 2025-09-05

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

- Ligger i aktsomhetssone for kvikkleire
- Eiendomsgrense midt i ansattparkering med tak
- Parkering besøkende utvides ved behov
- Sarpsborg scene - kulturminne - forsamlingssted fra 1930 tallet
- Særskilte hensyn sentrumsområde sjekkes ut
- NVE aktsomhetssone kvikkleire
- 2 parkeringer pr. stativ

0 10 20 30 40 50 m
1:500
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Trafo
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Anbefalt område for ansattparkering

Eksisterende sykkelparkering

Sykkelparkeringsmodul, 12 plasser, inkludert
manøvreringsareal

Tegnforklaring Sarpsborg sentrum skisse
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune

Layout1

FORELØPIG 2025-06-20

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

Sarpsborg kino:
- Må kontrolleres av vegdrift for adkomst brøyting

St.Maries park:
- Dersom fundamentering må det sjekkes hvor el-ledningsnettet går da det står en Trafo rett ved siden av

Metodistkirken:
- Her kan parkering skyves på men antar en plassering nærmere Metodistkirken er bedre enn dagens plassering

Pizza 3-plassen:
- Kan eksisterende skur til vogner brukes som sykkelskur - ser ikke ut som det er i bruk til vogner lengre?
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bilparkering må fjernes hvis plassering her
parkering

Anbefalt område for besøkende

Anbefalt område for ansattparkering

Eksisterende sykkelparkering

Tegnforklaring offentlig bygg skisse

Asfalt

Grus

Gress

Bygg

Sykkelplass 2,0x0,5m

Sykkelplass spesialsykkel 2,6x1,0m

Trær

Eksisterende koter

Nye koter

Eiendomsgrense

Arealformålsgrense

Bestemmelsesgrense

Tegnforklaring Merknader
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Situasjonsplan

1:500

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Sarpsborghallen

L-001

FORELØPIG 2025-08-15

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

- NVE  aktsomhetssone for kvikkleire og delvis i område med registrert kvikkleire
- Kommunalt listeført kulturminne bygg Vingulmork i nærheten, påvirker ikke parkering med mindre plassering der
- Grunnforurensning er ikke registrert
- Ny St.Olavs videregående skole detaljregulering gjelder for området, formål offentlig privat

tjenesteyting. Sjekkes ut mer detaljert jfr. tiltak. Merk - regulering viser nytt bygningsvolum i området, men ser ut
til å ha åpen sone der parkering er vist

- Anbefalt at alle parkeringer har tak
- Parkering er vist på Fylkeskommunal eiendom og 1 parkering må fjernes for adkomst sykkel -

må avklares med FK
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Sparkesykkelstativer
foran hovedinngang
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Asfalt

Grus

Gress

Bygg

Sykkelplass 2,0x0,5m

Sykkelplass spesialsykkel 2,6x1,0m

Trær

Eksisterende koter

Nye koter

Eiendomsgrense

Arealformålsgrense

Bestemmelsesgrense

Tegnforklaring Merknader

Tegnforklaring barne- og ungdomsskole skisse

Skjeberg rådhus/adm. bygg

30 parkeringer for ansatte med overbygg og skur
4 nye parkeringer for besøkende virksomheter
12 parkeringer for besøkende bibliotek

inngang bilbliotek

hovedinngang adm

eks.sykkel
ny plassering parkering der vist
besøksparkeringeks.HC

parkering
foreslås
flyttes

eks. benk,
belysning og
avf.beholder

avf.beholder
utetak

eks. parkering bil

utetak - skur
24 parkeringer
ansatte

eks. belysning
må flyttes jfr.
nye parkeringer

6 parkeringer ansatte

4 parkeringer besøkende

12 parkeringer besøkende eiendomsgrense

Anbefalt område for besøkende

Anbefalt område for ansattparkering

Eksisterende sykkelparkering

Tegnforklaring offentlig bygg skisse

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Situasjonsplan

1:500

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune
Skjeberg rådhus

L-001

FORELØPIG 2025-08-15

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

- Regulering Skjebergsenteret opprinnelig fra 1978, revidert senere og
kommuneplanens arealdel gjelder

- Offentlig formål regulering og begyggelse og anlegg arealplan
- Kulturminne er ikke registrert der parkeringer er vist, men lenger i vest
- Grunnforurensning er ikke registrert
- NVE aktsomhetssone for flom, delvis i aktsomhetssone kvikkleire
- 2 parkeringer pr. stativ
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Gress
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Bestemmelsesgrense

Tegnforklaring Merknader

Anbefalt område for besøkende

Anbefalt område for ansattparkering

Eksisterende sykkelparkering

Tegnforklaring offentlig bygg skisse
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tune administrasjonsbygg - Landskapsplan

1:250

Sykkelparkeringer Sarpsborg kommune

L-001

FORELØPIG 2025-09-05

Sarpsborg kommune

52501955

(gjelder A1)

- Avklare frisiktkrav ved ny plassering av ansattparkring
- Kulturminner - Kommunalt listeført - får dette konskekvenser for plassering av skur på utsiden
- Området er uregulert - følger kommuneplanen
- Brannkrav ved plassering av skur nært bygg må avklares
- Tiltaket ligger i aktsomhetssone for kvikkleire - dette må sjekket ut med RIG
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