



Drift og utbedring av rv. 13 Skare-Voss 2027-2032

Vedlegg D2.05

Trafikkavvikling

1 Kyrkjenes-Bjotveit


På grunn av smal veg og økende trafikkmengde i turistsesongen, er det behov for å gjennomføre tiltak for å styre trafikkavviklingen på RV13 mellom Kyrkjeneset og Bjotveit i Ullensvang kommune i sommerperioden.

Følgende er utført i tidligere år og liknende må forventes utført i kontraksperioden. Utbedringer på strekningen og endringer i trafikkmønsteret vil påvirke omfanget.



Strekning 1, Kyrkjeneset-Giljalevi, RV13 S31D1 m2500-m4720

- Fra og med 15. mai til og med 15. september: Alle skilter og vegmerking skal være oppsatt og i drift iht. skiltplan under.
- Alle skiltplater i skiltplanen skal demonteres om høsten og monteres opp igjen om våren. For to skiltpunkt nedenfor skal også mastene demonteres/monteres
- Utenom driftsperioden skal entreprenøren holde innendørs lagersted for alle skiltplater og skiltmaster tilhørende denne trafikkreguleringen.
- Elektroentreprenør bistår med oppsetting, drift, nedtaking og vinterlagring av signalanlegget, samt strømforsyning til dette.



2 skiltpunkter plassert like ved signalanlegget i begge ender.



6 stk. skiltplater nr. 148.0 er plassert ved skiltpunkt nr. 3, 4, 5, 6, 7 og 8 i skiltpanen.



Strekning 2, Strondi-Bjotveit, RV13 S31D1 m5560-S32D1 m1130

- Fra og med 1. juli til og med 15. august skal det gjennomføres trafikkregulering med ledebil/følgebil og manuell dirigering, alle dager i uken, mellom kl. 09.00 – 18.00. Driftsentreprenøren skal da stille med 2 dirigenter, ledebil og følgebil, samt opplegg for avløsning.

Det er egnede oppstillingsplasser for styrt trafikkavvikling i begge ender av strekningen.

2 Låtefoss

- Ved behov skal driftsentreprenøren gjennomføre trafikkregulering med manuell dirigering ved Låtefoss.
- Erfaringsmessig de siste årene er omfanget 8 timer om dagen, 7 dager i uken i 4-8 uker i sommermånedene.

