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Kyrkjenes-Bjotveit

Pa grunn av smal veg og gkende trafikkmengde i turistsesongen, er det behov for & gjennomfgre
tiltak for a styre trafikkavviklingen pad RV13 mellom Kyrkjeneset og Bjotveit i Ullensvang kommune i
sommerperioden.

Felgende er utfgrt i tidligere ar og liknende ma forventes utfgrt i kontraktsperioden. Utbedringer pa
strekningen og endringer i trafikkmgnsteret vil pavirke omfanget.

Oksen

Strekning 2

ot Strekning 1

Strekning 1, Kyrkjeneset-Giljalevi, RV13 $31D1 m2500-m4720

e Fraog med 15. mai til og med 15. september: Alle skilter og vegmerking skal
vaere oppsatt og i drift iht. skiltplan under.

o Alle skiltplater i skiltplanen skal demonteres om hgsten og monteres opp igjen om
varen. For to skiltpunkt nedenfor skal ogsa mastene demonteres/monteres

e Utenom driftsperioden skal entreprengren holde innendgrs lagersted for alle
skiltplater og skiltmaster tilhgrende denne trafikkreguleringen.

e Elektroentreprengr bistar med oppsetting, drift, nedtaking og vinterlagring av
signalanlegget, samt stremforsyning til dette.

Side2av5



Vedlegg D2.05 Trafikkavvikling
Drift og utbedring av rv. 13 Skare-Voss 2027-2032

Rv. 13 Kyrkjeneset — Berget — Lysregulering og fartsgrense 60 km/t

TV Hoel
28102 - 2018

Telkna av-
Dato

|
I

i
i

Side3av5



Vedlegg D2.05 Trafikkavvikling
Drift og utbedring av rv. 13 Skare-Voss 2027-2032

2 skiltpunkter plassert like ved signalanlegget i begge ender.

6 stk. skiltplater nr. 148.0 er plassert ved skiltpunkt nr. 3, 4, 5, 6, 7 og 8 i skiltplanen.

Strekning 2, Strondi-Bjotveit, RV13 S31D1 m5560-S32D1 m1130

e Fraog med 1. juli til og med 15. august skal det gjennomfgres trafikkregulering
med ledebil/fglgebil og manuell dirigering, alle dager i uken, mellom kl. 09.00 —
18.00. Driftsentreprengren skal da stille med 2 dirigenter, ledebil og fglgebil,
samt opplegg for avlgsning.

Det er egnede oppstillingsplasser for styrt trafikkavvikling i begge ender av
strekningen.

Latefoss

e Ved behov skal driftsentreprengren gjennomfgre trafikkregulering med
manuell dirigering ved Latefoss.

e Erfaringsmessig de siste arene er omfanget 8 timer om dagen, 7 dager i ukeni
4-8 uker i sommermanedene.
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