
 

 

 

 

 

 

 

Drift og utbedring av riksvei 13 Skare-Voss 2027-2032 

 
 
 
Vedlegg V01 

Mulige utbedringstiltak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabellen nedenfor viser foreløpige eksempler på mulige utbedringstiltak i uprioritert rekkefølge. 

Listen er ikke komplett og kan bli utvidet med flere strekninger og tiltak. Beskrivelse og omfang vil 

bli videre bearbeidet, og ingen tiltak er ferdig planlagt 

  

Sted Veg id  Lengde    

1 Stana – Skarvabjørg- 

tunnelen 

RV13 S27D1  

m 6674-7455 

800 m Bredde utvidelse. Sprengning, 

muring, kurveutretting 

 

2 Espe-Tunstad RV13 S28D1  

m 5508-5768 

 

260 m Muring og sprenging 

3 Dirren-Mannbot RV13 S31D1  

m6589-7289 

 

700 m Muring og fylling 

4 Nedre Børve- Djupvik RV13 S30D1  

m 4250-5450 

 

800 m Mur, sprenging og grøft 

5 Steinaberg bru-Jøsendal RV13 S25D1   

m 1365-1865 

500 m Fjellsikring, nett og bolter og 

eventuelt fanggjerde. 

6 Mjøstølviki - Bjotveit RV13 K S31D1 

m9830- S32D1 

m678 

800 m Bredde utvidelse. Sprengning, 

muring, kurveutretting 

 

7 Mannsbot– Trettevik  900m Bredde utvidelse. Sprengning, 

muring, kurveutretting 

 

8 Trettevik-Ringøyvika  300m Bredde utvidelse. Sprengning, 

muring, kurveutretting 

 

9 Jøsendal-Steinaberg bru RV13 S25D1 m190-

1820 

 Steinsprangnett, fanggjerde, bolting. 

10 Låtefoss-Grønsdal RV13 S25D1 m 

4020-5665 

 Fangvoll, fanggjerde, skredvoll, rensk 

og bolting. 

     

     

     
 

       

 

 

 

 

 

 

 



Eksempler på noen liknende utbedringstiltak illustrert med før og etter bilder    
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