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Grøftekasser utgraving 3,0-4,5 m:

Grøftekassa må være i kontakt med utenforliggende, stedlige masser slik at det ikke oppstår deformasjoner eller bevegelser av løsmasser i glipper eller hulrom mot
kassene.

Dersom det likevel oppstår glipper/hulrom mellom kassa og stedlige masser skal disse fylles tilbake med tilførte masser fortrinnsvis med 8-12 mm singel eller lignende.

Eventuelle glipper mellom kassene tettes ved bruk av enkelte spuntnåler for å unngå innstrømning av grunnvann og innvasking av masser inn i gropa.

Utgraving med brukt av grøftekasser og seksjonsvis utgraving. Gropen skal ikke stå åpen mer enn 2-3 dager og må tilbakefylles rasket mulig.

Seksjonen skal tilbakefylles til minimum 2/3 av utgravingsdybden før åpning av neste seksjon.

Det forutsettes at utgravde masser ikke deponeres på sidene bak grøftekassene.

Maksimal trafikklast/anleggslast bak grøftekassen må begrenses til 5 kPa. .Terraplan
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