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Indre Østfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 2

Prosjektinfo
Indre Østfold kommune (byggherre) skal separere og fornye ledningsnettet for vann og avløp i området Bakkegata,
Bjerklundveien, Flatenveien, Museumsveien, Grøtvedtgata, Grøttboveien, frem til nordre kryss med Trøgstadveien
samt for noen traseer ned mot Kolstadbekken.

Formålet med prosjektet er å redusere belastningen på Kolstadbekken, bedre vannkvaliteten i resipienten og
samtidig avvikle eksisterende overløpskummer som i dag bidrar til uønsket utslipp ved store nedbørsmengder. 

Arbeidene omfatter etablering av nye vann- og avløpsledninger, inkludert separering av stikkledninger. I tillegg skal
både kommunale og private veier, som berøres, reetableres. Prosjektet inkluderer også elektroarbeider for
eksisterende gatelysanlegg, herunder utskifting og tilpasning av kabler, fundamenter og armaturer, samt legging av
trekkerør for fremtidig rør. 

Utskiftningen av vann og avløpsledninger gjøres i all hovedsak med grøftegraving på grunn av mange
stikkledningspåkoblinger. Grøftene utføres delvis ved bruk av grøftekasser og seksjonsvis graving med åpen grøft,
iht. geoteknisk rapport. 

Det er planlagt inntrekking av rør i rør for et strekke ned til Kolstadbekken.
Det er også planlagt oppfylling over trase i et dalføre ned mot Kolstadbekken.

Teknisk beskrivelse
Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 (202401) med veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Der beskrivelsen
avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

For tilbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav,
gjelder bestemmelsene i NS3420.

Hvor intet annet er angitt skal arbeidene utføres til sluttprodukt i toleranseklasse 2.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner,
m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i tilbyderens rigg- og driftskostnader eller i
enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår på bygningers rom, konstruksjoner eller tekniske installasjoner mv. på grunn av
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse
med disse, skal utbedres av entreprenøren eller for dennes regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller
kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

15.10.2026 Sum: 0
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00 Generell del

Kapittelinndeling
01 RIGG OG DRIFT

02 FORBEREDENDE OG GENERELLE ARBEIDER
      01 KLARGJØRING
      02 PROVISORISK FORSYNING

03 VANN – OG AVLØPSANLEGG
      01 GRØFTEARBEIDER
                   01 GENERELLE FOR - OG GRUNNARBEIDER FOR GRØFTEGRAVING
                   02 GRØFTESIKRING
                   03 GRAVING FOR KOMMUNALE HOVEDLEDNINGER
                   04 GRAVING FOR STIKKLEDNINGER

      02 LEDNINGER
                   01 KOMMUNALE HOVEDLEDNINGER
                   02 STIKKLEDNINGER
                   03 LEDNINGER FOR GRØFTEFRIE ARBEIDER

      03 KUMMER
                   01 VANNKUMMER
                   02 SPILLVANNSKUMMER
                   03 OVERVANNSKUMMER
                   04 SANDFANG
                   05 TILBEHØR

      04 GRØFTEFRIE ARBEIDER, INNTREKKING
      05 OPPFYLLING AV TRASE

      06 KLARGJØRING AV LEDNINGER
                   01 HOVEDLEDNINGER
                   02 STIKKLEDNINGER

04 VEGARBEID
           01 GRAVING OG FORBEREDENDE ARBEIDER
      02 VEGOPPBYGNING
      03 VEGUTSTYR

05 ELEKTRO
           01 DEMONTERING, RIVING OG FJERNING
      02 ULEMPER, KRYSSING, PASSERING OG LANGSFØRING
      03 PROVISORISKE ANLEGG
          04 GRØFTER FOR KABLER
      05 TREKKERØR OG INNSTØPTE KABELRØR
      06 BELYSNINGSANLEGG

06 AVSLUTTENDE ARBEIDER OG ISTANDSETTELSE

07 OPSJONSARBEIDER
           01 OPSJONER VA
      02 OPSJONER ELEKTRO

03 OPSJONER VEGARBEID

08 REGNINGSARBEIDER

09 ULEMPEPOSTER
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01 Rigg og drift

01 Rigg og drift
Dette hovedkapittelet omfatter poster for administrasjon, dokumentasjon, drift og avvikling av anleggsplassen frem
til overtakelse, og skal dekke alle kostnadene for dette iht. kontraktsbestemmelsene.

Riggområde
Entreprenøren har hovedansvaret på byggeplass og skal koordinere og administrere arbeider helt frem til
ferdigstillelse. Entreprenør er ansvarlig for å stille med, og vedlikeholde, rigg til hele prosjektet er ferdigstilt.

Entreprenøren må selv sørge for all tilrigging på anlegget, så som fremføring av vann og avløp, elektrisitet og
telefon, samt oppsetting av hvile- og spisebrakke og annet i nødvendig utstrekning. Spillvannsavløp skal enten
føres til offentlig avløpsanlegg eller til tett tank.

Hele anleggsområdet inkludert riggplasser skal være ryddet og satt i stand når arbeidene er avsluttet. Dette
inkluderer planering/utbedring av sår og skader på tilstøtende områder, gjerder mm. i anleggsområdet og traséer
for tilkomst til dette. Entreprenøren skal ta hensyn til og samarbeide positivt med andre leverandører og grunneiere
for en best mulig samordnet utførelse.

Vinterarbeid
Vinterkostnader knyttet til entreprisen skal inngå i en egen post for vinterarbeid. Unntatt fra dette er kostnader til
tining, som skal prises i en separat post.

Grunneiere og naboer
Entreprenøren skal inkludere kostnader som følge av tid som benyttes på informasjon til grunneiere og naboer
under kontraktsarbeidet. Grunneiere og naboer skal holdes regelmessig informert om arbeidene og fremdrift,
avstegninger, omkoblinger etc. Entreprenør er ansvarlig for å etablere og tilrettelegge for mildertidig parkering for
beboere, og grunneierene skal til enhver tid ha gangatkomst til egen eiendom.
I de ukedager og helger det ikke gjøres arbeid settes det krav om kjøreatkomst til boliger. Kjøreatkomst opprettes
ved bruk av kjøreplater el. lignende. Det må påregnes kortere stans i arbeidene for flytting av maskiner og utstyr for
å slippe grunneiere fram. Arbeidene må planlegges slik at ulemper for beboere og øvrige trafikanter minimeres, og
planlegging av eget arbeid skal inkluderes i dette kapittelet.

Eksisterende anlegg
Entreprenør har selv det fulle ansvar for at planlagt fremdrift med bla. å legge opp til at påvisning av eksisterende
anlegg utføres i tidlig fase slik at eventuell omprosjektering eller avklaringer ikke påvirker fremdriften. Byggherre
aksepterer ikke ventetid for avklaringer mot eksisterende anlegg da dette skal utføres i tidlig fase, og eventuell
risiko skal innlemmes i aktuelle prisposter. Entreprenør må belage seg på inntil 2 uker for eventuell
omprosjektering, og dette skal hensyntas i planleggingen og utførelsen.
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

01 Rigg og drift

01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten skal også inkludere og oppfylle alle krav til
ytelser som er beskrevet i innledende kapittel og
kontraktsbestemmelsene, for hele den angitte
anleggsperioden. 

Det stilles også krav til at entreprenør selv må finne
riggplass, godkjent deponi og mellomlagring for hele
anlegget.

Posten omfatter også tilrettelegging for eget
arbeidsgrunnlag til maskinstyring.

01.3 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett registrering og
dokumentering av alle tilstøtende eiendommer/
konstruksjoner/arealer som er i tilknytning til
anleggsområdet, herunder alle murer, skilt og
asfaltarealer langs traseen før oppstart.

Entreprenør bærer det fulle ansvaret for manglende
dokumentasjon.

c)    Utførelse
Registreringen er ment som grunnlag for å registrere
eksisterende situasjon på planlagte berørte
eiendommer før graving og eventuelle
spreningsarbeider.

Entreprenør skal før anleggsarbeidene starter
gjennomføre registreringen og dokumentere
resultatene til byggherre i form av en tilstandsrapport
med tilhørenede bilder som dokumenterer status.

De respektive grunneierne og representant fra
byggherre skal ha mulighet til å delta på besiktigelsen,
og entreprenør informerer og koordinerer dette i god
tid før planlagte arbeider.

01.4 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett drift av anleggsområdet
gjennom hele anleggsperioden. Drift skal utføres iht.
omforente gjennomførings - og faseplaner, godkjent
av byggherre og iht. SHA-plan.

Omfatter også kontinuerlig rydding av riggplass og
anleggsområdet under hele perioden. Entreprenør er
også ansvarlig for å tilrettelegge for opprettholdelse av
renovasjon for berørte grunneiere.

Omfatter også utarbeidelse av nødvendige målebrev/
avdragsnota for dokumentasjon av masseregnskapet i
prosjektet, disse vedlegges faktura og følges opp av
byggeleder/prosjektleder. Disse skal referere til
relevant postnummer i beskrivelsen.

01.5 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også en avfallsplan som dokumenterer
sorterte fraksjoner, mengder og øvrig relevant
informasjon. Entreprenøren er ansvarlig for å
utarbeide og oversende avfallsplanen før oppstart av
anleggsarbeidet, samt levere sluttdokumentasjon før
innsending av søknad om ferdigattest.

Videre omfatter posten planlegging og tilrettelegging
for oppsamling av utilsiktede utslipp av olje,
smøremidler og drivstoff fra anleggsmaskiner,
inkludert nødvendig utstyr.

Posten inkluderer også løpende tilpasning og
oppfølging av planen i henhold til gjeldende
myndighetskrav.

01.6 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Type avfall: Iht. avfallsplan
Leveringssted: Iht. avfallsplan
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett avfallshåndtering av alt
avfall på anleggsplassen gjennom hele
anleggsperioden.
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

For håndtering av eksisterende rør og rørdeler
henvises det til kap. 03.01.

01.7 AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. anlegget
Snødeponi: Etter avtale med kommunen
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett drift av anleggsområdet
under vinterhalvåret. Entreprenøren skal utføre
nødvendige tiltak for å sikre kontinuerlig og forsvarlig
drift. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

•  Snørydding og bortkjøring fra arbeidsområder,
adkomstveier og riggområde

•  Strøing og eventuell salting for å sikre trygg
ferdsel og arbeidsforhold

•  Opprettholdelse av tilgjengelighet for transport
og adkomst

•  Vedlikehold og drift av vintertilpasninger,
herunder midlertidige konstruksjoner og
overdekninger

Tiltakene skal gjennomføres i hele anleggsperioden
når vinterforhold gjør dette nødvendig. Kostnader til
tining prises i neste post.

01.8 AM3.865A
DRIFT FOR VINTERARBEID
Tid uke 20
Omfang: Tining
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. anlegget
Snødeponi: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tineanlegg for alle arbeider gjennom
anlegget. Gjelder dersom det er tele i grunnen. I
posten inngår tilrigging, leie og nedrigging av
anlegget. 

01.9 FU5.21
DRIFT AV DEPOT FOR RENE MASSER
Tid uker 50
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Lokalisering: Entreprenør skaffer mellomlagringsplass
Krav til drift: Etter avtale med byggherre
Restriksjoner: Etter avtale med byggherre
Andre krav: Nei

01.10 AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Se a)
Utførelse: Se c)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kostnader for utarbeidelse av
faseplaner og arbeidsvarslingsplaner, som skal
godkjennes av byggherre før oppstart.
 
Posten omfatter også nødvendig skilting gjennom hele
anleggsperioden, samt kontinuerlig flytting av disse.
Plassering gjøres i samråd med byggherre. 

Arbeidsvarsling må være godkjent av riktig myndighet.

c)    Utførelse
Adkomst for gående til eiendommer og i området skal
opprettholdes til enhver tid. 

Ved hel eller delvis sperring av offentlig vei eller plass
skal veieieren/veiholderen varsles og godkjennelse
innhentes. Eventuelle annonseringer av veisperring og
skilting besørges av entreprenøren. Ved hel stengning
av offentlig vei, må det alltid være mulighet for
omkjøring.

01.11

Tid uke 2
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kostnader for manuell
trafikkdirigering. 

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherre, og
iht. omforent faseplan.

01.12 AK3.329A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE
Lengde m 200
Formål: Midlertidig kjøresterkt rekkverk
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: se a)
Utførelse: Iht. N300
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering, montering, drift og kontinuerlig
flytting av sikring mot trafikkert veg iht. godkjente
arbeidsvarslingsplaner.

Omfatter også nedrigging.
b)    Materialer

Sikring med styrkeklasse T2

x)    Mengderegler
Det godtgjøres ikke ekstra for flytting underveis i
 anleggsperioden.

01.13 AK3.321A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE
Rund sum RS
Formål: Adkomstkontroll
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. anlegget
Omfang: se a)
Utførelse: se a)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett levering, etablering og
kontinuerlig flytting av kjøresterke plater over grøfter i
kjørevei og adkomster til eiendommer gjennom hele
anleggsperioden. Omfatter også nedrigging.

x)    Mengderegler
Det godtgjøres ikke ekstra for flytting underveis i
anleggsperioden.

01.14 AK3.329A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE
Lengde m 1 200
Formål: Anleggsgjerder for å sikre byggeplass
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: se a)
Utførelse: Se c)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også komplett levering, drift,
kontinuerlig flytting og nedrigging. 

Mengden som er angitt, er stipulert med utgangspunkt
i den lengste strekningen (Bakkegata). Intern flytting
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

og gjenbruk av gjerder forutsettes.
b)    Materialer

Leveres i galvanisert stål med tosidig klammer og
festebolt. Låsbart med minimum høyde 2,0 meter.

x)    Mengderegler
Det godtgjøres ikke ekstra for flytting underveis i
anleggsperioden.

01.15 AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Antall stk 3
Installasjon: Midlertidig ladestasjon
Formål: Midlertidig ladestasjon
Lokalisering: Hele anlegget
Utførelse: Etter dialog med netteier og IØK
Dimensjon/kapasitet: Se a)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter etablering, drift og nedrigging av
midlertidig ladestasjon for de husene som har elbil,
men som ikke kommer inn til sitt hus i
anleggsperioden.

Ladestasjonen etableres med 2 utstikk som er låsbare
slik at kun de bilene som har ladebehov har
lademulighet.

Posten inkluderer egen måler, og strøm avregnes etter
endelig forbruk og faktureres med påslag i henhold til
kontrakt.

c)    Utførelse
Entreprenør må kommunisere med nettleverandør
Elvia og Indre Østfold kommune for varsling angående
oppkobling i trafo.

Behovet for uttak, kapasitet og plassering skal
planlegges i samarbeid med Elvia og kommunen. Det
skal også kontinuerlig vurderes og tilpasses slik at
beboernes behov og tilkomst til boligene ivaretas
gjennom hele anleggsperioden.

x)    Mengderegler
Avregnes etter antall etablerte midlertidige
ladestasjoner.

01.16 AK3.2181A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Belysning
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Formål: Offentlig nett
Lokalisering: Hele anlegget
Utførelse: se c)
Dimensjon/kapasitet: Tilsvarende dagens veibelysning
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også koordinering med Indre Østfold
kommune om hvilke veier det er behov for veglys
løpende gjennom anleggsperioden.

c)    Utførelse
Eksisterende veilysanlegg skal rives samtidig med
grøftefremføringen. Nytt veilysanlegg skal etableres
og settes i drift fortløpende.

Belysningen skal opprettholdes gjennom hele
anleggsperioden ved at strekninger lyssettes
suksessivt, slik at ingen større områder står uten
belysning. Midlertidige justeringer av tennpunkt og
tilknytninger kan utføres der det er nødvendig for å
sikre kontinuerlig lys.

01.17 AM3.218A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Belysning
Lokalisering: Hele anlegget
Installasjonens omfang: se c)
Ytelse: Tilsvarende dagens veibelysning
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også koordinering med Indre Østfold
kommune om drift av veglys under anleggsperioden.

c)    Utførelse
Eksisterende veilysanlegg skal rives samtidig med
grøftefremføringen. Nytt veilysanlegg skal etableres
og settes i drift fortløpende.

Belysningen skal opprettholdes gjennom hele
anleggsperioden ved at strekninger lyssettes
suksessivt, slik at ingen større områder står uten
belysning. Midlertidige justeringer av tennpunkt og
tilknytninger kan utføres der det er nødvendig for å
sikre kontinuerlig lys.

01.18 AS3.2181A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Belysning
Formål: Offentlig nett
Lokalisering: Gjelder hele anlegget
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Beskrivelse: Tilsvarende dagens veibelysning
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett nedrigging av belysning.
01.19 AV3.1A

AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett avvikling av hele
anleggsområdet, kfr. tegninger.

Omfatter også komplett fjerning av alle midlertidige
anleggsveier, adkomster og parkeringsplasser.
Riggområdet, og området for mellomlagring, skal
istandsettes til den tilstand det var i ved oppstart av
anlegget.

01.20 ZK7.3312999A
FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL
Antall stk 10
Metode: Feiing med spyling
Areal: Alle tilknyttede arealer, gangsoner og kjøreveier
Dekke: Alle tilstøtende vei - og gatearealer
Lokalisering: Alle tilstøtende gater
Driftssesong: Hele anleggsperioden
Frekvens: Etter avtale med byggherre
Miljøkrav: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter feiing og spyling av tilstøtende vei -
og gatearealer som blir tilgriset av entreprenørens
arbeid og inn-/uttransport. All støv og spylevann skal
samles opp.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. avtalte bestilling.

01.21 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Rund sum RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Se a)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter koordinering med alle berørte
grunneiere.

Beboere og andre aktører som er direkte og indirekte

15.10.2026 Sum: 0



Indre Østfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 13

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

berørt av anleggsarbeidene, graving i vei,
vannavstengning, strømstans etc. skal varsles skriftlig
i forkant. Næringskunder skal varsles 10 dager i
forkant av arbeidene, mens privatpersoner skal
varsles 24 timer før, ved korte avstengninger.

Prosjektleder i kommunen må varsles om planlagte
stengninger slik at varsel kan sendes ut minimum 24
timer i forkant. Informasjonsskriv/varsel sendes ut av
PL, med eventuell bistand fra entreprenør. 

Løpende informasjon f.eks. vedrørende uforutsette
hendelser gis direkte til de det gjelder på mest
hensiktsmessig måte, samtidig som byggherre
orienteres. Muntlig orientering dokumenteres (innhold/
tema, hvem, tidspunkt etc.) på byggherrens
prosjekthotell.

x)    Mengderegler
Avregnes som rundsum

01.22

Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør skal medta dialog og koordinering mot
elnetteier ifm. de arbeider elnetteier skal utføre for å
komplettere leveranse av el-infrastruktur.
Løsning skal være omforent med Indre Østfold ved
driftsoperatør. Posten omfatter også all koordinering
med kommunens operatør.

*Anleggsbidraget fra elnetteier gjøres opp imellom
byggherre og elnetteier.

x)    Mengderegler
Avregnes som rundsum

01.23

Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle kostnader og arbeider knyttet til
nødvendig koordinering og samordning med annen
entreprenør som utfører arbeider i sone 3.

Entreprenøren skal koordinere sine arbeider slik at
grensesnitt mellom entreprisene ivaretas og arbeidene
kan gjennomføres uten unødige hindringer eller
forsinkelser.

15.10.2026 Sum: 0
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Posten skal blant annet omfatte koordinering og
avklaringer knyttet til:

•  fremdrift og rekkefølge på arbeidene
•  tilkoblings- og grensesnittpunkter mellom

entreprisene
•  adkomst, transport og intern logistikk
•  rigg- og anleggsområder
•  midlertidige løsninger og nødvendige

omlegginger
•  koordinering av arbeider som berører

eksisterende og nye VA-anlegg
•  nødvendig deltakelse i koordineringsmøter og

løpende avklaringer
• 

Entreprenøren skal selv gjøre seg kjent med
grensesnittene mot arbeidene i sone 3 og medta
nødvendig koordinering for komplett gjennomføring av
egne arbeider.

x)    Mengderegler
Avregnes som rundsum

15.10.2026 Sum: 0
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02 Forberedende og generelle arbeider
Dette hovedkapittelet omfatter forberedende og generelle arbeider som fjerning av trær/buskas/vegetasjonsdekke,
demontering og mulig remontering av bygningsdeler/konstruksjoner samt midlertidige og provisoriske løsninger for
å få utført anleggsarbeidene.

For istandsettelse av berørte arealer, henvises det til kap. 06 "Avsluttende arbeider og istandsettelse". For arbeider
som medfører ulempe/hindringer for entreprenør henvises det til kap. 09 "Ulempeposter". 

Kapittel 02 Forberedende og generelle arbeider er delt inn slik:

02.01 KLARGJØRING
02.02 PROVISORISK FORSYNING

Provisorisk vannforsyning
Entreprenøren er ansvarlig for den provisoriske vannforsyningen. Dette inkluderer både vann til alle
abonnenter som blir berørt, herunder abonnenter tilsluttet tilstøtende ledninger, og til brannvannsforsyningen i
området. 

Entreprenør skal utarbeide en plan for provisorier som skal godkjennes av byggherre før oppstart av
arbeidene. Planen skal bl.a. vise dimensjon på prov.ledning, sammenkoplingspunktene, stoppekraner og
brannventiler. Det skal fremgå hvilke abonnenter som forsynes.

All manøvrering av ventiler i forbindelse med åpning og stenging av hovedvanntilførsel utføres av Indre Østfold
kommune. Entreprenøren bestiller tidspunkt for til-/frakoblinger som nødvendiggjør avstengninger minst 48 timer
før.

Provisorisk avløp
Provisorisk avløp omfatter opprettholdelse av avløp i hovedledninger og stikkledninger under hele
anleggsperioden. Det er ikke tillatt å føre spillvann/fellesavløp ut i resipient, overvannsledning, grøft, i grunnen eller
byggegrop.

Pumper i drift skal overvåkes, enten ved automatiske løsninger eller ved personell på plassen. Overvåkingen skal
loggføres og oversendes kommunen.

Varsling
Før arbeidene igangsettes skal hver enkelt abonnent varsles med informasjonsbrev. Informasjonsbrevet utarbeides
i samarbeid med entreprenør, men utsendes av kommunen. Brevet skal som et minimum inneholde følgende:

•  Henvisning til kommunens forhåndsvarsling.
•  Når anleggsarbeidene igangsettes og antatt anleggsperiode.
•  Antatt varighet for provisorisk vannforsyning.
•  Hvilke praktiske tiltak entreprenøren iverksetter.
•  Henvise til døgnkontinuerlig tilgjengelighet pr. telefon med angivelse av 2 kontaktpersoner hos

entreprenøren.

Entreprenør er ansvarlig for å gi innspill til kommunen om hvilke abonnenter som skal varsles.
Entreprenør skal også avholde informasjonsmøter sammen med IØK.

Drift
Vannavslag skal bestilles iht. gjeldende rutiner for vannavslag for IØK. Alle avvik i forsyningssituasjonen, via
provisoriet, skal umiddelbart varsles kommunene ved byggeleder.
Nedrigging av all provisorium og komplett tilbakeføring til normal driftssituasjon prises i egne poster i dette
kapittelet. Ovennevnte er underlagt entreprenørens egen prosjektering og utførelse.

15.10.2026 Sum: 0
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02 Forberedende og generelle arbeider

02.01.1 FD8.511A
PÅVISING AV KABLER OG LEDNINGER I GRUNNEN
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett påvisning og nødvendig
lokalisering av eksisterende ledninger, kabler og
øvrige anlegg i grunnen som kan berøres av
arbeidene.

Entreprenøren skal innhente nødvendig grunnlag og
sørge for at påvisning utføres i god tid før arbeidene
på de aktuelle områdene starter.

Påvisningen skal planlegges og gjennomføres i en
tidlig fase slik at eventuelle avvik fra prosjektert
grunnlag, behov for avklaringer eller omprosjektering
ikke påvirker planlagt fremdrift.

Entreprenøren skal påregne inntil 2 uker
behandlingstid for eventuell omprosjektering og
nødvendige avklaringer som følge av forhold som
avdekkes ved påvisningen.

Dette skal hensyntas i entreprenørens fremdriftsplan.

Alle kostnader forbundet med påvisning, koordinering
mot lednings-/kabeleiere og nødvendig oppfølging
skal være inkludert i posten.

02.01.2 CD8.1A
Supplerende miljøkartlegging
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kartlegging av fremmede arter i
området før anleggsstart. Skal utføres av personell
med miljøfaglig kompetanse for fremmede arter.
Entreprenøren skal inkludere dette arbeidet i sin
fremdriftsplan.
Det skal utarbeides en rapport som oversendes
byggherren etter at kartleggingen er fullført. 

Dersom parkslirekne (Fallopia spp.) eller andre
høyrisikoarter påvises, skal tiltak iverksettes for å
hindre spredning. Masser og vegetasjon fra infiserte
områder skal behandles som forurenset og leveres til
godkjent mottak. Dette prises i separat post.

02.01.3 ZK2.871A
BEKJEMPELSE AV UØNSKET ART - AREAL
Areal m2 100

15.10.2026 Sum: 0
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Lokalisering: Hele anlegget, kfr. anlegget
Bekjempelse av: -
Driftssesong: -
Beskrivelse av omfang: -
Metode: -
Hva som utløser tiltak: Uønskede arter
Behandling av organisk restmateriale: -
Frekvens: -
Miljøkrav: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter merkostnader for gravearbeider og
spesialbehandling av masser og vegetasjon i områder
med fremmede arter.

Inkluderer komplett håndtering, transport og levering
inkl. avgift til nærmeste godkjente mottak.

c)    Utførelse
Massene skal ikke blandes med andre masser på
stedet, men fraktes direkte ut av området.

Arter med lav spredningsrisiko kan deponeres på
stedet etter avtale med byggherre. Plantedeler og
masser skal graves ned > 2 m dypt.

Maskiner som har vært i kontakt med infiserte masser
skal rengjøres før videre bruk.

x)    Mengderegler
Avregnes pr m2 som må håndteres.

02.01.4 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Bygningsdel: Se underposter
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: Åpent fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Se underposter
Konstruksjon: Se underposter
Byggeår: Ukjent
Materialer: Se underposter
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Iht. avfallsplan
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Eksisterende
konstruksjoner
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Iht.
opprinneling stand

15.10.2026 Sum: 0
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Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering og riving av
angitt bygningdel.

Posten omfatter også sortering, opplasting,
borttransport og avgift til leveringssted.

Avklares med grunneier dersom bygningsdel ligger på
privat grunn.

02.01.5 Bygningsdel: Hekker - H > 1,2 m

c) Utførelse

I henhold til grunneieravtaler.

Lengde m 680

02.01.6 Bygningsdel: Hekker - H < 1,2 m

c)Utførelse

I henhold til grunneieravtaler.

Lengde m 90

02.01.7 Bygningsdel: Gjerder - flettverk

c) Utførelse

I henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 150

02.01.8 Bygningsdel: Gjerder - treverk/planke

c)Utførelse

I henhold til grunneieravtaler.

Lengde m 50

02.01.9 Bygningsdel: granittkantstein

c)
Utførelse

I henhold til grunneieravtaler.

Lengde m 10

02.01.10 CD2.2229999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m2 150

15.10.2026 Sum: 0
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Bygningsdel: Belegningsstein
Stoff: -
Lokalisering: Gjelder berørte eiendommer
Tilgjengelighet: fra veg/eiendom
Bygningsdel, spesifisert: Belegningsstein
Stoff, spesifisert: -
Over grenseverdien for farlig avfall: -
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering og riving av
belegningsstein.

Posten omfatter også sortering, opplasting,
borttransport og avgift til leveringssted.

Avklares med grunneier dersom belegnigsstein ligger
på privat grunn.

02.01.11 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Bygningsdel: Se underposter
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: Åpent fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Se underposter
Konstruksjon: Se underposter
Byggeår: Ukjent
Materialer: Se underposter
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Iht. avfallsplan
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Eksisterende
konstruksjoner
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Iht.
opprinneling stand
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering og reetablering
av angitt bygningdel.

Posten omfatter også komplett rensk, opplasting og
transport til midlertidig lagring,  tildekking og sikring,

15.10.2026 Sum: 0
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samt remontering på angitt sted. 

Avklares med grunneier dersom bygningsdel ligger på
privat grunn.

c)    Utførelse
Ved mellomlagring skal bygningdeler tildekkes slik at
de ikke forvoldes skade av tredjepart, vær og vind

02.01.12 Bygningsdel: Hekker - H > 1,2 m

c) Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 680

02.01.13 Bygningsdel: Hekker - H < 1,2 til 1,8 m

c)Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 90

02.01.14 Bygningsdel: Gjerder - flettverk

c) Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 150

02.01.15 Bygningsdel: Gjerder - treverk/planke

c)Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 220

02.01.16 Bygningsdel: Gjerder - stål

c) Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 25

02.01.17 Bygningsdel: Murer

c)Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 100

02.01.18 Bygningsdel: granittkantstein

c)Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 30

15.10.2026 Sum: 0
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02.01.19 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Bygningsdel: Se underposter
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: Åpent fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Se underposter
Konstruksjon: Se underposter
Byggeår: Ukjent
Materialer: Se underposter
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Iht. avfallsplan
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Eksisterende
konstruksjoner
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Iht.
opprinneling stand
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering og reetablering
av angitt bygningdel.

Posten omfatter også komplett rensk, opplasting og
transport til midlertidig lagring,  tildekking og sikring,
samt remontering på angitt sted.

Avklares med grunneier dersom bygningsdel ligger på
privat grunn.

c)    Utførelse
Ved mellomlagring skal bygningdeler tildekkes slik at
de ikke forvoldes skade av tredjepart, vær og vind

02.01.19.1 Bygningsdel: belegningsstein

c)Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Areal m2 150

02.01.20 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Bygningsdel: Se underposter
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: Åpent fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Komplett
Konstruksjon: Komplett
Byggeår: Ukjent

15.10.2026 Sum: 0
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Materialer: Se underposter
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Iht. avfallsplan
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Klar til
reetablering
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering og reetablering
av angitt bygningdel.

Posten omfatter også komplett rensk, opplasting og
transport til midlertidig lagring,  tildekking og sikring,
samt remontering på angitt sted.

Avklares med grunneier dersom bygningsdel ligger på
privat grunn.

c)    Utførelse
Ved mellomlagring skal bygningdeler tildekkes slik at
de ikke forvoldes skade av tredjepart, vær og vind

02.01.20.1 Bygningsdel: postkasser

c)Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Antall stk 30

02.01.20.2 Bygningsdel: søppelskur

c)
Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Antall stk 15

02.01.20.3 Bygningsdel: portstolper

c)Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Antall stk 4

02.01.20.4 Bygningsdel: bom

Antall stk 2

02.01.20.5 Bygningsdel: betongtrapp

c)Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.

15.10.2026 Sum: 0
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Antall stk 2

02.01.20.6 Bygningsdel: store steiner (diameter > 0,6 m) på privat
grunn

c)
Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.

Antall stk 10

02.01.20.7 Bygningsdel: mindre steiner (diameter < 0,6 m) på privat
grunn

c)
Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.

Antall stk 90

02.01.20.8 Bygningsdel: benk

Antall stk 2

02.01.21 Bygningsdel: tømmerstokker

c)Utførelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Antall stk 6

02.01.22 Bygningsdel: Strøkasse i Bjerklundveien

Antall stk 1

02.01.23 Bygningsdel: skilt og skiltoppsett

a)Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også fundament

c)Utførelse

Skiltfundament skal ikke plasseres i konflikt med private
stikkledninger.

Antall stk 15

02.01.24 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 570
Bygningsdel: Betongkantstein

15.10.2026 Sum: 0
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Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: Åpent fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende betongkantstein
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Komplett
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: Jevn og rett
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også opplasting og transport og nødvendige
gebyrer til godkjente mottak.

02.01.25 CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 6
Bygningsdel: Skilt og skiltoppsett
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: Åpent fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Komplett skiltoppsett inkludert
fundament
Materialer: Betong og aluminium
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også opplasting, sortering og transport og
nødvendige gebyrer til godkjente mottak

02.01.26 FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal m2 5 500
Område som skal ryddes: Hele anlegget i anleggsbelte, kfr.
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tegninger
Leveringssted: Til godkjent deponi
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett vegetasjonsrydding for alle
prosjekterte veger, fortau, veggrøft. rørgrøfter og
kummer. Entreprenør er selv ansvarlig for å sette seg
inn i omfanget av dette.

Posten inkluderer opplasting, borttransport, levering -
og behandlingsavgift.

Felling av trær prises i egen post. Trær defineres som
stammer med større diameter enn 10 cm, målt 1,4 m
over terreng

02.01.27 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE
Antall trær stk 30
Hvilke trær: Trær i anleggsbelte
Adkomst/hindringer: -
Forhold det må tas hensyn til: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter felling av trær som ligger i
anleggsbeltet. Anvendes etter avklaring med
byggherre. Posten omfatter også behandling av
tømmer, som beskrevet under c) utførelse.

Borttransport, levering - og behandlingsavgift
inkluderes i posten.

c)    Utførelse
Trær som felles skal kvistes og kappes i ca. 30 cm
lengder, og legges på en hensiktsmessig plass på
eiendommen etter avtale med grunneier.

Grunneier beholder trær som felles på privat eiendom.

Entreprenør beholder trær som felles på kommunal
grunn.

x)    Mengderegler
Trær defineres som stammer med større diameter enn
100mm, målt 1,4 m over terreng.

02.01.28 FD8.74A
FORSIKTIG GRAVING VED RØTTER TIL TRÆR SOM
SKAL BEVARES - ANTALL
Antall trær stk 40
Lokalisering: Hele anlegget
Graveomfang: Forsiktig graving ved røttene til trær som
skal bevares og som kan bli skadet av anleggsarbeidet

15.10.2026 Sum: 0
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Metode: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre og eventuelt grunneier.

02.02.1 AK3.2128A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Avløpsanlegg
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Utførelse: Se a)
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett provisorisk anlegg for
håndtering av spillvann og overvann i hele
anleggsperioden. Entreprenør må legge en plan på
hvordan arbeidet skal gjennomføres, og som er til
minst mulig ulempe for beboere i området.

Posten skal inkludere alt av materiell ifb. med
provisorisk håndtering av spill- og overvann, både
tilknytning til og omkobling av hovedledninger og
provisorisk håndtering av privat stikkledninger. Posten
omfatter også alle anleggsarbeider for etablering av
provisoriene, samt planlegging for gjennomføring.

c)    Utførelse
Ved fare for frost skal provisoriske avløpsledninger
etableres frostsikkert ved bruk av preisolerte rør.

Provisoriske ledninger må etableres slik at de ikke er
til hinder for den normale trafikk og ferdsel. Lokal
nedgraving eller annen beskyttelse kan være
nødvendig.

02.02.2 AK3.2118A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Utførelse: Se a)
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett provisorisk anlegg for vann i
hele anleggsperioden, dette omfatter også planlegging
og tilrigging. Entreprenør må selv gjøre seg kjent med
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omfanget av dette. Entreprenør må legge en plan på
hvordan arbeidet skal gjennomføres, og som er til
minst mulig ulempe for beboere i området.

Drift av provisorie prises i neste post.

Omfatter også all materiell til det provisoriske anlegget
under hele anleggsperioden, både tilknytninger og
omkoblinger av hovedledninger og stikkledninger,
samt levering og montering av midlertidig
brannvannsuttak på terreng ved behov. Posten
omfatter også planlegging av arbeidet.

c)    Utførelse
Alt materiell som benyttes til provisorisk vannforsyning
skal enten være nytt eller dokumentert brukt til kun
drikkevannsformål ved tidligere anledninger.

Dokumentasjon skal oversendes byggherre.
I perioder med fare skal frost skal provisorisk
vannforsyning etableres frostsikkert med pre-isolerte
rørledninger og frostsikret armatur.

Provisoriske ledninger må etableres slik at de ikke er
til hinder for den normale trafikk og ferdsel. Lokal
nedgraving eller annen beskyttelse kan være
nødvendig.

02.02.3 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Installasjonens omfang: Provisorisk vannforsyning i hele
anleggsperioden
Ytelse: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter all nødvendig oppfølging,
koordinering, varsling og bistand knyttet til driften av
den provisoriske vannforsyningen.

Posten omfatter også nødvendig spyling og
desinfisering av prov. ledninger.

Tilrigging og materiell skal prises i foregående post.
c)    Utførelse

All manøvrering av ventiler i forbindelse med åpning
og stenging av hovedvanntilførsel utføres av Indre
Østfold kommune. Entreprenøren bestiller tidspunkt
for til-/frakoblinger som nødvendiggjør avstengninger
minst 48 timer før.

x)    Mengderegler
Mengden måles som komplett provisorisk anlegg for
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vannforsyningen.

02.02.4 AS3.2998A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Provisorisk vannforsyning
Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Beskrivelse: Etappevis nedrigging
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter etappevis nedrigging av provisorisk
vannforsyning så snart permanent vannforsyning er
satt i drift. Rør og rørdeler gjenbrukes der dette er
hensiktsmessig.

02.02.5 AS3.2128A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Avløpsanlegg
Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Beskrivelse: Etappevis nedrigging
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter etappevis nedrigging av provisorisk
avløp (overvann og spillvann).

15.10.2026 Sum: 0



Indre Østfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 29

03 Vann- og avløpsanlegg

03 Vann - og avløpsanlegg
Dette hovedkapittelet omfatter alle arbeider i forbindelse med etablering og fremføring av nytt VA-anlegg. 

Kapittel 03 Vann - og avløpsanlegg er delt inn slik:

03.01 Grøftearbeider
03.02 Ledninger
03.03 Kummer
03.04 Grøftefrie arbeider, inntrekking
03.05 Oppfylling over trase
03.06 Klargjøring av ledninger 

03.01 Grøftearbeider
Kapittel 03.01 Grøftearbeider er delt inn slik:

03.01-01 Generelle for- og grunnarbeider for grøftegraving
03.01-02 Grøftesikring
03.01-03 Graving for kommunale hovedledninger
03.01-04 Graving for stikkledninger

Generelt
Alle graveposter i dette kapittelet inkluderer opplasting, enten på transportmiddel eller til siden som gjenbruk over
rørledning i grøften. Gravepostene inkluderer også opplasting av sprengte masser.
Det må beregnes inn seksjonsvis utgraving for alle rørgrøfter.

Postene i dette kapittelet skal også medta ekstra kostnader for graving under luftlinjer.

Entreprenøren skal føre loggbok/skjema over utførelsen av arbeidene slik at det enkelt kan føres kontroll med
utførte mengder for de arbeider som skal avregnes.

Sortering, transport og levering av eventuell avfall i gravemassene prises i kap. 04. Vegarbeid, underkapittel 01.

Grensesnitt kommunalt/privat
Det skal tilrettelegges for stikkledninger for påkobling av alle eiendommer, Grensesnittet mellom kommunalt og
privat er definert som 1 meter utenfor vegareal. Dette innebærer at entreprenøren skal etablere stikkledninger
(avgrening fra kommunal hovedledning) frem til 1 m utenfor veg, for tilknytning av private stikkledninger. Dette
grensesnittet vil videre omtales som "innenfor kommunal grense". 

Dersom eksisterende stikkledninger allerede er separert, og det er behov for å grave mer enn 1 meter utenfor
vegareal for å nå frem til disse, skal dette inngå i entreprisens poster.

Postene for graving av de kommunale hovedledningene inkluderer også stikkledninger som ligger
langs med i samme grøft. Dvs. stikkledninger som er tilknyttet vannkummer og som skal legges i
samme grøft som hovedgrøften skal være inkludert.

Privat separering
Eiendommer som ikke har separerte stikkledninger, vil bli pålagt å gjennomføre separering. Dette vil bli informert
om i eget brev til de aktuelle grunneierne. 

Ved kontraktinngåelse forplikter entreprenøren seg til å tilby privat sanering til de innbyggerne som blir berørt av
den kommunale saneringen. Avtale mellom grunneier og entreprenør skal benytte samme enhetspriser som
kontrakten mellom Indre Østfold Kommune og entreprenør, og entreprenør er derfor selv ansvarlig for å gjøre seg
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kjent for prising i området.
Fakturering for disse arbeidene skjer direkte mellom entreprenør og grunneier. 

Relevante poster i beskrivelsen skal i hovedsak fungere som prisgrunnlag for arbeider på private eiendommer og
danner utgangspunkt for avtalene mellom partene. 

Grunnforhold
Det henvises til geoteknisk rapport og grunnundersøkelser.

Uttak av berg
Entreprenøren har det fulle og hele ansvaret for å gjøre seg kjent med forhold som medfører restriksjoner for
sprengingsarbeiderne og dette er inkludert i prisen. Manglende opplysninger om dette i prisgrunnlaget fritar ikke
entreprenøren for ansvar på dette punktet.
All rigging for sprengningsarbeid skal være omfattet i enhetsprisene.

Uttak av grøft
Entreprenør må selv velge grøftesider som er stabile, kfr. geoteknisk rapport. Dette medfører at det kan bli avvik fra
de generelle grøftesnittene som er angitt på tegningene. Ved ustabile masser skal grøften sikres iht. gjeldende
retningslinjer i geoteknisk rapport.

Grøftekasser
Grøftekasser skal stabilisere grøft /byggegrop og terrenget utenfor i tillegg til å sikre personell nede i grøfta.
Grøftekasser benyttes også for å begrense grøftebredde.

Det skal velges kassetyper som gir tilstrekkelig høyde under nedre tverrstiver for demontering /montering av rør.
Likeledes må entreprenør vurdere kassetype med henblikk på avstand mellom tverrstiverne. 

For anleggelse av kummer må grøftekasse også kunne gi nødvendig bredde og arbeidsrom for utførelse av
rørtilkobling.Det skal benyttes endesteng i grøftekassene der dette er nødvendig for å hindre innrasing av masser i
endene. Det kan også bli behov for steng (spuntnåler, stålplater etc.) for tetting mellom grøftekasser, kfr. geoteknisk
rapport.

Mengderegler
I veg omfatter VA-grøftene sonen fra underkant vegoverbygning til grøftebunn. I plen/grøntareal omfatter VA-
grøftene sonen fra underkant vekstjordlag til grøftebunn. Oppgitte grøftedybder viser imidlertid til avstand fra topp
dekke til grøftebunn. Vegoverbygning er medtatt i kap. 4.
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03 Vann- og avløpsanlegg

03.01.01.1 FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN -
ANTALL
Lengde m 1 000
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Type bygningsrester: Eksist. rør i betong
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter håndtering av eksisterende rør i
betong, opptil Ø380, som blir gravd bort i
gravearbeidene. 

Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavgift.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. m fjernet rør.

03.01.01.2

Lengde m 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter håndtering av eksisterende rør i
betong, over Ø380, som blir gravd bort i
gravearbeidene. 

Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavgift.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. m fjernet rør.

03.01.01.3

Lengde m 1 150
Type bygningsrester: Eksist. rør i støpejern
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter håndtering av eksisterende rør i
støpejern, opptil Ø200, som blir gravd bort i
gravearbeidene. 

Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavgift.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. m fjernet rør.

03.01.01.4

Lengde m 300
Type bygningsrester: Eksist. rør i plast
Andre krav:
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter håndtering av eksisterende rør i plast,
opptil Ø315, som blir gravd bort i gravearbeidene. 

Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavgift.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. m fjernet rør.

03.01.01.5

Antall stk 60
Type bygningsrester: Eksist. kummer, sluk og
brannhydranter
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter håndtering av eksisterende kummer,
sluk og brannhydranter, som blir gravd bort i
gravearbeidene ved etablering av ny VA-grøft. 

Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavgift.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. stk. fjernet kum.

03.01.01.6

Antall stk 5
Type bygningsrester: Eksist. sluk
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter håndtering av eksisterende sluk på
privat grunn som grunneier ønsker fjernet i forbindelse
med arbeidene for ny stikkledningstrase. Posten
inkluderer også lagring og remontering dersom
grunneier ønsker dette.

Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavgift.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. stk. fjernet kum.

03.01.01.7

Lengde m 20
Type bygningsrester: Eksist. renner
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter håndtering av eksisterende renner på
privat grunn som grunneier ønsker fjernet i forbindelse
med arbeidene for ny stikkledningstrase. Posten
inkluderer også lagring og remontering dersom
grunneier ønsker dette.
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Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavgift.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. m fjernet renne.

03.01.01.8 FS3.1115991000A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Lengde m 580
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Lettbetong eller lecakuler
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Eksisterende AF-ledning, kfr. tegninger
Tykkelse: Varierer
Underlag: Eksisterende AF-ledning. kfr. tegninger
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter gjenfylling av eksist AF380/300  i
Bakkegata, der hvor ny trase ikke vil følge eksist AF-
ledning. 

Kommer kun til anvendelse etter avklaring med
byggherre.

b)    Materialer
Gjenfylles ved pumping med lettbetong eller lecakuler
el. lignende i hele rørets tverrsnitt.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. m rør gjenfylt.

03.01.01.9 FF5.124A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING
Rensket areal m2 1 200
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 4
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter rensk av bergoverflate etter
graving ved berg under løsmasser.

Gjelder komplett klargjøring av bergoverflate før
boring, sprengning og pigging.

03.01.01.1
0

FH1.1331A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER I
DAGEN - FAST VOLUM
Lengde m 230
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
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Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle nødvendige sikkerhetstiltak for
sprengningsarbeider.
Posten kommer til anvendelse etter avklaring med
byggherre.

Tiltak og behov skal gjennomgås med byggherre
underveis.

x)    Mengderegler
Avregnes etter meter sprengt grøft

03.01.01.1
1

FH1.531132A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN

Lengde m 230
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Formål: Utgraving av VA-anlegg
Bergforhold: -
Restriksjoner: Kfr. innledende bestemmelser og
kravspesifikasjon
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Varierer
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til utførelse der det påvises berg for
rørgrøfter. Anvendelse av posten skal avklares med
byggherre i forkant.

Graving av sprengt berg skal medtas i gravepostene.

Merkostnad ved flåsprengning skal inkluderes i
prisen. Påvisning av eventuelt berg skal gjøres i tidlig
fase slik at dette ikke forsinker arbeidene.

c)    Utførelse
Skråninger i fjell utføres med sider 5:1 og avregnes
5:1.

x)    Mengderegler
Mengder avregnes som prosjektert volum.

03.01.01.1
2

FH1.63212A
SPRENGING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 16
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Bergforhold: -
Restriksjoner: Kfr. innledende bestemmelser og
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kravspesifikasjon
Type grop: Kumgroper, og evt. andre groper for
grøfteutvidelser, etter behov
Dimensjoner: Varierer. Nødvendig utover grøftesnitt.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til utførelse der det påvises berg hvor
det skal etableres kummer.

Anvendelse av posten skal avklares med byggherre i
forkant. Påvisning av eventuelt berg skal gjøres i tidlig
fase slik at dette ikke forsinker arbeidene.

Denne posten omfatter sprenging samt opplasting på
transportmiddel. 
Graving av sprengt berg medtas i gravepostene
(graving av grop for kummer post 03.01.03.8.

Merkostnad ved flåsprengning skal inkluderes i
prisen.

x)    Mengderegler
Mengder avregnes som antall groper.

03.01.01.1
3

FH2.2232A
PIGGING AV BERG - VOLUM

Prosjektert fast volum m3 50
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Bergforhold: -
Restriksjoner: Kfr. innledende bestemmelser og
kravspesifikasjon
Grunnforhold: Berg/fjell
Toleranser: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komplett pigging av berg i grøft og kommer til
anvendelse dersom det påvises berg og det ikke er
ønskelig å sprenge (avklares med BH), og da som et
tillegg til graveposten.

Påvisning av eventuelt berg skal gjøres i tidlig fase slik
at dette ikke forsinker arbeidene.

03.01.01.1
4

FH8.22411A
DEMOLERING AV BLOKKER I LØSMASSER

Antall blokker stk 5
Arbeidssted: I dagen
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m3
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
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Hullavstand: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse etter avklaring med byggherre.
03.01.01.1
5

FD8.52199A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Eksisterende
selvfallsledninger over eller under nytt anlegg
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formål: Utgraving av VA-anlegg
Grunnforhold: Løsmasser, mulig fjell i Grøttboveien
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
ledninger, dimensjon opptil Ø380
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kryssing av eksisterende ledninger
med dimensjon opptil Ø380.

03.01.01.1
6

Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Eksisterende trykkledninger
over eller under nytt anlegg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
ledninger, dimensjon under Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kryssing av eksisterende ledninger
med dimensjon under Ø200.

03.01.01.1
7

FD8.522991A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 335
Type eksisterende anlegg: Eksisterende
selvfallsledninger over eller under nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formål: VA-anlegg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser, mulig
fjell i Grøttboveien
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
ledninger, dimensjon opptil Ø380
Langsføringens  lengde: se mengde
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag
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Posten omfatter langsføring av eksisterende ledninger
(selvfall) med dimensjon opptil Ø380. 

03.01.01.1
8

Lengde m 225
Type eksisterende anlegg: Eksisterende trykkledninger
over eller under nytt anlegg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
ledninger, dimensjon opptil Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter langsføring av eksisterende ledninger
(trykkledninger) med dimensjon opptil Ø200. 

03.01.01.1
9

FD8.52122A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. IN-tegninger og GH-
tegninger
Formål: Utgraving av VA-anlegg
Grunnforhold: Løsmasser, mulig fjell i Grøttboveien
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler, trekkerør for
kabler, tele, optikk og el (lavspent)
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kryssing av kabler i bakken. 

Dersom det er flere kabler eller kabelrør enn 5,
divideres postens pris med 5 og multipliseres med
antall kabler/rør.

Posten omfatter også reetablering av kabelgrøfter i
henhold til REN-blad, dersom eksisterende grøfter
berøres.

03.01.01.2
0

Antall kryssinger stk 3
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspentkabler
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kryssing av høyspentkabler i bakken.

Dersom det er flere kabler eller kabelrør enn 5,
divideres postens pris med 5 og multipliseres med
antall kabler/rør.
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Posten omfatter også reetablering av kabelgrøfter i
henhold til REN-blad og elnetteiers anvisning, dersom
eksisterende grøfter berøres.

c)    Utførelse
Høyspenningskabler legges i halvrør for
sammenkobling.

03.01.01.2
1

FD8.522221A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 600
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formål: VA-anlegg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser, mulig
fjell i Grøttboveien
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler, trekkerør for
kabler, tele, optikk og el (lavspent)
Langsføringens  lengde: se mengde
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter langsføring av kabler i bakken.
Dersom der er flere kabler eller kabelrør enn 5,
divideres postens pris med 5 og multipliseres med
antall kabler/rør.

Posten omfatter også reetablering av kabelgrøfter i
henhold til REN-blad, dersom eksisterende grøfter
berøres.

03.01.01.2
2

Lengde m 300
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspentkabler
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter langsføring av høyspentkabler i
bakken.

Dersom der er flere kabler eller kabelrør enn 5,
divideres postens pris med 5 og multipliseres med
antall kabler/rør.

Posten omfatter også reetablering av kabelgrøfter i
henhold til REN-blad og elnetteiers anvisning, dersom
eksisterende grøfter berøres.

03.01.01.2
3

FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
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Prosjektert fast volum m3 10 000
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Nærmeste godkjente mottak
Lokalisering: Hele anlegget
Leveringssted: Godkjent mottak
Type masser: Rene løsmasser
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter transport av overskuddsmasser (rene
løsmasser) fra rørgrøft, kummer og groper.

 Posten omfatter massene som ikke gjenbrukes på
anlegget, og skal transporteres til godkjent deponi og
pris skal inkludere transport, tipping og deponiavgift.

03.01.01.2
4

Prosjektert fast volum m3 1 500
Lokalisering: I linjen
Type masser: Sprengt fjell
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter transport av overskuddsmasser
(sprengt fjell) fra rørgrøft, kummer og groper.

 Posten omfatter massene som ikke gjenbrukes på
anlegget, og skal transporteres til godkjent deponi og
pris skal inkludere transport, tipping og deponiavgift.

03.01.01.2
5

FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m3 10 000
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Hele anlegget
Type masser: Løsmasser
Tippsted: Mellomlager
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter transport av overskuddsmasser
(løsmasser) fra rørgrøft, kummer og andre
gravegroper.
Posten omfatter masser som skal benyttes senere og
som må transporteres til anvist område for
mellomagring.

Entreprenør er ansvarlig for å skaffe eget
mellomlager for rene masser dersom riggområdet ikke
er tilstrekkelig.

Prisen skal inkludere opplasting, transport innenfor
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anleggsområdet og tipping til mellomlager.
x)    Mengderegler

Avregnes etter teoretisk grøftesnitt.
03.01.01.2
6

Prosjektert fast volum m3 500
Type masser: Sprengt fjell
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter transport av overskuddsmasser
(sprengt fjell) fra rørgrøft, kummer og andre
gravegroper.
Posten omfatter masser som skal benyttes senere og
som må transporteres til anvist område for
mellomlagring.

Entreprenør er ansvarlig for å skaffe eget
mellomlager for rene masser dersom riggområdet ikke
er tilstrekkelig.

Pris skal inkludere opplasting, transport innenfor
anleggsområdet og tipping til mellomlager.

x)    Mengderegler
Avregnes etter teoretisk grøftesnitt.

03.01.01.2
7

LM2.1A
GJENSTØPING

Antall stk 10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Gjelder hele anlegget
Dimensjon: Ø1000-Ø1600
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle arbeider med å støpe igjen
eksisterende AF-kummer som ikke lenger skal være i
bruk.

Arbeidet gjelder kummer i sone 1 og sone 2, med
kumdiameter Ø1000–Ø1600 mm.

Benyttes etter avtale med byggherre.
x)    Mengderegler

Avregnes pr. gjenstøpt kum.
03.01.01.2
8

FD8.52199A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 3
Type eksisterende anlegg: Eksisterende
selvfallsledninger over eller under nytt anlegg
Lokalisering: Kolstadbekken
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Formål: Utgraving av VA-anlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
stikkrenner som krysser Kolstadbekken
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kryssing av eksisterende stikkrenner
som ligger i Kolstadbekken, opptil dimensjon Ø900.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. stk rør som krysses.
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03 Vann- og avløpsanlegg

Støttekonstruksjon av spunt
Omtrentlig mellom profil 145-175 på tegning GH20  gjeldende versjon der forventet gravedybder i løsmasser
overstiger 4,5 m vurderer vi at det er behov for støttekonstruksjon av spunt.

Spunten er beregnet til å være ca. 10 m og skal avsluttes i enten løsmasser eller rammes ekstra i hardt lag. Det
vurderes i utgangspunktet ikke behov for fotbolter, men pris for dette skal angis. Spunten rammes i lås og avstives
innvendig med HEB-profil. 

Det henvises til gjeldende versjon av geoteknisk notat 24170-RIG-NOT-03 med tilhørende prinsipptegninger RIG-
TEG-100 (Profil 145-175 på VA-tegning GH20).
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03 Vann- og avløpsanlegg

03.01.02.2 DB2.2511A
FJELLKONTROLLBORING - OPPSTILLING PER
BORPUNKT
Antall borpunkt stk 10
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

- Inkluderer også tilrigging og nedrigging (transport av
rigg)

03.01.02.3 DB2.2521
FJELLKONTROLLBORING - BORING I LØSMASSER
Dybde m 80
Dybde: Inntil 30 m
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Andre krav: Nei

03.01.02.4 DB2.253
FJELLKONTROLLBORING - BORING I BERG
Dybde m 30
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Andre krav: Nei

03.01.02.5 GH8.1111
UTSETTING - STØTTEKONSTRUKSJON

m 80
Målenøyaktighet: 2 mm
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Andre krav: Nei

03.01.02.6 GH8.1121
INNMÅLING - STØTTEKONSTRUKSJON

m 60
Målenøyaktighet: 2 mm
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Andre krav: Nei

03.01.02.7 GH1.111120A
LEVERING AV SPUNTPROFIL AV STÅL
Areal spuntvegg før kapping m2 100
Stålkvalitet: S355GP
Type spunt: Z-spunt
Kategori: Valgfri
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Motstandsmoment: Min. 840
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Treghetsmoment: -
Godstykkelse: -
Nålebredde/profildimensjon: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader for levering til riggplass.  
03.01.02.8 GH1.12320

PÅSVEISTE RØR - STÅLSPUNT
Lengde påsveist rør m 200
Type spunt: Z-spunt
Sveiseutførelse: Valgfri
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Dimensjon: Tilpasset 60 mm dybler
Plassering: 1 stk. per dobbeltnål
Avstand fra underkant spunt: Maks 50 mm glippe
Tetting: Dybelen gyses fast med mørtel
Andre krav: Nei

03.01.02.9 GH1.146112
MOBILISERING OG DEMOBILISERING - DYBEL I BERG
FOR SPUNT
Rund sum RS
Arbeidssted: På land
Diameter: 60 mm
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Borhullsdiameter: Tilpasset 60 mm dybel
Andre krav: Nei

03.01.02.1
0

GH1.1462122
DYBEL I BERG FOR SPUNT

Antall dybler stk 10
Arbeidssted: På land
Stålkvalitet: S355J2+N
Diameter: 60 mm
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Adkomstforhold: Langs vei uten hindringer
Borhullsdiameter: Tilpasset 60 mm dybel
Lengde dybel: 2 m
Lengde i berg: 1 m
Krav til gysing og gysemasse: Skal gyses fast
Korrosjonsbeskyttelse: -
Andre krav: Nei

03.01.02.1
1

FD4.31313
FORGRAVING - LENGDE
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Lengde m 60
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Total gravedybde: Til og med 2 m
Gjenfylling: Gjenfylling med valgfrie spunt- eller pelbare
masser
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Grunnforhold: Forventes fyllmasser
Formål: Neddriving av spunt
Type pel/spunt: Z-spunt, min Wx. 840
Bredde: ca. 500 mm
Graverestriksjoner: -
Krav til gjenfyllingsmasser: -
Andre krav: Nei

03.01.02.1
2

GH1.131110
MOBILISERING OG DEMOBILISERING - NEDDRIVING
AV SPUNT
Rund sum RS
Arbeidssted: På land
Metode: Valgfri
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Restriksjoner: -
Andre krav: Nei

03.01.02.1
3

GH1.131210
OPPSTILLING - NEDDRIVING AV SPUNT

Antall stk 1
Arbeidssted: På land
Metode: Valgfri
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Adkomstforhold/hindringer: I tettbebygd strøk som må
hensyntas av entreprenør.
Andre krav: Nei

03.01.02.1
4

GH1.14111220A
NEDDRIVING AV SPUNT

Areal m2 600
Arbeidssted: På land
Type spunt: Z-spunt
Avregningsnivå: Kappnivå
Metode: Valgfri
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Restriksjoner: -
Rammeenergi/krav ved vibrering: -
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Andre krav:
c)    Utførelse

Entreprenøren må i forkant av neddriving foreta
nødvendig besiktigelse/kartlegging av nærliggende
konstruksjoner med mere. På bakgrunn av tilstanden
på disse må det utarbeides måleprogram for
oppfølging av rystelser, setninger etc.  

03.01.02.1
5

GH1.142112
TILLEGG FOR RAMMING AV SPUNT GJENNOM
HARDE LAG

m2 80
Arbeidssted: På land
Type spunt: Z-spunt
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Restriksjoner: -
Rammeenergi: Bestemmes på bakgrunn av besiktigelse.
Andre krav: Nei

03.01.02.1
6

GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Lengde m 60
Arbeidssted: På land
Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: HE240B
Tilleggsutstyr: -
Plassering og utførelse av skjøter: -
Krav til/om stegavstivning: -
Krav til/om sveising: a-mål = 5 mm
Andre krav:
c)    Utførelse

Pute plasseres med tilstrekkelig nøyaktighet på
knekter og sveises i kontakt med spunt. Hvis
nødvendig skal det skimses. 

03.01.02.1
7

GH8.411102
TVERRSTIVER - STØTTEKONSTRUKSJON

Antall stivere stk 7
Arbeidssted: På land
Anskaffelsesform: Valgfritt
Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Gravenivå: 1,5 m under terreng
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Lengde foran utgraving: -
Dimensjoner: HE220B
Krav til knekkavstivning: -
Stiverlengde: ca. 4 m
Tilleggsutstyr: -
Andre krav: Nei

03.01.02.1
8

GH8.4811
FJERNING AV STIVER - STØTTEKONSTRUKSJON

Antall stivere stk 7
Arbeidssted: På land
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Andre krav: Nei

03.01.02.1
9

GH8.351
FJERNING AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON

Samlet lengde puter m 60
Arbeidssted: På land
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Type: HE240B
Andre krav: Nei

03.01.02.2
0

GH1.15112
KAPPING AV SPUNT

Lengde prosjektert senterlinje spuntvegg m 60
Arbeidssted: På land
Type spunt: Z-spunt
Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 på VA-tegning
GH20
Kappnivå: Min. 0,5 m under ferdig terreng
Kappmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03 Vann- og avløpsanlegg

Støttekonstruksjon i form av grøftekasser
Det forutsettes at terrenget i hele veibredden (inkl. fortau) langs VA-traseen senkes generelt, slik at den reelle
gravedybden reduseres med ca. 1,0 meter. Grøftekasser skal videre brukes der hvor gravedybden fra avlastet
terreng er mellom 2-3,5 m (3-4,5 m fra opprinnelig terreng) og der hvor det ikke er plass til stabile graveskråninger.

Det forutsettes generelt at grøftekassene er av tilstrekkelig dimensjon og er tilpasset gravedybdene.

Det henvises til prinsippskisse 24170-RIG-TEG-600 og gjeldende geoteknisk notat 24170-RIG-NOT-03. 

Eventuelle glipper mellom kassene tettes ved bruk av enkelte spuntnåler for å unngå innstrømning av grunnvann
og innvasking av masser inn i grøfta.
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03 Vann- og avløpsanlegg

03.01.02.2
2

FD2.813A
GRØFTEKASSE

Lengde m 935
Lokalisering: Sone 2
Gravedybde: Mellom 2 - 3,5 m fra avlastet terreng (3-4,5 m
fra opprinnelig terreng)
Bunnbredde: Bunnbredde grøft varier langs traseen.
Minimum bunnbredde grøftekasse skal tilsvare
bunnbredde grøft
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Tilstrekkelig høye grøftekasser og enkelte spuntnåler
for tetting av glipper mellom grøftekassene ved
behov. 

c)    Utførelse
Utførelse iht. prinsipptegning 24170-RIG-TEG-600.

15.10.2026 Sum: 0



Indre Østfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 50

03 Vann- og avløpsanlegg

Gjenbruk av spunt
Postene i det følgende omfatter henting og transport av eksisterende spuntnåler fra sentrallager i Bakkegata til
anleggssted. Tilgjengelige spuntnåler fra tidligere prosjekt skal benyttes i størst mulig grad før innkjøp av nye nåler.
De fleste tilgjengelige nålene er ca. 11 m lange og vi antar det er ca. 700 m2 som kan benyttes. Innkjøpsmengden
for nye spuntnåler skal reduseres tilsvarende tilgjengelig gjenbruksmateriell.
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03 Vann- og avløpsanlegg

03.01.02.2
4

FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Areal m2 700
Opplastingssted: Kommunens sentrallager, på bil
Total transportlengde: Fra kommunens sentrallager til
anleggsplass
Lokalisering: Kommunens sentrallager
Leveringssted: ca. mellom profil ca. profil 145-175 på VA-
tegning GH20
Type masser: Spuntnåler
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter opplasting og transport av spuntnåler
fra kommunens sentrallager. Det er estimert ca. 700
m2 tilgjengelig spunt. 

x)    Mengderegler
Avregnes pr. m2 opplastet og hentet spunt.

03.01.03.1 FV3.13191A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 240
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabil graveskråning, iht. geoteknisk
rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: Kfr. grøftesnitt
Grøftedybde: Inntil 2,5
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av prosjektert
rørgrøft som vist på tegning. Posten omfatter også
utvidelse av grøft for kummer og inn mot kummer,
samt fundament for kummer og fylling inn mot nye og
eksisterende kummer/ledninger.

Rør er priset i kap. 03.02.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
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opplasting på transportmiddel.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-
miljøblad nr. 5. Gjenfylling med  stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer også fiberduk.

03.01.03.2

Samlet lengde m 660
Grøftedybde: 2,5-3,0
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av prosjektert
rørgrøft som vist på tegning. Posten omfatter også
utvidelse av grøft for kummer og inn mot kummer,
samt fundament for kummer og fylling inn mot nye og
eksisterende kummer/ledninger.

Rør er priset i kap. 03.02.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting på transportmiddel.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-
miljøblad nr. 5. Gjenfylling med  stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer også fiberduk.

03.01.03.3 FV3.13391A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 915
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Stabil graveskråning, iht. geoteknisk
rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
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Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: Kfr. grøftesnitt
Grøftedybde: 3,0-4,0
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av prosjektert
rørgrøft som vist på tegning. Posten omfatter også
utvidelse av grøft for kummer og inn mot kummer,
samt fundament for kummer og fylling inn mot nye og
eksisterende kummer/ledninger.

Rør er priset i kap. 03.02.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting på transportmiddel.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-
miljøblad nr. 5. Gjenfylling med  stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer også fiberduk.

03.01.03.4 FV3.13991A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 20
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser iht. geoteknisk rapport
Graveskråning: Stabil graveskråning, iht. geoteknisk
rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: Kfr. grøftesnitt
Grøftedybde: 4,0-4,5
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av prosjektert
rørgrøft som vist på tegning. Posten omfatter også
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utvidelse av grøft for kummer og inn mot kummer,
samt fundament for kummer og fylling inn mot nye og
eksisterende kummer/ledninger.

Rør er priset i kap. 03.02.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting på transportmiddel.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-
miljøblad nr. 5. Gjenfylling med  stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer også fiberduk.

03.01.03.5

Samlet lengde m 20
Utførelse: Spunt iht. geoteknisk rapport
Grøftedybde: 4,5-5,5
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av prosjektert
rørgrøft som vist på tegning. Posten omfatter også
utvidelse av grøft for kummer og inn mot kummer,
samt fundament for kummer og fylling inn mot nye og
eksisterende kummer/ledninger.

Rør er priset i kap. 03.02.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting på transportmiddel.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-
miljøblad nr. 5. Gjenfylling med  stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer også fiberduk.

03.01.03.6 FV3.13191A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 285
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
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Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Iht. geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formål: Overvannsledning
Grunnforhold: Kfr. geoteknisk rapport.
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: Kfr. grøftesnitt
Grøftedybde: Varierer.
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av prosjektert
rørgrøft (overvannsledning Ø160 fra sandfang og
hjelpesluk til tilkobling til ny overvannsledning) som
vist på tegning. 

Rør er priset i kap. 03.02.

Utgraving for sandfang og hjelpesluk, samt
tilbakefylling prises i separate poster.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting på transportmiddel.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-
miljøblad nr. 5. Gjenfylling med  stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer også fiberduk.

03.01.03.7 FD3.14399A
GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 25
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Iht. geoteknisk rapport
Graveskråning: Stabil graveskråning, iht. geoteknisk
rapport
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Type grop: Sandfangskummer
Dimensjoner: DN 1000
Grunnforhold: Antatt løsmasser

15.10.2026 Sum: 0



Indre Østfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 56

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Graverestriksjoner: Iht. geoteknisk rapport
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter utgraving og etablering av alle
sandfangskummer. 

03.01.03.8

Antall groper stk 11
Type grop: Hjelpesluk
Dimensjoner: DN 650
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter utgraving og etablering av alle
hjelpesluk.

03.01.03.9 FS4.14299122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 25
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Type konstruksjon: Sandfang
Underlag: Eksisterende masser
Nivå/kote: Til underlag vei/terreng
Toleranse: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter gjenfylling rundt sandfang. Posten
skal inkludere fundament og omfylling i størrelse 8-16
mm, og gjenfylling med stedlige masser til UK.
vegoverbygning/vekstjord. maks steinstørrelse 150
mm, til 500 mm over topp omfylling. Inkluderer
fiberduk.

03.01.03.1
0

Antall stk 11
Type konstruksjon: Hjelpesluk
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter gjenfylling rundt hjelpesluk Posten
skal inkludere fundament og omfylling i størrelse 8-16
mm, og gjenfylling med stedlige masser til UK.
vegoverbygning/vekstjord. maks steinstørrelse 150
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mm, til 500 mm over topp omfylling. Inkluderer
fiberduk.

03.01.03.1
1

SB5.214991199A
ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER I GRUNNEN

Lengde m 20
Rørledningsdel: Alle hovedledninger
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater
Tykkelse: 100 mm (50 + 50)
Lokalisering: VA-grøfter på hele anlegget ved behov
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kN/m2
Dimensjon på rørledningsdel: Varierer.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av isolasjon av
rørledninger der disse havner grunnere enn 1,8 meter
ift. nytt terreng.

Posten omfatter også avretting for isolasjon. 
Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.
Omfatter legging i to lag (50 mm x 2) med overlapp.

b)    Materialer
Bredde min. 1,2 m. Legges i to lag med overlapp. 

x)    Mengderegler
Mengde avregnes per meter grøft med to lag.

03.01.04.1 UU1.32999A
INSPEKSJON AV UTENDØRS RØRLEDNING -
INNVENDIG
Antall stk 70
Type rørledning: Stikkledninger
Rørmateriale: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Strekning: Alle stikkledninger
Rørdimensjon: varierer
Dokumentasjonskrav: iht. IØK VA norm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter rørinspeksjon med kamera for alle
stikkledninger for å sikre rett tilkobling for overvann og
spillvann.

Posten omfatter også rapport som viser resultater fra
rørinspeksjonen.

Kommer til anvendelse etter avklaring med byggherre.
03.01.04.2
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Antall stk 70
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter peiling av alle stikkledninger for å
dokumentere ledningenes trasé og beliggenhet.

Posten omfatter også utarbeidelse av rapport med
resultater fra peilingen.

Posten kommer til anvendelse etter avklaring med
byggherre.

03.01.04.3

Antall stk 70
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter fargeprøving av stikkledninger for å
sikre rett tilkobling for overvann og spillvann.

Kommer til anvendelse etter avklaring med byggherre.
03.01.04.4 FV3.11191A

GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 60
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Iht. geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formål: Grøft stikkledninger. Fra hovedledning til 1 m
utenfor vegareal
Grunnforhold: Kfr. geoteknisk rapport.
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: -
Grøftedybde: Inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: iht. grøftesnitt
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett graving for
stikkledningsgrøft, fra hovedledning til 1 m utenfor
vegareal.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting på transportmiddel.

Oppgraving av sprengte masser skal være inkludert i
posten.
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Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-
miljøblad nr. 5. Gjenfylling med  stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer også fiberduk.

03.01.04.5

Samlet lengde m 220
Grøftedybde: 2,5 - 3,0 m
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett graving for
stikkledningsgrøft, fra hovedledning til 1 m utenfor
vegareal.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting på transportmiddel.

Oppgraving av sprengte masser skal være inkludert i
posten.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-
miljøblad nr. 5. Gjenfylling med  stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer også fiberduk.

03.01.04.6 FV3.11391A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 100
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Iht. geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formål: Grøft stikkledninger. Fra hovedledning til 1 m
utenfor vegareal
Grunnforhold: Kfr. geoteknisk rapport.
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
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Bunnbredde: -
Grøftedybde: 3,0-4,0
Krav til tilbakefylling: iht. grøftesnitt
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett graving for
stikkledningsgrøft, fra hovedledning til 1 m utenfor
vegareal.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting på transportmiddel.

Oppgraving av sprengte masser skal være inkludert i
posten.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-
miljøblad nr. 5. Gjenfylling med  stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer også fiberduk.

03.01.04.7 FV3.11991A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 15
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Spunt iht. geoteknisk rapport
Graveskråning: Iht. geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formål: Grøft stikkledninger. Fra hovedledning til 1 m
utenfor vegareal
Grunnforhold: Kfr. geoteknisk rapport.
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: -
Grøftedybde: 4,0-4,5
Krav til tilbakefylling: iht. grøftesnitt
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett graving for
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stikkledningsgrøft, fra hovedledning til 1 m utenfor
vegareal.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting på transportmiddel.

Oppgraving av sprengte masser skal være inkludert i
posten.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-
miljøblad nr. 5. Gjenfylling med  stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer også fiberduk.

03.01.04.8

Samlet lengde m 5
Grøftedybde: 4,5-5,5
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett graving for
stikkledningsgrøft, fra hovedledning til 1 m utenfor
vegareal.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting på transportmiddel.

Oppgraving av sprengte masser skal være inkludert i
posten.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-
miljøblad nr. 5. Gjenfylling med  stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer også fiberduk.
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03 Vann- og avløpsanlegg

03.02 LEDNINGER
Dette kapittelet har følgende inndeling:

03.02-01 Hovedledninger
03.02-02 Stikkledninger 
03.02-03 Ledninger for grøftefrie arbeider

Generelt
Alle rørposter skal inkludere innkjøp, leveranse, mottakelse og intern håndtering/flytting før legging,
sveising og legging av komplett rør i grøft.

I alle rørposter skal rør, samt alle aktuelle bend, muffer og andre rørdeler inkluderes frem til og med
påkobling/frakobling til alle rørstusser som vist på tegning, og til rørstuss på utsiden av kum om ikke annet er
spesifikt nevnt i kumposten.I rørpostene skal alt inkluderes med unntak av tilknytning til eksisterende
stikkledninger (private). Dette finnes egne poster på dette i kap. 02-03  Private stikkledninger.

For planlegging og utførelse av stikkledningstilknytninger må følgende påregnes: Stikkledningene er
inntegnet på grunnlag av Indre Østfold kommune (gemini). Det er ofte betydelig avvik mellom tegningene og de
faktiske forhold. Forsinkelser i arbeidet pga. uforutsette forhold kan derfor inntreffe. Brukes det mer enn 2 timer på
leting/plunder pga. uforutsette forhold vil det honoreres ved regningsarbeid. Det må påregnes at gamle
stikkledninger kan ha ukurante dimensjoner og materialer.

Materialer
Spillvannsledninger og overvannsledninger:
Spillvannsledninger med mindre dimensjon enn Ø400 skal det benyttes PVC-U SN8 i rødbrun farge.
Overvannsledninger med mindre dimensjon enn Ø400 skal det benyttes PVC-U SN8 i sort farge.

Ledninger som skal inntrekkes etableres i PE100 materiale SDR17 med PP-kappe.
PP-kappen skal ha min. 3 mm tykkelse for Ø160 og min. 2 mm for Ø110

Vannledninger:
Rørene skal være av PE100 RC materiale SDR11 blå stripe. Rør som skal trekkes inn i eksisterende rør skal i
tillegg ha PP-kappe.
Rør og deler skal oppfylle de tekniske bestemmelsene i NS EN 12201 og INSTA SBC og være merket
med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark, eller tredjepartsertifisering til samme kvalitetsnivå.

Utførelse:
Alle rør som blir liggende med åpne skjøter for senere forbindelse eller tilkobling skal plugges midlertidig.

Personell som skal utføre arbeid på kommunale ledninger skal ha fagbrev anleggsrørlegger eller ADK. Arbeidet
skal utføres i samsvar med gjeldende sanitærbestemmelser og retningslinjer for Indre Østfold kommune.

Rørlegger skal før arbeidene settes i gang, sørge for anmeldelse av anlegget til de offentlige etater.

Rørleverandørenes anvisninger for lagring, transport og montering må følges. Rør og rørdeler skal gjennomgå en
mottakskontroll ved ankomst på anleggsområdet. Entreprenør dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for
mottakskontroll. Alle rørender skal sikres med beskyttelseslokk i lagringsperioden. Rørdeler skal mellomlagres i
avlåst brakke/container og i tørre omgivelser.

Høyder for eksisterende ledninger er hentet fra gemini. Entreprenøren må kontrollere høydene og evt. gjøre
nødvendige tilpasninger.

Sveising:
Alle sveisearbeider skal utføres iht. rørprodusentens anvisning og etter NS416-2. Sveiseoperatør skal ha gyldig
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NEMKO sertifikat eller tilsvarende for å utføre sveisearbeidet.  PE-ledninger skal hovedsakelig skjøtes ved bruk av
speilsveis. Dersom det ikke er mulig pga. plassbehov kan elektromuffe benyttes. Rør som skal benyttes til
inntrekking eller til boring skal speilsveises. 

Sveisemaskinen for speil-/buttsveising skal være kontrollert, kalibrert og godkjent etter reglene i DS/INF 70-6.
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03 Vann- og avløpsanlegg

03.02.01.1 UM1.12111999914A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 395
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Kfr. tegninger
Nominell diameter: Ø250
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av VL Ø250 iht.
tegninger.

Alle rørdeler, herunder bla. skjøtekoblinger,
overganger og muffer, skal være inkludert.

03.02.01.2

Lengde m 800
Nominell diameter: Ø180
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av VL Ø180 iht.
tegninger.

Alle rørdeler, herunder bla. skjøtekoblinger,
overganger og muffer, skal være inkludert.

03.02.01.3

Lengde m 240
Nominell diameter: Ø110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av VL Ø110 iht.
tegninger.

Alle rørdeler, herunder bla. skjøtekoblinger,
overganger og muffer, skal være inkludert.

03.02.01.4
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Lengde m 260
Nominell diameter: Ø63
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av VL Ø63 iht.
tegninger.

Alle rørdeler, herunder bla. skjøtekoblinger,
overganger og muffer, skal være inkludert.

03.02.01.5 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 550
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Iht. tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Orangebrun eller svart med orangebrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av SP Ø200 iht.
tegninger.

Prisen skal inkludere alle nødvendige skjøter og
rørdeler på strekket.
Skal også inkludere nødvendige skjøter til
eksisterende anlegg.

03.02.01.6

Lengde m 1 000
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av SP Ø160 iht.
tegninger.

Prisen skal inkludere alle nødvendige skjøter og
rørdeler på strekket.
Skal også inkludere nødvendige skjøter til
eksisterende anlegg.

15.10.2026 Sum: 0
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03.02.01.7 UM1.2211119922130A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 100
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I eksisterende ledning
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Ned til Kolstadbekken, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Iht. tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Rødbrun/svart med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for SP Ø160 mm
som det skal graves, og gjenfylles over. 

Posten inkluderer også videreføring av røret med
tilkobling til eks. anlegg i kum.

03.02.01.8

Lengde m 110
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø125
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for SP Ø125 mm
som det skal graves, og gjenfylles over. 

Posten inkluderer også videreføring av røret med
tilkobling til eks/nytt. anlegg i kum.

03.02.01.9 UM1.2211122211120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 570
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Iht. tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø315
SN/SDR-verdi: SN8
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Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av OV Ø315 iht.
tegninger.

Prisen skal inkludere alle nødvendige skjøter og
rørdeler på strekket.
Skal også inkludere nødvendige skjøter til
eksisterende anlegg.

03.02.01.1
0

Lengde m 480
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø250
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av OV Ø250 iht.
tegninger.

Prisen skal inkludere alle nødvendige skjøter og
rørdeler på strekket.
Skal også inkludere nødvendige skjøter til
eksisterende anlegg.

03.02.01.1
1

Lengde m 460
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av OV Ø200 iht.
tegninger.

Prisen skal inkludere alle nødvendige skjøter og
rørdeler på strekket.
Skal også inkludere nødvendige skjøter til
eksisterende anlegg.

03.02.01.1
2

Lengde m 240
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av OV Ø160 iht.
tegninger.

Prisen skal inkludere alle nødvendige skjøter og
rørdeler på strekket.
Skal også inkludere nødvendige skjøter til
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eksisterende anlegg.

03.02.01.1
3

UM1.2211129922130A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 50
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I eksisterende ledning
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Ned til Kolstadbekken, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Iht. tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for OV Ø160 mm
som det skal graves, og gjenfylles over. 

Posten inkluderer også videreføring av røret med
utløp ut i Kolstadbekken. Utløpet skal tilpasses
bekkeløpet. 

03.02.01.1
4

Lengde m 110
Materiale: PE 100
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø125
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for OV Ø125 mm
som det skal graves, og gjenfylles over. 

Posten inkluderer også videreføring av røret med
tilkobling til eks/nytt. anlegg i kum.

03.02.01.1
5

UM8A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs
rørledninger
Antall stk 2
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

SVEISEPRØVE

Sveiseprøvene skal utføres iht. kravene om
rørspesifikasjon om PE rør.

Utkapping og markering utføres mens byggeleder er til
15.10.2026 Sum: 0
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stedet, og i tidlig fase.

Det utføres en sveiseprøve per sveiseapparat og
evt.nye prøver ved utskifting av personell eller
apparat. Ved utskifting av personell eller apparat
bekostes eventuelle nye prøver av entreprenør.

Entreprenør merker, kapper ut prøven med min 20
cm ende på hver side, pakker og sender til avtalt
testinstitusjon. Post skal inkludere komplett prøve,
dvs. inkludert utkapping, transport og test.

Ved eventuelt underkjente prøver kan kommunen
stille krav til at minimum 2 nye prøver utføres på
allerede sammensveiste rørstrekk for å kontrollere at
disse er gode nok.

Kostnader for dette dekkes av entreprenør.
c)    Utførelse

Utføres bare etter nærmere avtale med kommunen.
x)    Mengderegler

Prises pr. sveiseprøve.
03.02.01.1
6

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Bjerklundveien, kfr. tegning.
Utførelsesmetode: Iht. tegn. GH150
Materialtype eksisterende rørledning: SJK
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 150/ antatt
dimensjon Ø150
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Komplett tilkobling av ny vannledning VL180 PE til
eks. kum 4926 iht. tegn. GH150. Det skal benyttes
støttehylse på PE-ledning mot SJK.

03.02.01.1
7

UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Bakkegata, kfr. tegning.
Utførelsesmetode: Iht. tegn. GH151
Type kum: Eks betongkum 73796
Materiale rørledning: PVC
Dimensjoner: 160 og 200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag
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Posten omfatter komplett tilkobling av nye
spillvannsledninger i kum 73796, iht. tegning GH151. 

03.02.01.1
8

Antall kummer stk 1
Type kum: Eks betongkum 73795
Dimensjoner: 250 og 315
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett tilkobling av nye
overvannsledninger i kum 73795, iht. tegning GH151. 

03.02.01.1
9

Antall kummer stk 1
Lokalisering: Grødtvedtgata, kfr. tegning.
Utførelsesmetode: Iht. tegn. GH129
Type kum: Eks betongkum 35758
Dimensjoner: 160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett tilkobling av ny
spillvannsledning i kum 35758, iht. tegning GH129.

03.02.01.2
0

Antall kummer stk 1
Type kum: Eks betongkum 35757
Dimensjoner: Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett tilkobling av nye
overvannsledninger i kum 35757, iht. tegning GH129.

03.02.01.2
1

UM1.281122999A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U / BET
Utførelsesmetode: Iht. tegning GH152
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Lokalisering: Grøttboveien, kfr. tegninger
Type tilkobling: Fra nytt anlegg til eks anlegg
Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for sideledning: 160 / 300
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett tilkobling av ny
overvannsledning Ø160 og spillvannsledning Ø160 til
eksisterende ledninger i Grøttboveien iht. tegning
GH152. 

Tilknyttes midlertidig før sone 3 bygges ut.

03.02.01.2
2

UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Grøttboveien, kfr. tegninger
Utførelsesmetode: Iht. tegn. GH152
Materialtype eksisterende rørledning: SJK
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 150 / 250
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett tilkobling av ny vannledning
til eksisterende vannledning i Grøttboveien iht. tegning
GH152.

Tilknyttes midlertidig før sone 3 bygges ut.

03.02.02.1 UM1.12111999915A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 200
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Skjøt: Elektro muffesveis
Lokalisering: Kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Fra hovedledning/ kum til 1 m utenfor
vegareal / evt. tilknytningspunkt på privat stikkledning
Nominell diameter: Ø32
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav:
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rørstrekk for alle
stikkledninger VL Ø32 fra vannkum eller
anboringspunkt på ledning til påkobling.

Alle rørdeler, herunder bla. skjøtekoblinger,
overganger, og muffer, skal være inkludert. Tilknytning
til private stikkledninger prises i egen post.

03.02.02.2

Lengde m 100
Nominell diameter: Ø40
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for alle
stikkledninger VL Ø40 fra vannkum eller
anboringspunkt på ledning til påkobling.

Alle rørdeler, herunder bla. skjøtekoblinger,
overganger og muffer, skal være inkludert. Tilknytning
til private stikkledninger prises i egen post.

03.02.02.3

Lengde m 200
Ledningsstrekk: Fra hovedledning / kum til 1 m utenfor
vegareal / evt. tilknytningspunkt på privat stikkledning
Nominell diameter: Ø50
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for alle
stikkledninger VL Ø50 fra vannkum eller
anboringspunkt på ledning til påkobling.

Alle rørdeler, herunder bla. skjøtekoblinger,
overganger og muffer, skal være inkludert. Tilknytning
til private stikkledninger prises i egen post.

03.02.02.4 UM1.2211112211120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 225
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
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Ledningsstrekk: Fra hovedledning / kum til 1 m utenfor
vegareal / evt. tilknytningspunkt på privat stikkledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Orangebrun eller svart med orangebrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for alle
stikkledninger SP Ø125 fra hovedledning med grenrør/
i kum og til påkobling.

Alle rørdeler, herunder bla. overganger og tilknytning
med grenrør, samt tettelokk dersom stikkledninger
ikke tilknyttes umiddelbart, skal være inkludert.

03.02.02.5

Lengde m 200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for alle
stikkledninger SP Ø110 fra hovedledning med grenrør/
i kum og og til påkobling.

Alle rørdeler, herunder bla. overganger og tilknytning
med grenrør, samt tettelokk dersom stikkledninger
ikke tilknyttes umiddelbart, skal være inkludert.

03.02.02.6

Lengde m 100
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø90
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for alle
stikkledninger SP Ø90 fra hovedledning med grenrør/i
kum og til påkobling.

Alle rørdeler, herunder bla. overganger og tilknytning
med grenrør, samt tettelokk dersom stikkledninger
ikke tilknyttes umiddelbart, skal være inkludert.

03.02.02.7 UM1.2211122211120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 100
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
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Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Fra hovedledning / kum til 1 m utenfor
vegareal / evt. tilknytningspunkt på privat stikkledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for alle
stikkledninger Ø160 fra hovedledning med grenrør/i
kum og til påkobling.

Alle rørdeler, herunder bla. overganger og tilknytning
med grenrør, skal være inkludert.

03.02.02.8

Lengde m 325
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø125
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for alle
stikkledninger Ø125 fra fra hovedledning med grenrør/
i kum og til påkobling.

Alle rørdeler, herunder bla. overganger og tilknytning
med grenrør, skal være inkludert.

03.02.02.9

Lengde m 100
Ledningsstrekk: FFra hovedledning / kum til 1 m utenfor
vegareal / evt. tilknytningspunkt på privat stikkledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for alle
stikkledninger Ø110 fra hovedledning med grenrør/i
kum og til påkobling.

Alle rørdeler, herunder bla. overganger og tilknytning
med grenrør, skal være inkludert.

03.02.02.1
0

UM1.18120A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall stk 70
Tilkoblingsmetode: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger. 1 m utenfor
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vegareal hvor privat stikkledningstrase begynner
Utførelsesmetode: Iht. tegning GH14
Materialtype hovedledning: PE100
Materialtype stikkledning: PE100
Dimensjon hovedledning/stikkledning: Stikkledning
kommunal Ø63-32 / Stikkledning privat Ø63-Ø32
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilkobling av alle nye stikkledninger
(kommunale) til eksisterende stikkledninger (private) i
dimensjon Ø63-Ø32.

03.02.02.1
1

UM1.281122229A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 70
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Iht. tegning GH14
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger. 1 m utenfor
vegareal hvor privat stikkledningstrase begynner
Type tilkobling: Fra kommunal til privat stikkledning
Nominell diameter for hovedledning: Ø125-Ø90 (kommunal
stikkledning)
Nominell diameter for sideledning: Ø125-Ø90 (privat
stikkledning)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilkobling av alle nye stikkledninger
(kommunale) til eksisterende stikkledninger (private)
for spillvann i dimensjon Ø125-Ø90.

03.02.02.1
2

Antall stk 70
Nominell diameter for hovedledning: Ø160-Ø110
(kommunal stikkledning)
Nominell diameter for sideledning: Ø160-Ø110 (privat
stikkledning)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilkobling av alle nye stikkledninger
(kommunale) til eksisterende stikkledninger (private)
for overvann i dimensjon Ø160-Ø110.

03.02.02.1
3

UO2.141202A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 70
15.10.2026 Sum: 0
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Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Valgfritt
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Hele anlegget ved behov, kfr. tegninger
Materialkvalitet: -
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: -
Trykk: PN10
Dimensjon: 32-50
Dokumentasjon: Iht. IØK kommunes VA-norm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av bakkekran/
stoppekran inne på private eiendommer ved behov,

03.02.02.1
4

UP2.119A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 70
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN200
Lokalisering: Hele anlegget ved behov, kfr. tegninger
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Varierer
Rørledningsdimensjon: Ø90-Ø110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av stake-spylekum
Ø200 for spillvann.
Rødbrun stigerør, med skrulokk på toppen.

Kum skal settes ned på alle stikkledninger, og avtales
med grunneier. 

03.02.02.1
5

Antall stk 70
Rørledningsdimensjon: Ø110-Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av stake-
spylekum Ø200 for overvann.
Sort stigerør, med skrulokk på toppen.

Kum skal settes ned på alle stikkledninger, og avtales
med grunneier. 

03.02.02.1
6

UP1.1213199A
BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM
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Antall stk 30
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Type kumelement: Kumring
Kumdiameter: DN650
Lokalisering: På stikkledning, inne på private eiendommer
Utførelse: Se tegn. GH14
Byggehøyde: 500 mm
Ledningsdimensjoner: iht. GH-tegninger
Muffetype: Se tegn. GH14
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av kumring iht.
tegning. 

Posten inkluderer støpejernslokk med flytende ramme,
PU-pakning og avslutningsring, der hvor
stakepunktene plasseres i kjøreareal.

03.02.02.1
7

UP1.1293199A
BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM

Antall stk 40
Kumtype: Betongring
Type kumelement: Kumring
Kumdiameter: DN650
Lokalisering: På stikkledning, inne på private eiendommer
Utførelse: Se tegn. GH14
Byggehøyde: 500 mm
Ledningsdimensjoner: iht. GH-tegninger
Muffetype: Se tegn. GH14
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av kumring iht.
tegning. 

Posten inkluderer lett betonglokk der hvor
stakepunktene plasseres i terreng.

03.02.03.1 UM1.2211129922130A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 50
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe min 3 mm
Plassering: I eksisterende ledning
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Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Ned til Kolstadbekken, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Iht. tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for Ø160 mm som
skal trekkes inn i eks. rør. 

Posten inkluderer også videreføring av røret med
utslag på terreng. Utløpet skal tilpasses eksisterende
terreng, og posten skal inkludere erosjonssikring
dersom dette blir nødvendig.

03.02.03.2 UM1.2211119922130A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 100
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe min. 2 mm
Plassering: I eksisterende ledning
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Ned til Kolstadbekken, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Iht. tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø110
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Rødbrun/svart med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rørstrekk for Ø110 mm som
skal trekkes inn i eks. rør. 

Posten inkluderer også videreføring av røret med
tilkobling eks. anlegg med grenrør (SP Ø315). 
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03 Vann- og avløpsanlegg

03.03 Kummer
Dette kapittelet har følgende inndeling:

03.03-01 Vannkummer
03.03-02 Spillvannskummer
03.03-03 Overvannskummer
03.03-04 Sandfang
03.03-05 Tilbehør

Generelt
Alle kumpostene skal inkludere innkjøp, leveranse, mottakelse og intern håndtering/flytting før legging og komplett
etablering iht. tegninger. Kumposter skal inkludere arbeid og deler til og med muffe utenfor kum, og skal prises med
støpejernslokk og tilfredsstille NS 1992.

Alle kummer skal bygges iht. tegning og kommunens VA-norm.

Alle sandfang bygges etter kommunens typetegning tilhørende VA normen.

Krav til materiale og oppbygning
Kumkjegler plasseres slik at plassering av kumlokk samt nedstigningsforholdene i kummen blir best mulig. 

Dempering av gjenbruksplast monteres i anleggsfasen. Demperingen erstattes med stoppering og evt.
justeringsring i betong før asfaltering. For kummer i veg, skal kumrammer ha langt skjørt og monteres flytende på
en pute av asfalt på minst 10 cm. For kummer i terreng kan kumramme hvile direkte på justeringsring/dempring.
Kumtopp i utmark skal anlegges 300 mm over terreng.

Avstand fra topp lokk til kjegle skal ikke overstige 50 cm av hensyn til nedstigning og materialhåndtering.

Det skal monteres kumstiger type Alustar eller tilsvarende i kummene.  

Sluser og armaturer skal være av duktilt støpejern kvalitet NS-EN 545 (GJS). Overflatebehandlingen
skal være av min. 250 µm varmpålagt blå pulverepoxy. Produktet skal ha GSK godkjenning eller tilsvarende
(drikkevannsgodkjent). Alle ventiler skal være høyrelukkede glattløps sluseventiler uten ratt med nøkkeltopp iht.
kommunens norm. 

Det skal være to gjennomgående spetthull i alle lokk. 
Kommunale kummer skal ha kumlokk med kommunevåpen og farget pakning. 
Blå pakning for vannkummer, grønn pakning for spillvannskummer og svart for overvannskummer.

For stake-spylekummer skal hovedstrømmen alltid gå i hovedløpet. 
Lokket på stigerør skal ha håndtak.

Rundt kummer og sandfang skal det fylles pukk (8-16mm).
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03 Vann- og avløpsanlegg

03.03.01.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Kum BK2
Utførelse: Se GH-tegning
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: Ø250 / Ø180
Muffetype: Iht. tegninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Iht.
VA-miljøblad nr. 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK2 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.01.2

Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK4
Ledningsdimensjoner: Ø180
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK4 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.

03.03.01.3

Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK6
Andre krav:
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum BK6 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.

03.03.01.4

Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK7
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK7 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.01.5

Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK8
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK8 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.01.6

Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK9
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK9 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.
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Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.01.7

Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK10
Ledningsdimensjoner: Ø250 / Ø180
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK10 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.01.8

Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK13
Ledningsdimensjoner: Ø250
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK13 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.01.9

Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK15
Ledningsdimensjoner: Ø180
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK15 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.
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Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.

03.03.01.1
0

Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK16
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK16 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.01.1
1

Antall stk 1
Lokalisering: Kum VK18
Ledningsdimensjoner: Ø63
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum VK18 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.01.1
2

Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK22
Ledningsdimensjoner: Ø180
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK22 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
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03.03.01.1
3

Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK23
Ledningsdimensjoner: Ø180/Ø110/Ø63
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK23 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.01.1
4

Antall stk 1
Lokalisering: Kum VK25
Ledningsdimensjoner: Ø110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum VK25 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.01.1
5

Antall stk 1
Lokalisering: Kum VK27
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum VK27 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, fornrkinger og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.01.1
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6

Antall stk 1
Lokalisering: Kum VK29
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum VK29 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.01.1
7

UO2.73220A
UTENDØRS BRANNHYDRANT

Antall stk 1
Materiale: Stål
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget, ved behov
Materialkvalitet: -
Overflatebehandling: -
Trykk: 10
Dimensjon: iht. tegning
Dokumentasjon: Kfr. tegning
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett montering og levering av
brannhydrant. Alle rørdeler og tilknytninger skal være
inkludert i prisen.

03.03.02.1 UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S2
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S2 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
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03.03.02.2 UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S3
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø200 / Ø110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S3 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.02.3

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S4
Rørledningsdimensjon: Ø200 / Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S4 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.02.4

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S5
Rørledningsdimensjon: Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S5 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen,
samt tilknytning til eksisterende anlegg.

03.03.02.5 UP1.1119912A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
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Kumdiameter: DN1000-DN1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp med
plastliner
Lokalisering: Kum S6
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: Ø160
Muffetype: Iht. tegninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S6 og skal 
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.02.6 UP2.116A

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S7
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S7 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.02.7 UP2.136A

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S8
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø200 / Ø125
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S8 og skal
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inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.8

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S9
Rørledningsdimensjon: Ø200 / Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S9 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.9 UP1.1119912A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN1000-DN1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp med
plastliner
Lokalisering: Kum S10
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: Ø160
Muffetype: Iht. tegninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S10 og skal 
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.02.1
0

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S11
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Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S11 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.1
1

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S12
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø160 / Ø125
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S12 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.1
2

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S13
Rørledningsdimensjon: Ø160 / Ø110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S13 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.1
3

Antall stk 1
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Lokalisering: Kum S15
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S15 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.1
4

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S16
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S16 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.1
5

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S18
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S18 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.1
6

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S19
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S19 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.1
7

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S20
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S20 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.1
8

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S21
Rørledningsdimensjon: Ø160 / Ø110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S21 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.1
9

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S22
Utførelse: Se GH-tegninger
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Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S22 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.2
0

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S23
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S23 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.2
1

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S24a
Rørledningsdimensjon: Ø160 / Ø110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S24a og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.2
2

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
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Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S25
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S25 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.2
3

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S26
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S26 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.2
4

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S27
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S27 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.2
5

15.10.2026 Sum: 0



Indre Østfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 94

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S28
Rørledningsdimensjon: Ø160 / Ø110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S28 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.2
6

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S30
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S30 og skal 
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.2
7

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S31
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S31 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.2
8

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S32
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
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Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S32 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.2
9

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S33
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S33 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.3
0

UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S34
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø160/Ø125
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S34 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.3
1

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S35
Rørledningsdimensjon: Ø125
Andre krav:
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S35 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.3
2

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S36
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S36 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.3
3

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S37
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S37 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.02.3
4

Antall stk 1
Lokalisering: Kum S40
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S40 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
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eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.1 UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O1
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø315
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O1 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i
prisen samt tilknytning til sone 1 iht. tegn. GH101.

03.03.03.2

Antall stk 1
Lokalisering: Kum O2
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O2 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.03.3 UP2.136A

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O3
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø315
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O3 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
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innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.03.4 UP2.126A

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O4
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø315
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O4 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.03.5

Antall stk 1
Lokalisering: Kum O5
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O5 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.03.6 UP1.1119912A

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN1000-DN1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp med
plastliner
Lokalisering: Kum O6
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: Ø315
Muffetype: Iht. tegninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum O6 og skal 
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.03.7 UP2.116A

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O7
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø315
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O7 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.03.8 UP2.126A

INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O8
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø315
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O8 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.03.9

Antall stk 1
Lokalisering: Kum O9
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O9 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
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eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.03.1
0

UP1.1119912A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN1000-DN1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp med
plastliner
Lokalisering: Kum O10
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: Ø315
Muffetype: Iht. tegninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O10 og skal 
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.03.1
1

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O11
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O11 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
03.03.03.1
2

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
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Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O12
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø200/Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O12 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.1
3

Antall stk 1
Lokalisering: Kum O13
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O13 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.1
4

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O15
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø250
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O15 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
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03.03.03.1
5

UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O16
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø250 / Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O16 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.1
6

Antall stk 1
Lokalisering: Kum O18
Rørledningsdimensjon: Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O18 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.1
7

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O19
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø200 / Ø125
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O19 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

15.10.2026 Sum: 0
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Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.1
8

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O20
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O20 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.1
9

Antall stk 1
Lokalisering: Kum O21
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O21 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.2
0

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O22
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø250
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O22 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
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eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.2
1

UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O23
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø250/Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O23 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.2
2

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O24
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O24 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.2
3

Antall stk 1
Lokalisering: Kum O25
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag
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Posten omfatter komplett kum O25 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.2
4

Antall stk 1
Lokalisering: Kum O26
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O26 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.2
5

UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O27
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø200 / Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O27 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.2
6

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O28
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
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Rørledningsdimensjon: Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O28 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.2
7

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O30
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø200 / Ø110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O30 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.2
8

UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O31
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø250 / Ø200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O31 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.2 UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
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9

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O32
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø250
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O32 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.3
0

Antall stk 1
Lokalisering: Kum O33
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O33 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.3
1

UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O34
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø160/Ø125
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O34 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
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Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.3
2

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O35
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: Ø125
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O35 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.3
3

Antall stk 1
Lokalisering: Kum O36
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O36 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

03.03.03.3
4

Antall stk 1
Lokalisering: Kum O40
Rørledningsdimensjon: Ø250
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O40 og skal
inkludere alle deler som anvist på tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
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03.03.04.1 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 25
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Utførelse: Kommunens norm
Sandvolum: 0,8 m3
Kumhøyde: Iht. ledningsprofil
Dimensjon utløpsdykker: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett sandfang med flatt ristlokk
eller kuppelrist, og skal inkludere alle deler som anvist
på tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet
kumarbeidet, kfr. innledende post.

03.03.04.2 UP3.52A
HJELPESLUK
Antall stk 11
Diameter: DN 650
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Utførelse: Kommunens norm
Dimensjon og type utløpsrør: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett hjelpesluk og skal inkludere
alle deler som anvist på tegning, samt eventuelle
andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr. innledende
post.

03.03.04.3 UP3.12A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 1
Diameter: DN 650
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Utførelse: Kommunens norm
Sandvolum: -
Kumhøyde: Iht. ledningsprofil
Dimensjon utløpsdykker: Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett sandfang med flatt ristlokk
eller kuppelrist, og skal inkludere alle deler som anvist
på tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet
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kumarbeidet, kfr. innledende post.

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

03.03.05.1 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 80
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Ved nye kummer
Dimensjon: Ø60
Materiale: Varmgalvanisert stål iht. norm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder levering og etablering av nye stolper for
kumanvisere, der eksisterende stolper ikke kan
brukes.
Der hvor det er støyskjerm eller andre konstruksjoner i
nærheten, skal kommunens representant avgjøre om
stolpe skal sløyfes og skilt settes direkte på skjerm
eller lignende.

Byggherrens representant anviser hvilke kummer som
skal merkes og med hvilket kumnummer.

03.03.05.2 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 80
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Prosessen omfatter levering og montering
kumanvisere som festes på eksisterende eller nye
stolper.

Der hvor det er støyskjerm eller andre konstruksjoner i
nærheten, skal kommunens representant avgjøre om
stolpe skal sløyfes og skilt settes direkte på skjerm
eller lignende.

Byggherrens representant anviser hvilke kummer
som skal merkes og med hvilket kumnummer.

Det skal benyttes rødt skilt for brannkummer og blått
skilt for øvrige vannverkskummer.
For overvannskummer benyttes svart skilt og for
spillvannskummer grønt.

03.03.05.3 UP8.1A
Tilbehør til kummer i grunnen
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Antall stk 20
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle stoppekraner til abonnentene skal merkes hvor
disse er ført til vannkum. Merkene skal være av
plastmateriale med adressen på stikkledningen
inngravert.
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03 Vann- og avløpsanlegg

03.04 Grøftefrie arbeider, inntrekking
Dette kapittelet omhandler inntrekking av rør i eksisterende rør for trase ned til Kolstadbekken.
Det skal trekkes inn to rør, et for overvann  (OV 160 PE) og et for spillvann (SP 110 PE), i eksisterende AF380
ledning (BET) fra kum 4679 til kum 4680. Overvannsledningen skal føres til terreng. 

Det foreligger rørinspeksjon fra kum 4679 til kum 4680.

Deretter skal det trekkes inn et rør for spillvann fra kum 4680 og ned til eks. spillvannsledning for tilknytning til
ledning. 

Entreprenør kan selv velge hvor rørene skal trekkes fra (nedenifra og opp, eller motsatt).
Alle postene skal speiles entreprenørs valgte utførelsesmåte, og dette skal komme tydelig frem i tilbudet.

Alle rør som trekkes i eks. rør skal ha PP-kappe. PP-kappen skal ikke være mindre enn 10 % av rørets tykkelse.
Farge: overvann skal ha sort farge, spillvann skal ha oransje/brun. Det tillattes IKKE flensekoblinger i skjøter.

Kostnader for rør prises i egen post i kap. 03.02-03 Ledninger for grøftefrie arbeider.

Dersom entreprenør mener inntrekking ikke lar seg løse, er det egen opsjonspost for graving av traseen i kap. 07.
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03 Vann- og avløpsanlegg

03.04.2 UY3.1314A
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING -
FORKONTROLL
Lengde m 90
Type rørledning: Avløpsledning - felles (AF)
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Tilgjengelighet: -
Eksisterende ledning: AF 380 BET og AF 150 BET
Utvendig diameter inntrukket ledning: 160 og 110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter forkontroll av eksisterende AF 380
BET fra kum 4679 til kum 4680, og AF 150 BET fra
kum 4680 til kum 4681. 

Det foreligger rørinspeksjon og rapport i kommunens
gemini-portal. Denne posten omfatter gjennomgang av
eksisterende underlag samt befaring for å sikre
korrekte mål, og at arbeidet kan gjennomføres.

03.04.3 UY3.1324A
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING -
PLANLEGGING
Rund sum RS
Type rørledning: Avløpsledning - felles (AF)
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Tilgjengelighet: -
Eksisterende ledning: AF 380 BET og AF 150 BET
Utvendig diameter inntrukket ledning: 160 og 110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter planlegging av arbeidet for
inntrekking i eks. AF 380 BET med OV 160 PE og
SP110 PE, fra kum 4679 til kum 4680 samt inntrekking
av SP110 PE i AF150 BET fra kum 4680 til 4681. OV
160 PE skal ha utslag på terreng ved kum 4680.

Posten omfatter også utarbeidelse av en plan som
gjennomgås gjennomgås med byggherre i forkant.
Planen skal vise hvor det skal trekkes fra, plassering
av tilhenger og utstyr for trekking, samt nødvendig
graving og tilkomst til området. 
Entreprenør skal også vise hvordan tilkoblingen i kum
4679 er tenkt løst, og hvordan ledningene skal
forankres/festes.

Dersom entreprenør ser at det ikke er mulig for
tilkobling i kum 4679, skal dette varsles til byggherre
umiddelbart.

03.04.4 UY3.134142A
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RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING -
INSTALLASJON
Lengde m 35
Type rørledning: Avløpsledning - felles (AF)
Materiale - innført rørledning: PE kontinuerlig rør
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Tilgjengelighet: -
Eksisterende ledning: AF 380 BET
Utvendig diameter inntrukket ledning: 160 og 110
SDR-verdi: 17
Største tillatte driftstrykk: -
Tillatt prøvetrykk på byggeplass: -
Kappe: PP-kappe
Diffusjonssperre: -
Største tillatte trekkraft: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett installasjon av OV 160 PE
og SP 110 PE i eksisterende rørledning AF 380 BET. 

Posten omfatter også nødvendig forankring/festing av
ledninger.

03.04.5 UY3.1351412A
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING -
UTKAPPING OG FJERNING AV SEKSJON AV
EKSISTERENDE RØRLEDNING
Rund sum RS
Type rørledning: Avløpsledning - felles (AF)
Materiale - eksisterende rørledning: Betong - uarmert
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Tilgjengelighet: -
Eksisterende ledning: AF 380 BET
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter utkapping og fjerning av eksisterende
AF380 BET for å få overvannsledning Ø160 PE ut på
terreng.

03.04.6 UY3.135242A
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING -
TILKOBLING
Rund sum RS
Type rørledning: Avløpsledning - felles (AF)
Materiale - innført rørledning: PE kontinuerlig rør
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Grunnforhold: Antatt løsmasser
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Tilgjengelighet: -
Eksisterende ledning: AF 380 BET
Utvendig diameter inntrukket ledning: 160 og 110
SDR-verdi: 17
Største tillatte driftstrykk: -
Tillatt prøvetrykk på byggeplass: -
Kappe: PP-kappe
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle nødvendige arbeider for å
tilknytte husnr. 41 og nr. 37 i kum 4679 til nye
inntrukket ledninger.

03.04.7 FV3.13191A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabil graveskråning iht. geoteknisk
rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Formål: VA-anlegg
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: -
Grøftedybde: 2,5 - 3,0 m
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving for fremføring av
overvannsledning Ø160 PE på terreng.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting på transportmiddel.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør. Gjenfylling
med stedlige masser til UK. vegoverbygning /
vekstjord, maks steinstørrelse 150 mm, til 500 mm
over topp omfylling.

03.04.8 FS3.1119991325A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 5
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Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Plastring
Type masser/sortering: 20-120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Tykkelse: min. 400 mm
Underlag: Løsmasser
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter utlegging av masser for
erosjonssikring av utløpet til overvannsledningen som
skal ut på terreng.

Kommer kun til anvendelse ved behov.
Det skal tilstrebes at utløpet etableres naturlig i
terrenget. 

Grøften skal være erosjonssikker.
Høyeste gradering av stein legges nærmest røret for å
senke vannhastigheten på utløpet.

03.04.9 FD3.14319A
GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: stabil graveskråning, iht. geoteknisk
rapport
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Type grop: til ny kum
Dimensjoner: -
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Graverestriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett utgraving av grop for ny kum
S37 og tilbakefylling iht. tegninger. 

For masser som skal gjenbrukes, skal det inkluderes
opplegging og tilbakefylling. For masser som skal
transporteres bort inkluderer posten opplasting på
transportmiddel samt levering og avgift.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm. Gjenfylling med stedlige masser til UK. 
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03.04.10 UY3.134142A
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING -
INSTALLASJON
Lengde m 55
Type rørledning: Avløpsledning - felles (AF)
Materiale - innført rørledning: PE kontinuerlig rør
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Tilgjengelighet: -
Eksisterende ledning: AF 150 BET
Utvendig diameter inntrukket ledning: 110
SDR-verdi: 17
Største tillatte driftstrykk: -
Tillatt prøvetrykk på byggeplass: -
Kappe: PP-kappe
Diffusjonssperre: -
Største tillatte trekkraft: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett installasjon av SP 110 PE i
eksisterende rørledning AF 150 BET. 

Posten omfatter også nødvendig forankring/festing av
ledninger.

03.04.11 UY3.1351412A
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING -
UTKAPPING OG FJERNING AV SEKSJON AV
EKSISTERENDE RØRLEDNING
Rund sum RS
Type rørledning: Avløpsledning - felles (AF)
Materiale - eksisterende rørledning: Betong - uarmert
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Tilgjengelighet: -
Eksisterende ledning: AF 150 BET
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett utkapping og fjerning av
eksisterende AF150 BET for å tilknytte
spillvannsledning Ø110 til eks ledning.

03.04.12 UY3.135242A
RØRINNFØRING I EKSISTERENDE RØRLEDNING -
TILKOBLING
Rund sum RS
Type rørledning: Avløpsledning - felles (AF)
Materiale - innført rørledning: PE kontinuerlig rør
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
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Grunnforhold: Antatt løsmasser
Tilgjengelighet: -
Eksisterende ledning: AF 150 BET
Utvendig diameter inntrukket ledning: 110
SDR-verdi: 17
Største tillatte driftstrykk: -
Tillatt prøvetrykk på byggeplass: -
Kappe: PP-kappe
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle nødvendige arbeider for å
tilknytte SP 110 til eks. SP 315 iht. tegninger.

Posten skal omfatte alle nødvendige rørdeler for
komplett tilknytning.

03.04.13 FV3.13191A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabil graveskråning iht. geoteknisk
rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Formål: VA-anlegg
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: -
Grøftedybde: 2,5 - 3,0 m
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving for fremføring av
spillvannsledning Ø110 for tilknytning til eks ledning.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting på transportmiddel.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-
miljøblad nr. 5. Gjenfylling med  stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
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Posten inkluderer også fiberduk.
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03.05 Oppfylling over trase
Dette kapittelet omhandler etablering av ny VA-trase fra Bakkegata 65 og 63 ned til Kolstadbekken. Det finnes
eksisterende fellesledninger (AF-ledninger) der idag.

For detaljerte føringer om restriksjoner, grave- og fyllingsmetoder vises det til geoteknisk rapport.

Det er planlagt at grøften for de nye ledningene skal graves ut til en maksimal dybde på 1,5 meter. For å oppnå
frostsikker dybde, skal det tilbakefylles med egnede masser over de nye VA-ledningene. Utgravingsmassene
(stedlige) skal i størst mulig grad gjenbrukes.

Kostnader for rør prises i egen post i kap. 02-01 Hovedledninger.
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03 Vann- og avløpsanlegg

03.05.2 FV3.13191A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 200
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Iht. geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Fra K35 og K36 til K33
Formål: VA grøft
Grunnforhold: Kfr. geoteknisk rapport.
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: -
Grøftedybde: maks. 1,5 m
Krav til tilbakefylling: iht. grøftesnitt, GH15
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving for prosjektert rørgrøft fra
kumgruppe 35 og kumgruppe 36 til ny kumgruppe 33
iht. tegning. Posten omfatter også utvidelse av grøft
for kummer (K33 og K34), samt fundament for
kummer og fylling inn mot nye og eksisterende
kummer/ledninger.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling.
Utgravingsmassene (stedlige) skal i størst mulig grad
gjenbrukes. 
For masser som skal transporteres bort inkluderer
posten opplasting på transportmiddel og transport
samt deponi - og leveringsavgift.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør. Gjenfylling
med stedlige masser.

03.05.3

Samlet lengde m 20
Lokalisering: Fra K33 til Kolstadbekken og eks. ledning
Grøftedybde: ca. 1,5 m
Krav til tilbakefylling: iht. grøftesnitt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett graving og utlegging for
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prosjektert rørgrøft fra kumgruppe 33 og til eks.
ledning SP400, samt utløp av overvannsledning til
Kolstadbekken. Ny trase legges i eks. trase.

Eksisterende trase krysser bekken i en overgang/voll.
Her går det eksisterende stikkrenner. For graving av
ny trase må det påvises forsiktig graving for å ikke gi
skade til eks. stikkrenner. Det finnes en egen post for
kryssing av stikkrenne med de nye VA-ledningene.

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling.
Utgravingsmassene (stedlige) skal i størst mulig grad
gjenbrukes. 
For masser som skal transporteres bort inkluderer
posten opplasting på transportmiddel og transport
samt deponi - og leveringsavgift.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør. Gjenfylling
med stedlige masser.

03.05.4 SB5.214991199A
ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER I GRUNNEN
Lengde m 20
Rørledningsdel: Rørledning
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater
Tykkelse: 100 mm (50 + 50)
Lokalisering: Fra K33 til Kolstadbekken og eks. ledning
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kN/m2
Dimensjon på rørledningsdel: Varierer.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett isolasjon av rørledninger der
disse havner grunnere enn 1,8 meter ift. nytt terreng.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

Omfatter legging i to lag (50 mm x 2) med overlapp.
b)    Materialer

Bredde min. 1 m. Legges i to lag med overlapp. 
x)    Mengderegler

Mengde avregnes per meter grøft med to lag.
03.05.5 FD3.14319A

GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 8
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
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Graveskråning: stabil graveskråning, iht. geoteknisk
rapport
Lokalisering: Bakkegata 63 og 65 til Kolstadbekken, kfr.
tegninger
Type grop: til ny kum
Dimensjoner: -
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Graverestriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett utgraving av grop for ny
kummer og tilbakefylling iht. tegninger. 

For masser som skal gjenbrukes, skal det inkluderes
opplegging og tilbakefylling. For masser som skal
transporteres bort inkluderer posten opplasting på
transportmiddel samt levering og avgift.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm. Gjenfylling med stedlige masser til UK. 

03.05.6 UM1.281122229A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Rund sum RS
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: I henhold til tegninger
Lokalisering: Fra K33 til Kolstadbekken og eks. ledning
Type tilkobling: Kommunal ledning til hovedledning
Nominell diameter for hovedledning: 400
Nominell diameter for sideledning: 160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle nødvendige arbeider for å
tilknytte SP 160 til eks. SP 400 iht. tegninger.

Posten skal omfatte alle nødvendige rørdeler for
komplett tilknytning.
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03.06 Klargjøring av ledninger
Dette kapittelet har følgende inndeling:

03.06-01 Hovedledninger
03.06-02 Stikkledninger 

Entreprenøren skal utføre prøving, kontroll og klargjøring av utendørs rørledningsanlegg.

Det er viktig at det ikke ligger fremmedelementer i rørledningen etter utført rørlegging/montering.
Dette skal dokumenteres med rørinspeksjon. Det er entreprenørens ansvar at ledningen er fri for
fremmedelementer, og ev.rengjøring av ledningen etter rørinspeksjon utføres av entreprenøren for
egen regning.

Prøving og klargjøring av vannledninger:
•  Innvendig inspeksjon og spyling av hvert rør ved legging.
•  Rengjøring av kummer.
•  Rørinspeksjon med rapport og fargefilm som leveres byggherrer.
•  Tetthetsprøving med vann etter NS-EN 805 og som beskrevet i VA-miljøblad nr. 25.
•  Kloring og desinfisering etter NS-EN 805 og som beskrevet i VA-miljøblad 39. Desinfeksjon av

vannledningsnett ved nyanlegg.Dekloring med for eksempel natriumtiosulfat.

Ledningen tømmes med kontrollert mengde til overvannsledning eller naturlig resipient.
Tetthetsprøving og desinfeksjon skal utføres av godkjent rørkontrollfirma med egnet utstyr.
Det skal lages rapport som overleveres byggherren for alle typer prøving i god tid før overtakelse
.
Byggherren skal varsles minst 3 dager før prøving foretas. Dersom resultatet av utført prøving ikke er
tilfredsstillende, skal ytterligere prøving utføres. Kostnader og tidsforsinkelser i forbindelse med slik
prøving er entreprenørens ansvar.

Prøving og klargjøring av spillvannsledninger og overvannsledninger:
•  Alle spillvannsledninger og overvannsledninger skal rengjøres.
•  Det skal utføres rørinspeksjon med rapport og video som leveres byggherrer.
•  Alle overvann - og spillvannsledninger (selvfall) trykkprøves med luft etter NS-EN 1610.

Trykkprøving skal koordineres og utføres i samarbeid med kommunens VA-avdeling.
Tetthetsprøving av kummer utføres iht. VA-miljøblad nr. 63.
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03 Vann- og avløpsanlegg

03.06.01.1 UU1.4111990A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 1 700
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE100
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Alle vannledninger
Rørdimensjon: Ø63-Ø250
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter gjennomspyling av alle
vannledninger, og skal utføres til alle eventuelle
avleiringer, sveiserusker e.l. er ute av røret.

Skal også inkludere pluggkjøring av ledninger 
03.06.01.2 UU1.211322A

TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Lengde m 1 700
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Prøvestrekning: Alle vannledninger
Prøvingsmetode: Iht. VA-miljøblad nr. 25/2012
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: Ø63-250
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter trykkprøving av alle vannledninger
Ø63-250.

Omfatter også ivaretakelse av krav i de generelle
bestemmelsene til dette kapittelet.

c)    Utførelse
Klargjøring av ledninger utføres iht. kommunens VA-
norm kap. 5.17 og VA-miljøblad nr.25.

Det forutsettes at arbeidene må gjennomføres i flere
etapper.

Byggherren skal varsles i god tid før hver prøving og
tidspunkt avtales, slik at byggherren kan være til stede
under prøving.
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d)    Toleranser
Alle ledninger skal være spylt/rengjort før
trykkprøving. Dersom det avdekkes at ledningen ikke
er tilstrekkelig rengjort skal entreprenør for egen
regning utføre ny rengjøring før ny trykkprøving
utføres.

03.06.01.3 UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Lengde m 1 700
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Alle vannledninger
Rørdimensjon (DN): DN63-250
Metode: Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805.
Middel/konsentrasjon: Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN
805.
Krav til restkonsentrasjon: Vann skal dekloreres før det
slippes ut til nærmeste resipient.
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Vann
dekloreres.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter desinfisering av alle vannledninger
Ø63-250.

Omfatter også ivaretakelse av krav i de generelle
bestemmelsene til dette kapittelet.

c)    Utførelse
Utføres iht. VA/miljøblad nr. 39 og NS-EN 805, kap.12.

Det forutsettes at arbeidene må gjennomføres i flere
etapper.

Resultatet av godkjent vannprøver må foreligger før
endelig vannpåslag.

03.06.01.4 UU1.413232A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE
Lengde m 1 700
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Alle vannledninger
Rørdimensjon (DN): Ø63-250
Metode: Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805.
Middel: Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805.
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Vann skal dekloreres før
det slippes ut til nærmeste resipient.
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Avhending av «nøytralisert» vann: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter nøytralisering av alle vannledninger
Ø63-250.

Omfatter også ivaretakelse av krav i de generelle
bestemmelsene til dette kapittelet.

c)    Utførelse
Nøytralisering:
Det skal spesielt påses at nøytralisert vann som
slippes ut fra vannledningen er fri for
desinfeksjonsmiddel og tilfredstiller krav til utslipp til
relevant resepient.

03.06.01.5

Lengde m 500
Ledningsstrekk: Nye stikkledninger vann
Rørdimensjon (DN): DN32-63
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter desinfisering av alle stikkledninger, fra
vannkum og til 1 m utenfor vegareal hvor dette er
aktuelt. 

Avklares med byggherre.
03.06.01.6 UU1.413132A

DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Lengde m 500
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Nye stikkledninger vann
Rørdimensjon (DN): DN32-63
Metode: Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805.
Middel/konsentrasjon: Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN
805.
Krav til restkonsentrasjon: Vann skal dekloreres før det
slippes ut til nærmeste resipient.
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Vann
dekloreres.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter desinfisering av alle stikkledninger, fra
vannkum og til 1 m utenfor vegareal hvor dette er
aktuelt. 
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Avklares med byggherre.

03.06.01.7 UU1.4112220A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Lengde m 4 060
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Alle avløpsledninger og
overvannsledninger
Rørdimensjon: Ø110-Ø315
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter gjennomspyling av alle
selvfallsledninger, og skal utføres til alle eventuelle
avleiringer, sveiserusker e.l. er ute av røret.

Gjelder også for traseene ned til Kolstadbekken.

03.06.01.8 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Lengde m 3 800
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Strekning: Alle spillvann og overvannsledninger
Rørdimensjon: Ø125-Ø315
Dokumentasjonskrav: iht. IØK VA norm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter rørinspeksjon med kamera for alle
nye selvfallsledninger iht. VA-normen til kommunen.
Posten omfatter også peiling av traseen for for å få
den kartlagt. 

Under inspeksjonen skal innstikk/tilkoblingspunkt
filmes og kartlegges.

Posten omfatter også rapport som viser resultater fra
rørinspeksjonen.

Inspeksjon av spillvannsledninger/overvannsledninger
med egnet kamera i anleggstiden før asfaltering.

c)    Utførelse
Før start skal sted, dato, kumnummer,
rørtype/dimensjon leses inn på video uten
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bakgrunnsstøy.

TV-inspeksjon og rapport skal være med fallmåling.

I tillegg til rapporteringskrav iht. Norsk vannrapport nr.
145/2006 skal det vedlegges 2 stk. kopi av utsnitt fra
plantegning med referanse til inspiserte strekninger.

Videoinspeksjon skal utføres iht. IØK sin norm.

VA-avdelingen i kommunen skal kontaktes før
utførelse.

03.06.01.9 UU1.1112219A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER -
TRYKKLØSE
Lengde m 3 800
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Med luft etter NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Prøvestrekning: Alle spill - og overvannsledninger
Rørdimensjon: Ø110-Ø315
Prøvingsmetode: Med luft etter NS-EN 1610
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tetthetsprøving for alle
selvfallsledninger.

Omfatter også ivaretakelse av krav i de generelle
bestemmelsene til dette kapittelet.

03.06.02.1 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Lengde lm 500
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Prøvestrekning: Alle vannledninger
Prøvingsmetode: Iht. VA-miljøblad nr. 25/2012
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: Ø40-63
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter trykkprøving av alle vannledninger
(stikkledninger) i Ø40-63 inn til hus.

Avklares med byggherre og grunneier.
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c)    Utførelse
Klargjøring av ledninger utføres iht. kommunens VA-
norm kap. 5.17 og VA-miljøblad nr.25.

Det forutsettes at arbeidene må gjennomføres i flere
etapper.

Byggherren skal varsles i god tid før hver prøving og
tidspunkt avtales, slik at byggherren kan være til stede
under prøving.

d)    Toleranser
Alle ledninger skal være spylt/rengjort før
trykkprøving. Dersom det avdekkes at ledningen ikke
er tilstrekkelig rengjort skal entreprenør for egen
regning utføre ny rengjøring før ny trykkprøving
utføres.

03.06.02.2 UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde lm 500
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Nye stikkledninger vann
Rørdimensjon (DN): DN40-63
Metode: Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805.
Middel/konsentrasjon: Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN
805.
Krav til restkonsentrasjon: Vann skal dekloreres før det
slippes ut til nærmeste resipient.
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Vann
dekloreres.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter desinfisering av alle stikkledninger fra
hovedledning og inn til hus.

Avklares med byggherre og grunneier.
03.06.02.3 UU1.413232A

NØYTRALISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE
Samlet lengde lm 500
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Nye stikkledninger vann
Rørdimensjon (DN): DN40-63
Metode: Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805.
Middel: Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805.
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Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Vann skal dekloreres før
det slippes ut til nærmeste resipient.
Avhending av «nøytralisert» vann: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter desinfisering av alle stikkledninger fra
hovedledning og inn til hus.

Avklares med byggherre og grunneier.

03.06.02.4 UU1.4112220A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde lm 1 050
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Alle avløpsledninger og
overvannsledninger
Rørdimensjon: Ø90-Ø160
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter gjennomspyling av alle stikkledninger
for overvann og spillvann  fra hovedledning inn til hus.
Skal utføres til alle eventuelle avleiringer, sveiserusker
e.l. er ute av røret.

Avklares med byggherre og grunneier.
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04 Vegarbeid
Dette kapittelet omhandler vegarbeid for hele prosjektet.
Det henvises til tegn. B201, C201-C202, D201-D204, E201-206, F201-F205, J201 og L201.

Dette kapittelet har følgende inndeling:

04.01 Graving og forberedende arbeider
04.02 Vegoppbygning
04.03 Vegutstyr

Det skal anlegges ny veg med fortau i Bakkegata. Museumsveien, Flatenveien, Grøtvedgata og Grøttboveien skal
anlegges som ny veg med fast dekke, mens Bjerklundveien skal anlegges som ny veg med grusdekke.

Postene for bærelag og asfaltdekke skal også inkludere arbeidene med fresing for skjøting mellom ny og
eksisterende asfalt. Justering av nye og eksisterende rammer/kumlokk under asfaltering som står i veg skal også
være inkludert. Utlegging av bærelag og asfaltdekke skal følge avrettet veg. Det godkjennes ikke at asfalt legges
slik at vann ikke renner til vegsluker.
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04 Vegarbeid

04.01.1 ZB3.1212
SKJÆRING
Samlet lengde m 140
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

04.01.2 ZB3.1219
SKJÆRING
Samlet lengde m 20
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Over 100 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

04.01.3 ZB5.99
FRESING
Areal m2 140
Dekketype: Asfaltdekke
Dybde: Under 50 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Jevnhet og struktur: Iht. N200
Andre krav: Nei

04.01.4

Areal m2 20
Dybde: Over 50 mm
Andre krav: Nei

04.01.5 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 9 500
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Spesielle forhold: Ikke relevant
Andre krav: Nei

04.01.6 ZB7.29
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 100
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Over 100 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Spesielle forhold: Ikke relevant
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Andre krav: Nei

04.01.7 FM2.5535
TRANSPORT - VEKT
Vekt tonn 1 300
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Leveringssted: Revet asfalt skal transporteres til godkjent
deponi
Andre krav: Nei

04.01.8 FM5.5533
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
SORTERT AVFALL
Vekt tonn 1 300
Avfall: Asfalt (1619)
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Leveringssted: Revet asfalt skal transporteres til godkjent
deponi
Andre krav: Nei

04.01.9 FD1.13112A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 14 500
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Alle kjøreveier
Formål: Graving til traubunn
Grunnforhold: Jf. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: Kryssende og parallellføring av
eksisterende infrastruktur
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving til traubunn for nye veger
inkludert sidegrøfter.

Transport og leveringsavgift prises i egne poster i
dette kapittelet.

04.01.10 FS1.142922
FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m3 10
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Masser fra entreprenørs depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Bakkegata
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Underlag: Se geoteknisk notat
Kote/nivå: Traubunn/planum
Tykkelse: Iht. N200
Krav til lagvis utlegging: Iht. N200
Andre krav: Nei

04.01.11 FM1.5399
OPPLASTING - VOLUM
Volum m3 3 700
Type masse: Gravemasser i forbindelse med utgraving av
eksisterende veger som skal gjenbrukes
Lokalisering: Se tegninger
Andre krav: Nei

04.01.12

Volum m3 10 800
Type masse: Gravemasser i forbindelse med utgraving av
eksisterende veger som ikke skal gjenbrukes
Andre krav: Nei

04.01.13 FM2.21311
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m3 3 700
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Se tegninger
Type masser: Gravemasser i forbindelse med utgraving av
eksisterende veger som skal gjenbrukes
Tippsted: Entreprenør skaffer mellomlagringsplass
Andre krav: Nei

04.01.14 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Godkjent mottak
Lokalisering: Se tegninger
Leveringssted: Godkjent mottak
Type masser: Se underposter
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter transport av gravemasser.

Dersom det påtreffes avfall i massene, skal nødvendig
sortering inngå i ytelsen.

Egne transportposter for rene masser fra utgraving av
VA-anlegget finnes i kapittel 3.
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Transport og sortering av avfallsmasser fra utgraving
av VA-anlegget skal føres under postene nedenfor.

Prisen skal inkludere transport, tipping og eventuell
deponiavgift.

b)    Materialer

Gravematerialer antas rene (iht. 10225270-01-RIGm-
RAP-002). Entreprenør må oppgi enhetspris på urene
masser i tilfelle dette påtreffes

x)    Mengderegler

Avregnes etter teoretisk grøftesnitt med graveskråning
1:1,5.

04.01.14.1 Type masser: rene masser som ikke skal gjenbrukes

a)
Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter masser som ikke skal gjenbrukes på anlegget og skal
transporteres til godkjent deponi.

Volum m3 10 800

04.01.14.2 Type masser: masser i tiltaksklasse 2-3 som ikke skal gjenbrukes

a)
Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter masser i tiltaksklasse 2-3 som ikke skal gjenbrukes på
anlegget og skal transporteres til godkjent deponi.

Volum m3 50

04.01.15 Type avfall i gravemasse: Blandet bygningsavfall (bygningsrester, treverk,
plast)

Omfatter også sortering før levering til deponi.
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Vekt tonn 1 500

04.01.16 Type avfall i gravemasse: Metall
Omfatter også sortering før levering til deponi.

Vekt tonn 5 300

04.01.17 Type avfall i gravemasse: Gummirester
Omfatter også sortering før levering til deponi.

Vekt tonn 400

04.01.18 FM5.5599A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
SORTERT AVFALL

Avfall: Avfall i gravemasser, se underposter
Lokalisering: Hele anlegget, spesielt sannsynlig i
strekningen mellom Bakkegata 48 og 50
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter leverings- og behandlingsgebyr for eventuelt
avfall som forekommer i eksisterende masser.

b)    Materialer

Dokumentasjon på leverte mengder og fraksjoner skal
leveres byggherre ved anleggsslutt.

04.01.18.1 Type avfall i gravemasse: Blandet bygningsavfall (bygningsrester, treverk,
plast)

Vekt tonn 1 500

04.01.18.2 Type avfall i gravemasse: Metall

Vekt tonn 5 300

04.01.18.3 Type avfall i gravemasse: Gummirester
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Vekt tonn 400

04.02.1 FF1.132
KONTROLL AV UNDERLAGET
Rund sum RS
Overflate: Traubunn
Type kontroll: Underlagets nivå, jevnhet og fall
Lokalisering: Alle veger
Graveomfang: Iht. N200
Metode: Iht. N200
Kontrollomfang: Iht. N200
Andre krav: Nei

04.02.2 FF1.2322
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 14 300
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Se geoteknisk notat
Masser i underlaget: Eksisterende masser
Andre krav: Nei

04.02.3 FF1.399411
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m2 11 300
Type masser/sortering: 0/45
Underlag: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik: ± 10 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Veger og fortau med fast dekke (asfalt)
Masser i underlaget: Trau/planum
Midlere tykkelse: maks. 50 mm
Andre krav: Nei

04.02.4 GU6.14
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT
AREAL
Areal m2 17 200
Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Hele anlegget
Anvendelse: Iht. N200
Andre krav: Nei

04.02.5 FS2.322232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 7 900
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
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Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger og fortau med fast dekke
Underlag: Planum/trau
Tykkelse: Iht. F201
Andre krav: Nei

04.02.6 FS2.323515122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 280
Type lag: Bærelag av knust asfalt, Ak
Type masse/sortering: 0/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Iht. F201
Andre krav: Nei

04.02.7 FS2.323299022
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 1 170
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/45
Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Iht. F201
Andre krav: Nei

04.02.8 FS2.324214122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 170
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grusveger
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 100 mm, iht. F201
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag
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Omfatter også tilpasning mot eksisterende dekker.
04.02.9 FS3.1385429000A

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 3 700
Objekt i grøft: Ikke noe objekt
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Fra mellomlagring
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Gjenfylling av vegoverbygning, se F-
tegninger
Tykkelse: Ikke relevant
Underlag: Eksisterende grunn
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder gjenfylling/tilbakefylling over
vegoverbygning, se F-tegninger

04.02.10 ZB6.1A
HØVLING AV GRUSDEKKE
Areal m2 1 900
Lokalisering: Grusveger og avkjørsler
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også høvling av eksisterende grusdekke i
overgang til private grusete avkjørsler.

04.02.11 JB1.111342
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED
PRISREGULERING
Prosjektert areal m2 3 450
Type: Ag16
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Bakkegata
ÅDT: 2700 (2024)
Andre krav: Nei

04.02.12 JH1.319
KLEBING
Areal m2 10 000
Klebemiddel: Standard klebemiddel
Lokalisering: Alle kjøreveger med fast dekke med to lag
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eller mer
Forbruk: Normal forbruk
Andre krav: Nei

04.02.13 JH4.119223A
ASFALTDEKKE
Areal m2 3 170
Formål: Veg
Asfalttype: Agb11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Museumsveien, Flatenveien, Grødtvedtgata
og Grøttboveien
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. N200
Sortering: Iht. N200
Andre krav:
c)    Utførelse

Det tillates å asfaltere ett lag asfalt mellom fasene
eller seksjoner innad i en fase. Siste slitelag med
asfalt legges i ett for å unngå skjøter.

04.02.14 JH4.119233A
ASFALTDEKKE
Areal m2 3 160
Formål: Veg
Asfalttype: Ab11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Bakkegata
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. N200
Sortering: Iht. N200
Andre krav:
c)    Utførelse

Det tillates å asfaltere ett lag asfalt mellom fasene
eller seksjoner innad i en fase. Siste slitelag med
asfalt legges i ett for å unngå skjøter.

04.02.15 JH4.119123A
ASFALTDEKKE
Areal m2 3 170
Formål: Veg
Asfalttype: Agb11
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Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Museumsveien, Flatenveien, Grødtvedtgata
og Grøttboveien
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. N200
Sortering: Iht. N200
Andre krav:
c)    Utførelse

Det tillates å asfaltere ett lag asfalt mellom fasene
eller seksjoner innad i en fase. Siste slitelag med
asfalt legges i ett for å unngå skjøter.

04.02.16 JH4.119133A
ASFALTDEKKE
Areal m2 3 160
Formål: Veg
Asfalttype: Ab11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Bakkegata
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. N200
Sortering: Iht. N200
Andre krav:
c)    Utførelse

Det tillates å asfaltere ett lag asfalt mellom fasene
eller seksjoner innad i en fase. Siste slitelag med
asfalt legges i ett for å unngå skjøter.

04.02.17 JH4.159135A
ASFALTDEKKE
Areal m2 1 510
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb8
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Veger med fast dekke
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. N200
Sortering: Iht. N200
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Andre krav:
c)    Utførelse

Asfalt skal legges med 2 cm overdekning over
kantstein

Det tillates å asfaltere ett lag asfalt mellom fasene
eller seksjoner innad i en fase. Siste slitelag med
asfalt legges i ett for å unngå skjøter.

04.02.18 JH4.199939A
ASFALTDEKKE
Areal m2 770
Formål: Freseasfalt på skulder
Asfalttype: Gja
Lag: Belegning på skulder
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 80 mm
Lokalisering: Veger med fast dekke
Bindemiddel: Iht. N200
Steinkvalitet: Iht. N200
Sortering: Iht. N200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Post kommer til utførelse etter avtale med byggherre
04.02.19 CD4.3115A

KNUSING AV TUNGE RIVEMASSER FOR
NYTTIGGJØRING - VEKT
Vekt tonn 150
Lokalisering: Alle kjøreveger med fast dekke
Type materiale: Rivingsasfalt
Sortering: Iht. N200
Fraksjonsstørrelse: Gja
Bruksområde: Freseasfalt på skulder
Dokumentasjon/prøvetaking: Iht. N200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Post kommer til utførelse etter avtale med byggherre.
04.03.1 FS2.329925022

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 30
Type lag: Filterlag
Type masse/sortering: 11/16
Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
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Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under kantsteinens settelag av jordfuktig
betong
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 50 mm, komprimert
Andre krav: Nei

04.03.2 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 550
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Mellom fortau og kjørebane i Bakkegata
Underlag for settelag: Se J201
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Fra samme batch
Tekniske krav: Trykkfasthet min. 155 MPa,
bøyestrekkfasthet min. 17 MPa, vannabsorpsjon under
0,2%
Flater: Visflater skal være manuelt gradhugget, grad 2,
med meisel. Resterende flater skal være råhugget.
Tverrsnittsform: Fas
Dimensjon: 120mm x 250mm, fas 20mm x 20mm
Vishøyde: Se E201 - 202
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Gjelder hele
anlegget
Linjeføring: Rett stein i rett og buet linje
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Mørtel, bredde 10 - 20 mm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også alle overganger, avslutninger, hjørner
og tilpasninger i henhold til E201 - E202 og J201

04.03.3 KD2.29553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 11
Type stein: Kasselstein
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Mellom fortau og kjørebane i Bakkegata
Underlag for settelag: Se J201
Bergart: Granitt
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Materialspesifikasjon: Fra samme batch
Tekniske krav: Trykkfasthet min. 155 MPa,
bøyestrekkfasthet min. 17 MPa, vannabsorpsjon under
0,2%
Flater: Visflater skal være manuelt gradhugget, grad 2,
med meisel. Resterende flater skal være råhugget.
Tverrsnittsform: Fas
Dimensjon: Se J201
Vishøyde: 180 mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Gjelder hele
anlegget
Linjeføring: Rett stein i rett og buet linje
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Mørtel, bredde 10 - 20 mm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder kantstein ved bussholdeplass

Omfatter også alle overganger, avslutninger, hjørner
og tilpasninger i henhold til E202 og J201

04.03.4

Lengde m 2
Type stein: Overgangsstein bussholdeplass
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder overgangsstein fra kasselstein til
granittkantstein ved bussholdeplass

Omfatter også alle overganger, avslutninger, hjørner
og tilpasninger i henhold til E202 og J201

04.03.5 KD2.22553A
KANT AV NATURSTEIN

Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Mellom fortau og kjørebane i Bakkegata
Underlag for settelag: Se J201
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Fra samme batch
Tekniske krav: Trykkfasthet min. 155 MPa,
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bøyestrekkfasthet min. 17 MPa, vannabsorpsjon under
0,2%
Flater: Visflater skal være manuelt gradhugget, grad 2,
med meisel. Resterende flater skal være råhugget.
Tverrsnittsform: Fas
Dimensjon: 120mm x 250mm, fas 20mm x 20mm
Vishøyde: Se E201 - 202
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Gjelder hele
anlegget
Linjeføring: Buet stein i buet linje
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Mørtel, bredde 10 - 20 mm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også alle overganger, avslutninger, hjørner
og tilpasninger i henhold til E201 - E202 og J201

04.03.5.1 Radius 2 m

Lengde m 6

04.03.5.2 Radius 6 m

Lengde m 12

04.03.5.3 Radius 9 m

Lengde m 9

04.03.6 KD4.22441153
TAKTILT FELT I UTENDØRS BELEGG
Areal m2 2,60
Type felt: Oppmerksomhetsfelt, type R2
Materiale: Støpejern
Profilbredde - bunn: WB6
Profilbredde - topp: WT3
Profilavstand: S9
Settelag: Betong
Lokalisering: Bussholdeplass Orelia
Materialspesifikasjon: Betong
Dimensjon på felt: Iht. V129 og J-tegning
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Utførelse: Iht. V129 og J-tegning
Andre krav: Nei

04.03.7 RP1.44A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 6
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Hele anlegget
Type/materialer: Iht. Statens vegvesens håndbøker og
tegning L201
Dimensjon: Iht. Statens vegvesens håndbøker og tegning
L201
Overflatebehandling: Iht. Statens vegvesens håndbøker og
tegning L201
Toleransekrav: Iht. Statens vegvesens håndbøker.
Underlag/grunnforhold: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også fundament av type skruelåsfundament
(festering med 3 skruer) eller tilsvarende.

Omfatter også alt arbeid og nødvendig materiell til
innfesting angitt på tegning L201.

c)    Utførelse

Utførelse i henhold til Statens vegvesens håndbøker
og tegning L201.

Skiltfundament skal ikke plasseres i konflikt med
private stikkledninger.

04.03.8 KB4.51A
GRASDEKKE
Areal m2 2 000
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Reetablering av privat grasplen
Frøblanding: Iht. Indre Østfold sine krav
Frømengde per m2: 0,02
Dokumentasjon: Varedeklarasjon
Andre krav:
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a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilsåing av gressplener på private
eiendommer.

b)    Materialer

Frøblanding skal godkjennes av Indre Østfold
kommune.

c)    Utførelse

Det skal sørges for god kontakt mellom gress, frø og
jord. For eksempel ved nedmolding og tromling.

d)    Toleranser

+/- 20 mm avvik på 3 meter rettholt.
04.03.9 KB2.21131A

VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m2 2 000
Formål: Grasplen
Lagtykkelse: 10 cm
Lokalisering: Reetablering av privat grasplen
Andre krav:
b)    Materialer

Vekstjordtype skal godkjennes av Indre Østfold
kommune.

15.10.2026 Sum: 0



Indre Østfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 149

05 Elektro

05 Elektro
Dette hovedkapittelet omfatter arbeider med utendørs elkraft og ivaretakelse av eksisterende el- og
teleinstallasjoner nødvendig for å utføre arbeidene på VA-anleggene.

Dette kapittelet har følgende inndeling:
05-01 Demontering, riving og fjerning
05-02 Ulemper, kryssing, passering og langsføring
05-03 Provisoriske anlegg
05-04 Grøfter for kabler
05-05 Trekkerør og innstøpte kabelrør
05-06 Belysningsanlegg

Eksisterende høyspentkabel i Bjerklundveien må legges om i forbindelse med prosjektet. Arbeidene skal
koordineres med elnetteier i området.

Entreprenøren skal bistå med nødvendige gravearbeider og gjenfylling av grøfter, mens elnetteier har ansvar for
legging og skjøting av kabler. Før oppstart må omleggingen være avklart og koordinert med Elvia. 

Orientering:

Kapittel beskrevet etter NS3420

Alt materiell skal være godkjent iht. NEMKO eller tilsvarende instans innen EØS-området, og skal være CEmerket
iht. EU-direktiv 93/68/EEC. Dvs. alle relevante EØS-standarder/ direktiver for et CE-merket produkt skal følges.

Samsvarserklæring iht. FEL-98, §12, skal bekrefte at delprodukter og sammensatte produkter tilfredsstiller
relevante Europeiske Normer og Forskrifter, og skal vedlegges som del av tilbudsdokumentasjonen.

Anleggets systemspenning: 230V IT

Som forskrifter og normer siste versjon henvises bl.a. til:
- Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg
- Forskrift om elektrisk utstyr
- NEK-400 - Elektriske lavspenningsanlegg - Installasjoner
- NEK-EN 61 439-serien: Lavspennings koblings og kontrollanlegg
- NEK-EN 60 947: Lavspennings kontroll og koblingsutstyr
- NEK-EN 60 898: Automatsikringer
- Norm IEC 38, IEC standard voltages. Bl.a. alt elektrisk utstyr skal tåle en spenningsdifferanse på +/- 10% av
nominell spenning.
- Tekniske bestemmelser i NS3420 og øvrige standarder og normer som denne henviser til.
-NS-EN 12767 Ettergivende konstruksjoner for vegutstyr. Krav og prøvingsmetoder.
-NEK EN 60598-1 Lysarmaturer. Del 1: Generelle krav og prøver.
-NEK EN 60598-1 Lysarmaturer. Del 2-3: Spesielle krav til armaturer for veg- og gatebelysning.
- Indre Østfold kommune veglysnorm.
-Aktuelle REN-blad.

Orientering:
Tegninger og skjema skal påføres:
- Komponentmerking.
- Rekkeklemmenummer.
- Klemmemerking for komponenter.
- Sikringsnummer.
- Kabelmerking.
- Annen viktig informasjon.
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Som bygget tegninger skal oversendes byggherre og rådgivende ingeniør.

Tilbudstegninger er å anse som skjematiske. Leverandør tilpasser dette til egen leveranse. Som vedlegg til tilbudet
skal det medtas teknisk dokumentasjon/brosjyrer på
tilbudt utstyr.

Dokumentasjon, idriftsettelse og overlevering skal medtas
under de respektive delprodukter Anlegget skal være klar
til overlevering iht. avtalte fremdriftsplaner.

Alle kostnader i forbindelse med testing og idriftsettelse av de leverte anlegg og utstyr skal være inkludert.
Ved overleveringen skal anlegget være i komplett
driftsferdig stand.

Entreprenøren skal selv sørge for at den nødvendige egenkontroll, og at anlegget er i forskriftsmessig stand.
Evt. tegninger i forbindelse med dette skal utføres
omkostningsfritt for tiltakshaveren.

Ferdigbefaring, kontrollbefaring og garantibefaring skal
avholdes iht. kontraktsbestemmelsene. Dersom
ferdigbefaringen må gjentas på grunn av vesentlige
mangler, skal kostnadene forbundet med gjentatt
ferdigbefaring bekostes av entreprenøren.

Som det vil fremgå av beskrivelse og spesifikasjoner, vil
elkraftentreprenøren være pålagt å utfylle
rapporteringsskjema for sine leveranser.

Omfangeter beskrevet nærmere under de enkelte kapitler.

Prøveskjema, komplett utfylt og signert, skal foreligge før
overlevering av anlegget. Dokumenteres iht. NEK 400 Del
6.

Eksisterende kabler fra kabeleiere med avtale med Geomatikk er vist på tegning IN-tegningene. Disse
opplysningene skal imidlertid kun betraktes som veiledende, da kabelnettene kan være i kontinuerlig endring. Det
er entreprenørens ansvar å sørge for at alle kabeleiere varsles minimum fire uker før arbeid igangsettes.
Generelt

Anleggets strømforsyning:
- Spenning:
230V IT
- Faser:
3
- Frekvens:
50 Hz
- Materiellkrav:
CE
- Separat jord v/tennskap
Alt levert utstyr skal tilfredsstille kravene gitt i:
- Forskrifter for elektriske anlegg (FEL)
- Nettleverandørens særskilte krav
- Kommunens veilysnorm

Entreprenør skal kontrollere strømforsyningen til
armaturene før utstyret settes i bestilling.

PRISING AV POSTER
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For alle prisbærende underposter i beskrivelsen gjelder
følgende:
Eventuelle merkostnader i forbindelse med krav i
tilhørende hovedpost og ikke-prisbærende underposter
inkluderes.

Under dette kapittel skal det medtas de kostnader som
ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser.
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05 Elektro

05.3 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Koordinering og dialog
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter i tillegg krav satt i "andre krav":

Henvisning til innledende tekst i dette kapittel og
kapittel 05 Elektro.

Denne post omfatter også koordinering mellom
elektroentreprenør, kommunen og kommunens
rammeavtalepartner for elektro (SET), samt
koordinere mot øvrige involverte entreprenører og
eventuelle nettleverandører med anlegg i eller
tilgrensende arbeidsområdet som kan bli berørt av
arbeidene.

Elektroentreprenøren pålegges ansvaret med full
koordinering mot alle innvolverte parter gjennom hele
prosjektets gjennomføring.

Det legges også krav til entreprenør at ha en tett
dialog med overnevnte aktører, særli ved graving av
grøfter.

Alle kostnader for entreprenøren i forbindelse med
koordinering skal medregnes i denne post.

Arbeidene som SET elektro utfører faktureres
kommunen direkte.

x)    Mengderegler
Rund sum.

Omfang er elektroentreprenørens ansvar.
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Mengdekontroll

Prisbærende enheter i den tekniske beskrivelsen er poster angitt med eget nummer i venstre kolonne og med
måleenhet og mengde. Mengdene er på delproduktnivå i henhold til NS 3420.

Detaljert mengdeberegning forutsettes utført av én part og skal kunne kontrolleres av den annen part.
Eventuelle justeringer foretas ved kontraktsinngåelse. Eventuelle justeringer skal kalkuleres i henhold til tilbudets
enhetspriser / beregningsgrunnlag.

Etter at mengdekontroll er foretatt er det ikke anledning til å kreve korrigering av kontraktens mengder.

Det pålegges entreprenøren å kontrollere lengder og/eller mengder, for varer som bestilles og kappes etter mål, på
stedet før varen bestilles.
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05 Elektro

05.5 TILLEGG

Materiell og arbeid som tilbyder mener er nødvendig for et
komplett anlegg, og som ikke er tatt med i et spesifikt
kapittel eller i NS3420 skal vedlegges i denne post.

Spesifiseres:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Rund sum RS

05.6 AM3.5322A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM
Rund sum RS
Type: Lift med arbeidsplattform
Lokalisering: Hele anlegget
Utførelse: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter i tillegg krav satt i "andre krav":

Henvisning til innledende tekst i dette kapittel og
kapittel 05 Elektro.

Post omfatter også nødvendige løfteutstyr for egne
arbeider, så som bil med lift, separatlift etc.
Post omfatter både drift og alle eventuelle
tillegskostnader så som leie, transport etc.

e)    Prøving og kontroll
Det er elektroentreprenøren ansvar å påse at utstyr er
godkjent for de oppgaver/bruk som er tiltenkt.
Personer som bruker slikt utstyr skal ha sertifikat og/
eller forsvarlig opplæring.
Der det er krav skal sikringsutstyr benyttes.

x)    Mengderegler
Rund sum.

Mengder og omfang er elektroentreprenørens ansvar.
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05.01.1 CD4.14810A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall m 400
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: I eksisterende kabelgrøft mellom ekisterende
gatelysmaster. i Bakkegata og Grøttboveien
Tilgjengelighet: Mellom eksisterende lysmaster, i grøft.
Bygningsdel, spesifisert: Belysningskabel
Materialer: PFSP
Byggeår: Uspesifistert
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: NB!
Eksisterende kabelanlegg, berøringsfare. Før frakobling/
demontering må det kontrolleres at anlegget er
spenningsløst. Omfang avklares nærmere med Indre
Østfold kommune veglys etter avdekning av kablene. Indre
Østfold  kommune driftsoperatør frakobler
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:
c)    Utførelse

Kabel renskes, kveiles og kjøres til egnet mottak.
Snittlengde 35 m.

Grensesnitt (Se også andre poster) :

- Indre Østfold kommune ved driftsopperatør utfører
samtlige frakoblinger for anlegget.

- Graveentreprenør utfører arbeider som grøft for
fysisk fjerner kabelen og rensker, kveiler etc. som
nevnt ovenfor.

- El.entreprenøren utfører fjernng av eksisterende
kabelanlegg mellom lysmaster

Alle øvrige eksisterende kabler må ivaretas i
anleggsperioden, da disse er spenningssatt og
skal bibeholdes.

05.01.2 CD3.11481A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 8
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Bakkegata og Grøttboveien
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Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Lysmast
Konstruksjon: Eksisterende lysmaster, fundament, armatur
Byggeår: -
Materialer: Master i metall. Ukjent fundament
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: NB!
Eksisterende kabelanlegg, berøringsfare. Før frakobling/
demontering må det kontrolleres at anlegget er
spenningsløst. Omfang avklares nærmere med Indre
Østfold kommune veglys etter avdekning av kablene. Indre
Østfold  kommune driftsoperatør frakobler
Sorteringskrav: Sorteres
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Egnet mottak
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Demontert
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Armaturer og mast av metall inkludert fundament som
skal demonteres iht. IN-tegning er: LM01, 02, 03, 17,
16, 15, 14, 13.

c)    Utførelse
NAV-T armaturer som demonteres skal leveres til
godkjent depoi. LED-armaturer som er i god teknisk
stand, skal demonteres, lagres av
elektroentreprenøren og remonteres. Før remontering
skal armaturen kontrolleres og vurderes egnet for
videre bruk, slik at det ikke medfører skade på eller
forstyrrelser i det nye anlegget.

Det medtas rensking av master og fundament,
bortkjøring og levering av alt utstyr til godkjent mottak/
lagringsplass. Posten inkluderer oppgraving

05.01.3

Antall stk 36
Lokalisering: Bakkegata, Bjerklundveien, Museumsveien,
Flateveien og Grøtvedgata
Bygningsdel, spesifisert: Lys armatur
Konstruksjon: Eksisterende armaturer
Materialer: Armaturer i metall, montert på tremaster
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Armaturer på eksisterende tremast i Bakkegata,
Bjerklundveien, Museumsveien, Flateveien og
Grøtvedgata iht. IN-tegning er: LT01 t.o.m. LT36

c)    Utførelse
NAV-T armaturer som demonteres skal leveres til
godkjent depoi. LED-armaturer som er i god teknisk
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stand, skal demonteres, lagres av
elektroentreprenøren og remonteres. Før remontering
skal armaturen kontrolleres og vurderes egnet for
videre bruk, slik at det ikke medfører skade på eller
forstyrrelser i det nye anlegget.

festebrakett/Mastefeste kan benyttes videre ved at
dette ikke kommer i konflkt med nye armaturer
beskrevet i post 5.06.8.

15.10.2026 Sum: 0



Indre Østfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 158

05 Elektro

Forberedende arbeider for Elvia, veglys og teleleverandør.

Omlegging, flytting, mm. av eksisterende kabler skal etter planen utføres før arbeidene med veg, mur, drens, avløp,
vegbelysning, mm.

Da det vil være flere like arbeidsoppgaver i samme område, skal byggeleder sammen med entreprenør avklare
arbeidsomfang, rekkefølge, samkjøring, mm. Alle like poster for alle fagområder må sees i sammenheng før
utførelse og koordineres med byggeleder og entreprenør.

Krav fra Elvia :

Forutsetninger for arbeid rundt Elvia kabelnett:

Lavspent :
•  Alle LSP-kabler skal til enhver tid ha strøm. Dvs utkoblinger for husholdninger uføres normalt på dagtid.

Høyspent 12kV :
•  HSP-kabler kan kobles ut en og en. Dvs vi kan ikke koble ut flere HSP kabler i samtidig.

Forutsetninger ved kabelkutting
1.    Alle kabler som skal kappes SKAL kappes av Elvia. Det er en helt spesiell prosedyre for slik kapping både for
verifisering av kabel som skal kappes og bruk av utstyr. Dette for å unngå skader på personell og utstyr.

2.    Ved kapping av kondemnerte kabler eller kabler som til vanlig ligger i drift så skal samme prosedyre følges.

3.    Ved kapping/utkobling av kabler som skal i drift så  forutsettes at  framdriftsplaner er noenlunde i rute så vi får
skjøtet og spenningssatt disse før temperaturen synker for mye utover høsten.

Responstid:
Ettersom høyspentnettet påvirkes, trenger Elvia minst to måneder fra dette bes om til arbeidiene kan utføre dem
gjennom Elvias entreprenør. Så det forutsettes at byggherre og Entreprenør tar høyde for dette. Elvia intensjoner er
at framdrift på et slikt anlegg skal gå så greit som overhode mulig

Veglysanlegg Indre Østfold kommune:

- Indre Østfold kommune ved driftsoperatør utfører samtlige til- og frakoblinger, samt den tekniske montasjen i
forbindelse med dette.

- Ansvaret for både jording og kabelanlegget ligger hos entreprenør.

- Graveentreprenør utfører grøftearbeider, legging av alle trekkerør, trekking av kabler i trekkerør, jording (inkludert
utførelse av C-press) og fundamentering for master.

- Graveentreprenør er ansvarlig for å fjerne gatelyskabel mellom mastene som skal skiftes ut, og levere kabelen til
godkjent deponi.

- Arbeider utført av SET Elektro faktureres direkte til kommunen.
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05 Elektro

05.02.2 FD8.522222A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 400
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler ikke eksponert i grøft
Lokalisering: Anleggsområde
Formål: Avdekning for omlegging, flytting senking, mm. Og
eventuelt skjøting av eksisterende kabler.
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Uspesifisert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Uspesifisert
Langsføringens  lengde: Varierer
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også der det utføres flere like
arbeidsoppgaver i samme området, skal byggleder
sammen med entrepenør avklare hvor mye arbeid
som skal gjøres, rekkefølge på oppgavene, hvordan
de kan samkjøre m.m.

Alle lignende oppgaver - uansett fagfelt - må vurdere
samlet før arbeidet starter. Dette omfatter også da
koordinering med andre entrepenører som har
lignende poster.

c)    Utførelse
Omlegging, flytting, mm. av disse kablene skal etter
planen utføres før arbeidene med drens, avløp,
vegbelysning, mm.

Kabeleiere skal kontaktes og alle arbeider skal
koordineres med disse, før utførelse.

05.03.1 CD1.32214A
MIDLERTIDIG FRAKOBLING
Antall stk 3
Sted: I grøft på byggeplass
Type ledning: Elkraft
Lokalisering: Lysmast LM04, LM18 og LM12
Tilgjengelighet: i grøft
Innhold i ledning, spesifisert: -
Dimensjon: -
Kapasitet: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter grensesnittet for utførelse av
lysmastene i Sone 2 er  i mast LM04, LM18 og LM12.
Dette innebærer både frakobling av eksisterende
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anlegg og tilkobling for det nye anlegget.

c)    Utførelse
Nytt anlegg skal tilkobles i eksisterende mast for å
minimalisere nedetid på belysningen.

05.04.1 FD3.14399A
GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 8
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Iht. Leverandørens anvisning
Graveskråning: Iht. Leverandørens anvisning og
geoteknisk rapport
Lokalisering: Lysmastene i Bakkegata og Grøttboveien
Type grop: Groper for nedsetting av lysmastfundament.
Dimensjoner: Dybde ca.1700mm.
Grunnforhold: løsmasser
Graverestriksjoner: Iht. Leverandørens anvisning
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også transport til godkjent deponi inkludert
deponeringsavgift og alle gebyrer.

c)    Utførelse
Iht. Leverandørens anvisning og geoteknisk rapport

05.04.2 FD2.11399A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 380
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Iht. Ren Blad
Graveskråning: Iht. Geoteknisk rapport
Lokalisering: Mellom lysmastene i Bakkegata og
Grøttboveien
Formål: Grøft for veglyskabel i 110mm rør og 3x40mm rør
Grunnforhold: løsmasser
Graverestriksjoner: Iht. Gjeldene Ren Blad
Grøftedybde: 1005mm
Bunnbredde: 375 - 575
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også transport til godkjent deponi inkludert
deponeringsavgift og alle gebyrer.

c)    Utførelse
Iht. Ren-Blad

05.04.3 FS4.14217131A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - ANTALL
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Antall stk 8
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/63
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Lysmastene i Bakkegata og Grøttboveien
Type konstruksjon: Gjenfylling mot gruslag rundt
lysfundamentene
Underlag: Løsmasser
Nivå/kote: Justeringsboltene på fundamentene skal stikke
20-40 OFT
Toleranse: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også komprimering av masser i lag både
inne i fundament og utenfor.

c)    Utførelse
Iht. Leverandørens anvisning.

Før videre gjenfyllig skal det også fotodokumenteres i
form av bilder, av ferdig montert fundamenter med
ferdiglagt gruslag.

05.04.4 FS4.14212131A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 8
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/8
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Lysmastene i Bakkegata og Grøttboveien
Type konstruksjon: Gjenfylling mot gruslag rundt
lysfundamentene
Underlag: Løsmasser
Nivå/kote: Justeringsboltene på fundamentene skal stikke
20-40 OFT
Toleranse: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også komprimering av masser i lag både
inne i fundament og utenfor.

c)    Utførelse
Iht. Leverandørens anvisning.
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Det skal også fotodokumenteres i form av bilder, av
ferdigmonterte fundamenter.

05.04.5 FS3.1131121222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 380
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 0/8
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Mellom lysmastene i Bakkegata,
Grøttboveien og krysset til Orelia
Tykkelse: 100mm
Underlag: Grøftebunn
Andre krav:
c)    Utførelse

Iht. Ren-Blad

Før videre gjenfyllig skal det også fotodokumenteres i
form av bilder, av ferdiglagt fundamentlag i grøften.

05.04.6 FS3.1133121222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 380
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 0/8
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Mellom lysmastene i Bakkegata,
Grøttboveien og krysset til Orelia
Tykkelse: 260mm (inkl. sidefyll). Min 150mm over trekkerør
Underlag: Trekkerør og fundament
Andre krav:
c)    Utførelse

Iht. Ren-Blad

Før videre gjenfyllig skal det også fotodokumenteres i
form av bilder, av ferdiglagt beskyttelseslag.

05.04.7 FS3.1139121222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 380
Objekt i grøft: Kabelrør
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Type lag: Overdekning
Type masser/sortering: 0/8
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Mellom lysmastene i Bakkegata,
Grøttboveien og krysset til Orelia
Tykkelse: 680mm (inkl. sidefyll). Min 150mm over trekkerør
Underlag: Trekkerør og fundament
Andre krav:
c)    Utførelse

Iht. Ren-Blad
Ferdigstilling av grøft skal fotodokumenteres i form av
bilder.

05.04.8 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT
AREAL
Areal m 760
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: I grøft mellom lysmastene i Bakkegata,
Grøttboveien og krysset til Orelia
Anvendelse: Geo-/fiberduk i grøfter med trekkerør for
elektroanlegg
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter at Geo-/fiberduk skal være inkludert i grøft
for separering av masser, beskyttelse og stabilisering

c)    Utførelse
Geo-/fiberduken skal legges lagvis i grøften for å
separere masser m.m.

Geo-/fiberduken skal legges med overlapp i skjøter.
Iht. Leverandørens anvisning.

Før videre gjenfyllig skal det også fotodokumenteres i
form av bilder, av Geo-/fiberduk lagvis i grøften.

05.04.9 FD2.11399A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 250
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Iht. Ren Blad
Graveskråning: Iht. Geoteknisk rapport
Lokalisering: Bjerklundveien
Formål: Grøft for omlegging av høyspentkabel
Grunnforhold: løsmasser
Graverestriksjoner: Iht. Gjeldene Ren Blad
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Grøftedybde: Oppgis av Elvia
Bunnbredde: Oppgis av Elvia
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også transport til godkjent deponi inkludert
deponeringsavgift og alle gebyrer.

Omfatter også gjenfylling av grøft.

c)    Utførelse
Eksisterende høyspentkabel må omlegges og
tilpasses ny VA anlegg.

Iht. Ren-Blad

Ved utførelse igjennfylling skal det fotodokumenteres
lagvis i form av bilder.

Antatt grensesnitt mellom Elvia og entreprenør:
Entreprenør tar seg av gravearbeidene. Elvia utfører
selve flytting/omlegging av egen kabel. Dette må
nærmere avklares mellom Elvia og entreprenør før
arbeidene påbegynnes.

05.05.1 WB2.31A
DEFORMASJONSPRØVING AV
KABELFØRINGSANLEGG
Antall RS
Lokalisering: Alle trekkerør
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tolking av trekkerørsanlegg

c)Materialer
Trekkerør skal deformasjonsprøves ved trekking av
en fast tolk med utvendig diameter, d = 0,94*di, der di
= rørets indre diameter. Tolking skal utføres ved at
man drar tolken gjennom rørene med håndmakt.
Utstyr holdes av entreprenøren.

Tolkingen skal utføres etter at rørene er
omfylt/innstøpt og ovenforliggende masser er
komprimert.

Entreprenøren skal varsle byggherren minst 2
virkedager uke før arbeidet med tolking av trekkerør
påbegynnes, slik at byggherrens representant kan
være tilstede.

Tolken festes til innlagt trekketråd. Bak tolken festes
en ny 6mm trekketråd som blir liggende igjen i røret
etter tolkingen.

Etter at trasèen er tolket, dokumenteres dette på
trasètegning med eventuelle merknader om hvor
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oppgravingen ble utført grunnet deformasjon og
skjøting for utbedring. Entreprenøren skal bære alle
kostnader i forbindelse med utbedring av rør som
ikke tilfredstiller kravet. Dokumentasjon leveres
byggherren for godkjenning.

d)    Toleranser
Maks. 9 % deformasjon.

e)    Prøving og kontroll

Prøving av deformasjon av kabelrørene skal utføres
etter reglene i NS3552. Kravene gjelder etter
igjenfylling.

05.05.2 FS3.822A
MARKERING I GRØFT
Lengde m 400
Type: Plastnett
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også levering og utlegging av plastnett for
kabelmarkering i kabel grøft.

c)    Utførelse
iht. Renblad 9000 og Elvia egne krav.

05.05.3 WB2.1231118A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 400
Type rør: Glatt - kveilt
Materiale: PP
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Mellom lysmastene i Bakkegata og
Grøttboveien
Leggekrav: I grøft post. Ringstivhet min. SN8
Største deformasjon: <9%
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter trekkerør gjennomgående til nye lysmaster
og frem til knytepunktet eksisterende master LM04,
LM18 og LM12. Grensesnittet for sone 2 er
tilkoblingspunkte i de tre nevnte mastene.

b)    Materialer
Evt. fravik skal godkjennes av Indre Østfold kommune.

c)    Utførelse
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Iht. REN blad 9010.
Det må medtas overgangsmuffe fra 110mm til 75mm
for alle nye strekk inn til mastene

e)    Prøving og kontroll
Entreprenøren skal utføre mottakskontroll av rør ved
levering (føres på eget skjema). Etter dette tidspunkt
er eventuelle skader på rør entreprenørens fulle
ansvar og eventuelle kostnader dette medfører
belastes entreprenør.

05.05.4 WB2.1239113A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 400
Type rør: Glatt - kveilt
Materiale: PP
Farge: Blå
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 40
Lokalisering: Bakkegata og Grøttboveien
Leggekrav: I grøft post. Ringstivhet min. SN8
Største deformasjon: <9%
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

   Omfatter også ekstra 3x40mm trekkerør for Indre
Østfold Kommune.

b)    Materialer
Evt. fravik skal godkjennes av Indre Østfold kommune.

c)    Utførelse
Iht. REN blad 9010. Trekkerørene skal ikke være i
sammenheng med lysmastene, men skal føres i
samme kabelgrøft.

e)    Prøving og kontroll
Entreprenøren skal utføre mottakskontroll av rør ved
levering (føres på eget skjema). Etter dette tidspunkt
er eventuelle skader på rør entreprenørens fulle
ansvar og eventuelle kostnader dette medfører
belastes entreprenør.

05.06.1 LW1.299A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 8
Type: Galvanisert stål
Utførelse og kontroll: Uspesifisert
Lokalisering: Lysmastpunkt iht. IN tegning og se
underpunkt
Prosjektering: Iht.  Indre Østfold Kommunes
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Kravspesifiksjon for gatelys.
Grunnplater: Iht.  Indre Østfold Kommunes
Kravspesifiksjon for gatelys.
Linjeprofil: Iht. Indre Østfold Kommunes Kravspesifiksjon
for gatelys.
Mastenummer: Se underpunkt
Mastetype: Se underposter
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde=min.1000 mm.
Boltesett: Iht.  Indre Østfold Kommunes Kravspesifiksjon
for gatelys.
Dimensjon og senteravstand: Se underpunkt
Andre krav:
b)    Materialer

Fundamenttype: Som "Ørsta-fundament" eller
fundament med tilsvarende egenskaper.

c)    Utførelse
Fundamentet fylles med sand etter nedsetting iht.
mastefundamentenes levrandørens
monteringsanvisning.

Bolter og fundamentet skal være 20-40mm OFT.

Fundamentene skal også være Iht. Indre Østfold
Kommunes Kravspesifiksjon for gatelys.

05.06.2 WB1.3321311138A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG

Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Sikkerhetsklasse NE
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning til
armatur
Kontrollutstyr: Uten
Lokalisering: Lysmastpunkt iht. IN tegning
Høyde: 6-8m (lampepunkthøyde)
Diameter for armaturfeste: Ø76mm
Mastenummer: LM01, 02, 03, 17, 16, 15, 14, 13
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: C-C=200mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: Opp til PFSP/Cu
4x25Al+j / 3x10Cu+j
Type og dimensjon for styrekabel: PFXP 2x2,5+j
Utligger for armatur: -
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Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også stolpeinnsats med mastesikring og
tilbehør.

Merking av master utføres av Indre Østfold kommunes
rammeavtale-elektriker, i samråd med kommunens
driftsoperatør.

b)    Materialer
Stolpeinnsats skal være av type Ensto koblingssystem
for tilkobling av to ledninger, med mastesikring 6A
automatsikring u.jfb med IP67, eller stopleinnsats med
likeverdige egenskaper.

Lysmaster og fundamenter skal være dimensjonert
for vindlast i henhold til NS-EN 1991-1-4 og i henhold
til NS-EN 40-3. Lysmaster og fundamenter av stål
skal være overflatebehandlet iht. NS-EN ISO 1461 og
NS-EN 40-5.

c)    Utførelse
Lysmaster av metall skal ha masteluke i
betjeningshøyde med koplingsboks,
kraftfordelingsklemmer og vern. Vern innvendig i
lysmaster skal være minimum IP67.
Koplingsklemmer skal være minimum IP33. Det skal
monteres gul/grønn strømpe på alle uisolerte
jordledere. Det skal monteres varmkrympet skritt
med lim på tilførselskabler. Det skal utføres tiltak som
hindrer jordvarme å danne fuktighet og ising på
innsiden av lysmast

Lysmastene skal også være Iht. Indre Østfold
Kommunes Kravspesifiksjon for gatelys.

05.06.2.1 Lokalisering: Bakkegate iht. IN-tegning
Mastetype: Rettmast, 8m
Mastenummer: LM01, 02, 03
Dimensjon og senter avstand: M20, C-C=200 mm. iht.
Indre Østfold Kommunes Kravspesifiksjon for gatelys.
Antall stk 3

05.06.2.2 Lokalisering: Grøttboveien iht. IN-tegning
Mastetype: Rettmast, 6m
Mastenummer: LM17, 16, 15, 14, 13
Dimensjon og senter avstand: M20, C-C=160 mm. iht.
Indre Østfold Kommunes Kravspesifiksjon for gatelys.

Antall stk 5

05.06.3 WJ2.29918A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV
Lengde m 400
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Ledertall/-materiale: 5G25mm2 AL
Ledertverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Mellom lysmastene i Bakkegata og
Grøttboveien
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFXP/Al
Forlegning/underlag: I trekkerør
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også komplett levering og legging av
kablene. Kablene avsluttes med min. 2m tamp over
fundament, inne i mastene.

Tilkobling inne i mast utføres av Indre Østfold
kommunes rammeavtale-elektriker, i samråd med
kommunens driftsoperatør.

b)    Materialer
Antall ledere: 4x25mm² Al +j
Merkespenning Uo/U: 0,6 /1 kV
Konstruksjonsstandard: HD 603-5J eller
HD 604-5D
Minimum installasjonstemp: 5 °C
Maks driftstemperatur: 90 °C
Omgivelsestemperatur: -30 til +40 °C
Krav til brannegenskaper: IEC 60332-1-2
Funksjonssikkerhet v/brann: Ingen
krav

Forsiktighet utvises ved forlegning under 0°C

c)    Utførelse
Kraftkabel, tilførsel til lysmast, forlagt i rør,
kontinuerlig kontakt med vann må påregnes. Tamper
og koblinger beskyttes før, under og etter installasjon
mot vanninntrenging.

Endehette, varmkrymp med lim, skal monteres på
alle kabelender samme dag som kablene blir trekt ut,
dersom ikke kabelen termineres omgående.

Alle kabler i fundament/master og i trekkekummer
skal merkes med kursnummer i begge ender av
kabel. Alt merkemateriell som leveres og monteres
skal være nytt og av førsteklasses kvalitet. Merking
skal godkjennes av byggherres representant. Hvis
ikke annet er avtalt, legges TFM-merkesystem til
grunn

05.06.4 WJ2.411A
LEDNING FOR LAVSPENNING

Type: Isolert flertrådet
Ledermateriale: Cu
Lokalisering: Se  underpost
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Ledertverrsnitt: 2,5mm2
Forlegning: Invendig i mast av metall
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også levering.

Tilkobling inne i mast utføres av Indre Østfold
kommunes rammeavtale-elektriker, i samråd med
kommunens driftsoperatør.

b)    Materialer
Se underpost

05.06.4.1 Lokalisering: Bakkegate iht. IN-tegning
Mastetype: Rettmast, 8m
Mastenummer: LM01, 02, 03

b)Materialer
Armaturkabel 2x2,5mm2 lengde 8m, med plugg IP68

Antall stk 3

05.06.4.2 Lokalisering: Grøttboveien iht. IN-tegning
Mastetype: Rettmast, 6m
Mastenummer: LM17, 16, 15, 14, 13

b)Materialer
Armaturkabel 2x2,5mm2 lengde 6m, med plugg IP68

Antall stk 5

05.06.5 WC1.16419A
JORDINGSMATERIELL
Lengde m 400
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Mellom lysmastene og nytt tennskap i
Bakkegata og Grøttboveien
Dimensjoner: 25mm2
Montasje: Ved siden av trekkerør.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også levering og legging

Omfatter også evt skjøting. Nødvendig skjøtemateriell
skal være inkludert.

Nødvendig avtale og koordinering med Indre Østfold
kommune ved driftsoperatør skal være inkludert for
montering og tilkobling.
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b)    Materialer
Det skal benyttes kobberwire type KHF eller KGF
25mm².

c)    Utførelse
Jordwire legges gjennomgående i grøft for
gatebelysningen. Blank Cu som ligger i grøften skal
ikke berøre mastbein og /eller fundament. Fra jordwire
legges oppstikk i hver mast med isolert jordleder, se
annen post.

e)    Prøving og kontroll
Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske
installasjonen. Det skal leveres egen
samsvarserklæring og dokumentasjon på utførelsen
av jordingsanlegget.

x)    Mengderegler
Avregnes per meter jordwire.

05.06.6 WC1.16799A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 8
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med presshylse
Materiale: PN 25mm² CU gul/grønn
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Lysmastene i Bakkegata og Grøttboveien:
LM01, 02, 03, 17, 16, 15, 14, 13
Dimensjoner: 25mm2
Montasje: I lysmastfundament og grøft
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også levering, legging og avgreining med
skjøting av utjevningsforbindelse opp til lysmast.

Avgreining avsluttes med tamp.Tilkobling inne i mast
utføres av Indre Østfold kommunes rammeavtale-
elektriker, i samråd med kommunens driftsoperatør.

b)    Materialer
Avgrening utføres med PN 25mm² gul/grønn.

c)    Utførelse
Ved hver mastefot skal det lages en avgreining med
PN 25mm² CU gul/grønn som føres opp isolert i
masten og tilkobles til jordingsklemmen i
koblingsluken. Veglyskabelens jordledning tilknyttes
den samme klemmen.
Skjøten i avgreiningspunktet skal utføres som
parallellskjøt og skal utføres som dobbel c-presskjøt.
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Avstand mellom c-press hylser skal være 10cm, og de
skal vendes 180° i forhold til hverandre.

Beregnes til 2m pr oppstikk.

e)    Prøving og kontroll
Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske
installasjonen. Det skal leveres egen
samsvarserklæring og dokumentasjon på utførelsen
av jordingsanlegget.

05.06.7 XE3.2431119329231A
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING
Antall stk 8
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: 1
Kapslingsgrad: IP66
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel
avskjerming - plan
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Glass - herdet
Reflektor: Iht.  Indre Østfold Kommunes Kravspesifiksjon
for gatelys.
Optisk egenskap i reflektor/linse: Bredstrålende
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Lysmastene (metall mast) iht. IN-tegning.
Bakkegata og Grøttboveien : LM01, 02, 03, 17, 16, 15, 14,
13
Armaturens form: Iht.  Indre Østfold Kommunes
Kravspesifiksjon for gatelys.
Armaturens mål: Iht.  Indre Østfold Kommunes
Kravspesifiksjon for gatelys.
Armaturens farge: Iht.  Indre Østfold Kommunes
Kravspesifiksjon for gatelys.
Avskjermingens optiske egenskaper: Iht.  Indre Østfold
Kommunes Kravspesifiksjon for gatelys.
Lystekniske krav: 3000K, >130lm/W
Montasje: Topp lysmast av metall
Styring: Iht.  Indre Østfold Kommunes Kravspesifiksjon for
gatelys.
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter lysarmatur for metall master.

Indre Østfold kommune rammeavtale-elektriker har
asvaret for overlevering og tilkobling av armaturer i
samråd med kommunens driftsoperatør.

b)    Materialer
Følgende krav for LED-armatur gjelder:
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CLO. Armaturene skal være utstyrt med
dimmemodul som skal senke effekten med ca 35%
over en periode av 6t teoretisk midnatt. Maks påtrykt
strøm på diode 550mA. Minimum 130 lm/W.

Overspennningsvern ≥ 10kV. Armatur skal
tilfredstille IP66 for både lampehus og
forkoblingsutstyr. LED armaturer skal i tillegg
tilfredstille kravene i NEK IEC 62471 og være
testet iht. EN 55015:2013 med utvidet
frekvensområde til minimum 400 MHz. Det skal
dokumenteres at hver enkelt armatur og
belysningssystem som helhet, ikke avgir støy i
nødnettes frekvensområde.

d)    Toleranser
L90=maks 10% lystilbakegang etter min.100 000
timer ved T25, B10=maks utfall 10% etter minimum
100 000 timer ved T25, feilrate driver: maks 0,5% pr.
5000 driftstimer. Blending maks 10% (materiallista).

e)    Prøving og kontroll
Testrapport for måling av støy skal foreligge som en
del av dokumentasjon. Testrapporten skal vise at det
ikke finnes støy i frekvensområdet til nødnettbåndet.

05.06.8

Antall stk 36
Lokalisering: Lysmastene (tremast) iht IN-tegning.
Bakkegata, Grøttboveien og : LT01 t.o.m. LT36
Montasje: Toppen av tremasten
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter lysarmatur for tremaster.

Indre Østfold kommune rammeavtale-elektriker har
asvaret for overlevering og tilkobling av armaturer i
samråd med kommunens driftsoperatør.

b)    Materialer
Følgende krav for LED-armatur gjelder:
CLO. Armaturene skal være utstyrt med
dimmemodul som skal senke effekten med ca 35%
over en periode av 6t teoretisk midnatt. Maks påtrykt
strøm på diode 550mA. Minimum 130 lm/W.

Overspennningsvern ≥ 10kV. Armatur skal
tilfredstille IP66 for både lampehus og
forkoblingsutstyr. LED armaturer skal i tillegg
tilfredstille kravene i NEK IEC 62471 og være
testet iht. EN 55015:2013 med utvidet
frekvensområde til minimum 400 MHz. Det skal
dokumenteres at hver enkelt armatur og
belysningssystem som helhet, ikke avgir støy i
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nødnettes frekvensområde.

d)    Toleranser
L90=maks 10% lystilbakegang etter min.100 000
timer ved T25, B10=maks utfall 10% etter minimum
100 000 timer ved T25, feilrate driver: maks 0,5% pr.
5000 driftstimer. Blending maks 10% (materiallista).

e)    Prøving og kontroll
Testrapport for måling av støy skal foreligge som en
del av dokumentasjon. Testrapporten skal vise at det
ikke finnes støy i frekvensområdet til nødnettbåndet.
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06 Avsluttende arbeider og istandsettelse
Dette hovedkapitlet omfatter arbeider knyttet til istandsetting og tilbakeføring av berørte områder til opprinnelig
tilstand. Kapittelet omhandler også innmåling og sluttdokumentasjon av nytt anlegg.

Arbeidene omfatter tilbakeføring av overflater og dekker innenfor hele anleggsområdet i forbindelse med etablering
av kommunalt vann- og avløpsanlegg, dvs. 1 m utenfor nytt vegareal og der hvor man må gå inn på privat eiendom
for å få tak i stikkledninger samt der hvor VA-traseen ikke ligger i vegareal. Dette inkluderer også gjenoppføring av
konstruksjoner og elementer som var til stede før anleggsarbeidene startet.

Krav til innmåling for VA-anlegg:
Innmåling skal gjøres etter IØK's VA norm. Innmålinginstruks skal følges.

Krav til sluttdokumentasjon iht. kommunens VA-norm kap.3.9:
•  Ajourførte (as built) tegninger som viser hvordan anlegget er utført. Tegningen merkes «som bygget».
•  Kommunen skal ha alle rettigheter til å bruke tegningene som de ønsker, heller ingen restriksjoner på hvem

disse senere kan overleveres til for videre bruk. Tegninger skal være i redigerbart digitalt format.
•  Koordinatfestede innmålingsdata iht. kommunens krav til innmåling, se kommunens dokument «innmåling

og dokumentasjon av VA-ledningsnett»
•  Bildedokumentasjon i henhold til kommunens krav
•  Komplett KS- og HMS-dokumentasjon inkludert:
•  Dokumentasjon på evt. avvik fra originalplanen. Jfr. 3.6.
•  Tinglyste rettigheter
•  Bankgarantier
•  Ferdigattest
•  Teknisk dokumentasjon - Teknisk dokumentasjon og driftsinstrukser samt protokoll fra funksjonstester for alle

maskinelle og elektriske installasjoner, herunder koplingsskjemaer, skaptegninger, dokumentasjon på PLS-
program etc. 2 i papir format og 1 digitalt (kun installerte komponenter og utstyr være med)

•  Rørinspeksjon og sluttkontroll på trykkledninger (trykk/tetthetsprøving, pluggkjøring og desinfeksjon)
•  Rørinspeksjon og sluttkontroll på selvfallsledning (inspisering med videokamera med rennende vann)
•  Overtakelsesprotokoll

Kommunen skal ha mulighet til å delta ved alle rørinspeksjoner og sluttkontroller. Kommunen skal varsles i god tid
før kontrollen skal finne sted. Sluttdokumentasjonen skal være godkjent før overtagelse.
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06 Avsluttende arbeider og istandsettelse

06.2 FS2.27442922A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 2 000
Type lag: Vekstjord
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget ved behov, kfr. tegninger
Underlag: Gjenfylling
Tykkelse: 20 cm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og legging av vekstjord i
berørte arealer, der hvor VA-traseen ikke ligger i
vegareal. 
Vekstjord skal legges over gjenfyllingslaget (stedlige
masser), i en dybde på 20 cm.

06.3 GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON - IKKE TRAFIKKERT
AREAL
Areal m2 1 200
Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/
støttekonstruksjon
Lokalisering: Gjelder alle steder hvor det skal etableres
asfaltdekker og grusdekker
Strekkfasthet: Klasse 3
Statisk gjennomhulling (CBR): Ja
Bestandighet: -
Utførelse: Se a)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter utlegging av fiberduk for å skille
stedlige masser fra nye, drenerende masser.

06.4 KB4.51A
GRASDEKKE
Areal m2 2 000
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Frøblanding: Iht. kommunens krav
Frømengde per m2: 2 kg per 100 m2
Dokumentasjon: Varedeklarasjon
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag
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Omfatter tilsåing av grøftearealer mellom eiendom og
kjørevei.

b)    Materialer
Frøblanding skal godkjennes av byggherre.

06.5 KB4.52A
GRASDEKKE
Areal m2 100
Formål: Grasplen
Metode: Ferdigplen
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Frøblanding: Iht. kommunens krav
Frømengde per m2: -
Dokumentasjon: Varedeklarasjon
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter legging av ferdigplen i plenarealer.
06.6 FS2.24246132A

UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m2 50
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: Grus
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 50 mm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter anskaffelse, utlegging og avretting av
grusdekke for innkjørsler og grusplasser.

06.7 KD1.511435A
UTENDØRS BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV
BETONG
Areal m2 150
Settelag: Knuste steinmaterialer 0/8
Slitasjemotstand: Klasse 3 (H)
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 0/4
Lokalisering: Gjelder innkjørsler med betongsteindekke
Underlag under settelag: Bærelag 0/32
Materialspesifikasjon: Betongstein
Flater: Iht. opprinnelig situasjon
Dimensjon: Iht. opprinnelig situasjon
Leggemønster: Iht. opprinnelig situasjon
Andre krav:
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a)    Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter igså utlegging, avretting og
komprimering av settelag, samt montering av belegg
inkludert fuging.

06.8 KP1.15A
GJERDE
Lengde m 50
Fundamentering: Festes med enkelt plassbygd
fundament
Lokalisering: Gjelder berørte eiendommer
Stolper: Tregjerder
Gjerdeflate: iht. opprinnelig situasjon
Utforming: iht. opprinnelig situasjon
Høyde: 0,5-1,5
Underlag: pukk 0-50 mm
Toleransekrav: iht. opprinnelig situasjon
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også anskaffelse, montering,
fundamentering av tregjerder iht. opprinnelig situasjon
der gjerder skal rives. Omfatter også maling av gjerder
for de eiendommene som har malte overflater. 
Inkluderer også fundamentering og istandsetting av
terreng etter montering.

Utformes iht. grunneieravtaler.
06.9

Lengde m 150
Stolper: Flettverksgjerde
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også anskaffelse, montering,
fundamentering av flettverksgjerde iht. opprinnelig
situasjon der gjerder skal rives. 
Inkluderer også fundamentering og istandsetting av
terreng etter montering.

Utformes iht. grunneieravtaler.
06.10 ZK2.3129990390A

LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV
UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL
Lengde m 680
Utplantningsplanter: Hekk
Planteareal: Iht. opprinnelig situasjon
Næringsbalanse: Valgfritt
Ugrastoleranse: Klasse 3 - Ugras skal ikke hemme
plantenes vekst. Ugras som vokser gjennom plantedekket,
skal ikke forekomme. Spredt ugras i randsonen godtas
(høyst lik halve høyden av prydplanten, men aldri over 50
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cm).
Kanter og overganger: Iht. opprinnelig stand
Supplerende skjøtselstiltak: Valgfritt
Lokalisering: Gjelder berørte eiendommer
Driftssesong: Hele anleggsperioden
Utforming av planteareal: Iht. grunneieravtaler
Gjennomsnittlig antall planter per m2: Iht. grunneieravtaler
Vanntilgang: -
Miljøkrav: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av hekk opptil 1,2
m for eiendommer som får sin hekk berørt. 

Omfatter levering av planter, jordforbedring, planting,
oppbinding ved behov, gjødsling, vanning ved planting
samt opprydding.

Hekken plantes i sammenhengende plantegrøft med
tilført egnet vekstjord. Planteavstand og planteantall
pr. løpemeter iht. leverandørens anbefalinger for valgt
art og størrelse, og etter avtale med grunneier.

x)    Mengderegler
Avregnes etter løpemeter beplantet hekk

06.11

Lengde m 90
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av hekk (høyde
mellom 1,2 til 1,8 m) for eiendommer som får sin hekk
berørt. 

Omfatter levering av planter, jordforbedring, planting,
oppbinding ved behov, gjødsling, vanning ved planting
samt opprydding.

Hekken plantes i sammenhengende plantegrøft med
tilført egnet vekstjord. Planteavstand og planteantall
pr. løpemeter iht. leverandørens anbefalinger for valgt
art og størrelse, og etter avtale med grunneier.

x)    Mengderegler
Avregnes etter løpemeter beplantet hekk

06.12 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
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Dokumentasjonskrav: R110
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter registrering, sammenstilling og
overlevering av egenskapsdata for objekter som skal
registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles
kartdatabase (FKB).

c)    Utførelse
Egenskapsdata registreres og leveres som beskrevet i
håndbok R110 Modellgrunnlag (2024).

06.13

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: iht. NEK400-6
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Teknisk kontroll - Elektro.

Posten omfatter:
Det skal gjennomføres teknisk kontroll av alle
leveranser og installasjoner innen elektro. Dette
inkluderer prøvedrift, funksjonstesting og fullstendig
dokumentasjon av det elektriske anlegget.
Entreprenøren skal stille nødvendig montør- og
ingeniørkompetanse til disposisjon for byggherren ved
behov for testing og kontroll.

Byggherren forbeholder seg retten til å kreve
tilleggstester dersom det anses nødvendig.

Spesifikk minste krav til dokumentasjon:
Kontrollmålinger:

•  Overgangsmotstand for jordelektroder
•  Isolasjonsmotstand mot jord for hele anlegget
•  Som-bygget-tegninger utarbeidet av

entreprenør og underleverandører
•  Fasespenning i tennskap
•  Ettertrekking av alle koblinger i fordelinger innen
•  første garantiår (skal dokumenteres)
•  Kontrollmålinger skal utføres under full

belastning
Fuksjonstesting:

•  Verifisering av styre- og signalfunksjoner i
•  henhold til spesifiserte krav
•  Testing av tidsfunksjoner (f.eks. tidsreleer)
•  Kontroll av effektbrytere og andre automatiske
•  brytere
•  Testing av termiske og elektromagnetiske vern,
•  inkludert tidsforsinkelser
•  Alle tester skal dokumenteres med signerte
•  testlister

Det skal innkalles til SAT med minst 14 dagers varsel.
Prosedyre for sluttkontroll skal godkjennes av
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byggherre før utførelse.

06.13.1

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht. NEK400-6
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også at entreprenøren, inkludert eventuelle
underentreprenører og leverandører, skal
dokumentere alle leveranser og installasjoner som
inngår i el-anlegget. All dokumentasjon for forvaltning,
drift og vedlikehold (FDV) skal leveres digitalt og på
norsk.

Generelle krav til dokumentasjon:
•  Tegninger skal leveres digitalt på
•  kommunikasjonsplatformen kommunen benytter

(PDF og DWG). skal inneholde X, Y og Z
koordinater.

•  Beregninger skal leveres både som PDF og i
redigerbart originalformat.

•  Elektroteknisk dokumentasjon skal følge
kravene i NEK 400.

Spesifikk minste krav til dokumentasjon:
•  Generell beskrivelse av anlegget
•  Oversikt over vedlikeholdskomponenter

(f.eks.master, armaturer, fundamenter, el-
teknisk utstyr)

•  Som-bygget-tegninger utarbeidet av
entreprenør og underleverandører

•  Digital innmåling av rør og kabler i åpen grøft,
levert i avtalt format

•  Fotodokumentasjon av utstyr og føringsveier
•  Betjeningsinstrukser
•  Termograferingsrapport
•  Støymåling fra LED-armaturer
•  Oppdatert dokumentasjon for endringer i
•  eksisterende anlegg
•  Sluttkontroll og risikovurdering
•  Samsvarserklæringer
•  FEBDOK-beregninger
•  Sluttkontroll av belysningsanlegg (mast,

armaturinnstillinger, koblinger)
•  Testrapport for armaturer iht. EN 55015:2013,

med utvidet testområde til minst 400 MHz
•  Produktdatablad for alle komponenter, med

tydelig markering av relevante produkter
• 

Tilbudet skal baseres på oppgitte kabel- og
utstyrstyper. Før utførelse skal det gjennomføres
beregninger basert på faktiske forhold og valgt utstyr.
Entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide nødvendig
dokumentasjon for anmeldelse av anlegget, inkludert
kortslutnings- og jordslutningsberegninger, samt
dokumentasjon for valg og innstilling av vern.
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06.13.2 WSA
Merking av elektrotekniske installasjoner
Rund sum RS
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Arbeidet omfatter merking i henhold til kravene i NEK
400-514.

c)    Utførelse
Anlegget skal være fullverdig merket i samsvar med
byggherrens merkesystem, FDV-instruksene og
gjeldende forskrifter. Merkingen skal være tydelig og
varig, og utføres med skilt som enten henges opp eller
festes med en solid og egnet metode. Skiltene skal
tilpasses utstyrets størrelse og utformes slik at de
både er funksjonelle og estetisk tilfredsstillende.

Hvert merkeskilt skal inneholde relevant informasjon,
inkludert symbol, beskrivende tekst, system- og
komponentnummer, samt opplysninger om medie,
kapasitet, strømningsretning og systemtilhørighet. Det
skal benyttes materialer og metoder som sikrer at
merkingen er lesbar og holdbar over tid.

06.13.3 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Rund sum RS
Type rørledning: Alle nye ledninger og kummer
Lokalisering: Alle nye kummer og ledninger
Ledningsstrekk: Alle strekninger
Type og dimensjon på rørledning: Iht. plantegninger
Dokumentasjon: Iht. IØK kommunes VA-norm
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter innmåling av alle nye kummer og
ledninger, inkludert sandfangsledninger og
stikkledninger.

Entreprenøren skal levere innmålinger og
dokumentasjon iht. IØK sin VA-norm (kapittel 3.3 og
innmålingsinstruks).

Link:
https://www.daiv.no/onewebmedia/
Ledningskarttjenesten/Innm%C3%A5lingsinstruks%20
DAiV%20v1.1%20mars%202025.pdf

Innmåling av ledninger skal gjennomføres fortløpende,
og det skal leveres dokumentasjon etter hvert fullførte
ledningsstrekk mellom kumsett for byggherrens
kontroll.

15.10.2026 Sum: 0
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06.14 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se a)
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter utarbeidelse av komplett
sluttdokumentasjon for ledningsanlegg iht. kap. 3.9 i
kommunens VA-norm. Se også de innledende
bestemmelsene til dette kapittelet.

15.10.2026 Sum: 0
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07 Opsjonsarbeider

07 Opsjonsarbeider 
Dette hovedkapittelet omfatter opsjoner som kan utløses av byggherre.

Dette kapittelet har følgende inndeling:

07-01 Opsjoner for VA
07-02 Opsjoner for Elektro
            07-02-01 Grødtvedtgata
            07-02-02  Museumsveien
            07-02-03 Bjerklundveien
07-03 Opsjoner Vegarbeid

15.10.2026 Sum: 0
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07 Opsjonsarbeider

07.01.1

Opsjon

FV3.13391A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 90
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Stabil graveskråning, iht. geoteknisk
rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Formål: Utgraving av VA-anlegg
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: 2,5-3,0 m
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av grøft istedenfor
inntrekking på det strekket det skal benyttes
eksisterende rør.

Rør er priset i kap. 02-03 Ledninger for grøftefrie
arbeider.

Kommer kun til anvendelse etter avklaring med
byggherre. 

For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting på transportmiddel.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp øverste rør. Gjenfylling
med stedlige masser til UK. vegoverbygning /
vekstjord, maks steinstørrelse 150 mm, til 500 mm
over topp omfylling.

x)    Mengderegler
Avregnes per meter grøft. 
OPSJON. Føres ikke til sum.

07.01.2

Opsjon

FD3.14319A
GRAVING AV GROP - ANTALL

Antall groper stk 1

15.10.2026 Sum: 0
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Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: stabil graveskråning, iht. geoteknisk
rapport
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37, ved garasje
Type grop: til ny kum, kum 4679
Dimensjoner: -
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Graverestriksjoner: Eksisterende infrastruktur og garasje
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Dersom tilknytning i eks kum 4679 ikke lar seg løse,
må det etableres ny kum. Denne posten omfatter
komplett utgraving av grop for ny kum og tilbakefylling
rundt kum.

Kommer kun til anvendelse etter avklaring med
byggherre.

For masser som skal gjenbrukes, skal det inkluderes
opplegging og tilbakefylling. For masser som skal
transporteres bort inkluderer posten opplasting på
transportmiddel samt levering og avgift.

Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm. Gjenfylling med stedlige masser til UK. 

07.01.3

Opsjon

UP1.1119917A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN1000-DN1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Eks kum 4679
Utførelse: Se GH-tegninger
Kumhøyde: Se lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: Ø160/Ø110
Muffetype: Iht. tegninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum som skal erstatte eks
kum 4679, og skal inkludere alle arbeider for å tilknytte
eksisterende stikkledninger til bolig 41 og 37 til nye
inntrukne rør.

Påkobling av alle rørinnføringer er inkludert i prisen.
15.10.2026 Sum: 0
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Kommer kun til anvendelse dersom det ikke er mulig å
benytte eks kum 4679.

07.01.4

Opsjon

UP8.149
STØTTERING

Antall stk 10
Materiale: Støpejern
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. anlegget
Nominell diameter: For kummer med lokk Ø650
Andre krav: Nei

07.02.01.1

Opsjon

WB1.3211A
MAST AV TRE FOR UTENDØRS LYSANLEGG

Antall stk 3
Type mast: E-mast
Funksjon: Bæremast (BM)
Lokalisering: Grøtvedgata
Mastenummer: LT37, 38 og 39
Mastetegning: -
Avstivning av mast: -
Stolpefundament/streverfundament: Direkte nedgravd
mast
Skoremasse: -
Bardun: -
Linjeoppheng: Linkt som eksisterende master med
tilkobling
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter etablering av nye tremaster for armaturene
markert iht. IN-tegning L37, 38 og 39

c)    Utførelse
Indre Østfold kommune har ansvaret for overlevering
av tremastene som skal monteres. samt
monteringsmetode

07.02.02.1

Opsjon

CD4.14810A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: I eksisterende kabelgrøft mellom ekisterende
gatelysmaster i Museumsveien.
Tilgjengelighet: Mellom eksisterende lysmaster, i grøft.
Bygningsdel, spesifisert: Belysningskabel
Materialer: PFSP

15.10.2026 Sum: 0
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Byggeår: Uspesifistert
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: NB!
Eksisterende kabelanlegg, berøringsfare. Før frakobling/
demontering må det kontrolleres at anlegget er
spenningsløst. Omfang
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:
c)    Utførelse

Kabel renskes, kveiles og kjøres til egnet mottak.
Snittlengde 35 m.

Grensesnitt (Se også andre poster) :

- Indre Østfold kommune ved driftsopperatør utfører
samtlige til- og frakoblinger, samt den tekniske
montasjen.

- El.entreprenøren utfører legging og montasje av
jording og kabelanleggene. Samt har ansvar for disse.

- Graveentreprenør utfører arbeider som grøft, legging
av rør og jording (inkl. utførelse av C-press) og
fundamentering for mast.

Alle øvrige eksisterende kabler må ivaretas i
anleggsperioden, da disse er spenningssatt og
skal bibeholdes.

07.02.03.1

Opsjon

CD4.14810A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: I eksisterende bakkekabel mellom lysmast
LT07 og LM31
Tilgjengelighet: Mellom eksisterende lysmast, i grøft.
Bygningsdel, spesifisert: Belysningskabel
Materialer: PFSP
Byggeår: Uspesifistert
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: NB!
Eksisterende kabelanlegg, berøringsfare. Før frakobling/

15.10.2026 Sum: 0
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demontering må det kontrolleres at anlegget er
spenningsløst. Omfang
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter I eksisterende bakkekabel mellom lysmast
LT07 og LM31 som skal fjernes.

c)    Utførelse

Kabel renskes, kveiles og kjøres til egnet mottak.
Snittlengde 35 m.

Grensesnitt (Se også andre poster) :

- Indre Østfold kommune ved driftsopperatør utfører
samtlige til- og frakoblinger, samt den tekniske
montasjen.

- El.entreprenøren utfører legging og montasje av
jording og kabelanleggene. Samt har ansvar for disse.

- Graveentreprenør utfører arbeider som grøft, legging
av rør og jording (inkl. utførelse av C-press) og
fundamentering for mast.

Alle øvrige eksisterende kabler må ivaretas i
anleggsperioden, da disse er spenningssatt og
skal bibeholdes.

07.02.03.2

Opsjon

CD3.11481A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Bjerklundveien
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Lysmast
Konstruksjon: Eksisterende lysmaster, fundament, armatur
Byggeår: -
Materialer: Master i metall. Ukjent fundament
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: NB!
Eksisterende kabelanlegg, berøringsfare. Før frakobling/
demontering må det kontrolleres at anlegget er
spenningsløst. Omfang
Sorteringskrav: Sorteres

15.10.2026 Sum: 0



Indre Østfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 190

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Egnet mottak
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Demontert
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Armatur og mast av metall inkludert fundament som
skal demonteres iht. IN tegning er: LM31

c)    Utførelse
Det skal avklares med Indre Østfold kommune for
lagring/evt. deponering av armaturer.

Det medtas rensking av master og fundament,
bortkjøring og levering av alt utstyr til godkjent mottak/
lagringsplass. Posten inkluderer oppgraving

07.02.03.3

Opsjon

WB1.3211A
MAST AV TRE FOR UTENDØRS LYSANLEGG

Antall stk 1
Type mast: E-mast
Funksjon: Bæremast (BM)
Lokalisering: Bjerklundveien
Mastenummer: LM31
Mastetegning: -
Avstivning av mast: -
Stolpefundament/streverfundament: Direkte nedgravd
mast
Skoremasse: -
Bardun: -
Linjeoppheng: Linkt som eksisterende master med
tilkobling
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter eksisterende mast av metall markert iht. IN
tegning LM31 skal erstattes med en ny tremast for
belysning.

c)    Utførelse
Indre Østfold kommune har ansvaret for overlevering
av tremastene som skal monteres. samt
monteringsmetode

07.02.03.4

Opsjon

FS3.1191121220A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 250
Objekt i grøft: Høyspentkabel
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 0/8
Levering av masser: Eksterne masser

15.10.2026 Sum: 0
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Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Bjerklundveien
Tykkelse: 100mm
Underlag: Grøftebunn
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også at Geo-/fiberduk skal være inkludert

c)    Utførelse
Eksisterende høyspentkabel må omlegges og
tilpasses ny VA anlegg.

Iht. Ren-Blad
Dokumentasjon i form av bilder

07.02.03.5

Opsjon

FS3.1193121222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 250
Objekt i grøft: Høyspentkabel
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 0/8
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Bjerklundveien
Tykkelse: 260mm (inkl. sidefyll). Min 150mm over trekkerør
Underlag: Trekkerør og fundament
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også at Geo-/fiberduk skal være inkludert

c)    Utførelse
Eksisterende høyspentkabel må omlegges og
tilpasses ny VA anlegg.

Iht. Ren-Blad
Dokumentasjon i form av bilder

07.02.03.6

Opsjon

Prosjektert lengde m 250
Tykkelse: 680mm (inkl. sidefyll). Min 150mm over trekkerør
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

15.10.2026 Sum: 0
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Omfatter også at Geo-/fiberduk skal være inkludert

c)    Utførelse
Eksisterende høyspentkabel må omlegges og
tilpasses ny VA anlegg.

Iht. Ren-Blad
Dokumentasjon i form av bilder

07.03.1

Opsjon

JH4.119919A
ASFALTDEKKE

Areal RS
Formål: Veg
Asfalttype: Agb11
Lag: Opprettingslag og slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: Se a)
Lokalisering: Flatenveien og Grødtvedtgata
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. N200
Sortering: Iht. N200
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Opsjon: Gjelder reasfaltering av Flatenveien og
Grødtvedtgata. Kommer til utførelse etter avtale med
byggherre.

Se D203 for arbeidsomfang. Areal for arbeidet er
beregnet til ca. 950 m2.

Posten omfatter oppretting av eksisterende dekke,
levering og påføring av klebemiddel, samt
reasfaltering.

Omfatter også levering, utlegging og komprimering av
agb11 for oppretting av eksisterende asfaltdekke.

c)    Utførelse

Slitelag med asfalt legges i ett for å unngå skjøter.

Klebemiddelet skal være virksomt over hele arealet.

Etter påsprøyting av klebemiddel skal, såfremt mulig,
ikke underlaget trafikkeres før et opprettingslag eller
dekke blir lagt. Dersom klebemidlet likevel trafikkeres,
skal det først avstrøs med sand.

Dersom vedheft mellom to lag ikke oppnås og dette
ikke lar seg løse tilfredsstillende på annen måte, skal
siste laget freses bort, ny klebing påføres og ny asfalt

15.10.2026 Sum: 0
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legges.

x)    Mengderegler

Mengderegel er endret til Rund Sum (RS)

Areal for arbeidet er beregnet til ca. 950 m2.

15.10.2026 Sum: 0
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08 Regningsarbeider

08 Regningsarbeider

Generelt
Dette kapittelet omhandler regningsarbeider for personell og maskiner.

REGNINGSARBEID PERSONELL
Timesats ekskl. mva, inkludert alle påslag, herunder lønn, overtidstillegg, sosiale utgifter, verktøy, maskiner
med månedsleie under 2000,-, forbruksmateriell, reisekostnader, diett og fortjeneste.

REGNINGSARBEIDER MASKINER
Timepriser, ekskl. mva. og fører/operatør. Skal dekke avskrivning, renteomkostninger, reparasjoner og
reservedeler ved normal drift, administrasjonsutgifter, drivstoff og smøreoljer, øvrige indirekte kostnader, risiko og
fortjeneste. Beregning av tid ved regningsarbeidet skal kun omfatte brukstid på anlegget.

15.10.2026 Sum: 0
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08 Regningsarbeider

08.2 Bas/Formann

Tid time 50

08.3 Ingeniør

Tid time 50

08.4 Hjelpearbeider 

Tid time 50

08.5 Fagarbeider/Montør

Tid time 50

08.6 Oppmåler inkl. leie av totalstasjon/GPS

Tid time 50

08.7 Leder for Sikkerhet (LFS)

Tid time 40

08.8 Timepriser i tilbudsskjema er inkl. overtidstillegg m.m.
Eventuell spesifikk godtgjørelse for overtid for særskilt
nattarbeid og helgedagsarbeid skal oppgis separat på
stiplet linje nederst i denne posten. Påslaget skal kun
benyttes når byggherren på forhånd pålegger arbeid utført
på nevnte ubekvemme arbeidstid. Dette vil normalt være
motivert ut fra eksterne forhold, som f.eks. trafikkavvikling.

Det skal ikke benyttes når årsaken er tidspress for å nå
avtalte eller pålagte frister som følger kontrakten.

Nattillegg
Satser for nattillegg (alle mannskapskategorier) for arbeid
som utføres utenfor den perioden som dekkes av
entreprenørens skiftordning, dog ikke før kl. 22:00 og
ikkesenere enn kl. 06:00.

Helgedagstillegg
Satser for helgedagstillegg (alle mannskapskategorier)
gjelder for arbeid utført i perioden etter entreprenørens
ordinære arbeidsavslutning dagen før første helgedag i
helgedagsperioden til entreprenørens ordinære
arbeidsoppstart første dag etter siste helgedag i
helgedagsperioden.

Her skal angis påslag for pålagt arbeid på natt eller helg

..................................................... %
08.9 Gravemaskin, inkl. fører, 5-10 tonn

15.10.2026 Sum: 0
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Tid time 50

08.10 Gravemaskin, inkl. fører, 26-30 tonn

Tid time 50

08.11 Gravemaskin, inkl. fører, 31-40 tonn

Tid time 50

08.12 Gravemaskin, inkl. fører, Long reach

Tid time 50

08.13 Kran, inkl. fører

Tid time 50

08.14 Pigghammer påmontert gravemaskin

Tid time 50

08.15 Dumper, inkl. fører, inntil 14 m3

Tid time 50

08.16 Lastebil inkl. fører, inntil 10 m3

Tid time 50

08.17 Minigraver, inkl. fører.

Tid time 50

08.18 Hjullaster inkl. fører. 20 tonn

Tid time 50

08.19 Komprimeringsutstyr, inntil 8 m3/min

Tid time 50

15.10.2026 Sum: 0
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09 Ulempeposter

09 Ulempeposter
Dette kapittelet omhandler arbeider som medfører ulemper og hindringer for entreprenøren. Dette er typisk forhold
som gjør gjennomføringen av arbeidet mer krevende enn normalt.

Det skal avklares med byggherre før postene anvendes.

15.10.2026 Sum: 0
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09 Ulempeposter

09.2 KC3.32A
MIDLERTIDIG GJERDE
Antall stk 40
Lokalisering: Sikring rundt trær som skal bevares
Konstruksjon: -
Dimensjon: -
Materialer: -
Periode: Hele anleggsperioden
Merking: -
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder midlertidig gjerde for sikring av trær innenfor
anleggsområdet som grunneiere ønsker bevart. 

Sikringstiltak omfatter gjerde rundt rotsone, merking
og eventuell bruk av kjørematter/fylling for å fordele
belastning.

Kommer kun til anvendelse etter avtale med grunneier
og byggherre.

x)    Mengderegler
Avregnes pr. tre som sikres.

09.3 AK3.337A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Lengde m 10
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Se a)
Utførelse: Valgfritt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter sikring av eksisterende betongmurer og
støttemurer av stein. 

Kommer kun til anvendelse etter avtale med grunneier
og byggherre.

c)    Utførelse
Murer skal ikke undergraves, grøft sikres slik at
masser under murens såle, eller rett foran muren
ikke påføres setninger/ utglidning. Terreng på
oversider av murer bør ikke belastes under
gravearbeider.

09.4 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Antall stk 3

15.10.2026 Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Type eksisterende anlegg eller objekt: Stolpe
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formål: Grøfter og vegbygging
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser, mulig
fjell i Grøttboveien
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Stolpe
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter arbeid med passering av stolper for
utgraving og fremføring av nytt VA-anlegg.

09.5 FD8.5363A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Antall stk 1
Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formål: Grøfter og vegbygging
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser, mulig
fjell i Grøttboveien
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Kabelskap
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter arbeid med passering av kabelskap
for utgraving og fremføring av nytt VA-anlegg.

x)    Mengderegler
Prises per kabelskap som passeres, der
entreprenøren må utvise særskilt aktsomhet med
forsiktig graving og eventuelt sikring.

09.6 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Antall stk 3
Type eksisterende anlegg eller objekt: Skilter
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formål: Grøfter og vegbygging
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser, mulig
fjell i Grøttboveien
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Skilt
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter arbeid med passering av
eksisterende skilter.

Posten omfatter demontering, midlertidig lagring og
reetablering dersom disse må flyttes på.

15.10.2026 Sum: 0


