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Indre @stfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 2

Prosjektinfo

Indre @stfold kommune (byggherre) skal separere og fornye ledningsnettet for vann og avlgp i omradet Bakkegata,
Bjerklundveien, Flatenveien, Museumsveien, Grgtvedtgata, Grgttboveien, frem til nordre kryss med Trggstadveien
samt for noen traseer ned mot Kolstadbekken.

Formalet med prosjektet er & redusere belastningen pa Kolstadbekken, bedre vannkvaliteten i resipienten og
samtidig avvikle eksisterende overlgpskummer som i dag bidrar til ugnsket utslipp ved store nedbgrsmengder.

Arbeidene omfatter etablering av nye vann- og avlgpsledninger, inkludert separering av stikkledninger. | tillegg skal
bade kommunale og private veier, som bergres, reetableres. Prosjektet inkluderer ogsa elektroarbeider for
eksisterende gatelysanlegg, herunder utskifting og tilpasning av kabler, fundamenter og armaturer, samt legging av
trekkergr for fremtidig rar.

Utskiftningen av vann og avlgpsledninger gjares i all hovedsak med graftegraving pa grunn av mange
stikkledningspakoblinger. Graftene utferes delvis ved bruk av greftekasser og seksjonsvis graving med apen greft,
iht. geoteknisk rapport.

Det er planlagt inntrekking av rar i rar for et strekke ned til Kolstadbekken.
Det er ogsa planlagt oppfylling over trase i et dalfgre ned mot Kolstadbekken.

Teknisk beskrivelse

Denne beskrivelsen er basert pA NS3420 utg. 4 (202401) med veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Der beskrivelsen
avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

For tilbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utfgrelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav,
gjelder bestemmelsene i NS3420.

Hvor intet annet er angitt skal arbeidene utfgres til sluttprodukt i toleranseklasse 2.

Alle kostnader vedrgrende ngdvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstgtende rom, konstruksjoner, installasjoner,
m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i tilbyderens rigg- og driftskostnader eller i
enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstar p& bygningers rom, konstruksjoner eller tekniske installasjoner mv. pa grunn av
entreprengrens uaktsomhet eller uforsiktighet i utfarelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse
med disse, skal utbedres av entreprengren eller for dennes regning.

Det forutsettes at entreprengren selv foretar ngdvendig besiktigelse pa stedet for & klarlegge forhold som har, eller
kan ha betydning for gjennomfgringen av arbeidene og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.
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Indre @stfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 3

00 Generell del

Kapittelinndeling
01 RIGG OG DRIFT

02 FORBEREDENDE OG GENERELLE ARBEIDER
01 KLARGJZRING
02 PROVISORISK FORSYNING

03 VANN — OG AVLOPSANLEGG
01 GROFTEARBEIDER
01 GENERELLE FOR - OG GRUNNARBEIDER FOR GROFTEGRAVING
02 GROFTESIKRING
03 GRAVING FOR KOMMUNALE HOVEDLEDNINGER
04 GRAVING FOR STIKKLEDNINGER

02 LEDNINGER
01 KOMMUNALE HOVEDLEDNINGER
02 STIKKLEDNINGER
03 LEDNINGER FOR GRGFTEFRIE ARBEIDER

03 KUMMER
01 VANNKUMMER
02 SPILLVANNSKUMMER
03 OVERVANNSKUMMER
04 SANDFANG
05 TILBEH@R

04 GRZFTEFRIE ARBEIDER, INNTREKKING
05 OPPFYLLING AV TRASE

06 KLARGJZRING AV LEDNINGER
01 HOVEDLEDNINGER
02 STIKKLEDNINGER

04 VEGARBEID
01 GRAVING OG FORBEREDENDE ARBEIDER
02 VEGOPPBYGNING
03 VEGUTSTYR

05 ELEKTRO
01 DEMONTERING, RIVING OG FIJERNING
02 ULEMPER, KRYSSING, PASSERING OG LANGSFZRING
03 PROVISORISKE ANLEGG
04 GROFTER FOR KABLER
05 TREKKER@R OG INNST@PTE KABELR@R
06 BELYSNINGSANLEGG

06 AVSLUTTENDE ARBEIDER OG ISTANDSETTELSE
07 OPSJONSARBEIDER

01 OPSJONER VA

02 OPSJONER ELEKTRO

03 OPSJONER VEGARBEID
08 REGNINGSARBEIDER

09 ULEMPEPOSTER
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Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 4

01 Rigg og drift
01 Rigg og drift

Dette hovedkapittelet omfatter poster for administrasjon, dokumentasjon, drift og avvikling av anleggsplassen frem
til overtakelse, og skal dekke alle kostnadene for dette iht. kontraktsbestemmelsene.

Riggomrade
Entreprengren har hovedansvaret pa byggeplass og skal koordinere og administrere arbeider helt frem til
ferdigstillelse. Entreprengr er ansvarlig for & stille med, og vedlikeholde, rigg til hele prosjektet er ferdigstilt.

Entreprengren ma selv sgrge for all tilrigging pa anlegget, sa som fremfaring av vann og avlgp, elektrisitet og
telefon, samt oppsetting av hvile- og spisebrakke og annet i ngdvendig utstrekning. Spillvannsavlgp skal enten
fares til offentlig avigpsanlegg eller til tett tank.

Hele anleggsomradet inkludert riggplasser skal vaere ryddet og satt i stand nar arbeidene er avsluttet. Dette
inkluderer planering/utbedring av sar og skader pa tilstatende omrader, gjerder mm. i anleggsomradet og traséer
for tilkomst til dette. Entreprengren skal ta hensyn til og samarbeide positivt med andre leverandgrer og grunneiere
for en best mulig samordnet utfgrelse.

Vinterarbeid
Vinterkostnader knyttet til entreprisen skal innga i en egen post for vinterarbeid. Unntatt fra dette er kostnader til
tining, som skal prises i en separat post.

Grunneiere og naboer

Entreprengren skal inkludere kostnader som fglge av tid som benyttes pa informasjon til grunneiere og naboer
under kontraktsarbeidet. Grunneiere og naboer skal holdes regelmessig informert om arbeidene og fremdrift,
avstegninger, omkoblinger etc. Entreprengr er ansvarlig for & etablere og tilrettelegge for mildertidig parkering for
beboere, og grunneierene skal til enhver tid ha gangatkomst til egen eiendom.

| de ukedager og helger det ikke gjgres arbeid settes det krav om kjgreatkomst til boliger. Kjgreatkomst opprettes
ved bruk av kjgreplater el. lignende. Det ma paregnes kortere stans i arbeidene for flytting av maskiner og utstyr for
a slippe grunneiere fram. Arbeidene ma planlegges slik at ulemper for beboere og gvrige trafikanter minimeres, og
planlegging av eget arbeid skal inkluderes i dette kapittelet.

Eksisterende anlegg

Entreprengr har selv det fulle ansvar for at planlagt fremdrift med bla. a legge opp til at pavisning av eksisterende
anlegg utferes i tidlig fase slik at eventuell omprosjektering eller avklaringer ikke pavirker fremdriften. Byggherre
aksepterer ikke ventetid for avklaringer mot eksisterende anlegg da dette skal utfgres i tidlig fase, og eventuell
risiko skal innlemmes i aktuelle prisposter. Entreprengr ma belage seg pa inntil 2 uker for eventuell
omprosjektering, og dette skal hensyntas i planleggingen og utfgrelsen.
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1557 Bakkegata sone 2

Side 5

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01

01.2

01.3

014

Rigg og drift

AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Hele anleggsomradet

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Posten skal ogsa inkludere og oppfylle alle krawv til
ytelser som er beskrevet i innledende kapittel og
kontraktshestemmelsene, for hele den angitte
anleggsperioden.

Det stilles ogsa krav til at entreprengr selv ma finne
riggplass, godkjent deponi og mellomlagring for hele
anlegget.

Posten omfatter ogsa tilrettelegging for eget
arbeidsgrunnlag til maskinstyring.

AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Andre krav:

a)

c)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett registrering og
dokumentering av alle tilstatende eiendommer/
konstruksjoner/arealer som er i tilknytning til
anleggsomradet, herunder alle murer, skilt og
asfaltarealer langs traseen fgr oppstart.

Entreprengr baerer det fulle ansvaret for manglende
dokumentasjon.

Utfarelse

Registreringen er ment som grunnlag for a registrere
eksisterende situasjon pa planlagte bergrte
eiendommer far graving og eventuelle
spreningsarbeider.

Entreprengr skal fgr anleggsarbeidene starter
gjennomfare registreringen og dokumentere
resultatene til byggherre i form av en tilstandsrapport
med tilhgrenede bilder som dokumenterer status.

De respektive grunneierne og representant fra
byggherre skal ha mulighet til & delta pa besiktigelsen,
og entreprengr informerer og koordinerer dette i god
tid for planlagte arbeider.

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET,|
KONTRAKTARBEID

RS

RS
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Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 6

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.5

01.6

Rund sum

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett drift av anleggsomradet
gjennom hele anleggsperioden. Drift skal utfgres iht.
omforente gjennomfgrings - og faseplaner, godkjent
av byggherre og iht. SHA-plan.

Omfatter ogsa kontinuerlig rydding av riggplass og
anleggsomradet under hele perioden. Entreprengr er
ogsa ansvarlig for & tilrettelegge for opprettholdelse av
renovasjon for bergrte grunneiere.

Omfatter ogsé utarbeidelse av ngdvendige malebrev/
avdragsnota for dokumentasjon av masseregnskapet i
prosjektet, disse vedlegges faktura og fglges opp av
byggeleder/prosjektleder. Disse skal referere til
relevant postnummer i beskrivelsen.

AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa en avfallsplan som dokumenterer
sorterte fraksjoner, mengder og @vrig relevant
informasjon. Entreprengren er ansvarlig for &
utarbeide og oversende avfallsplanen fgr oppstart av
anleggsarbeidet, samt levere sluttdokumentasjon far
innsending av sgknad om ferdigattest.

Videre omfatter posten planlegging og tilrettelegging
for oppsamling av utilsiktede utslipp av olje,
smgremidler og drivstoff fra anleggsmaskiner,
inkludert ngdvendig utstyr.

Posten inkluderer ogsa lgpende tilpasning og
oppfalging av planen i henhold til gjeldende
myndighetskrav.

AM3.822A
AVFALLSHANDTERING - RUND SUM

Rund sum

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Type avfall: Iht. avfallsplan
Leveringssted: Iht. avfallsplan
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett avfallshandtering av alt
avfall pa anleggsplassen gjennom hele
anleggsperioden.

RS

RS

RS
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Indre @stfold kommune
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Side 7

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.7

01.8

01.9

For handtering av eksisterende rer og rardeler
henvises det til kap. 03.01.

AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum

Omfang: Alt vinterarbeide

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. anlegget
Snadeponi: Etter avtale med kommunen
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett drift av anleggsomradet
under vinterhalvaret. Entreprengren skal utfgre
nadvendige tiltak for & sikre kontinuerlig og forsvarlig
drift. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

* Sngrydding og bortkjaring fra arbeidsomrader,
adkomstveier og riggomrade

 Strging og eventuell salting for a sikre trygg
ferdsel og arbeidsforhold

» Opprettholdelse av tilgjengelighet for transport
og adkomst

» Vedlikehold og drift av vintertilpasninger,
herunder midlertidige konstruksjoner og
overdekninger

Tiltakene skal gjennomfares i hele anleggsperioden
nar vinterforhold gjgr dette ngdvendig. Kostnader til
tining prises i neste post.

AM3.865A
DRIFT FOR VINTERARBEID

Tid

Omfang: Tining

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. anlegget
Sngdeponi: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tineanlegg for alle arbeider gjennom
anlegget. Gjelder dersom det er tele i grunnen. |
posten inngar tilrigging, leie og nedrigging av
anlegget.

FU5.21
DRIFT AV DEPOT FOR RENE MASSER

Tid

RS

uke

uker

20

50
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Side 8

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.10

01.11

01.12

Lokalisering: Entreprengr skaffer mellomlagringsplass
Krav til drift: Etter avtale med byggherre
Restriksjoner: Etter avtale med byggherre

Andre krav: Nei

AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Trafikkavvikling
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Se a)

Utfarelse: Se c)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kostnader for utarbeidelse av
faseplaner og arbeidsvarslingsplaner, som skal
godkjennes av byggherre fgr oppstart.

Posten omfatter ogsa ngdvendig skilting giennom hele
anleggsperioden, samt kontinuerlig flytting av disse.
Plassering gjgres i samrad med byggherre.

Arbeidsvarsling ma veere godkjent av riktig myndighet.

c) Utfarelse

Adkomst for gaende til eiendommer og i omradet skal
opprettholdes til enhver tid.

Ved hel eller delvis sperring av offentlig vei eller plass
skal veieieren/veiholderen varsles og godkjennelse
innhentes. Eventuelle annonseringer av veisperring og
skilting besgrges av entreprengren. Ved hel stengning
av offentlig vei, ma det alltid veere mulighet for
omkjgring.

Tid
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kostnader for manuell
trafikkdirigering.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherre, og
iht. omforent faseplan.

AK3.329A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE

Lengde
Formal: Midlertidig kjaresterkt rekkverk

RS

uke

200
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Side 9

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.13

01.14

Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: se a)

Utfarelse: 1ht. N300

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering, montering, drift og kontinuerlig
flytting av sikring mot trafikkert veg iht. godkjente
arbeidsvarslingsplaner.

Omfatter ogsé nedrigging.
b) Materialer
Sikring med styrkeklasse T2

x) Mengderegler

Det godtgjgres ikke ekstra for flytting underveis i
anleggsperioden.

AK3.321A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE

Rund sum

Formal: Adkomstkontroll

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. anlegget
Omfang: se a)

Utfarelse: se a)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett levering, etablering og
kontinuerlig flytting av kjgresterke plater over grgfter i
kjgrevei og adkomster til eiendommer gjennom hele
anleggsperioden. Omfatter ogsa nedrigging.

x) Mengderegler

Det godtgjares ikke ekstra for flytting underveis i
anleggsperioden.

AK3.329A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE

Lengde

Formal: Anleggsgjerder for a sikre byggeplass
Lokalisering: Hele anlegget

Omfang: se a)

Utfarelse: Se c)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter ogsa komplett levering, drift,
kontinuerlig flytting og nedrigging.

Mengden som er angitt, er stipulert med utgangspunkt
i den lengste strekningen (Bakkegata). Intern flytting

RS

1200

v INDRE @STFOLD
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Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 10
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
0g gjenbruk av gjerder forutsettes.
b) Materialer
Leveres i galvanisert stal med tosidig klammer og
festebolt. Lasbart med minimum hgyde 2,0 meter.
X) Mengderegler
Det godtgjares ikke ekstra for flytting underveis i
anleggsperioden.
01.15 AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Antall stk 3
Installasjon: Midlertidig ladestasjon
Formal: Midlertidig ladestasjon
Lokalisering: Hele anlegget
Utfarelse: Etter dialog med netteier og IGK
Dimensjon/kapasitet: Se a)
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter etablering, drift og nedrigging av
midlertidig ladestasjon for de husene som har elbil,
men som ikke kommer inn til sitt hus i
anleggsperioden.
Ladestasjonen etableres med 2 utstikk som er lasbare
slik at kun de bilene som har ladebehov har
lademulighet.
Posten inkluderer egen maler, og stram avregnes etter|
endelig forbruk og faktureres med péslag i henhold til
kontrakt.
c) Utfarelse
Entreprengr ma kommunisere med nettleverander
Elvia og Indre @stfold kommune for varsling angaende
oppkobling i trafo.
Behovet for uttak, kapasitet og plassering skal
planlegges i samarbeid med Elvia og kommunen. Det
skal ogséa kontinuerlig vurderes og tilpasses slik at
beboernes behov og tilkomst til boligene ivaretas
gjennom hele anleggsperioden.
X) Mengderegler
Avregnes etter antall etablerte midlertidige
ladestasjoner.
01.16 AK3.2181A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Belysning
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 11
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Formal: Offentlig nett
Lokalisering: Hele anlegget
Utfarelse: se c)
Dimensjon/kapasitet: Tilsvarende dagens veibelysning
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter ogsa koordinering med Indre @stfold
kommune om hvilke veier det er behov for veglys
lopende gjennom anleggsperioden.
c) Utfgrelse
Eksisterende veilysanlegg skal rives samtidig med
graftefremfaringen. Nytt veilysanlegg skal etableres
og settes i drift fortlgpende.
Belysningen skal opprettholdes gjennom hele
anleggsperioden ved at strekninger lyssettes
suksessivt, slik at ingen starre omrader star uten
belysning. Midlertidige justeringer av tennpunkt og
tilknytninger kan utferes der det er ngdvendig for &
sikre kontinuerlig lys.
01.17 AM3.218A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Belysning
Lokalisering: Hele anlegget
Installasjonens omfang: se c)
Ytelse: Tilsvarende dagens veibelysning
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter ogsa koordinering med Indre @stfold
kommune om drift av veglys under anleggsperioden.
c) Utfarelse
Eksisterende veilysanlegg skal rives samtidig med
groftefremfaringen. Nytt veilysanlegg skal etableres
og settes i drift fortlgpende.
Belysningen skal opprettholdes gjennom hele
anleggsperioden ved at strekninger lyssettes
suksessivt, slik at ingen starre omrader star uten
belysning. Midlertidige justeringer av tennpunkt og
tilknytninger kan utfgres der det er ngdvendig for a
sikre kontinuerlig lys.
01.18 AS3.2181A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Belysning
Formal: Offentlig nett
Lokalisering: Gjelder hele anlegget
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 12

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.19

01.20

01.21

Beskrivelse: Tilsvarende dagens veibelysning
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett nedrigging av belysning.

AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett avvikling av hele
anleggsomradet, kfr. tegninger.

Omfatter ogsa komplett fierning av alle midlertidige
anleggsveier, adkomster og parkeringsplasser.
Riggomradet, og omradet for mellomlagring, skal
istandsettes til den tilstand det var i ved oppstart av
anlegget.

ZK7.3312999A
FEIING AV GANG- OG KJOREAREAL

Antall

Metode: Feiing med spyling

Areal: Alle tilknyttede arealer, gangsoner og kjgreveier
Dekke: Alle tilstgtende vei - og gatearealer
Lokalisering: Alle tilstgtende gater

Driftssesong: Hele anleggsperioden

Frekvens: Etter avtale med byggherre

Miljgkrav: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter feiing og spyling av tilstatende vei -
0g gatearealer som blir tilgriset av entreprengrens
arbeid og inn-/uttransport. All stgv og spylevann skal
samles opp.

X) Mengderegler
Avregnes pr. avtalte bestilling.

AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum

Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utfgrelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Se a)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter koordinering med alle bergrte
grunneiere.

Beboere og andre aktagrer som er direkte og indirekte

RS

stk

RS

10

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 13

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.22

01.23

X)

bergrt av anleggsarbeidene, graving i vei,
vannavstengning, strgmstans etc. skal varsles skriftlig
i forkant. Neeringskunder skal varsles 10 dager i
forkant av arbeidene, mens privatpersoner skal
varsles 24 timer fgr, ved korte avstengninger.

Prosjektleder i kommunen ma varsles om planlagte
stengninger slik at varsel kan sendes ut minimum 24
timer i forkant. Informasjonsskriv/varsel sendes ut av
PL, med eventuell bistand fra entreprengr.

Lgpende informasjon f.eks. vedrgrende uforutsette
hendelser gis direkte til de det gjelder pd mest
hensiktsmessig mate, samtidig som byggherre
orienteres. Muntlig orientering dokumenteres (innhold/
tema, hvem, tidspunkt etc.) pa byggherrens
prosjekthotell.

Mengderegler
Avregnes som rundsum

Rund sum

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Entreprengr skal medta dialog og koordinering mot
elnetteier ifm. de arbeider elnetteier skal utfare for &
komplettere leveranse av el-infrastruktur.

Lasning skal veere omforent med Indre @stfold ved
driftsoperatar. Posten omfatter ogsa all koordinering
med kommunens operatgar.

*Anleggsbidraget fra elnetteier gjgres opp imellom
byggherre og elnetteier.

Mengderegler
Avregnes som rundsum

Rund sum

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle kostnader og arbeider knyttet til
ngdvendig koordinering og samordning med annen
entreprengr som utfgrer arbeider i sone 3.

Entreprengren skal koordinere sine arbeider slik at
grensesnitt mellom entreprisene ivaretas og arbeidene
kan gjennomfares uten ungdige hindringer eller
forsinkelser.

RS

RS

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 14
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Posten skal blant annet omfatte koordinering og
avklaringer knyttet til:
« fremdrift og rekkefalge pa arbeidene
« tilkoblings- og grensesnittpunkter mellom
entreprisene
» adkomst, transport og intern logistikk
* rigg- og anleggsomrader
» midlertidige lgsninger og ngdvendige
omlegginger
» koordinering av arbeider som beragrer
eksisterende og nye VA-anlegg
* ngdvendig deltakelse i koordineringsmgter og
lgpende avklaringer
Entreprengren skal selv gjgre seg kjent med
grensesnittene mot arbeidene i sone 3 og medta
ngdvendig koordinering for komplett gjennomfaring av
egne arbeider.
x) Mengderegler
Avregnes som rundsum
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 15

02 Forberedende og generelle arbeider

02 Forberedende og generelle arbeider

Dette hovedkapittelet omfatter forberedende og generelle arbeider som fijerning av treer/buskas/vegetasjonsdekke,
demontering og mulig remontering av bygningsdeler/konstruksjoner samt midlertidige og provisoriske lgsninger for
a f& utfart anleggsarbeidene.

For istandsettelse av bergrte arealer, henvises det til kap. 06 "Avsluttende arbeider og istandsettelse". For arbeider
som medfarer ulempe/hindringer for entreprengr henvises det til kap. 09 "Ulempeposter".

Kapittel 02 Forberedende og generelle arbeider er delt inn slik:

02.01 KLARGJGRING
02.02 PROVISORISK FORSYNING

Provisorisk vannforsyning

Entreprengren er ansvarlig for den provisoriske vannforsyningen. Dette inkluderer bade vann til alle
abonnenter som blir bergrt, herunder abonnenter tilsluttet tilstgtende ledninger, og til brannvannsforsyningen i
omradet.

Entreprengr skal utarbeide en plan for provisorier som skal godkjennes av byggherre far oppstart av
arbeidene. Planen skal bl.a. vise dimensjon p& prov.ledning, sammenkoplingspunktene, stoppekraner og
brannventiler. Det skal fremga hvilke abonnenter som forsynes.

All mangvrering av ventiler i forbindelse med apning og stenging av hovedvanntilfersel utfgres av Indre @stfold
kommune. Entreprengren bestiller tidspunkt for til-/frakoblinger som ngdvendiggjar avstengninger minst 48 timer
far.

Provisorisk avlgp
Provisorisk avlgp omfatter opprettholdelse av avigp i hovedledninger og stikkledninger under hele
anleggsperioden. Det er ikke tillatt & fare spillvann/fellesavlgp ut i resipient, overvannsledning, greft, i grunnen eller

byggegrop.

Pumper i drift skal overvakes, enten ved automatiske lgsninger eller ved personell pa plassen. Overvakingen skal
loggfares og oversendes kommunen.

Varsling
Far arbeidene igangsettes skal hver enkelt abonnent varsles med informasjonsbrev. Informasjonsbrevet utarbeides
i samarbeid med entreprengr, men utsendes av kommunen. Brevet skal som et minimum inneholde fglgende:
» Henvisning til kommunens forhandsvarsling.
Nar anleggsarbeidene igangsettes og antatt anleggsperiode.
Antatt varighet for provisorisk vannforsyning.
Hvilke praktiske tiltak entreprengren iverksetter.
Henvise til dggnkontinuerlig tilgjengelighet pr. telefon med angivelse av 2 kontaktpersoner hos
entreprengren.

Entreprengr er ansvarlig for a gi innspill til kommunen om hvilke abonnenter som skal varsles.
Entreprengr skal ogsa avholde informasjonsmgter sammen med IJK.

Drift

Vannavslag skal bestilles iht. gjeldende rutiner for vannavslag for IJK. Alle avvik i forsyningssituasjonen, via
provisoriet, skal umiddelbart varsles kommunene ved byggeleder.

Nedrigging av all provisorium og komplett tilbakefgring til normal driftssituasjon prises i egne poster i dette
kapittelet. Ovennevnte er underlagt entreprengrens egen prosjektering og utfgrelse.

v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0



Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 16

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02

02.01.1

02.01.2

02.01.3

Forberedende og generelle arbeider

FD8.511A
PAVISING AV KABLER OG LEDNINGER | GRUNNEN

Rund sum

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett pavisning og ngdvendig
lokalisering av eksisterende ledninger, kabler og
gvrige anlegg i grunnen som kan bergres av
arbeidene.

Entreprengren skal innhente ngdvendig grunnlag og
sarge for at pavisning utfares i god tid far arbeidene
pa de aktuelle omradene starter.

Pavisningen skal planlegges og gjennomfgres i en
tidlig fase slik at eventuelle avvik fra prosjektert
grunnlag, behov for avklaringer eller omprosjektering
ikke pavirker planlagt fremdrift.

Entreprengren skal paregne inntil 2 uker
behandlingstid for eventuell omprosjektering og
ngdvendige avklaringer som fglge av forhold som
avdekkes ved pavisningen.

Dette skal hensyntas i entreprengrens fremdriftsplan.

Alle kostnader forbundet med pavisning, koordinering
mot lednings-/kabeleiere og ngdvendig oppfalging
skal veere inkludert i posten.

CD8.1A
Supplerende miljokartlegging

Rund sum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kartlegging av fremmede arter i
omradet far anleggsstart. Skal utfares av personell
med miljgfaglig kompetanse for fremmede arter.
Entreprengren skal inkludere dette arbeidet i sin
fremdriftsplan.

Det skal utarbeides en rapport som oversendes
byggherren etter at kartleggingen er fullfgrt.

Dersom parkslirekne (Fallopia spp.) eller andre
heyrisikoarter pavises, skal tiltak iverksettes for &
hindre spredning. Masser og vegetasjon fra infiserte
omrader skal behandles som forurenset og leveres til
godkjent mottak. Dette prises i separat post.

ZK2.871A
BEKJEMPELSE AV UGNSKET ART - AREAL

Areal

RS

RS

m2

100

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 17

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.01.4

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. anlegget
Bekjempelse av: -

Driftssesong: -

Beskrivelse av omfang: -

Metode: -

Hva som utlgser tiltak: Ugnskede arter
Behandling av organisk restmateriale: -
Frekvens: -

Miljgkrav: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter merkostnader for gravearbeider og
spesialbehandling av masser og vegetasjon i omrader
med fremmede arter.

Inkluderer komplett handtering, transport og levering
inkl. avgift til neermeste godkjente mottak.

c) Utfarelse

Massene skal ikke blandes med andre masser pa
stedet, men fraktes direkte ut av omradet.

Arter med lav spredningsrisiko kan deponeres pa
stedet etter avtale med byggherre. Plantedeler og
masser skal graves ned > 2 m dypt.

Maskiner som har veert i kontakt med infiserte masser
skal rengjares far videre bruk.

X) Mengderegler
Avregnes pr m2 som ma handteres.

CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Bygningsdel: Se underposter

Lokalisering: Hele anlegget

Tilgjengelighet: Apent fra terreng

Bygningsdel, spesifisert: Se underposter
Konstruksjon: Se underposter

Byggear: Ukjent

Materialer: Se underposter

Dimensjon: Ukjent

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: |ht. avfallsplan

Krav i forbindelse med omgivelser og miljg: Eksisterende
konstruksjoner

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Iht.
opprinneling stand

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 18

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.01.5

02.01.6

02.01.7

02.01.8

02.01.9

02.01.10

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering og riving av
angitt bygningdel.

Posten omfatter ogsa sortering, opplasting,
borttransport og avgift til leveringssted.

Avklares med grunneier dersom bygningsdel ligger pa
privat grunn.

Bygningsdel: Hekker - H > 1,2 m

c) Utfarelse

I henhold til grunneieravtaler.
Lengde
Bygningsdel: Hekker - H< 1,2 m

c)Utfarelse

| henhold til grunneieravtaler.
Lengde

Bygningsdel: Gjerder - flettverk
c) Utfagrelse

| henhold til grunneieravtaler.
Lengde

Bygningsdel: Gjerder - treverk/planke

c)Utfagrelse

I henhold til grunneieravtaler.

Lengde

Bygningsdel: granittkantstein

c)

Utfarelse

| henhold til grunneieravtaler.

Lengde

CD2.2229999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

m2

680

90

150

50

10

150

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 19

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.01.11

Bygningsdel: Belegningsstein

Stoff: -

Lokalisering: Gjelder bergrte eiendommer
Tilgjengelighet: fra veg/eiendom
Bygningsdel, spesifisert: Belegningsstein
Stoff, spesifisert: -

Over grenseverdien for farlig avfall: -
Konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Utfarelsesmetode: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering og riving av
belegningsstein.

Posten omfatter ogsa sortering, opplasting,
borttransport og avgift til leveringssted.

Avklares med grunneier dersom belegnigsstein ligger
pa privat grunn.

CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Bygningsdel: Se underposter

Lokalisering: Hele anlegget

Tilgjengelighet: Apent fra terreng

Bygningsdel, spesifisert: Se underposter
Konstruksjon: Se underposter

Byggear: Ukjent

Materialer: Se underposter

Dimensjon: Ukjent

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: ht. avfallsplan

Krav i forbindelse med omgivelser og milja: Eksisterende
konstruksjoner

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: 1ht.
opprinneling stand

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering og reetablering
av angitt bygningdel.

Posten omfatter ogsa komplett rensk, opplasting og
transport til midlertidig lagring, tildekking og sikring,

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 20
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
samt remontering pa angitt sted.
Avklares med grunneier dersom bygningsdel ligger pa
privat grunn.
c) Utfarelse
Ved mellomlagring skal bygningdeler tildekkes slik at
de ikke forvoldes skade av tredjepart, veer og vind
02.01.12 Bygningsdel: Hekker - H> 1,2 m
c) Utfarelse
Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 680
02.01.13 Bygningsdel: Hekker - H< 1,2 til 1,8 m
c)Utfgrelse
Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 90
02.01.14 Bygningsdel: Gjerder - flettverk
c) Utfarelse
Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 150
02.01.15 Bygningsdel: Gjerder - treverk/planke
c)Utfarelse
Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 220
02.01.16 Bygningsdel: Gjerder - stal
c) Utfarelse
Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 25
02.01.17 Bygningsdel: Murer
c)Utfarelse
Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 100
02.01.18 Bygningsdel: granittkantstein
c)Utfarelse
Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Lengde m 30
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 21

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.01.19

02.01.19.1

02.01.20

CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Bygningsdel: Se underposter

Lokalisering: Hele anlegget

Tilgjengelighet: Apent fra terreng

Bygningsdel, spesifisert: Se underposter
Konstruksjon: Se underposter

Byggedr: Ukjent

Materialer: Se underposter

Dimensjon: Ukjent

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: |ht. avfallsplan

Krav i forbindelse med omgivelser og miljg: Eksisterende
konstruksjoner

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Iht.
opprinneling stand

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering og reetablering
av angitt bygningdel.

Posten omfatter ogsa komplett rensk, opplasting og
transport til midlertidig lagring, tildekking og sikring,
samt remontering pa angitt sted.

Avklares med grunneier dersom bygningsdel ligger pa
privat grunn.

c) Utfgrelse

Ved mellomlagring skal bygningdeler tildekkes slik at
de ikke forvoldes skade av tredjepart, veer og vind

Bygningsdel: belegningsstein
c)Utfarelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Areal

CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Bygningsdel: Se underposter
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: Apent fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Komplett
Konstruksjon: Komplett

Byggear: Ukjent

m2

150

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 22

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.01.20.1

02.01.20.2

02.01.20.3

02.01.20.4

02.01.20.5

Materialer: Se underposter

Dimensjon: Ukjent

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: 1ht. avfallsplan

Krav i forbindelse med omgivelser og miljg: Valgfritt

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Klar til
reetablering

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering og reetablering
av angitt bygningdel.

Posten omfatter ogsa komplett rensk, opplasting og

transport til midlertidig lagring, tildekking og sikring,
samt remontering pa angitt sted.

Avklares med grunneier dersom bygningsdel ligger pa
privat grunn.

c) Utfarelse

Ved mellomlagring skal bygningdeler tildekkes slik at
de ikke forvoldes skade av tredjepart, veer og vind

Bygningsdel: postkasser
c)Utfarelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Antall

Bygningsdel: sgppelskur

c)
Utfarelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Antall

Bygningsdel: portstolper
c)Utfarelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.
Antall

Bygningsdel: bom

Antall

Bygningsdel: betongtrapp
c)Utfarelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.

stk

stk

stk

stk

30

15

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 23
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Antall stk 2
02.01.20.6 | Bygningsdel: store steiner (diameter > 0,6 m) pa privat

grunn

c)

Utfarelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.

Antall stk 10
02.01.20.7 | Bygningsdel: mindre steiner (diameter < 0,6 m) pa privat

grunn

c)

Utfarelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.

Antall stk 90
02.01.20.8 | Bygningsdel: benk

Antall stk 2
02.01.21 Bygningsdel: tammerstokker

c)Utfagrelse

Utforming i henhold til grunneieravtaler.

Antall stk 6
02.01.22 Bygningsdel: Strgkasse i Bjerklundveien

Antall stk 1
02.01.23 Bygningsdel: skilt og skiltoppsett

a)Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsé fundament

c)Utfarelse

Skiltftundament skal ikke plasseres i konflikt med private

stikkledninger.

Antall stk 15
02.01.24 CD4.11998A

RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 570

Bygningsdel: Betongkantstein
v INDRE DSTFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 24

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.01.25

02.01.26

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Hele anlegget

Tilgjengelighet: Apent fra terreng

Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende betongkantstein
Materialer: Betong

Byggear: Ukjent

Dimensjon: Ukjent

Konstruksjon/baering: Komplett

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent

EAL-kode: Ukjent

Avfallsstoffnummer: Ukjent

Sluttilstand for gjenveerende deler: Jevn og rett

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa opplasting og transport og ngdvendige

gebyrer til godkjente mottak.

CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall

Bygningsdel: Skilt og skiltoppsett
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: Apent fra terreng

Bygningsdel, spesifisert: Komplett skiltoppsett inkludert
fundament

Materialer: Betong og aluminium

Byggear: Ukjent

Dimensjon: Ukjent

Konstruksjon/baering: Ukjent

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent

EAL-kode: Ukjent

Avfallsstoffnummer: Ukjent

Sluttilstand for gjenveerende deler: Ingen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsé opplasting, sortering og transport og
ngdvendige gebyrer til godkjente mottak

FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal

Omréade som skal ryddes: Hele anlegget i anleggsbelte, kfr.

stk

m2

550

0

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

1557 Bakkegata sone 2 Side 25
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
tegninger
Leveringssted: Til godkjent deponi
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett vegetasjonsrydding for alle
prosjekterte veger, fortau, veggreft. rargrafter og
kummer. Entreprengr er selv ansvarlig for a sette seg
inn i omfanget av dette.
Posten inkluderer opplasting, borttransport, levering -
og behandlingsavagift.
Felling av treer prises i egen post. Traer defineres som
stammer med starre diameter enn 10 cm, malt 1,4 m
over terreng
02.01.27 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE
Antall traer stk 30
Hvilke treer: Treer i anleggsbelte
Adkomst/hindringer: -
Forhold det ma tas hensyn til: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter felling av treer som ligger i
anleggsbeltet. Anvendes etter avklaring med
byggherre. Posten omfatter ogsa behandling av
temmer, som beskrevet under c) utfarelse.
Borttransport, levering - og behandlingsavgift
inkluderes i posten.
c) Utfgrelse
Treer som felles skal kvistes og kappes i ca. 30 cm
lengder, og legges pa en hensiktsmessig plass pa
eiendommen etter avtale med grunneier.
Grunneier beholder treer som felles pa privat eiendom.
Entreprengr beholder treer som felles pa kommunal
grunn.
X) Mengderegler
Treer defineres som stammer med stgrre diameter enn
100mm, malt 1,4 m over terreng.
02.01.28 FD8.74A
FORSIKTIG GRAVING VED ROTTER TIL TRAR SOM
SKAL BEVARES - ANTALL
Antall treer stk 40
Lokalisering: Hele anlegget
Graveomfang: Forsiktig graving ved rgttene til treer som
skal bevares og som kan bli skadet av anleggsarbeidet
15.10.2026 Sum: 0
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Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.02.1

02.02.2

Metode: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre og eventuelt grunneier.

AK3.2128A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum

Installasjon: Avlgpsanlegg

Formal: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Utfarelse: Se a)

Dimensjon/kapasitet: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett provisorisk anlegg for
handtering av spillvann og overvann i hele
anleggsperioden. Entreprengr ma legge en plan pa
hvordan arbeidet skal gjennomfares, og som er til
minst mulig ulempe for beboere i omradet.

Posten skal inkludere alt av materiell ifb. med
provisorisk handtering av spill- og overvann, bade
tilknytning til og omkobling av hovedledninger og
provisorisk handtering av privat stikkledninger. Posten
omfatter ogsa alle anleggsarbeider for etablering av
provisoriene, samt planlegging for gjennomfaring.

c) Utfgrelse

Ved fare for frost skal provisoriske avligpsledninger
etableres frostsikkert ved bruk av preisolerte rar.

Provisoriske ledninger ma etableres slik at de ikke er
til hinder for den normale trafikk og ferdsel. Lokal
nedgraving eller annen beskyttelse kan vaere
ngdvendig.

AK3.2118A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum

Installasjon: Vannforsyning

Formal: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Utfarelse: Se a)

Dimensjon/kapasitet: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett provisorisk anlegg for vann i
hele anleggsperioden, dette omfatter ogsa planlegging
og tilrigging. Entreprengr ma selv gjgre seg kjent med

RS

RS
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.02.3

c)

omfanget av dette. Entreprengr ma legge en plan pa
hvordan arbeidet skal gjennomfares, og som er til
minst mulig ulempe for beboere i omradet.

Drift av provisorie prises i neste post.

Omfatter ogséa all materiell til det provisoriske anlegget
under hele anleggsperioden, bade tilknytninger og
omkoblinger av hovedledninger og stikkledninger,
samt levering og montering av midlertidig
brannvannsuttak pa terreng ved behov. Posten
omfatter ogsa planlegging av arbeidet.

Utfarelse

Alt materiell som benyttes til provisorisk vannforsyning
skal enten veere nytt eller dokumentert brukt til kun
drikkevannsformal ved tidligere anledninger.

Dokumentasjon skal oversendes byggherre.

| perioder med fare skal frost skal provisorisk
vannforsyning etableres frostsikkert med pre-isolerte
rarledninger og frostsikret armatur.

Provisoriske ledninger ma etableres slik at de ikke er
til hinder for den normale trafikk og ferdsel. Lokal
nedgraving eller annen beskyttelse kan vaere
ngdvendig.

AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum
Installasjon: Vannforsyning
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger

Installasjonens omfang: Provisorisk vannforsyning i hele
anleggsperioden

Ytelse: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter all ngdvendig oppfalging,
koordinering, varsling og bistand knyttet til driften av
den provisoriske vannforsyningen.

Posten omfatter ogsa ngdvendig spyling og
desinfisering av prov. ledninger.

Tilrigging og materiell skal prises i foregdende post.
Utfarelse

All mangvrering av ventiler i forbindelse med apning
og stenging av hovedvanntilfarsel utfgres av Indre
@stfold kommune. Entreprengren bestiller tidspunkt
for til-/frakoblinger som ngdvendiggjer avstengninger
minst 48 timer far.

Mengderegler
Mengden males som komplett provisorisk anlegg for

RS
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vannforsyningen.
02.02.4 AS3.2998A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Provisorisk vannforsyning
Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Beskrivelse: Etappevis nedrigging
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter etappevis nedrigging av provisorisk
vannforsyning sa snart permanent vannforsyning er
satt i drift. R@r og ragrdeler gjenbrukes der dette er
hensiktsmessig.
02.02.5 AS3.2128A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Avlgpsanlegg
Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Beskrivelse: Etappevis nedrigging
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter etappevis nedrigging av provisorisk
avlgp (overvann og spillvann).
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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03 Vann- og avlgpsanlegg

03 Vann - og avilgpsanlegg
Dette hovedkapittelet omfatter alle arbeider i forbindelse med etablering og fremfaring av nytt VA-anlegg.
Kapittel 03 Vann - og avlgpsanlegg er delt inn slik:

03.01 Grgftearbeider

03.02 Ledninger

03.03 Kummer

03.04 Grgftefrie arbeider, inntrekking
03.05 Oppfylling over trase

03.06 Klargjgring av ledninger

03.01 Groftearbeider
Kapittel 03.01 Grgftearbeider er delt inn slik:

03.01-01 Generelle for- og grunnarbeider for graftegraving
03.01-02 Grgftesikring

03.01-03 Graving for kommunale hovedledninger
03.01-04 Graving for stikkledninger

Generelt

Alle graveposter i dette kapittelet inkluderer opplasting, enten pa transportmiddel eller til siden som gjenbruk over
rgrledning i greften. Gravepostene inkluderer ogsa opplasting av sprengte masser.

Det ma beregnes inn seksjonsvis utgraving for alle rgrgrgfter.

Postene i dette kapittelet skal ogs& medta ekstra kostnader for graving under luftlinjer.

Entreprengren skal fare loggbok/skjema over utfgrelsen av arbeidene slik at det enkelt kan fgres kontroll med
utfgrte mengder for de arbeider som skal avregnes.

Sortering, transport og levering av eventuell avfall i gravemassene prises i kap. 04. Vegarbeid, underkapittel 01.

Grensesnitt kommunalt/privat

Det skal tilrettelegges for stikkledninger for pakobling av alle eiendommer, Grensesnittet mellom kommunalt og
privat er definert som 1 meter utenfor vegareal. Dette innebaerer at entreprengren skal etablere stikkledninger
(avgrening fra kommunal hovedledning) frem til 1 m utenfor veg, for tilknytning av private stikkledninger. Dette
grensesnittet vil videre omtales som "innenfor kommunal grense".

Dersom eksisterende stikkledninger allerede er separert, og det er behov for & grave mer enn 1 meter utenfor
vegareal for & na frem til disse, skal dette inngd i entreprisens poster.

Postene for graving av de kommunale hovedledningene inkluderer ogsa stikkledninger som ligger
langs med i samme groft. Dvs. stikkledninger som er tilknyttet vannkummer og som skal legges i
samme grgft som hovedgraften skal veere inkludert.

Privat separering
Eiendommer som ikke har separerte stikkledninger, vil bli palagt & gjiennomfgre separering. Dette vil bli informert
om i eget brev til de aktuelle grunneierne.

Ved kontraktinngaelse forplikter entreprengren seg til a tilby privat sanering til de innbyggerne som blir berart av
den kommunale saneringen. Avtale mellom grunneier og entreprengr skal benytte samme enhetspriser som
kontrakten mellom Indre @stfold Kommune og entreprengr, og entreprengr er derfor selv ansvarlig for & gjare seg
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kjent for prising i omradet.
Fakturering for disse arbeidene skjer direkte mellom entreprengr og grunneier.

Relevante poster i beskrivelsen skal i hovedsak fungere som prisgrunnlag for arbeider pa private eiendommer og
danner utgangspunkt for avtalene mellom partene.

Grunnforhold
Det henvises til geoteknisk rapport og grunnundersgkelser.

Uttak av berg

Entreprengren har det fulle og hele ansvaret for & gjare seg kjent med forhold som medfarer restriksjoner for
sprengingsarbeiderne og dette er inkludert i prisen. Manglende opplysninger om dette i prisgrunnlaget fritar ikke
entreprengren for ansvar pa dette punktet.

All rigging for sprengningsarbeid skal veere omfattet i enhetsprisene.

Uttak av groft

Entreprengr ma selv velge grgftesider som er stabile, kfr. geoteknisk rapport. Dette medfarer at det kan bli avvik fra
de generelle greftesnittene som er angitt pa tegningene. Ved ustabile masser skal greften sikres iht. gjeldende
retningslinjer i geoteknisk rapport.

Grgftekasser
Groftekasser skal stabilisere graft /oyggegrop og terrenget utenfor i tillegg til & sikre personell nede i grefta.
Graftekasser benyttes ogsa for & begrense grgftebredde.

Det skal velges kassetyper som gir tilstrekkelig hgyde under nedre tverrstiver for demontering /montering av rar.
Likeledes ma entreprengr vurdere kassetype med henblikk pa avstand mellom tverrstiverne.

For anleggelse av kummer ma grgftekasse ogsa kunne gi ngdvendig bredde og arbeidsrom for utfgrelse av
rgrtilkobling.Det skal benyttes endesteng i graftekassene der dette er ngdvendig for & hindre innrasing av masser i
endene. Det kan ogsa bli behov for steng (spuntnaler, stalplater etc.) for tetting mellom graftekasser, kfr. geoteknisk
rapport.

Mengderegler

| veg omfatter VA-grgftene sonen fra underkant vegoverbygning til graftebunn. | plen/grgntareal omfatter VA-
graftene sonen fra underkant vekstjordlag til graftebunn. Oppgitte graftedybder viser imidlertid til avstand fra topp
dekke til grgftebunn. Vegoverbygning er medtatt i kap. 4.

w INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Enh.

Mengde

Pris

Sum

03

03.01.01.1

03.01.01.2

03.01.01.3

03.01.01.4

Vann- og avlgpsanlegg

FD8.64A
FIJERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN -
ANTALL

Lengde

Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Type bygningsrester: Eksist. rgr i betong
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter handtering av eksisterende rar i
betong, opptil @380, som blir gravd bort i
gravearbeidene.

Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavagift.

X) Mengderegler
Avregnes pr. m fijernet ror.

Lengde
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter handtering av eksisterende rar i
betong, over @380, som blir gravd bort i
gravearbeidene.

Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavagift.

X) Mengderegler
Avregnes pr. m fijernet ror.

Lengde

Type bygningsrester: Eksist. rar i stapejern
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter handtering av eksisterende rar i
stgpejern, opptil @200, som blir gravd bort i
gravearbeidene.

Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavgift.

X) Mengderegler
Avregnes pr. m fjernet rar.

Lengde
Type bygningsrester: Eksist. rar i plast
Andre krav:

1 000

15

1150

300
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a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter handtering av eksisterende rar i plast,
opptil @315, som blir gravd bort i gravearbeidene.
Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavgift.
x) Mengderegler
Avregnes pr. m fjernet rar.
03.01.01.5
Antall stk 60
Type bygningsrester: Eksist. kummer, sluk og
brannhydranter
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter handtering av eksisterende kummer,
sluk og brannhydranter, som blir gravd bort i
gravearbeidene ved etablering av ny VA-graft.
Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavgift.
x) Mengderegler
Avregnes pr. stk. fijernet kum.
03.01.01.6
Antall stk 5
Type bygningsrester: Eksist. sluk
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter handtering av eksisterende sluk pa
privat grunn som grunneier gnsker fjernet i forbindelse
med arbeidene for ny stikkledningstrase. Posten
inkluderer ogsa lagring og remontering dersom
grunneier gnsker dette.
Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavgift.
X) Mengderegler
Avregnes pr. stk. fiernet kum.
03.01.01.7
Lengde m 20
Type bygningsrester: Eksist. renner
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter handtering av eksisterende renner pa
privat grunn som grunneier gnsker fiernet i forbindelse
med arbeidene for ny stikkledningstrase. Posten
inkluderer ogsa lagring og remontering dersom
grunneier gnsker dette.
15.10.2026 Sum: 0
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Inkluderer utsortering, transport, levering - og
behandlingsavagift.
X) Mengderegler
Avregnes pr. m fjernet renne.
03.01.01.8 | FS3.1115991000A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT - LENGDE
Lengde m 580
Objekt i graft: Rgrledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Lettbetong eller lecakuler
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Eksisterende AF-ledning, kfr. tegninger
Tykkelse: Varierer
Underlag: Eksisterende AF-ledning. kfr. tegninger
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter gjenfylling av eksist AF380/300 i
Bakkegata, der hvor ny trase ikke vil fglge eksist AF-
ledning.
Kommer kun til anvendelse etter avklaring med
byggherre.
b) Materialer
Gjenfylles ved pumping med lettbetong eller lecakuler
el. lignende i hele rgrets tverrsnitt.
x) Mengderegler
Avregnes pr. m rgr gjenfylt.
03.01.01.9 | FF5.124A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING
Rensket areal m2 1200
Krav til ngyaktighet: Ngyaktighetsklasse 4
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter rensk av bergoverflate etter
graving ved berg under lgsmasser.
Gjelder komplett klargjgring av bergoverflate far
boring, sprengning og pigging.
03.01.01.1 | FH1.1331A
0 SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER |
DAGEN - FAST VOLUM
Lengde m 230
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
g NORE @sTFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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03.01.01.1
1

03.01.01.1
2

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle ngdvendige sikkerhetstiltak for
sprengningsarbeider.

Posten kommer til anvendelse etter avklaring med
byggherre.

Tiltak og behov skal giennomgas med byggherre
underveis.

x) Mengderegler
Avregnes etter meter sprengt graft

FH1.531132A
SPRENGING AV GROFT | DAGEN

Lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Hele anlegget ved behov

Formdl: Utgraving av VA-anlegg

Bergforhold: -

Restriksjoner: Kfr. innledende bestemmelser og
kravspesifikasjon

Bunnbredde: Varierer
Groftedybde: Varierer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til utfgrelse der det pavises berg for
rgrgrafter. Anvendelse av posten skal avklares med
byggherre i forkant.

Graving av sprengt berg skal medtas i gravepostene.

Merkostnad ved flasprengning skal inkluderes i
prisen. Pavisning av eventuelt berg skal gjares i tidlig
fase slik at dette ikke forsinker arbeidene.

c) Utfarelse

Skraninger i fiell utfgres med sider 5:1 og avregnes
5:1.

X) Mengderegler
Mengder avregnes som prosjektert volum.

FH1.63212A
SPRENGING AV GROPER - ANTALL

Antall groper

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Bergforhold: -

Restriksjoner: Kfr. innledende bestemmelser og

stk

230
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03.01.01.1
3

03.01.01.1
4

kravspesifikasjon

Type grop: Kumgroper, og evt. andre groper for
grofteutvidelser, etter behov

Dimensjoner: Varierer. Ngdvendig utover grgftesnitt.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til utfgrelse der det pavises berg hvor
det skal etableres kummer.

Anvendelse av posten skal avklares med byggherre i
forkant. Pavisning av eventuelt berg skal gjgres i tidlig
fase slik at dette ikke forsinker arbeidene.

Denne posten omfatter sprenging samt opplasting pa
transportmiddel.

Graving av sprengt berg medtas i gravepostene
(graving av grop for kummer post 03.01.03.8.

Merkostnad ved flasprengning skal inkluderes i
prisen.

x) Mengderegler
Mengder avregnes som antall groper.

FH2.2232A
PIGGING AV BERG - VOLUM

Prosjektert fast volum

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Bergforhold: -

Restriksjoner: Kfr. innledende bestemmelser og
kravspesifikasjon

Grunnforhold: Berg/fjell
Toleranser: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett pigging av berg i graft og kommer til
anvendelse dersom det pavises berg og det ikke er
anskelig & sprenge (avklares med BH), og da som et
tillegg til graveposten.

Pavisning av eventuelt berg skal gjgres i tidlig fase slik
at dette ikke forsinker arbeidene.

FH8.22411A
DEMOLERING AV BLOKKER | LOSMASSER

Antall blokker

Arbeidssted: | dagen

Blokkstgarrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m3
Lokalisering: Hele anlegget ved behov

m3

stk

50
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Hullavstand: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til anvendelse etter avklaring med byggherre.
03.01.01.1 | FD8.52199A
5 KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LOSMASSER
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Eksisterende
selvfallsledninger over eller under nytt anlegg
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formdl: Utgraving av VA-anlegg
Grunnforhold: Lgsmasser, mulig fiell i Grgttboveien
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
ledninger, dimensjon opptil @380
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kryssing av eksisterende ledninger
med dimensjon opptil @380.
03.01.01.1
6
Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Eksisterende trykkledninger
over eller under nytt anlegg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
ledninger, dimensjon under @200
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kryssing av eksisterende ledninger
med dimensjon under @200.
03.01.01.1 | FD8.522991A
7 LANGSFORING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER
Lengde m 335
Type eksisterende anlegg: Eksisterende
selvfallsledninger over eller under nytt anlegg
Type langsfaring: Rgr/kabler eksponert i graft
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formal: VA-anlegg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Lasmasser, mulig
fiell i Grattboveien
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
ledninger, dimensjon opptil @380
Langsfaringens lengde: se mengde
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
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Posten omfatter langsfaring av eksisterende ledninger
(selvfall) med dimensjon opptil &380.
03.01.01.1
8
Lengde m 225
Type eksisterende anlegg: Eksisterende trykkledninger
over eller under nytt anlegg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
ledninger, dimensjon opptil @200
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter langsfaring av eksisterende ledninger
(trykkledninger) med dimensjon opptil &200.
03.01.01.1 | FD8.52122A
9 KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LOSMASSER
Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. IN-tegninger og GH-
tegninger
Formdl: Utgraving av VA-anlegg
Grunnforhold: Lasmasser, mulig fiell i Grgttboveien
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler, trekkergr for
kabler, tele, optikk og el (lavspent)
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kryssing av kabler i bakken.
Dersom det er flere kabler eller kabelrgr enn 5,
divideres postens pris med 5 og multipliseres med
antall kabler/rar.
Posten omfatter ogsa reetablering av kabelgrafter i
henhold til REN-blad, dersom eksisterende grafter
bergres.
03.01.01.2
0
Antall kryssinger stk 3
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Hayspentkabler
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kryssing av hgyspentkabler i bakken.
Dersom det er flere kabler eller kabelrgr enn 5,
divideres postens pris med 5 og multipliseres med
antall kabler/rar.
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Posten omfatter ogsa reetablering av kabelgrafter i
henhold til REN-blad og elnetteiers anvisning, dersom
eksisterende grgfter bergres.
c) Utfgrelse
Hgyspenningskabler legges i halvrar for
sammenkobling.
03.01.01.2 | FD8.522221A
1 LANGSFORING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER
Lengde m 600
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler hgyere enn nytt anlegg
Type langsfaring: Rgr/kabler eksponert i graft
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formdl: VA-anlegg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: L@smasser, mulig
fiell i Grattboveien
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabler, trekkergr for
kabler, tele, optikk og el (lavspent)
Langsfaringens lengde: se mengde
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter langsfaring av kabler i bakken.
Dersom der er flere kabler eller kabelrgr enn 5,
divideres postens pris med 5 og multipliseres med
antall kabler/rgr.
Posten omfatter ogsa reetablering av kabelgrafter i
henhold til REN-blad, dersom eksisterende grgfter
berares.
03.01.01.2
2
Lengde m 300
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Hayspentkabler
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter langsfaring av hgyspentkabler i
bakken.
Dersom der er flere kabler eller kabelrgr enn 5,
divideres postens pris med 5 og multipliseres med
antall kabler/rar.
Posten omfatter ogsa reetablering av kabelgrafter i
henhold til REN-blad og elnetteiers anvisning, dersom
eksisterende grafter bergres.
03.01.01.2 | FM2.223119A
3 TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM
15.10.2026 Sum: 0
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Prosjektert fast volum m3 10 000
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Neermeste godkjente mottak
Lokalisering: Hele anlegget
Leveringssted: Godkjent mottak
Type masser: Rene lgsmasser
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport av overskuddsmasser (rene
lgsmasser) fra rgrgraft, kummer og groper.
Posten omfatter massene som ikke gjenbrukes pa
anlegget, og skal transporteres til godkjent deponi og
pris skal inkludere transport, tipping og deponiavgift.
03.01.01.2
4
Prosjektert fast volum m3 1500
Lokalisering: 1 linjen
Type masser: Sprengt fjell
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport av overskuddsmasser
(sprengt fiell) fra rargraft, kummer og groper.
Posten omfatter massene som ikke gjenbrukes pa
anlegget, og skal transporteres til godkjent deponi og
pris skal inkludere transport, tipping og deponiavgift.
03.01.01.2 | FM2.21311A
5 TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m3 10 000
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Hele anlegget
Type masser: Lasmasser
Tippsted: Mellomlager
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport av overskuddsmasser
(lzsmasser) fra rgrgraft, kummer og andre
gravegroper.
Posten omfatter masser som skal benyttes senere og
som ma transporteres til anvist omrade for
mellomagring.
Entreprengr er ansvarlig for & skaffe eget
mellomlager for rene masser dersom riggomradet ikke
er tilstrekkelig.
Prisen skal inkludere opplasting, transport innenfor
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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03.01.01.2
6

03.01.01.2
7

03.01.01.2
8

anleggsomradet og tipping til mellomlager.
X) Mengderegler
Avregnes etter teoretisk graftesnitt.

Prosjektert fast volum

Type masser: Sprengt fjell
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter transport av overskuddsmasser
(sprengt fiell) fra rgrgreft, kummer og andre
gravegroper.

Posten omfatter masser som skal benyttes senere og
som ma transporteres til anvist omrade for
mellomlagring.

Entreprengr er ansvarlig for & skaffe eget
mellomlager for rene masser dersom riggomradet ikke
er tilstrekkelig.

Pris skal inkludere opplasting, transport innenfor
anleggsomradet og tipping til mellomlager.

X) Mengderegler
Avregnes etter teoretisk graftesnitt.

LM2.1A
GJENSTOPING

Antall

Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 1
Lokalisering: Gjelder hele anlegget
Dimensjon: @1000-@1600

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle arbeider med a stape igjen
eksisterende AF-kummer som ikke lenger skal veere i
bruk.

Arbeidet gjelder kummer i sone 1 og sone 2, med
kumdiameter @1000—21600 mm.

Benyttes etter avtale med byggherre.
Xx) Mengderegler
Avregnes pr. gjenstgpt kum.

FD8.52199A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LOSMASSER

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Eksisterende
selvfallsledninger over eller under nytt anlegg

Lokalisering: Kolstadbekken

m3

stk

stk

500

10
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Formdl: Utgraving av VA-anlegg
Grunnforhold: Lgsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
stikkrenner som krysser Kolstadbekken
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kryssing av eksisterende stikkrenner
som ligger i Kolstadbekken, opptil dimensjon @900.
x) Mengderegler
Avregnes pr. stk rar som krysses.
15.10.2026 Sum: 0
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03 Vann- og avlgpsanlegg

Stgttekonstruksjon av spunt

Omtrentlig mellom profil 145-175 pa tegning GH20 gjeldende versjon der forventet gravedybder i lasmasser
overstiger 4,5 m vurderer vi at det er behov for stgttekonstruksjon av spunt.

Spunten er beregnet til & veere ca. 10 m og skal avsluttes i enten lgsmasser eller rammes ekstra i hardt lag. Det
vurderes i utgangspunktet ikke behov for fotbolter, men pris for dette skal angis. Spunten rammes i l18s og avstives
innvendig med HEB-profil.

Det henvises til gjeldende versjon av geoteknisk notat 24170-RIG-NOT-03 med tilhgrende prinsipptegninger RIG-
TEG-100 (Profil 145-175 pa VA-tegning GH20).

v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Vann- og avlgpsanlegg

DB2.2511A
FIJELLKONTROLLBORING - OPPSTILLING PER
BORPUNKT

Antall borpunkt

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa VA-tegning
GH20

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
- Inkluderer ogsa tilrigging og nedrigging (transport av
rigg)

DB2.2521
FIJELLKONTROLLBORING - BORING | LOSMASSER

Dybde
Dybde: Inntil 30 m

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa VA-tegning
GH20

Andre krav: Nei

DB2.253
FIJELLKONTROLLBORING - BORING | BERG

Dybde

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa VA-tegning
GH20

Andre krav: Nei

GHS8.1111
UTSETTING - STOTTEKONSTRUKSJON

Malengyaktighet: 2 mm

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa VA-tegning
GH20

Andre krav: Nei

GH8.1121
INNMALING - STOTTEKONSTRUKSJON

Malengyaktighet: 2 mm

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa& VA-tegning
GH20

Andre krav: Nei

GH1.111120A
LEVERING AV SPUNTPROFIL AV STAL

Areal spuntvegg far kapping
Stalkvalitet: S355GP

Type spunt: Z-spunt
Kategori: Valgfri

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa VA-tegning
GH20

Motstandsmoment: Min. 840

stk

m2

10

80

30

80

60

100
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03.01.02.8

03.01.02.9

03.01.02.1
0

03.01.02.1
1

Treghetsmoment: -
Godstykkelse: -
Naélebredde/profildimensjon: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader for levering til riggplass.

GH1.12320
PASVEISTE ROR - STALSPUNT

Lengde pasveist rar
Type spunt: Z-spunt
Sveiseutfgrelse: Valgfri

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 p& VA-tegning
GH20

Dimensjon: Tilpasset 60 mm dybler

Plassering: 1 stk. per dobbeltnal

Avstand fra underkant spunt: Maks 50 mm glippe
Tetting: Dybelen gyses fast med mgrtel

Andre krav: Nei

GH1.146112
MOBILISERING OG DEMOBILISERING - DYBEL | BERG
FOR SPUNT

Rund sum
Arbeidssted: Pa land
Diameter: 60 mm

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa VA-tegning
GH20

Borhullsdiameter: Tilpasset 60 mm dybel
Andre krav: Nei

GH1.1462122
DYBEL | BERG FOR SPUNT

Antall dybler
Arbeidssted: P4 land
Stalkvalitet: S355J2+N
Diameter: 60 mm

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa VA-tegning
GH20

Adkomstforhold: Langs vei uten hindringer
Borhullsdiameter: Tilpasset 60 mm dybel
Lengde dybel: 2 m

Lengde i berg: 1 m

Krav til gysing og gysemasse: Skal gyses fast
Korrosjonsbeskyttelse: -

Andre krav: Nei

FD4.31313
FORGRAVING - LENGDE

RS

stk

200

10
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2
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4

Lengde
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Total gravedybde: Til og med 2 m

Gjenfylling: Gjenfylling med valgfrie spunt- eller pelbare
masser

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa VA-tegning
GH20

Grunnforhold: Forventes fyllmasser
Formdl: Neddriving av spunt

Type pel/spunt: Z-spunt, min Wx. 840
Bredde: ca. 500 mm
Graverestriksjoner: -

Krav til gjenfyllingsmasser: -

Andre krav: Nei

GH1.131110
MOBILISERING OG DEMOBILISERING - NEDDRIVING
AV SPUNT

Rund sum
Arbeidssted: P& land
Metode: Valgfri

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa VA-tegning
GH20

Restriksjoner: -
Andre krav: Nei

GH1.131210
OPPSTILLING - NEDDRIVING AV SPUNT

Antall
Arbeidssted: P& land
Metode: Valgfri

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa VA-tegning
GH20

Adkomstforhold/hindringer: | tettbebygd strgk som ma
hensyntas av entreprenar.

Andre krav: Nei

GH1.14111220A
NEDDRIVING AV SPUNT

Areal

Arbeidssted: Pa land
Type spunt: Z-spunt
Avregningsniva: Kappniva
Metode: Valgfri

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa& VA-tegning
GH20

Restriksjoner: -
Rammeenergi/krav ved vibrering: -

RS

stk

m2

60

600
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5
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6
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Andre krav:
c) Utfarelse

Entreprengren ma i forkant av neddriving foreta
ngdvendig besiktigelse/kartlegging av neerliggende
konstruksjoner med mere. P& bakgrunn av tilstanden
pa disse ma det utarbeides maleprogram for
oppfelging av rystelser, setninger etc.

GH1.142112
TILLEGG FOR RAMMING AV SPUNT GJENNOM
HARDE LAG

Arbeidssted: Pa land
Type spunt: Z-spunt

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa& VA-tegning
GH20

Restriksjoner: -
Rammeenergi: Bestemmes p& bakgrunn av besiktigelse.
Andre krav: Nei

GH8.31112A
MONTASJE AV PUTE - STOTTEKONSTRUKSJON

Lengde

Arbeidssted: Pa land

Type stattekonstruksjon: Spuntvegg med naler
Sveiseutfgrelse: Utfgrelsesklasse EXC2

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa VA-tegning
GH20

Type, kvalitet: S355

Dimensjon: HE240B

Tilleggsutstyr: -

Plassering og utfarelse av skjoter: -
Krav til/om stegavstivning: -

Krav til/om sveising: a-mal = 5 mm
Andre krav:

c) Utfarelse

Pute plasseres med tilstrekkelig ngyaktighet pa
knekter og sveises i kontakt med spunt. Hvis
ngdvendig skal det skimses.

GH8.411102
TVERRSTIVER - STOTTEKONSTRUKSJON

Antall stivere

Arbeidssted: Pa land
Anskaffelsesform: Valgfritt
Sveiseutfagrelse: Utfarelsesklasse EXC2

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 p& VA-tegning
GH20

Graveniva: 1,5 m under terreng

m2

stk

80

60
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8

03.01.02.1
9

03.01.02.2
0

Lengde foran utgraving: -
Dimensjoner: HE220B
Krav til knekkavstivning: -
Stiverlengde: ca. 4 m
Tilleggsutstyr: -

Andre krav: Nei

GHB8.4811
FJERNING AV STIVER - STOTTEKONSTRUKSJON

Antall stivere
Arbeidssted: P& land

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa& VA-tegning
GH20

Andre krav: Nei

GH8.351
FJERNING AV PUTE - STOTTEKONSTRUKSJON

Samlet lengde puter
Arbeidssted: Pa land

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa& VA-tegning
GH20

Type: HE240B
Andre krav: Nei

GH1.15112
KAPPING AV SPUNT

Lengde prosjektert senterlinje spuntvegg
Arbeidssted: Pa land
Type spunt: Z-spunt

Lokalisering: Ca. mellom profil 145-175 pa VA-tegning
GH20

Kappniva: Min. 0,5 m under ferdig terreng
Kappmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei

stk

60

60
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03 Vann- og avlgpsanlegg

Stettekonstruksjon i form av graftekasser

Det forutsettes at terrenget i hele veibredden (inkl. fortau) langs VA-traseen senkes generelt, slik at den reelle
gravedybden reduseres med ca. 1,0 meter. Grgftekasser skal videre brukes der hvor gravedybden fra avlastet
terreng er mellom 2-3,5 m (3-4,5 m fra opprinnelig terreng) og der hvor det ikke er plass til stabile graveskraninger.
Det forutsettes generelt at graftekassene er av tilstrekkelig dimensjon og er tilpasset gravedybdene.

Det henvises til prinsippskisse 24170-RIG-TEG-600 og gjeldende geoteknisk notat 24170-RIG-NOT-03.

Eventuelle glipper mellom kassene tettes ved bruk av enkelte spuntndler for & unnga innstramning av grunnvann
og innvasking av masser inn i grafta.

g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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03 Vann- og avlgpsanlegg
03.01.02.2 | FD2.813A
2 GROFTEKASSE
Lengde m 935
Lokalisering: Sone 2
Gravedybde: Mellom 2 - 3,5 m fra avlastet terreng (3-4,5 m
fra opprinnelig terreng)
Bunnbredde: Bunnbredde grgft varier langs traseen.
Minimum bunnbredde graftekasse skal tilsvare
bunnbredde graft
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Tilstrekkelig hgye graftekasser og enkelte spuntnaler
for tetting av glipper mellom grgftekassene ved
behov.
c) Utfarelse
Utfgrelse iht. prinsipptegning 24170-RIG-TEG-600.
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 50

03 Vann- og avlgpsanlegg

Gjenbruk av spunt

Postene i det fglgende omfatter henting og transport av eksisterende spuntndler fra sentrallager i Bakkegata til
anleggssted. Tilgjengelige spuntnaler fra tidligere prosjekt skal benyttes i starst mulig grad far innkjgp av nye naler.
De fleste tilgjengelige nalene er ca. 11 m lange og vi antar det er ca. 700 m2 som kan benyttes. Innkjgpsmengden
for nye spuntnaler skal reduseres tilsvarende tilgjengelig gjenbruksmateriell.

v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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FM2.223199A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Areal
Opplastingssted: Kommunens sentrallager, pa bil

Total transportlengde: Fra kommunens sentrallager til
anleggsplass

Lokalisering: Kommunens sentrallager

Leveringssted: ca. mellom profil ca. profil 145-175 pa VA-
tegning GH20

Type masser: Spuntnaler
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter opplasting og transport av spuntnaler
fra kommunens sentrallager. Det er estimert ca. 700
m2 tilgjengelig spunt.

X) Mengderegler
Avregnes pr. m2 opplastet og hentet spunt.

FV3.13191A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Stabil graveskraning, int. geoteknisk
rapport

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formdl: VA-graft

Grunnforhold: Antatt lgsmasser
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: Kfr. grgftesnitt
Groftedybde: Inntil 2,5

Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av prosjektert
rargraft som vist pa tegning. Posten omfatter ogsa
utvidelse av grgft for kummer og inn mot kummer,
samt fundament for kummer og fylling inn mot nye og
eksisterende kummer/ledninger.

Rar er priset i kap. 03.02.

For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser|

som skal transporteres bort inkluderer posten

m2

700

240
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opplasting pa transportmiddel.
Tilbakefylling, kfr. grgftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr iht. VA-
miljgblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstgrrelse 300 mm, og steinstgrrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer ogsa fiberduk.
03.01.03.2
Samlet lengde m 660
Groftedybde: 2,5-3,0
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett etablering av prosjektert
rargraft som vist pa tegning. Posten omfatter ogsa
utvidelse av greft for kummer og inn mot kummer,
samt fundament for kummer og fylling inn mot nye og
eksisterende kummer/ledninger.
Rar er priset i kap. 03.02.
For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting pa transportmiddel.
lbakefylli [ [ -
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rar iht. VA-
miljgblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstgrrelse 300 mm, og steinstgrrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer ogsa fiberduk.
03.01.03.3 | FV3.13391A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 915
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Med graftekasser
Graveskraning: Stabil graveskraning, iht. geoteknisk
rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formal: VA-graft
Grunnforhold: Antatt lgsmasser
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 53

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum
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Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: Kfr. grgftesnitt
Groftedybde: 3,0-4,0

Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av prosjektert
rergraft som vist pa tegning. Posten omfatter ogsa
utvidelse av grgft for kummer og inn mot kummer,
samt fundament for kummer og fylling inn mot nye og
eksisterende kummer/ledninger.

Rar er priset i kap. 03.02.

For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser|
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting pa transportmiddel.

Tilbakefylling, kfr. grgftesnitt:

Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr iht. VA-
miljgblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstarrelse 300 mm, og steinstgrrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over

topp omfylling.
Posten inkluderer ogsa fiberduk.

FV3.13991A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Med graftekasser iht. geoteknisk rapport

Graveskraning: Stabil graveskraning, int. geoteknisk
rapport

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formal: VA-graft

Grunnforhold: Antatt lasmasser
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: Kfr. grgftesnitt
Groftedybde: 4,0-4,5

Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av prosjektert
rargraft som vist pa tegning. Posten omfatter ogsa

20
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utvidelse av grgft for kummer og inn mot kummer,
samt fundament for kummer og fylling inn mot nye og
eksisterende kummer/ledninger.
Rar er priset i kap. 03.02.
For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser|
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting pa transportmiddel.
Tilbakefylling, kfr. grgftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr iht. VA-
miljgblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstarrelse 300 mm, og steinstgrrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer ogsa fiberduk.
03.01.03.5
Samlet lengde m 20
Utfarelse: Spunt iht. geoteknisk rapport
Grgftedybde: 4,5-5,5
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett etablering av prosjektert
rargraft som vist pa tegning. Posten omfatter ogsa
utvidelse av grgft for kummer og inn mot kummer,
samt fundament for kummer og fylling inn mot nye og
eksisterende kummer/ledninger.
Rar er priset i kap. 03.02.
For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser|
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting pa transportmiddel.
Tilbakefylling, kfr. graftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr iht. VA-
miljgblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstgrrelse 300 mm, og steinstgrrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer ogsa fiberduk.
03.01.03.6 | FV3.13191A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 285
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
15.10.2026 Sum: 0
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Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Iht. geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formal: Overvannsledning
Grunnforhold: Kfr. geoteknisk rapport.
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: Kfr. grgftesnitt
Groftedybde: Varierer.

Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av prosjektert
rorgraft (overvannsledning @160 fra sandfang og
hjelpesluk til tilkobling til ny overvannsledning) som
vist pa tegning.

Rar er priset i kap. 03.02.

Utgraving for sandfang og hjelpesluk, samt
tilbakefylling prises i separate poster.

For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser|
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting pa transportmiddel.

Tilbakefylling, kfr. grgftesnitt:

Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr iht. VA-
miljgblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstgrrelse 300 mm, og steinstarrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over

topp omfylling.
Posten inkluderer ogsa fiberduk.

FD3.14399A
GRAVING AV GROP - ANTALL

Antall groper
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Iht. geoteknisk rapport

Graveskraning: Stabil graveskraning, iht. geoteknisk
rapport

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Type grop: Sandfangskummer
Dimensjoner: DN 1000

Grunnforhold: Antatt lasmasser

stk
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Graverestriksjoner: lht. geoteknisk rapport
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter utgraving og etablering av alle
sandfangskummer.
03.01.03.8
Antall groper stk 11
Type grop: Hjelpesluk
Dimensjoner: DN 650
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter utgraving og etablering av alle
hjelpesluk.
03.01.03.9 | FS4.14299122A
TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 25
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Type konstruksjon: Sandfang
Underlag: Eksisterende masser
Nivéa/kote: Til underlag veilterreng
Toleranse: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter gjenfylling rundt sandfang. Posten
skal inkludere fundament og omfylling i starrelse 8-16
mm, og gjenfylling med stedlige masser til UK.
vegoverbygning/vekstjord. maks steinstgrrelse 150
mm, til 500 mm over topp omfylling. Inkluderer
fiberduk.
03.01.03.1
0
Antall stk 11
Type konstruksjon: Hjelpesluk
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter gjenfylling rundt hjelpesluk Posten
skal inkludere fundament og omfylling i starrelse 8-16
mm, og gjenfylling med stedlige masser til UK.
vegoverbygning/vekstjord. maks steinstarrelse 150
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mm, til 500 mm over topp omfylling. Inkluderer
fiberduk.

SB5.214991199A
ISOLERING AV RORLEDNINGSDELER | GRUNNEN

Lengde

Rorledningsdel: Alle hovedledninger
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater
Tykkelse: 100 mm (50 + 50)

Lokalisering: VA-grafter p& hele anlegget ved behov
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kN/m2
Dimensjon pa rarledningsdel: Varierer.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av isolasjon av
rarledninger der disse havner grunnere enn 1,8 meter
ift. nytt terreng.

Posten omfatter ogsa avretting for isolasjon.
Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.
Omfatter legging i to lag (50 mm x 2) med overlapp.

b) Materialer

Bredde min. 1,2 m. Legges i to lag med overlapp.
X) Mengderegler

Mengde avregnes per meter grgft med to lag.

UU1.32999A
INSPEKSJON AV UTENDG@RS RORLEDNING -
INNVENDIG

Antall

Type rorledning: Stikkledninger
Rormateriale: Uspesifisert

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Strekning: Alle stikkledninger
Rardimensjon: varierer
Dokumentasjonskrav: int. IJK VA norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter rgrinspeksjon med kamera for alle
stikkledninger for a sikre rett tilkobling for overvann og
spillvann.

Posten omfatter ogsa rapport som viser resultater fra
rgrinspeksjonen.

Kommer til anvendelse etter avklaring med byggherre.

stk
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Antall stk 70
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter peiling av alle stikkledninger for &
dokumentere ledningenes trasé og beliggenhet.
Posten omfatter ogsa utarbeidelse av rapport med
resultater fra peilingen.
Posten kommer til anvendelse etter avklaring med
byggherre.
03.01.04.3
Antall stk 70
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter fargepraving av stikkledninger for &
sikre rett tilkobling for overvann og spillvann.
Kommer til anvendelse etter avklaring med byggherre.
03.01.04.4 | FV3.11191A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 60
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utfarelse: Uavstivet
Graveskraning: Iht. geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formdl: Graft stikkledninger. Fra hovedledning til 1 m
utenfor vegareal
Grunnforhold: Kfr. geoteknisk rapport.
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: -
Grgftedybde: Inntil 2,5 m
Krav til tilbakefylling: iht. graftesnitt
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett graving for
stikkledningsgrgft, fra hovedledning til 1 m utenfor
vegareal.
For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser|
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting pa transportmiddel.
Oppgraving av sprengte masser skal veere inkludert i
posten.
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Tilbakefylling, kfr. grgftesnitt:

Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr iht. VA-
miljgblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstgrrelse 300 mm, og steinstgrrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.

Posten inkluderer ogsa fiberduk.

Samlet lengde

Groftedybde: 2,5 - 3,0 m
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett graving for
stikkledningsgrgft, fra hovedledning til 1 m utenfor
vegareal.

For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser|
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting pa transportmiddel.

Oppgraving av sprengte masser skal veere inkludert i
posten.

Tilbakefylling, kfr. graftesnitt:

Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr iht. VA-
miljgblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstgrrelse 300 mm, og steinstgrrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over

topp omfylling.
Posten inkluderer ogsa fiberduk.

FV3.11391A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utfarelse: Med graftekasser

Graveskraning: Iht. geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger

Formdl: Greft stikkledninger. Fra hovedledning til 1 m
utenfor vegareal

Grunnforhold: Kfr. geoteknisk rapport.
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
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Bunnbredde: -

Groftedybde: 3,0-4,0

Krav til tilbakefylling: iht. grgftesnitt
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett graving for
stikkledningsgreft, fra hovedledning til 1 m utenfor
vegareal.

For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser|
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting pa transportmiddel.

Oppgraving av sprengte masser skal vaere inkludert i
posten.

Tilbakefylling, kfr. graftesnitt:

Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr iht. VA-
miljgblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstgrrelse 300 mm, og steinstgrrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over

topp omfylling.
Posten inkluderer ogsa fiberduk.

FV3.11991A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utfarelse: Spunt iht. geoteknisk rapport
Graveskraning: Iht. geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger

Formdl: Greft stikkledninger. Fra hovedledning til 1 m
utenfor vegareal

Grunnforhold: Kfr. geoteknisk rapport.
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: -
Groftedybde: 4,0-4,5
Krav til tilbakefylling: iht. grgftesnitt
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett graving for
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stikkledningsgrgft, fra hovedledning til 1 m utenfor
vegareal.
For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser|
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting pa transportmiddel.
Oppgraving av sprengte masser skal veere inkludert i
posten.
Tilbakefylling, kfr. grgftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr iht. VA-
miljgblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstgrrelse 300 mm, og steinstgrrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer ogsa fiberduk.
03.01.04.8
Samlet lengde m
Groftedybde: 4,5-5,5
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett graving for
stikkledningsgreft, fra hovedledning til 1 m utenfor
vegareal.
For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser|
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting pa transportmiddel.
Oppgraving av sprengte masser skal veere inkludert i
posten.
Tilbakefylling, kfr. grgftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr iht. VA-
miljgblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstgrrelse 300 mm, og steinstgrrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over
topp omfylling.
Posten inkluderer ogsa fiberduk.
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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03 Vann- og avlgpsanlegg

03.02 LEDNINGER

Dette kapittelet har fglgende inndeling:

03.02-01 Hovedledninger
03.02-02 Stikkledninger
03.02-03 Ledninger for grgftefrie arbeider

Generelt
Alle rgrposter skal inkludere innkjgp, leveranse, mottakelse og intern handtering/flytting far legging,
sveising og legging av komplett rar i groft.

| alle rgrposter skal rgr, samt alle aktuelle bend, muffer og andre rgrdeler inkluderes frem til og med
pakobling/frakobling til alle rerstusser som vist pa tegning, og til rarstuss pa utsiden av kum om ikke annet er
spesifikt nevnt i kumposten.l rarpostene skal alt inkluderes med unntak av tilknytning til eksisterende
stikkledninger (private). Dette finnes egne poster pa dette i kap. 02-03 Private stikkledninger.

For planlegging og utfgrelse av stikkledningstilknytninger ma falgende paregnes: Stikkledningene er

inntegnet pa grunnlag av Indre @stfold kommune (gemini). Det er ofte betydelig avvik mellom tegningene og de
faktiske forhold. Forsinkelser i arbeidet pga. uforutsette forhold kan derfor inntreffe. Brukes det mer enn 2 timer pa
leting/plunder pga. uforutsette forhold vil det honoreres ved regningsarbeid. Det ma paregnes at gamle
stikkledninger kan ha ukurante dimensjoner og materialer.

Materialer

Spillvannsledninger med mindre dimensjon enn @400 skal det benyttes PVC-U SN8 i rgdbrun farge.
Overvannsledninger med mindre dimensjon enn @400 skal det benyttes PVC-U SN8 i sort farge.

Ledninger som skal inntrekkes etableres i PE100 materiale SDR17 med PP-kappe.
PP-kappen skal ha min. 3 mm tykkelse for @160 og min. 2 mm for @110

Vannledninger:

Rarene skal veere av PE100 RC materiale SDR11 bla stripe. Rar som skal trekkes inn i eksisterende rer skal i
tillegg ha PP-kappe.

Rar og deler skal oppfylle de tekniske bestemmelsene i NS EN 12201 og INSTA SBC og veere merket

med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark, eller tredjepartsertifisering til samme kvalitetsniva.

Utfarelse:
Alle rgr som blir liggende med apne skjgter for senere forbindelse eller tilkobling skal plugges midlertidig.

Personell som skal utfgre arbeid pd kommunale ledninger skal ha fagbrev anleggsrerlegger eller ADK. Arbeidet
skal utfgres i samsvar med gjeldende saniteerbestemmelser og retningslinjer for Indre @stfold kommune.

Rarlegger skal fgr arbeidene settes i gang, sgrge for anmeldelse av anlegget til de offentlige etater.

Rarleverandgrenes anvisninger for lagring, transport og montering ma falges. Rar og rgrdeler skal gjennomga en
mottakskontroll ved ankomst p& anleggsomradet. Entreprengr dokumenterer kvalitet gijennom a fylle ut skjema for
mottakskontroll. Alle ragrender skal sikres med beskyttelseslokk i lagringsperioden. Rardeler skal mellomlagres i
avlast brakke/container og i tarre omgivelser.

Hayder for eksisterende ledninger er hentet fra gemini. Entreprengren ma kontrollere haydene og evt. gjgre
ngdvendige tilpasninger.

Sveising:
Alle sveisearbeider skal utfgres iht. rarprodusentens anvisning og etter NS416-2. Sveiseoperatgr skal ha gyldig
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NEMKO setrtifikat eller tilsvarende for & utfare sveisearbeidet. PE-ledninger skal hovedsakelig skjates ved bruk av

speilsveis. Dersom det ikke er mulig pga. plassbehov kan elektromuffe benyttes. Rgr som skal benyttes til
inntrekking eller til boring skal speilsveises.

Sveisemaskinen for speil-/buttsveising skal veere kontrollert, kalibrert og godkjent etter reglene i DS/INF 70-6.

v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 64

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03

03.02.01.1

03.02.01.2

03.02.01.3

03.02.01.4

Vann- og avlgpsanlegg

UM1.12111999914A
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - ROR AV
TERMOPLAST

Lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100 RC

Plassering: Hele anlegget, kfr. tegninger

Skjat: Buttsveisskjgat

Lokalisering: Kfr. tegninger

Ledningsstrekk: Kfr. tegninger

Nominell diameter: @250

SDR-verdi: 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett legging av VL @250 iht.
tegninger.

Alle rgrdeler, herunder bla. skjgtekoblinger,
overganger og muffer, skal veere inkludert.

Lengde

Nominell diameter: @180
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av VL @180 iht.
tegninger.

Alle rgrdeler, herunder bla. skjgtekoblinger,
overganger og muffer, skal veere inkludert.

Lengde

Nominell diameter: @110
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av VL @110 iht.
tegninger.

Alle rgrdeler, herunder bla. skjgtekoblinger,
overganger og muffer, skal veere inkludert.

395

800

240

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

1557 Bakkegata sone 2 Side 65
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Lengde m 260
Nominell diameter: @63
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett legging av VL @63 iht.
tegninger.
Alle rgrdeler, herunder bla. skjagtekoblinger,
overganger og muffer, skal veere inkludert.
03.02.01.5 | UM1.2211112211121A
UTEND@RS AVLOPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST
Lengde m 550
Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: | groft
Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: 1ht. tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Orangebrun eller svart med orangebrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett legging av SP @200 iht.
tegninger.
Prisen skal inkludere alle ngdvendige skjgter og
rardeler pa strekket.
Skal ogsa inkludere ngdvendige skjater til
eksisterende anlegg.
03.02.01.6
Lengde m 1 000
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @160
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett legging av SP @160 iht.
tegninger.
Prisen skal inkludere alle ngdvendige skjgter og
rerdeler pa strekket.
Skal ogsa inkludere ngdvendige skjater til
eksisterende anlegg.
15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 66

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.02.01.7

03.02.01.8

03.02.01.9

UM1.2211119922130A
UTENDO@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 RC

Plassering: | eksisterende ledning

Skjot: Sveiseskjat

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Ned til Kolstadbekken, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: lht. tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @160
SN/SDR-verdi: SDR17

Farge: Rgdbrun/svart med rgdbrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rarstrekk for SP @160 mm
som det skal graves, og gjenfylles over.

Posten inkluderer ogsa viderefgring av raret med
tilkobling til eks. anlegg i kum.

Lengde

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @125
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett ragrstrekk for SP @125 mm
som det skal graves, og gjenfylles over.

Posten inkluderer ogsa viderefgring av raret med
tilkobling til eks/nytt. anlegg i kum.

UM1.2211122211120A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: lht. tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @315
SN/SDR-verdi: SN8

100

110

570

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

1557 Bakkegata sone 2 Side 67
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett legging av OV @315 iht.
tegninger.
Prisen skal inkludere alle ngdvendige skjgter og
rerdeler pa strekket.
Skal ogsa inkludere ngdvendige skjater til
eksisterende anlegg.
03.02.01.1
0
Lengde m 480
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @250
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett legging av OV @250 iht.
tegninger.
Prisen skal inkludere alle ngdvendige skjgter og
rardeler pa strekket.
Skal ogsa inkludere ngdvendige skjater til
eksisterende anlegg.
03.02.01.1
1
Lengde m 460
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @200
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett legging av OV @200 iht.
tegninger.
Prisen skal inkludere alle ngdvendige skjater og
rardeler pa strekket.
Skal ogsa inkludere ngdvendige skjater til
eksisterende anlegg.
03.02.01.1
2
Lengde m 240
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @160
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett legging av OV @160 iht.
tegninger.
Prisen skal inkludere alle ngdvendige skjgater og
rardeler pa strekket.
Skal ogsa inkludere ngdvendige skjater til
15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 68

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.02.01.1
3

03.02.01.1
4

03.02.01.1
5

eksisterende anlegg.

UM1.2211129922130A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 RC

Plassering: | eksisterende ledning

Skjat: Sveiseskjgt

Pakning: Valgfri

Lokalisering: Ned til Kolstadbekken, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Iht. tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @160
SN/SDR-verdi: SDR17

Farge: Svart

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rgrstrekk for OV @160 mm
som det skal graves, og gjenfylles over.

Posten inkluderer ogsa viderefgring av ragret med
utlgp ut i Kolstadbekken. Utlgpet skal tilpasses
bekkelgpet.

Lengde

Materiale: PE 100

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @125
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett ragrstrekk for OV @125 mm
som det skal graves, og gjenfylles over.

Posten inkluderer ogsa viderefgring av ragret med
tilkobling til eks/nytt. anlegg i kum.

UMSA
Andre arbeider i forbindelse med utendgrs
ragrledninger

Antall

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
SVEISEPRQ@VE

Sveiseprgvene skal utfgres iht. kravene om
rgrspesifikasjon om PE rar.

Utkapping og markering utfgres mens byggeleder er til

stk

50

110

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 69

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.02.01.1
6

03.02.01.1
7

stedet, og i tidlig fase.

Det utfgres en sveiseprgve per sveiseapparat og
evt.nye prgver ved utskifting av personell eller
apparat. Ved utskifting av personell eller apparat
bekostes eventuelle nye prgver av entreprengr.

Entreprengr merker, kapper ut prgven med min 20
cm ende pé hver side, pakker og sender til avtalt
testinstitusjon. Post skal inkludere komplett prave,
dvs. inkludert utkapping, transport og test.

Ved eventuelt underkjente prgver kan kommunen
stille krav til at minimum 2 nye praver utferes pa
allerede sammensveiste rgrstrekk for & kontrollere at
disse er gode nok.

Kostnader for dette dekkes av entreprengr.
c) Utfarelse

Utfares bare etter neermere avtale med kommunen.
x) Mengderegler

Prises pr. sveiseprgve.

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Bjerklundveien, kfr. tegning.
Utfarelsesmetode: Iht. tegn. GH150
Materialtype eksisterende rarledning: SJK
Materialtype ny rarledning: PE

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 150/ antatt
dimensjon @150

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10

Tillatt prevetrykk pa byggeplass (PEA): 15
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett tilkobling av ny vannledning VL180 PE til
eks. kum 4926 iht. tegn. GH150. Det skal benyttes
stgttehylse p& PE-ledning mot SJK.

UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Bakkegata, kfr. tegning.
Utfarelsesmetode: |ht. tegn. GH151
Type kum: Eks betongkum 73796
Materiale rgrledning: PVC
Dimensjoner: 160 og 200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 70

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.02.01.1
8

03.02.01.1
9

03.02.01.2
0

03.02.01.2
1

Posten omfatter komplett tilkobling av nye

spillvannsledninger i kum 73796, iht. tegning GH151.

Antall kummer
Type kum: Eks betongkum 73795
Dimensjoner: 250 og 315
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett tilkkobling av nye

overvannsledninger i kum 73795, iht. tegning GH151.

Antall kummer

Lokalisering: Gregdtvedtgata, kfr. tegning.
Utfarelsesmetode: Iht. tegn. GH129
Type kum: Eks betongkum 35758
Dimensjoner: 160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett tilkobling av ny
spillvannsledning i kum 35758, iht. tegning GH129.

Antall kummer
Type kum: Eks betongkum 35757
Dimensjoner: @200
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett tilkobling av nye

overvannsledninger i kum 35757, iht. tegning GH129.

UM1.281122999A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall

Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U / BET
Utfarelsesmetode: Iht. tegning GH152

stk

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 71

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.02.01.2
2

03.02.02.1

Lokalisering: Grgttboveien, kfr. tegninger
Type tilkobling: Fra nytt anlegg til eks anlegg
Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for sideledning: 160 / 300
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett tilkobling av ny
overvannsledning @160 og spillvannsledning @160 til
eksisterende ledninger i Grgttboveien iht. tegning
GH152.

Tilknyttes midlertidig far sone 3 bygges ut.

UM1.1813A
TILKOBLING PA RORENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: Grgttboveien, kfr. tegninger
Utfarelsesmetode: Iht. tegn. GH152

Materialtype eksisterende rarledning: SIK
Materialtype ny rarledning: PE

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 150 / 250
Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt pravetrykk pd byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett tilkobling av ny vannledning
til eksisterende vannledning i Grgttboveien iht. tegning
GH152.

Tilknyttes midlertidig far sone 3 bygges ut.

UM1.12111999915A
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - ROR AV
TERMOPLAST

Lengde

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC

Plassering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Skjgt: Elektro muffesveis

Lokalisering: Kfr. tegninger

Ledningsstrekk: Fra hovedledning/ kum til 1 m utenfor
vegareal / evt. tilknytningspunkt pa privat stikkledning

Nominell diameter: @32

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): 15
Andre krav:

stk

200

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 72

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.02.02.2

03.02.02.3

03.02.02.4

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rgrstrekk for alle
stikkledninger VL @32 fra vannkum eller
anboringspunkt pa ledning til pakobling.

Alle rgrdeler, herunder bla. skjgtekoblinger,
overganger, og muffer, skal veere inkludert. Tilknytning
til private stikkledninger prises i egen post.

Lengde

Nominell diameter: B340
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rgrstrekk for alle
stikkledninger VL @40 fra vannkum eller
anboringspunkt pa ledning til pakobling.

Alle rgrdeler, herunder bla. skjgtekoblinger,
overganger og muffer, skal veere inkludert. Tilknytning
til private stikkledninger prises i egen post.

Lengde

Ledningsstrekk: Fra hovedledning / kum til 1 m utenfor
vegareal / evt. tilknytningspunkt pa privat stikkledning

Nominell diameter: @50
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rarstrekk for alle
stikkledninger VL @50 fra vannkum eller
anboringspunkt pa ledning til pakobling.

Alle rgrdeler, herunder bla. skjgtekoblinger,
overganger og muffer, skal veere inkludert. Tilknytning
til private stikkledninger prises i egen post.

UM1.2211112211120A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger

100

200

225

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 73

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.02.02.5

03.02.02.6

03.02.02.7

Ledningsstrekk: Fra hovedledning / kum til 1 m utenfor
vegareal / evt. tilknytningspunkt pa privat stikkledning

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @110
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Orangebrun eller svart med orangebrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett ragrstrekk for alle
stikkledninger SP @125 fra hovedledning med grenrgar/
i kum og til pakobling.

Alle rgrdeler, herunder bla. overganger og tilknytning
med grenrgr, samt tettelokk dersom stikkledninger
ikke tilknyttes umiddelbart, skal veere inkludert.

Lengde
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rarstrekk for alle
stikkledninger SP @110 fra hovedledning med grenrgr/
i kum og og til pakobling.

Alle rgrdeler, herunder bla. overganger og tilknytning
med grenrgr, samt tettelokk dersom stikkledninger
ikke tilknyttes umiddelbart, skal veere inkludert.

Lengde

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @90
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rarstrekk for alle
stikkledninger SP @90 fra hovedledning med grenrar/i
kum og til pakobling.

Alle rgrdeler, herunder bla. overganger og tilknytning
med grenrgr, samt tettelokk dersom stikkledninger
ikke tilknyttes umiddelbart, skal veere inkludert.

UM1.2211122211120A
UTENDO@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjgt: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri

200

100

100

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 74

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.02.02.8

03.02.02.9

03.02.02.1
0

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger

Ledningsstrekk: Fra hovedledning / kum til 1 m utenfor
vegareal / evt. tilknytningspunkt pa privat stikkledning

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @160
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Svart

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rgrstrekk for alle
stikkledninger @160 fra hovedledning med grenrgr/i
kum og til pakobling.

Alle rgrdeler, herunder bla. overganger og tilknytning
med grenrgr, skal vaere inkludert.

Lengde

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @125
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rarstrekk for alle
stikkledninger @125 fra fra hovedledning med grenrgr/
i kum og til pakobling.

Alle rgrdeler, herunder bla. overganger og tilknytning
med grenrgr, skal veere inkludert.

Lengde

Ledningsstrekk: FFra hovedledning / kum til 1 m utenfor
vegareal / evt. tilknytningspunkt pa privat stikkledning

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @110
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett rarstrekk for alle
stikkledninger @110 fra hovedledning med grenrar/i
kum og til pakobling.

Alle rgrdeler, herunder bla. overganger og tilknytning
med grenrgr, skal veere inkludert.

UM1.18120A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall
Tilkoblingsmetode: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger. 1 m utenfor

stk

325

100

70

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 75

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.02.02.1
1

03.02.02.1
2

03.02.02.1
3

vegareal hvor privat stikkledningstrase begynner
Utfarelsesmetode: |ht. tegning GH14
Materialtype hovedledning: PE100

Materialtype stikkledning: PE100

Dimensjon hovedledning/stikkledning: Stikkledning
kommunal @63-32 / Stikkledning privat @63-@32

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilkobling av alle nye stikkledninger
(kommunale) til eksisterende stikkledninger (private) i
dimensjon @63-332.

UM1.281122229A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Antall

Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utforelsesmetode: Iht. tegning GH14

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger. 1 m utenfor
vegareal hvor privat stikkledningstrase begynner

Type tilkobling: Fra kommunal til privat stikkledning

Nominell diameter for hovedledning: @125-@90 (kommunal
stikkledning)

Nominell diameter for sideledning: @125-@90 (privat
stikkledning)

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilkobling av alle nye stikkledninger
(kommunale) til eksisterende stikkledninger (private)
for spillvann i dimensjon @125-@90.

Antall

Nominell diameter for hovedledning: @160-@110
(kommunal stikkledning)

Nominell diameter for sideledning: @160-@3110 (privat
stikkledning)

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilkobling av alle nye stikkledninger
(kommunale) til eksisterende stikkledninger (private)
for overvann i dimensjon @160-@110.

U02.141202A
UTEND@RS STENGEVENTIL

Antall

stk

stk

stk

70

70

70

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:
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1557 Bakkegata sone 2

Side 76

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.02.02.1
4

03.02.02.1
5

03.02.02.1
6

Ventiltype: Sluseventil

Medium: Drikkevann

Materiale: Valgfritt

Skjat: Sveiseskjgat

Lokalisering: Hele anlegget ved behov, kfr. tegninger
Materialkvalitet: -

Overflatebehandling: -

Temperaturomrade: -

Trykk: PN10

Dimensjon: 32-50

Dokumentasjon: Iht. IGK kommunes VA-norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av bakkekran/
stoppekran inne pa private eiendommer ved behov,

UP2.119A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp

Diameter: DN200

Lokalisering: Hele anlegget ved behov, kfr. tegninger
Utfarelse: Se GH-tegninger

Kumhgyde: Varierer

Rarledningsdimensjon: @90-@110

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett legging av stake-spylekum
@200 for spillvann.
Radbrun stigerer, med skrulokk pa toppen.

Kum skal settes ned pa alle stikkledninger, og avtales
med grunneier.

Antall

Rarledningsdimensjon: @110-@160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av stake-
spylekum @200 for overvann.
Sort stigergr, med skrulokk pa toppen.

Kum skal settes ned pa alle stikkledninger, og avtales
med grunneier.

UP1.1213199A
BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM

stk

stk

70

70

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:
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1557 Bakkegata sone 2

Side 77

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.02.02.1
7

03.02.03.1

Antall

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering

Type kumelement: Kumring

Kumdiameter: DN650

Lokalisering: Pa stikkledning, inne pa private eiendommer
Utfarelse: Se tegn. GH14

Byggehgyde: 500 mm

Ledningsdimensjoner: iht. GH-tegninger

Muffetype: Se tegn. GH14

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av kumring iht.
tegning.

Posten inkluderer stagpejernslokk med flytende ramme,
PU-pakning og avslutningsring, der hvor
stakepunktene plasseres i kjgreareal.

UP1.1293199A
BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM

Antall
Kumtype: Betongring
Type kumelement: Kumring
Kumdiameter: DN650
Lokalisering: P4 stikkledning, inne pa private eiendommer
Utfarelse: Se tegn. GH14
Byggehgyde: 500 mm
Ledningsdimensjoner: iht. GH-tegninger
Muffetype: Se tegn. GH14
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett etablering av kumring iht.
tegning.
Posten inkluderer lett betonglokk der hvor
stakepunktene plasseres i terreng.

UM1.2211129922130A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe min 3 mm
Plassering: | eksisterende ledning

stk

stk

30

40

50

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 78
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Skjat: Sveiseskjgt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Ned til Kolstadbekken, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: 1ht. tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @160
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett ragrstrekk for @160 mm som
skal trekkes inn i eks. rar.
Posten inkluderer ogsa viderefgring av raret med
utslag pa terreng. Utlgpet skal tilpasses eksisterende
terreng, og posten skal inkludere erosjonssikring
dersom dette blir ngdvendig.
03.02.03.2 | UM1.2211119922130A
UTEND@RS AVLOPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST
Lengde m 100
Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe min. 2 mm
Plassering: | eksisterende ledning
Skjgt: Sveiseskjgt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Ned til Kolstadbekken, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: lht. tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @110
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Rgdbrun/svart med ragdbrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rarstrekk for @110 mm som
skal trekkes inn i eks. rgr.
Posten inkluderer ogsa viderefaring av reret med
tilkobling eks. anlegg med grenrgr (SP @315).
g 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 79

03 Vann- og avlgpsanlegg

03.03 Kummer

Dette kapittelet har fglgende inndeling:

03.03-01 Vannkummer
03.03-02 Spillvannskummer
03.03-03 Overvannskummer
03.03-04 Sandfang
03.03-05 Tilbehgar

Generelt

Alle kumpostene skal inkludere innkjgp, leveranse, mottakelse og intern handtering/flytting far legging og komplett
etablering iht. tegninger. Kumposter skal inkludere arbeid og deler til og med muffe utenfor kum, og skal prises med
stapejernslokk og tilfredsstille NS 1992.

Alle kummer skal bygges iht. tegning og kommunens VA-norm.

Alle sandfang bygges etter kommunens typetegning tilhgrende VA normen.

Krav til materiale og oppbygning
Kumkjegler plasseres slik at plassering av kumlokk samt nedstigningsforholdene i kummen blir best mulig.

Dempering av gjenbruksplast monteres i anleggsfasen. Demperingen erstattes med stoppering og evt.
justeringsring i betong fer asfaltering. For kummer i veg, skal kumrammer ha langt skjert og monteres flytende pa
en pute av asfalt p& minst 10 cm. For kummer i terreng kan kumramme hvile direkte pa justeringsring/dempring.
Kumtopp i utmark skal anlegges 300 mm over terreng.

Avstand fra topp lokk til kjegle skal ikke overstige 50 cm av hensyn til nedstigning og materialhandtering.
Det skal monteres kumstiger type Alustar eller tilsvarende i kummene.

Sluser og armaturer skal veere av duktilt stgpejern kvalitet NS-EN 545 (GJS). Overflatebehandlingen

skal veere av min. 250 um varmpalagt bla pulverepoxy. Produktet skal ha GSK godkjenning eller tilsvarende
(drikkevannsgodkjent). Alle ventiler skal veere hgyrelukkede glattlgps sluseventiler uten ratt med ngkkeltopp iht.
kommunens norm.

Det skal veere to gjiennomgaende spetthull i alle lokk.

Kommunale kummer skal ha kumlokk med kommunevépen og farget pakning.

Bla pakning for vannkummer, grann pakning for spillvannskummer og svart for overvannskummer.

For stake-spylekummer skal hovedstrgmmen alltid ga i hovedIgpet.

Lokket pa stigerer skal ha handtak.

Rundt kummer og sandfang skal det fylles pukk (8-16mm).

w INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Side 80

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03

03.03.01.1

03.03.01.2

03.03.01.3

Vann- og avlgpsanlegg

UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1600

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Kum BK2

Utfarelse: Se GH-tegning

Kumhgyde: Se lengdeprofil

Ledningsdimensjoner: @250 | @180

Muffetype: Iht. tegninger

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Iht.
VA-miljgblad nr. 112

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK2 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter ogsa rar, rardeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen.

Antall

Lokalisering: Kum BK4
Ledningsdimensjoner: @180
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK4 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter ogsa rar, rgrdeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.

Antall
Lokalisering: Kum BK6
Andre krav:

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:
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a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum BK6 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.
Omfatter ogsa rar, rgrdeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.
Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.
03.03.01.4
Antall stk
Lokalisering: Kum BK7
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum BK7 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.
Omfatter ogsa rar, rgrdeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.
Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.
03.03.01.5
Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK8
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum BK8 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.
Omfatter ogsa rar, rgrdeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.
Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.
03.03.01.6
Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK9
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum BK9 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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1557 Bakkegata sone 2 Side 82
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Omfatter ogsa rar, rgrdeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.
Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen.
03.03.01.7
Antall stk
Lokalisering: Kum BK10
Ledningsdimensjoner: @250 | @180
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum BK10 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.
Omfatter ogsa rar, rgrdeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.
Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen.
03.03.01.8
Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK13
Ledningsdimensjoner: @250
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum BK13 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.
Omfatter ogsa rar, rgrdeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.
Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.
03.03.01.9
Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK15
Ledningsdimensjoner: 3180
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum BK15 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.
Omfatter ogsa rar, rgrdeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Side 83

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.03.01.1
0

03.03.01.1
1

03.03.01.1
2

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.

Antall

Lokalisering: Kum BK16
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK16 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter ogsa rar, rgrdeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen.

Antall

Lokalisering: Kum VK18
Ledningsdimensjoner: @63
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum VK18 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter ogsa rar, rardeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen.

Antall

Lokalisering: Kum BK22
Ledningsdimensjoner: @180
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum BK22 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter ogsa rar, rgrdeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:
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03.03.01.1
3
Antall stk 1
Lokalisering: Kum BK23
Ledningsdimensjoner: @180/2110/263
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum BK23 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.
Omfatter ogsa rar, rgrdeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.
Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.
03.03.01.1
4
Antall stk 1
Lokalisering: Kum VK25
Ledningsdimensjoner: @110
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum VK25 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.
Omfatter ogsa rar, rgrdeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.
Pakobling av alle ragrinnfaringer er inkludert i prisen.
03.03.01.1
5
Antall stk 1
Lokalisering: Kum VK27
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum VK27 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.
Omfatter ogsa rer, rerdeler, fornrkinger og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.
Pakobling av alle rgrinnfaringer er inkludert i prisen.
03.03.01.1
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.03.01.1
7

03.03.02.1

Antall

Lokalisering: Kum VK29
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum VK29 og skal inkludere
vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og
kumlokk som anvist pa tegning, samt eventuelle andre
arbeid tilknyttet til kumarbeidet.

Omfatter ogsa rar, rgrdeler, forankringer og ngdvendig
arbeid for legging av drenering iht. tegning.

Pakobling av alle rgrinnfaringer er inkludert i prisen.

U02.73220A
UTEND@RS BRANNHYDRANT

Antall

Materiale: Stal

Skjat: Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget, ved behov
Materialkvalitet: -
Overflatebehandling: -

Trykk: 10

Dimensjon: iht. tegning
Dokumentasjon: Kfr. tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett montering og levering av
brannhydrant. Alle rgrdeler og tilknytninger skal veere
inkludert i prisen.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S2
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S2 og skal

inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:
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03.03.02.2 | UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomlgp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S3
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @200 / 110
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S3 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen.
03.03.02.3
Antall stk 1
Lokalisering: Kum S4
Rarledningsdimensjon: @200 / @160
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S4 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen.
03.03.02.4
Antall stk 1
Lokalisering: Kum S5
Rarledningsdimensjon: @200
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S5 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen,
samt tilknytning til eksisterende anlegg.
03.03.02.5 | UP1.1119912A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjgat og glidering
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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03.03.02.6

03.03.02.7

Kumdiameter: DN1000-DN1200

Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett rennelgp med
plastliner

Lokalisering: Kum S6

Utfarelse: Se GH-tegninger

Kumhgyde: Se lengdeprofil

Ledningsdimensjoner: @160

Muffetype: lht. tegninger

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S6 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kir.

innledende post.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S7
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S7 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen.

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall
Gjennomlgp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S8
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @200 / @125
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S8 og skal

stk

stk
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inkludere alle deler som anvist p& tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.8
Antall stk
Lokalisering: Kum S9
Rarledningsdimensjon: @200 / @160
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S9 og skal
inkludere alle deler som anvist p& tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle ragrinnfaringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.9 | UP1.1119912A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN1000-DN1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett rennelgp med
plastliner
Lokalisering: Kum S10
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: @160
Muffetype: Iht. tegninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S10 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfaringer er inkludert i prisen.
03.03.02.1 | UP2.116A
0 INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S11
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhayde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S11 og skal
inkludere alle deler som anvist p& tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle ragrinnfaringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.1 | UP2.136A
1 INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomlgp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S12
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @160 / @125
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S12 og skal
inkludere alle deler som anvist p& tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfaringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.1
2
Antall stk 1
Lokalisering: Kum S13
Rarledningsdimensjon: @160 / &110
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S13 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.1
3
Antall stk 1
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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03.03.02.1
4

03.03.02.1
5

03.03.02.1
6

Lokalisering: Kum S15
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S15 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kir.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

Antall

Lokalisering: Kum S16
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S16 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

Antall

Lokalisering: Kum S18
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S18 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S19
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhayde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
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15.10.2026
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03.03.02.1
7
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03.03.02.1
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a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S19 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum S20

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S20 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

Antall

Lokalisering: Kum S21
Rarledningsdimensjon: @160 / @110
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S21 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Pakobling av alle rarinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S22
Utfarelse: Se GH-tegninger

stk

stk

stk
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0

03.03.02.2
1

03.03.02.2
2

Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S22 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kir.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum S23

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S23 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rarinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

Antall

Lokalisering: Kum S24a
Rarledningsdimensjon: @160 / @110
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S24a og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kir.

innledende post.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall
Gjennomlgp: Rett gjennomlgp

stk

stk

stk
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3

03.03.02.2
4

03.03.02.2
5

Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S25
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S25 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

Antall

Lokalisering: Kum S26
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S26 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kir.

innledende post.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum S27

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum S27 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rarinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

stk

stk
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Antall stk 1
Lokalisering: Kum S28
Rarledningsdimensjon: @160 / &110
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S28 og skal
inkludere alle deler som anvist p& tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle ragrinnfaringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.2
6
Antall stk 1
Lokalisering: Kum S30
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S30 og skal
inkludere alle deler som anvist p& tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.2
7
Antall stk 1
Lokalisering: Kum S31
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S31 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfaringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.2 | UP2.116A
8 INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomlgp: Rett gjiennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S32
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S32 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.2
9
Antall stk 1
Lokalisering: Kum S33
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S33 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle ragrinnfaringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.3 | UP2.126A
0 INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomlgp: Med en avgrening
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S34
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @160/8125
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S34 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist p& tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.3
1
Antall stk 1
Lokalisering: Kum S35
Rarledningsdimensjon: @125
Andre krav:
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S35 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.3
2
Antall stk 1
Lokalisering: Kum S36
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S36 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.3 | UP2.116A
3 INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum S37
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhayde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @110
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S37 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.
Pakobling av alle rgrinnfaringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.
03.03.02.3
4
Antall stk 1
Lokalisering: Kum S40
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett kum S40 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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03.03.03.1

03.03.03.2

03.03.03.3

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kir.
innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O1
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @315

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O1 og skal

inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfaringer er inkludert i

prisen samt tilknytning til sone 1 iht. tegn. GH101.

Antall
Lokalisering: Kum O2
Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O2 og skal

inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kir.
innledende post.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum O3

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @315

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O3 og skal
inkludere alle deler som anvist p& tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMONE
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03.03.03.4

03.03.03.5

03.03.03.6

innledende post.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.

UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med en avgrening
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum O4

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @315
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O4 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen.

Antall

Lokalisering: Kum O5

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O5 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.

UP1.1119912A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall
Kumtype: T-merket med falsskjgat og glidering
Kumdiameter: DN1000-DN1200

Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett rennelgp med
plastliner

Lokalisering: Kum O6

Utfarelse: Se GH-tegninger

Kumhayde: Se lengdeprofil

Ledningsdimensjoner: @315

Muffetype: lht. tegninger

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap: -
Andre krav:

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 99

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.03.03.7

03.03.03.8

03.03.03.9

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O6 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O7
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @315
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O7 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.

UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med en avgrening
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum O8

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @315
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O8 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.

Antall

Lokalisering: Kum O9

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O9 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMONE
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03.03.03.1
0

03.03.03.1
1

03.03.03.1
2

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kir.

innledende post.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.

UP1.1119912A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall
Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN1000-DN1200

Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett rennelgp med
plastliner

Lokalisering: Kum O10

Utfarelse: Se GH-tegninger

Kumhgyde: Se lengdeprofil

Ledningsdimensjoner: @315

Muffetype: lht. tegninger

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O10 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kir.

innledende post.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum 011
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O11 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen.

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 101

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.03.03.1
3

03.03.03.1
4

Gjennomlgp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum 012

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @200/2160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O12 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

Antall

Lokalisering: Kum O13
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O13 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rarinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O15
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @250
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O15 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 102

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.03.03.1
5

03.03.03.1
6

03.03.03.1
7

UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med en avgrening
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum 016

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @250 / @200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O16 og skal
inkludere alle deler som anvist p& tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

Antall

Lokalisering: Kum 018
Rarledningsdimensjon: @200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O18 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Pakobling av alle ragrinnfaringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum 019

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @200 / @125
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O19 og skal
inkludere alle deler som anvist p& tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 103

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.03.03.1
8

03.03.03.1
9

03.03.03.2
0

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum 020

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O20 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rarinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

Antall

Lokalisering: Kum 021
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O21 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum 022
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhayde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @250
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O22 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 104

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.03.03.2
1

03.03.03.2
2

03.03.03.2
3

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kir.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med en avgrening
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum 023

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @250/@200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O23 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rerinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum 024
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum 024 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

Antall

Lokalisering: Kum 025
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 105

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.03.03.2
4

03.03.03.2
5

03.03.03.2
6

Posten omfatter komplett kum O25 og skal
inkludere alle deler som anvist p& tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle ragrinnfaringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

Antall

Lokalisering: Kum 026
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O26 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med en avgrening
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum O27

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhayde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @200 / @160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O27 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfaringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjiennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum 028
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 106

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.03.03.2
7

03.03.03.2
8

03.03.03.2

Rarledningsdimensjon: @200
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O28 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.136A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum O30

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhayde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @200 / 110
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O30 og skal
inkludere alle deler som anvist p& tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kifr.

innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfaringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med en avgrening
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum O31

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @250 / @200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O31 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt

eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.

innledende post.

Pakobling av alle ragrinnfaringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 107

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.03.03.3
0

03.03.03.3
1

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum 032
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @250
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O32 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

Antall

Lokalisering: Kum 033
Rarledningsdimensjon: @160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O33 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist p& tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Pakobling av alle ragrinnfaringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.126A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Med en avgrening
Diameter: DN 630

Lokalisering: Kum O34

Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @160/8125
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O34 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 108

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.03.03.3
2

03.03.03.3
3

03.03.03.3
4

Pakobling av alle rarinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

UP2.116A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlgp: Rett gjennomlgp
Diameter: DN 630
Lokalisering: Kum O35
Utfarelse: Se GH-tegninger
Kumhgyde: Se lengdeprofil
Rarledningsdimensjon: @125
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O35 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

Antall

Lokalisering: Kum O36
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O36 (PE-kum) og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

Antall

Lokalisering: Kum 040
Rarledningsdimensjon: @250
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum O40 og skal
inkludere alle deler som anvist pa tegning, samt
eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr.
innledende post.

Pakobling av alle rgrinnfgringer er inkludert i prisen
samt tilknytning av eksisterende anlegg.

stk

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 109

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.03.04.1

03.03.04.2

03.03.04.3

UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall

Diameter: DN 1000

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Utfarelse: Kommunens norm

Sandvolum: 0,8 m3

Kumhgyde: |ht. ledningsprofil

Dimensjon utlepsdykker: @160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett sandfang med flatt ristlokk
eller kuppelrist, og skal inkludere alle deler som anvist
pa tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet
kumarbeidet, kfr. innledende post.

UP3.52A
HJELPESLUK

Antall

Diameter: DN 650

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Utfarelse: Kommunens norm

Dimensjon og type utlepsror: @160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett hjelpesluk og skal inkludere
alle deler som anvist pa tegning, samt eventuelle
andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr. innledende
post.

UP3.12A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall

Diameter: DN 650

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Utfarelse: Kommunens norm

Sandvolum: -

Kumhgyde: Int. ledningsprofil

Dimensjon utlgpsdykker: @160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett sandfang med flatt ristlokk
eller kuppelrist, og skal inkludere alle deler som anvist
pa tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet

stk

stk

stk

25

11

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 110
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
kumarbeidet, kfr. innledende post.
Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.
03.03.05.1 | UP8.2213A
UTEND@RS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 80
Fundamenteringl/innfesting: Festes med prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Ved nye kummer
Dimensjon: @60
Materiale: Varmgalvanisert stal int. norm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og etablering av nye stolper for
kumanvisere, der eksisterende stolper ikke kan
brukes.
Der hvor det er stgyskjerm eller andre konstruksjoner i
naerheten, skal kommunens representant avgjgre om
stolpe skal slgyfes og skilt settes direkte pa skjerm
eller lignende.
Byggherrens representant anviser hvilke kummer som
skal merkes og med hvilket kumnummer.
03.03.05.2 | UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 80
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter levering og montering
kumanvisere som festes pa eksisterende eller nye
stolper.
Der hvor det er stgyskjerm eller andre konstruksjoner i
naerheten, skal kommunens representant avgjgre om
stolpe skal slayfes og skilt settes direkte pa skjerm
eller lignende.
Byggherrens representant anviser hvilke kummer
som skal merkes og med hvilket kumnummer.
Det skal benyttes radt skilt for brannkummer og blatt
skilt for gvrige vannverkskummer.
For overvannskummer benyttes svart skilt og for
spillvannskummer grgnt.
03.03.05.3 | UP8.1A
Tilbehgr til kummer i grunnen
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 111
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Antall stk 20

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle stoppekraner til abonnentene skal merkes hvor
disse er fart til vannkum. Merkene skal veere av
plastmateriale med adressen pa stikkledningen
inngravert.

v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 112

03 Vann- og avlgpsanlegg

03.04 Groftefrie arbeider, inntrekking

Dette kapittelet omhandler inntrekking av rar i eksisterende rar for trase ned til Kolstadbekken.

Det skal trekkes inn to rar, et for overvann (OV 160 PE) og et for spillvann (SP 110 PE), i eksisterende AF380
ledning (BET) fra kum 4679 til kum 4680. Overvannsledningen skal fgres til terreng.

Det foreligger rgrinspeksjon fra kum 4679 til kum 4680.

Deretter skal det trekkes inn et rgr for spillvann fra kum 4680 og ned til eks. spillvannsledning for tilknytning til
ledning.

Entreprengr kan selv velge hvor rarene skal trekkes fra (nedenifra og opp, eller motsatt).
Alle postene skal speiles entreprengrs valgte utfgrelsesmate, og dette skal komme tydelig frem i tilbudet.

Alle rar som trekkes i eks. rgr skal ha PP-kappe. PP-kappen skal ikke veere mindre enn 10 % av rgrets tykkelse.
Farge: overvann skal ha sort farge, spillvann skal ha oransje/brun. Det tillattes IKKE flensekoblinger i skjgter.

Kostnader for rgr prises i egen post i kap. 03.02-03 Ledninger for groftefrie arbeider.

Dersom entreprengr mener inntrekking ikke lar seg lgse, er det egen opsjonspost for graving av traseen i kap. 07.

g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0



Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 113

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03

03.04.2

03.04.3

03.04.4

Vann- og avlgpsanlegg

UY3.1314A
RORINNFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORKONTROLL

Lengde

Type rarledning: Avligpsledning - felles (AF)
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Tilgjengelighet: -

Eksisterende ledning: AF 380 BET og AF 150 BET
Utvendig diameter inntrukket ledning: 160 og 110
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter forkontroll av eksisterende AF 380
BET fra kum 4679 til kum 4680, og AF 150 BET fra
kum 4680 til kum 4681.

Det foreligger rgrinspeksjon og rapport i kommunens
gemini-portal. Denne posten omfatter gjennomgang av
eksisterende underlag samt befaring for a sikre
korrekte mal, og at arbeidet kan gjennomfares.

UY3.1324A
RORINNFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
PLANLEGGING

Rund sum

Type rarledning: Avligpsledning - felles (AF)
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Tilgjengelighet: -

Eksisterende ledning: AF 380 BET og AF 150 BET
Utvendig diameter inntrukket ledning: 160 og 110
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter planlegging av arbeidet for
inntrekking i eks. AF 380 BET med OV 160 PE og
SP110 PE, fra kum 4679 til kum 4680 samt inntrekking
av SP110 PE i AF150 BET fra kum 4680 til 4681. OV
160 PE skal ha utslag pa terreng ved kum 4680.

Posten omfatter ogsa utarbeidelse av en plan som
gjennomgas gjennomgas med byggherre i forkant.
Planen skal vise hvor det skal trekkes fra, plassering
av tilhenger og utstyr for trekking, samt ngdvendig
graving og tilkomst til omradet.

Entreprengr skal ogsa vise hvordan tilkoblingen i kum
4679 er tenkt lgst, og hvordan ledningene skal
forankres/festes.

Dersom entreprengr ser at det ikke er mulig for
tilkobling i kum 4679, skal dette varsles til byggherre
umiddelbart.

UY3.134142A

RS

90

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

w INDRE @STFOLD
KOMMUNE

1557 Bakkegata sone 2 Side 114
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
RORINNFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON
Lengde m 35
Type rarledning: Avligpsledning - felles (AF)
Materiale - innfart rerledning: PE kontinuerlig rgr
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Tilgjengelighet: -
Eksisterende ledning: AF 380 BET
Utvendig diameter inntrukket ledning: 160 og 110
SDR-verdi: 17
Starste tillatte driftstrykk: -
Tillatt pravetrykk pa byggeplass: -
Kappe: PP-kappe
Diffusjonssperre: -
Starste tillatte trekkraft: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett installasjon av OV 160 PE
og SP 110 PE i eksisterende rgrledning AF 380 BET.
Posten omfatter ogsa ngdvendig forankring/festing av
ledninger.
03.04.5 UY3.1351412A
RORINNFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
UTKAPPING OG FJERNING AV SEKSJON AV
EKSISTERENDE R@RLEDNING
Rund sum RS
Type rarledning: Avligpsledning - felles (AF)
Materiale - eksisterende rgrledning: Betong - uarmert
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Grunnforhold: Antatt lgsmasser
Tilgjengelighet: -
Eksisterende ledning: AF 380 BET
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter utkapping og fierning av eksisterende
AF380 BET for a fa overvannsledning @160 PE ut pa
terreng.
03.04.6 UY3.135242A
RORINNFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
TILKOBLING
Rund sum RS
Type rarledning: Avligpsledning - felles (AF)
Materiale - innfort rerledning: PE kontinuerlig ror
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Grunnforhold: Antatt lssmasser
15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 115

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.04.7

03.04.8

Tilgjengelighet: -

Eksisterende ledning: AF 380 BET

Utvendig diameter inntrukket ledning: 160 og 110
SDR-verdi: 17

Starste tillatte driftstrykk: -

Tillatt prevetrykk pa byggeplass: -

Kappe: PP-kappe

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle ngdvendige arbeider for a
tilknytte husnr. 41 og nr. 37 i kum 4679 til nye
inntrukket ledninger.

FV3.13191A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Stabil graveskraning iht. geoteknisk
rapport

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Formdl: VA-anlegg

Grunnforhold: Antatt lasmasser
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: -

Groftedybde: 2,5 - 3,0 m

Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving for fremfaring av
overvannsledning @160 PE pa terreng.

For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser|
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting pa transportmiddel.

Tilbakefylling, kfr. grgftesnitt:

Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr. Gjenfylling
med stedlige masser til UK. vegoverbygning /
vekstjord, maks steinstgrrelse 150 mm, til 500 mm
over topp omfylling.

FS3.1119991325A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT - LENGDE

Prosjektert lengde

10

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 116

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.04.9

Objekt i graft: Rarledning

Type lag: Plastring

Type massetr/sortering: 20-120

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 30 mm
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Tykkelse: min. 400 mm

Underlag: Lasmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter utlegging av masser for
erosjonssikring av utlgpet til overvannsledningen som
skal ut pa terreng.

Kommer kun til anvendelse ved behov.
Det skal tilstrebes at utlgpet etableres naturlig i
terrenget.

Grgften skal veere erosjonssikker.
Hgyeste gradering av stein legges naermest rgret for &
senke vannhastigheten pa utlgpet.

FD3.14319A
GRAVING AV GROP - ANTALL

Antall groper
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: stabil graveskraning, iht. geoteknisk
rapport

Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Type grop: til ny kum

Dimensjoner: -

Grunnforhold: Antatt lasmasser
Graverestriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett utgraving av grop for ny kum
S37 og tilbakefylling iht. tegninger.

For masser som skal gjenbrukes, skal det inkluderes
opplegging og tilbakefylling. For masser som skal
transporteres bort inkluderer posten opplasting pa
transportmiddel samt levering og avgift.

Tilbakefylling, kfr. greftesnitt.
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm. Gjenfylling med stedlige masser til UK.

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 117
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.04.10 UY3.134142A
RORINNFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON
Lengde m 55
Type rarledning: Avlgpsledning - felles (AF)
Materiale - innfart rerledning: PE kontinuerlig rgr
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Tilgjengelighet: -
Eksisterende ledning: AF 150 BET
Utvendig diameter inntrukket ledning: 110
SDR-verdi: 17
Starste tillatte driftstrykk: -
Tillatt pravetrykk pa byggeplass: -
Kappe: PP-kappe
Diffusjonssperre: -
Starste tillatte trekkraft: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett installasjon av SP 110 PE i
eksisterende rgrledning AF 150 BET.
Posten omfatter ogsa ngdvendig forankring/festing av
ledninger.
03.04.11 UY3.1351412A
RORINNFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
UTKAPPING OG FJERNING AV SEKSJON AV
EKSISTERENDE R@RLEDNING
Rund sum RS
Type rarledning: Avligpsledning - felles (AF)
Materiale - eksisterende rgrledning: Betong - uarmert
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Grunnforhold: Antatt lgsmasser
Tilgjengelighet: -
Eksisterende ledning: AF 150 BET
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett utkapping og fjerning av
eksisterende AF150 BET for a tilknytte
spillvannsledning @110 til eks ledning.
03.04.12 UY3.135242A
RORINNFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
TILKOBLING
Rund sum RS
Type rarledning: Avligpsledning - felles (AF)
Materiale - innfort rerledning: PE kontinuerlig ror
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
w NORE @sTFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 118

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.04.13

Grunnforhold: Antatt lasmasser
Tilgjengelighet: -

Eksisterende ledning: AF 150 BET
Utvendig diameter inntrukket ledning: 110
SDR-verdi: 17

Starste tillatte driftstrykk: -

Tillatt pravetrykk pa byggeplass: -
Kappe: PP-kappe

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle ngdvendige arbeider for &
tilknytte SP 110 til eks. SP 315 iht. tegninger.

Posten skal omfatte alle ngdvendige rgrdeler for
komplett tilknytning.

FV3.13191A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Stabil graveskraning iht. geoteknisk
rapport

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Formal: VA-anlegg

Grunnforhold: Antatt lasmasser
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: -

Groftedybde: 2,5-3,0 m

Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving for fremfaring av
spillvannsledning @110 for tilknytning til eks ledning.

For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser|
som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting pa transportmiddel.

Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr iht. VA-
miljgblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til
UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks
steinstgrrelse 300 mm, og steinstgrrelsen skal ikke
overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over

topp omfylling.

10

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 119
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Posten inkluderer ogsa fiberduk.
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 120

03 Vann- og avlgpsanlegg

03.05 Oppfylling over trase

Dette kapittelet omhandler etablering av ny VA-trase fra Bakkegata 65 og 63 ned til Kolstadbekken. Det finnes
eksisterende fellesledninger (AF-ledninger) der idag.

For detaljerte fgringer om restriksjoner, grave- og fyllingsmetoder vises det til geoteknisk rapport.
Det er planlagt at grgften for de nye ledningene skal graves ut til en maksimal dybde pa 1,5 meter. For & oppna
frostsikker dybde, skal det tilbakefylles med egnede masser over de nye VA-ledningene. Utgravingsmassene

(stedlige) skal i starst mulig grad gjenbrukes.

Kostnader for rar prises i egen post i kap. 02-01 Hovedledninger.

v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0



Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 121

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03

03.05.2

03.05.3

Vann- og avlgpsanlegg

FV3.13191A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Iht. geoteknisk rapport
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Fra K35 og K36 til K33
Formal: VA graft

Grunnforhold: Kfr. geoteknisk rapport.
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: -

Groftedybde: maks. 1,5 m

Krav til tilbakefylling: iht. grgftesnitt, GH15
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving for prosjektert rargroft fra
kumgruppe 35 og kumgruppe 36 til ny kumgruppe 33
iht. tegning. Posten omfatter ogsa utvidelse av graft
for kummer (K33 og K34), samt fundament for
kummer og fylling inn mot nye og eksisterende
kummer/ledninger.

For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling.
Utgravingsmassene (stedlige) skal i starst mulig grad
gjenbrukes.

For masser som skal transporteres bort inkluderer
posten opplasting pa transportmiddel og transport
samt deponi - og leveringsavgift.

Tilbakefylling, kfr. grgftesnitt:

Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr. Gjenfylling
med stedlige masser.

Samlet lengde
Lokalisering: Fra K33 til Kolstadbekken og eks. ledning
Groftedybde: ca. 1,5 m
Krav til tilbakefylling: iht. grgftesnitt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett graving og utlegging for

200

20

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 122

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.05.4

03.05.5

prosjektert rargraft fra kumgruppe 33 og til eks.
ledning SP400, samt utlgp av overvannsledning til
Kolstadbekken. Ny trase legges i eks. trase.

Eksisterende trase krysser bekken i en overgang/voll.
Her gar det eksisterende stikkrenner. For graving av
ny trase ma det pavises forsiktig graving for a ikke gi
skade til eks. stikkrenner. Det finnes en egen post for
kryssing av stikkrenne med de nye VA-ledningene.

For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling.
Utgravingsmassene (stedlige) skal i stgrst mulig grad
gjenbrukes.

For masser som skal transporteres bort inkluderer
posten opplasting pa transportmiddel og transport
samt deponi - og leveringsavgift.

Tilbakefylling, kfr. graftesnitt:

Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr. Gjenfylling
med stedlige masser.

SB5.214991199A
ISOLERING AV RORLEDNINGSDELER | GRUNNEN

Lengde

Rerledningsdel: Rgrledning

Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater
Tykkelse: 100 mm (50 + 50)

Lokalisering: Fra K33 til Kolstadbekken og eks. ledning
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kN/m2
Dimensjon pa rarledningsdel: Varierer.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett isolasjon av rgrledninger der
disse havner grunnere enn 1,8 meter ift. nytt terreng.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren.

Omfatter legging i to lag (50 mm x 2) med overlapp.
b) Materialer

Bredde min. 1 m. Legges i to lag med overlapp.
X) Mengderegler

Mengde avregnes per meter grgft med to lag.

FD3.14319A
GRAVING AV GROP - ANTALL

Antall groper
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

stk

20

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 123

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.05.6

Graveskraning: stabil graveskraning, iht. geoteknisk
rapport

Lokalisering: Bakkegata 63 og 65 til Kolstadbekken, kfr.
tegninger

Type grop: til ny kum

Dimensjoner: -

Grunnforhold: Antatt lasmasser
Graverestriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett utgraving av grop for ny
kummer og tilbakefylling iht. tegninger.

For masser som skal gjenbrukes, skal det inkluderes
opplegging og tilbakefylling. For masser som skal
transporteres bort inkluderer posten opplasting pa
transportmiddel samt levering og avgift.

Tilbakefylling, kfr. grgftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm. Gjenfylling med stedlige masser til UK.

UM1.281122229A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING

Rund sum

Materiale hovedledning: PVC-U

Materiale sideledning: PVC-U

Utfarelsesmetode: | henhold til tegninger
Lokalisering: Fra K33 til Kolstadbekken og eks. ledning
Type tilkobling: Kommunal ledning til hovedledning
Nominell diameter for hovedledning: 400

Nominell diameter for sideledning: 160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle ngdvendige arbeider for a
tilknytte SP 160 til eks. SP 400 iht. tegninger.

Posten skal omfatte alle ngdvendige rardeler for
komplett tilknytning.

RS

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 124

03 Vann- og avlgpsanlegg

03.06 Klargjgring av ledninger
Dette kapittelet har fglgende inndeling:

03.06-01 Hovedledninger
03.06-02 Stikkledninger

Entreprengren skal utfgre prgving, kontroll og klargjgring av utendars rgrledningsanlegg.

Det er viktig at det ikke ligger fremmedelementer i rgrledningen etter utfart rarlegging/montering.
Dette skal dokumenteres med rgrinspeksjon. Det er entreprengrens ansvar at ledningen er fri for
fremmedelementer, og ev.rengjgring av ledningen etter rarinspeksjon utfares av entreprengren for
egen regning.

Pragving og klargjgring av vannledninger:
* Innvendig inspeksjon og spyling av hvert rar ved legging.
Rengjaring av kummer.
Rarinspeksjon med rapport og fargefilm som leveres byggherrer.
Tetthetspragving med vann etter NS-EN 805 og som beskrevet i VA-miljgblad nr. 25.
Kloring og desinfisering etter NS-EN 805 og som beskrevet i VA-miljgblad 39. Desinfeksjon av
vannledningsnett ved nyanlegg.Dekloring med for eksempel natriumtiosulfat.

Ledningen tammes med kontrollert mengde til overvannsledning eller naturlig resipient.
Tetthetspraving og desinfeksjon skal utfgres av godkjent ragrkontrollfirma med egnet utstyr.
Det skal lages rapport som overleveres byggherren for alle typer prgving i god tid far overtakelse

Byggherren skal varsles minst 3 dager fgr prgving foretas. Dersom resultatet av utfgrt prgving ikke er
tilfredsstillende, skal ytterligere progving utfgres. Kostnader og tidsforsinkelser i forbindelse med slik
prgving er entreprengrens ansvar.

Prgving og klargjering av spillvannsledninger og overvannsledninger:
« Alle spillvannsledninger og overvannsledninger skal rengjgres.
¢ Det skal utfgres rarinspeksjon med rapport og video som leveres byggherrer.
« Alle overvann - og spillvannsledninger (selvfall) trykkproves med luft etter NS-EN 1610.

Trykkprgving skal koordineres og utfgres i samarbeid med kommunens VA-avdeling.
Tetthetsprgving av kummer utfgres iht. VA-miljgblad nr. 63.

w INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0



Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 125

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03

03.06.01.1

03.06.01.2

Vann- og avlgpsanlegg

UU1.4111990A
SPYLING AV UTEND@RS RORLEDNING

Samlet lengde

Type rarledning: Vannforsyningsledning
Rormateriale: PE100

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Alle vannledninger
Rardimensjon: @63-@250

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter gjennomspyling av alle
vannledninger, og skal utfgres til alle eventuelle
avleiringer, sveiserusker e.l. er ute av rgret.

Skal ogsa inkludere pluggkjgring av ledninger

UU1.211322A
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Lengde

Type rarledning: Vannledning
Rermateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Prgvestrekning: Alle vannledninger
Prgvingsmetode: lht. VA-miljgblad nr. 25/2012
Pravingstrykk (STP): 15 bar
Rardimensjon: @63-250

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter trykkprgving av alle vannledninger
263-250.

Omfatter ogsé ivaretakelse av krav i de generelle
bestemmelsene til dette kapittelet.

c) Utfgrelse

Klargjgring av ledninger utfgres iht. kommunens VA-
norm kap. 5.17 og VA-miljgblad nr.25.

Det forutsettes at arbeidene ma gjennomfgres i flere
etapper.

Byggherren skal varsles i god tid far hver prgving og
tidspunkt avtales, slik at byggherren kan veere til stede
under prgving.

1700

1700

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 126

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.06.01.3

03.06.01.4

d) Toleranser

Alle ledninger skal veere spylt/rengjort far
trykkpraving. Dersom det avdekkes at ledningen ikke
er tilstrekkelig rengjort skal entreprengr for egen
regning utfare ny rengjgaring far ny trykkpraving
utfgres.

UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDORS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Lengde

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Alle vannledninger
Rardimensjon (DN): DN63-250

Metode: Iht. VA-/miljgblad nr. 39 / NS-EN 805.

Middel/konsentrasjon: 1ht. VA-/miljgblad nr. 39 / NS-EN
805.

Krav til restkonsentrasjon: Vann skal dekloreres far det
slippes ut til neermeste resipient.

Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Vann
dekloreres.

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter desinfisering av alle vannledninger
?63-250.

Omfatter ogsa ivaretakelse av krav i de generelle
bestemmelsene til dette kapittelet.

c) Utfarelse

Utfares iht. VA/miljgblad nr. 39 og NS-EN 805, kap.12.

Det forutsettes at arbeidene ma gjennomfares i flere
etapper.

Resultatet av godkjent vannpragver ma foreligger far
endelig vannpaslag.

UU1.413232A

NO@YTRALISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE

Lengde

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Alle vannledninger
Rardimensjon (DN): @63-250

Metode: Iht. VA-/miljgblad nr. 39 / NS-EN 805.
Middel: 1ht. VA-/miljgblad nr. 39 / NS-EN 805.

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Vann skal dekloreres far
det slippes ut til neermeste resipient.

1700

1700

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 127
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Avhending av «ngytralisert» vann: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter ngytralisering av alle vannledninger
?63-250.
Omfatter ogsé ivaretakelse av krav i de generelle
bestemmelsene til dette kapittelet.
c) Utfgrelse
Ngytralisering:
Det skal spesielt pases at ngytralisert vann som
slippes ut fra vannledningen er fri for
desinfeksjonsmiddel og tilfredstiller krav til utslipp til
relevant resepient.
03.06.01.5
Lengde m 500
Ledningsstrekk: Nye stikkledninger vann
Rardimensjon (DN): DN32-63
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter desinfisering av alle stikkledninger, fra
vannkum og til 1 m utenfor vegareal hvor dette er
aktuelt.
Avklares med byggherre.
03.06.01.6 | UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDO@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Lengde m 500
Rormateriale: PE 100
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Nye stikkledninger vann
Rardimensjon (DN): DN32-63
Metode: 1ht. VA-/miljgblad nr. 39 / NS-EN 805.
Middel/konsentrasjon: 1ht. VA-/miljgblad nr. 39 / NS-EN
805.
Krav til restkonsentrasjon: Vann skal dekloreres far det
slippes ut til neermeste resipient.
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Vann
dekloreres.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter desinfisering av alle stikkledninger, fra
vannkum og til 1 m utenfor vegareal hvor dette er
aktuelt.
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 128

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.06.01.7

03.06.01.8

Avklares med byggherre.
UU1.4112220A
SPYLING AV UTEND@RS RORLEDNING
Lengde
Type rarledning: Avlgpsledning
Rormateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger

Ledningsstrekk: Alle avlgpsledninger og
overvannsledninger

Rardimensjon: @110-@315
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter gjennomspyling av alle
selvfallsledninger, og skal utfgres til alle eventuelle
avleiringer, sveiserusker e.l. er ute av rgret.

Gjelder ogsa for traseene ned til Kolstadbekken.

UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - INNVENDIG

Lengde

Type rarledning: Avigpsledning

Rermateriale: PVC-U

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Strekning: Alle spillvann og overvannsledninger
Rordimensjon: @125-@315
Dokumentasjonskrav: iht. IJK VA norm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter rgrinspeksjon med kamera for alle

nye selvfallsledninger iht. VA-normen til kommunen.
Posten omfatter ogsa peiling av traseen for for & fa

den kartlagt.

Under inspeksjonen skal innstikk/tilkoblingspunkt
filmes og kartlegges.

Posten omfatter ogsa rapport som viser resultater fra

rgrinspeksjonen.

Inspeksjon av spillvannsledninger/overvannsledninger

med egnet kamera i anleggstiden far asfaltering.

c) Utfgrelse

Far start skal sted, dato, kumnummer,
rartype/dimensjon leses inn pa video uten

4 060

3800

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 129
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
bakgrunnsstgy.
TV-inspeksjon og rapport skal vaere med fallmaling.
| tillegg til rapporteringskrav iht. Norsk vannrapport nr.
145/2006 skal det vedlegges 2 stk. kopi av utsnitt fra
plantegning med referanse til inspiserte strekninger.
Videoinspeksjon skal utfgres iht. IJK sin norm.
VA-avdelingen i kommunen skal kontaktes fgr
utfgrelse.
03.06.01.9 | UU1.1112219A
TETTHETSPROVING AV AVLOPSLEDNINGER -
TRYKKL@SE
Lengde m 3800
Type rarledning: Hovedledning
Rgrmateriale: PVC-U
Provemedium: Luft
Prgvemetode: Med luft etter NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Pravestrekning: Alle spill - og overvannsledninger
Rardimensjon: @110-315
Prgvingsmetode: Med luft etter NS-EN 1610
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter tetthetspraving for alle
selvfallsledninger.
Omfatter ogsa ivaretakelse av krav i de generelle
bestemmelsene til dette kapittelet.
03.06.02.1 | UU1.211322A
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Lengde Im 500
Type rgrledning: Vannledning
Rgrmateriale: PE 100
Prgvemedium: Vann
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Prgvestrekning: Alle vannledninger
Pravingsmetode: |ht. VA-miljgblad nr. 25/2012
Pravingstrykk (STP): 15 bar
Rardimensjon: &40-63
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter trykkprgving av alle vannledninger
(stikkledninger) i @40-63 inn til hus.
Avklares med byggherre og grunneier.
g NORE @sTFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 130

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.06.02.2

03.06.02.3

c) Utfarelse

Klargjgring av ledninger utfgres iht. kommunens VA-
norm kap. 5.17 og VA-miljgblad nr.25.

Det forutsettes at arbeidene ma gjennomfares i flere
etapper.

Byggherren skal varsles i god tid far hver prgving og
tidspunkt avtales, slik at byggherren kan veere til stede
under prgving.

d) Toleranser

Alle ledninger skal veere spylt/rengjort far
trykkpraving. Dersom det avdekkes at ledningen ikke
er tilstrekkelig rengjort skal entreprengr for egen
regning utfare ny rengjgring far ny trykkpraving
utfgres.

UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDORS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde

Rormateriale: PE 100

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Nye stikkledninger vann
Rardimensjon (DN): DN40-63

Metode: Iht. VA-/miljgblad nr. 39 / NS-EN 805.

Middel/konsentrasjon: Iht. VA-/miljgblad nr. 39 / NS-EN
805.

Krav til restkonsentrasjon: Vann skal dekloreres far det
slippes ut til neermeste resipient.

Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Vann
dekloreres.

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter desinfisering av alle stikkledninger fra
hovedledning og inn til hus.

Avklares med byggherre og grunneier.

UU1.413232A

NO@YTRALISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE

Samlet lengde

Rermateriale: PE 100

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Ledningsstrekk: Nye stikkledninger vann
Rardimensjon (DN): DN40-63

Metode: Iht. VA-/miljgblad nr. 39 / NS-EN 805.
Middel: Iht. VA-/miljgblad nr. 39 / NS-EN 805.

500

500

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 131

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.06.02.4

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Vann skal dekloreres fgr
det slippes ut til neermeste resipient.

Avhending av «ngytralisert» vann: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter desinfisering av alle stikkledninger fra
hovedledning og inn til hus.

Avklares med byggherre og grunneier.

UU1.4112220A
SPYLING AV UTENDO@RS RORLEDNING

Samlet lengde

Type rarledning: Avlgpsledning
Rgrmateriale: PVC-U

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger

Ledningsstrekk: Alle avlgpsledninger og
overvannsledninger

Rardimensjon: @90-@3160
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter giennomspyling av alle stikkledninger
for overvann og spillvann fra hovedledning inn til hus.
Skal utfgres til alle eventuelle avleiringer, sveiserusker
e.l. er ute av rgret.

Avklares med byggherre og grunneier.

1 050

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 132

04 Vegarbeid

04 Vegarbeid

Dette kapittelet omhandler vegarbeid for hele prosjektet.
Det henvises til tegn. B201, C201-C202, D201-D204, E201-206, F201-F205, J201 og L201.

Dette kapittelet har fglgende inndeling:

04.01 Graving og forberedende arbeider
04.02 Vegoppbygning
04.03 Vegutstyr

Det skal anlegges ny veg med fortau i Bakkegata. Museumsveien, Flatenveien, Grgtvedgata og Grgttboveien skal
anlegges som ny veg med fast dekke, mens Bjerklundveien skal anlegges som ny veg med grusdekke.

Postene for beerelag og asfaltdekke skal ogsa inkludere arbeidene med fresing for skjgting mellom ny og
eksisterende asfalt. Justering av nye og eksisterende rammer/kumlokk under asfaltering som star i veg skal ogsa
veere inkludert. Utlegging av baerelag og asfaltdekke skal fglge avrettet veg. Det godkjennes ikke at asfalt legges
slik at vann ikke renner til vegsluker.

g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0



Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 133

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04

04.01.1

04.01.2

04.01.3

04.01.4

04.01.5

04.01.6

Vegarbeid

ZB3.1212
SKJARING

Samlet lengde

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging

Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

ZB3.1219
SKJZARING

Samlet lengde

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging

Total dybde: Over 100 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

ZB5.99
FRESING

Areal

Dekketype: Asfaltdekke
Dybde: Under 50 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Jevnhet og struktur: 1ht. N200
Andre krav: Nei

Areal
Dybde: Over 50 mm
Andre krav: Nei

ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal

Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Spesielle forhold: 1kke relevant
Andre krav: Nei

ZB7.29
RIVING AV FAST DEKKE

Areal

Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Over 100 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Spesielle forhold: 1kke relevant

m2

m2

m2

m2

140

20

140

20

9500

100

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 134

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.01.7

04.01.8

04.01.9

04.01.10

Andre krav: Nei

FM2.5535

TRANSPORT - VEKT

Vekt

Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Hele anleggsomrédet

Leveringssted: Revet asfalt skal transporteres til godkjent
deponi

Andre krav: Nei

FM5.5533
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
SORTERT AVFALL

Vekt
Avfall: Asfalt (1619)
Lokalisering: Hele anleggsomradet

Leveringssted: Revet asfalt skal transporteres til godkjent
deponi

Andre krav: Nei

FD1.13112A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Lokalisering: Alle kjgreveier

Formal: Graving til traubunn

Grunnforhold: Jf. geoteknisk rapport

Graverestriksjoner: Kryssende og parallellfgring av
eksisterende infrastruktur

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving til traubunn for nye veger
inkludert sidegrgfter.

Transport og leveringsavgift prises i egne poster i
dette kapittelet.

FS1.142922
FYLLING

Prosjektert anbrakt volum

Type masselsortering: Lgsmasser

Levering av masser: Masser fra entreprengrs depot
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Bakkegata

tonn

tonn

m3

m3

1300

1300

14 500

10

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 135

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.01.11

04.01.12

04.01.13

04.01.14

Underlag: Se geoteknisk notat
Kote/niva: Traubunn/planum
Tykkelse: Iht. N200

Krav til lagvis utlegging: 1ht. N200
Andre krav: Nei

FM1.5399
OPPLASTING - VOLUM

Volum

Type masse: Gravemasser i forbindelse med utgraving av
eksisterende veger som skal gjenbrukes

Lokalisering: Se tegninger
Andre krav: Nei

Volum

Type masse: Gravemasser i forbindelse med utgraving av
eksisterende veger som ikke skal gjenbrukes

Andre krav: Nei

FM2.21311
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT

Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Se tegninger

Type masser: Gravemasser i forbindelse med utgraving av
eksisterende veger som skal gjenbrukes

Tippsted: Entreprengr skaffer mellomlagringsplass
Andre krav: Nei

FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Godkjent mottak
Lokalisering: Se tegninger
Leveringssted: Godkjent mottak
Type masser: Se underposter
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport av gravemasser.
Dersom det patreffes avfall i massene, skal ngdvendig

sortering innga i ytelsen.

Egne transportposter for rene masser fra utgraving av
VA-anlegget finnes i kapittel 3.

m3

m3

m3

3700

10 800

3700

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 136
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Transport og sortering av avfallsmasser fra utgraving
av VA-anlegget skal fgres under postene nedenfor.
Prisen skal inkludere transport, tipping og eventuell
deponiavgift.
b) Materialer
Gravematerialer antas rene (iht. 10225270-01-RIGm-
RAP-002). Entreprengr ma oppgi enhetspris pa urene
masser i tilfelle dette patreffes
x) Mengderegler
Avregnes etter teoretisk graftesnitt med graveskraning
1:1,5.
04.01.14.1 Type masser: rene masser som ikke skal gjenbrukes
a)
Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter masser som ikke skal gjenbrukes pa anlegget og skal
transporteres til godkjent deponi.
Volum m3 10 800
04.01.14.2 Type masser: masser i tiltaksklasse 2-3 som ikke skal gjenbrukes
a)
Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter masser i tiltaksklasse 2-3 som ikke skal gjenbrukes pa
anlegget og skal transporteres til godkjent deponi.
Volum m3 50
04.01.15 Type avfall i gravemasse: Blandet bygningsavfall (bygningsrester, treverk,
plast)
Omfatter ogsa sortering far levering til deponi.
v INDRE @5TFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 137

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.01.16

04.01.17

04.01.18

04.01.18.1

04.01.18.2

04.01.18.3

Vekt

Type avfall i gravemasse: Metall
Omfatter ogsa sortering far levering til deponi.

Vekt

Type avfall i gravemasse: Gummirester
Omfatter ogsa sortering far levering til deponi.

Vekt

FM5.5599A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
SORTERT AVFALL

Avfall: Avfall i gravemasser, se underposter

Lokalisering: Hele anlegget, spesielt sannsynlig i
strekningen mellom Bakkegata 48 og 50

Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter leverings- og behandlingsgebyr for eventuelt
avfall som forekommer i eksisterende masser.

b) Materialer

Dokumentasjon pa leverte mengder og fraksjoner skal
leveres byggherre ved anleggsslutt.

Type avfall i gravemasse: Blandet bygningsavfall (bygningsrester, treverk,
plast)

Vekt

Type avfall i gravemasse: Metall

Vekt

Type avfall i gravemasse: Gummirester

tonn

tonn

tonn

tonn

tonn

1500

5300

400

1500

5300

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 138

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.02.1

04.02.2

04.02.3

04.02.4

04.02.5

Vekt

FF1.132

KONTROLL AV UNDERLAGET
Rund sum

Overflate: Traubunn

Type kontroll: Underlagets niva, jevnhet og fall
Lokalisering: Alle veger
Graveomfang: lht. N200
Metode: lht. N200
Kontrollomfang: 1ht. N200
Andre krav: Nei

FF1.2322
AVRETTING UTEN TILFORING AV MASSER

Areal

Overflate: Traubunn

Tillatt hoydeavvik: £ 20 mm

Tillatt planhetsavvik: + 20 mm
Lokalisering: Se geoteknisk notat

Masser i underlaget: Eksisterende masser
Andre krav: Nei

FF1.399411
AVRETTING MED TILF@RING AV MASSER

Areal

Type masser/sortering: 0/45

Underlag: Forsterkningslag

Tillatt heydeavvik: £ 10 mm

Tillatt planhetsavvik: + 10 mm

Lokalisering: Veger og fortau med fast dekke (asfalt)
Masser i underlaget: Trau/planum

Midlere tykkelse: maks. 50 mm

Andre krav: Nei

GU6.14
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT
AREAL

Areal

Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Hele anlegget
Anvendelse: Iht. N200
Andre krav: Nei

FS2.322232122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masselsortering: 22/120

tonn

RS

m2

m2

m2

m3

400

14 300

11 300

17 200

7900

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 139

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.02.6

04.02.7

04.02.8

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger og fortau med fast dekke
Underlag: Planum/trau

Tykkelse: Iht. F201

Andre krav: Nei

FS2.323515122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Beerelag av knust asfalt, Ak

Type masselsortering: 0/22

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: Iht. F201

Andre krav: Nei

FS2.323299022
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Beerelag av knust berg, Fk

Type masselsortering: 0/45

Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: Iht. F201

Andre krav: Nei

FS2.324214122A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Grusdekke

Type masselsortering: 0/16

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grusveger

Underlag: Beerelag

Tykkelse: 100 mm, iht. F201

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

m3

m3

m3

280

1170

170

w INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 140

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.02.9

04.02.10

04.02.11

04.02.12

Omfatter ogsa tilpasning mot eksisterende dekker.

FS3.1385429000A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Objekt i groft: Ikke noe objekt

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Lgsmasser
Levering av masser: Fra mellomlagring
Komprimering: Uspesifisert

Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert

Lokalisering: Gjenfylling av vegoverbygning, se F-
tegninger

Tykkelse: Ikke relevant
Underlag: Eksisterende grunn
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder gjenfylling/tilbakefylling over
vegoverbygning, se F-tegninger

ZB6.1A
HOVLING AV GRUSDEKKE

Areal

Lokalisering: Grusveger og avkjgrsler
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa hgvling av eksisterende grusdekke i
overgang til private grusete avkjgrsler.

JB1.111342
BARELAG AV ASFALTERT GRUS MED
PRISREGULERING

Prosjektert areal

Type: Agl6
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Bakkegata
ADT: 2700 (2024)
Andre krav: Nei

JH1.319
KLEBING

Areal
Klebemiddel: Standard klebemiddel
Lokalisering: Alle kjgreveger med fast dekke med to lag

m3

m2

m2

m2

3700

1900

3450

10 000

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 141

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.02.13

04.02.14

04.02.15

eller mer
Forbruk: Normal forbruk
Andre krav: Nei

JH4.119223A
ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Agb1l

Lag: Bindlag

Belastning: ADT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Museumsveien, Flatenveien, Grgdtvedtgata
og Grgttboveien

Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. N200
Sortering: Iht. N200
Andre krav:

c) Utfarelse

Det tillates & asfaltere ett lag asfalt mellom fasene
eller seksjoner innad i en fase. Siste slitelag med
asfalt legges i ett for & unnga skjeter.

JH4.119233A
ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Veg
Asfalttype: Abll

Lag: Bindlag
Belastning: ADT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Bakkegata
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. N200
Sortering: Iht. N200
Andre krav:

c) Utfarelse

Det tillates & asfaltere ett lag asfalt mellom fasene
eller seksjoner innad i en fase. Siste slitelag med
asfalt legges i ett for & unngé skjater.

JH4.119123A
ASFALTDEKKE

Areal
Formal: Veg
Asfalttype: Aghl1l

m2

m2

m2

3170

3160

3170

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 142

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.02.16

04.02.17

Lag: Slitelag
Belastning: ADT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Museumsveien, Flatenveien, Grgdtvedtgata
og Grgttboveien

Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. N200
Sortering: Iht. N200
Andre krav:

c) Utfarelse

Det tillates & asfaltere ett lag asfalt mellom fasene
eller seksjoner innad i en fase. Siste slitelag med
asfalt legges i ett for & unnga skjeter.

JH4.119133A
ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Veg
Asfalttype: Ab11

Lag: Slitelag
Belastning: ADT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Bakkegata
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. N200
Sortering: Iht. N200
Andre krav:

c) Utfarelse

Det tillates & asfaltere ett lag asfalt mellom fasene
eller seksjoner innad i en fase. Siste slitelag med
asfalt legges i ett for & unngé skjater.

JH4.159135A
ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb8

Lag: Slitelag

Belastning: ADT 1501 - 3000
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Veger med fast dekke
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. N200

Sortering: Iht. N200

m2

m2

3160

1510

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 143

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.02.18

04.02.19

04.03.1

Andre krav:
c) Utfarelse

Asfalt skal legges med 2 cm overdekning over
kantstein

Det tillates & asfaltere ett lag asfalt mellom fasene
eller seksjoner innad i en fase. Siste slitelag med
asfalt legges i ett for & unnga skjgter.

JH4.199939A
ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Freseasfalt p& skulder
Asfalttype: Gja

Lag: Belegning pa skulder
Belastning: ADT 1501 - 3000
Tykkelse: 80 mm

Lokalisering: Veger med fast dekke
Bindemiddel: 1ht. N200
Steinkvalitet: Iht. N200
Sortering: Iht. N200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Post kommer til utfgrelse etter avtale med byggherre

CD4.3115A
KNUSING AV TUNGE RIVEMASSER FOR
NYTTIGGJORING - VEKT

Vekt

Lokalisering: Alle kjgreveger med fast dekke
Type materiale: Rivingsasfalt

Sortering: Iht. N200

Fraksjonsstgrrelse: Gja

Bruksomrade: Freseasfalt pa skulder
Dokumentasjon/prgvetaking: 1ht. N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Post kommer til utfarelse etter avtale med byggherre.

FS2.329925022
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Filterlag

Type masse/sortering: 11/16
Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering

m2

tonn

m3

770

150

30

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 144

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

04.03.2

04.03.3

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Under kantsteinens settelag av jordfuktig
betong

Underlag: Beerelag
Tykkelse: 50 mm, komprimert
Andre krav: Nei

KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde

Type stein: Rett

Toleranse hgyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skraning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong

Lokalisering: Mellom fortau og kjgrebane i Bakkegata
Underlag for settelag: Se J201

Bergart: Granitt

Materialspesifikasjon: Fra samme batch

Tekniske krav: Trykkfasthet min. 155 MPa,
bayestrekkfasthet min. 17 MPa, vannabsorpsjon under
0,2%

Flater: Visflater skal veere manuelt gradhugget, grad 2,
med meisel. Resterende flater skal veere rdhugget.

Tverrsnittsform: Fas
Dimensjon: 120mm x 250mm, fas 20mm x 20mm
Vishgyde: Se E201 - 202

Antall hjgrner/avslutninger/overganger: Gjelder hele
anlegget

Linjefaring: Rett stein i rett og buet linje
Tilsluttende belegg: Asfalt

Fuger: Mgrtel, bredde 10 - 20 mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa alle overganger, avslutninger, hjgrner
og tilpasninger i henhold til E201 - E202 og J201

KD2.29553A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde

Type stein: Kasselstein

Toleranse hgyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skraning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong

Lokalisering: Mellom fortau og kjgrebane i Bakkegata
Underlag for settelag: Se J201

Bergart: Granitt

550

11

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 145

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.03.4

04.03.5

Materialspesifikasjon: Fra samme batch

Tekniske krav: Trykkfasthet min. 155 MPa,
bayestrekkfasthet min. 17 MPa, vannabsorpsjon under
0,2%

Flater: Visflater skal vaere manuelt gradhugget, grad 2,
med meisel. Resterende flater skal veere rdhugget.

Tverrsnittsform: Fas
Dimensjon: Se J201
Vishgyde: 180 mm

Antall hjgrner/avslutninger/overganger: Gjelder hele
anlegget

Linjefaring: Rett stein i rett og buet linje
Tilsluttende belegg: Asfalt

Fuger: Mgrtel, bredde 10 - 20 mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder kantstein ved bussholdeplass

Omfatter ogsa alle overganger, avslutninger, hjgrner
og tilpasninger i henhold til E202 og J201

Lengde

Type stein: Overgangsstein bussholdeplass
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder overgangsstein fra kasselstein til
granittkantstein ved bussholdeplass

Omfatter ogséa alle overganger, avslutninger, hjgrner
og tilpasninger i henhold til E202 og J201

KD2.22553A
KANT AV NATURSTEIN

Type stein: Radiushogd med ytre visflate

Toleranse hgyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skraning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong

Lokalisering: Mellom fortau og kjgrebane i Bakkegata
Underlag for settelag: Se J201

Bergart: Granitt

Materialspesifikasjon: Fra samme batch

Tekniske krav: Trykkfasthet min. 155 MPa,

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 146

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.03.5.1

04.03.5.2

04.03.5.3

04.03.6

bgyestrekkfasthet min. 17 MPa, vannabsorpsjon under
0,2%

Flater: Visflater skal veere manuelt gradhugget, grad 2,
med meisel. Resterende flater skal veere rdhugget.

Tverrsnittsform: Fas
Dimensjon: 120mm x 250mm, fas 20mm x 20mm
Vishgyde: Se E201 - 202

Antall hjgrner/avslutninger/overganger: Gjelder hele
anlegget

Linjefaring: Buet stein i buet linje
Tilsluttende belegg: Asfalt

Fuger: Mgrtel, bredde 10 - 20 mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa alle overganger, avslutninger, hjgrner
og tilpasninger i henhold til E201 - E202 og J201

Radius 2 m

Lengde

Radius 6 m

Lengde

Radius 9 m

Lengde

KD4.22441153

TAKTILT FELT | UTEND@RS BELEGG
Areal

Type felt: Oppmerksomhetsfelt, type R2
Materiale: Stgpejern

Profilbredde - bunn: WB6
Profilbredde - topp: WT3
Profilavstand: S9

Settelag: Betong

Lokalisering: Bussholdeplass Orelia
Materialspesifikasjon: Betong
Dimensjon pa felt: Int. V129 og J-tegning

m2

12

2,60

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 147

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

04.03.7

04.03.8

Utfarelse: 1ht. V129 og J-tegning
Andre krav: Nei

RP1.44A
FRITTSTAENDE SKILT UTE

Antall
Type: Trafikkskilt

Fundamentering/festemate: Festes pa prefabrikkert
fundament

Lokalisering: Hele anlegget

Type/materialer: |ht. Statens vegvesens handbgker og
tegning L201

Dimensjon: |ht. Statens vegvesens handbgker og tegning
L201

Overflatebehandling: Iht. Statens vegvesens handbgker og
tegning L201

Toleransekrav: |ht. Statens vegvesens handbgker.
Underlag/grunnforhold: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa fundament av type skrueldsfundament
(festering med 3 skruer) eller tilsvarende.

Omfatter ogsa alt arbeid og ngdvendig materiell til
innfesting angitt pa tegning L201.

c) Utfarelse

Utferelse i henhold til Statens vegvesens handbgker
og tegning L201.

Skiltftundament skal ikke plasseres i konflikt med
private stikkledninger.

KB4.51A
GRASDEKKE

Areal

Formal: Grasplen

Metode: Sadd (ikke sprgytesadd)
Lokalisering: Reetablering av privat grasplen
Frablanding: Iht. Indre @stfold sine krav
Fremengde per m2: 0,02

Dokumentasjon: Varedeklarasjon

Andre krav:

stk

m2

2000

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 148
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilsding av gressplener pa private
eiendommer.
b) Materialer
Frgblanding skal godkjennes av Indre @stfold
kommune.
c) Utfarelse
Det skal sgrges for god kontakt mellom gress, frg og
jord. For eksempel ved nedmolding og tromling.
d) Toleranser
+/- 20 mm avvik pa 3 meter rettholt.
04.03.9 KB2.21131A
VEKSTJORD PA TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m2 2 000
Formal: Grasplen
Lagtykkelse: 10 cm
Lokalisering: Reetablering av privat grasplen
Andre krav:
b) Materialer
Vekstjordtype skal godkjennes av Indre @stfold
kommune.
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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05 Elektro

05 Elektro

Dette hovedkapittelet omfatter arbeider med utendgrs elkraft og ivaretakelse av eksisterende el- og
teleinstallasjoner ngdvendig for & utfgre arbeidene pa VA-anleggene.

Dette kapittelet har fglgende inndeling:

05-01 Demontering, riving og fjerning

05-02 Ulemper, kryssing, passering og langsfaring
05-03 Provisoriske anlegg

05-04 Grgfter for kabler

05-05 Trekkergr og innstapte kabelrar

05-06 Belysningsanlegg

Eksisterende hgyspentkabel i Bjerklundveien ma legges om i forbindelse med prosjektet. Arbeidene skal
koordineres med elnetteier i omradet.

Entreprengren skal bistd med ngdvendige gravearbeider og gjenfylling av grafter, mens elnetteier har ansvar for
legging og skjating av kabler. Far oppstart ma omleggingen veere avklart og koordinert med Elvia.

ori —
Kapittel beskrevet etter NS3420

Alt materiell skal veere godkjent iht. NEMKO eller tilsvarende instans innen E@S-omradet, og skal veere CEmerket
iht. EU-direktiv 93/68/EEC. Dvs. alle relevante E@S-standarder/ direktiver for et CE-merket produkt skal falges.

Samsvarserkleering iht. FEL-98, 812, skal bekrefte at delprodukter og sammensatte produkter tilfredsstiller
relevante Europeiske Normer og Forskrifter, og skal vedlegges som del av tilbudsdokumentasjonen.

Anleggets systemspenning: 230V IT

Som forskrifter og normer siste versjon henvises bl.a. til:

- Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg

- Forskrift om elektrisk utstyr

- NEK-400 - Elektriske lavspenningsanlegg - Installasjoner

- NEK-EN 61 439-serien: Lavspennings koblings og kontrollanlegg

- NEK-EN 60 947: Lavspennings kontroll og koblingsutstyr

- NEK-EN 60 898: Automatsikringer

- Norm IEC 38, IEC standard voltages. Bl.a. alt elektrisk utstyr skal tile en spenningsdifferanse pa +/- 10% av
nominell spenning.

- Tekniske bestemmelser i NS3420 og gvrige standarder og normer som denne henviser til.
-NS-EN 12767 Ettergivende konstruksjoner for vegutstyr. Krav og prgvingsmetoder.

-NEK EN 60598-1 Lysarmaturer. Del 1: Generelle krav og praver.

-NEK EN 60598-1 Lysarmaturer. Del 2-3: Spesielle krav til armaturer for veg- og gatebelysning.
- Indre @stfold kommune veglysnorm.

-Aktuelle REN-blad.

Orientering:

Tegninger og skjema skal pafgres:
- Komponentmerking.

- Rekkeklemmenummer.

- Klemmemerking for komponenter.
- Sikringsnummer.

- Kabelmerking.

- Annen viktig informasjon.

w INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 150

Som bygget tegninger skal oversendes byggherre og radgivende ingenigr.

Tilbudstegninger er & anse som skjematiske. Leverandgr tilpasser dette til egen leveranse. Som vedlegg til tilbudet
skal det medtas teknisk dokumentasjon/brosjyrer pa
tilbudt utstyr.

Dokumentasjon, idriftsettelse og overlevering skal medtas
under de respektive delprodukter Anlegget skal veere klar
til overlevering iht. avtalte fremdriftsplaner.

Alle kostnader i forbindelse med testing og idriftsettelse av de leverte anlegg og utstyr skal veere inkludert.
Ved overleveringen skal anlegget veere i komplett
driftsferdig stand.

Entreprengren skal selv sgrge for at den ngdvendige egenkontroll, og at anlegget er i forskriftsmessig stand.
Evt. tegninger i forbindelse med dette skal utfgres
omkostningsfritt for tiltakshaveren.

Ferdigbefaring, kontrollbefaring og garantibefaring skal
avholdes iht. kontraktsbestemmelsene. Dersom
ferdigbefaringen ma gjentas pa grunn av vesentlige
mangler, skal kostnadene forbundet med gjentatt
ferdigbefaring bekostes av entreprengren.

Som det vil fremga av beskrivelse og spesifikasjoner, vil
elkraftentreprengren veere palagt a utfylle
rapporteringsskjema for sine leveranser.

Omfangeter beskrevet neermere under de enkelte kapitler.

Prgveskjema, komplett utfylt og signert, skal foreligge far
overlevering av anlegget. Dokumenteres iht. NEK 400 Del
6.

Eksisterende kabler fra kabeleiere med avtale med Geomatikk er vist pa tegning IN-tegningene. Disse
opplysningene skal imidlertid kun betraktes som veiledende, da kabelnettene kan veere i kontinuerlig endring. Det
er entreprengrens ansvar a sgrge for at alle kabeleiere varsles minimum fire uker far arbeid igangsettes.

Generelt

Anleggets strgmforsyning:

- Spenning:

230V IT

- Faser:

3

- Frekvens:

50 Hz

- Materiellkrav:

CE

- Separat jord v/tennskap

Alt levert utstyr skal tilfredsstille kravene gitt i:
- Forskrifter for elektriske anlegg (FEL)
- Nettleverandgrens seerskilte krav

- Kommunens veilysnorm

Entreprengr skal kontrollere strgmforsyningen til
armaturene fgr utstyret settes i bestilling.

PRISING AV POSTER

v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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For alle prisbeerende underposter i beskrivelsen gjelder
folgende:
Eventuelle merkostnader i forbindelse med krav i

tilhgrende hovedpost og ikke-prisbeerende underposter
inkluderes.

Under dette kapittel skal det medtas de kostnader som
ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser.

v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0



Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 152

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

05

05.3

Elektro

AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid

Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utfarelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Koordinering og dialog

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

X)

Post omfatter i tillegg krav satt i "andre krav":

Henvisning til innledende tekst i dette kapittel og
kapittel 05 Elektro.

Denne post omfatter ogsa koordinering mellom
elektroentreprengr, kommunen og kommunens
rammeavtalepartner for elektro (SET), samt
koordinere mot gvrige involverte entreprengrer og
eventuelle nettleverandgrer med anlegg i eller
tilgrensende arbeidsomradet som kan bli bergrt av
arbeidene.

Elektroentreprengren palegges ansvaret med full
koordinering mot alle innvolverte parter giennom hele
prosjektets gjennomfaring.

Det legges ogsa krav til entreprengr at ha en tett
dialog med overnevnte aktgrer, seerli ved graving av
grofter.

Alle kostnader for entreprengren i forbindelse med
koordinering skal medregnes i denne post.

Arbeidene som SET elektro utfarer faktureres
kommunen direkte.

Mengderegler
Rund sum.

Omfang er elektroentreprengrens ansvar.

RS

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:
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05 Elektro
Mengdekontroll

Prisbaerende enheter i den tekniske beskrivelsen er poster angitt med eget nummer i venstre kolonne og med
méleenhet og mengde. Mengdene er pa delproduktniva i henhold til NS 3420.

Detaljert mengdeberegning forutsettes utfgrt av én part og skal kunne kontrolleres av den annen part.
Eventuelle justeringer foretas ved kontraktsinngaelse. Eventuelle justeringer skal kalkuleres i henhold til tilbudets
enhetspriser / beregningsgrunnlag.

Etter at mengdekontroll er foretatt er det ikke anledning til & kreve korrigering av kontraktens mengder.

Det palegges entreprengren & kontrollere lengder og/eller mengder, for varer som bestilles og kappes etter mal, pa
stedet far varen bestilles.
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05

05.5

05.6

Elektro

TILLEGG

Materiell og arbeid som tilbyder mener er ngdvendig for et
komplett anlegg, og som ikke er tatt med i et spesifikt
kapittel eller i NS3420 skal vedlegges i denne post.

Spesifiseres:

Rund sum
AM3.5322A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGGISTILLAS - RUND SUM
Rund sum
Type: Lift med arbeidsplattform
Lokalisering: Hele anlegget
Utfarelse: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter i tillegg krav satt i "andre krav":

Henvisning til innledende tekst i dette kapittel og
kapittel 05 Elektro.

Post omfatter ogsa ngdvendige lgfteutstyr for egne
arbeider, s& som bil med lift, separatlift etc.

Post omfatter bade drift og alle eventuelle
tillegskostnader sa som leie, transport etc.

e) Prgving og kontroll

Det er elektroentreprengren ansvar a pase at utstyr er
godkjent for de oppgaver/bruk som er tiltenkt.
Personer som bruker slikt utstyr skal ha sertifikat og/
eller forsvarlig oppleering.

Der det er krav skal sikringsutstyr benyttes.

X) Mengderegler
Rund sum.

Mengder og omfang er elektroentreprengrens ansvar.

RS

RS
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CD4.14810A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: | eksisterende kabelgrgft mellom ekisterende
gatelysmaster. i Bakkegata og Grgttboveien

Tilgjengelighet: Mellom eksisterende lysmaster, i groft.
Bygningsdel, spesifisert: Belysningskabel

Materialer: PFSP

Byggedr: Uspesifistert

Dimensjon: Valgfritt

Konstruksjon/baering: Valgfritt

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: NB!
Eksisterende kabelanlegg, bergringsfare. Far frakobling/
demontering ma det kontrolleres at anlegget er
spenningslgst. Omfang avklares naermere med Indre
@stfold kommune veglys etter avdekning av kablene. Indre
@stfold kommune driftsoperatgr frakobler

Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: Valgfritt

Sluttilstand for gjenveerende deler: -

Andre krav:

c) Utfgrelse

Kabel renskes, kveiles og kjgres til egnet mottak.
Snittlengde 35 m.

Grensesnitt (Se ogsa andre poster) :

- Indre @stfold kommune ved driftsopperater utfgrer
samtlige frakoblinger for anlegget.

- Graveentreprengr utfgrer arbeider som grgft for
fysisk fierner kabelen og rensker, kveiler etc. som
nevnt ovenfor.

- El.entreprengren utfarer fiernng av eksisterende
kabelanlegg mellom lysmaster

Alle gvrige eksisterende kabler ma ivaretas i
anleggsperioden, da disse er spenningssatt og
skal bibeholdes.

CD3.11481A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Bakkegata og Grgttboveien

stk
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Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Lysmast

Konstruksjon: Eksisterende lysmaster, fundament, armatur
Byggear: -

Materialer: Master i metall. Ukjent fundament

Dimensjon: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: NB!
Eksisterende kabelanlegg, bergringsfare. Far frakobling/
demontering ma det kontrolleres at anlegget er
spenningslgst. Omfang avklares nsermere med Indre
@stfold kommune veglys etter avdekning av kablene. Indre
@stfold kommune driftsoperatgr frakobler

Sorteringskrav: Sorteres

Krav i forbindelse med omgivelser og milja: Egnet mottak
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Demontert
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturer og mast av metall inkludert fundament som
skal demonteres iht. IN-tegning er: LM01, 02, 03, 17,
16, 15, 14, 13.

c) Utfgrelse

NAV-T armaturer som demonteres skal leveres til
godkjent depoi. LED-armaturer som er i god teknisk
stand, skal demonteres, lagres av
elektroentreprengren og remonteres. Fgr remontering
skal armaturen kontrolleres og vurderes egnet for
videre bruk, slik at det ikke medfarer skade pa eller
forstyrrelser i det nye anlegget.

Det medtas rensking av master og fundament,
bortkjgring og levering av alt utstyr til godkjent mottak/
lagringsplass. Posten inkluderer oppgraving

Antall

Lokalisering: Bakkegata, Bjerklundveien, Museumsveien,
Flateveien og Grgtvedgata

Bygningsdel, spesifisert: Lys armatur
Konstruksjon: Eksisterende armaturer

Materialer: Armaturer i metall, montert pa tremaster
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturer pa eksisterende tremast i Bakkegata,
Bjerklundveien, Museumsveien, Flateveien og
Grgtvedgata iht. IN-tegning er: LTO1 t.o.m. LT36

c) Utfarelse

NAV-T armaturer som demonteres skal leveres til
godkjent depoi. LED-armaturer som er i god teknisk

stk
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stand, skal demonteres, lagres av
elektroentreprengren og remonteres. Fgr remontering
skal armaturen kontrolleres og vurderes egnet for
videre bruk, slik at det ikke medfarer skade pa eller
forstyrrelser i det nye anlegget.

festebrakett/Mastefeste kan benyttes videre ved at
dette ikke kommer i konflkt med nye armaturer
beskrevet i post 5.06.8.
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05 Elektro
Forberedende arbeider for Elvia, veglys og teleleverandgr.

Omlegging, flytting, mm. av eksisterende kabler skal etter planen utfgres far arbeidene med veg, mur, drens, avigp,
vegbelysning, mm.

Da det vil veere flere like arbeidsoppgaver i samme omrade, skal byggeleder sammen med entreprengr avklare

arbeidsomfang, rekkefglge, samkjaring, mm. Alle like poster for alle fagomrader ma sees i sammenheng far
utfgrelse og koordineres med byggeleder og entreprengr.

Krav fra Elvia :
Forutsetninger for arbeid rundt Elvia kabelnett:

Lavspent :
+ Alle LSP-kabler skal til enhver tid ha stram. Dvs utkoblinger for husholdninger ufgres normalt pa dagtid.

Hoyspent 12kV :
« HSP-kabler kan kobles ut en og en. Dvs vi kan ikke koble ut flere HSP kabler i samtidig.

Forutsetninger ved kabelkutting

1. Alle kabler som skal kappes SKAL kappes av Elvia. Det er en helt spesiell prosedyre for slik kapping bade for
verifisering av kabel som skal kappes og bruk av utstyr. Dette for & unnga skader pa personell og utstyr.

2. Ved kapping av kondemnerte kabler eller kabler som til vanlig ligger i drift s skal samme prosedyre falges.

3. Ved kapping/utkobling av kabler som skal i drift s& forutsettes at framdriftsplaner er noenlunde i rute s vi far
skjgtet og spenningssatt disse fgr temperaturen synker for mye utover hgsten.

Responstid:

Ettersom hgyspentnettet pavirkes, trenger Elvia minst to maneder fra dette bes om til arbeidiene kan utfare dem
gjennom Elvias entreprengr. Sa det forutsettes at byggherre og Entreprengr tar hgyde for dette. Elvia intensjoner er
at framdrift pa et slikt anlegg skal ga sa greit som overhode mulig

Vedql nl Indr fold kommune:

- Indre @stfold kommune ved driftsoperater utfgrer samtlige til- og frakoblinger, samt den tekniske montasjen i
forbindelse med dette.

- Ansvaret for bade jording og kabelanlegget ligger hos entreprengar.

- Graveentreprengr utfarer grgftearbeider, legging av alle trekkergar, trekking av kabler i trekkergr, jording (inkludert
utfgrelse av C-press) og fundamentering for master.

- Graveentreprengr er ansvarlig for a fierne gatelyskabel mellom mastene som skal skiftes ut, og levere kabelen til
godkjent deponi.

- Arbeider utfart av SET Elektro faktureres direkte til kommunen.

w INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Elektro

FD8.522222A
LANGSF@RING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Lengde

Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler hgyere enn nytt anlegg

Type langsfaring: Rgr/kabler ikke eksponert i graft
Lokalisering: Anleggsomrade

Formdl: Avdekning for omlegging, flytting senking, mm. Og
eventuelt skjgting av eksisterende kabler.

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Uspesifisert
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Uspesifisert
Langsfaringens lengde: Varierer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa der det utfares flere like
arbeidsoppgaver i samme omradet, skal byggleder
sammen med entrepengr avklare hvor mye arbeid
som skal gjeres, rekkefglge pd oppgavene, hvordan
de kan samkjgre m.m.

Alle lignende oppgaver - uansett fagfelt - ma vurdere
samlet far arbeidet starter. Dette omfatter ogsa da
koordinering med andre entrepengrer som har
lignende poster.

c) Utfgrelse

Omlegging, flytting, mm. av disse kablene skal etter
planen utfgres far arbeidene med drens, avigp,
vegbelysning, mm.

Kabeleiere skal kontaktes og alle arbeider skal
koordineres med disse, far utfgrelse.

CD1.32214A
MIDLERTIDIG FRAKOBLING

Antall

Sted: | graft pa byggeplass

Type ledning: Elkraft

Lokalisering: Lysmast LM04, LM18 og LM12
Tilgjengelighet: i graft

Innhold i ledning, spesifisert: -

Dimensjon: -

Kapasitet: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter grensesnittet for utfgrelse av
lysmastene i Sone 2 er i mast LM04, LM18 og LM12.
Dette innebaerer bade frakobling av eksisterende

stk
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anlegg og tilkobling for det nye anlegget.
c) Utfarelse
Nytt anlegg skal tilkobles i eksisterende mast for &
minimalisere nedetid p& belysningen.
05.04.1 FD3.14399A
GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 8
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Iht. Leverandgrens anvisning
Graveskraning: Iht. Leverandgrens anvisning og
geoteknisk rapport
Lokalisering: Lysmastene i Bakkegata og Grgttboveien
Type grop: Groper for nedsetting av lysmastfundament.
Dimensjoner: Dybde ca.1700mm.
Grunnforhold: lasmasser
Graverestriksjoner: lht. Leverandgrens anvisning
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa transport til godkjent deponi inkludert
deponeringsavgift og alle gebyrer.
c) Utfgrelse
Iht. Leverandgrens anvisning og geoteknisk rapport
05.04.2 FD2.11399A
GRAVING AV GROFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 380
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Iht. Ren Blad
Graveskraning: Int. Geoteknisk rapport
Lokalisering: Mellom lysmastene i Bakkegata og
Grgttboveien
Formdl: Graft for veglyskabel i 110mm rgr og 3x40mm rar
Grunnforhold: lgsmasser
Graverestriksjoner: lht. Gjeldene Ren Blad
Groftedybde: 1005mm
Bunnbredde: 375 - 575
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa transport til godkjent deponi inkludert
deponeringsavgift og alle gebyrer.
c) Utfgrelse
Iht. Ren-Blad
05.04.3 FS4.14217131A
TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - ANTALL
g NORE @sTFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Antall

Type utlegging: Gjenfylling

Type masser/sortering: 0/63

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering

Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Lysmastene i Bakkegata og Gragttboveien

Type konstruksjon: Gjenfylling mot gruslag rundt
lysfundamentene

Underlag: Lasmasser

Nivd/kote: Justeringsboltene pa fundamentene skal stikke
20-40 OFT

Toleranse: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa komprimering av masser i lag bade
inne i fundament og utenfor.

c) Utfgrelse
Iht. Leverandgrens anvisning.

Far videre gjenfyllig skal det ogsa fotodokumenteres i
form av bilder, av ferdig montert fundamenter med
ferdiglagt gruslag.

FS4.14212131A
TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall

Type utlegging: Gjenfylling

Type massetr/sortering: 0/8

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering

Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Lysmastene i Bakkegata og Gragttboveien

Type konstruksjon: Gjenfylling mot gruslag rundt
lysfundamentene

Underlag: Lasmasser

Nivd/kote: Justeringsboltene pa fundamentene skal stikke
20-40 OFT

Toleranse: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa komprimering av masser i lag bade
inne i fundament og utenfor.

c) Utfgrelse
Iht. Leverandgrens anvisning.

stk
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Det skal ogsa fotodokumenteres i form av bilder, av
ferdigmonterte fundamenter.

FS3.1131121222A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Kabelrgr

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 0/8

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 10 mm

Lokalisering: Mellom lysmastene i Bakkegata,
Grattboveien og krysset til Orelia

Tykkelse: 100mm
Underlag: Grgftebunn
Andre krav:
c) Utfgrelse

Iht. Ren-Blad

Far videre gjenfyllig skal det ogsa fotodokumenteres i
form av bilder, av ferdiglagt fundamentlag i graften.

FS3.1133121222A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Kabelrgr

Type lag: Beskyttelseslag

Type masser/sortering: 0/8

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 10 mm

Lokalisering: Mellom lysmastene i Bakkegata,
Grattboveien og krysset til Orelia

Tykkelse: 260mm (inkl. sidefyll). Min 150mm over trekkergr
Underlag: Trekkergr og fundament
Andre krav:
c) Utfarelse
Iht. Ren-Blad

Fer videre gjenfyllig skal det ogsa fotodokumenteres i
form av bilder, av ferdiglagt beskyttelseslag.

FS3.1139121222A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT - LENGDE

Prosjektert lengde
Objekt i greft: Kabelrgr

380

380

380
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Type lag: Overdekning
Type masser/sortering: 0/8
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 10 mm
Lokalisering: Mellom lysmastene i Bakkegata,
Grattboveien og krysset til Orelia
Tykkelse: 680mm (inkl. sidefyll). Min 150mm over trekkergr
Underlag: Trekkergr og fundament
Andre krav:
c) Utfgrelse
Iht. Ren-Blad
Ferdigstilling av greft skal fotodokumenteres i form av
bilder.
05.04.8 GUG6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT
AREAL
Areal m 760
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: | grgft mellom lysmastene i Bakkegata,
Grattboveien og krysset til Orelia
Anvendelse: Geo-/fiberduk i grafter med trekkerar for
elektroanlegg
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter at Geo-/fiberduk skal veere inkludert i graft
for separering av masser, beskyttelse og stabilisering
c) Utfgrelse
Geo-/fiberduken skal legges lagvis i graften for &
separere masser m.m.
Geo-/fiberduken skal legges med overlapp i skjgter.
Iht. Leverandgrens anvisning.
Far videre gjenfyllig skal det ogsa fotodokumenteres i
form av bilder, av Geo-/fiberduk lagvis i grgften.
05.04.9 FD2.11399A
GRAVING AV GROFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 250
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Iht. Ren Blad
Graveskraning: Iht. Geoteknisk rapport
Lokalisering: Bjerklundveien
Formdl: Greft for omlegging av hgyspentkabel
Grunnforhold: lasmasser
Graverestriksjoner: lht. Gjeldene Ren Blad
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Grgftedybde: Oppgis av Elvia
Bunnbredde: Oppgis av Elvia
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa transport til godkjent deponi inkludert
deponeringsavgift og alle gebyrer.

Omfatter ogsa gjenfylling av graft.

c) Utfarelse

Eksisterende hgyspentkabel ma omlegges og
tilpasses ny VA anlegg.

Iht. Ren-Blad

Ved utfgrelse igjennfylling skal det fotodokumenteres
lagvis i form av bilder.

Antatt grensesnitt mellom Elvia og entreprengr:
Entreprengr tar seg av gravearbeidene. Elvia utfarer
selve flytting/omlegging av egen kabel. Dette ma
naermere avklares mellom Elvia og entreprengr fgr
arbeidene pabegynnes.

WB2.31A
DEFORMASJONSPR@VING AV
KABELF@RINGSANLEGG

Antall
Lokalisering: Alle trekkergr
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tolking av trekkergrsanlegg

c)Materialer

Trekkergr skal deformasjonspraves ved trekking av
en fast tolk med utvendig diameter, d = 0,94*di, der di
= rgrets indre diameter. Tolking skal utfgres ved at
man drar tolken gjennom rgrene med handmakt.
Utstyr holdes av entreprengren.

Tolkingen skal utfgres etter at rgrene er
omfylt/innstagpt og ovenforliggende masser er
komprimert.

Entreprengren skal varsle byggherren minst 2
virkedager uke fgr arbeidet med tolking av trekkergr
pabegynnes, slik at byggherrens representant kan
veere tilstede.

Tolken festes til innlagt trekketrad. Bak tolken festes
en ny 6mm trekketrad som blir liggende igjen i raret
etter tolkingen.

Etter at traséen er tolket, dokumenteres dette pa
trasetegning med eventuelle merknader om hvor

RS

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 165
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
oppgravingen ble utfgrt grunnet deformasjon og
skjating for utbedring. Entreprengren skal beere alle
kostnader i forbindelse med utbedring av rgr som
ikke tilfredstiller kravet. Dokumentasjon leveres
byggherren for godkjenning.
d) Toleranser
Maks. 9 % deformasjon.
e) Prgving og kontroll
Pragving av deformasjon av kabelrgrene skal utfgres
etter reglene i NS3552. Kravene gjelder etter
igjenfylling.
05.05.2 FS3.822A
MARKERING | GROFT
Lengde m 400
Type: Plastnett
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa levering og utlegging av plastnett for
kabelmarkering i kabel grgft.
c) Utfarelse
iht. Renblad 9000 og Elvia egne krav.
05.05.3 WB2.1231118A
KABELRQR | LOSMASSER
Lengde rgrledning m 400
Type ror: Glatt - kveilt
Materiale: PP
Farge: Rgd
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Mellom lysmastene i Bakkegata og
Grgttboveien
Leggekrav: | graft post. Ringstivhet min. SN8
Starste deformasjon: <9%
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter trekkerar gjennomgaende til nye lysmaster
og frem til knytepunktet eksisterende master LM04,
LM18 og LM12. Grensesnittet for sone 2 er
tilkoblingspunkte i de tre nevnte mastene.
b) Materialer
Evt. fravik skal godkjennes av Indre @stfold kommune.
c) Utfarelse
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Iht. REN blad 9010.
Det m& medtas overgangsmuffe fra 1720mm til 75mm
for alle nye strekk inn til mastene

e) Prgving og kontroll

Entreprengren skal utfgre mottakskontroll av rgr ved
levering (feres pa eget skjema). Etter dette tidspunkt
er eventuelle skader pa rer entreprengrens fulle
ansvar og eventuelle kostnader dette medfarer
belastes entreprengar.

WB2.1239113A
KABELR@R | LOSMASSER

Lengde rgrledning

Type rar: Glatt - kveilt

Materiale: PP

Farge: Bla

Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 40
Lokalisering: Bakkegata og Grattboveien
Leggekrav: | graft post. Ringstivhet min. SN8
Starste deformasjon: <9%

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa ekstra 3x40mm trekkerar for Indre
@stfold Kommune.

b) Materialer

Evt. fravik skal godkjennes av Indre @stfold kommune.

c) Utfarelse

Iht. REN blad 9010. Trekkergrene skal ikke veere i
sammenheng med lysmastene, men skal fares i
samme kabelgroft.

e) Prgving og kontroll

Entreprengren skal utfgre mottakskontroll av rgr ved
levering (feres pa eget skjema). Etter dette tidspunkt
er eventuelle skader pa rer entreprengrens fulle
ansvar og eventuelle kostnader dette medfarer
belastes entreprengr.

LW1.299A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER

Antall
Type: Galvanisert stal
Utfarelse og kontroll: Uspesifisert

Lokalisering: Lysmastpunkt iht. IN tegning og se
underpunkt

Prosjektering: 1ht. Indre @stfold Kommunes

stk

40

0
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Kravspesifiksjon for gatelys.

Grunnplater: Iht. Indre @stfold Kommunes
Kravspesifiksjon for gatelys.

Linjeprofil: Iht. Indre @stfold Kommunes Kravspesifiksjon
for gatelys.

Mastenummer: Se underpunkt
Mastetype: Se underposter

Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Hgyde=min.1000 mm.

Boltesett: Iht. Indre @stfold Kommunes Kravspesifiksjon
for gatelys.

Dimensjon og senteravstand. Se underpunkt
Andre krav:
b) Materialer

Fundamenttype: Som "@rsta-fundament" eller
fundament med tilsvarende egenskaper.

c) Utfarelse

Fundamentet fylles med sand etter nedsetting iht.
mastefundamentenes levrandgrens
monteringsanvisning.

Bolter og fundamentet skal veere 20-40mm OFT.

Fundamentene skal ogsa veere |ht. Indre @stfold
Kommunes Kravspesifiksjon for gatelys.

WB1.3321311138A
MAST FOR UTEND@RS LYSANLEGG

Materiale: Varmgalvanisert stal

Masteform: Rgr med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Sikkerhetsklasse NE
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte pa mastetopp

Tilfarsel: Med kabel innvendig fra jord

Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning til
armatur

Kontrollutstyr: Uten

Lokalisering: Lysmastpunkt iht. IN tegning

Hayde: 6-8m (lampepunkthgyde)

Diameter for armaturfeste: @76mm

Mastenummer: LMO1, 02, 03, 17, 16, 15, 14, 13
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: C-C=200mm

Type og dimensjon for tilfarselskabel: Opp til PFSP/Cu
4Ax25Al+j / 3x10Cu+j

Type og dimensjon for styrekabel: PFXP 2x2,5+]
Utligger for armatur: -

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:
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1557 Bakkegata sone 2 Side 168
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa stolpeinnsats med mastesikring og
tilbehgr.
Merking av master utfgres av Indre @stfold kommunes
rammeavtale-elektriker, i samrdd med kommunens
driftsoperatar.
b) Materialer
Stolpeinnsats skal veere av type Ensto koblingssystem
for tilkkobling av to ledninger, med mastesikring 6A
automatsikring u.jfb med IP67, eller stopleinnsats med
likeverdige egenskaper.
Lysmaster og fundamenter skal veere dimensjonert
for vindlast i henhold til NS-EN 1991-1-4 og i henhold
til NS-EN 40-3. Lysmaster og fundamenter av stal
skal veere overflatebehandlet iht. NS-EN 1SO 1461 og
NS-EN 40-5.
c) Utfarelse
Lysmaster av metall skal ha masteluke i
betjeningshgyde med koplingsboks,
kraftfordelingsklemmer og vern. Vern innvendig i
lysmaster skal veere minimum IP67.
Koplingsklemmer skal veere minimum IP33. Det skal
monteres gul/grenn strgmpe pa alle uisolerte
jordledere. Det skal monteres varmkrympet skritt
med lim pa tilfarselskabler. Det skal utfares tiltak som
hindrer jordvarme & danne fuktighet og ising pa
innsiden av lysmast
Lysmastene skal ogsa veere lht. Indre Jstfold
Kommunes Kravspesifiksjon for gatelys.
05.06.2.1 Lokalisering: Bakkegate iht. IN-tegning
Mastetype: Rettmast, 8m
Mastenummer: LMO01, 02, 03
Dimensjon og senter avstand: M20, C-C=200 mm. iht.
Indre Dstfold Kommunes Kravspesifiksjon for gatelys.
Antall stk 3
05.06.2.2 Lokalisering: Grgttboveien iht. IN-tegning
Mastetype: Rettmast, 6m
Mastenummer: LM17, 16, 15, 14, 13
Dimensjon og senter avstand: M20, C-C=160 mm. iht.
Indre @stfold Kommunes Kravspesifiksjon for gatelys.
Antall stk 5
05.06.3 WJ2.29918A
KABEL FOR SPENNINGSBAND LV
Lengde m 400
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Ledertall/-materiale: 5G25mm2 AL
Ledertverrsnitt: 25 mm2

Lokalisering: Mellom lysmastene i Bakkegata og
Grgttboveien

Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFXP/AI
Forlegning/underlag: | trekkerar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsad komplett levering og legging av
kablene. Kablene avsluttes med min. 2m tamp over
fundament, inne i mastene.

Tilkobling inne i mast utfgres av Indre @stfold
kommunes rammeavtale-elektriker, i samrad med
kommunens driftsoperatat.

b) Materialer

Antall ledere: 4x25mm?2 Al +
Merkespenning Uo/U: 0,6 /1 kV
Konstruksjonsstandard: HD 603-5J eller
HD 604-5D

Minimum installasjonstemp: 5 °C

Maks driftstemperatur: 90 °C
Omgivelsestemperatur: -30 til +40 °C
Krav til brannegenskaper: IEC 60332-1-2
Funksjonssikkerhet v/brann: Ingen

krav

Forsiktighet utvises ved forlegning under 0°C

c) Utfarelse

Kraftkabel, tilfarsel til lysmast, forlagt i rer,
kontinuerlig kontakt med vann mé& paregnes. Tamper
og koblinger beskyttes far, under og etter installasjon
mot vanninntrenging.

Endehette, varmkrymp med lim, skal monteres pa
alle kabelender samme dag som kablene blir trekt ut,
dersom ikke kabelen termineres omgéende.

Alle kabler i fundament/master og i trekkekummer
skal merkes med kursnummer i begge ender av
kabel. Alt merkemateriell som leveres og monteres
skal veere nytt og av farsteklasses kvalitet. Merking
skal godkjennes av byggherres representant. Hvis
ikke annet er avtalt, legges TFM-merkesystem til
grunn

WJ2.411A
LEDNING FOR LAVSPENNING

Type: Isolert flertradet
Ledermateriale: Cu
Lokalisering: Se underpost

v INDRE @STFOLD
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05.06.4.1

05.06.4.2

05.06.5

Ledertverrsnitt: 2,5mm2

Forlegning: Invendig i mast av metall

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa levering.

Tilkobling inne i mast utfgres av Indre Jstfold
kommunes rammeavtale-elektriker, i samrad med
kommunens driftsoperatgar.

b) Materialer
Se underpost

Lokalisering: Bakkegate iht. IN-tegning
Mastetype: Rettmast, 8m
Mastenummer: LMO01, 02, 03

b)Materialer
Armaturkabel 2x2,5mm2 lengde 8m, med plugg IP68

Antall

Lokalisering: Grgttboveien iht. IN-tegning
Mastetype: Rettmast, 6m
Mastenummer: LM17, 16, 15, 14, 13

b)Materialer
Armaturkabel 2x2,5mm2 lengde 6m, med plugg IP68

Antall

WC1.16419A
JORDINGSMATERIELL

Lengde

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utfarelse: Som line

Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25 mm2

Lokalisering: Mellom lysmastene og nytt tennskap i
Bakkegata og Grgttboveien

Dimensjoner: 25mm2

Montasje: Ved siden av trekkergr.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa levering og legging

Omfatter ogséa evt skjgting. Ngdvendig skjgtemateriell
skal veere inkludert.

Ngdvendig avtale og koordinering med Indre Jstfold
kommune ved driftsoperatgr skal veere inkludert for
montering og tilkobling.

stk

stk

400

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE
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Sum:
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1557 Bakkegata sone 2 Side 171
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b) Materialer
Det skal benyttes kobberwire type KHF eller KGF
25mm2,
c) Utfarelse
Jordwire legges gjennomgaende i graft for
gatebelysningen. Blank Cu som ligger i gragften skal
ikke bergre mastbein og /eller fundament. Fra jordwire
legges oppstikk i hver mast med isolert jordleder, se
annen post.
e) Praving og kontroll
Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske
installasjonen. Det skal leveres egen
samsvarserklzering og dokumentasjon pa utferelsen
av jordingsanlegget.
X) Mengderegler
Avregnes per meter jordwire.
05.06.6 WC1.16799A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utfarelse: Med presshylse
Materiale: PN 25mm?2 CU gul/grgnn
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Lysmastene i Bakkegata og Grgttboveien:
LMO01, 02, 03, 17, 16, 15, 14, 13
Dimensjoner: 25mm2
Montasje: | lysmastfundament og graft
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa levering, legging og avgreining med
skjgting av utjevningsforbindelse opp til lysmast.
Avgreining avsluttes med tamp.Tilkobling inne i mast
utfgres av Indre @stfold kommunes rammeavtale-
elektriker, i samrad med kommunens driftsoperatar.
b) Materialer
Avgrening utfares med PN 25mm?2 gul/grgnn.
c) Utfarelse
Ved hver mastefot skal det lages en avgreining med
PN 25mm2 CU gul/grenn som fgres opp isolert i
masten og tilkobles til jordingsklemmen i
koblingsluken. Veglyskabelens jordledning tilknyttes
den samme klemmen.
Skjgten i avgreiningspunktet skal utfgres som
paralleliskjgt og skal utfgres som dobbel c-presskjgt.
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Avstand mellom c-press hylser skal veere 10cm, og de
skal vendes 180 i forhold til hverandre.

Beregnes til 2m pr oppstikk.

e) Prgving og kontroll

Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske
installasjonen. Det skal leveres egen
samsvarserklzering og dokumentasjon pa utferelsen
av jordingsanlegget.

XE3.2431119329231A
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING

Antall

Montering: P& mast eller pa stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: 1
Kapslingsgrad: IP66

Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel
avskjerming - plan

Materiale i avskjerming foran lyskilde: Glass - herdet

Reflektor: |ht. Indre @stfold Kommunes Kravspesifiksjon
for gatelys.

Optisk egenskap i reflektor/linse: Bredstralende
Tilkobling: Fast tilkobling

Lokalisering: Lysmastene (metall mast) iht. IN-tegning.
Bakkegata og Grgttboveien : LMO1, 02, 03, 17, 16, 15, 14,
13

Armaturens form: lht. Indre @stfold Kommunes
Kravspesifiksjon for gatelys.

Armaturens mdl: Int. Indre @stfold Kommunes
Kravspesifiksjon for gatelys.

Armaturens farge: Iht. Indre @stfold Kommunes
Kravspesifiksjon for gatelys.

Avskjermingens optiske egenskaper: |ht. Indre stfold
Kommunes Kravspesifiksjon for gatelys.

Lystekniske krav: 3000K, >130Im/W
Montasje: Topp lysmast av metall

Styring: Iht. Indre @stfold Kommunes Kravspesifiksjon for
gatelys.

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter lysarmatur for metall master.

Indre stfold kommune rammeavtale-elektriker har
asvaret for overlevering og tilkobling av armaturer i
samrad med kommunens driftsoperatar.

b) Materialer
Falgende krav for LED-armatur gjelder:

stk
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d)

e)

CLO. Armaturene skal veere utstyrt med
dimmemodul som skal senke effekten med ca 35%
over en periode av 6t teoretisk midnatt. Maks patrykt
strgm pa diode 550mA. Minimum 130 Im/W.

Overspennningsvern = 10kV. Armatur skal
tilfredstille IP66 for bade lampehus og
forkoblingsutstyr. LED armaturer skal i tillegg
tilfredstille kravene i NEK IEC 62471 og veere
testet iht. EN 55015:2013 med utvidet
frekvensomrade til minimum 400 MHz. Det skal
dokumenteres at hver enkelt armatur og
belysningssystem som helhet, ikke avgir stay i
nadnettes frekvensomréde.

Toleranser

L90=maks 10% lystilbakegang etter min.100 000
timer ved T25, B10=maks utfall 10% etter minimum
100 000 timer ved T25, feilrate driver: maks 0,5% pr.
5000 driftstimer. Blending maks 10% (materiallista).

Praving og kontroll

Testrapport for maling av stey skal foreligge som en
del av dokumentasjon. Testrapporten skal vise at det
ikke finnes stgy i frekvensomradet til ngdnettbandet.

Antall

Lokalisering: Lysmastene (tremast) iht IN-tegning.
Bakkegata, Grgttboveien og : LTO1 t.o.m. LT36

Montasje: Toppen av tremasten

Andre krav:

a)

b)

Omfang og prisgrunnlag
Omfatter lysarmatur for tremaster.

Indre @stfold kommune rammeavtale-elektriker har
asvaret for overlevering og tilkobling av armaturer i
samrad med kommunens driftsoperatgar.

Materialer

Falgende krav for LED-armatur gjelder:

CLO. Armaturene skal veere utstyrt med
dimmemodul som skal senke effekten med ca 35%
over en periode av 6t teoretisk midnatt. Maks patrykt
stram pa diode 550mA. Minimum 130 Im/W.

Overspennningsvern = 10kV. Armatur skal
tilfredstille IP66 for bade lampehus og
forkoblingsutstyr. LED armaturer skal i tillegg
tilfredstille kravene i NEK IEC 62471 og veere
testet iht. EN 55015:2013 med utvidet
frekvensomrade til minimum 400 MHz. Det skall
dokumenteres at hver enkelt armatur og
belysningssystem som helhet, ikke avgir st@y i

stk

36
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d)

ngdnettes frekvensomrade.

Toleranser

L90=maks 10% lystilbakegang etter min.100 000
timer ved T25, B10=maks utfall 10% etter minimum
100 000 timer ved T25, feilrate driver: maks 0,5% pr.
5000 driftstimer. Blending maks 10% (materiallista).

Praving og kontroll

Testrapport for maling av stay skal foreligge som en
del av dokumentasjon. Testrapporten skal vise at det
ikke finnes stgy i frekvensomradet til ngdnettbandet.

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 175

06 Avsluttende arbeider og istandsettelse

06 Avsluttende arbeider og istandsettelse

Dette hovedkapitlet omfatter arbeider knyttet til istandsetting og tilbakefgring av berarte omrader til opprinnelig
tilstand. Kapittelet omhandler ogsa innmaling og sluttdokumentasjon av nytt anlegg.

Arbeidene omfatter tilbakefaring av overflater og dekker innenfor hele anleggsomradet i forbindelse med etablering
av kommunalt vann- og avlgpsanlegg, dvs. 1 m utenfor nytt vegareal og der hvor man ma ga inn pa privat eiendom
for & fa tak i stikkledninger samt der hvor VA-traseen ikke ligger i vegareal. Dette inkluderer ogsa gjenoppfaring av
konstruksjoner og elementer som var til stede fgr anleggsarbeidene startet.

Krav til innméling for VA-anlegg:
Innmaling skal gjares etter IGK's VA norm. Innmalinginstruks skal fglges.

Krav til sluttdokumentasjon iht. kommunens VA-norm kap.3.9:
« Ajourfgrte (as built) tegninger som viser hvordan anlegget er utfgrt. Tegningen merkes «som bygget».
« Kommunen skal ha alle rettigheter til & bruke tegningene som de gnsker, heller ingen restriksjoner pa hvem
disse senere kan overleveres til for videre bruk. Tegninger skal veere i redigerbart digitalt format.
» Koordinatfestede innmalingsdata iht. kommunens krav til innmaling, se kommunens dokument «innmaling
og dokumentasjon av VA-ledningsnett»
Bildedokumentasjon i henhold til kommunens krav
Komplett KS- og HMS-dokumentasjon inkludert:
Dokumentasjon pa evt. avvik fra originalplanen. Jfr. 3.6.
Tinglyste rettigheter
Bankgarantier
Ferdigattest
Teknisk dokumentasjon - Teknisk dokumentasjon og driftsinstrukser samt protokoll fra funksjonstester for alle
maskinelle og elektriske installasjoner, herunder koplingsskjemaer, skaptegninger, dokumentasjon pa PLS-
program etc. 2 i papir format og 1 digitalt (kun installerte komponenter og utstyr vaere med)
 Rarinspeksjon og sluttkontroll pa trykkledninger (trykk/tetthetspreving, pluggkjering og desinfeksjon)
» Rarinspeksjon og sluttkontroll pa selvfallsledning (inspisering med videokamera med rennende vann)
« Overtakelsesprotokoll

Kommunen skal ha mulighet til & delta ved alle rarinspeksjoner og sluttkontroller. Kommunen skal varsles i god tid
far kontrollen skal finne sted. Sluttdokumentasjonen skal vaere godkjent fgr overtagelse.

w INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0



Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 176

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

06

06.2

06.3

06.4

Avsluttende arbeider og istandsettelse

FS2.27442922A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - AREAL

Prosjektert areal

Type lag: Vekstjord

Type masse/sortering: Lgsmasser
Levering av masser: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget ved behov, kfr. tegninger
Underlag: Gjenfylling

Tykkelse: 20 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og legging av vekstjord i
bergrte arealer, der hvor VA-traseen ikke ligger i
vegareal.

Vekstjord skal legges over gjenfyllingslaget (stedlige
masser), i en dybde pa 20 cm.

GUG6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON - IKKE TRAFIKKERT
AREAL

Areal

Anvendelsesomrade: Grunnarbeider/fundamentering/
stgttekonstruksjon

Lokalisering: Gjelder alle steder hvor det skal etableres
asfaltdekker og grusdekker

Strekkfasthet: Klasse 3

Statisk gjennomhulling (CBR): Ja
Bestandighet: -

Utfarelse: Se a)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter utlegging av fiberduk for & skille
stedlige masser fra nye, drenerende massetr.

KB4.51A
GRASDEKKE

Areal

Formal: Grasplen

Metode: Sadd (ikke sprgytesadd)
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Frablanding: Iht. kommunens krav
Framengde per m2: 2 kg per 100 m2
Dokumentasjon: Varedeklarasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

m2

m2

m2

2000

1200

2000

v INDRE @STFOLD
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06.6

06.7

Omfatter tilsding av greftearealer mellom eiendom og
kjgrevei.

b) Materialer
Frgblanding skal godkjennes av byggherre.

KB4.52A
GRASDEKKE

Areal
Formal: Grasplen
Metode: Ferdigplen
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Frablanding: lht. kommunens krav
Fremengde per m2: -
Dokumentasjon: Varedeklarasjon
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter legging av ferdigplen i plenarealer.

FS2.24246132A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - AREAL

Prosjektert areal

Type lag: Grusdekke

Type masselsortering: Grus

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Underlag: Beerelag

Tykkelse: 50 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter anskaffelse, utlegging og avretting av
grusdekke for innkjgrsler og grusplasser.

KD1.511435A
UTEND@RS BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV
BETONG

Areal

Settelag: Knuste steinmaterialer 0/8
Slitasjemotstand: Klasse 3 (H)
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 0/4
Lokalisering: Gjelder innkjgrsler med betongsteindekke
Underlag under settelag: Beerelag 0/32
Materialspesifikasjon: Betongstein

Flater: Int. opprinnelig situasjon
Dimensjon: Iht. opprinnelig situasjon
Leggemganster: Iht. opprinnelig situasjon
Andre krav:

m2

m2

m2

100

50

150
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06.9

06.10

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter igsé utlegging, avretting og
komprimering av settelag, samt montering av belegg
inkludert fuging.

KP1.15A
GJERDE

Lengde

Fundamentering: Festes med enkelt plassbygd
fundament

Lokalisering: Gjelder bergrte eiendommer
Stolper: Tregjerder

Gjerdeflate: iht. opprinnelig situasjon
Utforming: iht. opprinnelig situasjon
Hgyde: 0,5-1,5

Underlag: pukk 0-50 mm

Toleransekrav: iht. opprinnelig situasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter ogsa anskaffelse, montering,
fundamentering av tregjerder iht. opprinnelig situasjon

der gjerder skal rives. Omfatter ogsa maling av gjerder

for de eiendommene som har malte overflater.
Inkluderer ogsa fundamentering og istandsetting av
terreng etter montering.

Utformes iht. grunneieravtaler.

Lengde

Stolper: Flettverksgjerde
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter ogsa anskaffelse, montering,
fundamentering av flettverksgjerde iht. opprinnelig
situasjon der gjerder skal rives.

Inkluderer ogsa fundamentering og istandsetting av
terreng etter montering.

Utformes iht. grunneieravtaler.

ZK2.3129990390A
LEVERING, UTPLANTING OG SKJQTSEL AV
UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL

Lengde

Utplantningsplanter: Hekk

Planteareal: lht. opprinnelig situasjon
Neeringsbalanse: Valgfritt

Ugrastoleranse: Klasse 3 - Ugras skal ikke hemme

plantenes vekst. Ugras som vokser gijennom plantedekket,

skal ikke forekomme. Spredt ugras i randsonen godtas
(hayst lik halve hgyden av prydplanten, men aldri over 50

50

150

680
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cm).
Kanter og overganger: |ht. opprinnelig stand
Supplerende skjotselstiltak: Valgfritt
Lokalisering: Gjelder bergrte eiendommer
Driftssesong: Hele anleggsperioden
Utforming av planteareal: |ht. grunneieravtaler
Gjennomsnittlig antall planter per m2: Iht. grunneieravtaler
Vanntilgang: -
Miljgkrav: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett etablering av hekk opptil 1,2
m for eiendommer som far sin hekk bergrt.
Omfatter levering av planter, jordforbedring, planting,
oppbinding ved behov, gjgdsling, vanning ved planting
samt opprydding.
Hekken plantes i sammenhengende plantegrgft med
tilfart egnet vekstjord. Planteavstand og planteantall
pr. lapemeter iht. leverandgrens anbefalinger for valgt
art og stgrrelse, og etter avtale med grunneier.
x) Mengderegler
Avregnes etter Igpemeter beplantet hekk
06.11
Lengde m 90
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett etablering av hekk (hgyde
mellom 1,2 til 1,8 m) for eiendommer som far sin hekk
berart.
Omfatter levering av planter, jordforbedring, planting,
oppbinding ved behov, gjgdsling, vanning ved planting
samt opprydding.
Hekken plantes i sammenhengende plantegrgft med
tilfart egnet vekstjord. Planteavstand og planteantall
pr. lgpemeter iht. leverandgrens anbefalinger for valgt
art og starrelse, og etter avtale med grunneier.
X) Mengderegler
Avregnes etter Igpemeter beplantet hekk
06.12 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Dokumentasjonskrav: R110

Andre krav:

a)

c)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter registrering, sammenstilling og
overlevering av egenskapsdata for objekter som skal
registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles
kartdatabase (FKB).

Utfarelse

Egenskapsdata registreres og leveres som beskrevet i
handbok R110 Modellgrunnlag (2024).

Rund sum
Dokumentasjonskrav: iht. NEK400-6
Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag
Teknisk kontroll - Elektro.

Posten omfatter:

Det skal gjennomfares teknisk kontroll av alle
leveranser og installasjoner innen elektro. Dette
inkluderer prgvedrift, funksjonstesting og fullstendig
dokumentasjon av det elektriske anlegget.
Entreprengren skal stille ngdvendig montgr- og
ingenigrkompetanse til disposisjon for byggherren ved
behov for testing og kontroll.

Byggherren forbeholder seg retten til & kreve
tilleggstester dersom det anses ngdvendig.

Spesifikk minste krav til dokumentasjon:
Kontrollmalinger:

» Overgangsmotstand for jordelektroder

* Isolasjonsmotstand mot jord for hele anlegget

« Som-bygget-tegninger utarbeidet av
entreprengr og underleverandgrer
Fasespenning i tennskap
Ettertrekking av alle koblinger i fordelinger innen
farste garantiar (skal dokumenteres)
Kontrollmalinger skal utfgres under full
belastning
Fuksjonstesting:

* Verifisering av styre- og signalfunksjoner i
henhold til spesifiserte krav
Testing av tidsfunksjoner (f.eks. tidsreleer)
Kontroll av effektbrytere og andre automatiske
brytere
Testing av termiske og elektromagnetiske vern,
inkludert tidsforsinkelser
Alle tester skal dokumenteres med signerte
testlister

Det skal innkalles til SAT med minst 14 dagers varsel.
Prosedyre for sluttkontroll skal godkjennes av

RS
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byggherre far utfgrelse.
06.13.1
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht. NEK400-6
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa at entreprengren, inkludert eventuelle
underentreprengrer og leverandgrer, skal
dokumentere alle leveranser og installasjoner som
inngér i el-anlegget. All dokumentasjon for forvaltning,
drift og vedlikehold (FDV) skal leveres digitalt og pa
norsk.
Generelle krav til dokumentasjon:
 Tegninger skal leveres digitalt pa
» kommunikasjonsplatformen kommunen benytter
(PDF og DWG). skal inneholde X, Y og Z
koordinater.
« Beregninger skal leveres bade som PDF og i
redigerbart originalformat.
 Elektroteknisk dokumentasjon skal falge
kravene i NEK 400.
Spesifikk minste krav til dokumentasjon:
» Generell beskrivelse av anlegget
» Oversikt over vedlikeholdskomponenter
(f.eks.master, armaturer, fundamenter, el-
teknisk utstyr)
» Som-bygget-tegninger utarbeidet av
entreprengr og underleverandgrer
« Digital innmaling av rar og kabler i apen graft,
levert i avtalt format
» Fotodokumentasjon av utstyr og faringsveier
» Betjeningsinstrukser
» Termograferingsrapport
 Stgymaling fra LED-armaturer
» Oppdatert dokumentasjon for endringer i
 eksisterende anlegg
« Sluttkontroll og risikovurdering
» Samsvarserkleeringer
* FEBDOK-beregninger
« Sluttkontroll av belysningsanlegg (mast,
armaturinnstillinger, koblinger)
» Testrapport for armaturer iht. EN 55015:2013,
med utvidet testomrade til minst 400 MHz
* Produktdatablad for alle komponenter, med
tydelig markering av relevante produkter
Tilbudet skal baseres pa oppgitte kabel- og
utstyrstyper. Foar utfgrelse skal det gjennomfares
beregninger basert pa faktiske forhold og valgt utstyr.
Entreprengren er ansvarlig for & utarbeide ngdvendig
dokumentasjon for anmeldelse av anlegget, inkludert
kortslutnings- og jordslutningsberegninger, samt
dokumentasjon for valg og innstilling av vern.
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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06.13.2

06.13.3

WSA
Merking av elektrotekniske installasjoner

Rund sum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Arbeidet omfatter merking i henhold til kravene i NEK
400-514.

c) Utfgrelse

Anlegget skal veere fullverdig merket i samsvar med
byggherrens merkesystem, FDV-instruksene og
gjeldende forskrifter. Merkingen skal veere tydelig og
varig, og utfares med skilt som enten henges opp eller
festes med en solid og egnet metode. Skiltene skal
tilpasses utstyrets stgrrelse og utformes slik at de
bade er funksjonelle og estetisk tilfredsstillende.

Hvert merkeskilt skal inneholde relevant informasjon,
inkludert symbol, beskrivende tekst, system- og
komponentnummer, samt opplysninger om medie,
kapasitet, stramningsretning og systemtilhgrighet. Det
skal benyttes materialer og metoder som sikrer at
merkingen er lesbar og holdbar over tid.

UU1.819A
INNMALING AV UTEND@RS RORLEDNINGSANLEGG

Rund sum

Type rarledning: Alle nye ledninger og kummer
Lokalisering: Alle nye kummer og ledninger
Ledningsstrekk: Alle strekninger

Type og dimensjon pa rarledning: Iht. plantegninger
Dokumentasjon: Iht. IJK kommunes VA-norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter innmaling av alle nye kummer og
ledninger, inkludert sandfangsledninger og
stikkledninger.

Entreprengren skal levere innmalinger og
dokumentasjon iht. IGK sin VA-norm (kapittel 3.3 og
innmalingsinstruks).

Link:

h ://lwww.daiv.no/onewebmedi
Ledningskarttien n/INnnm%C3%A5lingsinstruks%2
DAIV%20v1.1%20mars%202025.pdf

Innmaling av ledninger skal gjennomferes fortlgpende,
og det skal leveres dokumentasjon etter hvert fullfarte
ledningsstrekk mellom kumsett for byggherrens
kontroll.

RS

RS
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AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum
Dokumentasjonskrav: Se a)
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter utarbeidelse av komplett
sluttdokumentasjon for ledningsanlegg iht. kap. 3.9 i
kommunens VA-norm. Se ogsa de innledende
bestemmelsene til dette kapittelet.
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v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 184

07 Opsjonsarbeider

07 Opsjonsarbeider

Dette kapittelet har fglgende inndeling:

07-01 Opsjoner for VA

07-02 Opsjoner for Elektro
07-02-01 Grgdtvedtgata
07-02-02 Museumsveien
07-02-03 Bjerklundveien

07-03 Opsjoner Vegarbeid

Dette hovedkapittelet omfatter opsjoner som kan utlgses av byggherre.
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07.01.1
Opsjon

07.01.2
Opsjon

Opsjonsarbeider

FV3.13391A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde
Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Med graftekasser

Graveskraning: Stabil graveskraning, iht. geoteknisk
rapport

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Bakkegata 41 og 37 til Kolstadbekken
Formal: Utgraving av VA-anlegg
Grunnforhold: Antatt lgsmasser
Restriksjoner: Eksisterende infrastruktur
Bunnbredde: Varierer

Groftedybde: 2,5-3,0 m

Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett etablering av graft istedenfor

inntrekking pa det strekket det skal benyttes
eksisterende rar.

Rar er priset i kap. 02-03 Ledninger for groftefrie
arbeider.

Kommer kun til anvendelse etter avklaring med
byggherre.

For masser som skal gjenbrukes over rgrledning, skal
det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser|

som skal transporteres bort inkluderer posten
opplasting pa transportmiddel.

Tilbakefylling, kfr. graftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling

8-16 mm til 300 mm over topp gverste rgr. Gjenfylling

med stedlige masser til UK. vegoverbygning /
vekstjord, maks steinstgrrelse 150 mm, til 500 mm
over topp omfylling.

X) Mengderegler

Avregnes per meter greft.
OPSJON. Fgares ikke til sum.

FD3.14319A
GRAVING AV GROP - ANTALL

Antall groper

stk

90
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07.01.3

Opsjon

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: stabil graveskraning, iht. geoteknisk
rapport

Lokalisering: Bakkegata 41 og 37, ved garasje

Type grop: til ny kum, kum 4679

Dimensjoner: -

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Graverestriksjoner: Eksisterende infrastruktur og garasje
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Dersom tilknytning i eks kum 4679 ikke lar seg lgse,
ma det etableres ny kum. Denne posten omfatter
komplett utgraving av grop for ny kum og tilbakefylling
rundt kum.

Kommer kun til anvendelse etter avklaring med
byggherre.

For masser som skal gjenbrukes, skal det inkluderes
opplegging og tilbakefylling. For masser som skal
transporteres bort inkluderer posten opplasting pa
transportmiddel samt levering og avgift.

Tilbakefylling, kfr. graftesnitt:
Fundament 8-16 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling
8-16 mm. Gjenfylling med stedlige masser til UK.

UP1.1119917A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med falsskjat og glidering
Kumdiameter: DN1000-DN1200

Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte lgp
Lokalisering: Eks kum 4679

Utfarelse: Se GH-tegninger

Kumhgyde: Se lengdeprofil

Ledningsdimensjoner: @160/83110

Muffetype: Iht. tegninger

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett kum som skal erstatte eks
kum 4679, og skal inkludere alle arbeider for a tilknytte
eksisterende stikkledninger til bolig 41 og 37 til nye
inntrukne rar.

Pakobling av alle rgrinnfagringer er inkludert i prisen.

stk
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07.01.4
Opsjon

07.02.01.1
Opsjon

07.02.02.1

Opsjon

Kommer kun til anvendelse dersom det ikke er mulig &
benytte eks kum 4679.

UP8.149
STOTTERING

Antall

Materiale: Stgpejern

Lokalisering: Hele anlegget, kfr. anlegget
Nominell diameter: For kummer med lokk @650
Andre krav: Nei

WB1.3211A
MAST AV TRE FOR UTEND@RS LYSANLEGG

Antall

Type mast: E-mast
Funksjon: Beeremast (BM)
Lokalisering: Grgtvedgata
Mastenummer: LT37, 38 og 39
Mastetegning: -

Avstivning av mast: -

Stolpefundament/streverfundament: Direkte nedgravd
mast

Skoremasse: -
Bardun: -

Linjeoppheng: Linkt som eksisterende master med
tilkkobling

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter etablering av nye tremaster for armaturene
markert iht. IN-tegning L37, 38 og 39

c) Utfgrelse

Indre stfold kommune har ansvaret for overlevering
av tremastene som skal monteres. samt
monteringsmetode

CD4.14810A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: | eksisterende kabelgrgft mellom ekisterende
gatelysmaster i Museumsveien.

Tilgjengelighet: Mellom eksisterende lysmaster, i graft.
Bygningsdel, spesifisert: Belysningskabel
Materialer: PFSP

stk

stk

stk
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Byggedr: Uspesifistert
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/baering: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: NB!
Eksisterende kabelanlegg, bergringsfare. Far frakobling/
demontering méa det kontrolleres at anlegget er
spenningslgst. Omfang
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenveerende deler: -
Andre krav:
c) Utfarelse
Kabel renskes, kveiles og kjgres til egnet mottak.
Snittlengde 35 m.
Grensesnitt (Se ogsa andre poster) :
- Indre @stfold kommune ved driftsopperatar utfgrer
samtlige til- og frakoblinger, samt den tekniske
montasjen.
- El.entreprengren utfarer legging og montasje av
jording og kabelanleggene. Samt har ansvar for disse.
- Graveentreprengr utfgrer arbeider som grgft, legging
av rgr og jording (inkl. utfgrelse av C-press) og
fundamentering for mast.
Alle gvrige eksisterende kabler ma ivaretas i
anleggsperioden, da disse er spenningssatt og
skal bibeholdes.
07.02.03.1 | CD4.14810A
- RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Opsjon
Antall stk 1
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: | eksisterende bakkekabel mellom lysmast
LTO7 og LM31
Tilgjengelighet: Mellom eksisterende lysmast, i groft.
Bygningsdel, spesifisert: Belysningskabel
Materialer: PFSP
Byggear: Uspesifistert
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/beering: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: NB!
Eksisterende kabelanlegg, bergringsfare. Far frakobling/
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demontering ma det kontrolleres at anlegget er
spenningslgst. Omfang
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenveerende deler: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter | eksisterende bakkekabel mellom lysmast
LTO7 og LM31 som skal fjernes.
c) Utfgrelse
Kabel renskes, kveiles og kjgres til egnet mottak.
Snittlengde 35 m.
Grensesnitt (Se ogsa andre poster) :
- Indre @stfold kommune ved driftsopperatar utfarer
samtlige til- og frakoblinger, samt den tekniske
montasjen.
- El.entreprengren utfarer legging og montasje av
jording og kabelanleggene. Samt har ansvar for disse.
- Graveentreprengr utfarer arbeider som graft, legging
av rgr og jording (inkl. utfgrelse av C-press) og
fundamentering for mast.
Alle gvrige eksisterende kabler ma ivaretas i
anleggsperioden, da disse er spenningssatt og
skal bibeholdes.
07.02.03.2 | CD3.11481A
- DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Opsjon
Antall stk
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Bjerklundveien
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Lysmast
Konstruksjon: Eksisterende lysmaster, fundament, armatur
Byggear: -
Materialer: Master i metall. Ukjent fundament
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: NB!
Eksisterende kabelanlegg, bergringsfare. Far frakobling/
demontering ma det kontrolleres at anlegget er
spenningslgst. Omfang
Sorteringskrav: Sorteres
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Krav i forbindelse med omgivelser og miljg: Egnet mottak
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Demontert
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Armatur og mast av metall inkludert fundament som
skal demonteres iht. IN tegning er: LM31
c) Utfgrelse
Det skal avklares med Indre @stfold kommune for
lagring/evt. deponering av armaturer.
Det medtas rensking av master og fundament,
bortkjgring og levering av alt utstyr til godkjent mottak/
lagringsplass. Posten inkluderer oppgraving
07.02.03.3 | WB1.3211A
: MAST AV TRE FOR UTEND@RS LYSANLEGG
Opsjon
Antall stk 1
Type mast: E-mast
Funksjon: Baremast (BM)
Lokalisering: Bjerklundveien
Mastenummer: LM31
Mastetegning: -
Avstivning av mast: -
Stolpefundament/streverfundament: Direkte nedgravd
mast
Skoremasse: -
Bardun: -
Linjeoppheng: Linkt som eksisterende master med
tilkobling
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter eksisterende mast av metall markert iht. IN
tegning LM31 skal erstattes med en ny tremast for
belysning.
c) Utfgrelse
Indre stfold kommune har ansvaret for overlevering
av tremastene som skal monteres. samt
monteringsmetode
07.02.03.4 | FS3.1191121220A
- UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT - LENGDE
Opsjon
Prosjektert lengde m 250
Objekt i groft: Hayspentkabel
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 0/8
Levering av masser: Eksterne masser
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2

Side 191

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

07.02.03.5
Opsjon

07.02.03.6
Opsjon

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Bjerklundveien
Tykkelse: 100mm
Underlag: Grgftebunn
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsé at Geo-/fiberduk skal veere inkludert

c) Utfarelse

Eksisterende hgyspentkabel ma omlegges og
tilpasses ny VA anlegg.

Iht. Ren-Blad
Dokumentasjon i form av bilder

FS3.1193121222A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT - LENGDE

Prosjektert lengde
Objekt i groft: Hayspentkabel
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 0/8
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 10 mm
Lokalisering: Bjerklundveien
Tykkelse: 260mm (inkl. sidefyll). Min 150mm over trekkergr
Underlag: Trekkergr og fundament
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa at Geo-/fiberduk skal veere inkludert

c) Utfgrelse

Eksisterende hgyspentkabel ma omlegges og
tilpasses ny VA anlegg.

Iht. Ren-Blad
Dokumentasjon i form av bilder

Prosjektert lengde

Tykkelse: 680mm (inkl. sidefyll). Min 150mm over trekkergr
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

250

250

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 192
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Omfatter ogsa at Geo-/fiberduk skal veaere inkludert
c) Utfarelse
Eksisterende hgyspentkabel ma omlegges og
tilpasses ny VA anlegg.
Iht. Ren-Blad
Dokumentasjon i form av bilder
07.03.1 JH4.119919A
- ASFALTDEKKE
Opsjon
Areal RS
Formal: Veg
Asfalttype: Agb1l
Lag: Opprettingslag og slitelag
Belastning: ADT < 300
Tykkelse: Se a)
Lokalisering: Flatenveien og Grgdtvedtgata
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. N200
Sortering: Iht. N200
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon: Gjelder reasfaltering av Flatenveien og
Grgdtvedtgata. Kommer til utfgrelse etter avtale med
byggherre.
Se D203 for arbeidsomfang. Areal for arbeidet er
beregnet til ca. 950 m2.
Posten omfatter oppretting av eksisterende dekke,
levering og pafaring av klebemiddel, samt
reasfaltering.
Omfatter ogsa levering, utlegging og komprimering av
agb11 for oppretting av eksisterende asfaltdekke.
c) Utfarelse
Slitelag med asfalt legges i ett for & unnga skjater.
Klebemiddelet skal veere virksomt over hele arealet.
Etter pasproyting av klebemiddel skal, safremt mulig,
ikke underlaget trafikkeres far et opprettingslag eller
dekke blir lagt. Dersom klebemidlet likevel trafikkeres,
skal det fgrst avstrgs med sand.
Dersom vedheft mellom to lag ikke oppnas og dette
ikke lar seg lgse tilfredsstillende pa annen mate, skal
siste laget freses bort, ny klebing paferes og ny asfalt
g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

1557 Bakkegata sone 2 Side 193
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
legges.
X) Mengderegler
Mengderegel er endret til Rund Sum (RS)
Areal for arbeidet er beregnet til ca. 950 m2.
15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune
1557 Bakkegata sone 2 Side 194

08 Regningsarbeider

08 Regningsarbeider

Generelt
Dette kapittelet omhandler regningsarbeider for personell og maskiner.

REGNINGSARBEID PERSONELL
Timesats ekskl. mva, inkludert alle paslag, herunder lgnn, overtidstillegg, sosiale utgifter, verktgy, maskiner
med manedsleie under 2000,-, forbruksmateriell, reisekostnader, diett og fortjeneste.

REGNINGSARBEIDER MASKINER

Timepriser, ekskl. mva. og fgrer/operatgr. Skal dekke avskrivning, renteomkostninger, reparasjoner og
reservedeler ved normal drift, administrasjonsutgifter, drivstoff og smgreoljer, gvrige indirekte kostnader, risiko og
fortjeneste. Beregning av tid ved regningsarbeidet skal kun omfatte brukstid p& anlegget.

g INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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Enh.

Mengde

Pris

Sum

08

08.2

08.3

08.4

08.5

08.6

08.7

08.8

08.9

Regningsarbeider
Bas/Formann

Tid

Ingenigr

Tid

Hjelpearbeider

Tid

Fagarbeider/Montar

Tid

Oppmaler inkl. leie av totalstasjon/GPS
Tid

Leder for Sikkerhet (LFS)
Tid

Timepriser i tilbudsskjema er inkl. overtidstillegg m.m.
Eventuell spesifikk godtgjgrelse for overtid for saerskilt
nattarbeid og helgedagsarbeid skal oppgis separat pa
stiplet linje nederst i denne posten. Paslaget skal kun
benyttes nar byggherren pa forhand palegger arbeid utfart
pa nevnte ubekvemme arbeidstid. Dette vil normalt vaere
motivert ut fra eksterne forhold, som f.eks. trafikkavvikling.

Det skal ikke benyttes nar arsaken er tidspress for & na
avtalte eller palagte frister som fglger kontrakten.

Nattillegg

Satser for nattillegg (alle mannskapskategorier) for arbeid
som utfgres utenfor den perioden som dekkes av
entreprengrens skiftordning, dog ikke far kl. 22:00 og
ikkesenere enn kl. 06:00.

Helgedagstillegg

Satser for helgedagstillegg (alle mannskapskategorier)
gjelder for arbeid utfgrt i perioden etter entreprengrens
ordineere arbeidsavslutning dagen far farste helgedag i
helgedagsperioden til entreprengrens ordinsere
arbeidsoppstart fgrste dag etter siste helgedag i
helgedagsperioden.

Her skal angis péaslag for palagt arbeid pa natt eller helg

Gravemaskin, inkl. farer, 5-10 tonn

time

time

time

time

time

time

50

50

50

50

50

40

v INDRE @STFOLD
KOMMUNE

15.10.2026

Sum:




Indre @stfold kommune

1557 Bakkegata sone 2 Side 196
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Tid time 50
08.10 Gravemaskin, inkl. fgrer, 26-30 tonn
Tid time 50
08.11 Gravemaskin, inkl. fgrer, 31-40 tonn
Tid time 50
08.12 Gravemaskin, inkl. fgrer, Long reach
Tid time 50
08.13 Kran, inkl. farer
Tid time 50
08.14 Pigghammer pamontert gravemaskin
Tid time 50
08.15 Dumper, inkl. fgrer, inntil 14 m3
Tid time 50
08.16 Lastebil inkl. farer, inntil 10 m3
Tid time 50
08.17 Minigraver, inkl. farer.
Tid time 50
08.18 Hjullaster inkl. farer. 20 tonn
Tid time 50
08.19 Komprimeringsutstyr, inntil 8 m3/min
Tid time 50
v NORE @sTFOLD 15.10.2026 Sum: 0




Indre @stfold kommune
1557 Bakkegata sone 2

Side 197

09 Ulempeposter

09 Ulempeposter

Dette kapittelet omhandler arbeider som medfgrer ulemper og hindringer for entreprengren. Dette er typisk forhold
som gjgr gjennomfgringen av arbeidet mer krevende enn normailt.

Det skal avklares med byggherre fgr postene anvendes.

v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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1557 Bakkegata sone 2 Side 198
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09 Ulempeposter
09.2 KC3.32A
MIDLERTIDIG GJERDE
Antall stk 40
Lokalisering: Sikring rundt treer som skal bevares
Konstruksjon: -
Dimensjon: -
Materialer: -
Periode: Hele anleggsperioden
Merking: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig gjerde for sikring av treer innenfor
anleggsomradet som grunneiere gnsker bevart.
Sikringstiltak omfatter gjerde rundt rotsone, merking
og eventuell bruk av kjgrematter/fylling for a fordele
belastning.
Kommer kun til anvendelse etter avtale med grunneier
og byggherre.
X) Mengderegler
Avregnes pr. tre som sikres.
09.3 AK3.337A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Lengde m 10
Formal: Forhindre skade pa omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Se a)
Utfarelse: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sikring av eksisterende betongmurer og
stgttemurer av stein.
Kommer kun til anvendelse etter avtale med grunneier
og byggherre.
c) Utfarelse
Murer skal ikke undergraves, grgft sikres slik at
masser under murens sdle, eller rett foran muren
ikke pafgres setninger/ utglidning. Terreng pa
oversider av murer bgr ikke belastes under
gravearbeider.
09.4 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LOSMASSER
Antall stk 3
v INDRE @STFOLD 15.10.2026 Sum: 0
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09.5

09.6

Type eksisterende anlegg eller objekt: Stolpe
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formal: Grefter og vegbygging

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Lgsmasser, mulig
fiell i Grattboveien

Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Stolpe
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter arbeid med passering av stolper for
utgraving og fremfgring av nytt VA-anlegg.

FD8.5363A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LOSMASSER

Antall

Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger

Formal: Grafter og vegbygging

Grunnforhold for eksisterende anlegg: L@smasser, mulig
fiell i Grgttboveien

Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Kabelskap

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter arbeid med passering av kabelskap
for utgraving og fremfaring av nytt VA-anlegg.

x) Mengderegler

Prises per kabelskap som passeres, der
entreprengren ma utvise szerskilt aktsomhet med
forsiktig graving og eventuelt sikring.

FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LOSMASSER

Antall

Type eksisterende anlegg eller objekt: Skilter
Lokalisering: Hele anlegget, kfr. tegninger
Formdl: Grefter og vegbygging

Grunnforhold for eksisterende anlegg: L@smasser, mulig
fiell i Grattboveien

Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Skilt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter arbeid med passering av
eksisterende skilter.

Posten omfatter demontering, midlertidig lagring og
reetablering dersom disse ma flyttes pa.

stk

stk

v INDRE @STFOLD
KOMMONE

15.10.2026

Sum:




