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A Generell del

A.1 Kort om leveransen og kontrakten

Leveransen og kontrakten omfatter laboratorietjenester for analyse av naeringsstoffer,
tungmetaller og miljggifter i avilgpsvann og tungmetaller i slam.

Leveransen skal omfatte alle tjenester, arbeider og kostnader for inntransport av prever,
preveflasker med ngdvendig emballasje for ivaretakelse av ferske og frosne prgver, retur av
emballasje, etiketter for merking av prgveflasker, analysering av prgver samt skriftlig og
elektronisk tilbakemelding av analyseresultater. Analyseresultatene skal ogsa rapporteres
elektronisk til DiO, tilpasset importdelen av programmet Mapgraph fra leverandgren

Norkart AS.

Arlig praveprogram (prevetakingsplaner og evt. kalendere) skal utarbeides av leverandgren,
i samarbeid med DiO og den enkelte anleggseier. Pravene omfatter inn- og utlgpspraver for
avlgpsvann og prgver av slam fra avlgpsrenseanlegg og etterbehandlingsanlegg for slam.
Prgveprogrammet skal fastlegges ut fra de forskrifter/retningslinjer som gjelder og ut fra
hensynet til & f4 en representativ prevefrekvens for hvert renseanlegg. Prgvetakingsplanene
veere utarbeidet og godkjent av anleggseier innen 15. desember for pafaglgende kalenderar.

Kontrakten skal utfares int

- FOR 2004-06-01-931: Forskrift om begrensning av forurensning
(Forurensingsforskriften)

- FOR 2025-01-29-116 Forskrift om produksjon, omsetning og import av gjgdselvarer av
organisk opphav og visse uorganiske gjgdselvarer (gjgdselvareforskriften)

- Anleggenes utslippstillatelser

Kontraktens oppstart er planlagt til 1. januar 2027. Kontrakten vil Igpe til 31. desember 2029,
med opsjon for oppdragsgiver til 2 ars forlengelse.
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B Kontraktsbestemmelser

B.1 Kontrakt

Kontrakt skal inngas mellom valgt tilbyder og den enkelte kommune/renseanleggseier
(oppdragsgiver).

Med mindre annet er avtalt, inngar falgende dokumenter i kontrakten:

e avtaledokumentet

referat fra evt. avklarende mater
e tilbudet
o evt. tilleggsopplysninger far tilbudsfrist
¢ Del Il Kontraktsgrunnlag og kravspesifikasjoner (dette dokumentet) m/vedlegg
e Del | Konkurransebeskrivelsen
Leverandgren skal benytte utarbeidet avtaleforslag. Se vedlegg 4.

DiO skal ha kopi fra laboratoriet av alle inngatte kontrakter med kommunene og private
medlemmer.

B.2 Prisregulering
Arlig prisregulering gjennomfares etter SSBs KPI. 1. gangs prisjustering fra den 01.01.2028.

B.3 Fakturering og betaling

Leveransen faktureres etterskuddsvis hver maned, med 28 dagers betalingsfrist. For anlegg
som tar kun 6 prever pr ar vil det veere aktuelt med faktura hver annen maned. Laboratoriet
kan fakturere leveransen med lengre intervaller dersom dette er gnskelig.

Faktura skal inneholde spesifisert liste over hvilke analyser som er gjennomfart i
faktureringsperioden.

Det skal ikke legges pa faktureringsgebyr. Det skal faktureres i norske kroner (NOK).

For fakturering til kommunene skal det benyttes EHF-faktura.

B.4 Sprak

All kommunikasjon i forbindelse med kontrakten og leveransen skal foregé pa norsk.

B.5 Krav til lenns- og arbeidsvilkar

Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandgrer (herunder
innleide) som direkte medvirker pa kontrakten, har lenns- og arbeidsvilkar i henhold til:

* Forskrift om allmenngjort tariffavtale der denne kommer til anvendelse.

* Anskaffelsesloven §§ 5e til 5g der disse kommer til anvendelse. P4 omrader som ikke er
dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lenns- og arbeidsvilkarene veere i
henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lgnns- og arbeidsvilkar
menes bestemmelser om minste arbeidstid, lann, herunder overtidstillegg, skift- og
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike
bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Leverandaren plikter pa skriftlig foresparsel med en rimelig frist & dokumentere Ignns- og
arbeidsvilkarene for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer
(herunder innleide). Dette gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker pa
kontrakten. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale,
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lznnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal veere pa
personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravene til Ilgnns- og arbeidsvilkar skal leverandgren uten ugrunnet opphold
rette forholdet. Der bruddet pa lgnns- og arbeidsvilkar har skjedd hos en underleverandgr
(herunder bemanningsselskaper), er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet
skriftlig innen tre maneder etter Ignnens forfallsdato, bade for krav som felger av
allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger som
fglger av lov om allmenngjgring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge
disse tilfellene.

Byggherren kan holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
leverandgren dersom det foreligger mislighold av dokumentasjonsplikten eller mislighold av
kravene til Igsnns- og arbeidsvilkar. Far tilbakeholdelse kan iverksettes, skal byggherren
skriftlig ha gitt leverandgren en rimelig frist til a rette forholdet, med varsel om tilbakeholdelse
om sa ikke skjer. Dersom misligholdet ikke rettes innen fristen, avkortes vederlaget
tilsvarende.

Byggherren kan skriftlig heve kontrakten ved vesentlig mislighold av dokumentasjonsplikten
eller av kravene til lanns- og arbeidsvilkar hos leverandaren, selv om leverandgren retter
forholdene. Dersom det vesentlige misligholdet har skjedd i underleverandgrieddet
(herunder bemanningsselskaper), kan byggherren pa samme mate kreve at leverandgren
skifter ut underleverandgren. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.6 Bruk av underleverandgrer, herunder innleid arbeidskraft fra
bemanningsforetak

Leverandgren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer i kjeden under seg, jf.
anskaffelsesloven § 5k. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for underleverandgrkjeden nar
vilkarene i regelverket er oppfylt.

Oppdragsgiver kan stanse eller heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold
eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Far stansing eller heving kan iverksettes,
skal oppdragsgiver skriftlig ha gitt leverandaren en rimelig frist til & rette forholdet, med
varsel om stansing eller heving om s4 ikke skjer.

Leverandgrens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av
bemanningsselskap skal varsles oppdragsgiver og er underlagt arbeidsmiljgloven, herunder
kravet om likebehandling i § 14- 12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig
grunn.

Ved inngaelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi pa kr 500 000 eks.
mva. skal leverandgren innhente skatteattest, jf. anskaffelsesregelverket. Fra
underentreprengrer med forretningsadresse i andre E@S-land enn Norge, skal det innhentes
tilsvarende attest. Leverandgren skal pa forespgrsel fra byggherren fremlegge
skatteattesten.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan
byggherren kreve at underentreprengren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke
rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om sa
ikke skjer.

B.7 Krav om betaling til bank

Lgnn og annen godtgjarelse til leverandgrens egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer
og innleide som direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, skal utbetales via bank eller annet
foretak med rett til & drive betalingsformidling.

Leverandaren plikter pa skriftlig forespgrsel med en rimelig frist & dokumentere oppfyllelse
av kravet, blant annet ved kopi av bankutskrift fra leverandgren som viser at Ignn og annen
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godtgjgrelse er utbetalt til arbeidstakerens konto. Dokumentasjonen skal veere pa
personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravet om betaling via bank mv. skal leverandgren sgrge for retting ved at
kontantbetaling omgéaende oppharer.

Oppdragsgiver har rett til & holde tilbake et belap tilsvarende ca. to ganger det belgpet som
er utbetalt kontant i strid med kontraktens bestemmelser. For tilbakeholdelse kan
iverksettes, skal oppdragsgiver skriftlig ha gitt leverandaren en rimelig frist til & rette
forholdet, med varsel om tilbakeholdelse om sa ikke skjer. Tilbakeholdsretten oppherer sa
snart retting etter foregdende ledd er dokumentert. Dersom kravet ikke er rettet innen
overtakelsen avkortes vederlaget tilsvarende.

Vesentlig mislighold av kravet om betaling av lann og annen godtgjgrelse via bank mv.,
herunder dokumentasjonsplikten, kan paberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving,
selv om leverandgren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrieddet
(herunder bemanningsselskaper), kan oppdragsgiver kreve at leverandgren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.8 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer (herunder
innleide) som direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, har obligatorisk tjenestepensjon i
samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon eller tilsvarende pensjonsordning etter
regler i virksomhetens etableringsstat.

Leverandgren plikter pa skriftlig foresparsel med en rimelig frist & dokumentere at alle
arbeidere som medvirker til & oppfylle kontrakten og som omfattes av plikt til tienestepensjon
etter relevant regelverk, er innmeldt i slik ordning. For virksomheter etablert utenfor Norge
kan dokumentasjon pa tilsvarende lovpalagt eller tariffbasert pensjonsordning i
etableringsstaten fremlegges.

Ved brudd pa kravet til obligatorisk tjenestepensjon skal leverandgren rette forholdet.

Oppdragsgiver har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren inntil brudd pa krav til obligatorisk tjenestepensjoner dokumentert rettet. For
tilbakeholdelse kan iverksettes, skal byggherren skriftlig ha gitt leverandgren en rimelig frist
til & rette forholdet, med varsel om tilbakeholdelse om sa ikke skjer. Dersom kravet ikke er
rettet innen overtakelsen avkortes vederlaget tilsvarende.

Vesentlig mislighold av kravet til obligatorisk tjenestepensjon, herunder
dokumentasjonsplikten hos leverandgren, kan paberopes av oppdragsgiver som grunnlag
for heving, selv om leverandgren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i
underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan oppdragsgiver kreve at
leverandgren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for
oppdragsgiver.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.9 Misligholdelse

Unnlater en kontraktspart a utfgre leveransen kontraktsmessig eller pa annen mate unnlater
og oppfylle sine plikter, er kontrakten & anse som misligholdt.

Kontrakten kan i sa fall oppheves av den annen part.

B.10 Tvister

Dersom en av partene krever det, skal tvist avgjeres ved ordineer domstolsbehandling. At en
tvist bringes inn for avgjgrelse ved de ordinaere domstoler, gir ikke partene rett til & unnlate a
oppfylle sine kontraktsforpliktelser.
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B.11 Oppsigelse/forlengelse
Kontrakten Igper for 3 ar, med mindre den oppheves etter pkt. B.9 Misligholdelse.

Far kontraktstiden utlgper, kan kontrakten forlenges med ytterligere 2 ar. Oppdragsgiverne
skal gjennom DiO underrette laboratoriet om dette er aktuelt, senest 6 maneder far
kontraktstidens ordinaere utlgp.

Dersom det ikke gjgres avtale om forlengelse av kontraktene, utlgper disse ved utgangen av
2029.
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C Kravspesifikasjoner og tilbudsskjema

C.1 Generelt

Tilbudsprisene skal omfatte alle arbeider og tjenester fra prgvene leveres av anleggseier/
kommune pa avtalt sted i hver enkelt kommune, til analyseresultater er distribuert og
preveemballasje returnert. Utarbeidelse av provetakingsplaner skal veere inkludert.

Flasker og bokser til oppbevaring av prevemateriale, samt bager for forsendelse inkl.
kjgleelementer skal veere inkludert i analyseprisen.

C.2 Provetakingsplaner og kalendere

Pravetakingsplaner og kalendere utarbeides arlig av leverandgr etter kravspesifikasjoner fra
anleggseiere, forurensningsmyndighetene og DiO. Hvis prgvetakingsplanen ikke er utformet
i kalenderformat, skal pravetakingsplanen ledsages av en kalender som viser
prevetakingsperiodene (daggn og eventuelt uke) i et tradisjonelt kalenderoppsett.

For prgver av avigpsvann og slam skal prgvetakingsplanene minimum inneholde datoer for
uttak av prevene, prevested, angivelse/kode for hvilke parametere som skal analyseres og
dato for innsendelse av prgvene til laboratoriet.

Praveuttakene skal gjennom aret fordeles over ukedagene. Anlegg uten akkreditert
prevetaking skal, som hovedregel, ikke ha prgveuttak i helger, med mindre anleggseier
gnsker dette.

Anleggseier i kommuner med flere renseanlegg @nsker som regel felles uttaksdatoer for
pravene, dvs. at prgvetakingsplanene for disse ma samkjares.

Krav til prgvetakingsplaner (dato for prgveuttak) sammenstilles og oversendes av DiO.
Prevetakingsplaner og kalendere presenteres for DiO og renseanleggseiere innen 1.
desember aret for det skal gjelde, for godkjenning.

Endelige og godkjente prgvetakingsplaner og kalendere ma veere pa plass innen 15.
desember. Enkelte anleggseiere utarbeider pravetakingsplaner og kalendere selv. Disse
sendes da til godkjenning hos DiO og valgt tilbyder innen 1. desember.

C.3 Krav til provetakingsplaner for avlgpsrenseanlegg med akkreditert
prevetaking
Anlegg med akkreditert prgvetaking skal ha preveuttakene spredt ut over uka og sesonger i

aret, helger skal ogsa inkluderes. 21 av avlgpsrenseanleggene som deltar i konkurransen
har akkreditert prgvetaking, disse er merket med gult i vedlegg 1.

Pragvetakingsplanen for disse anleggene skal ha rubrikker for:
e Gjennomgatt og godkjent av DiO, dato og signatur felt.
¢ Gjennomgatt og godkjent av xx kommune, dato og signatur felt.

Pravetakingskalenderne for disse anleggene ma pga. innhenting av underskrifter kunne
scannes og videresendes uten at innholdet blir forringet. Bruk av fargekoder alene i
pravetakingskalenderne for disse anleggene er derfor ikke egnet.

Leverandgr utarbeider eget forslag til prgvetakingskalendere og pravetakingsplaner for disse
anleggene, basert pa en oversiktskalender for gjeldende ar. (For forslag til mal for
prevetakingskalender for anlegg med akkreditert prgvetaking se vedlegg 5).

C.3.1 Endret dato for innsending av prover av avlgpsvann fra anlegg > 2000 pe ved
avvik ved proveuttaket.

Avlgpsrenseanlegg med akkreditert prgvetaking falger oppsatte krav til praveuttaket. Ved
avvik ma preven forkastes, og ny prgve skal tas pa nytt i henhold til gjeldende rutiner. Dette
kan fare til at prgvene ikke blir sendt inn til laboratoriet pa oppsatt dag i pravetakingsplanen.
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Laboratoriet bar sette opp hvilke ukedager de @nsker prgver tilsendt hvis det oppstar avvik i
pregveuttaket (gjelder for frosne praver).

C.4 Analyser avlgpsvann

Prgver av avlgpsvann kan enten tas som mengdeproporsjonale dggnblandprgver eller
ukeblandprgver.

BOFs skal analyseres pa dggnblandprever.

For Tot-P og Tot-N kan anleggseier velge om de vil ha disse analysert pa dggnblandpraver
eller ukeblandpraver. (De aller fleste anlegg velger i dag Tot-P pa dggnblandpraver).

Tungmetaller og miljagifter i avlapsvann skal analyseres pa ukeblandprever.
Utlgpspraver fra infiltrasjonsanlegg tas som stikkprever.

De fleste anlegg sender prgvene som frosne prgver til analyse. Enkelte anlegg sender
imidlertid ferske praver pa ukedager der dette er mulig. Lgsning for dette avtales naermere
ifm. utarbeidelse av prgveplan.

C.4.1 Standard analyser avigpsvann

Preovetakingsomfanget baseres pa krav til prevetaking angitt i Forskrift om begrensing av
forurensning (Forurensningsforskriften) om utslipp av avigpsvann. Noen
avlgpsrenseanlegg ligger naer grensen (1.000 pe og 10.000 pe) i forhold til antall praver pr
ar. Dette kan medfgre at noen anlegg kan fa endret, gkt eller redusert krav til antall prgver pr
ar, i lgpet av kontraktsperioden.

Standardiserte analysemetoder som gitt i Forurensningsforskriften kap. 11 vedlegg 2
tabell 2.2 ”Analysemetoder” skal brukes. Tilbyder ma vaere akkreditert for de aktuelle
analysene. For analyse pa KOF er det metode ISO 15705 som skal benyttes, da denne har
tatt over for NS-ISO 6060 som er beskrevet i forurensningsforskriften.

Tabell 1: Standard analyser pa avlgpsvann, totalt omfang pr ar. Priser fylles inn i
regnearket vedlegg 2, tabell 1.

Parameter: Benevning: Antall Pris pr. Sum
analyser analyse (NOK, | (NOK, eks
pr. ar: eks mva): mva):

Total-fosfor, (Tot-P) mg /| 1128

Biokjemisk oksygenforbruk mg /| 1128

(BOF5s)

Kjemisk oksygenforbruk mg /| 1128

(KOF)

Suspendert stoff (SS)* mg /| 180

Total-nitrogen, (Tot-N) mg /| 384

Sum avlgpsprover

*) Noen kommuner leverer frosne prgver for analyse av SS. Disse analysene kan da ikke
giennomferes akkreditert. Anleggseier skal gjgres oppmerksom pa dette.

Vedlegg 1 viser hvilke anlegg som gnsker analyse av SS. Det avtales med hvert anlegg om
de gnsker & ta disse pa ferske eller frosne praver.

Priser per analyse og den totale summen i tabell 1 skal fylles inn i regnearket «vedlegg 2
prisskjema» i fanen tabell 1. "Oppsummering av priser” gjores i tabell 8, Vedlegg 2.
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C.4.2 Tungmetaller i avigpsvann

Analysemetoder skal angis. Forurensningsforskriften sier at Norsk Standard om mulig skal
brukes.

Det er et krav at laboratoriet overholder deteksjonsgrensene gitt i Forurensingsforskriften
Kap. 11, Vedlegg 2, tabell 2.1.1 «Analyseparametere for avigpsanlegg starre enn eller lik
20.000 pe»

Dokumentasjon pa overholdelse av deteksjonsgrensenene i «Forskrift om begrensning av
forurensning» for tungmetaller skal legges ved tilbudet.

Det er kun to avlgpsrenseanlegg, Brandbu ra og Lillehammer ra, som tar denne type
analyser per d.d. Prgvene tas ut som ukeblandpraver. (Kvikksglv kan bli tatt som kvalifiserte
stikkprgver over en uke, noe som kan kreve egen proveflaske, men dette gjares ikke pr
d.d.). Ved hvert anlegg tas det 6 prgveserier pa innlgp og utlap, dvs. totalt 24 prgver til
analyse pr ar.

Tabell 2.1: Tungmetaller i aviepsvann

Parameter: Benevning: | Analyse- Antall Pris pr. Sum
) analyser | analyse
metode: pr. ar: (NOK, eks (NOK, eks
mva): mva):
As pg /I 24
Cr pg /I 24
Cu pg /I 24
Ni pg /I 24
Zn pg /l 24
Pb pg /I 24
Cd pg /I 24
Hg pg /l 24
Sum avlgpsprover
(NOK, eks mva):

Priser fra tabell 2.1 fgres inn i regnearket i Vedlegg 2, i fanen tabell 2.1 Total sum skal
overfgres til tabell 8 ’Oppsummering” i vedlegg 2.

C.4.3 Miljagifter i avlgpsvann

Ett avlepsrenseanlegg har belastning > 50 000 pe (Lillehammer ra) og skal analysere pa
miljggifter (gitt i Forurensningsforskriftens Kap. 11, Vedlegg 2, tabell 2.1.2) i avigpsvann.
Dette gjgres pa ukeblandprgver, og analyseres pa 3 prgveserier, totalt 6 praver pr ar.
(DEHP kan bli tatt som kvalifiserte stikkpraver og ma da ha egen preveflaske. Pr. d.d. tas
DEHP pa vanlig ukeblandprave).
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Laboratoriet skal stille med praveflasker som ikke pavirker prgvene. Det skal ogsa opplyses
om hvor store prgvevolum som trengs.

Analyseresultatene skal rapporteres av laboratoriet i den rekkefglge og for de parametere
som er oppgitt i Forurensingsforskriftens Kap. 11, Vedlegg 2, tabell 2.1.2.
«Analyseparametere for avlgpsanlegg starre enn eller lik 50.000 pe».

Det er et krav at laboratoriet overholder deteksjonsgrensene gitt i Forurensingsforskriften
Kap 11, Vedlegg 2, tabell 2.1.2. Dokumentasjon pa overholdelse av
deteksjonsgrensenene i «kForurensningsforskriften» for miljegifter skal legges ved
tilbudet.

Pakkepris Miljggifter i avlapsvann: ..o (kr eks. mva).

(Summen multipliseres med 6 ved utfylling av tabell 2.2 i Vedlegg 2 Prisskjema).

C.4.4 Analyser pa prover fra infiltrasjonsanlegg

4 infiltrasjonsanlegg er med i denne konkurransen. Prgver fra denne type anlegg analyseres
pa en del andre parametere i tillegg til de for prgver fra konvensjonelle anlegg. Det settes inn
pris pr analyse i tabell 3, vedlegg 2.

Tabell 3: Analyseparametere for infiltrasjonsanlegg

Parameter: Benevning: | Analyse- | Antall Pris pr. Sum
i analyser analyse, (NOK,
metode: pr. ar: eks mva): (NOK, eks
mva):
Totalfosfor, lgst mg/l 42
(filtrert)
Totalfosfor mg/| 42
(ufiltrert)
BOFs mg/| 42
KOF mg /| 42
Klorid IC mg /| 42
Total nitrogen mg/l 42
Ammonium pg /l 42
pH 42
Sum:
(NOK, eks mva)

Priser fra tabell 3. fares inn i Vedlegg 2, i fanen tabell 3. Total sum skal overfares til tabell
8 "Oppsummering” i vedlegg 2.
C.4.5 Andre analyseparametre

En oppdragsgiver (to anlegg) analyserer ogsa for termotolerante koliforme bakterier (TKB)
pa utlepspravene. Det skal benyttes metode NS 4792 eller tilsvarende.

To oppdragsgivere analyserer pa fettinnhold i avigpsvann
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Pris per analyse settes inn i regnearket i tabell 4, vedlegg 2.

Tabell 4: Analyseparameter termotolerante koliforme bakterier.

Antall | Pris pr. Sum
Analysetype Enhet Metode |analyser |analyse (NOK, (NOK, eks
pr. ar: eks mva): mva):
Termotolerante
koliforme bakterier Cfun/1|100 NS 4792 10
(cfu/100ml)
Fettinnhold i mgl| 48
avlgpsvann
Sum NOK eks MVA

Priser fra tabell 4. fares inn i regnearket i Vedlegg 2, i fanen tabell 4. Total sum skal
overfgres til tabell 8 ’Oppsummering” i vedlegg 2.

C.5 Analyser av slam

Analyseomfanget baseres pa krav til grenseverdier i Forskrift om produksjon, omsetning
og import av gjodselvarer av organisk opphav og visse uorganiske gjedselvarer av 1.
februar 2025, § 21, samt § 25 fra 01.01.2028. Antall prever er estimert ut fra de retningslinjer
for prgvetaking som var beskrevet i den gamle slamforskriften. Prgveantall vil kunne bli
endret etter en revisjon av internkontrollsystemet for det enkelte slambehandlingsanlegg.

C.5.1 Tungmetaller i slam

Alle slamprgver skal analyseres for falgende tungmetaller:

Kadmium, bly, kvikksglv, nikkel, sink, kobber og krom. | tillegg skal det analyseres pa
tarrstoffinnhold og pH. Analysemetoder skal angis. Analysesvar skal oppgis med angitt

benevning fra tabell 5.
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Tabell 5: Analyser av tungmetaller i slam, totalt antall pr ar

Parameter: Benevning: Analyse- Antall Pris pr. Sum:
. analyser analyse (kr | (NOK, eks.

metode: pr. ar eks mva.): | mva)

Torrstoff % % 194

pH 194

Kadmium mg /kg TS 194

Bly mg /kg TS 194

Kvikksglv mg /'kg TS 194

Nikkel mg /kg TS 194

Sink mg kg TS 194

Kobber mg /kg TS 194

Krom mg kg TS 194

Sum tungmetallprover i slam

(NOK, eks mva)

Priser fra tabell 5. fares inn i regnearket i Vedlegg 2, i fanen tabell 5. Total sum skal

overfgres til tabell 8 ’Oppsummering” i vedlegg 2.

C.5.2 Organiske miljagifter i slam

Fra 01.01.2028 skal alle slampraver ogsa analyseres for felgende organiske miljagifter:

Dietylheksylftalat (DEHP), summen av perfluoroktyldulfonat (PFOS) og perfluoroktansyre
(PFOA) og polyklorerte bifenyler (PCB 7). Analysesvar skal oppgis med angitt benevning fra

tabell 6.
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Tabell 6: Analyser av organiske miljegifter i slam, totalt antall pr ar

Parameter: Benevning: | Analyse- Antall Pris pr. Sum:
: analyser | analyse (NOK, eks.
metode: pr. ar fra | (kr eks mva)
2028 mva.):
Dietylheksylftalat (DEHP) | mg/kg TS 194
Summen av perfluor mg /kg TS 194

oktylsulfonat (PFOS) og
perfluoroktansyre (PFOA).

Polyklorerte bifenyler mg /kg TS 194
(PCB7)

Sum analyser av organiske miljagifter
i slam
(NOK, eks mva)

Priser fra tabell 6. feres inn i regnearket i Vedlegg 2, i fanen tabell 6. Total sum skal
overfgres til tabell 8 ’Oppsummering” i vedlegg 2.

C.5.3 Reanalyser og oppbevaring av prevemateriale etter analyse

Overskridelse av slamkvalitetsklasse Il og lll, samt grenseverdiene for organiske miljagifter
kan medfgre store konsekvenser for anleggseier. Ved overskridelse av disse grenseverdiene
ma slamprgven oppbevares til anleggseier er varslet.

Anleggseier skal vurdere om det gnskes en reanalyse av prgven for den eller de aktuelle
parameterne som er overskredet.

Dersom svaret pa evt. reanalyse skyldes en analysefeil ved laboratoriet ma laboratoriet
dekke kostnaden. Dersom analysesvaret blir omtrent det samme ved en reanalyse ma
anleggseier dekke kostnaden.

Priser pa ekstra analyser

Det kan vaere aktuelt a fa utfart flere analyser pa tungmetaller enn det som er satt opp i
pr@vetakingsprogrammet. Evt. utvidede antall praver og analyser ma bestilles skriftlig av
oppdragsgiver. Prisen pa ekstra analyser skal veere den samme som for ordinzere prover,
oppgitt i vedlegg 2.

C.6 Ekstra analyser

Det ma paregnes endringer i antall analyser per analyseparameter for de ulike anleggene.
Dette er bl.a. med bakgrunn i reviderte utslippstillatelser og frivillig endring i
pravetakingsfrekvens. Eventuelle endringer varsles valgt tilbyder i forbindelse med revisjon
av prgveplanen. Ekstra prgver gjennom aret bestilles hos tilbyder.

Prisen pa ekstra analyser skal ikke avvike fra prisene oppgitt i vedlegg 2.

C.7 Logistikk

Under vurdering av tilbudene vil det i tillegg il priser bli vektlagt hvordan lgsning for logistikk
for inntransport av prgver, registrering og mottak hos laboratoriet er lagt opp. Returordning
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av nye prgveflasker med kjgleemballasje til anleggene, og system for merking av flasker iht.
preveplan skal ogsa beskrives. Tilbyder ma beskrive detaljert opplegg for dette.

Tiden fra prevene er sendt fra avsender (anleggseier) til de mottas av laboratoriet méa ikke
overskride 24 timer. Antall skifter av transportmidler underveis ma beskrives, ref. del |
konkurransebeskrivelsen avsnitt. 5.4.

Hver kommune/anleggseier ma kunne levere fra seg pravene lokalt, i sin egen kommune.
Opplegg for dette ma beskrives. Pravene fra en kommune skal som hovedregel kunne
sendes samlet i én forsendelse der dette er praktisk mulig, selv om prgvene kommer fra
ulike renseanlegg. Antall kjglebager skal tilpasses behovet til den enkelte kommune.

Alle prgver som skal analyseres for Tot-P, Tot-N, KOF og BOFs tillates levert frosset.
Transportopplegget ma ta hensyn til at disse prevene skal ankomme laboratoriet i frosset
tilstand. Tining av prever skal skje pa laboratoriet i henhold til gjeldende standarder.

Noen kommuner gnsker & analysere pa suspendert stoff (SS), se oversikt i vedlegg 1. SS-
prever skal leveres som ferske prgver. Transportopplegg for dette ma beskrives. Oppstart
analyse av ferske prever skal skje innen 24 t fra avsluttet prgveuttak.

Noen anlegg tar SS-analyser pa frosne praver og gnsker a fortsette med det. Det ma
avklares med hver enkelt kommune om de @nsker analyse av SS pa ferske eller frosne
praver.

Praver for miljggifter ma leveres ferske, pa glassflasker.

(Enkelte parametere skal i utgangspunktet tas som kvalifiserte stikkpraver og disse ma da
leveres i egen flaske. Dette gjeres ikke pr. i dag, da det er dokumentert at kvalifiserte
stikkprever for det aktuelle anlegget ikke gir mer informasjon enn vanlige ukeblandpraver).

I henhold til den generelle beskrivelsen skal tilbudet inneholde alle kostnader for innhenting
av prgver og retur av emballasje.

Informasjon rundt leveringssteder, priser osv. gis i vedlegg 3 transportpriser. Antall
preveflasker pr anlegg fra hver kommune vil variere, i tabellen er det oppgitt et middelantall
som brukes for utfylling av vedlegg 3. Total arlig sum fra vedlegg 3 fylles til slutt inn i
vedlegg 2, tabell 8_oppsummering.

Dersom volum og vekt av forsendelsen vil fa prismessig konsekvenser ut over antall
forsendelser, bes dette oppagitt.
C.8 Klima og miljo

Prgvetaking, analysemetoder og krav til tid fgr analysene startes opp er definert ved
standarder for pr@gvetaking og analysemetoder.

Klima og miljg hensyntas ved at det stilles krav om at minimum 30 % fossilfrie
transportmidler skal benyttes ved transport fra innleveringssted til laboratorium. Dette kravet
gjelder i hele kontraktsperioden, og uavhengig av om det benyttes egen budbil fra
laboratoriet, eller om det benyttes eksternt transportfirma.

Opplegg for transport som sikrer dette kravet skal beskrives.

Tilbyder skal beskrive:

Transportlgsning fra innleveringssted til laboratorium
Transportmiddel

Antall transporterte kilometer

Forventet COz-utslipp pr. ar.
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C.8.1 Ansvar for prgvene under transport

Tilbyder har ansvar for prgvene under transport. Dersom prgvene ikke kommer frem til
laboratoriet eller er gdelagt under transport er dette tilbyders ansvar. Kundene kan kreve
gkonomisk godtgjerelse for prgver som ikke kommer frem til laboratoriet eller blir gdelagt
under transport.

Spesielt uttak av ukeblandprgver og kvalifiserte stikkprgver, sammensatt til ukeprgver for
analysering av tungmetaller og miljggifter i avigpsvann, er sveert arbeidskrevende.

Avtale om tilbyders ansvar for avlgpsprever under transport skal inngas mellom valgt tilbyder
og DiO. Dette er i henhold til krav i DiOs styringssystem for akkreditert prgvetaking.

C.9 Leveringstider for analysesvar

Frist for kommunenes rapportering i Altinn er 1. mars hvert ar for foregaende ar. Analysesvar
for foregéende ar pa alle parametere skal for hvert anlegg vaere rapportert senest innen 20.
januar.

Tilbyder oppgir leveringstid i virkedager pa analysesvar i tabell 7 under:

Tabell 7: Leveringstid i virkedager pa analysesvar fra mottak av preven

Vannanalyser | Tungmetaller | Miljagifter | Bakterier |Tungmetaller| Organiske |Neeringsstoffer
avigpsvann avilgpsvann | avlgpsvann (TKB) slam miljagifter slam
avlgpsvann slam

Leveringstid i virkedager fgres inn i Vedlegg 2, i fanen tabell 7.

Ferdige analyserapporter skal veere sendt til oppdragsgiver, DiO og Mapgraph innen et dggn
etter at analyserapporten er komplett.

C.10 Rapportering

Det skal gis skriftlig og elektronisk tilbakemelding av analyseresultater til anleggseier.

Analyserapporter som PDF- og Excel-format pa epost til kontaktpersoner i kommunene og il
DiO er et krav. Dersom leverandgren tilbyr Igsning for & hente ut analysesvar fra
laboratoriets internettside skal det opplyses om mulighet for dette. Analysesvar skal
rapporteres med rett benevning.

Analyseresultatene skal ogsa rapporteres elektronisk til DiO slik at dataene kan importeres
direkte inn i DiOs database i Mapgraph (programvare levert av Norkart). Prgvesvarene skal
gjeres digitalt tilgjengelig for Mapgraph i form av XML, CSV, JSON - eller tilsvarende
filformat - alternativt datagrensesnitt. | tillegg skal kopi av analyserapporter i PDF-format
oversendes Mapgraph. Rapporteringsformatet ma vaere maskinlesbart og ha konsistent
struktur som muliggjer gjenkjenning av de ulike informasjonselementene.

Tilbyder ma selv dekke kostnader til utarbeidelse av importfunksjon som passer til sitt
laboratorieprogram for a fa dataene inn i Mapgraph pa tilfredsstillende mate. Dette ma vaere
klart og i drift fra 15.1.2027. Referanse fra Norkart pa at skissert Iasning vil fungere etter
kravene skal legges ved ref. Del | Konkurransebeskrivelsen avsnitt 5.4. Laboratorier som
allerede leverer data til MapGraph skal ogsa legge ved denne referansen.

| tillegg til analysesvar med rett benevning skal rapporten inneholde
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e vannmengde i pravedggnet som m?/d (for ukeblandprever skal middelverdien for den
aktuelle uka fglge praven som m3/d)

e evt. overlgpsmengde i prevedagnet som m3/d. Hvis det er angitt 0 m3/d i overlgp skal
dette ogsa registreres.

o veertype fra fglgeskjema skal legges inn (tarrvaer/nedbgr/sngsmelting)

¢ informasjon om pr@ven er en dggnblandprave eller en ukeblandprgve

e informasjon om pravens tilstand ved ankomst lab (frossen, tint, fersk). For prgver som
ankommer tint/fersk skal temperatur i prgven ved ankomst rapporteres i
analyserapporten.

C.11 Akkreditert provetaking

21 av avlgpsrenseanleggene som inngar i tilbudsforespgrselen har krav om akkreditert
pravetaking av avlgpsvann. Tilbyder forplikter seg til & rette seg etter de rutiner som inngar i
DiOs styringssystem for akkreditert prevetaking. Dette gar farst og fremst ut pa ansvar for &
registrere og varsle om at mottak av prever til analyse er utfert eller ved manglende
prover pa prevemottak, og gi tilbakemelding til anleggseier og DiO om dette.

Tilbyder forplikter seg til & innarbeide rutiner for dette i sitt internkontrollsystem.

C.12 Halvarlige evalueringsmgter

Det skal holdes halvarlige evalueringsmeter. Disse holdes fortrinnsvis pa Teams eller i DiOs
lokaler, men kan evt. holdes hos laboratoriet. Laboratoriet plikter & delta pa matene med
relevant personell. Kommuner og private anleggseiere som har inngatt kontrakt inviteres til &
delta pa matene ved behov.

Ett av matene skal bl.a. brukes til gjennomgang av neste ars prgvetakingsplaner og skal
holdes i begynnelsen av desember.

C.13 Oppsummering tilbud
Alle priser oppgis i NOK eks mva.

Oppsummering og innlevering av priser skal gjgres i regnearket i Vedlegg 2. tabell
8_oppsummering.
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Vedlegg

1. Oversikt over anlegg
2. Prisskjema (.xlsx)

3. Transportpriser

4. Mal avtaleformular

5. Forslag mal prevetakingskalender 2027
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