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26.05.2026BELINDA MORGAN (p0016373)

Nøkkeldata
Fylke

Kommune

Driftskontraktområde

Hovedvegnettstilknytni

Byggeår

Status/-år

Restlevetid

Vedlikeholdsansvar

Byggverkskategori

Hovedbyggverkstype

Materiale

Lengde

Spenn antall/største

Forsterkning/ombyggi

P/FV5398 S1D1 m5339

35.0 m.

3 11.2 m. /

1939

Brubilder

Vaksdal

Vestland

Lastdata

Brukslast/Forskriftslas

Klassifiseringsår

Veggruppe

Trafikkert / 1939

Fylkeskommune

Vegbru

Stål

13 år

4661 Drift og vedlikehald av

Bjelkebru, valsede bjelker, HE-A

Bk 10/60

2018

A

 / SVV 2/30

Verste skade 9 B
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Fv. 5398, parsell S1D1, Eksingedalsvegen

Oversikt

K10110261149-01

Plan, 3D og snitt

SØiSØiANDMA

12-0732 Nordal bru
2024/31592

600143

VLFK
Øyvind Sætra
09.10.2024

12-0732

A1 =1 : 75
Plan

A1 = 1 : 20
Snitt A-A

 
3D

Merknader:Merknader:
1. Generelt:

Årstall for utbedring: Ikke avklart.
Punktutbedringsstandard.
Resterende dimensjonerede brukstid er estimert til 50 år med prosjekterte tiltak 
og jevnlig vedlikehold..

Veg på bru: Vegklasse ikke oppgitt, ett kjørfelt
ÅDT 50 i 2023 hvor andel lange kjøretøyer er 10% 
Fartsgrense: 80 km/h.

Under bru: Norddalselvi

Gammel bru: Underbygning av natursteinsmurer
Bærebjelker i stål HE 600A
Armert betongplate i betong

Nye konstruksjonsdeler:
Nøyaktighetsklasse B i henhold til håndbok R762.
Utførelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.

2. Klassifisering og lastforskrifter:
Bru er klassifisert for bruksklasse Bk 10/60 i ett kjørefelt.
Dimensjonerende belegningsvekt 3,5 kN/m2 for 50 mm betongstøp (2011) + vekt av ny belegning.

3. Regelverk:
Gammel bru: Håndbok V712 Bæreeevneklassifisering av bruer, laster (2023-02-24)

Håndbok V713 Bæreeevneklassifisering av bruer, materialer (2023-02-24)
Nye konstruksjonsdeler: Håndbok N100 (2023-10-06)

Håndbok N101 (2022-12-21)
Håndbok N400 Bruprosjektering (2024-01-01)
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).

4. Typiske materialkvaliteter:
Gamle konstruksjonsdeler:

Betongkvalitet: Ukjent
Armering: Ukjent

Nye konstruksjonsdeler:
Betongkvalitet B45 SV-Standard i kappestøp rundt pilarer.
Normal undervannsstøp B45 i fundamenter for kappestøp.
Armering B500NC.

5. Fundamentering:
Pilarer i akse 2 og 3 på berg eller på store steiner over berg.
Landkar i akse 1 og 4 er antatt på berg eller like over berg.

6. 50 mm betongslitelag på kjørebane ble lagt i 2011.
Ny belegning av membran type A3-4 med bindlag og slitelag med tykkelse ca. 80 mm.

7. Rekkverk: 
Kjøresterkt rekkverk type SVV2 på bruoverbygning ble montert i 2011.
Gamle betongkanter i hver ende over landkarene rives og erstattes av nytt
betongrekkverk i styrkeklasse H2. I kryss på nordside brukes Statens Vegvesen
standard rekkverk "Svelvik Ellipsen" med styrkeklasse N2.

8. Lagre:
Ikke lagre

9. Fuger: 
Fuger i bruoverbygning over pilarer i akse 2 og 3

10. IDV-plan
Inspeksjon og oppfølging i henhold til R610, V441 og N401 
med NA-rundskriv 2018/3

Henvisninger:Henvisninger:
K102 Riving og graving
K105 Belegningstegning og fuge, Plan og snitt
K106 Belegningstegning, Detaljer
K107 Fuge, Detaljer
K108 Bærelag, asfalt og rekkverk, Plan og

detaljer
K111 Pilar akse 2, form
K112 Pilar akse 3, form
K140 Pilar akse 2 og 3, armering, prinsipp

Eventuelt lengdefall på 
bru er ikke registrert

Rev. Beskrivelse Utarb. Kontr. Godkjent Rev. dato
01 Til kommentarer ANDMA SØi SØi 09.10.2024
02 Betongrekkverk ANDMA SØi SØi 17.09.2025
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Fv. 5398, parsell S1D1, Eksingedalsvegen

Riving og graving

K10210261149-01SØiSØiANDMA

12-0732 Nordal bru
2024/31592

600143

VLFK
Øyvind Sætra
17.09.2025

12-0732

A1 =1 : 75
Plan

 
3D

K101 Oversikt, Plan, 3D og snitt
K105 Belegningstegning og fuge, Plan og snitt
K106 Belegningstegning, Detaljer
K107 Fuge, Detaljer
K108 Bærelag, asfalt og rekkverk, Plan og

detaljer
K111 Pilar akse 2, form
K112 Pilar akse 3, form

Henvisninger:Henvisninger:

Kjerneboret hull for stålrør. 
Betongslitelag fjernes ved sluk.
Se tegn. K106, snitt B-B.

Eksist. fuge rives.
Se tegn. K107, detalj D.

Saging av sliss i kant.
Se tegn. K107, detalj E og snitt F-F

Se tegn. K108 for lengdesnitt med
gravedybde og skjæring/ fresing
av asfalt

Forklaringer riving:
1

2

3

4

Rev. Beskrivelse Utarb. Kontr. Godkjent Rev. dato
01 Betongrekkverk ANDMA SØi SØi 17.09.2025
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Opprinnelig bruplate, oppriss

Opprinnelig bruplate, snitt

Påstøp fra 2011, snitt
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Fv. 5398, parsell S1D1, Eksingedalsvegen

Belegningstegning og fuge

K10510261149-01

Plan og snitt

SØiSØiANDMA

12-0732 Nordal bru
2024/31592

600143

VLFK
Øyvind Sætra
09.10.2024

12-0732

A1 =1 : 75
Plan

A1 = 1 : 10
Snitt A-A

1 lag C60PB2
12 ±3 mm Topeka 4 S
Bindelag 30-50mm Agb11
Bindelag 30mm Agb11, plasseres ved sluk
Bindelag 40mm Agb11, plasseres over pilarer/ landkar
Slitelag 35mm Agb11
Stålrør, Øinnv = 150mm
Kantsluk, Ulefos UF-150-2 eller tilsvarende
50mm betongslitelag fra 2011
Eksist. drensrør, Øinnv ≈ 65mm
Asfaltmembran, type A3-2, minimum tykkelse 4,5mm
Fiberduk, kl. 4
Ny asfaltfuge, type Olsenfuge eller tilsvarende
Nytt fugebånd, type ACME fuge eller tilsvarende
Rekkverkksstolper, cc2000

Forklaringer:
Henvisninger:Henvisninger:
K101 Oversikt, Plan, 3D og snitt
K102 Riving og graving
K106 Belegningstegning, Detaljer
K107 Fuge, Detaljer
K108 Bærelag, asfalt og rekkverk, Plan og

detaljer
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3.1
3.2
4
5
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7
8
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10
11
12
13

Rev. Beskrivelse Utarb. Kontr. Godkjent Rev. dato
01 Til kommentarer ANDMA SØi SØi 09.10.2024



Topeka 4S med hulkil

føres 80mm vertikalt opp over topp slitelag

Maskering i overkant for jevn avslutning av

Kantdrager

>20 1
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HE 600 A

Slukets stuss ned i det innstøpte røret
Agb11 rundt sluk

Rettlinjet stålrør med lengde 850 mm
støpes/ limes fast i bruddekke

Stålrør støpes/ limes fast

Diameter ca. 160-180 mm
tilpasses rør

Kjerneboret hull i bruplate

brukes ikke. Rør tettes

Se detalj A

Fall i slitelag mot sluk

Retning på ristspalter skal danne 45° med kjøreretningen
Belastningsklasse D400. Største horisontalmål langs bru

OK stålrør skal maks ligge i høyde med OK fuktisolering
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Avstand kontrollmåles
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500
ca. 500mm tvers bru
og 700mm langs bru

Meisles vekk i en bredde
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Opprinnelig bruplate, oppriss

Opprinnelig bruplate, snitt

Påstøp fra 2011, snitt

Topeka 4S, snitt

Bindelag/ slitelag, snitt

Stål, snitt

Tegnforklaring skravurer:

Eksist. asfalt, snitt

Bruoverbygning
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Fv. 5398, parsell S1D1, Eksingedalsvegen

Belegningstegning

K10610261149-01

Detaljer

SØiSØiANDMA

12-0732 Nordal bru
2024/31592

600143

VLFK
Øyvind Sætra
09.10.2024

12-0732

A1 = 1 : 2
Detalj A

A1 = 1 : 5
Snitt B-B

1 lag C60PB2
12 ±3 mm Topeka 4 S
Bindelag 30-50mm Agb11
Bindelag 30mm Agb11, plasseres ved sluk
Bindelag 40mm Agb11, plasseres over pilarer/ landkar
Slitelag 35mm Agb11
Stålrør, Øinnv = 150mm
Kantsluk, Ulefos UF-150-2 eller tilsvarende
50mm betongslitelag fra 2011
Eksist. drensrør, Øinnv ≈ 65mm
Asfaltmembran, type A3-2, minimum tykkelse 4,5mm
Fiberduk, kl. 4
Ny asfaltfuge, type Olsenfuge eller tilsvarende
Nytt fugebånd, type ACME fuge eller tilsvarende
Rekkverkksstolper, cc2000

Forklaringer:

- Tilslutning mot kantdrager

Skravur Topeka 4S ikke vist

1.

2.

3.

4.

Merknader belegning:Merknader belegning:
Krav til materialer som beskrevet i prosess 87.14

Det forskales med egnet stålprofil eller lignende som lett lar 
seg fjerne etter utlegging av bind- og slitelag. 
Arbeidsoperasjonen kan utføres for hver asfaltlag. Forskaling 
skal bygge minimum 20mm ut fra vertikal betongflate og ligge an 
i overkant fuktisolering i den første arbeidsopperasjonen. 
Umiddelbart etter legging av det aktuelle asfaltlaget fjernes 
forskalingen, hvis nødvendig varmes den opp for at den skal 
slippe fra underlaget. Fugen fylles deretter opp med Topeka 4S 
eller tilsvarende og formes med hulkil i overkant med fall ut fra 
føringskant/ kantdrager mot slitelaget slik at vann ledes bort.

Fuge skal være ren og tørr ved oppfylling

Det skal benyttes asfaltmembran type A3-2 med minimum 
tykkelse 4,5mm.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Merknader sluk:Merknader sluk:
Rør, plater og profiler skal ha rustfri kvalitet i henhold til 
NS-EN 10088 nr. 1.4404

Utsparing i bruplate tilpasses til stålrør

Rør skal føres ned til underkant stålbjelker

Sveiselarver påføres røret på innside støpt del. Sveiselarver 
skal ha samme rustfrie kvalitet som røret og ikke påvirke 
rørets innside.

Alt festemateriell i rustfritt, syrefast stål A4-80 i henhold til 
NS-EN ISO 3506

Det skal benyttes avløpssystem med spissender og muffer med 
pakning.

Henvisninger:Henvisninger:
K101 Oversikt, Plan, 3D og snitt
K102 Riving og graving
K105 Belegningstegning og fuge, Plan og snitt
K107 Fuge, Detaljer
K108 Bærelag, asfalt og rekkverk, Plan og

detaljer
1
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A1 = 1 : 5
Snitt C-C

Rev. Beskrivelse Utarb. Kontr. Godkjent Rev. dato
01 Til kommentarer ANDMA SØi SØi 09.10.2024
02 På snitt C-C er asfalt og bindelag flyttet til tegning K108 ANDMA SØi SØi 17.09.2025
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Eksisterende fuge fjernes
Betongslitelag fra 2011 ved fuge fjernes

Skjøtejern kan stå igjenOpprinnelig bruplate

Eksist. fuge

Eksist. fuge rives:

Ny fuge:

Olsenfuge
eller tilsvarende

Asfaltskjøt tilpasset

2

3

4

1

≥5
0

ca.45

eller tilsvarende
Fugemasse for Olsenfuge

eller tilsvarende
Olsenfuge 15 profil

eller tilsvarende
Støpemasse for Olsenfuge

eller tilsvarende
Støpemasse for Olsenfuge

c/c 200
ø8x150mm syrefast gjengestang

Opprinnelig bruplate

7

11

7

eller tilsvarende
Monteres etter asfaltfuge

ACME fugebånd, type III/5

og brunfuge tettes med
egnet fugemasse

Overgang mellom fugebånd

eller tilsvarende
Fugeprofil for Olsenfuge

eller tilsvarende
Fugemasse Olsenfuge

Opprinnelig bruplate

Bunnsliss for fugebånd
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. 1
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12 11
for fugebånd profil
Betongsaget sliss Produktavhengig

70

Åpning med
forskjellig bredde

type III/5
eller tilsvarende

ACME fugebånd

12

Opprinnelig bruplate, oppriss

Opprinnelig bruplate, snitt

Påstøp fra 2011, snitt

Topeka 4S, snitt

Bindelag/ slitelag, snitt

Fugemasse Olsenfuge eller tilsvarende

Støpemasse Olsenfuge eller tilsvarende

Tegnforklaring skravurer:
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Fv. 5398, parsell S1D1, Eksingedalsvegen

Fuge

K10710261149-01

Detaljer

SØiSØiANDMA

12-0732 Nordal bru
2024/31592

600143

VLFK
Øyvind Sætra
09.10.2024

12-0732

A1 = 1 : 5
Detalj D

1 lag C60PB2
12 ±3 mm Topeka 4 S
Bindelag 30-50mm Agb11
Bindelag 30mm Agb11, plasseres ved sluk
Bindelag 40mm Agb11, plasseres over pilarer/ landkar
Slitelag 35mm Agb11
Stålrør, Øinnv = 150mm
Kantsluk, Ulefos UF-150-2 eller tilsvarende
50mm betongslitelag fra 2011
Eksist. drensrør, Øinnv ≈ 65mm
Asfaltmembran, type A3-2, minimum tykkelse 4,5mm
Fiberduk, kl. 4
Ny asfaltfuge, type Olsenfuge eller tilsvarende
Nytt fugebånd, type ACME fuge eller tilsvarende
Rekkverkksstolper, cc2000

A1 = 1 : 5
Detalj E

A1 = 1 : 5
Snitt F-F

Forklaringer:
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3.1
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Rev. Beskrivelse Utarb. Kontr. Godkjent Rev. dato
01 Til kommentarer ANDMA SØi SØi 09.10.2024
02 Produkter ANDMA SØi SØi 17.09.2025



C C
CC Styrkeklasse H2

Godkjent betongrekkverk

20
0

80
0

200mmx200mm
c/c maks 2,0m + i lavbrekk

Drensutsparinger

35 mm Agb11
Slitelag

35 mm Agb11
Bindelag

200 mm Fk 0/32
Bærelag av

20
0

eller betong B30 M60
over tørrmur

Avretting med Agb11

OK slitelag

Styrkeklasse H2
Godkjent betongrekkverk

20
0

200

OK slitelagH

1:3

200mmx200mm
c/c maks 2,0m + i lavbrekk

Drensutsparinger

80
0

H = 200 mm på sørøstre side.
H = 500 mm på nordvestre og nordøstre side
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Fv. 5398, parsell S1D1, Eksingedalsvegen

Bærelag, asfalt og rekkverk

K10810261149-01

Plan og detaljer

SØiSØiANDMA

12-0732 Nordal bru
2024/31592

600143

VLFK
Øyvind Sætra
17.09.2025

12-0732

A1 = 1 : 10
Typisk snitt nytt H2 betongrekkverk

A1 = 1 : 20
Typisk snitt avslutning H2 betongrekkverk

A1 =1 : 75
Plan

A1 = 1 : 5
Snitt C-C

Skravur Topeka 4S ikke vist

Rev. Beskrivelse Utarb. Kontr. Godkjent Rev. dato
01 Betongrekkverk ANDMA SØi SØi 17.09.2025

A1 = 1 : 10
Typisk snitt lavt N2 betongrekkverk
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Fv. 5398, parsell S1D1, Eksingedalsvegen

Pilar akse 2

K11110261149-01

form

SØiSØiANDMA

12-0732 Nordal bru
2024/31592

600143

VLFK
Øyvind Sætra
09.10.2024

12-0732

Evt. senere jekking av bru:
Jekkekrefter for hver jekk i bruksgrense, 
kombinasjon karakteristisk.
Uten trafikk = 150 kN
Med trafikk = 350 kN 
Det jekkes enten på vestside eller østside 
samtidig. Begge jekkene (jekk 21 og 22 eller 
jekk 23 og 24) jekkes samtidig. Jekkene skal 
stå i låst posisjon når det er trafikk på bru. 
Jekkene må ikke lette bruoverbygning mer 
enn 10 mm.

A1 = 1 : 25
Plansnitt 1-1

A1 = 1 : 25
Plansnitt 2-2

A1 = 1 : 25
Snitt B-B

A1 = 1 : 25
Snitt A-A

Merknader:Merknader:
Betong:
Betongkvalitet B45 SV-Standard i kappestøp rundt pilarer.
Normal undervannsstøp B45 i fundamenter for kappestøp.
Bestandighetsklasse MF40
Luftinnhold 4,5 +/- 1,5 % umiddelbart før utstøping
Tilslagsstørrelse Dmaks = 22 mm
Nøyaktighetsklasse B i henhold til prosess 84 i R762
Utførelsesklasse 3 (NS-EN 13670)

Armering:
Armeringskvalitet B500 NC (NS3576-3)
Overdekninger er angitt på armeringstegning

Forskaling:
Glatt for kappestøp rundt pilarer på synlige flater. 
Valgfri forskaling for fundamenter.
Synlige hjørner avfases 50x50 mm

Henvisninger:Henvisninger:
K101 Oversikt, Plan, 3D og snitt
K102 Riving og graving
K105 Belegningstegning og fuge, Plan og snitt
K106 Belegningstegning, Detaljer
K107 Fuge, Detaljer
K108 Bærelag, asfalt og rekkverk, Plan og detaljer
K112 Pilar akse 3, form
K140 Pilar akse 2 og 3, armering, prinsipp

Drensrør, ø110:
Drensrør plasseres i bunn av 
betongfundament og bunn av 
kappestøp og plasseres hvor det 
er vertikale åpninger mellom 
steiner. Det gjøres tiltak for at 
rørene ikke skal tettes ved 
betongstøp.

Løse steiner hvor det skal støpes fundament fjernes:
Dette gjelder steiner som ikke bidrar til stabilitet av 
pilarer. Kontaktflate mellom fundament og berg/ 
steiner rengjøres for algevekst og løsmasser

Rev. Beskrivelse Utarb. Kontr. Godkjent Rev. dato
01 Til kommentarer ANDMA SØi SØi 09.10.2024
02 Eksist. tverrbjelker i betong ANDMA SØi SØi 17.09.2025
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Fv. 5398, parsell S1D1, Eksingedalsvegen

Pilar akse 3

K11210261149-01

form

SØiSØiANDMA

12-0732 Nordal bru
2024/31592

600143

VLFK
Øyvind Sætra
09.10.2024

12-0732

A1 = 1 : 25
Plansnitt 1-1

A1 = 1 : 25
Plansnitt 2-2

A1 = 1 : 25
Snitt B-B

A1 = 1 : 25
Snitt A-A

Merknader:Merknader:
Betong:
Betongkvalitet B45 SV-Standard i kappestøp rundt pilarer.
Normal undervannsstøp B45 i fundamenter for kappestøp.
Bestandighetsklasse MF40
Luftinnhold 4,5 +/- 1,5 % umiddelbart før utstøping
Tilslagsstørrelse Dmaks = 22 mm
Nøyaktighetsklasse B i henhold til prosess 84 i R762
Utførelsesklasse 3 (NS-EN 13670)

Armering:
Armeringskvalitet B500 NC (NS3576-3)
Overdekninger er angitt på armeringstegning

Forskaling:
Glatt for kappestøp rundt pilarer på synlige flater. 
Valgfri forskaling for fundamenter.
Synlige hjørner avfases 50x50 mm

Henvisninger:Henvisninger:
K101 Oversikt, Plan, 3D og snitt
K102 Riving og graving
K105 Belegningstegning og fuge, Plan og snitt
K106 Belegningstegning, Detaljer
K107 Fuge, Detaljer
K108 Bærelag, asfalt og rekkverk, Plan og detaljer
K111 Pilar akse 2, form
K140 Pilar akse 2 og 3, armering, prinsipp

Drensrør, ø110:
Drensrør plasseres i bunn av 
betongfundament og bunn av 
kappestøp og plasseres hvor det 
er vertikale åpninger mellom 
steiner. Det gjøres tiltak for at 
rørene ikke skal tettes ved 
betongstøp.

Evt. senere jekking av bru:
Jekkekrefter for hver jekk i bruksgrense, 
kombinasjon karakteristisk.
Uten trafikk = 150 kN
Med trafikk = 350 kN 
Det jekkes enten på vestside eller østside 
samtidig. Begge jekkene (jekk 31 og 32 eller 
jekk 33 og 34) jekkes samtidig. Jekkene skal 
stå i låst posisjon når det er trafikk på bru. 
Jekkene må ikke lette bruoverbygning mer 
enn 10 mm.

Løse steiner hvor det skal støpes fundament fjernes:
Dette gjelder steiner som ikke bidrar til stabilitet av 
pilarer. Kontaktflate mellom fundament og berg/ 
steiner rengjøres for algevekst og løsmasser

Drensrør, ø110:
Drensrør plasseres i bunn av 
betongfundament og bunn av 
kappestøp og plasseres hvor det 
er vertikale åpninger mellom 
steiner. Det gjøres tiltak for at 
rørene ikke skal tettes ved 
betongstøp.

Rev. Beskrivelse Utarb. Kontr. Godkjent Rev. dato
01 Til kommentarer ANDMA SØi SØi 09.10.2024
02 Eksist. tverrbjelker i betong ANDMA SØi SØi 17.09.2025
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Fv. 5398, parsell S1D1, Eksingedalsvegen

Pilar akse 2 og 3

K14010261149-01

armering

SØiSØiANDMA

12-0732 Nordal bru
2024/31592

600143

VLFK
Øyvind Sætra
09.10.2024

prinsipp 12-0732

A1 = 1 : 25
Plansnitt fundament

A1 = 1 : 25
Plansnitt kappestøp

A1 = 1 : 25
Snitt B-B

A1 = 1 : 25
Snitt A-A

Merknader:Merknader:
Armeringskvalitet B500 NC (NS3576-3)
Omfaringslengder: 50 x ø hvor ikke annet er oppgitt på tegningen.

Løpemeterarmering: 
Maks annen hver stang skjøtes i samme snitt.
Skjøter av nabostenger kan antas fordelt dersom avstanden mellom 
skjøtesonene er større enn, eller lik, 1,5 x omfar.

Oppstikkende armering uten endekroker sikres
når nødvendig mot personskader.

Overdekninger til: Konstruktiv armnering Monteringsjern
Forskalte flater: 75mm +/- 15mm ø12: 60mm +/- 5mm
Uforskalte flater: 75mm +/- 15mm
Mot murte pilarer: 75mm +/- 15mm ø12: 60mm +/- 5mm
Mot elvebunn: 75mm +/- 15mm ø12: 60mm +/- 5mm

Forklaringer:
UK = Underkant plate OK = Overkant plate
BS = Begge sider LM = Løpemeter
NS = Nærmeste side FS = Fjerneste side
Lag 1 = Armeringslag nærmest betongoverflate
Lag 2 = Armeringslag nest nærmest betongoverflate
Lag 3 = Armeringslag nr. 3 fra betongoverflate

Henvisninger:Henvisninger:
K101 Oversikt, Plan, 3D og snitt
K111 Pilar akse 2, form
K112 Pilar akse 3, form
K190 Bøyeliste

Omfaringsskjøter:
min. 600 for ø16
min. 300 for ø12

Mål for armering tilpasses
av entreprenør ut fra
prinsippskisser vist på
armeringstegning.

Rev. Beskrivelse Utarb. Kontr. Godkjent Rev. dato
01 Til kommentarer ANDMA SØi SØi 09.10.2024
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Side:

1 av 3

Utført dato:

04.10.2024

Kontrl.dato:

04.10.2024

Rev.

01

10261149-01

Utført av:

Tegningsnummer:

K140

Bøyelistenr.:

K190

Rev.:

01

       KROKER. DOR.DIA.

Vedrørende

ANDMA

KROK1:

KROK1:

Søi

Kontr. dato:

04.10.2024

va må kontrollmåles
900 f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 50

d: h:

Oppdragsgiver:

VLFK

Konstruksjonsdel:

vc:

vd:

h: 893 REVISJON:

KROK1:

va må kontrollmåles
b: 900 f:

Kontrl. av:

Diameter mm. 12 16 Utført dato:Utført av:

b: f:

04.10.2024

REVISJON:

Kontrollert:

a: e:

vc:

Sum m. 466 487 Til kommentarer

893 REVISJON:

KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d: h:

Kg/m. 0,89 1,58
Sum Kg. 414 769

DIAM.:

KAPP.L.:

FORM KODE: SUM m.:

ANTALL:

STÅLKV.:

a: 310 e:

KAPP.L.: 1185 44

STÅLKV.:

ANTALL:P18

DIAM.: 16 B500NC

FORM KODE: 99-100 52SUM m.:

b:

KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 50

SUM m.:

KROK1:

h: 896 REVISJON:57

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

va: 84

vb:

va:

ANTALL:P17

DIAM.: 16 B500NC a: 470 e:

KAPP.L.: 1345 44

FORM KODE: 99-100 59 d:

va må kontrollmåles
b: 900 f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 50

d:

STÅLKV.:

P16

DIAM.: 16 B500NC a: 310 e:

KAPP.L.: 1185 48

FORM KODE: 99-100

P15

DIAM.: 16 B500NC a: 470 e:

KAPP.L.: 1345 48

FORM KODE: 99-100 d:

b: 800 f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 50

d:

50

vc:

va må kontrollmåles
KROK2.:

DOR. DIA:

vb:

vd:h: 896

b: 900 f:

c: R:

P14

DIAM.: 16 B500NC a: 800 e:

KAPP.L.: 1595 8

FORM KODE:

KROK1:

65

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

h: 566

vc:
REVISJON:

KROK1:

KROK1:

vb:

va:

vc:

vd:

b: 800 f:

99-100 13

ANTALL:

SUM m.:

STÅLKV.:

REVISJON:

va: 45

a: 800 e:
KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 50

d: h:

P12

KAPP.L.: 1570 12

STÅLKV.:

ANTALL:P13

DIAM.: 16 B500NC

FORM KODE: 11 19SUM m.: REVISJON:

FORM KODE: LM 222

STÅLKV.:

ANTALL:

d: h:

P11

DIAM.: 12

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 50

21

450 e:

KAPP.L.: 1060 216

STÅLKV.:

ANTALL:
b: 200 f:

c: 450 R:

SUM m.:

16

B500NC a:

FORM KODE: 21 229SUM m.: d:

DIAM.: B500NC a: e:

KAPP.L.:

Forsterkning av pilarar A128

Oppdragsnavn:

       DIAM. FORMKODE.

STÅLKV.:

ANTALL:

Pos. NR

KROK2.:

DOR. DIA:

KROK1:va:

vb:

32
P10

DIAM.: a: 490 e:

237

208

B500NC

KAPP.L.:

FORM KODE:

12

1140

ANDMA

Kappestøp, en akse Søi

MERKNAD

Oppdragsnummer:

f:

R:

200

490

b:

c:

SKISSE AV ARMERINGSJERN

SUM m.: d:

Tilpasses i lengden på stedet

REVISJON:

h: REVISJON:

KROK1:

KROK2.:

DOR. DIA: 32

h:

REVISJON:

vc:

vd:

va:

vb:

vc:

vd:

va:

KROK1:

va: 84

vb:

vc:

vd:

vb:

vc:

vd:

vd:

vb:

vc:

vd:

va: 83

vb:

vd:

va:

vb:

83

K190.xlsx
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Side:

2 av 3

Utført dato:

04.10.2024

Kontrl.dato:

04.10.2024

Rev.

01

Pos. NR        DIAM. FORMKODE. SKISSE AV ARMERINGSJERN        KROKER. DOR.DIA. MERKNAD

Oppdragsnavn: Konstruksjonsdel: Kontrl. av:

Forsterkning av pilarar A128 Kappestøp, en akse SØi

Oppdragsnummer: Tegningsnummer: Bøyelistenr.: Rev.:

10261149-01 K140 K190

Oppdragsgiver: Utført av:

VLFK ANDMA

a: 2500 e:

b: 1500 f:

c: R:

d: h:

P20

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 3970 ANTALL: 76

FORM KODE: 11 SUM m.: 302 vd: REVISJON:

va: KROK1:

vb: KROK2.:

vc: DOR. DIA: 50

a: 2200 e:

b: 1000 f:

c: R:

d: h:

P21

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 3195 ANTALL: 76

FORM KODE: 99-100 SUM m.: 243 707 vd: REVISJON:

va: 45 KROK1:

vb: KROK2.:

vc: DOR. DIA: 50

a: 1100 e:

b: 1100 f:

c: R:

d: h:

P22

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 2170 ANTALL: 19

FORM KODE: 11 SUM m.: 41 vd: REVISJON:

va: KROK1:

vb: KROK2.:

vc: DOR. DIA: 50

a: 500 e:

b: 1700 f:

c: R:

d: h:

P23

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 2170 ANTALL: 38

FORM KODE: 11 SUM m.: 82 vd: REVISJON:

va: KROK1:

vb: KROK2.:

vc: DOR. DIA: 50

a: 500 e:

b: 1400 f:

c: R:

d: h:

P24

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1895 ANTALL: 38

FORM KODE: 99-100 SUM m.: 72 990 vd: REVISJON:

va: 45 KROK1:

vb: KROK2.:

vc: DOR. DIA: 50

a: 1400 e:

b: 500 f:

c: R:

d: h:

P25

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1870 ANTALL: 38

FORM KODE: 11 SUM m.: 71 vd: REVISJON:

va: KROK1:

vb: KROK2.:

vc: DOR. DIA: 50

a: 2550 e:

b: f:

c: R:

d: h:

P26

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 2550 ANTALL: 168

FORM KODE: 00 SUM m.: 428 vd: REVISJON:

va: KROK1:

vb: KROK2.:

vc: DOR. DIA: 32

a: 700 e:

b: 160 f:

c: 700 R:

d: h:

P27

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1520 ANTALL: 84

FORM KODE: 21 SUM m.: 128 vd: REVISJON:

va: KROK1:

vb: KROK2.:

vc: DOR. DIA: 32

a: 150 e:

b: 200 f:

c: 150 R:

d: h:

P28

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 460 ANTALL: 322

FORM KODE: 21 SUM m.: 148 vd: REVISJON:

va: KROK1:

vb: KROK2.:

vc: DOR. DIA: 32

a: e:

b: f:

c: R:

d: h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.: vd: REVISJON:

va: KROK1:

vb: KROK2.:

vc: DOR. DIA:

Utført dato: Kontrollert: Kontr. dato:

Sum m. 704 811 Til kommentarer ANDMA 04.10.2024 Søi 04.10.2024

Vedrørende Utført av:Diameter mm. 12 16

Sum Kg. 625 1281

Kg/m. 0,89 1,58

K190.xlsx
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Rev.: Side:

01 3 av 3

Utført av: Utført dato:

ANDMA 04.10.2024

Kontrl. av: Kontrl.dato:

Søi 04.10.2024

Sum armering for tegning:

12 16

Oppdragsnummer:

10261149-01

Oppdragsgiver:

VLFK

Konstruksjonsdel:

Kappestøp, en akse

Tegningsnummer:

K140

Forsterkning av pilarar A128

Oppdragsnavn:

1,579

1170

0,888

Sum m. 1298

1039Sum Kg. 2050

Kg/m.

Diameter mm.

7 - Skrukobling, Han

8 - Skrukobling, Hun

Krok forklaring:

1/-1 - 90 grader krok

2/-2 - 135grader krok

3/-3 - 180grader krok

4 - Rektangulær endeplate

5 - Kvadratisk endeplate

6 - Sirkulær endeplate

K190.xlsx
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