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A1 Generelle innledende tekster

A1 Generelle innledende tekster

00.A1.1
INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE - OVERORDNEDE KRAV

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav,
gjelder bestemmelsene i NS 3420 utgave 202401.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 202401,
Ullensaker kommunes VA-norm og Ullensaker kommunes abonnementsvilkår for vann og avløp, NPG
leggeanvisning, VA/Miljø-blader, felles kommunal veinorm, Statens Vegvesen sine håndbøker og NBI's detaljer der
dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht.
NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Dersom beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, vil postene innholde en A til slutt i koden. Dette betyr at det er
tilleggskrav til NS 3420, og at krav i kodestrukturen, krav på høyere nivåer og fellesbestemmelsen gjelder. Dersom
krav i NS 3420 ikke skal være gjeldende, spesifiseres dette særskilt i postgrunnlaget. Spesifiserende tekster etter
Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel
standardens krav der disse er relevante.
Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Der
beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i
etterfølgende beskrivelse. Det presiseres at alle spesifiserte leveranser skal være inklusive alle kostnader,
leveranser og arbeider frem til ferdig montering eller anbrakt masse der ikke annet er beskrevet.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende områder, konstruksjoner,
installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og
driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse
med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller
kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger,
så vel som hensyn til naboer.

Hvor det er benyttet underposter for bl.a. å beskrive ulike dimensjoner forutsettes alle bestemmelser gitt under
hovedposten å gjelde selv om dette ikke er gjentatt.

Egenkontroll:

Det stilles krav til egenkontroll (internkontroll) av entreprenøren i anleggsfasen. Entreprenøren skal
dokumentere oppnådde resultater. Dokumentasjonen fremlegges og godkjennes av byggherren under
anleggets framdrift.

Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetspris skal dekke. 

Sum: 0
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X1 Underentreprenør og samarbeidende firma

X1 Underentreprenør og samarbeidende firma

00.X1.1
UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA
(Utfylles av anbyderen)

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /ev. vil samarbeide bli opprettet med følgende
firmaer, håndverkere eller leverandører:

1. ....................................................................................................................

........................................................................................................................

2. ....................................................................................................................

........................................................................................................................

3. ....................................................................................................................

........................................................................................................................

4. ....................................................................................................................

........................................................................................................................

5. ....................................................................................................................

........................................................................................................................

6. ...................................................................................................................

.......................................................................................................................

Sum: 0
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X2 Kontosummering

X2 Kontosummering

00.X2.1

X2.1  Prissammendrag

Kapittel: kr

[[ANBUDSSKJEMA_N1]]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift                                                                                           [[TOTAL_SUM]]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift                                                                                                       [[TOTAL_SUMx0,25]]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift                                                                                   [[TOTAL_SUMx1,25]]

00.X2.2
X2.2  Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ............................

Sted:.................................................... den......................................

................................................................................................
Underskrift og stempel

Sum: 0
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01 Rigg og drift

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

01 Rigg og drift

01.01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

•  Tekniske krav
•  Tidsfrister og dagmulkter
•  SHA-plan

Omfatter også alle kostnader forbundet med
etablering av bygge- eller anleggsplass for eget
kontraktarbeid.

Entreprenøren er selv ansvarlig for å skaffe område
for rigg og drift samt nødvendig lagerplass.
Opparbeidelse av alle plasser, adkomstveger, interne
transportveger, driftsveger og andre anlegg som det er
behov for for gjennomføring av egne
kontraktsarbeider.

Entreprenør må selv besørge tilknytninger til offentlig
nett, elkraft m.m. Alternativt kan han benytte eget,
lukket avløp.

Entreprenøren står selv ansvarlig for etablering av
anleggsstrøm.

I tillegg til egen forlegning og forpleining av eget
personell, skal entreprenøren holde møterom for
byggemøter og kontorplass for byggherrens
byggeleder.

Entreprenøren står selv ansvarlig for vann og avløp.
Evt. tilknytning av vann og avløp skal koordineres og
godkjennes av Ullensaker kommune, og må evt.
søkes om og foreligge godkjent søknad om
sanitærabonement for midlertidig tilknytning.

Enkelte ytelser er trukket ut i egne poster for å
synliggjøre kostnadene på disse. Følgende poster er
trukket ut i egne poster, og inngår med dette ikke i
denne posten:

•  Planlegging av eget kontraktsarbeid
•  Klargjøring av adkomst eller plasser -

trafikkavvikling
•  Tilrigging av provisorisk teknisk installasjon
•  Tilrigging for sikring eller beskyttelse med

anleggsgjerde eller plastgjerde.
•  Tilrigging for sikring eller beskyttelse med

miniguard
•  Tilrigging for provisorisk avfallshåndtering

(forurensede masser)

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

01.01.2 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Alt avfall skal kildesorteres.
Entreprenøren plikter å utarbeide en avfallsplan som
dokumenterer sorterte fraksjoner, mengder m.m.
Entreprenøren har ansvar for at avfallsplanen
oversendes før oppstart av anlegget samt at
sluttrapport oversendes før søknad om ferdigattest.

C)    Utførelse
Alt avfall skal kildesorteres.

01.01.3 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer registrering og innmåling av alle
eksisterende elementer som skal reetableres etter
utført VA-anlegg, slik som:

•  Skilt
•  Gjerder
•  Trær
•  Annen vegetasjon
•  Annet som skal reetableres

Registreringen /innmålingen må være tilstrekkelig for
entreprenørens anskaffelser, stikking og maskinstyring
i forbindelse med reetableringen

01.01.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder gjennomgang av prosjektet og utarbeidelse,
presentasjon og drøfting med byggherren av
altermative løsninger som forenkler gjennomføringen
Omfatter ikke normal planlegging priset i forregående
post.

01.01.5 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen gjelder registrering og innmåling av kotehøyder
på eksisterende ledninger i kummer for kvalitetssikring
av prosjekterte kotehøyder.
Registreringen / innmålingen meldes tilbake til
prosjekterende uten unødig opphold.

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

01.01.6 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Midlertidig omlegginger, atkomster, osv. for
kjørende trafikanter.
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også evt. vegetasjonsrydding. Utlegging av
fiberduk, opparbeidelse med nødvendig
forsterkningslag, bærelag og grusdekke. Normal
komprimering. Inkluderer også stikkrenner der dette er
nødvendig. Utføres etter avtale med byggherre og
grunneier.

01.01.7 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Formål: Offentlig nett
Lokalisering: Hele anlegget
Utførelse: Provisoriske stikkledninger av PE100
Dimensjon/kapasitet: Dy 32 mm - 63 mm
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Plugging og omkjøring på hovedledninger benyttes
der dette er mulig.
Prisen inkluderer:

•  Stenging / plugging av hovedledninger inn mot
anleggstraseene og ev. graving / gjenfylling for
plugging.

•  Montering og demontering av nødvendige
provisoriske stikkledninger til bygninger.
Ledningen tilkobles fortrinnsvis utvendig i bygg.
Utvendig tappekran kan benyttes, men må
frostsikres i vinterhalvåret, inkluderes i prisen.

•  Felles provisoriske stkkledninger legges med:
•  Dy 32 mm for inntil 3 boenheter.
•  Dy 50 mm for 4 tom. 6 boenheter.
•  Dy 63 mm for flere enn 6 boenheter.
•  Sikring mot trafikkskader.
•  Nødvendig frostsikring med isolering og ev.

varmekabler ved temperaturer under +5° og
fare for frost.

Avbrudd i forsyningen ved til- og frakobling gjøres så
kort som mulig, og brukere varsles i god tid (min. 1
døgn) på forhånd.

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

01.01.8 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Gjerde
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Avsperring ved pågående arbeider / åpen grøft.
Utførelse: Anleggsgjerde av stål på stabile fundamenter.
Elementene kobles sammen.
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder anskaffelse eller leie av gjerde, transport,
lossing, oppsetting, flytting og vedlikehold.
Nødvendig lengde bestemmes av entreprenøren

C)    Utførelse
Som sikring og beskyttelse benyttes standard
anleggsgjerder i henhold til gjeldende regelverk.

01.01.9 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Sikring ved pågående arbeider / åpen grøft langs
trafikkert veg.
Utførelse: VarioGuard av stål festet i grunnen. Elementene
kobles sammen.
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

VarioGuard av stål festet i grunnen. Elementene
kobles sammen.

C)    Utførelse
Godkjent type til formålet.

01.01.10 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkuderer:
Ivaretagelse av krav i følgende kapitler og vedlegg:
2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV
KONKURRANSEN 
3 KVALIFIKASJONSKRAV
4 TILDELINGSKRITERIER
Vedlegg 8: SHA-plan

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Vedlegg 9: Miljøoppfølingsplan

Prisen inkluderer ivaretagelse av følgende:
•  Vinterkostnader (snøbrøyting, strøing m.m.)

innenfor anleggsområdet. Entreprenøren må
vurdere omfanget ut fra angitt fremdrift.

•  Rengjøring av maskiner, kjøretøy og redskap
ved flytting mellom eiendommer, med tanke på
spredning av uønskede arter ved arbeider over
dyrket mark.

•  Mottakskontroll (armatur, rør m.m.)
•  Ansvarlig kontrollerende for utførelsen er

ansvarlig for mottakskontrollen. Materiellet skal
leveres i arbeidstiden. Byggherren skal varsles i
god tid før kontrollen finner sted, slik at en
representant for byggherren kan velge å være
tilstede.

•  Mottakskontrollen skal dokumenteres på eget
skjema. Den skal omfatte kontroll av om
merking og dokumentasjon er i henhold til
bestilling, samt om leverte produkter er i
henhold til beskrivelser, fysiske mål, og
skjøtemetoder.

•  Produktene skal kontrolleres for
transportskader.

•  Datablad for alt materiell (rør, rørdeler, armatur)
skal følge med leveransen.

•  Kontroll av alle utsettings- og plandata som er
levert fra byggherren før oppstart inkl. ev.
tilrettelegging av stikningsgrunnlag levert av
byggherren for maskinstyring. Stikningsgrunnlag
vil kunne bli bli levert på følgende formater:

◦  KOF eller dwg
◦  Evt. 3D Modell

•  Ev. merkostnad for å tilrettelegge
stikningsgrunnlag levert av byggherren for
maskinstyring, må inkluderes i prisen.

•  Entreprenør skal løpende foreta oppmåling og
levere delmålebrev for á-kontoavregning og
sluttmålebrev for arbeider som avsluttes.
Målebrevene skal presenteres på en slik måte
og med tilstrekkelig grunnlag og illustrasjoner,
slik at byggherren enkelt kan se hvordan
mengdene er beregnet.

Entreprenøren må påregne et tett samarbeid med
byggherren og hans rådgivere og bidra til å komme
fram til de mest økonomiske og hensiktsmessige
løsningene for byggherren.

Følgende arbeider er trukket ut og prises i egne
poster:

•  Trafikkavvikling
•  Drift av provisorisk tekninsk installasjon.
•  Koordinering mot kabelaktører.

C)    Utførelse
Stikningsgrunnlag oversendes normalt senest 2 uker
før de aktuelle arbeidsoperasjoner iht omforent

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

detaljert fremdriftsplan skal påbegynnes.

01.01.11 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID
Tid uke 4
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder priskonsekvens for forlenget rigg/drift hvis det
viser seg at ferdigstillelsestidspunkt ikke kan
overholdes og dette har årsaker som ikke kan
tilskrives entreprenøren.

X)    Mengderegler
Uker

01.01.12 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Trafikkregulering og skilting inkl. skiltplaner og
søknader om midlertidig skilting.
Dimensjoner: Gitt nedenfor
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
•  Alle arbeider inklusiv støvbinding, snøbrøyting

og strøing med drift av provisoriske veger /
kjørefelt, også i forbindelse med gangtrafikk fra
brakkerigg, lossing av varer fra offentlig veg.

•  Opprettholdelse,  av adkomster til
boligeiendommer langs anleggsområdet.

•  Beredskap og eventuelle ekstra tiltak for
adkomst for brann- og sykebiler. Rask
midlertidig gjenfylling av grøften kan bli
nødvendig.

•  Omlegging av gangtrafikk.
C)    Utførelse

Nødetatene varsles i god tid på forhånd.
Adkomst til boligeiendommer langs anleggsområdet
kan sperres for biler når grøftearbeidene passerer
adkomsten. Beboere varsles minst to døgn i forkant.
Sperretiden gjøres så kort som mulig.

01.01.13 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Lokalisering: Hele anlegget
Installasjonens omfang: Provisoriske stikkledninger av

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

PE100
Ytelse: Drift
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
Drift og vedlikehold av nødvendige provisoriske
stikkledninger til bygninger.
Ev. strømkostnader.

01.01.14 AM3.69A
DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG
Rund sum RS
Type: Prosedyresveising
Lokalisering: Riggplass for sveisemaskin, anleggsområdet
Utførelse: Se under
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder prosedyresveising.
Prisen inkluderer:
Det skal før arbeidene med sveising igangsettes
utføres en prosedyresveis for alt sveisepersonell med
den maskinutrustningen og det ledningsmaterialet og
de dimensjoner /SDR-klasse som skal benyttes på
anlegget.
Tiltakshaver skal varsles i god tid om når
sveisearbeidene på anlegget utføres.
På forhånd skal rørprodusent utarbeide og oversende
prosedyre for sveisingen inneholdene bl.a
sveiseparametere til tiltakshaveren. Tillegg A til NS
416-2: 2008: inneholder grunnlag for å utarbeide en
slik prosedyre.
Gjelder også for elektromuffesveising.

01.01.15 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.01.16 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Rund sum RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Koordinering av arbeider som må
utføres av kabelaktører i forbindelse med anlegget.
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter all nødvendig koordinering inkl. omforent
gjennomføring- og fremdriftsplan, SHA, risikoanalyse
o.a. for å kunne gjennomføre entreprisen.

C)    Utførelse
Koordineringen må utføres fortløpende med anleggets
fremdrift slik at arbeidene utføres iht. fremdriftsplan.

Sum: 0



Norconsult Group 17.04.2026
52503440 Vettalsvegen Side 15
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

X)    Mengderegler
Avregnes som rund sum.

01.01.17 AV5.1A
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
ETTER EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Se egne poster for: Sluttdokumentasjon og FDV-
dokumentasjon. Prisen inkluderer all øvrig nedrigging
inkl. fjering av provisoriske veger, anleggsveger og
provisoriske innstallasjoner.

01.01.18 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Avsluttende dokumentasjon for alle
leveranser.
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen omfatter:
Sluttdokumentasjon iht. Ullensaker sine VA-normer.

https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/20-pdf-
dokumenter/vann-og-avlop/2024---va-norm.pdf

Hovedpunkter:
Generelt:
Før byggherren overtar kontraktsarbeidet skal
entreprenøren overlevere følgende dokumentasjon i
digitalt redigerbart format på minnepinne:

•  Tekst med generell info om anlegget.
•  Dokumentasjon over utførte rørinspeksjoner,

trykkprøvinger og desinfiseringer.
•  Standard kumkort med bilde skal benyttes.

Bildet av kummen tas mot nord. Kumkort kan
leveres på PDF-format.

•  Bilder av strategiske deler som forankringer,
skjøter, overganger etc.

•  Komplette innmålingsdata for utførte anlegg (se
også nedenfor).

•  Kopi av alle avviksrapporter.
•  Kopi av utfylte sjekklister.
•  Kopi av byggetegninger for kumskisser med

påførte justeringer utført i byggefasen.
Justeringene skal markere med rødt.

•  Endelig massedisponeringsplan

All dokumentasjonen skal være på norsk og sortert
etter logisk innholdsfortegnelse.

Endelige "som bygget" tegninger skal utarbeides av
rådgivende ingeniør basert på informasjon fra
entreprenøren.

Sum: 0

https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/vann-og-avlop/2024---va-norm.pdf
https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/vann-og-avlop/2024---va-norm.pdf


Norconsult Group 17.04.2026
52503440 Vettalsvegen Side 16
01 Rigg og drift

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Byggherren skal godkjenne sluttdokumentasjonen før
overtagelsen. Entreprenøren må påregne å utarbeide
en foreløpig utgave av sluttdokumentasjonen før
endelig utgave utarbeides. Foreløpig utgave skal være
klar 14 dager før overtakelsen, slik at byggherren
rekker å komme med sine kommentarer. Anlegget vil
ikke bli overtatt før sluttdokumentasjonen er godkjent
av byggherren.

Innmålinger
I henhold til Ullensaker kommune sin VA-norm.

Innmåling VA-anlegg:
For alle nyanlegg (også utskifting av eksisterende
ledninger) skal punkter innmåles med X-, Y- og Z-
koordinat iht. Ullensaker kommunes VA-norm.
Omfatter også eksisterende infrastruktur som
blottlegges når de berøres / krysses av anlegget, samt
endeavslutninger av utlagte rør.

Innmåling kabelanlegg:
Alle anleggsdeler (kummer, bend, vinkelpunkter og
kabelrørender, stolper) innmåles med x, y og z.
Kabelrør tolkes eventuelt etter nærmere spesifikasjon.

Innmåling veganlegg:
Alle anleggsdeler (stikkrenner, sluk, sandfang med
tilknyttede ledninger, beleggsarealer med avsluttende
kantstein og konstruksjoner over og under terreng)
innmåles med x, y og z. For kuppelrister måles z på
topp toppring.

Innmåling grøntanlegg:
Planteområder og enkelttrær innmåles og plantearter
spesifiseres.

Kfr. vedlegg: Kontraktsgrunnlaget. Dokumentasjon.
01.01.19 AU4.1A

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Entreprenøren skal levere FDV-
dokumentasjon (datablader) i digitalt format på
minnepinne.
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
•  Leverandøroversikter med navn, adresse, tlf, e-

postadresse, web-adresse
•  Tekniske spesifikasjoner for alt levert og montert

utstyr. For teknisk spesifikasjon som gjelder
flere typer utstyr skal det markeres hvilken del
som er benyttet.

•  Vedlikeholdsinstrukser for alt levert og montert
utstyr. Instruksene skal fastsette rutiner for å
bevare den tekniske standard og
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driftssikkerheten til installasjonene og gi
driftspersonalet det nødvendige
underlagsmateriale for reparasjoner og
utskiftninger.

•  Monteringsanvisning for alt levert og montert
utstyr (f.eks leggeutstyr, kapping, boltemuffer,
ulike typer skjøter, skjøtemuffer etc.).

•  HMS-datablad.
Dokumentasjonen skal overleveres før byggherren
overtar kontraktsarbeidet
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02 Riving for klargjøring av tomt

02.1 DB2.121
GRUNNUNDERSØKELSER - VARSLING AV
GRUNNEIER - RUND SUM
Rund sum RS
Varslingsfrist: 3 dager før oppstart
Andre krav: Nei

02.2 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER - PÅVISNING AV
LEDNINGER OG KABLER I GRUNNEN - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også at entreprenøren må selv ta kontakt
med de aktuelle parter og byggherrens representant
for å få påvist anlegg, samt registrere øvrige forhold
ved eksisterende anlegg som kan komme i konflikt
med anleggsarbeidene. Entreprenør plikter å
etterfølge anleggeiers bestemmelser.

Omfatter også eksisterende VA-ledninger som skal
tilkobles eller krysses skal:
      - Lokaliseres så godt som mulig
      - Framgraves / avdekkes med forsiktighet ved
behov
      - Innmåles
      - Kontrolleres mot planer

Alle kostnader forbundet med forsiktig graving,
tilbakefylling, og provisorier for kontinuerlig drift av
anleggene, skal dekkes av entreprenøren og
innkalkuleres i de enkelte poster som berøres.

02.3 QY2.1532
DEMONTERING OG REMONTERING - LENGDE

Lokalisering: Se underposter
Beskrivelse av delprodukt: Se underposter
Andre krav: Nei

02.3.1 Lokalisering: Vettalsvegen 45 
Beskrivelse av delprodukt: Gjerde, treverk 

c)    Utførelse
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Lengde m 6

02.3.2 Lokalisering: Vettalsvegen 146
Beskrivelse av delprodukt: Gjerde, treverk 

c)    Utførelse

Lengde m 20

02.4 QY2.1531A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL
Antall stk 1
Lokalisering: Vettalsvegen 45
Beskrivelse av delprodukt: Steinheller
Andre krav:
C)    Utførelse
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02.5 CD3.11191A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 10
Bygningsdel: Utendørs konstruksjon over og under
bakken
Lokalisering: Vettalsvegen 45
Tilgjengelighet: I grønt
Bygningsdel, spesifisert: Gjerde
Konstruksjon: Metall flettverksgjerde med stålstolper
Byggeår: Ikke gitt
Materialer: Stål
Dimensjon: Høyde ca. 1,5 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Brukbare materialer legges i lokalt depot
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Stipulert lengde.
Prisen inkluderer:

•  Opplasting og transport til lokalt depot, lossing
og lagring.

•  Opplasting og transport av vrak til lovlig deponi.
•  Ev. leveringsavgifter.
•  Omfatter også remontering av gjerde

C)    Utførelse

02.6 CD4.14943A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
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Antall stk 6
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige
stoffer
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: På jord
Bygningsdel, spesifisert: Komplett eksisternde kum
inkludert kumtopp, lokk, ramme og alle tilhørende
kumdeler og armatur.
Materialer: Betong, stål, plast
Byggeår: Ikke gitt
Dimensjon: D=1000,1200 mm. Rørdimensjon 100 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: System
må være satt ute av drift i sin helhet før riving
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:
Vannledninger under trykk må være avstengt og frakoblet
før oppstart av rivearbeider
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer riving av komplett kum (19372,
19506, 19371, 63730, 19504, 35663)
Prisen inkluderer kapping av rør og forsegling av
rørender. Tersing av rørender ikke lenger er i bruk.
Transporteres til lovlig mottak.

02.7 CD4.11673A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 210
Bygningsdel: Ledningsnett for sanitærinstallasjon
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige
stoffer
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: Fra grøft
Bygningsdel, spesifisert: Vannledning
Materialer: Støpejern
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 100
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: System
må være satt ute av drift i sin helhet før riving
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:
Vannledninger under trykk må være avstengt og frakoblet
før oppstart av rivearbeider
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Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Åpne rørdeler tettes for
å unngå å bli vannførende.
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer kapping av rør og forsegling av
rørender.
Transporteres til lovlig mottak.

X)    Mengderegler
Avrundes etter faktisk forbruk
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1 Gravearbeider

03.73.1.1 FVA
Sammensatte arbeider

Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder generelt og overordnet for alle poster i
kapittel 03.73.1.

C)    Utførelse
Sikkerhet i grøft
Dersom påtreff av grunnvann i åpen grøft, skal
entreprenør varsle byggherre og byggherrens
geoteknikker.

Graving i dyrket mark
Der gravestrekning foregår i dyrket mark, skal
relevante grave- og masseposter
inkludere ivaretakelse og gjenbruk (uttak,
mellomlagring og utlegging) av matjord og
underliggende løsmasser iht. krav fra
landbruksmyndigheten. Dette innebærer bl.a. at
mellomlagret matjord fra dyrkede arealer, dvs. de
øverste 30cm-50cm av jordlaget (også kalt A-sjiktet),
må tildekkes på en måte som begrenser
oppblomstring av ugress" og at B-sjiktet (mellom 30 og
80 cm) skal mellomlagres skånsomt og ikke kjøres
over I anleggsperioden. Ved reeatblering av dyrkede
arealer, skal massene fra de to sjiktene  legges tilbake
i den rekkefølgen de opprinnelig lå.

Gjenbruk av stedlige masser
Der det kun skal legges med PE ledning kan PE
ledninger installeres i grøft med stedlige masser
<65mm steinstørrelse, evt. <0,5ganger rørets
ytterdiameter om sistnevnte er mindre iht.
rørleverandørskrav. Gjenbruk av stedelige masser i
ledningssonen må godkjennes av byggeherren i
forkant.

Det forutsettes at entreprenøren tar vare på stedlige
masser som gjenbrukes ved tilbakefylling. Stedlige
masser mellomlagres på eget mellomlager for senere
tilbakefylling i byggegrop. Dersom entreprenør mener
at stedlige masser ikke egner seg for gjenbruk, skal
byggherre kontaktes for avklaring.

Stedlige masser må være telefri. Masser som skal
gjenbrukes inn mot omfyllingen skal være utsortert for
større stein ved bruk av solleskuffe/dyrkingsskuffe el.
tilsv. med lysåpning mellom ribber på mindre eller lik
100 mm.

Overskuddsmasser skal transporteres til godkjent
mottak utenfor anleggsområdet.
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Forsiktig graving
Graving inntil og avdekking av eksisterende
infrastruktur skal utføres med forsiktighet. Det må
påregnes behov for håndgraving, særlig inntil
eksisterende kummer og ved/under eksisterende rør.

03.73.1.2 FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal m2 200
Område som skal ryddes: VA-trase
Leveringssted: Til godkjent mottak holdt av entreprenøren.
Evt. trær avleveres på avtalt sted med grunneier.
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør skal selv gjøre seg kjent med omfanget
av vegetasjonsrydding, herunder kartlegge type
vegetasjon og mulighet for fjerning.

03.73.1.3 FV3.19191A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 180
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 25m fra uttakssted
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabil skråning
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Restriksjoner: Vekstjord skal graves av og lagres i ranke
langs traséen uten å blandes med øvrige masser.
Bunnbredde: 0,6-1,0m
Grøftedybde: Inntil 3,0 m
Krav til tilbakefylling: Fundament, sidefylling og
beskyttelseslag: Knuste masser 8-16mm (alt. 4-22mm).
Gjenfylling: Stedlige masser til uk.vekstjordlag.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
•  Håndtering grunnjord og matjordlag B-sjikt iht.

tegn H023.
C)    Utførelse

Graveskråning: Stabil graveskråning iht. geoteknisk
rapporten RIG-R02, vurderes på stedet ut fra masser i
grunnen og ev. tele.
Seksjonsvis utgraving anvendes når utgraving er nær
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fylkesveg, spesielt sør for elvekryssing.

X)    Mengderegler
Vurderes i samråd med byggherre

03.73.1.4 FV3.13391A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Over topp kasse; stabil graveskråning
med hyller b=0,5 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Utgraving nær fylkesveg, og anvendes etter
avtale med byggherre
Formål: Grøft for VL 180 PE på et nivå
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: min. 1 m, utvides ved behov
Grøftedybde: Inntil 3,0 m
Krav til tilbakefylling: Fundament, sidefylling og
beskyttelseslag: Knuste masser 8-16mm (alt. 4-22mm).
Gjenfylling: Stedlige masser til uk.vekstjordlag.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
•  Utvidelse av grøft for kummer og inn mot

kummer, samt fundament for kummer og fylling
med knust berg 8-16 mm (alt. 4-22 mm) inn mot
kummer.

•  Ivaretakelse av krav gitt i post FVA
X)    Mengderegler

Anvendes etter avtale med byggherre, og iht.
geoteknisk rapporten RIG-R02.

03.73.1.5 FD2.813
GRØFTEKASSE
Lengde m 30
Lokalisering: Utgraving nær fylkesveg, og anvendes etter
avtale med byggherre
Gravedybde: Inntil 3,0 m
Bunnbredde: min. 1 m, utvides ved behov
Andre krav: Nei

03.73.1.6 FD3.14219A
GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 6
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet
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Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabil skråning
Lokalisering: Hele anlegget
Type grop: Grop for kummer
Dimensjoner: Bunnbredde 3,0*3,0m og dybde inntil 3,0 m
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Graverestriksjoner: Vekstjord skal graves av og lagres i
ranke langs traséen uten å blandes med øvrige masser, se
tegning 024
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Påvisning av ledninger og kabler før graving er priset i
egen post

Entreprenør må selv vurdere størrelse på grop.
Omfater også gjennfylling av grop.
Entreprenør må eventuelt gjøre egen avtale med
grunneiere med tanke på større arealbehov enn
nøvendig for groper.

03.73.1.7 FD3.14219A
GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 11
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabil skråning
Lokalisering: Hele anlegget
Type grop: Innføringsgrop rørtrekking, inkl utvidelse vedr.
nedsetting av ny kum, og tilkoblinger eksist ledninger
Dimensjoner: Iht til kravspesifikasjon borfirma, bunnbredde
ca. 2x8 m
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Graverestriksjoner: Vekstjord skal graves av og lagres i
ranke langs traséen uten å blandes med øvrige masser, se
tegning 024
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer håndtering grunnjord og matjordlag B-
sjikt iht. tegn H023

X)    Mengderegler
Når en grop kan dekke flere formål avregnes gropen
kun en gang (bla. oppgraving for fjerning av kum,
nedsetting av ny kum), også dersom den fylles igjen
og graves opp flere ganger

03.73.1.8 FD3.14219A
GRAVING AV GROP - ANTALL
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Antall groper stk 4
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabil skråning
Lokalisering: Hele anlegget
Type grop: Punkt nedpågraving eksist ledning
Dimensjoner: Iht til kravspesifikasjon borfirma, tilpasses
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Graverestriksjoner: Vekstjord skal graves av og lagres i
ranke langs traséen uten å blandes med øvrige masser, se
tegning 024
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Dersom fremdriftsstopp utblokking:
Hvor det er mistanke om at eksisterende fjellgrøft er
for smal til at utblokking og PE-innføring kan
gjennomføres, eller at andre uventende hindringer
avdekkes på visse strekninger, kan dette føre til
midlertidig stopp i entreprenørens planlagte fremdrift
på anlegget. Posten omfatter alle arbeider med
eventuell punktoppgraving for avklaring av årsak til
stopp.

Inkluderer håndtering grunnjord og matjordlag B-
sjikt iht. tegn H023

X)    Mengderegler
Når en grop kan dekke flere formål avregnes gropen
kun en gang (bla. oppgraving for fjerning av kum,
nedsetting av ny kum), også dersom den fylles igjen
og graves opp flere ganger

03.73.1.9 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - AREAL
Areal m2 8 300
Område som skal avdekkes: VA-trase over dyrket mark
inkl areal for opplegging av øvre og nedre jordlag
Gjennomsnittstykkelse: Antatt 0,3 m
Beliggenhet av ranke: Gitt i c)
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Antatt gjennomsnittlig tykkelse matjordlag 0,3 m.
C)    Utførelse

Matjord legges i ytterste rad på avdekket jord.
(Ytterste ranke avtatt matjordlag
Midtre ranke med avtatt jordlag i dybde 1 m under
matjordlag for areal som berøres av VA-trase.
Ranke nærmest VA-grøft med resterende
gravemasser/jordlag VA-grøft). Se tegning H023.
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Vekstjord skal ikke flyttes til annen eiendom slik at en
risikerer spreding av fremedarter.

X)    Mengderegler
Berørt areal innmåles av entreprenør som
dokumenterer ved avregning.

03.73.1.10 FS8.3111A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN
Areal langs flaten m2 100
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Kryssende Sulta bekk i VA-traséen ved pr.
740
Objekt: Kryssing av bekk
Steinstørrelse: Knust berg 150-300 mm
Underlag: Stedlige gravemasser, D <= 300 mm
Skråningsvinkel: 1:2
Utforming: Valgfritt
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder plastring med fritt utlagt stein i bunn og sider
bekk. Plastringstykkelse: Min. 300 mm.
Prisen inkluderer knusing av berg til fraksjon 150-300
mm

C)    Utførelse
Plastringen iht. geotenisk rapporten RIG-R01,
og utføres iht. tegning H013 og H022

03.73.1.11 FH8.22491
DEMOLERING AV BLOKKER I LØSMASSER
Antall blokker stk 5
Arbeidssted: I grøft
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m3
Lokalisering: Hele anlegget, etter behov
Hullavstand: Ca. 0,2m
Andre krav: Nei

03.73.1.12 FJ1.2111A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER
Rund sum RS
Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1000 l/min
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer bortledning og ev. lensing av
overvann og grunnvannstilsig forbi / fra arbeidstedet i
anleggsperioden.
Prisen inkluderer leie og rigging / nedrigging av alt
nødvendig utstyr.
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Kommer bare til anvendelse der vannlensing
overstiger 350 l/min.

X)    Mengderegler
Avregnes etter utført lensetid i RS.

03.73.1.13 FJ1.2199A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER
Rund sum RS
Kapasitet: Arbeider i dagen: 1000-2000 l/min
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer bortledning og ev. lensing av
overvann og grunnvannstilsig forbi / fra arbeidstedet i
anleggsperioden.
Prisen inkluderer leie og rigging / nedrigging av alt
nødvendig utstyr.
Kommer bare til anvendelse der vannlensing
overstiger 1000 l/min.

X)    Mengderegler
Avregnes etter utført lensetid i RS.

03.73.1.14 FS2.329999122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 9
Type lag: Fundament
Type masse/sortering: 8/16 alt. 4/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ved behov, hele anlegget
Underlag: I grop for kummer hele anlegget
Tykkelse: 200 mm
Andre krav: Nei

03.73.1.15 FS4.14299122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 7
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16 alt. 4/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: I grop for kummer hele anlegget
Type konstruksjon: Kummer
Underlag: Utlagt fundamet for kum
Nivå/kote: Det fylles til underkant vekstjordlag
Toleranse: Tykkelse min 0,3m rundt alle kummer
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Andre krav: Nei

03.73.1.16 FS4.14200422A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - ANTALL
Antall stk 7
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering av masser: Masser fra ranke
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: I grop for kummer hele anlegget
Type konstruksjon: Kummer
Underlag: Utlagt fundamet for kum
Nivå/kote: Det fylles til underkant vekstjordlag
Toleranse: -
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder gjennfylling av grop utenfor lag med pukk for
kummer

03.73.1.17 GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT
AREAL
Areal m2 1 000
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: VA-grøfter og kabelgrøfter på hele anlegget
Anvendelse: Fiberduken legges rundt fundament og
beskyttelseslag/omfyllling med overlapp på min 0.5m. Se
tegning H020
Andre krav: Nei

03.73.1.18 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER - PÅVISNING AV
LEDNINGER OG KABLER I GRUNNEN - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Det er entreprenørens ansvar å skaffe seg nødvendig
oversikt, påvisninger og merking over eksisterende
kabelanlegg, ledningsanlegg mv. som kan ha
betydning for gjennomføring av arbeidet. Det er
entreprenørens ansvar å kontakte  lednings- og
kabeleier når arbeid eller aktivitet krever dette. Er der
tvil om lednings- eller kabelanlegg er utkoblet eller
ikke skal eier av ledning/kabel kontaktes for synfaring.

Entreprenør er ansvarlig for eventuelle skader som
påføres påviste anlegg. 
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03.73.1.19 FD8.52122A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 6
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent-, signal- og
fiberkabler
Kryssingens lengde: Varierer ca. 5-10m, se plan og
profiltegninger
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer retablering av eksisterende
kabelgrøft til opprinnelig stand.

03.73.1.20 FD8.522221A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 160
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Flomavsetninger,
Hav- og fjordavsetninger og mulig marin leire
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent-, signal- og
fiberkabler
Langsføringens  lengde: Varierer
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer reetablering av eksist kabelgrøft til
opprinnelig stand.

03.73.1.21 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg eller objekt: Mast
Lokalisering: Pr. 800, Ved BR4, ved BR6 og ved BR7
Formål: Graving for legging av VA-anlegg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Flomavsetninger,
Hav- og fjordavsetninger og mulig marin leire
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Lufthengende lavspent/fiberkabler
Andre krav:
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A)    Omfang og prisgrunnlag
VA-anlegget skal passere under lufthengende kabler.
Post omfatter

•  Kostnader ved tiltak (jr. SHA plan) eller utvist
forsiktighet ved passering av eksisterende
anlegg/objekt

•  Ev. nødvendig utkobling eller vakthold fra Elvia
03.73.1.22 FM1.2317A

OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 190
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Lokalisering: Hele anlegget
Type masser: Løsmasser, stedlige masser
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter overskuddsmasser som ikke kommer til
anvendelse ved gjennfylling av grøft

03.73.1.23 FM2.223170A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 190
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget
Leveringssted: Godkjent deponi etter entreprenørens valg
Type masser: Løsmasser, stedlige masser
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter overkuddsmasser som ikke kommer til
anvendelse innenfor anleggsområdet. Gjelder også
overskuddsmasser fra innføringsgrop og mottaksgrop
ved bruk av NO-DIG metoder.

Gjelder også evt. deponiavgift.
C)    Utførelse

Masser skal leveres til godkjent deponi
03.73.1.24 FV2.5213110

OPPLASTING OG TRANSPORT AV BERG - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 10
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget
Tippsted: Til godkjent mottak
Andre krav: Nei

03.73.1.25 FH1.531132A
SPRENGING AV GRØFT I DAGEN
Volum m3 5
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Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: I anleggsområdet
Formål: VA-grøft
Bergforhold: Ikke gitt
Restriksjoner: Rystelsesmåling
Bunnbredde: Varierer
Grøftedybde: Varierer
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen gjelder tillegg til uttak og utlegging i grøft som
prises i separate poster.
Prisen inkluderer:

•  Rensk.
•  Økning av bunnbredde iht. grøftesnitt for

fjellgrøft.
•  Sprengning for utvidelse av grøft for kummer og

inn mot kummer.
•  Ivaretakelse av krav til sprengning.

Post for vibrasjonsmålere prises på egen post.

C)    Utførelse
I hht. NS 8141: 2022

X)    Mengderegler
Avregnes som m3

03.73.1.26 FH2.79A
UTTAK AV BERG UTEN BRUK AV SPRENGSTOFF
Prosjektert fast volum m3 10
Metode: Pigging, ripping
Lokalisering: Ved kryssing av bekken
Størrelse på et område/dimensjoner på enkeltblokker: Ikke
gitt
Bergforhold: Ikke gitt
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen gjelder tillegg til uttak og utlegging i grøft som
prises i separate poster.
Prisen inkluderer:

•  Rensk.
•  Økning av bunnbredde iht. grøftesnitt for

fjellgrøft.
•  Utvidelse av grøft for kummer og inn mot

kummer.
•  Opplasting på transportmiddel

Post for vibrasjonsmålere prises på egen post.
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X)    Mengderegler
Avregnes som m3

03.73.1.27 FD8.21A
LØSGJØRING
Areal m2 20
Metode: Ripping eller grubbing
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Løsgjøringsdybde: Inntil 1,0 m
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Post for vibrasjonsmålere prises på egen post.

03.73.1.28 FD8.3221A
TILTAK VED FROSNE MASSER - AREAL
Areal m2 1 500
Tiltak: Tining
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Dybde: Inntil 1,0 m
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Tining benyttes der eksisterende anlegg i grunnen ikke
tillater pigging.

03.73.1.29 FD8.3222A
TILTAK VED FROSNE MASSER - AREAL
Areal m2 200
Tiltak: Pigging
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Dybde: Inntil 1,0 m
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Post for vibrasjonsmålere prises på egen post.

03.73.1.30 FD8.3222A
TILTAK VED FROSNE MASSER - AREAL
Areal m2 200
Tiltak: Pigging
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
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Dybde: 1,01 - 1,5 m
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Post for vibrasjonsmålere prises på egen post.

03.73.1.31 FH8.322A
VIBRASJONSMÅLING - MÅLERUTLEIE
Antall målepunktdøgn stk 1
Type måler: Måler som viser vibrasjonsforløp
Forventet antall målere: 1 stk
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter vibrasjonsmåling dersom behov.

Post skal kun benyttes i samråd med byggherre.
03.73.1.32 FH8.312A

VIBRASJONSMÅLING - ETABLERING OG AVVIKLING
PÅ BYGGEPLASS
Antall målere stk 1
Type måler: Måler som viser vibrasjonsforløp
Lokalisering: Hele anlegget ved sprengingsarbeid og
pigging i nærhet til bebyggelse og konstruksjon - Etter
behov
Plassering av målere: I samråd med byggherre
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter vibrasjonsmåling dersom behov.

Post skal kun benyttes i samråd med byggherre.
03.73.1.33 FH8.332A

VIBRASJONSMÅLING - FLYTTING AV MÅLER
Antall ganger stk 1
Type måler: Måler som viser vibrasjonsforløp
Lokalisering: Hele anlegget ved sprengingsarbeid og
pigging i nærhet til bebyggelse og konstruksjon - Etter
behov
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter vibrasjonsmåling dersom behov.

Post skal kun benyttes i samråd med byggherre.
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2 Rørinstallasjoner

03.73.2.1 UM1.12A
Utendørs vannledninger - rør av plast

Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i alle punktene
under. Det gjøres spesielt oppmerksom på lokale
bestemmelser.
Nyeste versjon av VA-normen for Ullensaker
kommune kan lastes ned fra: 
https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/20-pdf-
dokumenter/vann-og-avlop/2024---va-norm.pdf

Prisene inkluderer også ivaretagelse av krav i alle
punktene under.

B)    Materialer
Vannledninger og deler for vannledninger: Alle plastrør
skal ha godkjenningsmerket Nordic Poly Mark eller
tilsvarende. Alle rør skal ha produksjonsopplysninger.
Rørene skal være prøvd etter NS-EN 805.

Godkjenning av materialer i kontakt med drikkevann:
Drikkevannsforskriften stiller krav om at materiale som
direkte eller indirekte kommer i kontakt med vann i et
vannforsyningssystem skal være helsemessig trygge.
Materialene skal ikke kunne avgi stoffer til vannet i
mengder som kan medføre helserisiko eller som bidrar
til at drikkevannet blir mindre klart eller får
fremtredende lukt. Entreprenøren må dokumentere at
valgte materialer, inkludert beskyttelsesbelegg som
påføres, tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav.

PE: Vannledninger av PE skal være av PE100-RC iht.
NS-EN 12201 med merking iht. VA-miljøblad nr. 11.
Det benyttes designfaktor 1,6. Rør skal ha innlagt blå
tråd.

Sveising av PE-rør: Rørprodusenten skal levere rør og
alt materiell som skal sveises sammen og garantere
for sammensveisingskvaliteten. Elektromuffer skal
også leveres av rørleverandøren og med samme
SDR-verdi som PE-røret. For å redusere antall
rørskjøter er det ønskelig med rørlengder på 18 m.

C)    Utførelse
Ovalitet på rør skal ikke være mer enn 2 % av
rørdiameteren.
Sveising av PE-rør: Speilssveis og elektromuffesveis
skal utføres av sertifiserte sveisere. Det stilles krav til
sveiseprosedyre for både speilsveising og
elektromuffesveising. Speilsveis skal utføres iht. NS
416-1:2008 og NS 48-16:2008.
Sveisemaskiner skal ved anleggstart være kontrollert
og kalibrert av anerkjent firma eller institusjon i løpet
av de siste 12 mnd. Prøvingsrapport skal foreligge.
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Ansvarlig sveiseoperatør skal utføre sveisekontroll
etter tillegg C i NS 48-16:2008. Tillegget angir kriterier
for visuell bedømmelse av speilsveis og
elektromuffesveis.
Sveisene skal merkes som angitt i nevnte standard,
og det skal føres sveiselogg. Eksempel på sveiselogg
finnes i tillegg B i NS 48-16:2008.
Ved oppstart sveisearbeider for de ulike
rørdimensjonene skal det tas ut og sendes inn
sveiseprøver for destruktiv test.
I tillegg til sveiserens egenkontroll iht. ovennevnte vil
tiltakshaver utføre en stikkprøvekontroll av
sveisekvaliteten og i den forbindelse benytte den
samme omtalte standard.
Tiltakshaver reserverer seg dessuten retten til å ta ut
et visst antall skjøter for destruktiv testing av
sveisestyrke i et testlaboratorium i henhold til ISO
13953. Tiltakshaver anviser eventuelt hvilke skjøter
som skal kappes ut og sørger for forsendelse til
materialprøveanstalt.

Ved elektromuffesveis skal rørender skrapes eller
høvles og rengjøres før montering.

Elektromuffesveising skal utføres iht. sveiseprosedyre
som beskriver hva som må til for utføre en god
elektromuffesveis. Sveiseprosedyre iht. produsent av
elektromuffen. Følgende punkter skal også ivaretas:

•  Rør og rørdeler som skal sveises skal være
tørre og rene

•  Det skal alltid skrapes utvendig på rør eller
rørdel for å fjerne det oksiderte sjiktet. Det
anbefales at det brukes roterende
skrapeverktøy som er konstruert for dette -
eventuelt skarp skrape eller kniv. Det skal ikke
benyttes pussepapir, pussefille, vinkelsliper eller
annet pusseverktøy.

•  Rør eller rørdeler skal alltid spennes fast med
egnet utstyr før sveising med elektromuffer
starter, slik at bevegelser ikke skjer. Det skal
benyttes verktøy konstruert for oppspenning av
PE-rør og rørdeler. For å sikre at sveisesonen
blir liggende i ro i kjøletiden skal ikke
oppspenningsverktøyet fjernes før kjøletiden er
over.

Tilkobling og frakobling av ledninger: Alle tilkoblinger
skal utføres så raskt som mulig og tidspunkt og
varighet skal avtales på forhånd med byggherren. Ved
utkobling av vannforsyning skal abonnentene varsles i
god tid.
Eksisterende rørledninger som frakobles og nedfylles
skal terses slik at det ikke er fare for innrasing/
innvasking av masser i rørledningene som kan
medføre setningsskader på nye rørledninger og
vegoverbygning.

Sum: 0



Norconsult Group 17.04.2026
52503440 Vettalsvegen Side 38
2 Rørinstallasjoner

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

03.73.2.2 UM1.12111341199A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 1 610
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Fortrinnsvis speilsveis og elektromuffe ved særskilte
behovElektromuffe eller speilsveis
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Ledningsstrekk: Anleggsområdet
Nominell diameter: Dy 180 mm
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
•  Rør PE100 RC med blå stripe.
•  Nødvendige skjøtemuffer (elektromuffer).
•  Lossing av rør fra bil, intern transport og

mellomlagring.
•  Trekking av rør til aktuelt leggested, inkl. ev.

beskyttelse av rør mot skader.
•  Legging av rør i grøft.
•  Tilkobling på hver side av veg med sveis.
•  Ivaretagelse av krav i post UM1.12A
• 

03.73.2.3 UM1.12111991199A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 60
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Preisolert PE100 isovarm med varmekabel
Plassering: I grøft
Skjøt: Fortrinnsvis speilsveis og elektromuffe ved særskilte
behov.
Lokalisering: Kryssing av Sulta bekken; Kryssing av åpen
grøft mellom V3 og BR4
Ledningsstrekk: Kryssing av Sulta bekken; Kryssing av
åpen grøft mellom V3 og BR4
Nominell diameter: Dy280 mm og Dy 180 mm på mediarør
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
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•  Nødvendige skjøtemuffer (elektromuffer).
•  Lossing av rør fra bil, intern transport og

mellomlagring.
•  Trekking av rør til aktuelt leggested, inkl. ev.

beskyttelse av rør mot skader.
•  Legging av rør i grøft.
•  Tilkobling på hver side av vegg med sveis.
•  Ivaretagelse av krav i post UM1.12A

03.73.2.4 UM1.12111321199A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 200
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Fortrinnsvis speilsveis og elektromuffe ved særskilte
behovElektromuffe eller speilsveis
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: Dy 32 mm
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
•  Rør PE100 RC med blå stripe.
•  Nødvendige skjøtemuffer (elektromuffer).
•  Lossing av rør fra bil, intern transport og

mellomlagring.
•  Trekking av rør til aktuelt leggested, inkl. ev.

beskyttelse av rør mot skader.
•  Legging av rør i grøft.
•  Tilkobling på hver side av veg med sveis.
•  Ivaretagelse av krav i post UM1.12A

03.73.2.5 UM1.12111321199A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 2
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Fortrinnsvis speilsveis og elektromuffe ved særskilte
behovElektromuffe eller speilsveis
Lokalisering: Ved BR1
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: Dy 40 mm
SDR-verdi: 11
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Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
•  Rør PE100 RC med blå stripe.
•  Nødvendige skjøtemuffer (elektromuffer).
•  Lossing av rør fra bil, intern transport og

mellomlagring.
•  Trekking av rør til aktuelt leggested, inkl. ev.

beskyttelse av rør mot skader.
•  Legging av rør i grøft.
•  Tilkobling på hver side av veg med sveis.
•  Ivaretagelse av krav i post UM1.12A

03.73.2.6 UM1.12111321199A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 20
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Fortrinnsvis speilsveis og elektromuffe ved særskilte
behov
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: Dy 50 mm
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
•  Rør PE100 RC med blå stripe.
•  Nødvendige skjøtemuffer (elektromuffer).
•  Lossing av rør fra bil, intern transport og

mellomlagring.
•  Trekking av rør til aktuelt leggested, inkl. ev.

beskyttelse av rør mot skader.
•  Legging av rør i grøft.
•  Tilkobling på hver side av veg med sveis.
•  Ivaretagelse av krav i post UM1.12A
• 

03.73.2.7 UM1.12111221112A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 6
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
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Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Ledningsstrekk: Ved BR7
Nominell diameter: Dy 110 mm
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
•  Nødvendige skjøtemuffer (løpemuffer).
•  Lossing av rør fra bil, intern transport og

mellomlagring.
•  Trekking av rør til aktuelt leggested, inkl. ev.

beskyttelse av rør mot skader.
•  Legging av rør i grøft.
•  Ivaretagelse av krav i post UM1.12A

03.73.2.8 UM1.12111221112A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 6
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Ledningsstrekk: Ved BR4
Nominell diameter: Dy 160 mm
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
•  Nødvendige skjøtemuffer (løpemuffer).
•  Lossing av rør fra bil, intern transport og

mellomlagring.
•  Trekking av rør til aktuelt leggested, inkl. ev.

beskyttelse av rør mot skader.
•  Legging av rør i grøft.
•  Ivaretagelse av krav i post UM1.12A

03.73.2.9 UM1.121442122221112A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV
TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: Løpemuffe
Type vannledning: Drikkevann
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Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Lokalisering: Ved BR4
Nominell diameter: Dy 160 mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Stipulert antall.
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post UM1.12A

03.73.2.10 UM1.121442122221112A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV
TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: Løpemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Lokalisering: Ved BR7
Nominell diameter: Dy 110 mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Stipulert antall.
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post UM1.12A

03.73.2.11 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Ved BR1
Utførelsesmetode: Elektromuffe
Materialtype eksisterende rørledning: PE100
Materialtype ny rørledning: PE100 RC
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Dy 180 mm/
Dy 180 mm
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
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Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning til eksisterende vannledning.
Prisen inkluderer kapping og fjerning av nødvendig
rørlengde, rengjøring av rørende samt levering og
montering av koblingsdeler.

03.73.2.12 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Ved BR4
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Materialtype eksisterende rørledning: PVC
Materialtype ny rørledning: PVC SDR21
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Dy 160 mm/
Dy 160 mm
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning til eksisterende vannledning.
Prisen inkluderer kapping og fjerning av nødvendig
rørlengde, rengjøring av rørende samt levering og
montering av koblingsdeler.

03.73.2.13 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Ved BR7
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Materialtype eksisterende rørledning: PVC
Materialtype ny rørledning: PVC SDR21
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Dy 110 mm/
Dy 110 mm
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning til eksisterende vannledning.
Prisen inkluderer kapping og fjerning av nødvendig
rørlengde, rengjøring av rørende samt levering og
montering av koblingsdeler.

03.73.2.14 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS
VANNLEDNING
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Antall stk 8
Lokalisering: Vannledninger, sammenkobling av ny og
eksist. kommunal og stikkledning. Gjelder hele
anleggsområde
Utførelsesmetode: Strekkfast mekanisk kobling
Materialtype eksisterende rørledning: Antatt PE
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Antatt
varierende/OD 32-50mm PE
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning til eksisterende vannledning.
Prisen inkluderer kapping og fjerning av nødvendig
rørlengde, rengjøring av rørende samt levering og
montering av koblingsdeler.

03.73.2.15 UO2.141219A
UTENDØRS STENGEVENTIL
Antall stk 4
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Muffeskjøt
Lokalisering: Iht. gjennomføringsplan
Materialkvalitet: Støpejern, rustfri spindel
Overflatebehandling: Epoxy
Temperaturområde: Valgfritt
Trykk: 10 bar
Dimensjon: DN 100 mm
Dokumentasjon: -
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder etablering av midlertidige
stengemuligheter i hovedledningsnettet for å kunne
utføre arbeid seksjonsvis.
Inkluderer tilkoblinger.
Inkluderer spindelforlenger og foringsrør.

C)    Utførelse
Plasseres iht. foreslått gjennomføringsplan. Etter
avtale med byggherre.

03.73.2.16 UO2.141219A
UTENDØRS STENGEVENTIL
Antall stk 6
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
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Materiale: Støpejern
Skjøt: Gjengefri
Lokalisering: Anleggsområdet
Materialkvalitet: Støpejern, rustfri spindel
Overflatebehandling: Epoxy
Temperaturområde: Valgfritt
Trykk: 10 bar
Dimensjon: DN 32 mm
Dokumentasjon: FDV
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder stikkledninger vann.
Inkluderer tilkoblinger.
Inkluderer spindelforlenger og foringsrør.

C)    Utførelse
Plasseres i samråd med grunneieren. Dersom det ikke
er mulig, velges passende plassering etter avtale med
byggherre.

03.73.2.17 UM1.22A
Utendørs avløpsledninger - rør av plast

Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisene inkluderer alle krav gitt i nyeste versjon av VA-
normen for Ullensaker kommune kan lastes ned fra:
https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/20-pdf-
dokumenter/vann-og-avlop/2024---va-norm.pdf

Prisene inkluderer også ivaretagelse av krav i alle
punktene under.

B)    Materialer
Overvannsledninger og deler for overvannsledninger
Overvann selvfallsledninger med rørdeler skal være
av PVC-UD rør iht. NS-EN 1401 med merking iht. NS-
EN 1401-1, samt merking med Nordic Poly Mark og
"Snøkrystall". Rørene skal ha ringstivhet på min. SN8,
og rørdelene skal tilfredsstille kravene i NS-INSTA
220. Rørmuffe skal ha trykkrørspakning. Rør skal ha
sort farge. Rørene skal være prøvd etter NS-EN 1610.
Alle rør legges med merkingen opp.
Alternativt kan benyttes rør og rørdeler av PP DV etter
NPG-PS 103, samt merking med Nordic Poly Mark.
Rørene skal ha ringstivhet på min. SN8. Rør skal ha
sort farge.
Det fremlegges dokumentasjon på at rørleveransen
tilfredstiller kvalitetskravene.

Slukledninger og deler for slukledninger
Som slukledninger legges rør med Dy 160 mm.
Slukledninger med rørdeler skal være av PP rør iht.
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NS-EN 1852, bruksområde UD med merking iht. NS-
EN 1852, samt merking med Nordic Poly Mark og
"Snøkrystall".. Rørene skal ha ringstivhet på min. SN8.
Rørene skal ha fastmontert pakning. Rør skal ha sort
farge. Rørene skal være prøvd etter NS-EN 1610. Det
brukes langbend på avvinkling over 15°.
Alle rør legges med merkingen opp.
Det fremlegges dokumentasjon på at rørleveransen
tilfredstiller kvalitetskravene.

Infiltrasjonsledninger og deler for ifiltrasjonsledninger
Infiltrasjonsledninger med rørdeler skal være av PP
DVD etter NPG-PS 103, samt merking med Nordic
Poly Mark eller tilsvarende og "Snøkrystall".
Rørene skal ha ringstivhet på min. SN8. Rør skal ha
sort farge. Rørene skal være prøvd etter NS-EN 1610.
Alle rør legges med merkingen opp.
Det fremlegges dokumentasjon på at rørleveransen
tilfredsstiller kvalitetskravene.

03.73.2.18 UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 40
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: V3 og BR4
Ledningsstrekk: Drenering av vannkummer til åpen grøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/IN 160
SN/SDR-verdi: SN8 SDR 34
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post UM1.22A

03.73.2.19 UM1.3114311121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV
TERMOPLAST
Lengde m 48
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
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Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Ledningsstrekk: Drenering av vannkummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post UM1.22A

03.73.2.20 UM1.31499434111121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV
TERMOPLAST
Antall stk 6
Rørdel: Endekappe
Materiale rør: PP - konstruerte
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Endekappe på drensledning fra kummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post UM1.22A

03.73.2.21 UM1.22114132414111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL
FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 8
Rørdel: Kortbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet, drenering av
vannkummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Normal
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Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder avvinkling 15, 30 eller 45 grader.
Stipulert antall.
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post UM1.22A

03.73.2.22 UPA
Kummer i grunnen

Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i alle punktene
under. Det gjøres spesielt oppmerksom på lokale
bestemmelser.
Nyeste versjon av VA-normen for Ullensaker
kommune kan lastes ned fra: https://
www.ullensaker.kommune.no/siteassets/20-pdf-
dokumenter/vann-og-avlop/2024---va-norm.pdf

Prisene inkluderer også ivaretagelse av krav i alle
punktene under.

Forankring i vannkummer: Forankringer i prefabrikkert
kum er dimensjonert for opptredende krefter i
ledningsanlegget og entreprenøren skal dokumentere
utførelse som del av sluttdokumentasjonen. Dette er
entreprenørens ansvar og skal inngå i kumprisen.

B)    Materialer
Godkjenning av materialer i kontakt med drikkevann:
Drikkevannsforskriften stiller krav om at materiale som
direkte eller indirekte kommer i kontakt med vann i et
vannforsyningssystem skal være helsemessig trygge.
Materialene skal ikke kunne avgi stoffer til vannet i
mengder som kan medføre helserisiko eller som bidrar
til at drikkevannet blir mindre klart eller får
fremtredende lukt. Entreprenøren må dokumentere at
valgte materialer, inkludert beskyttelsesbelegg som
påføres, tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav.

Armatur vannkummer: Armatur og støpejernsdeler
skal være i duktilt støpejern iht. NS-EN 545 med
merking iht. samme standard. I prisene for rørdeler og
armatur skal det være inkludert armerte
flensepakninger, bolter, skiver, muttere og andre deler
for komplett montering.
Ventiler skal være høyrelukkende av type glattløps
sluseventiler med nøkkeltopp og veiskive. Ventilene
skal kunne tåle ensidig driftstrykk i henhold til angitt
trykklasse. I tillegg skal ventilene tåle ensidig
prøvetrykk på 15 bar. Prøveresultat skal
dokumenteres.

Inn- og utvendig overflatebehandling: Armatur og
støpejernsdeler skal være inn- og utvendig
overflatebehandlet med elektrostatisk varmepåført
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epoxy etter DIN 30677T2 og DIN3476, (pulverkvalitet
etter DIN 55690). Overflatene skal sandblåses til
SA21/2 umiddelbart før epoxy påføres. Epoxybelegget
skal ha en tykkelse mellom 250 μm og 500 μm. Det
skal benyttes GSK-sertifisert epoxy.

Flenser og pakninger: Flenser skal ha dimensjon og
boring etter NS-EN 545. Flensepakningene skal være
armert med stålarmering godkjent for drikkevann.
Pakningene skal være etter NS 157/DIN2690. Ved
sammenkobling av nytt røranlegg og eksisterende
røranlegg skal det brukes nye bolter og pakninger. Det
samme gjelder når eksisterende komponenter skal
flyttes eller gjenbrukes.

Bolter og muttere m/skiver: Alle bolter, muttere og
skiver leveres syrefaste A4 og med fasthetsklasse 8.8
etter NS'ISO'4014/4016 der annet ikke er spesifisert.
Det skal benyttes plane stoppskiver, tilpasset boltens
størrelse, under boltehode og mutter. Det skal
benyttes antisits/gjengefett for gjenger, godkjent for
bruk av mattilsynet, type slippopp eller tilsvarende.

Kuleventiler: Kuleventiler utføres i syrefast stål med
spak/hendel for betjening og blindes med blindplugg
AISI 316.

C)    Utførelse
Bolter skal ettertrekkes med moment angitt av
leverandør.

03.73.2.23 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Prefabikert, iht. tegning H030-H032 og H034-
H036 og H021, utenom kumlokk og kumramme
Kumhøyde: Se underpost
Ledningsdimensjoner: Se underpost
Muffetype: Ikke relevant
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 25
tonn.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Ikke
relevant
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer tilbakeslagsventil (WaStop).

Prisen inkluderer:
•  Tilknytninger.
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•  Kumstige av aluminium. Kumstigen skal
tilfredstille kravene i NS-EN 14396.

•  Ettertrekking av bolter og merking av ventiler.
•  Ev. høydejustering med ± 0,3 m
•  Kumramme og kumlokk prises i seperate poster.
•  Ivaretagelse av krav i post UPA

X)    Mengderegler
Komplett leveranse.

03.73.2.23.
1

Lokalisering: V1. Se kumtegning H030
Kumdhøyde: 2,7m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE/Dy32 PE
Antall stk 1

03.73.2.23.
2

Lokalisering: BR1. Se kumtegning H037
Kumdhøyde: 2,9m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE, Dy40 PE

Antall stk 1

03.73.2.23.
3

Lokalisering: BR2. Se kumtegning H031
Kumdhøyde: 3,0m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE/Dy32 og 50 PE
Antall stk 1

03.73.2.23.
4

Lokalisering: V3. Se kumtegning H032
Kumdhøyde: 2,7m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE/Dy32 PE
Antall stk 1

03.73.2.23.
5

Lokalisering: BR5. Se kumtegning H034
Kumdhøyde: 2,8m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE/Dy32 PE
Antall stk 1

03.73.2.23.
6

Lokalisering: BR6. Se kumtegning H035
Kumdhøyde: 3,3m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE/Dy32 PE
Antall stk 1

03.73.2.23.
7

Lokalisering: BR7. Se kumtegning H036
Kumdhøyde: 2,4m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE, Dy110 PVC, Dy32 PE

Antall stk 1

03.73.2.24 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Lokalisering: BR4. Se kumtegning H033
Kumhøyde: 2,7 meter
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Ledningsdimensjoner: Dy180 PE/Dy160 PVC
Muffetype: Ikke relevant
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 25
tonn.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Ikke
relevant
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
•  Tilknytninger.
•  Kumstige av aluminium. Kumstigen skal

tilfredstille kravene i NS-EN 14396.
•  Ettertrekking av bolter og merking av ventiler.
•  Ev. høydejustering med ± 0,3 m
•  Kumramme og kumlokk prises i seperate poster.
•  Ivaretagelse av krav i post UPA

X)    Mengderegler
Komplett leveranse.

03.73.2.25 UP1.1421
AVSLUTNINGSRING AV FLEKSIBELT MATERIALE
Antall stk 9
Skjøt avslutningsring: Med falsskjøt
Diameter avslutningsring: DN 650
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Materialkrav: Resirkulert materiale
Andre krav: Nei

03.73.2.26 UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN
Antall stk 9
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

For lokk med slite-/dempering. Med anlegg for
underlokk, høyt skjørt, og splitt

03.73.2.27 UP8.12174A
KUMLOKK AV STØPEJERN
Antall stk 9
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder lokk med 2 gjennomgående og helt tette
spetthull og gummipakning, og slite-/dempering i
lokket, kommunes logo og pakning. I alle spetthull skal

Sum: 0
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det monteres propper av neopren eller lignende
materiale for å hindre tilstopping av spetthullene og
hindre innlekking. og leveranse fargepakning (rød for
brannkummer, blå for vannkummer)

03.73.2.28 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 8
Lokalisering: For alle kummer. Plassering avtales med
byggherre. Iht. VA-normen.
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Kumanviser monteres på eksist. stolper eller det
settes opp nye stolper.

03.73.2.29 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 8
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Ved alle kumgrupper og nedrgavde
bakkekraner. Iht. VA-normen.
Dimensjon: Min. Ø50
Materiale: Aluminium, iht. VA-norm
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Kumanviser monteres på eksist. stolper eller det
settes opp nye stolper.

03.73.2.30 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs
rørledningsanlegg

Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i alle punktene
under. Det gjøres spesielt oppmerksom på lokale
bestemmelser.
Nyeste versjon av VA-normen for Ullensaker
kommune kan lastes ned fra:
https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/20-pdf-
dokumenter/vann-og-avlop/2024---va-norm.pdf
Prisene inkluderer også ivaretagelse av krav i alle
punktene under.

C)    Utførelse
Prøving og klargjøring av vannledninger:
Det skal være tilbakefylt rundt nye kummer til min. 250
mm over o.k. topplate før prøving! Byggherren skal
varsles minst 3 dager før prøving foretas.

Det er viktig at det ikke ligger fremmedelementer i
rørledningen etter utført rørlegging/ montering. Dette
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skal dokumenteres med rørinspeksjon. Det er
entreprenørens ansvar at ledningen er fri for
fremmedelementer, og ev. rengjøring av ledningen
etter rørinspeksjon utføres av entreprenøren for egen
regning.

Før overtakelse skal vannledningen klargjøres på
følgende måte:

•  Innvendig inspeksjon av hvert rør ved legging
•  Rengjøring av kummer
•  Rørinspeksjon med rapport og fargefilm som

leveres byggherren
•  Rensing av ledninger med renseplugg.

Entreprenøren må vurdere praktisk
gjennomføring av rensing og startpunkt.
Renseplugg settes inn i startpunkt når
ledningen legges. Vann føres til naturlig
resipient for utspyling og mottak av renseplugg

•  Tetthetsprøving med vann etter NS-EN 805 og
som beskrevet i VA-miljøblad nr. 25.
Trykkprøving av trykkledninger.

•  Kloring og desinfisering etter NS-EN 805 og
som beskrevet i VA-miljøblad 39. Desinfeksjon
av vannledningsnett ved nyanlegg.

•  Deklorering med for eksempel natriumthiosulfat.
Ledningen tømmes med kontrollert mengde til
overvannsledning eller naturlig resipient.

Tetthetsprøving og desinfeksjon skal utføres av
godkjent rørkontrollfirma med egnet utstyr.
Det skal lages rapport som overleveres byggherren for
alle typer prøving i god tid før overtakelse. Dersom
resultatet av utført prøving ikke er tilfredsstillende, skal
ytterligere prøving utføres. Kostnader og
tidsforsinkelser i forbindelse med slik prøving er
entreprenørens ansvar.

Prøving og klargjøring av overvannsledninger

Før overtakelse skal ledningene klargjøres på
følgende måte:

•  Det skal utføres tetthetsprøving med luft.
• 

03.73.2.31 UU1.211322
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall stk 8
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Prøvestrekning: Eksist. 19373-V1, V1-BR1, BR1-BR2,
BR2-V3, V3-BR4, BR4-BR5, BR5-BR6, BR6-BR7
Prøvingsmetode: Med vann etter NS 3551
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
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Rørdimensjon: Dy 180 mm
Andre krav: Nei

03.73.2.32 UU1.4121134
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED
RENSEPLUGG
Lengde m 1 660
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Ledningsstrekk: Pr. 0 - BR7
Dimensjon: Dy180 PE100 SDR11
Type renseplugg: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.73.2.33 UU1.413134
DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Lengde m 1 660
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Ledningsstrekk: Pr. 0 - BR7
Rørdimensjon (DN): Dy180 PE100 SDR11
Metode: Kloring
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt 15 %, (30 g klor
per m3 vann)
Krav til restkonsentrasjon: Nøytraliseres før tømming. Kfr.
NKF og NORSK VANN Miljøblad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Tankbil
Andre krav: Nei

03.73.2.34 UU1.413299
NØYTRALISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE
Lengde m 1 660
Rørmateriale: Gitt i underposter
Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Ledningsstrekk: Pr. 0 - BR7
Rørdimensjon (DN): Dy180 PE100 SDR11
Metode: Nøytralisering
Middel: Natriumthiosulfat
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Kfr. NKF og NORSK VANN
Miljøblad nr. 39
Avhending av «nøytralisert» vann: Tankbil
Andre krav: Nei

03.73.2.35 UU1.41381
VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE
Antall stk 9
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Lokalisering: VA-grøft i anleggsområdet
Ledningsstrekk: En prøve i hvert desinfisert ledningsstrekk
Andre krav: Nei
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3 Utblokking

03.73.3.1 AM3.69A
DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG
Antall stk 14
Type: Flytting av borrigg innenfor anleggsområdet (inkl
heising/løfting) og oppstilling borrigg utblokking
Lokalisering: Anleggsområde, oppstillingsgroper for
utblokking
Utførelse: Ikke gitt
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer alle kostnader og arbeider forbundet
forflytting av borrigg til oppstillingsgroper.

X)    Mengderegler
Avregnes som antall

03.73.3.2 UY3.1211A
UTBLOKKING AV EKSISTERENDE RØRLEDNING -
FORKONTROLL
Lengde m 1 460
Type rørledning: Vannledning - trykksatt
Lokalisering: Pr. 30 - V1, V1 - 700, pr. 785 - V3, BR4 -
1620
Tilgjengelighet: På jordet via traktorveg, ev. anleggsveg
Eksisterende ledning: 100 SJG
Utvendig diameter, inntrukket ledning: Dy 180 mm
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Priseninkluderer ivaretagelse av krav i post
UM1.12111341199A 

03.73.3.3 UY3.1221A
UTBLOKKING AV EKSISTERENDE RØRLEDNING -
PLANLEGGING
Rund sum RS
Type rørledning: Vannledning - trykksatt
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: På jordet via ev. anleggsveg
Eksisterende ledning: 100 SJG
Utvendig diameter, inntrukket ledning: Dy 180 mm
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Grunnforhold er ikke kjent, men det må påregnes
strekninger med faste masser.
Eksisterende ledning er bygget rundt 1968 med dertil
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antatt bredde på grøft.
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post
UM1.12111341199A 

03.73.3.4 UY3.1261A
UTBLOKKING AV EKSISTERENDE RØRLEDNING -
UTKAPPING OG FJERNING AV SEKSJON AV
EKSISTERENDE RØRLEDNING
Antall stk 14
Type rørledning: Vannledning - trykksatt
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål med utkappingen: Fjerne skadet ledning, ev.
hinder, tilkobling, skjøt ledning.
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Tilgjengelighet: På jordet via traktorveg, ev. anleggsveg
Eksisterende ledning: 100 SJG
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Nedpågraving utføres av anleggets graveentreprenør.
Inkluderer ventekostnad for riggen.

C)    Utførelse
Utblokkingen fortsetter gjennomgående når hinder er
fjernet.

03.73.3.5 UY3.125131A
UTBLOKKING AV EKSISTERENDE RØRLEDNING -
INSTALLASJON

Type rørledning: Vannledning - trykksatt
Materiale, inntrukket ledning: PE 100
Lokalisering: Anleggsområdet
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Tilgjengelighet: På jordet via ev. anleggsveg
Eksisterende ledning: 100 SJG
Utvendig diameter, inntrukket ledning: Dy 180 mm
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk: PN 10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass: PN 15
Kappe: PP 3,5 mm blå
Diffusjonssperre: Nei
Største tillatte trekkraft: Valgfritt
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Flere delstrekninger
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post
UM1.12111341199A

03.73.3.5.1 Pr. 30 - 170
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Lengde m 140

03.73.3.5.2 Pr. 250 - 170

Lengde m 80

03.73.3.5.3 V1 - pr. 465

Lengde m 80

03.73.3.5.4 Pr. 250 - V1

Lengde m 128

03.73.3.5.5 Pr. 465 - 530

Lengde m 65

03.73.3.5.6 Pr. 530 - 630

Lengde m 100

03.73.3.5.7 Pr. 645 - 700

Lengde m 55

03.73.3.5.8 Pr. 880 - 785

Lengde m 95

03.73.3.5.9 Pr. 880 - V3

Lengde m 75

03.73.3.5.1
0

Pr. BR4 - 1165

Lengde m 155

03.73.3.5.1
1

Pr. BR5 - 1165

Lengde m 83

03.73.3.5.1
2

Pr. BR5 - 1368

Lengde m 110

03.73.3.5.1
3

Pr. 1510 - 1368

Lengde m 142

03.73.3.5.1
4

Pr. 1510 - 1620

Lengde m 110
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03.73.3.6 UY3.1271A
UTBLOKKING AV EKSISTERENDE RØRLEDNING -
TILKOBLING
Antall stk 10
Type rørledning: Vannledning - trykksatt
Lokalisering: Anleggsområdet
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Tilgjengelighet: På jordet via ev. anleggsveg
Eksisterende ledning: Ikke relevant
Utvendig diameter, inntrukket ledning: Dy 180 mm
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk: PN 10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass: PN 15
Kappe: PP 3,5 mm blå
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sammenkobling  av skjøt i oppstillingsgroper
med speilsveiseing der dette lar seg utføre, ev.
elektromuffe, tilkobling til ledning.

03.73.3.7 UY3.1281
UTBLOKKING AV EKSISTERENDE RØRLEDNING -
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Type rørledning: Vannledning - trykksatt
Lokalisering: Anleggsområdet
Krav til sluttdokumentasjon: Iht. Ullensaker sin VA-norm
Andre krav: Nei
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1 Gravearbeider

03.74.1.1 FV3.11191
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 100
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Kabelgrøft i anleggsområdet, mellom BK2 og
Sulta bekken
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Restriksjoner: Forsiktig graving nær eksisterende anlegg
Bunnbredde: 0,4 - 0,6 meter
Grøftedybde: 0,6-1,0 meter
Krav til tilbakefylling: Sand 0-4 mm i fundament t= 100 mm
og beskyttelseslag til 150 mm over rør, samt gjennfylling
med stedlige masser
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: Nei
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2 Elkraft- og teleinstallasjoner

03.74.2.1 WB2.1132399
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 100
Type rør: Glatt
Materiale: PP
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge
ender
Nominell utvendig diameter: 2x40 DL
Lokalisering: Kabelgrøft i anleggsområdet, mellom BK2 og
Sulta bekken; Mellom BR4 og åpen grøft
Leggekrav: I henhold til REN-blad 9010
Største deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

03.74.2.2 WB3A
Strømforsyninger
Lengde m 100
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder trekking av kaldkabel og følerkabel i disse to ø
40 mm DL rør mellom BK2 og Sulta bekken, og
mellom BR4 og åpen grøft.

03.74.2.3 WB2.811A
MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK
TRASÉSØK
Lengde m 100
Lokalisering: Kabelgrøft i anleggsområdet, mellom BK2 og
Sulta bekken, og mellom BR4 og åpen grøft
Type: Valgfritt
Terminering: Valgfritt
Merking: Valgfritt
Andre krav:
B)    Materialer

Markeringsbånd
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77 Park og grøntanlegg

03.77.1 FD3.14310
GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Anleggsområdet
Type grop: Plantehull for trær
Dimensjoner: LxBxH=2x2x1 m
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Graverestriksjoner: Forsiktig graving nær eksisterende
anlegg
Andre krav: Nei

03.77.2 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 4
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Mottak bestemmes av
entreprenøren
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Godkjent mottak
Type masser: Løsmasser, stedlige masser
Andre krav: Nei

03.77.3 KB2.519A
LØSGJØRING AV JORDLAG
Areal m2 3 000
Metode: Gjennomgraving med nydyrkingsskuffe
Lokalisering: Permanente grøntområder i anleggsområdet
eller områder hvor det fortsatt skal dyrkes.
Utgangspunkt: Etter gjenfylling av VA-grøft, fjerning av
anleggsveger og fjerning av overskuddsmasser
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder gjennomgraving av grunnjord (matjordlag sjikt
B) med nydyrkingsskuffe til dybde 0,5 m før
tilbakelegging av vekstjord på grøfteareal og areal
benyttet til kjøring og lagring av gravemasser.
Stein større enn 150 mm skal fjernes.
Inkl. også opplasting av stein, transport og tipp på
anvist plass hos grunneier.

C)    Utførelse
Maskiner må vaskes før flytting til ny eiendom.

03.77.4 KB2.21999A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
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Areal m2 3 000
Formål: Dyrket mark
Lagtykkelse: Som avtatt vekstjord, antatt 300 mm.
Lokalisering: Områder hvor det fortsatt skal dyrkes
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Utlegging med nydyrkingsskuffe.
Stein større enn 150 mm skal fjernes.
Omfatter også opplasting av stein, transport og tipp på
anvist plass hos grunneier. 

03.77.5 KB2.21129A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m2 1 200
Formål: Grasbakke
Lagtykkelse: 15 cm
Lokalisering: Permanente grøntområder i anleggsområdet
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Utlegging med nydyrkingsskuffe.
Stein større enn 150 mm skal fjernes.
Omfatter også fresing for grasbakke.
Omfatter også opplasting av stein, transport og
utlegging på tipp. Tipp bestemmes av entreprenør.
Inkl. også ev. leveringsavgifter.

03.77.6 KB2.21139A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m2 2 500
Formål: Grasplen
Lagtykkelse: Varierer med midlere tykkelse ca. 20 cm
Lokalisering: Grøntarealer/plen
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Supplering med vekstjord
03.77.7 KB2.21999A

VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m2 1 600
Formål: Rabatt med trær
Lagtykkelse: 100 cm
Lokalisering: Rabatt med trær
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Tilført vekstjord i plantehull for enkelt-trær som står i
grasbakke skal være 3m3 pr tre.

Prisen inkluderer tildekking av vekstjorda dersom den
ikke beplantes umiddelbart etter utlegging

B)    Materialer
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Vekstjorda skal ha følgende kvaliteter:
ph 5,5 - 7
middels til høyt innhold av lett tilgjengelig kalium og
fosfor
Na-Al må ikke overstige 50
25 vektprosent grovsand (0,6-2,0mm)
20 vektprosent sand (0,2-0,6 mm)
20 vektprosent finsand (0,06-0,2mm)
20 vektprosent silt (0,002-0,06mm)
10 vektprosent leire (<0,002mm)
5-10 vektprosent mold
Viktig! Vekstjorda skal være totalt fri for rotugras!
Soldet åkerjord kan ikke brukes

C)    Utførelse
Vekstjorda legges ut i plantefeltet og beplantes eller
dekkes umiddelbart slik at den ikke ligger åpen for
spredning av frø fra ugras. Jorda skal ikke
mellomlagres udekket på anleggsområdet.

03.77.8 KB2.811A
FRASORTERING OG FJERNING AV STEIN I JORDLAG
Areal m2 4 500
Lokalisering: Dyrket mark
Største tillatte stein som kan ligge igjen: 150 mm
Dybde: Ca. 0,3 m
Anslått mengde stein som skal frasorteres: Ikke gitt
Levering av frasortert stein: Transporteres til anvist plass
hos den enkelte grunneier
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Kjøring av steinrive etter reetablering av matjordlaget i
ledningssonen, samt på arealer benyttet til lagring av
matjordlag sjikt A.
Utføres i samråd med grunneier.
Inkludert opplasting og transport til anvist plass
innenfor anleggsområdet.

03.77.9 KB2.831
JORDPRØVE
Antall stk 2
Lokalisering: Permanente grøntområder i anleggsområdet
Formål: Bestemme nødvendig mengde kalk og gjødsel.
Analyser: Ikke gitt
Utførelse: Avtales i anleggsfasen
Andre krav: Nei

03.77.10 KB2.8215
JORDFORBEDRING AV ET AREAL
Areal m2 3 000
Jordforbedringsmiddel: Kalk
Lokalisering: Permanente grøntområder i anleggsområdet

Sum: 0
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Materialspesifikasjon: Kalksteinsmel.
Mengde jordforbedringsmiddel per m2: 600 kg / da. Eksakt
mengde bestemmes ut fra jordprøver
Andre krav: Nei

03.77.11 KB2.8216
JORDFORBEDRING AV ET AREAL
Areal m2 50
Jordforbedringsmiddel: Kunstgjødsel
Lokalisering: Permanente grøntområder i anleggsområdet
Materialspesifikasjon: Fullgjødsel
Mengde jordforbedringsmiddel per m2: 0,2 kg
Andre krav: Nei

03.77.12 KB2.423
KJEMISK UGRASBEKJEMPELSE
Areal m2 3 000
Tid og sted: Etter utlegging på stedet
Lokalisering: Arealer med vekstjord innenfor
anleggsområdet
Middel: Godkjent middel for dyrket mark
Metode: Sprøyting
Andre krav: Nei

03.77.13 KB4.63
GRASDEKKE
Areal m2 1 200
Formål: Grasbakke og eng
Metode: Sprøytesådd
Lokalisering: Utlagt vekstjord i permanente grøntområder i
anleggsområdet
Frøblanding: Type Villa eller tilsv. Skal inneholde 25 %
engrapp, 65 % rødsvingel og 10 % engkvein
Frømengde per m2: 0,6 kg
Dokumentasjon: Uspesifisert
Andre krav: Nei

03.77.14 KB4.51
GRASDEKKE
Areal m2 2 500
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Utlagt vekstjord i permanente grøntområder/
plenarealer i anleggsområdet
Frøblanding: Type Villa eller tilsv. Skal inneholde 25 %
engrapp, 65 % rødsvingel og 10 % engkvein
Frømengde per m2: 10 kg per mål
Dokumentasjon: Uspesifisert
Andre krav: Nei

03.77.15 KB6.1122A

Sum: 0
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TRE
Antall stk 1
Type tre: Løvtre
Kategori: Oppstammet - med gjennomgående stamme
Lokalisering: I anleggsområdet
Navn: Tilia Cordata "Greenspire"
Størrelse: SO 16-18
Leveringsform: Høystammet KP
Planteavstand: Avtales
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Trærne skal ha stått i norsk planteskole i minimum 3
år.
Treet skal være omplantet minimum 3 ganger.

Planteskolevarer skal være E-sertifiserte.
Alt plantemateriale skal være friskt, uten skader eller
symptomer på sopp, bakterie eller virus.

Entreprenøren er ansvarlig for at bestilt
plantemateriale blir behandlet faglig forsvarlig. Ved
levering skal plantene ha en utvikling som er normal
for art og alder. Plantene skal tilfredsstille krav til
kvalitet, sortering, bunting, karstørrelse, merking m.v. i
henhold til NS 4400 - 4413.

Alle planter skal ha en herkomst som er egnet for
klimasonen. Plantenes herkomst skal
forelegges byggherren før bestilling.

C)    Utførelse
Under transport og midlertidig lagring skal plantenes
røtter være tildekket. Utsettes plantene for sol og vind
skal hele planten dekkes til.

Det skal sørges for nødvendig jordslagning, skygging
og vanning av alle planter ved midlertidig lagring. Trær
som ikke plantes umiddelbart etter ankomst
byggeplass skal jordslåes i opprett stilling.

Godt løsnet jord skal fordeles til rotsystemet.
Planteavstander måles horisontalt hvis ikke annet er
oppgitt.

Det skal vannes ved planting. Etter planting skal det
vannes i plantehullet samt overvannes etter fylling av
jord. Det skal kontrolleres at vannet kommer plantene
til gode og ikke renner unna som overflatevann.

Etableringsskjøtsel utføres av byggherren.

03.77.16 KC3.11A
OPPSTØTTING OG OPPBINDING AV TRÆR
Antall trær stk 1

Sum: 0
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Lokalisering: Ved alle nyplantede trær
Type: Rundstokk
Antall stokker per oppstøtting: 3 stokker
Bindemateriale: Bånd av naturfiber (kokos eller jute)
Andre krav:
C)    Utførelse

Lengde over bakken: 1,2 meter

Sum: 0
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01 Mannskap

04.01.1 Prosjektleder

Tid time 20

04.01.2 Prosjektleder, 50% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

04.01.3 Prosjektleder, 100% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

04.01.4 Anleggsleder

Tid time 20

04.01.5 Anleggsleder,  50% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

04.01.6 Anleggsleder,  100% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

04.01.7 Fagarbeider 

Tid time 20

04.01.8 Fagarbeider, 50% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

04.01.9 Fagarbeider, 100% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

04.01.10 Ingeniør alle fag

Tid time 20

04.01.11 Ingeniør alle fag, 50% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

04.01.12 Ingeniør alle fag, 100% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

04.01.13 Hjelpearbeider alle fag

Tid time 20

04.01.14 Hjelpearbeider alle fag, 50% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

04.01.15 Hjelpearbeider alle fag, 100% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

Sum: 0
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04.01.16 Lærlinger alle fag

Tid time 20

04.01.17 Lærlinger alle fag, 50% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

04.01.18 Lærlinger alle fag, 100% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

04.01.19 Landmåler
Omfatter også komplett stikningslag med utstyr. Forutsetter
bruk av totalstasjon, GPS eller lignende. 
Tid time 20

04.01.20 Landmåler, 50% overtidsgodtgjørelse
Omfatter også komplett stikningslag med utstyr. Forutsetter
bruk av totalstasjon, GPS eller lignende. 
Tid time 10

04.01.21 Landmåler, 100% overtidsgodtgjørelse
Omfatter også komplett stikningslag med utstyr. Forutsetter
bruk av totalstasjon, GPS eller lignende. 
Tid time 10

04.01.22 Geolog / Geotekniker

Tid time 30

04.01.23 Geolog / Geotekniker, 50% overtidsgodtgjørelse 

Tid time 10

04.01.24 Geolog / Geotekniker, 100% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

04.01.25 Manuell dirigering inntil 2 personer

Tid time 10

04.01.26 Manuell dirigering inntil 2 personer, 50%
overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

04.01.27 Manuell dirigering inntil 2 personer, 100%
overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

04.01.28 LSF - vakt

Tid time 20

04.01.29 LSF - vakt. 50% overtidsgodtgjørelse

Tid time 10

04.01.30 LSF - vakt. 100% overtidsgodtgjørelse

Sum: 0
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Tid time 10

Sum: 0
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02 Maskin-/Utstyrsleie

04.02.1 Gravemaskin med nødvendig utstyr for graving og ripping,
< 10 tonn
Tid time 20

04.02.2 Gravemaskin med nødvendig utstyr for graving og ripping,
10-20 tonn
Tid time 20

04.02.3 Gravemaskin med nødvendig utstyr for graving og ripping,
> 20 tonn
Tid time 20

04.02.4 Tilleggg for utstyr for pigging

Tid time 20

04.02.5 Tilleggg for sorteringsskuffe

Tid time 20

04.02.6 Gravemaskin venting, >10 tonn

Tid time 20

04.02.7 Gravemaskin venting, 10 - 20 tonn

Tid time 20

04.02.8 Gravemaskin venting, > 20 tonn

Tid time 20

04.02.9 Lastebil

Tid time 20

04.02.10 Lastebil med tilhenger

Tid time 20

04.02.11 Lastebil venting

Tid time 20

04.02.12 Lastebil med tilhenger venting

Tid time 20

04.02.13 Mobilkranbil

Tid time 20

04.02.14 Komprimeringsutstyr 100 kg

Tid time 20

04.02.15 Komprimeringsutstyr 200 kg

Tid time 20

Sum: 0
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04.02.16 Komprimeringsutstyr 500 kg

Tid time 20

04.02.17 Mobil trafikklys LED sensorstyrt MPB el. tilsv. på vogn m/
påmontert skilt og tekst "stopp ved rødt lys". Ev. flytting av
trafikklyset på anleggsområde skal være innkalkulert.
Tid uke 1

Sum: 0


