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Al Generelle innledende tekster

Al Generelle innledende tekster

00.A1.1
INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE - OVERORDNEDE KRAV

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utfgrelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav,
gjelder bestemmelsene i NS 3420 utgave 202401.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utfarelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 202401,
Ullensaker kommunes VA-norm og Ullensaker kommunes abonnementsvilkar for vann og avlgp, NPG
leggeanvisning, VA/Miljg-blader, felles kommunal veinorm, Statens Vegvesen sine handbgker og NBI's detaljer der
dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht.
NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, méa disse tilfredsstilles.

Dersom beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, vil postene innholde en A til slutt i koden. Dette betyr at det er
tilleggskrav til NS 3420, og at krav i kodestrukturen, krav pa hgyere nivaer og fellesbestemmelsen gjelder. Dersom
krav i NS 3420 ikke skal veere gjeldende, spesifiseres dette saerskilt i postgrunnlaget. Spesifiserende tekster etter
Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Der
beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for & oppna et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i
etterfglgende beskrivelse. Det presiseres at alle spesifiserte leveranser skal veere inklusive alle kostnader,
leveranser og arbeider frem til ferdig montering eller anbrakt masse der ikke annet er beskrevet.

Alle kostnader vedrarende ngdvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstatende omrader, konstruksjoner,
installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og
driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstar ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. pa grunn av
entreprengrens uaktsomhet eller uforsiktighet i utfgrelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse
med disse, skal utbedres av entreprengren, eller pa hans regning.

Det forutsettes at entreprengren selv foretar ngdvendig besiktigelse pa stedet for & klarlegge forhold som har, eller
kan ha betydning for gjennomfaringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innremmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene pa og
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstatende omrader, og eksisterende bygninger,
sa vel som hensyn til naboer.

Hvor det er benyttet underposter for bl.a. & beskrive ulike dimensjoner forutsettes alle bestemmelser gitt under
hovedposten & gjelde selv om dette ikke er gjentatt.

Egenkontroll:

Det stilles krav til egenkontroll (internkontroll) av entreprengren i anleggsfasen. Entreprengren skal
dokumentere oppnadde resultater. Dokumentasjonen fremlegges og godkjennes av byggherren under

anleggets framdrift.

Tilbud kan bli avvist nar det er apenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetspris skal dekke.

Sum: 0
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X1 Underentreprengr og samarbeidende firma

X1 Underentreprengr og samarbeidende firma

00.X1.1

UNDERENTREPRENYRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA
(Utfylles av anbyderen)

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /ev. vil samarbeide bli opprettet med falgende
firmaer, handverkere eller leverandgrer:

Sum: 0
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X2 Kontosummering

X2 Kontosummering

00.X2.1
X2.1 Prissammendrag

Kapittel: kr

[[ANBUDSSKJEMA_N1]]

Sum eksklusive merverdiavgift [[TOTAL_SUM]]

+ 25 % merverdiavgift [[TOTAL_SUMXx0,25]]
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift [[TOTAL_SUMXx1,25]]
00.X2.2

X2.2 Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ...........ccccceveveeennn.

Underskrift og stempel

Sum: 0



Norconsult Group 17.04.2026
52503440 Vettalsvegen Side 8
01 Rigg og drift
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01 Rigg og drift
01.01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
» Tekniske krav
« Tidsfrister og dagmulkter
e SHA-plan
Omfatter ogséa alle kostnader forbundet med
etablering av bygge- eller anleggsplass for eget
kontraktarbeid.
Entreprengren er selv ansvarlig for & skaffe omrade
for rigg og drift samt ngdvendig lagerplass.
Opparbeidelse av alle plasser, adkomstveger, interne
transportveger, driftsveger og andre anlegg som det er
behov for for gjennomfaring av egne
kontraktsarbeider.
Entreprengr ma selv besgrge tilknytninger til offentlig
nett, elkraft m.m. Alternativt kan han benytte eget,
lukket avlgp.
Entreprengren star selv ansvarlig for etablering av
anleggsstrgm.
| tillegg til egen forlegning og forpleining av eget
personell, skal entreprengren holde mgterom for
byggemagater og kontorplass for byggherrens
byggeleder.
Entreprengren star selv ansvarlig for vann og avilap.
Evt. tilknytning av vann og avlgp skal koordineres og
godkjennes av Ullensaker kommune, og ma evt.
sgkes om og foreligge godkjent sgknad om
saniteerabonement for midlertidig tilknytning.
Enkelte ytelser er trukket ut i egne poster for &
synliggjere kostnadene pa disse. Faglgende poster er
trukket ut i egne poster, og inngar med dette ikke i
denne posten:
» Planlegging av eget kontraktsarbeid
 Klargjgring av adkomst eller plasser -
trafikkavvikling
* Tilrigging av provisorisk teknisk installasjon
* Tilrigging for sikring eller beskyttelse med
anleggsgjerde eller plastgjerde.
* Tilrigging for sikring eller beskyttelse med
miniguard
« Tilrigging for provisorisk avfallshandtering
(forurensede masser)
Sum: 0
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01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.01.2

01.01.3

01.01.4

01.01.5

AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag
Alt avfall skal kildesorteres.
Entreprengren plikter & utarbeide en avfallsplan som
dokumenterer sorterte fraksjoner, mengder m.m.
Entreprengren har ansvar for at avfallsplanen

oversendes fgr oppstart av anlegget samt at
sluttrapport oversendes fgr sgknad om ferdigattest.

C) Utfarelse
Alt avfall skal kildesorteres.

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer registrering og innmaling av alle
eksisterende elementer som skal reetableres etter
utfart VA-anlegg, slik som:

» Skilt

» Gjerder

e Treer

» Annen vegetasjon

» Annet som skal reetableres

Registreringen /innmalingen ma veere tilstrekkelig for
entreprengrens anskaffelser, stikking og maskinstyring
i forbindelse med reetableringen

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder gjennomgang av prosjektet og utarbeidelse,
presentasjon og drafting med byggherren av
altermative lgsninger som forenkler gjennomfaringen
Omfatter ikke normal planlegging priset i forregaende
post.

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Prisen gjelder registrering og innmaling av kotehayder
pa eksisterende ledninger i kummer for kvalitetssikring
av prosjekterte kotehgyder.

Registreringen / innmalingen meldes tilbake til
prosjekterende uten ungdig opphold.

RS

RS

RS

RS

Sum:
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01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.01.6

01.01.7

AK3.116A
KLARGJORING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum
Typelformal: Trafikkavvikling
Lokalisering: Hele anlegget

Beskrivelse: Midlertidig omlegginger, atkomster, osv. for
kjgrende trafikanter.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa evt. vegetasjonsrydding. Utlegging av
fiberduk, opparbeidelse med ngdvendig
forsterkningslag, beerelag og grusdekke. Normal
komprimering. Inkluderer ogsa stikkrenner der dette er
ngdvendig. Utfares etter avtale med byggherre og
grunneier.

AKS3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum

Installasjon: Vannforsyning

Formal: Offentlig nett

Lokalisering: Hele anlegget

Utfarelse: Provisoriske stikkledninger av PE100
Dimensjon/kapasitet: Dy 32 mm - 63 mm
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Plugging og omkjgring pa hovedledninger benyttes
der dette er mulig.
Prisen inkluderer:

» Stenging / plugging av hovedledninger inn mot
anleggstraseene og ev. graving / gjenfylling for
plugging.

« Montering og demontering av ngdvendige
provisoriske stikkledninger til bygninger.
Ledningen tilkobles fortrinnsvis utvendig i bygg.
Utvendig tappekran kan benyttes, men ma
frostsikres i vinterhalvaret, inkluderes i prisen.
Felles provisoriske stkkledninger legges med:
Dy 32 mm for inntil 3 boenheter.

Dy 50 mm for 4 tom. 6 boenheter.

Dy 63 mm for flere enn 6 boenheter.

Sikring mot trafikkskader.

Ngdvendig frostsikring med isolering og ev.
varmekabler ved temperaturer under +5° og
fare for frost.

Avbrudd i forsyningen ved til- og frakobling gjgres sa
kort som mulig, og brukere varsles i god tid (min. 1
dggn) pa forhand.

RS

RS

Sum:
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01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.01.8

01.01.9

01.01.10

AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Gjerde

Lokalisering: Hele anlegget

Omfang: Avsperring ved pagaende arbeider / apen greft.

Utfarelse: Anleggsgjerde av stal pa stabile fundamenter.
Elementene kobles sammen.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder anskaffelse eller leie av gjerde, transport,
lossing, oppsetting, flytting og vedlikehold.
Ngdvendig lengde bestemmes av entreprengren

C) Utfarelse

Som sikring og beskyttelse benyttes standard
anleggsgjerder i henhold til gjeldende regelverk.

AKS3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum
Formal: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele anlegget

Omfang: Sikring ved pagaende arbeider / dpen greft langs
trafikkert veg.

Utfarelse: VarioGuard av stal festet i grunnen. Elementene
kobles sammen.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

VarioGuard av stal festet i grunnen. Elementene
kobles sammen.

C) Utfgrelse
Godkjent type til formalet.

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET,|
KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkuderer:

Ivaretagelse av krav i fglgende kapitler og vedlegg:
2 REGLER FOR GJENNOMFZRING AV
KONKURRANSEN

3 KVALIFIKASJONSKRAV

4 TILDELINGSKRITERIER

Vedlegg 8: SHA-plan

RS

RS

RS

Sum:




Norconsult Group

17.04.2026

52503440 Vettalsvegen

Side 12

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

C)

Vedlegg 9: Miljgoppfalingsplan

Prisen inkluderer ivaretagelse av fglgende:

* Vinterkostnader (sngbrgyting, strging m.m.)
innenfor anleggsomradet. Entreprengren ma
vurdere omfanget ut fra angitt fremdrift.

» Rengjgring av maskiner, kjgretgy og redskap
ved flytting mellom eiendommer, med tanke pa
spredning av ugnskede arter ved arbeider over
dyrket mark.

» Mottakskontroll (armatur, rgr m.m.)

» Ansvarlig kontrollerende for utfagrelsen er
ansvarlig for mottakskontrollen. Materiellet skal
leveres i arbeidstiden. Byggherren skal varsles i
god tid far kontrollen finner sted, slik at en
representant for byggherren kan velge a veere
tilstede.

« Mottakskontrollen skal dokumenteres pa eget
skjema. Den skal omfatte kontroll av om
merking og dokumentasjon er i henhold til
bestilling, samt om leverte produkter er i
henhold til beskrivelser, fysiske mal, og
skjgtemetoder.

» Produktene skal kontrolleres for
transportskader.

» Datablad for alt materiell (rer, rardeler, armatur)
skal fglge med leveransen.

« Kontroll av alle utsettings- og plandata som er
levert fra byggherren far oppstart inkl. ev.
tilrettelegging av stikningsgrunnlag levert av
byggherren for maskinstyring. Stikningsgrunnlag
vil kunne bli bli levert pa felgende formater:

o KOF eller dwg
o Evt. 3D Modell

» Ev. merkostnad for a tilrettelegge
stikningsgrunnlag levert av byggherren for
maskinstyring, ma inkluderes i prisen.

 Entreprengr skal lgpende foreta oppmaling og
levere delmalebrev for a-kontoavregning og
sluttmalebrev for arbeider som avsluttes.
Malebrevene skal presenteres pa en slik méte
og med tilstrekkelig grunnlag og illustrasjoner,
slik at byggherren enkelt kan se hvordan
mengdene er beregnet.

Entreprengren ma paregne et tett samarbeid med
byggherren og hans radgivere og bidra til & komme
fram til de mest gkonomiske og hensiktsmessige
Igsningene for byggherren.

Falgende arbeider er trukket ut og prises i egne
poster:
 Trafikkavvikling
« Drift av provisorisk tekninsk installasjon.
» Koordinering mot kabelaktgrer.

Utfarelse

Stikningsgrunnlag oversendes normalt senest 2 uker
for de aktuelle arbeidsoperasjoner iht omforent

Sum:




Norconsult Group

17.04.2026

52503440 Vettalsvegen

Side 13

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.01.11

01.01.12

01.01.13

detaljert fremdriftsplan skal pabegynnes.

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET|
KONTRAKTARBEID

Tid

Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder priskonsekvens for forlenget rigg/drift hvis det
viser seg at ferdigstillelsestidspunkt ikke kan
overholdes og dette har arsaker som ikke kan
tilskrives entreprengren.

X) Mengderegler
Uker

AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum
Typelformal: Trafikkavvikling
Lokalisering: Hele anlegget

Beskrivelse: Trafikkregulering og skilting inkl. skiltplaner og
sgknader om midlertidig skilting.

Dimensjoner: Gitt nedenfor
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:

* Alle arbeider inklusiv stavbinding, sngbrayting
og strging med drift av provisoriske veger /
kigrefelt, ogsa i forbindelse med gangtrafikk fra
brakkerigg, lossing av varer fra offentlig veg.

» Opprettholdelse, av adkomster til
boligeiendommer langs anleggsomradet.

» Beredskap og eventuelle ekstra tiltak for
adkomst for brann- og sykebiler. Rask
midlertidig gjenfylling av grgften kan bli
ngdvendig.

* Omlegging av gangtrafikk.

C) Utfarelse

Ngdetatene varsles i god tid pa forhand.

Adkomst til boligeiendommer langs anleggsomradet
kan sperres for biler nar graftearbeidene passerer
adkomsten. Beboere varsles minst to dggn i forkant.
Sperretiden gjagres sa kort som mulig.

AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum

Installasjon: Vannforsyning

Lokalisering: Hele anlegget

Installasjonens omfang: Provisoriske stikkledninger av

uke

RS

RS

Sum:
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01 Rigg og drift
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
PE100
Ytelse: Drift
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
Drift og vedlikehold av ngdvendige provisoriske
stikkledninger til bygninger.
Ev. stramkostnader.
01.01.14 AM3.69A
DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG
Rund sum RS
Type: Prosedyresveising
Lokalisering: Riggplass for sveisemaskin, anleggsomradet
Utfarelse: Se under
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder prosedyresveising.
Prisen inkluderer:
Det skal far arbeidene med sveising igangsettes
utfgres en prosedyresveis for alt sveisepersonell med
den maskinutrustningen og det ledningsmaterialet og
de dimensjoner /SDR-klasse som skal benyttes pa
anlegget.
Tiltakshaver skal varsles i god tid om nar
sveisearbeidene pa anlegget utfares.
P& forhand skal rarprodusent utarbeide og oversende
prosedyre for sveisingen inneholdene bl.a
sveiseparametere til tiltakshaveren. Tillegg A til NS
416-2: 2008: inneholder grunnlag for & utarbeide en
slik prosedyre.
Gjelder ogsa for elektromuffesveising.
01.01.15 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS
Andre krav: Nei
01.01.16 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Rund sum RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utfarelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Koordinering av arbeider som ma
utfgres av kabelaktarer i forbindelse med anlegget.
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter all ngdvendig koordinering inkl. omforent
gjennomfaring- og fremdriftsplan, SHA, risikoanalyse
o.a. for & kunne gjennomfare entreprisen.
C) Utfgrelse
Koordineringen ma utfares fortlgpende med anleggets
fremdrift slik at arbeidene utfgres iht. fremdriftsplan.
Sum: 0
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01 Rigg og drift
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

X) Mengderegler
Avregnes som rund sum.

01.01.17 AV5.1A
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
ETTER EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Se egne poster for: Sluttdokumentasjon og FDV-
dokumentasjon. Prisen inkluderer all gvrig nedrigging
inkl. fjering av provisoriske veger, anleggsveger og
provisoriske innstallasjoner.

01.01.18 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Avsluttende dokumentasjon for alle
leveranser.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Prisen omfatter:
Sluttdokumentasjon iht. Ullensaker sine VA-normer.

Hovedpunkter:

Generelt:

Far byggherren overtar kontraktsarbeidet skal
entreprengren overlevere fglgende dokumentasjon i
digitalt redigerbart format p& minnepinne:

» Tekst med generell info om anlegget.

» Dokumentasjon over utfgrte rgrinspeksjoner,
trykkprgvinger og desinfiseringer.

« Standard kumkort med bilde skal benyttes.
Bildet av kummen tas mot nord. Kumkort kan
leveres pa PDF-format.

« Bilder av strategiske deler som forankringer,
skjgter, overganger etc.

» Komplette innmalingsdata for utfgrte anlegg (se
ogsa nedenfor).

» Kopi av alle avviksrapporter.

» Kopi av utfylte sjekklister.

» Kopi av byggetegninger for kumskisser med
paferte justeringer utfert i byggefasen.
Justeringene skal markere med rgdt.

« Endelig massedisponeringsplan

All dokumentasjonen skal veere pa norsk og sortert
etter logisk innholdsfortegnelse.

Endelige "som bygget" tegninger skal utarbeides av
radgivende ingenigr basert pa informasjon fra
entreprengren.

Sum: 0



https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/vann-og-avlop/2024---va-norm.pdf
https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/vann-og-avlop/2024---va-norm.pdf
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Side 16

01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

Byggherren skal godkjenne sluttdokumentasjonen far
overtagelsen. Entreprengren ma paregne a utarbeide
en forelgpig utgave av sluttdokumentasjonen far
endelig utgave utarbeides. Forelgpig utgave skal veere
klar 14 dager far overtakelsen, slik at byggherren
rekker & komme med sine kommentarer. Anlegget vil
ikke bli overtatt far sluttdokumentasjonen er godkjent
av byggherren.

Innmalinger
| henhold til Ullensaker kommune sin VA-norm.

Innmaling VA-anlegg:

For alle nyanlegg (ogsa utskifting av eksisterende
ledninger) skal punkter innméales med X-, Y- og Z-
koordinat iht. Ullensaker kommunes VA-norm.
Omfatter ogsa eksisterende infrastruktur som
blottlegges nar de bergres / krysses av anlegget, samt
endeavslutninger av utlagte rar.

Innmaling kabelanlegg:

Alle anleggsdeler (kummer, bend, vinkelpunkter og
kabelrgrender, stolper) innmales med X, y og z.
Kabelrgr tolkes eventuelt etter neermere spesifikasjon.

Innmaling veganlegg:

Alle anleggsdeler (stikkrenner, sluk, sandfang med
tilkknyttede ledninger, beleggsarealer med avsluttende
kantstein og konstruksjoner over og under terreng)
innmales med X, y og z. For kuppelrister males z pa

topp toppring.

Innmaling grantanlegg:

Planteomrader og enkelttreer innmales og plantearter
spesifiseres.

Kfr. vedlegg: Kontraktsgrunnlaget. Dokumentasjon.

01.01.19 AU4.1A

A)

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum

Dokumentasjonskrav: Entreprengren skal levere FDV-
dokumentasjon (datablader) i digitalt format pa
minnepinne.

Andre krav:

Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:

« Leverandgroversikter med navn, adresse, tIf, e-
postadresse, web-adresse

» Tekniske spesifikasjoner for alt levert og montert
utstyr. For teknisk spesifikasjon som gjelder
flere typer utstyr skal det markeres hvilken del
som er benyttet.

» Vedlikeholdsinstrukser for alt levert og montert
utstyr. Instruksene skal fastsette rutiner for &
bevare den tekniske standard og

RS

Sum:
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01 Rigg og drift

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

driftssikkerheten til installasjonene og gi
driftspersonalet det ngdvendige
underlagsmateriale for reparasjoner og
utskiftninger.

Monteringsanvisning for alt levert og montert
utstyr (f.eks leggeutstyr, kapping, boltemuffer,
ulike typer skjater, skjgtemuffer etc.).

* HMS-datablad.
Dokumentasjonen skal overleveres fgr byggherren
overtar kontraktsarbeidet

Sum:
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02 Riving for klargjgring av tomt
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02 Riving for klargjering av tomt
02.1 DB2.121

GRUNNUNDERS@KELSER - VARSLING AV
GRUNNEIER - RUND SUM

Rund sum RS
Varslingsfrist: 3 dager far oppstart
Andre krav: Nei

02.2 DB2.1131A
GRUNNUNDERS@KELSER - PAVISNING AV
LEDNINGER OG KABLER | GRUNNEN - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa at entreprengren ma selv ta kontakt
med de aktuelle parter og byggherrens representant
for & f& pavist anlegg, samt registrere gvrige forhold
ved eksisterende anlegg som kan komme i konflikt
med anleggsarbeidene. Entreprengr plikter &
etterfglge anleggeiers bestemmelser.

Omfatter ogsa eksisterende VA-ledninger som skal
tilkobles eller krysses skal:

- Lokaliseres sa godt som mulig

- Framgraves / avdekkes med forsiktighet ved
behov

- Innmales

- Kontrolleres mot planer

Alle kostnader forbundet med forsiktig graving,
tilbakefylling, og provisorier for kontinuerlig drift av
anleggene, skal dekkes av entreprengren og
innkalkuleres i de enkelte poster som bergres.

02.3 QY2.1532
DEMONTERING OG REMONTERING - LENGDE

Lokalisering: Se underposter
Beskrivelse av delprodukt: Se underposter
Andre krav: Nei

02.3.1 Lokalisering: Vettalsvegen 45
Beskrivelse av delprodukt: Gjerde, treverk

C) Utfarelse

Sum: 0
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02 Riving for klargjegring av tomt

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.3.2

02.4

Lengde

Lokalisering: Vettalsvegen 146
Beskrivelse av delprodukt: Gjerde, treverk

C) Utfarelse

Lengde

QY2.1531A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL

Antall

Lokalisering: Vettalsvegen 45
Beskrivelse av delprodukt: Steinheller
Andre krav:

C) Utfgrelse

stk

20

Sum:
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02 Riving for klargjegring av tomt

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

02.5

02.6

CD3.11191A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Utendgrs konstruksjon over og under
bakken

Lokalisering: Vettalsvegen 45

Tilgjengelighet: | grent

Bygningsdel, spesifisert: Gjerde

Konstruksjon: Metall flettverksgjerde med stélstolper
Byggear: \kke gitt

Materialer: Stal

Dimensjon: Hgyde ca. 1,5 m

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Brukbare materialer legges i lokalt depot
Krav i forbindelse med omgivelser og milja: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Ikke relevant
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Stipulert lengde.
Prisen inkluderer:
» Opplasting og transport til lokalt depot, lossing
og lagring.
» Opplasting og transport av vrak til lovlig deponi.
» Ev. leveringsavgifter.
» Omfatter ogsa remontering av gjerde

C) Utfarelse

CDA4.14943A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

10

Sum:
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02 Riving for klargjgring av tomt
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Antall stk 6
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: Pa jord
Bygningsdel, spesifisert: Komplett eksisternde kum
inkludert kumtopp, lokk, ramme og alle tilhgrende
kumdeler og armatur.
Materialer: Betong, stal, plast
Byggear: Ikke gitt
Dimensjon: D=1000,1200 mm. Rgrdimensjon 100 mm
Konstruksjon/beering: I1kke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: System
ma veere satt ute av drift i sin helhet far riving
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter:
Vannledninger under trykk ma vaere avstengt og frakoblet
for oppstart av rivearbeider
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenveerende deler: Ikke relevant
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer riving av komplett kum (19372,
19506, 19371, 63730, 19504, 35663)
Prisen inkluderer kapping av rgr og forsegling av
rarender. Tersing av rgrender ikke lenger er i bruk.
Transporteres til lovlig mottak.
02.7 CD4.11673A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 210
Bygningsdel: Ledningsnett for saniteerinstallasjon
Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: Fra groft
Bygningsdel, spesifisert: Vannledning
Materialer: Stapejern
Byggedr: Ukjent
Dimensjon: 100
Konstruksjon/baering: 1kke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: System
ma veere satt ute av drift i sin helhet far riving
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter:
Vannledninger under trykk ma veere avstengt og frakoblet
far oppstart av rivearbeider
Sum: 0
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: \kke relevant

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Apne rgrdeler tettes for
& unnga a bli vannfgrende.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer kapping av rar og forsegling av
rgrender.
Transporteres til lovlig mottak.

X) Mengderegler
Avrundes etter faktisk forbruk

Sum:
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1 Gravearbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

1

03.73.1.1

Gravearbeider

FVA

Sammensatte arbeider

Andre krav:

A)

C)

Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder generelt og overordnet for alle poster i
kapittel 03.73.1.

Utfarelse

Sikkerhet i groft

Dersom patreff av grunnvann i dpen graft, skal
entreprengr varsle byggherre og byggherrens
geoteknikker.

Graving i dyrket mark

Der gravestrekning foregar i dyrket mark, skal
relevante grave- og masseposter

inkludere ivaretakelse og gjenbruk (uttak,
mellomlagring og utlegging) av matjord og
underliggende lgsmasser iht. krav fra
landbruksmyndigheten. Dette innebeerer bl.a. at
mellomlagret matjord fra dyrkede arealer, dvs. de
gverste 30cm-50cm av jordlaget (ogsa kalt A-sjiktet),
ma tildekkes pa en mate som begrenser
oppblomstring av ugress" og at B-sjiktet (mellom 30 og
80 cm) skal mellomlagres skdnsomt og ikke kjgres
over | anleggsperioden. Ved reeatblering av dyrkede
arealer, skal massene fra de to sjiktene legges tilbake
i den rekkefalgen de opprinnelig 3.

Gjenbruk av stedlige masser

Der det kun skal legges med PE ledning kan PE
ledninger installeres i graft med stedlige masser
<65mm steinstgrrelse, evt. <0,5ganger rarets
ytterdiameter om sistnevnte er mindre iht.
rgrleverandgrskrav. Gjenbruk av stedelige masser i
ledningssonen mé& godkjennes av byggeherren i
forkant.

Det forutsettes at entreprengren tar vare pa stedlige
masser som gjenbrukes ved tilbakefylling. Stedlige
masser mellomlagres pa eget mellomlager for senere
tilbakefylling i byggegrop. Dersom entreprengr mener
at stedlige masser ikke egner seg for gjenbruk, skal
byggherre kontaktes for avklaring.

Stedlige masser ma veere telefri. Masser som skal
gjenbrukes inn mot omfyllingen skal veere utsortert for
stgrre stein ved bruk av solleskuffe/dyrkingsskuffe el.
tilsv. med lysdpning mellom ribber pa mindre eller lik
100 mm.

Overskuddsmasser skal transporteres til godkjent
mottak utenfor anleggsomradet.

Sum:
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Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.73.1.2

03.73.1.3

Forsiktig graving

Graving inntil og avdekking av eksisterende
infrastruktur skal utfgres med forsiktighet. Det ma
paregnes behov for handgraving, seerlig inntil
eksisterende kummer og ved/under eksisterende rgar.

FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal
Omréade som skal ryddes: VA-trase

Leveringssted: Til godkjent mottak holdt av entreprengren.
Evt. treer avleveres pa avtalt sted med grunneier.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengr skal selv gjgre seg kjent med omfanget
av vegetasjonsrydding, herunder kartlegge type
vegetasjon og mulighet for fjerning.

FV3.19191A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 25m fra uttakssted
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Stabil skréning

Levering av masser: Eksterne masser

Lokalisering: Hele anlegget

Formdl: VA-groft

Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire

Restriksjoner: Vekstjord skal graves av og lagres i ranke
langs traséen uten & blandes med gvrige masser.

Bunnbredde: 0,6-1,0m
Graftedybde: Inntil 3,0 m

Krav til tilbakefylling: Fundament, sidefylling og
beskyttelseslag: Knuste masser 8-16mm (alt. 4-22mm).
Gjenfylling: Stedlige masser til uk.vekstjordlag.

Krav til komprimering: Normal
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:
« Handtering grunnjord og matjordlag B-sjikt iht.
tegn HO23.

C) Utfarelse

Graveskraning: Stabil graveskraning iht. geoteknisk
rapporten RIG-R02, vurderes pé stedet ut fra masser i
grunnen og ev. tele.

Seksjonsvis utgraving anvendes nar utgraving er neer

m2

200

180

Sum:
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Enh.
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Sum

X) Mengderegler
Vurderes i samrad med byggherre

03.73.1.4 FV3.13391A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Utfarelse: Med graftekasser

med hyller b=0,5m
Levering av masser: Eksterne masser

avtale med byggherre
Formdl: Greft for VL 180 PE pé et niva

og mulig marin leire

Restriksjoner: Ingen

Bunnbredde: min. 1 m, utvides ved behov
Groftedybde: Inntil 3,0 m

Krav til komprimering: Normal

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:

kummer.
X) Mengderegler

geoteknisk rapporten RIG-R02.

03.73.1.5 FD2.813
GROFTEKASSE

Lengde

avtale med byggherre

Gravedybde: Inntil 3,0 m

Bunnbredde: min. 1 m, utvides ved behov
Andre krav: Nei

03.73.1.6 FD3.14219A
GRAVING AV GROP - ANTALL

Antall groper

uttaksstedet

fylkesveg, spesielt sgr for elvekryssing.

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel

Graveskraning: Over topp kasse; stabil graveskraning

Lokalisering: Utgraving neer fylkesveg, og anvendes etter

Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger

Krav til tilbakefylling: Fundament, sidefylling og

beskyttelseslag: Knuste masser 8-16mm (alt. 4-22mm).
Gjenfylling: Stedlige masser til uk.vekstjordlag.

» Utvidelse av grgft for kummer og inn mot
kummer, samt fundament for kummer og fylling
med knust berg 8-16 mm (alt. 4-22 mm) inn mot

 |varetakelse av krav gitt i post FVA

Anvendes etter avtale med byggherre, og iht.

Lokalisering: Utgraving neer fylkesveg, og anvendes etter

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra

stk

30

30

Sum:
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Enh.
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Sum

03.73.1.7

03.73.1.8

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Stabil skraning

Lokalisering: Hele anlegget

Type grop: Grop for kummer

Dimensjoner: Bunnbredde 3,0*3,0m og dybde inntil 3,0 m

Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire

Graverestriksjoner: Vekstjord skal graves av og lagres i
ranke langs traséen uten a blandes med gvrige masser, se
tegning 024

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Pavisning av ledninger og kabler fgr graving er priset i
egen post

Entreprengr ma selv vurdere stgrrelse pa grop.
Omfater ogsa gjennfylling av grop.

Entreprengr ma eventuelt gjgre egen avtale med
grunneiere med tanke pé stgrre arealbehov enn
ngvendig for groper.

FD3.14219A
GRAVING AV GROP - ANTALL

Antall groper

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet

Utfarelse: Uavstivet
Graveskraning: Stabil skraning
Lokalisering: Hele anlegget

Type grop: Innfaringsgrop rartrekking, inkl utvidelse vedr.
nedsetting av ny kum, og tilkoblinger eksist ledninger
Dimensjoner: lht til kravspesifikasjon borfirma, bunnbredde
ca. 2x8 m

Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire

Graverestriksjoner: Vekstjord skal graves av og lagres i
ranke langs traséen uten & blandes med gvrige masser, se
tegning 024

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer handtering grunnjord og matjordlag B-
sjikt iht. tegn HO23

X) Mengderegler

Nar en grop kan dekke flere formal avregnes gropen
kun en gang (bla. oppgraving for fijerning av kum,
nedsetting av ny kum), ogsé dersom den fylles igjen
og graves opp flere ganger

FD3.14219A
GRAVING AV GROP - ANTALL

stk

11

Sum:
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Sum

03.73.1.9

Antall groper

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Stabil skraning

Lokalisering: Hele anlegget

Type grop: Punkt nedpagraving eksist ledning
Dimensjoner: Iht til kravspesifikasjon borfirma, tilpasses

Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire

Graverestriksjoner: Vekstjord skal graves av og lagres i
ranke langs traséen uten & blandes med gvrige masser, se
tegning 024

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Dersom fremdriftsstopp utblokking:

Hvor det er mistanke om at eksisterende fjellgraft er
for smal til at utblokking og PE-innfgring kan
gjennomfares, eller at andre uventende hindringer
avdekkes pa visse strekninger, kan dette fare til
midlertidig stopp i entreprengrens planlagte fremdrift
pa anlegget. Posten omfatter alle arbeider med
eventuell punktoppgraving for avklaring av arsak til
stopp.

Inkluderer handtering grunnjord og matjordlag B-
sjikt iht. tegn HO23

X) Mengderegler

Nar en grop kan dekke flere formal avregnes gropen
kun en gang (bla. oppgraving for fijerning av kum,
nedsetting av ny kum), ogséa dersom den fylles igjen
og graves opp flere ganger

FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - AREAL

Areal

Omréade som skal avdekkes: VA-trase over dyrket mark
inkl areal for opplegging av gvre og nedre jordlag

Gjennomsnittstykkelse: Antatt 0,3 m
Beliggenhet av ranke: Gitt i )
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Antatt gjennomsnittlig tykkelse matjordlag 0,3 m.
C) Utfarelse

Matjord legges i ytterste rad pa avdekket jord.
(Ytterste ranke avtatt matjordlag

Midtre ranke med avtatt jordlag i dybde 1 m under
matjordlag for areal som bergres av VA-trase.
Ranke neaermest VA-graft med resterende
gravemassetr/jordlag VA-grgft). Se tegning H023.

stk

m2

8 300

Sum:
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Vekstjord skal ikke flyttes til annen eiendom slik at en
risikerer spreding av fremedarter.
X) Mengderegler
Bergrt areal innmales av entreprengr som
dokumenterer ved avregning.
03.73.1.10 | FS8.3111A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN
Areal langs flaten m2 100
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Kryssende Sulta bekk i VA-traséen ved pr.
740
Objekt: Kryssing av bekk
Steinstarrelse: Knust berg 150-300 mm
Underlag: Stedlige gravemasser, D <= 300 mm
Skraningsvinkel: 1:2
Utforming: Valgfritt
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder plastring med fritt utlagt stein i bunn og sider
bekk. Plastringstykkelse: Min. 300 mm.
Prisen inkluderer knusing av berg til fraksjon 150-300
mm
C) Utfarelse
Plastringen iht. geotenisk rapporten RIG-R01,
og utfgres iht. tegning HO13 og H022
03.73.1.11 | FH8.22491
DEMOLERING AV BLOKKER | LOSMASSER
Antall blokker stk 5
Arbeidssted: | graft
Blokkstearrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m3
Lokalisering: Hele anlegget, etter behov
Hullavstand: Ca. 0,2m
Andre krav: Nei
03.73.1.12 | FJ1.2111A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER
Rund sum RS
Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1000 I/min
Lokalisering: VA-grgft i anleggsomradet
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer bortledning og ev. lensing av
overvann og grunnvannstilsig forbi / fra arbeidstedet i
anleggsperioden.
Prisen inkluderer leie og rigging / nedrigging av alt
ngdvendig utstyr.
Sum: 0
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03.73.1.13

03.73.1.14

03.73.1.15

Kommer bare til anvendelse der vannlensing
overstiger 350 I/min.

X) Mengderegler
Avregnes etter utfgrt lensetid i RS.

FJ1.2199A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Rund sum

Kapasitet: Arbeider i dagen: 1000-2000 I/min
Lokalisering: VA-greft i anleggsomradet
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer bortledning og ev. lensing av
overvann og grunnvannstilsig forbi / fra arbeidstedet i
anleggsperioden.

Prisen inkluderer leie og rigging / nedrigging av alt
ngdvendig utstyr.

Kommer bare til anvendelse der vannlensing
overstiger 1000 I/min.

X) Mengderegler
Avregnes etter utfart lensetid i RS.

FS2.329999122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Fundament

Type masse/sortering: 8/16 alt. 4/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ved behov, hele anlegget
Underlag: 1 grop for kummer hele anlegget
Tykkelse: 200 mm

Andre krav: Nei

FS4.14299122
TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall

Type utlegging: Gjenfylling

Type massetr/sortering: 8/16 alt. 4/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: | grop for kummer hele anlegget
Type konstruksjon: Kummer

Underlag: Utlagt fundamet for kum

Nivéa/kote: Det fylles til underkant vekstjordlag
Toleranse: Tykkelse min 0,3m rundt alle kummer

RS

m3

stk

Sum:
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03.73.1.16

03.73.1.17

03.73.1.18

Andre krav: Nei

FS4.14200422A
TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall

Type utlegging: Gjenfylling

Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering av masser: Masser fra ranke
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: | grop for kummer hele anlegget
Type konstruksjon: Kummer

Underlag: Utlagt fundamet for kum

Nivéd/kote: Det fylles til underkant vekstjordlag
Toleranse: -

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder gjennfylling av grop utenfor lag med pukk for
kummer
GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT
AREAL

Areal
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: VA-grafter og kabelgrafter pa hele anlegget

Anvendelse: Fiberduken legges rundt fundament og
beskyttelseslag/omfyllling med overlapp pad min 0.5m. Se
tegning HO20

Andre krav: Nei

DB2.1131A

GRUNNUNDERS@KELSER - PAVISNING AV
LEDNINGER OG KABLER | GRUNNEN - RUND SUM
Rund sum

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Det er entreprengrens ansvar a skaffe seg ngdvendig
oversikt, pavisninger og merking over eksisterende
kabelanlegg, ledningsanlegg mv. som kan ha
betydning for gjennomfaring av arbeidet. Det er
entreprengrens ansvar a kontakte lednings- og
kabeleier nar arbeid eller aktivitet krever dette. Er der
tvil om lednings- eller kabelanlegg er utkoblet eller

ikke skal eier av ledning/kabel kontaktes for synfaring.

Entreprengr er ansvarlig for eventuelle skader som
pafgres paviste anlegg.

stk

m2

RS

1 000

Sum:
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03.73.1.19 | FD8.52122A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK
AV LOSMASSER
Antall kryssinger stk 6
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Hele anlegget
Formal: VA-ledninger
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent-, signal- og
fiberkabler
Kryssingens lengde: Varierer ca. 5-10m, se plan og
profiltegninger
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer retablering av eksisterende
kabelgrgft til opprinnelig stand.
03.73.1.20 | FD8.522221A
LANGSFORING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER
Lengde m 160
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med
opptil 5 kabler hgyere enn nytt anlegg
Type langsfaring: Rgr/kabler eksponert i graft
Lokalisering: Hele anlegget
Formdl: VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Flomavsetninger,
Hav- og fjordavsetninger og mulig marin leire
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent-, signal- og
fiberkabler
Langsferingens lengde: Varierer
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer reetablering av eksist kabelgraft til
opprinnelig stand.
03.73.1.21 | FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LOSMASSER
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg eller objekt: Mast
Lokalisering: Pr. 800, Ved BR4, ved BR6 og ved BR7
Formal: Graving for legging av VA-anlegg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Flomavsetninger,
Hav- og fjordavsetninger og mulig marin leire
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Lufthengende lavspent/fiberkabler
Andre krav:
Sum: 0
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03.73.1.22

03.73.1.23

03.73.1.24

03.73.1.25

A) Omfang og prisgrunnlag

VA-anlegget skal passere under lufthengende kabler.
Post omfatter
» Kostnader ved tiltak (jr. SHA plan) eller utvist
forsiktighet ved passering av eksisterende
anlegg/objekt
* Ev. ngdvendig utkobling eller vakthold fra Elvia

FM1.2317A
OPPLASTING - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Oppsamlingssted
Lokalisering: Hele anlegget

Type masser: Lgsmasser, stedlige masser
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter overskuddsmasser som ikke kommer til
anvendelse ved gjennfylling av greft

FM2.223170A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Oppsamlingssted

Total transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Hele anlegget

Leveringssted: Godkjent deponi etter entreprengrens valg
Type masser: Lasmasser, stedlige masser

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter overkuddsmasser som ikke kommer til
anvendelse innenfor anleggsomradet. Gjelder ogsa
overskuddsmasser fra innfgringsgrop og mottaksgrop
ved bruk av NO-DIG metoder.

Gjelder ogsa evt. deponiavgift.
C) Utfarelse
Masser skal leveres til godkjent deponi

FVv2.5213110
OPPLASTING OG TRANSPORT AV BERG - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum
Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget
Tippsted: Til godkjent mottak

Andre krav: Nei

FH1.531132A
SPRENGING AV GROFT | DAGEN

Volum

m3

m3

m3

m3

190

190

10

Sum:
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03.73.1.26

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: | anleggsomradet

Formdl: VA-greft

Bergforhold: 1kke gitt

Restriksjoner: Rystelsesmaling

Bunnbredde: Varierer

Groftedybde: Varierer

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Prisen gjelder tillegg til uttak og utlegging i graft som
prises i separate poster.
Prisen inkluderer:
* Rensk.
» @kning av bunnbredde iht. graftesnitt for
fiellgreft.
» Sprengning for utvidelse av graft for kummer og
inn mot kummer.
* Ivaretakelse av krav til sprengning.

Post for vibrasjonsmalere prises pa egen post.

C) Utfarelse
| hht. NS 8141: 2022

X) Mengderegler
Avregnes som m3

FH2.79A
UTTAK AV BERG UTEN BRUK AV SPRENGSTOFF

Prosjektert fast volum

Metode: Pigging, ripping

Lokalisering: Ved kryssing av bekken

Starrelse pa et omrade/dimensjoner pa enkeltblokker: Ikke
gitt

Bergforhold: 1kke gitt

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Prisen gjelder tillegg til uttak og utlegging i graft som
prises i separate poster.
Prisen inkluderer:
* Rensk.
» @kning av bunnbredde iht. graftesnitt for
fiellgraft.
» Utvidelse av grgft for kummer og inn mot
kummer.
» Opplasting pa transportmiddel

Post for vibrasjonsmalere prises pa egen post.

m3

10

Sum:
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X) Mengderegler
Avregnes som m3
03.73.1.27 | FD8.21A
LOSGJIORING
Areal m2 20
Metode: Ripping eller grubbing
Lokalisering: VA-grgft i anleggsomradet
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Lasgjaringsdybde: Inntil 1,0 m
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Post for vibrasjonsmalere prises pa egen post.
03.73.1.28 | FD8.3221A
TILTAK VED FROSNE MASSER - AREAL
Areal m2 1500
Tiltak: Tining
Lokalisering: VA-greft i anleggsomradet
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Dybde: Inntil 1,0 m
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Tining benyttes der eksisterende anlegg i grunnen ikke
tillater pigging.
03.73.1.29 | FD8.3222A
TILTAK VED FROSNE MASSER - AREAL
Areal m2 200
Tiltak: Pigging
Lokalisering: VA-greft i anleggsomradet
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Dybde: Inntil 1,0 m
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Post for vibrasjonsmalere prises pa egen post.
03.73.1.30 | FD8.3222A
TILTAK VED FROSNE MASSER - AREAL
Areal m2 200
Tiltak: Pigging
Lokalisering: VA-greft i anleggsomradet
Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire
Sum: 0
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Dybde: 1,01 -1,5m
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag
Post for vibrasjonsmalere prises pa egen post.

03.73.1.31 | FH8.322A
VIBRASJONSMALING - MALERUTLEIE

Antall malepunktdggn stk 1
Type maler: Maler som viser vibrasjonsforlgp
Forventet antall mélere: 1 stk
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter vibrasjonsmaling dersom behov.

Post skal kun benyttes i samrad med byggherre.

03.73.1.32 | FH8.312A
VIBRASJONSMALING - ETABLERING OG AVVIKLING
PA BYGGEPLASS

Antall malere stk 1
Type maler: Maler som viser vibrasjonsforlgp

Lokalisering: Hele anlegget ved sprengingsarbeid og
pigging i neerhet til bebyggelse og konstruksjon - Etter
behov

Plassering av malere: | samrad med byggherre
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter vibrasjonsmaling dersom behov.

Post skal kun benyttes i samrad med byggherre.

03.73.1.33 | FH8.332A
VIBRASJONSMALING - FLYTTING AV MALER

Antall ganger stk 1
Type maler: Maler som viser vibrasjonsforlgp

Lokalisering: Hele anlegget ved sprengingsarbeid og
pigging i neerhet til bebyggelse og konstruksjon - Etter
behov

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter vibrasjonsmaling dersom behov.

Post skal kun benyttes i samrad med byggherre.

Sum: 0
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2

03.73.2.1

Rgrinstallasjoner

UM1.12A
Utendgrs vannledninger - ror av plast

Andre krav:

A)

B)

C)

Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i alle punktene

under. Det gjgres spesielt oppmerksom pa lokale

bestemmelser.

Nyeste versjon av VA-normen for Ullensaker

kommune kan lastes ned fra:

https://www.ullensaker.kommune.no/sit ts/20-pdf-
kumenter/vann-og-avlop/2024---va-norm.pdf

Prisene inkluderer ogsa ivaretagelse av krav i alle
punktene under.

Materialer

Vannledninger og deler for vannledninger: Alle plastrgr

skal ha godkjenningsmerket Nordic Poly Mark eller
tilsvarende. Alle rgr skal ha produksjonsopplysninger.
Rarene skal veere prgvd etter NS-EN 805.

kienning av materialer i kontakt m rikkevann:
Drikkevannsforskriften stiller krav om at materiale som
direkte eller indirekte kommer i kontakt med vann i et
vannforsyningssystem skal veere helsemessig trygge.
Materialene skal ikke kunne avgi stoffer til vannet i
mengder som kan medfare helserisiko eller som bidrar,
til at drikkevannet blir mindre klart eller far
fremtredende lukt. Entreprengren ma dokumentere at
valgte materialer, inkludert beskyttelsesbelegg som
pafares, tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav.

PE: Vannledninger av PE skal veere av PE100-RC iht.
NS-EN 12201 med merking iht. VA-miljgblad nr. 11.
Det benyttes designfaktor 1,6. Rar skal ha innlagt bla
trad.

Sveising av PE-rgr: Rgrprodusenten skal levere rgr og
alt materiell som skal sveises sammen og garantere

for sammensveisingskvaliteten. Elektromuffer skal
ogsa leveres av rgrleverandgren og med samme
SDR-verdi som PE-rgret. For & redusere antall
rarskjgter er det gnskelig med rarlengder pa 18 m.

Utfarelse

Ovalitet pa rar skal ikke veere mer enn 2 % av
rgrdiameteren.

Sveising av PE-rgr: Speilssveis og elektromuffesveis
skal utfgres av sertifiserte sveisere. Det stilles krav til
sveiseprosedyre for bade speilsveising og
elektromuffesveising. Speilsveis skal utfgres int. NS
416-1:2008 og NS 48-16:2008.

Sveisemaskiner skal ved anleggstart veere kontrollert
og kalibrert av anerkjent firma eller institusjon i lgpet

av de siste 12 mnd. Prgvingsrapport skal foreligge.

Sum:
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Sum

Ansvarlig sveiseoperatgr skal utfgre sveisekontroll
etter tillegg C i NS 48-16:2008. Tillegget angir kriterier
for visuell bedgmmelse av speilsveis og
elektromuffesveis.

Sveisene skal merkes som angitt i nevnte standard,
og det skal fares sveiselogg. Eksempel p& sveiselogg
finnes i tillegg B i NS 48-16:2008.

Ved oppstart sveisearbeider for de ulike
rgrdimensjonene skal det tas ut og sendes inn
sveiseprgver for destruktiv test.

| tillegg til sveiserens egenkontroll iht. ovennevnte vil
titakshaver utfare en stikkprgvekontroll av
sveisekvaliteten og i den forbindelse benytte den
samme omtalte standard.

Tiltakshaver reserverer seg dessuten retten til 8 ta ut
et visst antall skjgter for destruktiv testing av
sveisestyrke i et testlaboratorium i henhold til ISO
13953. Tiltakshaver anviser eventuelt hvilke skjgter
som skal kappes ut og sagrger for forsendelse til
materialprgveanstalt.

Ved elektromuffesveis skal ragrender skrapes eller
hgvles og rengjgres far montering.

Elektromuffesveising skal utfgres iht. sveiseprosedyre
som beskriver hva som ma til for utfgre en god
elektromuffesveis. Sveiseprosedyre iht. produsent av
elektromuffen. Fglgende punkter skal ogsa ivaretas:

* Rgar og ragrdeler som skal sveises skal veere
tarre og rene

 Det skal alltid skrapes utvendig pa rar eller
rerdel for & fierne det oksiderte sjiktet. Det
anbefales at det brukes roterende
skrapeverktgy som er konstruert for dette -
eventuelt skarp skrape eller kniv. Det skal ikke
benyttes pussepapir, pussefille, vinkelsliper eller
annet pusseverktgy.

* Rar eller rgrdeler skal alltid spennes fast med
egnet utstyr fgr sveising med elektromuffer
starter, slik at bevegelser ikke skjer. Det skal
benyttes verktagy konstruert for oppspenning av
PE-rgr og rardeler. For & sikre at sveisesonen
blir liggende i ro i kjgletiden skal ikke
oppspenningsverktayet fiernes far kjgletiden er
over.

Tilkobling og frakobling av ledninger: Alle tilkoblinger

skal utfgres sa raskt som mulig og tidspunkt og
varighet skal avtales pa forhand med byggherren. Ved
utkobling av vannforsyning skal abonnentene varsles i
god tid.

Eksisterende rgrledninger som frakobles og nedfylles
skal terses slik at det ikke er fare for innrasing/
innvasking av masser i rgrledningene som kan
medfare setningsskader pa nye rarledninger og
vegoverbygning.

Sum:
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Sum

03.73.2.2

03.73.2.3

UM1.12111341199A
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - ROR AV
TERMOPLAST

Lengde

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: | groft

Skjot: Fortrinnsvis speilsveis og elektromuffe ved seerskilte
behovElektromuffe eller speilsveis

Lokalisering: VA-greft i anleggsomradet
Ledningsstrekk: Anleggsomradet
Nominell diameter: Dy 180 mm
SDR-verdi: 11
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
* Rgr PE100 RC med bla stripe.
» Ngdvendige skjgtemuffer (elektromuffer).
 Lossing av rar fra bil, intern transport og
mellomlagring.
» Trekking av rar til aktuelt leggested, inkl. ev.
beskyttelse av rgr mot skader.
Legging av rar i groft.

Tilkobling pa hver side av veg med sveis.
Ivaretagelse av krav i post UM1.12A

UM1.12111991199A
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - ROR AV
TERMOPLAST

Lengde

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: Preisolert PE100 isovarm med varmekabel
Plassering: | graft

Skjat: Fortrinnsvis speilsveis og elektromuffe ved seerskilte
behov.

Lokalisering: Kryssing av Sulta bekken; Kryssing av &pen
greft mellom V3 og BR4

Ledningsstrekk: Kryssing av Sulta bekken; Kryssing av
apen grgft mellom V3 og BR4

Nominell diameter: Dy280 mm og Dy 180 mm pa mediarer
SDR-verdi: 11
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:

1610

60

Sum:
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* Ngdvendige skjgtemuffer (elektromuffer).
+ Lossing av rgr fra bil, intern transport og
mellomlagring.
» Trekking av rgr til aktuelt leggested, inkl. ev.
beskyttelse av rar mot skader.
« Legging av rgr i groft.
« Tilkobling pa hver side av vegg med sveis.
 |varetagelse av krav i post UM1.12A
03.73.2.4 UM1.12111321199A
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - ROR AV
TERMOPLAST
Lengde m 200
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: | groft
Skjgt: Fortrinnsvis speilsveis og elektromuffe ved seerskilte
behovElektromuffe eller speilsveis
Lokalisering: VA-greft i anleggsomradet
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: Dy 32 mm
SDR-verdi: 11
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
» Rar PE100 RC med bl3 stripe.
* Ngdvendige skjgtemuffer (elektromuffer).
» Lossing av rgr fra bil, intern transport og
mellomlagring.
» Trekking av rar til aktuelt leggested, inkl. ev.
beskyttelse av rgr mot skader.
* Legging av rar i groft.
« Tilkobling pa hver side av veg med sveis.
 lvaretagelse av krav i post UM1.12A
03.73.2.5 UM1.12111321199A
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - ROR AV
TERMOPLAST
Lengde m 2
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: | groft
Skjat: Fortrinnsvis speilsveis og elektromuffe ved seerskilte
behovElektromuffe eller speilsveis
Lokalisering: Ved BR1
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: Dy 40 mm
SDR-verdi: 11
Sum: 0
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03.73.2.6

03.73.2.7

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:

» Rgr PE100 RC med bl stripe.

* Ngdvendige skjgtemuffer (elektromuffer).

» Lossing av rgr fra bil, intern transport og
mellomlagring.

» Trekking av rgr til aktuelt leggested, inkl. ev.
beskyttelse av rar mot skader.

» Legging av rgr i groft.

« Tilkobling pa hver side av veg med sveis.

« lvaretagelse av krav i post UM1.12A

UM1.12111321199A
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - ROR AV
TERMOPLAST

Lengde

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100

Plassering: | groft

Skjat: Fortrinnsvis speilsveis og elektromuffe ved seerskilte

behov
Lokalisering: VA-greft i anleggsomradet
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: Dy 50 mm
SDR-verdi: 11
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
¢ Rgr PE100 RC med bla stripe.
* Ngdvendige skjgtemuffer (elektromuffer).
 Lossing av rgr fra bil, intern transport og
mellomlagring.
» Trekking av rar til aktuelt leggested, inkl. ev.
beskyttelse av rgr mot skader.
Legging av rar i groft.

Tilkobling pa hver side av veg med sveis.
Ivaretagelse av krav i post UM1.12A

UM1.12111221112A
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - ROR AV
TERMOPLAST

Lengde

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U

Plassering: | graft

20

Sum:




Norconsult Group

17.04.2026

52503440 Vettalsvegen Side 41
2 Rarinstallasjoner
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast
Lokalisering: VA-graft i anleggsomradet
Ledningsstrekk: Ved BR7
Nominell diameter: Dy 110 mm
SDR-verdi: 21
Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
* Ngdvendige skjgtemuffer (Ilgpemuffer).
» Lossing av rgr fra bil, intern transport og
mellomlagring.
» Trekking av rgr til aktuelt leggested, inkl. ev.
beskyttelse av rar mot skader.
* Legging av rgr i groft.
 lvaretagelse av krav i post UM1.12A
03.73.2.8 UM1.12111221112A
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - ROR AV
TERMOPLAST
Lengde m
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: | groft
Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast
Lokalisering: VA-grgft i anleggsomradet
Ledningsstrekk: Ved BR4
Nominell diameter: Dy 160 mm
SDR-verdi: 21
Storste tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
* Ngdvendige skjgtemuffer (Ilgpemuffer).
* Lossing av rar fra bil, intern transport og
mellomlagring.
» Trekking av rar til aktuelt leggested, inkl. ev.
beskyttelse av rar mot skader.
« Legging av rgr i groft.
« |varetagelse av krav i post UM1.12A
03.73.2.9 UM1.121442122221112A
UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR R@R AV
TERMOPLAST
Antall stk
Rordel: Lapemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Sum: 0
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.73.2.10

03.73.2.11

Materiale ror: PVC-U

Materiale rgrdel: PVC-U

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast

Lokalisering: Ved BR4

Nominell diameter: Dy 160 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: 1kke relevant
SDR-verdi: 21

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 10

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Stipulert antall.
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post UM1.12A

UM1.121442122221112A
UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR ROR AV
TERMOPLAST

Antall

Rordel: Lapemuffe

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rgr: PVC-U

Materiale rgrdel: PVC-U

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast

Lokalisering: Ved BR7

Nominell diameter: Dy 110 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: 1kke relevant
SDR-verdi: 21

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 10

Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Stipulert antall.
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post UM1.12A

UM1.1813A
TILKOBLING PA RORENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: Ved BR1

Utfarelsesmetode: Elektromuffe
Materialtype eksisterende rorledning: PE100
Materialtype ny rerledning: PE100 RC

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Dy 180 mm/
Dy 180 mm

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 10

stk

stk

Sum:
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.73.2.12

03.73.2.13

03.73.2.14

Tillatt pravetrykk pd byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning til eksisterende vannledning.
Prisen inkluderer kapping og fierning av nagdvendig
rgrlengde, rengjaring av rgrende samt levering og
montering av koblingsdeler.

UM1.1813A
TILKOBLING PA RORENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: Ved BR4

Utfarelsesmetode: Lgpemuffe
Materialtype eksisterende rarledning: PVC
Materialtype ny rarledning: PVC SDR21

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Dy 160 mm/
Dy 160 mm

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 10

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning til eksisterende vannledning.
Prisen inkluderer kapping og fjerning av ngdvendig
rgrlengde, rengjgring av rgrende samt levering og
montering av koblingsdeler.

UM1.1813A
TILKOBLING PA RORENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: Ved BR7

Utfarelsesmetode: Lgpemuffe
Materialtype eksisterende rarledning: PVC
Materialtype ny rarledning: PVC SDR21

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Dy 110 mm/
Dy 110 mm

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 10

Tillatt pravetrykk pd byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning til eksisterende vannledning.
Prisen inkluderer kapping og fierning av ngdvendig
rarlengde, rengjgring av rgrende samt levering og
montering av koblingsdeler.

UM1.1813A
TILKOBLING PA RORENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING

stk

stk

Sum:
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.73.2.15

03.73.2.16

Antall

Lokalisering: Vannledninger, sammenkobling av ny og
eksist. kommunal og stikkledning. Gjelder hele
anleggsomrade

Utfarelsesmetode: Strekkfast mekanisk kobling
Materialtype eksisterende rarledning: Antatt PE
Materialtype ny rarledning: PE

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Antatt
varierende/OD 32-50mm PE

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN 10

Tillatt prevetrykk pa byggeplass (PEA): PN15
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning til eksisterende vannledning.
Prisen inkluderer kapping og fierning av ngdvendig
rarlengde, rengjgring av rgrende samt levering og
montering av koblingsdeler.

UO02.141219A
UTENDO@RS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Sluseventil

Medium: Drikkevann

Materiale: Stgpejern

Skjogt: Muffeskjat

Lokalisering: Iht. gjennomfaringsplan
Materialkvalitet: Stgpejern, rustfri spindel
Overflatebehandling: Epoxy
Temperaturomrade: Valgfritt

Trykk: 10 bar

Dimensjon: DN 100 mm
Dokumentasjon: -

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder etablering av midlertidige
stengemuligheter i hovedledningsnettet for a kunne
utfgre arbeid seksjonsvis.

Inkluderer tilkoblinger.

Inkluderer spindelforlenger og foringsrar.

C) Utfarelse

Plasseres iht. foreslatt gjennomfaringsplan. Etter
avtale med byggherre.

UO02.141219A
UTENDO@RS STENGEVENTIL

Antall
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann

stk

stk

stk

Sum:
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.73.2.17

Materiale: Stgpejern

Skjat: Gjengefri

Lokalisering: Anleggsomradet

Materialkvalitet: Stgpejern, rustfri spindel

Overflatebehandling: Epoxy

Temperaturomrade: Valgfritt

Trykk: 10 bar

Dimensjon: DN 32 mm

Dokumentasjon: FDV

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder stikkledninger vann.

Inkluderer tilkoblinger.
Inkluderer spindelforlenger og foringsrar.

C) Utfarelse

Plasseres i samrad med grunneieren. Dersom det ikke
er mulig, velges passende plassering etter avtale med
byggherre.

UM1.22A
Utendgrs avlgpsledninger - rgr av plast

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Prisene inkluderer alle krav gitt i nyeste versjon av VA-
normen for Ullensaker kommune kan lastes ned fra:
https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/20-pdf-
dokumenter/vann-og-avlop/2024---va-norm.pdf

Prisene inkluderer ogsa ivaretagelse av krav i alle
punktene under.

B) Materialer

Overvann selvfallsledninger med rardeler skal vaere
av PVC-UD rgr iht. NS-EN 1401 med merking iht. NS-
EN 1401-1, samt merking med Nordic Poly Mark og
"Sngkrystall". Rgrene skal ha ringstivhet pa min. SN8,
og rgrdelene skal tilfredsstille kravene i NS-INSTA
220. Rgrmuffe skal ha trykkrgrspakning. Rgr skal ha
sort farge. Rgrene skal veere prgvd etter NS-EN 1610.
Alle rgr legges med merkingen opp.

Alternativt kan benyttes rgr og r@grdeler av PP DV etter
NPG-PS 103, samt merking med Nordic Poly Mark.
Rarene skal ha ringstivhet pa min. SN8. Rar skal ha
sort farge.

Det fremlegges dokumentasjon pa at rarleveransen
tilfredstiller kvalitetskravene.

lukledninger ler for slukledninger
Som slukledninger legges rgr med Dy 160 mm.
Slukledninger med rgrdeler skal veere av PP rgr iht.

Sum:
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.73.2.18

03.73.2.19

NS-EN 1852, bruksomrade UD med merking iht. NS-
EN 1852, samt merking med Nordic Poly Mark og
"Sngkrystall".. Rarene skal ha ringstivhet pa min. SN8.
Rarene skal ha fastmontert pakning. Rar skal ha sort
farge. Rarene skal veere prgvd etter NS-EN 1610. Det
brukes langbend pa avvinkling over 15°.

Alle rgr legges med merkingen opp.

Det fremlegges dokumentasjon pa at rarleveransen
tilfredstiller kvalitetskravene.

Infiltrasjonsledninger ler for ifiltrasjonsledninger
Infiltrasjonsledninger med rgrdeler skal veere av PP
DVD etter NPG-PS 103, samt merking med Nordic
Poly Mark eller tilsvarende og "Sngkrystall”.

Rarene skal ha ringstivhet pa min. SN8. Rer skal ha
sort farge. Rgrene skal veere pragvd etter NS-EN 1610.
Alle rgr legges med merkingen opp.

Det fremlegges dokumentasjon pa at rarleveransen
tilfredsstiller kvalitetskravene.

UM1.2211122211121A
UTENDO@RS AVL@PSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde
Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: | graft
Skjogt: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: V3 og BR4
Ledningsstrekk: Drenering av vannkummer til apen graft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/IN 160
SN/SDR-verdi: SN8 SDR 34
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post UM1.22A

UM1.3114311121A
UTEND@RS DRENSLEDNING - KOMPLETT - ROR AV
TERMOPLAST

Lengde

Materiale: PP - konstruerte
Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

40

48

Sum:
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NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.73.2.20

03.73.2.21

Lokalisering: VA-grgft i anleggsomradet
Ledningsstrekk: Drenering av vannkummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post UM1.22A

UM1.31499434111121A
UTEND@RS DRENSLEDNING - RORDEL FOR R@R AV
TERMOPLAST

Antall
Roardel: Endekappe
Materiale rgr: PP - konstruerte
Materiale rgrdel: PP
Plassering: | graft
Skjoat: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Endekappe pa drensledning fra kummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post UM1.22A

UM1.22114132414111121A
UTEND@RS AVL@PSLEDNING - TRYKKL@S - RORDEL
FOR ROR AV TERMOPLAST

Antall

Rardel: Kortbend

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale ror: PP

Materiale rgrdel: PP

Plassering: | groft

Skjat: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: VA-greft i anleggsomradet, drenering av
vannkummer

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Normal

stk

stk

Sum:
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NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.73.2.22

Andre krav:

A)

Omfang og prisgrunnlag

Gjelder avvinkling 15, 30 eller 45 grader.
Stipulert antall.
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post UM1.22A

UPA
Kummer i grunnen

Andre krav:

A)

B)

Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i alle punktene
under. Det gjgres spesielt oppmerksom pa lokale
bestemmelser.

Nyeste versjon av VA-normen for Ullensaker
kommune kan lastes ned fra: https://

www.ullensaker.kommune.no/si 20-pdf-
kumenter/vann-og-avlop/2024---va-norm.pdf

Prisene inkluderer ogsa ivaretagelse av krav i alle
punktene under.

Forankring i vannkummer: Forankringer i prefabrikkert
kum er dimensjonert for opptredende krefter i
ledningsanlegget og entreprengren skal dokumentere
utfgrelse som del av sluttdokumentasjonen. Dette er
entreprengrens ansvar og skal innga i kumprisen.

Materialer

Drikkevannsforskriften stiller krav om at materiale som
direkte eller indirekte kommer i kontakt med vann i et
vannforsyningssystem skal veere helsemessig trygge.
Materialene skal ikke kunne avgi stoffer til vannet i
mengder som kan medfgre helserisiko eller som bidrar,
til at drikkevannet blir mindre klart eller far
fremtredende lukt. Entreprengren ma dokumentere at
valgte materialer, inkludert beskyttelsesbelegg som
paferes, tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav.

Armatur vannkummer: Armatur og st@pejernsdeler
skal veere i duktilt stgpejern iht. NS-EN 545 med
merking iht. samme standard. | prisene for rgrdeler og
armatur skal det veere inkludert armerte
flensepakninger, bolter, skiver, muttere og andre deler
for komplett montering.

Ventiler skal veere hgyrelukkende av type glattlgps
sluseventiler med ngkkeltopp og veiskive. Ventilene
skal kunne tale ensidig driftstrykk i henhold til angitt
trykklasse. | tillegg skal ventilene tale ensidig
pravetrykk pa 15 bar. Prgveresultat skal
dokumenteres.

Inn- og utvendig overflatebehandling: Armatur og

stgpejernsdeler skal vaere inn- og utvendig
overflatebehandlet med elektrostatisk varmepafart

Sum:
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NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.73.2.23

epoxy etter DIN 30677T2 og DIN3476, (pulverkvalitet
etter DIN 55690). Overflatene skal sandblases til
SA21/2 umiddelbart far epoxy paferes. Epoxybelegget
skal ha en tykkelse mellom 250 ym og 500 pm. Det
skal benyttes GSK-sertifisert epoxy.

Elenser og pakninger: Flenser skal ha dimensjon og

boring etter NS-EN 545. Flensepakningene skal veere
armert med stalarmering godkjent for drikkevann.
Pakningene skal veere etter NS 157/DIN2690. Ved
sammenkobling av nytt rgranlegg og eksisterende
rgranlegg skal det brukes nye bolter og pakninger. Det
samme gjelder ndr eksisterende komponenter skal
flyttes eller gjenbrukes.

Bolter og muttere m/skiver: Alle bolter, muttere og

skiver leveres syrefaste A4 og med fasthetsklasse 8.8
etter NS'IS0O'4014/4016 der annet ikke er spesifisert.
Det skal benyttes plane stoppskiver, tilpasset boltens
starrelse, under boltehode og mutter. Det skal
benyttes antisits/gjengefett for gjenger, godkjent for
bruk av mattilsynet, type slippopp eller tilsvarende.

Kuleventiler: Kuleventiler utfares i syrefast stal med
spak/hendel for betjening og blindes med blindplugg
AlSI 316.

C) Utfarelse

Bolter skal ettertrekkes med moment angitt av
leverandgar.

UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 2000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Anleggsomradet

Utfarelse: Prefabikert, iht. tegning HO30-H032 og HO34-
HO036 og H021, utenom kumlokk og kumramme

Kumhgyde: Se underpost
Ledningsdimensjoner: Se underpost
Muffetype: Ikke relevant

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 25
tonn.

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap: Ikke
relevant

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer tilbakeslagsventil (WaStop).

Prisen inkluderer:
» Tilknytninger.

Sum:
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Pris

Sum

03.73.2.23.

1

03.73.2.23.

2

03.73.2.23.

3

03.73.2.23.

4

03.73.2.23.

5

03.73.2.23.

6

03.73.2.23.

7

03.73.2.24

» Kumstige av aluminium. Kumstigen skal
tilfredstille kravene i NS-EN 14396.
Ettertrekking av bolter og merking av ventiler.
Ev. hgydejustering med £ 0,3 m

Kumramme og kumlokk prises i seperate poster.
Ivaretagelse av krav i post UPA

X) Mengderegler
Komplett leveranse.

Lokalisering: V1. Se kumtegning HO30
Kumdhgyde: 2,7m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE/Dy32 PE

Antall
Lokalisering: BR1. Se kumtegning HO37

Kumdhgyde: 2,9m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE, Dy40 PE

Antall

Lokalisering: BR2. Se kumtegning HO31
Kumdhgyde: 3,0m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE/Dy32 og 50 PE

Antall
Lokalisering: V3. Se kumtegning H032

Kumdhgyde: 2,7m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE/Dy32 PE

Antall
Lokalisering: BR5. Se kumtegning H034

Kumdhgyde: 2,8m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE/Dy32 PE

Antall
Lokalisering: BR6. Se kumtegning HO35

Kumdhgyde: 3,3m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE/Dy32 PE

Antall
Lokalisering: BR7. Se kumtegning HO36

Kumdhgyde: 2,4m
Ledningsdimensjoner: Dy180 PE, Dy110 PVC, Dy32 PE

Antall

UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med falsskjgat og glidering
Kumdiameter: DN 2000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Anleggsomradet

Utfarelse: Lokalisering: BR4. Se kumtegning HO33
Kumhayde: 2,7 meter

stk

stk

stk

stk

stk

stk

stk

stk

Sum:
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Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.73.2.25

03.73.2.26

03.73.2.27

Ledningsdimensjoner: Dy180 PE/Dy160 PVC
Muffetype: Ikke relevant

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 25
tonn.

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lagp: Ikke
relevant

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer:

* Tilknytninger.

» Kumstige av aluminium. Kumstigen skal
tilfredstille kravene i NS-EN 14396.
Ettertrekking av bolter og merking av ventiler.
Ev. hgydejustering med £ 0,3 m
Kumramme og kumlokk prises i seperate poster.
Ivaretagelse av krav i post UPA

X) Mengderegler
Komplett leveranse.

UP1.1421
AVSLUTNINGSRING AV FLEKSIBELT MATERIALE

Antall

Skjgt avslutningsring: Med falsskjgat
Diameter avslutningsring: DN 650
Lokalisering: VA-graft i anleggsomradet
Materialkrav: Resirkulert materiale
Andre krav: Nei

UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STOPEJERN

Antall

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Anleggsomradet
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

For lokk med slite-/dempering. Med anlegg for
underlokk, hayt skjart, og splitt

UP8.12174A
KUMLOKK AV STOPEJERN

Antall

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Anleggsomradet
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder lokk med 2 gjennomgaende og helt tette
spetthull og gummipakning, og slite-/dempering i

lokket, kommunes logo og pakning. | alle spetthull skal

stk

stk

stk

Sum:
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det monteres propper av neopren eller lignende
materiale for & hindre tilstopping av spetthullene og
hindre innlekking. og leveranse fargepakning (red for
brannkummer, bl& for vannkummer)
03.73.2.28 | UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk
Lokalisering: For alle kummer. Plassering avtales med
byggherre. Iht. VA-normen.
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Kumanviser monteres pa eksist. stolper eller det
settes opp nye stolper.
03.73.2.29 | UP8.2213A
UTEND@RS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk
Fundamenteringlinnfesting: Festes med prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Ved alle kumgrupper og nedrgavde
bakkekraner. Iht. VA-normen.
Dimensjon: Min. @50
Materiale: Aluminium, iht. VA-norm
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Kumanviser monteres pa eksist. stolper eller det
settes opp nye stolper.
03.73.2.30 | UU1A
Preving, kontroll og klargjering av utendgrs
rgrledningsanlegg
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i alle punktene
under. Det gjgres spesielt oppmerksom pa lokale
bestemmelser.
Nyeste versjon av VA-normen for Ullensaker
kommune kan lastes ned fra:
https://www.ullensaker.kommune.no/si 20-pdf-
kumenter/vann-og-avlop/2024---va-norm.pdf
Prisene inkluderer ogséa ivaretagelse av krav i alle
punktene under.
C) Utfarelse
Pravin klargjering av vannledninger:
Det skal veere tilbakefylt rundt nye kummer til min. 250
mm over o0.k. topplate far pragving! Byggherren skal
varsles minst 3 dager far praving foretas.
Det er viktig at det ikke ligger fremmedelementer i
rgrledningen etter utfgrt rarlegging/ montering. Dette
Sum: 0
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

skal dokumenteres med rgrinspeksjon. Det er
entreprengrens ansvar at ledningen er fri for
fremmedelementer, og ev. rengjgring av ledningen
etter rgrinspeksjon utfgres av entreprengren for egen
regning.

Far overtakelse skal vannledningen klargjares pa
falgende mate:

 Innvendig inspeksjon av hvert rgr ved legging

* Rengjgring av kummer

» Rgrinspeksjon med rapport og fargefilm som
leveres byggherren

» Rensing av ledninger med renseplugg.
Entreprengren ma vurdere praktisk
gjennomfgring av rensing og startpunkt.
Renseplugg settes inn i startpunkt nar
ledningen legges. Vann fgres til naturlig
resipient for utspyling og mottak av renseplugg

» Tetthetsprgving med vann etter NS-EN 805 og
som beskrevet i VA-miljgblad nr. 25.
Trykkprgving av trykkledninger.

* Kloring og desinfisering etter NS-EN 805 og
som beskrevet i VA-miljgblad 39. Desinfeksjon
av vannledningsnett ved nyanlegg.

» Deklorering med for eksempel natriumthiosulfat.
Ledningen temmes med kontrollert mengde til
overvannsledning eller naturlig resipient.

Tetthetspraving og desinfeksjon skal utfgres av
godkjent rarkontrollfirma med egnet utstyr.

Det skal lages rapport som overleveres byggherren for
alle typer pragving i god tid far overtakelse. Dersom
resultatet av utfgrt praving ikke er tilfredsstillende, skal
ytterligere prgving utfares. Kostnader og
tidsforsinkelser i forbindelse med slik prgving er
entreprengrens ansvar.

Provin klargjgring av overvannsledninger

Far overtakelse skal ledningene klargjgres pa
falgende mate:
» Det skal utfares tetthetspragving med luft.

03.73.2.31 | UU1.211322

TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall

Type rarledning: Vannledning
Rormateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: VA-greft i anleggsomradet

Pravestrekning: Eksist. 19373-V1, V1-BR1, BR1-BR2,
BR2-V3, V3-BR4, BR4-BR5, BR5-BR6, BR6-BR7

Prgvingsmetode: Med vann etter NS 3551
Pravingstrykk (STP): 15 bar

stk

Sum:
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Rardimensjon: Dy 180 mm
Andre krav: Nei

03.73.2.32 | UU1.4121134
RENSING AV UTEND@RS RORLEDNING MED
RENSEPLUGG

Lengde m 1 660
Type rarledning: Vannforsyningsledning
Rormateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: VA-greft i anleggsomradet
Ledningsstrekk: Pr. 0 - BR7

Dimensjon: Dy180 PE100 SDR11

Type renseplugg: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.73.2.33 | UU1.413134
DESINFISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Lengde m 1 660
Rgrmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: VA-grgft i anleggsomradet
Ledningsstrekk: Pr. 0 - BR7

Rardimensjon (DN): Dy180 PE100 SDR11
Metode: Kloring

Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt 15 %, (30 g klor
per m3 vann)

Krav til restkonsentrasjon: Ngytraliseres fgr tamming. Kir.
NKF og NORSK VANN Miljgblad nr. 39

Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Tankbil
Andre krav: Nei

03.73.2.34 | UU1.413299

NO@YTRALISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE

Lengde m 1660
Rgrmateriale: Gitt i underposter
Lokalisering: VA-greft i anleggsomradet
Ledningsstrekk: Pr. 0 - BR7

Rardimensjon (DN): Dy180 PE100 SDR11
Metode: Ngytralisering

Middel: Natriumthiosulfat

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Kfr. NKF og NORSK VANN
Miljgblad nr. 39

Avhending av «ngytralisert» vann: Tankbil
Andre krav: Nei

03.73.2.35 | UU1l.41381
VANNPR@VE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE

Antall stk 9

Sum: 0
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Lokalisering: VA-grgft i anleggsomradet

Ledningsstrekk: En prgve i hvert desinfisert ledningsstrekk

Andre krav: Nei

Sum: 0
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Enh.

Mengde

Pris

Sum

3

03.73.3.1

03.73.3.2

03.73.3.3

Utblokking

AM3.69A
DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG

Antall

Type: Flytting av borrigg innenfor anleggsomradet (inkl
heising/lgfting) og oppstilling borrigg utblokking

Lokalisering: Anleggsomrade, oppstillingsgroper for
utblokking

Utfarelse: Ikke gitt
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Prisen inkluderer alle kostnader og arbeider forbundet
forflytting av borrigg til oppstillingsgroper.

X) Mengderegler
Avregnes som antall

UY3.1211A
UTBLOKKING AV EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORKONTROLL

Lengde
Type rarledning: Vannledning - trykksatt

Lokalisering: Pr. 30 - V1, V1 - 700, pr. 785 - V3, BR4 -
1620

Tilgiengelighet: Pa jordet via traktorveg, ev. anleggsveg
Eksisterende ledning: 100 SJG

Utvendig diameter, inntrukket ledning: Dy 180 mm
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Priseninkluderer ivaretagelse av krav i post
UM1.12111341199A

UY3.1221A
UTBLOKKING AV EKSISTERENDE RORLEDNING -
PLANLEGGING

Rund sum

Type rarledning: Vannledning - trykksatt
Lokalisering: Anleggsomradet

Tilgjengelighet: P4 jordet via ev. anleggsveg
Eksisterende ledning: 100 SJG

Utvendig diameter, inntrukket ledning: Dy 180 mm
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Grunnforhold er ikke kjent, men det ma paregnes
strekninger med faste masser.
Eksisterende ledning er bygget rundt 1968 med dertil

stk

RS

14

1460

Sum:
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Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.73.3.4

03.73.3.5

03.73.3.5.1

antatt bredde pa greft.
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post
UM1.12111341199A

UY3.1261A

UTBLOKKING AV EKSISTERENDE RORLEDNING -
UTKAPPING OG FJERNING AV SEKSJON AV
EKSISTERENDE RORLEDNING

Antall
Type rerledning: Vannledning - trykksatt
Lokalisering: Anleggsomradet

Formdl med utkappingen: Fjerne skadet ledning, ev.
hinder, tilkobling, skjgat ledning.

Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire

Tilgiengelighet: Pa jordet via traktorveg, ev. anleggsveg
Eksisterende ledning: 100 SJG

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Nedpagraving utfgres av anleggets graveentreprengr.
Inkluderer ventekostnad for riggen.

C) Utfarelse

Utblokkingen fortsetter gjennomgéaende nar hinder er
fiernet.

UY3.125131A
UTBLOKKING AV EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON

Type rarledning: Vannledning - trykksatt
Materiale, inntrukket ledning: PE 100
Lokalisering: Anleggsomradet

Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire

Tilgiengelighet: P& jordet via ev. anleggsveg
Eksisterende ledning: 100 SJG

Utvendig diameter, inntrukket ledning: Dy 180 mm
SDR-verdi: SDR11

Starste tillatte driftstrykk: PN 10

Tillatt pravetrykk pa byggeplass: PN 15
Kappe: PP 3,5 mm bla

Diffusjonssperre: Nei

Starste tillatte trekkraft: Valgfritt

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Flere delstrekninger
Prisen inkluderer ivaretagelse av krav i post
UM1.12111341199A

Pr.30-170

stk

14

Sum:
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Lengde m 140
03.73.3.5.2 | Pr.250-170
Lengde m 80
03.73.3.5.3 | V1 -pr. 465
Lengde m 80
03.73.3.5.4 | Pr.250-V1
Lengde m 128
03.73.3.5.5 | Pr. 465-530
Lengde m 65
03.73.3.5.6 | Pr.530-630
Lengde m 100
03.73.3.5.7 | Pr. 645-700
Lengde m 55
03.73.3.5.8 | Pr. 880 - 785
Lengde m 95
03.73.3.5.9 | Pr.880-V3
Lengde m 75
03.73.3.5.1 | Pr. BR4 - 1165
0
Lengde m 155
03.73.3.5.1 | Pr. BR5-1165
1
Lengde m 83
03.73.3.5.1 | Pr. BR5 - 1368
2
Lengde m 110
03.73.3.5.1 | Pr. 1510 - 1368
3
Lengde m 142
03.73.3.5.1 | Pr. 1510 - 1620
4
Lengde m 110
Sum: 0
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Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.73.3.6

03.73.3.7

UY3.1271A
UTBLOKKING AV EKSISTERENDE RORLEDNING -
TILKOBLING

Antall
Type rarledning: Vannledning - trykksatt
Lokalisering: Anleggsomradet

Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire

Tilgjengelighet: P& jordet via ev. anleggsveg
Eksisterende ledning: 1kke relevant

Utvendig diameter, inntrukket ledning: Dy 180 mm
SDR-verdi: SDR11

Starste tillatte driftstrykk: PN 10

Tillatt pravetrykk pa byggeplass: PN 15

Kappe: PP 3,5 mm bla

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sammenkobling av skjgat i oppstillingsgroper
med speilsveiseing der dette lar seg utfgre, ev.
elektromuffe, tilkobling til ledning.

UY3.1281
UTBLOKKING AV EKSISTERENDE RORLEDNING -
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum

Type rgrledning: Vannledning - trykksatt

Lokalisering: Anleggsomradet

Krav til sluttdokumentasjon: Iht. Ullensaker sin VA-norm
Andre krav: Nei

stk

RS

10

Sum:
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NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

1

03.74.1.1

Gravearbeider

FV3.11191
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 2:1

Levering av masser: Eksterne masser

Lokalisering: Kabelgrgft i anleggsomradet, mellom BK2 og
Sulta bekken

Formdl: Kabelgraft

Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire

Restriksjoner: Forsiktig graving naer eksisterende anlegg
Bunnbredde: 0,4 - 0,6 meter
Groftedybde: 0,6-1,0 meter

Krav til tilbakefylling: Sand 0-4 mm i fundament t= 100 mm
og beskyttelseslag til 150 mm over rgr, samt gjennfylling
med stedlige masser

Krav til komprimering: Normal
Andre krav: Nei

100

Sum:
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2 Elkraft- og teleinstallasjoner

03.74.2.1 WB2.1132399
KABELROR | LOSMASSER

Lengde rgrledning m 100
Type rar: Glatt
Materiale: PP
Farge: Gul

Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge
ender

Nominell utvendig diameter: 2x40 DL

Lokalisering: Kabelgreft i anleggsomradet, mellom BK2 og
Sulta bekken; Mellom BR4 og apen graft

Leggekrav: | henhold til REN-blad 9010
Storste deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

03.74.2.2 WB3A
Stremforsyninger

Lengde m 100
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder trekking av kaldkabel og falerkabel i disse to g
40 mm DL rgr mellom BK2 og Sulta bekken, og
mellom BR4 og apen graeft.

03.74.2.3 WB2.811A
MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK
TRASESQOK

Lengde m 100

Lokalisering: Kabelgreft i anleggsomradet, mellom BK2 og
Sulta bekken, og mellom BR4 og &pen graft

Type: Valgfritt

Terminering: Valgfritt

Merking: Valgfritt

Andre krav:

B) Materialer
Markeringsband

Sum: 0
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77 Park og grontanlegg
03.77.1 FD3.14310
GRAVING AV GROP - ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Lokalisering: Anleggsomradet

Type grop: Plantehull for treer

Dimensjoner: LxBxH=2x2x1 m

Grunnforhold: Flomavsetninger, Hav- og fjordavsetninger
og mulig marin leire

Graverestriksjoner: Forsiktig graving neaer eksisterende
anlegg

Andre krav: Nei

03.77.2 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m3 4
Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Mottak bestemmes av
entreprengren

Lokalisering: Anleggsomradet
Leveringssted: Godkjent mottak

Type masser: Lasmasser, stedlige masser
Andre krav: Nei

03.77.3 KB2.519A
LOSGJIDORING AV JORDLAG

Areal m2 3000
Metode: Gjennomgraving med nydyrkingsskuffe

Lokalisering: Permanente grgntomrader i anleggsomradet
eller omrader hvor det fortsatt skal dyrkes.

Utgangspunkt: Etter gjenfylling av VA-grgft, fierning av

anleggsveger og fierning av overskuddsmasser

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder gjennomgraving av grunnjord (matjordlag sjikt
B) med nydyrkingsskuffe til dybde 0,5 m far
tilbakelegging av vekstjord pa grefteareal og areal
benyttet til kjgring og lagring av gravemasser.
Stein starre enn 150 mm skal fiernes.

Inkl. ogsa opplasting av stein, transport og tipp pa
anvist plass hos grunneier.

C) Utfarelse
Maskiner ma vaskes far flytting til ny eiendom.

03.77.4 KB2.21999A
VEKSTJORD PA TERRENG, MOLDHOLDIG

Sum: 0
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Areal m2 3000
Formal: Dyrket mark
Lagtykkelse: Som avtatt vekstjord, antatt 300 mm.
Lokalisering: Omrader hvor det fortsatt skal dyrkes
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Utlegging med nydyrkingsskuffe.
Stein stgrre enn 150 mm skal fijernes.
Omfatter ogsa opplasting av stein, transport og tipp pa
anvist plass hos grunneier.
03.77.5 KB2.21129A
VEKSTJORD PA TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m2 1200
Formal: Grasbakke
Lagtykkelse: 15 cm
Lokalisering: Permanente grgntomrader i anleggsomradet
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Utlegging med nydyrkingsskuffe.
Stein stgrre enn 150 mm skal fjernes.
Omfatter ogsé fresing for grasbakke.
Omfatter ogsé opplasting av stein, transport og
utlegging pa tipp. Tipp bestemmes av entreprengar.
Inkl. ogsa ev. leveringsavgifter.
03.77.6 KB2.21139A
VEKSTJORD PA TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m2 2500
Formal: Grasplen
Lagtykkelse: Varierer med midlere tykkelse ca. 20 cm
Lokalisering: Grgntarealer/plen
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Supplering med vekstjord
03.77.7 KB2.21999A
VEKSTJORD PA TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m2 1 600
Formal: Rabatt med traer
Lagtykkelse: 100 cm
Lokalisering: Rabatt med treer
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Tilfart vekstjord i plantehull for enkelt-treer som star i
grasbakke skal vaere 3ma3 pr tre.
Prisen inkluderer tildekking av vekstjorda dersom den
ikke beplantes umiddelbart etter utlegging
B) Materialer
Sum: 0
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NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.77.8

03.77.9

03.77.10

Vekstjorda skal ha fglgende kvaliteter:

ph5,5-7

middels til hgyt innhold av lett tilgjengelig kalium og
fosfor

Na-Al mé ikke overstige 50

25 vektprosent grovsand (0,6-2,0mm)

20 vektprosent sand (0,2-0,6 mm)

20 vektprosent finsand (0,06-0,2mm)

20 vektprosent silt (0,002-0,06mm)

10 vektprosent leire (<0,002mm)

5-10 vektprosent mold

Viktig! Vekstjorda skal veere totalt fri for rotugras!
Soldet akerjord kan ikke brukes

C) Utfgrelse

Vekstjorda legges ut i plantefeltet og beplantes eller
dekkes umiddelbart slik at den ikke ligger apen for
spredning av frg fra ugras. Jorda skal ikke
mellomlagres udekket pa anleggsomrédet.

KB2.811A
FRASORTERING OG FJERNING AV STEIN | JORDLAG

Areal

Lokalisering: Dyrket mark

Starste tillatte stein som kan ligge igjen: 150 mm
Dybde: Ca. 0,3 m

Anslatt mengde stein som skal frasorteres: Ikke gitt

Levering av frasortert stein: Transporteres til anvist plass
hos den enkelte grunneier

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Kjaring av steinrive etter reetablering av matjordlaget i
ledningssonen, samt pa arealer benyttet til lagring av
matjordlag sjikt A.

Utfares i samrad med grunneier.

Inkludert opplasting og transport til anvist plass
innenfor anleggsomradet.

KB2.831
JORDPROVE

Antall

Lokalisering: Permanente grantomrader i anleggsomradet
Formdl: Bestemme ngdvendig mengde kalk og gjadsel.
Analyser: Ikke gitt

Utfarelse: Avtales i anleggsfasen

Andre krav: Nei

KB2.8215
JORDFORBEDRING AV ET AREAL

Areal
Jordforbedringsmiddel: Kalk
Lokalisering: Permanente grgntomrader i anleggsomradet

m2

stk

m2

4 500

3 000

Sum:
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Materialspesifikasjon: Kalksteinsmel.

Mengde jordforbedringsmiddel per m2: 600 kg / da. Eksakt
mengde bestemmes ut fra jordpraver

Andre krav: Nei

03.77.11 KB2.8216
JORDFORBEDRING AV ET AREAL

Areal m2 50
Jordforbedringsmiddel: Kunstgjgdsel

Lokalisering: Permanente grgntomrader i anleggsomradet
Materialspesifikasjon: Fullgjgdsel

Mengde jordforbedringsmiddel per m2: 0,2 kg

Andre krav: Nei

03.77.12 KB2.423
KJEMISK UGRASBEKJEMPELSE

Areal m2 3000
Tid og sted: Etter utlegging pa stedet

Lokalisering: Arealer med vekstjord innenfor
anleggsomradet

Middel: Godkjent middel for dyrket mark
Metode: Sprayting
Andre krav: Nei

03.77.13 KB4.63
GRASDEKKE

Areal m2 1200
Formal: Grasbakke og eng
Metode: Sprogytesadd

Lokalisering: Utlagt vekstjord i permanente grentomrader i
anleggsomradet

Froblanding: Type Villa eller tilsv. Skal inneholde 25 %
engrapp, 65 % rgdsvingel og 10 % engkvein

Fremengde per m2: 0,6 kg
Dokumentasjon: Uspesifisert
Andre krav: Nei

03.77.14 KB4.51
GRASDEKKE

Areal m2 2 500
Formal: Grasplen
Metode: Sadd (ikke sprgytesadd)

Lokalisering: Utlagt vekstjord i permanente grgntomrader/
plenarealer i anleggsomradet

Froblanding: Type Villa eller tilsv. Skal inneholde 25 %
engrapp, 65 % rgdsvingel og 10 % engkvein

Fremengde per m2: 10 kg per mal
Dokumentasjon: Uspesifisert
Andre krav: Nei

03.77.15 KB6.1122A

Sum: 0
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.77.16

TRE

Antall

Type tre: Lovtre

Kategori: Oppstammet - med gjennomgaende stamme
Lokalisering: | anleggsomradet

Navn: Tilia Cordata "Greenspire”
Starrelse: SO 16-18
Leveringsform: Hgystammet KP

Planteavstand: Avtales

Andre krav:

A)

C)

Omfang og prisgrunnlag

Treerne skal ha sttt i norsk planteskole i minimum 3
ar.
Treet skal vaere omplantet minimum 3 ganger.

Planteskolevarer skal veere E-sertifiserte.
Alt plantemateriale skal veere friskt, uten skader eller
symptomer pa sopp, bakterie eller virus.

Entreprengren er ansvarlig for at bestilt
plantemateriale blir behandlet faglig forsvarlig. Ved
levering skal plantene ha en utvikling som er normal
for art og alder. Plantene skal tilfredsstille krav til
kvalitet, sortering, bunting, karstarrelse, merking m.v. i
henhold til NS 4400 - 4413.

Alle planter skal ha en herkomst som er egnet for
klimasonen. Plantenes herkomst skal
forelegges byggherren far bestilling.

Utfarelse

Under transport og midlertidig lagring skal plantenes
rotter veere tildekket. Utsettes plantene for sol og vind
skal hele planten dekkes til.

Det skal sgrges for ngdvendig jordslagning, skygging
og vanning av alle planter ved midlertidig lagring. Treer
som ikke plantes umiddelbart etter ankomst
byggeplass skal jordslaes i opprett stilling.

Godt lgsnet jord skal fordeles til rotsystemet.
Planteavstander males horisontalt hvis ikke annet er

oppgitt.

Det skal vannes ved planting. Etter planting skal det
vannes i plantehullet samt overvannes etter fylling av
jord. Det skal kontrolleres at vannet kommer plantene
til gode og ikke renner unna som overflatevann.

Etableringsskjgtsel utfgres av byggherren.

KC3.11A
OPPSTATTING OG OPPBINDING AV TRAR

Antall treer

stk

stk

Sum:
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Lokalisering: Ved alle nyplantede treer
Type: Rundstokk
Antall stokker per oppstatting: 3 stokker
Bindemateriale: Band av naturfiber (kokos eller jute)
Andre krav:
C) Utfarelse

Lengde over bakken: 1,2 meter

Sum:
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01 Mannskap
04.01.1 Prosjektleder
Tid time 20
04.01.2 Prosjektleder, 50% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10
04.01.3 Prosjektleder, 100% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10
04.01.4 Anleggsleder
Tid time 20
04.01.5 Anleggsleder, 50% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10
04.01.6 Anleggsleder, 100% overtidsgodtgjgrelse
Tid time 10
04.01.7 Fagarbeider
Tid time 20
04.01.8 Fagarbeider, 50% overtidsgodtgjgrelse
Tid time 10
04.01.9 Fagarbeider, 100% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10
04.01.10 Ingenigr alle fag
Tid time 20
04.01.11 Ingenigr alle fag, 50% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10
04.01.12 Ingenigr alle fag, 100% overtidsgodtgjgrelse
Tid time 10
04.01.13 Hjelpearbeider alle fag
Tid time 20
04.01.14 Hjelpearbeider alle fag, 50% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10
04.01.15 Hjelpearbeider alle fag, 100% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10
Sum: 0
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04.01.16 Leerlinger alle fag

Tid time 20
04.01.17 Leerlinger alle fag, 50% overtidsgodtgjarelse

Tid time 10
04.01.18 Leerlinger alle fag, 100% overtidsgodtgjarelse

Tid time 10
04.01.19 Landmaler

Omfatter ogsd komplett stikningslag med utstyr. Forutsetter|

bruk av totalstasjon, GPS eller lignende.

Tid time 20
04.01.20 Landmaler, 50% overtidsgodtgjarelse

Omfatter ogsa komplett stikningslag med utstyr. Forutsetter|

bruk av totalstasjon, GPS eller lignende.

Tid time 10
04.01.21 Landmaler, 100% overtidsgodtgjerelse

Omfatter ogsd komplett stikningslag med utstyr. Forutsetter|

bruk av totalstasjon, GPS eller lignende.

Tid time 10
04.01.22 Geolog / Geotekniker

Tid time 30
04.01.23 Geolog / Geotekniker, 50% overtidsgodtgjarelse

Tid time 10
04.01.24 Geolog / Geotekniker, 100% overtidsgodtgjarelse

Tid time 10
04.01.25 Manuell dirigering inntil 2 personer

Tid time 10
04.01.26 Manuell dirigering inntil 2 personer, 50%

overtidsgodtgjarelse

Tid time 5
04.01.27 Manuell dirigering inntil 2 personer, 100%

overtidsgodtgjarelse

Tid time 5
04.01.28 LSF - vakt

Tid time 20
04.01.29 LSF - vakt. 50% overtidsgodtgjgrelse

Tid time 10
04.01.30 LSF - vakt. 100% overtidsgodtgjgrelse

Sum: 0
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Tid time 10
Sum: 0
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02 Maskin-/Utstyrsleie
04.02.1 Gravemaskin med ngdvendig utstyr for graving og ripping,
<10 tonn
Tid time 20
04.02.2 Gravemaskin med ngdvendig utstyr for graving og ripping,
10-20 tonn
Tid time 20
04.02.3 Gravemaskin med ngdvendig utstyr for graving og ripping,
> 20 tonn
Tid time 20
04.02.4 Tilleggg for utstyr for pigging
Tid time 20
04.02.5 Tilleggg for sorteringsskuffe
Tid time 20
04.02.6 Gravemaskin venting, >10 tonn
Tid time 20
04.02.7 Gravemaskin venting, 10 - 20 tonn
Tid time 20
04.02.8 Gravemaskin venting, > 20 tonn
Tid time 20
04.02.9 Lastebil
Tid time 20
04.02.10 Lastebil med tilhenger
Tid time 20
04.02.11 Lastebil venting
Tid time 20
04.02.12 Lastebil med tilhenger venting
Tid time 20
04.02.13 Mobilkranbil
Tid time 20
04.02.14 Komprimeringsutstyr 100 kg
Tid time 20
04.02.15 Komprimeringsutstyr 200 kg
Tid time 20
Sum: 0
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04.02.16 Komprimeringsutstyr 500 kg
Tid time 20
04.02.17 Mobil trafikklys LED sensorstyrt MPB el. tilsv. pa vogn m/
pamontert skilt og tekst "stopp ved radt lys". Ev. flytting av
trafikklyset pa anleggsomrade skal veere innkalkulert.
Tid uke 1
Sum: 0




