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Merknader lager

Lager:

• Lager skal være av typen potlager, f.eks Tobe A20/E20 eller 

tilsvarende, som oppfyller kapasitetskrav gitt i tabell.

• Fabrikant og byggehøyder for lager anføres når leverandør er 

valgt.

• Lager skal forhåndsinstilles. Tegning vil bli revidert og tabell 

supplert når installasjonstidspunkt og temperatur er kjent.

• Alle lager skal monteres horisontalt.

• Utsparinger for lagerbolter støpes ut og lager understøpes med 

høyfast mørtel, fasthetsklasse B45, type Rescon Nonset 400 eller 

tilsvarende.

Symbolforklaring:

Alsidig lager/primærretning/sekundærretning

Ensidig lager

Merknader belegning

Henvisninger:

Vegnormal N400 Bruprosjektering (2026-01-01), punkt 12.2.7.

Retningslinje R761 Prosesskoden (2026-03-14), prosess 87.152 og 

87.1531

Avslutning i bruende: 

Det skal benyttes prefabrikkert helsveist asfaltmembran i henhold til 

vegnormal N400 Bruprosjektering (2026-01-01), punkt 12.2.2 

tilsvarende fuktisolering type A3-2 med minimum tykkelse 4,5 mm.

Tilslutning mot betongkant:

Krav til materialer som beskrevet i vegnormal N400

Bruprosjektering (2026-01-01), punkt 12.2.7.

Det forskales med egnet stålprofil eller lignende som lett lar seg

fjerne etter utlegging av bind- og slitelag. Arbeidsoperasjonen kan

utføres for hvert asfaltlag. Forskaling skal bygge minimum 20 mm

ut fra vertikal betongflate og ligge an i overkant fuktisolering i

den første arbeidsoperasjonen. Umiddelbart etter legging av det

aktuelle asfaltlaget fjernes forskaling, hvis nødvendig varmes den

opp for at den skal slippe fra underlaget. Fugen fylles deretter

opp med Topeka 4S eller tilsvarende og formes med hulkil i

overkant med fall ut fra føringskant/kantdrager mot slitelaget

slik at vann ledes bort.

Fuge skal være ren og tørr ved oppfylling.

Lager
Lager ID:
Lagertype
Antall
Bevegelse (mm)
Lengderetning

Tverretning
Rotasjonskapasitet (‰)
Monteringsvinkel i bruas lengderetning a (%)
Forhåndsinnstilling e (mm)

1 2 3 4
Allsidig Ensidig Allsidig Ensidig

1 1 1 1

+/- 50

+/- 20

+/- 50 +/- 50

+/- 20

+/- 50

+/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10

Verdier kan bli revidert etter at lagerleverandør endelig er valgt.

Jekkekrefter for avlasting av lager 

(avrundede verdier) (kN)
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1
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