INSPEKSJON, DRIFT 0G VEDLIKEHOLD

Som hovedregel utferes inspeksjon, drift og vedlikehold iht. standard rutiner
for Statens vegvesen.

Retningslinjer i folge handbekene R610, V441 og R411, samt handbeker som
eventfuelt erstatter/kompetterer disse.

PROSEDYRER VED EVT. UTSKIFTING/REPARASJON AV LAGRE:

Oversikt over valgte lagertyper og dimensjonerende lagerlaster er oppgitt pa tegning K131
Oppgitte jekkelaster er tilnarmende verdier. For selve lagrenes oppbygning og virkemate
henvises det til leverander. Maksimal leftehayde m3 ikke overstige 10 mm.

Lagre og landkar kan sta i spenn pga lagerfriksjon. Var derfor oppmerksom pa plutselig
bevegelse ifm avlasting under jekking.

Ved jekking plasseres en jekk ved hver lager i samme akse, narmest mulig lager.
Skal man skifte lagre, m& man paregne & lefte begge oppleggspunkter samtidig i samme akse.

NIVELLERING

Det skal males inn og foretas dobbelt nivellement av nivelleringsbolter ved ferdigstillelse av
konstruksjon (nord-, est- og heyde) i prosjektets koordinatsystem. Dette utferes etter at
konstruksjonen er ferdig asfaltert og uftstyr montert, men fer overtagelse.

Tabellen under skal fylles ut ved ferstegangs maling og forelegges byggherren.
Fastmerkers og nivellerbolters punkt-ID, koordinater, hgyder og maledato settes inn i tabellen.
Utfert malengyaktighet fores i tabellens nederste rad.

Det ma entydig oppgis hvilke fastpunkter som er benyttet, og det serges for at det kun brukes
fastpunkter som ogsd vil vare tilgjengelig for fremtidige innmalinger.

Krav til neyaktighet er i utgangspunktet +/- 2 mm. Utfert neyaktighet feres inn i tabell.

Byagherren foretar en kontrollméling i god tid fer garantitiden utleper, og behovet for
fremtidige innm3linger avklares p& bakgrunn av dette.

Koordinatsystem er EUREF UTM sone 32

Nivelleringsbolt ID: X Y Heyde Heyde Heyde Heyde
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Innmalt dato:

Malengyaktighet

Henvisninger:
Oversiktstegning:
Formtegninger:

Belegning og lager:

Rekkverk:

SPESIELLE FORHOLD VED DENNE BRU:

Korrosjonsbeskyttelse av stal pa brurekkverket falges opp innen utgangen
av garantiperioden.

Arlig oppfelging av asfalt inn mot bru med hensyn pa eventuell
oppsprekking og setninger.

/‘irlig inspisering for eventuell errosjon ved landkar.

Kjerebeskrivelse for adkomst under bru: parkering pa sideomrade etter
bru/sideveg

Ved reasfaltering ma ikke belegningstykkelsen gkes.
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