Tjenestekonsesjonskontrakt om reklameformidlingstjenester \

Bilag 1 vedlegg 1 ’

Kolumbus

Oversikt omfattede reklameflater

Bilag 1 vedlegg 1 (dette vedlegget) er et levende dokument som kan oppdateres av oppdragsgiver i
avtaleperioden, jf. bilag 1 pkt. 3.

BUSS

Nord-Jaeren (Connect Bus)

Om driftsavtalen

Avtalens startdato: 01.07.2026.

Avtalens sluttdato: 01.07.2034.

Mulige forlengelser: 3 stk. forlengelser a 1 ar.

Siste sluttdato ved utlgsing av alle forlengelser: 01.07.2037.

Busspark
199 busser totalt, men alle vil ikke veere pd plass for sommeren 2027.

119 stk. Yutong U18 leddbuss og 14 stk. Volvo 7900 Electric leddbuss:

HEP 99688

og 50 stk. Yutong U12 og 16 stk. Setra dobbeltdekkere:
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i EP 99641

Omfattede reklameflater

Alle utvendige og innvendige flater inngdr som omfattede reklameflater i denne kontrakten.

Haugalandet (Vy Buss)

Om driftsavtalen

Avtalens startdato: 01.07.2020.

Avtalens sluttdato: 30.06.2027.

Mulige forlengelser: 3 stk. forlengelser a 1 ar.

Siste sluttdato ved utlgsing av alle forlengelser: 30.06.2030.

Busspark

10 stk. BYD Korte elbusser (+ 2 ldanebusser) 13 meter.
7 stk. BYD elektriske leddbusser 18 meter.

22 stk. Scania diesel 15 meter.

45 stk. Scania diesel 12 meter.

1 stk. Mercedes sprinter minibuss.

Omfattede reklameflater

Utvendige lakkerte side-, front- og takflater inngar som omfattede reklameflater i denne
kontrakten.
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| dagens driftsavtale for Haugalandet disponerer operateren hekken pa bussene. Hekken pa
bussene inngdr dermed ikke som omfattede reklameflater i denne kontrakten per dags dato.
Hekken vil imidlertid inntas i denne kontrakten nar ny driftsavtale inngds for Haugalandet.

Alle innvendige flater inngar som omfattede reklameflater i denne kontrakten.

Jeeren og Dalane (Vy Buss)

Om driftsavtalen

Avtalens startdato: 01.07.2026.

Avtalens sluttdato: 30.06.2034.

Mulige forlengelser: 3 stk. forlengelser a 1 ar.

Siste sluttdato ved utlgsing av alle forlengelser: 30.06.2037.

Busspark
Type Kl. Dorlesning Merke Type Totalt
Minibuss M 1 lveco Daily 16s 6
Minibuss M2 1 lveco Daily 22s 5
Laventre 10,7m KL.II

) KLE 1+2+0 Iveco CRW 10,8LE 6
diesel
Normalgulv 10,7m kL.1I

) 1+2+0 Iveco CRW 10,8NF 1
diesel
Laventre 12m kl.Il diesel |NLE 2+2+0 Iveco CRW 12,1LE 21
Normalgulv 12,1m KI.II

) 1+2+0 Iveco CRW 12,1NF 3
diesel
Laventre 12m kl.1l el ENLE 2+2+0 Yutong u12 15
Laventre 15m kl.Il diesel [LEL 2+2+0 Iveco CRW 14,5LE 6
Laventre 15m Kkl.1I el ELEL 2+2+1 Yutong u15 13
Lavgulv 18m kl.I el ELL 2+2+2+2 Yutong u18 18
SUM 94

(Det beregnes en gkning pa ytterligere 5-6 busser ifb. med endringsordre.)
Omfattede reklameflater

Alle utvendige og innvendige flater inngar som omfattede reklameflater i denne kontrakten.
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Ryfylke Nord (Tide Buss)

Om driftsavtalen

Avtalens startdato: 01.07.2018.

Avtalens sluttdato: 30.06.2026.

Mulige forlengelser: 2 stk. forlengelser a 1 ar.

Siste sluttdato ved utlgsing av alle forlengelser: 30.06.2028.

Konkurranse for Ryfylke Nord kollektivtransport er kunngjort med oppstart ny kontrakt 1.7.2028.
Busspark

35 busser totalt.

Omfattede reklameflater

Utvendige lakkerte side-, front- og takflater inngar som omfattede reklameflater i denne
kontrakten.

| dagens driftsavtale for Ryfylke Nord disponerer operateren hekken pa bussene. Hekken pa
bussene inngdr dermed ikke som omfattede reklameflater i denne kontrakten per dags dato.
Hekken vil imidlertid inntas i denne kontrakten nar ny driftsavtale inngas for Ryfylke Nord.

Alle innvendige flater inngadr som omfattede reklameflater i denne kontrakten.

Ryfylke Sor (Boreal Buss)

Om driftsavtalen

Avtalens startdato: 01.12.2019.

Avtalens sluttdato: 30.06.2027.

Mulige forlengelser: 3 stk. forlengelser a 1 ar.

Siste sluttdato ved utlgsing av alle forlengelser: 30.06.2030.

Busspark
43 busser totalt.
Omfattede reklameflater

Utvendige lakkerte side-, front- og takflater inngar som omfattede reklameflater i denne
kontrakten.

| dagens driftsavtale for Ryfylke Ser disponerer operatgren hekken pa bussene. Hekken pa
bussene inngar dermed ikke som omfattede reklameflater i denne kontrakten per dags dato.
Hekken vil imidlertid inntas i denne kontrakten nar ny driftsavtale inngas for Ryfylke Sar.

Alle innvendige flater inngar som omfattede reklameflater i denne kontrakten.
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BYSYKKEL (opsjon)

FERJE (opsjon)

HURTIGBAT (opsjon)




