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Oversikt omfattede reklameflater 
Bilag 1 vedlegg 1 (dette vedlegget) er et levende dokument som kan oppdateres av oppdragsgiver i 

avtaleperioden, jf. bilag 1 pkt. 3. 

BUSS 

Nord-Jæren (Connect Bus) 

Om driftsavtalen 

Avtalens startdato: 01.07.2026.  

Avtalens sluttdato: 01.07.2034.  

Mulige forlengelser: 3 stk. forlengelser à 1 år. 

Siste sluttdato ved utløsing av alle forlengelser: 01.07.2037. 

Busspark 

199 busser totalt, men alle vil ikke være på plass før sommeren 2027. 

119 stk. Yutong U18 leddbuss og 14 stk. Volvo 7900 Electric leddbuss: 

  

og 50 stk. Yutong U12 og 16 stk. Setra dobbeltdekkere: 
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Omfattede reklameflater 

Alle utvendige og innvendige flater inngår som omfattede reklameflater i denne kontrakten. 

Haugalandet (Vy Buss) 

Om driftsavtalen 

Avtalens startdato: 01.07.2020. 

Avtalens sluttdato: 30.06.2027. 

Mulige forlengelser: 3 stk. forlengelser à 1 år. 

Siste sluttdato ved utløsing av alle forlengelser: 30.06.2030. 

Busspark 

10 stk. BYD Korte elbusser (+ 2 lånebusser) 13 meter. 

7 stk. BYD elektriske leddbusser 18 meter. 

22 stk. Scania diesel 15 meter. 

45 stk. Scania diesel 12 meter. 

1 stk. Mercedes sprinter minibuss. 

Omfattede reklameflater 

Utvendige lakkerte side-, front- og takflater inngår som omfattede reklameflater i denne 

kontrakten. 
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I dagens driftsavtale for Haugalandet disponerer operatøren hekken på bussene. Hekken på 

bussene inngår dermed ikke som omfattede reklameflater i denne kontrakten per dags dato. 

Hekken vil imidlertid inntas i denne kontrakten når ny driftsavtale inngås for Haugalandet. 

Alle innvendige flater inngår som omfattede reklameflater i denne kontrakten. 

Jæren og Dalane (Vy Buss) 

Om driftsavtalen 

Avtalens startdato: 01.07.2026. 

Avtalens sluttdato: 30.06.2034. 

Mulige forlengelser: 3 stk. forlengelser à 1 år. 

Siste sluttdato ved utløsing av alle forlengelser: 30.06.2037. 

Busspark 

Type  Kl. Dørløsning Merke Type Totalt 

Minibuss M 1 Iveco Daily 16s 6 

Minibuss M2 1 Iveco Daily 22s 5 

Laventre 10,7m kl.II 

diesel 
KLE 1+2+0 Iveco CRW 10,8LE 6 

Normalgulv 10,7m kl.II 

diesel 
  1+2+0 Iveco CRW 10,8NF 1 

Laventre 12m kl.II diesel NLE 2+2+0 Iveco CRW 12,1LE 21 

Normalgulv 12,1m kl.II 

diesel 
  1+2+0 Iveco CRW 12,1NF 3 

Laventre 12m kl.II el ENLE 2+2+0 Yutong U12 15 

Laventre 15m kl.II diesel LEL 2+2+0 Iveco CRW 14,5LE 6 

Laventre 15m kl.II el ELEL 2+2+1 Yutong U15 13 

Lavgulv 18m kl.I el ELL 2+2+2+2 Yutong U18 18 

SUM         94 

(Det beregnes en økning på ytterligere 5-6 busser ifb. med endringsordre.) 

Omfattede reklameflater 

Alle utvendige og innvendige flater inngår som omfattede reklameflater i denne kontrakten. 
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Ryfylke Nord (Tide Buss) 

Om driftsavtalen 

Avtalens startdato: 01.07.2018. 

Avtalens sluttdato: 30.06.2026. 

Mulige forlengelser: 2 stk. forlengelser à 1 år. 

Siste sluttdato ved utløsing av alle forlengelser: 30.06.2028. 

Konkurranse for Ryfylke Nord kollektivtransport er kunngjort med oppstart ny kontrakt 1.7.2028. 

Busspark 

35 busser totalt. 

Omfattede reklameflater 

Utvendige lakkerte side-, front- og takflater inngår som omfattede reklameflater i denne 

kontrakten. 

I dagens driftsavtale for Ryfylke Nord disponerer operatøren hekken på bussene. Hekken på 

bussene inngår dermed ikke som omfattede reklameflater i denne kontrakten per dags dato. 

Hekken vil imidlertid inntas i denne kontrakten når ny driftsavtale inngås for Ryfylke Nord. 

Alle innvendige flater inngår som omfattede reklameflater i denne kontrakten. 

Ryfylke Sør (Boreal Buss) 

Om driftsavtalen 

Avtalens startdato: 01.12.2019. 

Avtalens sluttdato: 30.06.2027. 

Mulige forlengelser: 3 stk. forlengelser à 1 år. 

Siste sluttdato ved utløsing av alle forlengelser: 30.06.2030. 

Busspark 

43 busser totalt. 

Omfattede reklameflater 

Utvendige lakkerte side-, front- og takflater inngår som omfattede reklameflater i denne 

kontrakten. 

I dagens driftsavtale for Ryfylke Sør disponerer operatøren hekken på bussene. Hekken på 

bussene inngår dermed ikke som omfattede reklameflater i denne kontrakten per dags dato. 

Hekken vil imidlertid inntas i denne kontrakten når ny driftsavtale inngås for Ryfylke Sør. 

Alle innvendige flater inngår som omfattede reklameflater i denne kontrakten. 
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BYSYKKEL (opsjon) 

- 

FERJE (opsjon) 

- 

HURTIGBÅT (opsjon) 

- 


