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Jordnær innovasjon på Voss 
Voss er eit viktig knutepunkt, både for persontransport, næringsliv og logistikk. Med sentral 
plassering i det indre Vestlandet mellom Bergen, Hardanger, Sogn og Austlandsregionen, 
har Voss ei strategisk rolle som regionssenter og bindeledd mellom fleire marknadar og 
regionar. 

Landbruksbygda Voss, foto S. Ulvund 

Landbruket har i uminnelege tider vore den sentrale næringa på Voss. Me ynskjer å byggja 
vidare på denne arva og utvikla ny sirkulær næring på naturens premissar, der landbruk og 
industri, teknologi og tradisjon spelar på lag. 

Grått, nedbygd næringsareal med store ressursar 
Bjørkemoen er eit stort industri- og næringsområde (ca 570 daa) sju kilometer frå 
Vossevangen og området ligg strategisk til med kort avstand til hovudvegnettet. 
Bjørkefamilien har sidan 1950-talet drive grustak og avfallshandtering på området, saman 
med anna arealkrevjande aktivitet. Området er ein del av Voss herad og grunneigarane si 
satsing på sirkulær industri. I 2025 opna BIR AS biogassanlegget som handterer 
husdyrgjødsel og matavfallet frå 400 000 innbyggjarar i regionen. Det er påvist store 
grunnvass-/grunnvarmeressursar i området med potensiale for energiutnytting. Dette vil 
vera eit viktig premiss i utforminga og planlegginga av området.  

Delar av arealet er i dag avfallsdeponi der det må takast særlege omsyn til miljø, stabilitet 
og tryggleiksmessige tilhøve. Dagens aktivitet knytt til uttak av mineralressursar vert i dag 
drive av NOBI, og det er framleis store sand- og grusressursar att i området som over tid 
skal hentast ut. Det samla området er eigd av Bjørkemoen Sandtak AS, BIR AS og Voss 
herad.  
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Bjørkemoen og viktige aksar og knutepunkt  

Ambisjonen for området er å utvikla sirkulære næringar, industriell symbiose og 
ressursbasert næringsverksemd som skapar nye koplingar mellom aktørar og verdikjeder i 
heile regionen, og leggja grunnlag for auka verdiskaping både lokalt og regionalt. Eit grått 
og nedbygd areal skal utviklast til ein framtidsretta, grøn industripark der berekraft, 
innovasjon og natur går hand i hand. Målet er å forma eit levande industriområde som 
inviterer naturen inn og koplar bygda og omverda på.   

 

Gevinstrealisering ved å invitere naturen inn og kople bygda på 
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Industriell symbiose som prinsipp for utviklinga 
Voss Virka AS er etablert av Voss herad og BIR AS for å operasjonalisera den felles strategien 
om å etablera sirkulær industri knytt til biogassanlegget på Bjørkemoen. Arbeidet er forankra i 
SNU Voss –  den strategisk næringsplanen til Voss herad og i konsernstrategien til BIR. Satsinga 
på næringsutvikling på Bjørkemoen er forankra i kommunen sin samfunnsplan og arealplan 
som no er ute på høyring.  

 
Målet med Voss Virka er å få fleire og betre produkt ut av dei biobaserte ressursane som 

kjem inn i parken slik at fleire aktørar kan nytta sidestraumane til dei andre 
 
Voss Virka skal byggja ein lønsam, sirkulær og regenerativ bioøkonomi gjennom koplinga 
mellom jordbruk og industri. I tråd med vedtektene skal selskapet bidra til etablering av 
partnarskap, nyetableringar og innovasjonsprosjekt, sikra offentleg og privat finansiering, og 
initiera samarbeid for felles verdiskaping, utvikling av fellestenester og ei heilskapleg utvikling 
av området. Konkret arbeider Voss Virka mot å: 
 

• etablera minst éin industriell aktør innanfor dei definerte verdikjedene på Bjørkemoen i 
løpet av tre til fem år 

• auka verdien av bioresten frå biogassanlegget og styrkja verdiskapinga i landbruket 
• utvikla Innovasjonshuset Bjørkemoen 46 (BM46) til eit levande innovasjonsmiljø og ein 

inngangsport til bioparken 
• henta inn ekstern finansiering som utløyser aktivitet og investeringar hos aktørane i 

parken 
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Selskapet har ingen eigne tilsette. Prosjektleiing og prosjektutvikling er leigde inn, og drifta er 
finansiert gjennom prosjektmidlar. 
 
Verdikjedene i Voss Virka 
 

 
Satsinga i Voss Virka er verdikjedene knytt til biogass, mat- og fôrproduksjon, gjødsel- og 

jordforbetring og avfallshandtering 
 
 
Dagens aktørkart 
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Voss Virka: 
BIR 
Invertapro 
Bjørke Sandtak AS 
Voss Biogjødselforum 
Voss herad 
 
Nyetableringar i innovasjonshuset: 
Voss Microz 
Geoterm Energy 
Mosa Norway 
Attbruk 
JCS AS 
Noluck 
Hardanger sand og kompost 
 
Andre aktørar på Bjørkemoen: 
NOBI 
Ragn Sells 
Ragns Sells Autoparts 
Voss Bilberging AS 
Bjørke Invest AS 
NAF Øvingsbane Voss 
 
 
Aktørane i Voss Virka 
 
Per i dag er følgjande aktørar ein etablert del av Voss Virka: 
 

• BIR sitt biogassanlegg (opna desember 2025, produserer biogass, flytande 
biogjødsel og fast biogjødsel frå organisk avfall) 

• Invertapro (larveproduksjon basert på organisk avfall, med planar for nytt og større 
anlegg)  

• Innovasjonshuset BM46, eit eksisterande kontorbygg/næringsbygg med varme- og 
kjølebehov; inneheld Invertapro sine produksjonslokale, Voss Microz sin produksjon 
og verkstadshallar for BIR. Det er også fleire andre grunderaktørar som har kontor i 
bygget.  

• Bjørke Sandtak AS er ein av grunneigarane i området og ein viktig pådrivar og 
bidragsytar til vidareutviklinga i området. 
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Dagens anlegg for biogassbehandling av matavfall og husdyrgjødsel 

 
Under utgreiing: 
 

• Veksthusanlegg, med stort varme- og kjølebehov og moglegheit for CO2-utnytting 
frå biogassanlegget 

• Heilskapleg energisystem: kjøling og varme med utgangspunkt i grunnvarme-
ressursane 

• Andre potensielle aktørar som algeblomstring, tørking, pyrolyse og 
komposteringsanlegg mm 

• Endring av gjenvinningsstasjonen og utviding av biogassanlegget. 
• Avslutningsplan for deponiområdet. Deponiområdet kan ha behov for varige areal til 

overvaking, drift, tilkomst og tekniske installasjonar etter avslutting. 
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Figuren ovanfor er ein illustrasjon av moglegheitsrommet som skal utforskast.  

  
 
Framtidas industri – verdsmeistrar i industriell symbiose 
Aktuelle aktørar i området har energibehov (varme, kjøling, el) og ressursstraumar (organisk 
avfall, overskotsvarme, CO2, biogjødsel) som potensielt kan nyttast i eit fellessystem.  
Moglegheitsstudien utarbeider ein heilskapleg disposisjonsplan som syner korleis området 
bør utviklast for å få mest mogleg ut av dei lokale ressursane. Beredskap knytt til energi og 
forsyningstryggleik er eit viktig fundament i planlegginga av området.  
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Studien syner korleis industriaktiviteten er organisert og vert kopla mot næringsliv, bygda og naturen 

 
Bjørkemoen er i dag eit grått areal prega av mange års uttak av grusmassar og drift av 
renovasjonsanlegg. Studien syner korleis eit område for industriell symbiose og sirkulere 
resursstraumar kan få eit nytt fysisk og arkitektonisk uttrykk som koplar på resten av bygda 
– økonomisk, ressurssmessig, romleg og opplevingsmessig, samstundes som dagens 
aktørar og deira behov vert tatt omsyn til. Produksjonen og innovasjonen i området kan 
knytast saman med bygda på ein måte som stimulerar til industriell knoppskyting, 
innovasjon, læring og utvikling.  
 
Vidare synast det korleis dei naturgitte kvalitetane i området kan styrkast og stå i eit 
meiningsfullt forhold til aktiviteten. Potensialet som ligg på Bjørkemoen for eit grønt 
industriområde med rekreasjons – og opplevingsmessige kvalitetar omtalast og illustrerast. 
Fysiske samanhengar til omkringliggjande offentlege naturområde slik som Raundalselva, 
Bømoen osv undersøkjast. Det utarbeidast illustrasjonar som syner nær- og fjernvirkning av 
området.   
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Eksempel på natur som premiss i utforming av industriområde. The Plus, BIG arkitekter. 

 
 
Studien utarbeider eit tydeleg konsept for logistikk som syner både intern flyt samt    
eventuelle nye tilkomstar til området knytt til viktige aksar og kommunikasjonsnodar.  
Bevisstheit omkring grad av offentlegheit og eventuelle krav til fysisk skjerming opp mot dei 
ulike aktivitetane vurderast.  
 

 
Voss Virka har allereie eit samarbeid med Newton-rommet på Voss Gymnas. 

Kunnskapsformidling og nyskaping er ei viktig satsing i Voss Virka 
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Prosess 
Leverandøren legg opp gjennom prosessen til tett dialog med grunneigarane, Voss Virka og 
eksisterande verksemder på Bjørkemoen.  
 
Moglegheitsstudien legg til grunn ei heilskapleg vurdering av kva som er den beste og 
samla utviklinga for Bjørkemoen, også der dette kan utfordra dagens arealbruk eller 
organisering av eksisterande aktivitetar.  
 
Mogelegheitstudien blir eit døme på korleis Voss herad kan nå sine klimamål, mål om 
sirkulær industri og mål om arealnøytralitet skal praktiserast.  
 
Samarbeid 
Oppdragsgjevarane ynskjer eit team som kan utarbeida ein visjon og ein heilskapleg plan 
for Bjørkemoen, med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaga som er utarbeida for området. Det er 
viktig at teamet har forståing for heilskap og sirkulær industriutvikling. Det er også viktig at 
kunnskap om korleis dei ulike komponentane på Bjørkemoen skal spela saman ligg til 
grunn.  
 
Oppdragsgjevarane vil støtta valt team med fagkompetanse på grunnforhold, energi, 
sirkularitet og dei aktuelle aktørane (som ynskjer å flytta inn) sine behov og føresetnader for 
å inngå i den sirkulære klynga på Bjørkemoen.   
 
Parallelt med dette moglegheitsstudie pågår det forskingsprosjekt på grunnvatn samt  
utarbeiding av grunnlag/ case for kvar av dei bedriftene som vurderer å etablera seg. Desse 
arbeidsprosessane vil koplast til prosessen og gjerast tilgjengeleg for valt team. 
 
Prosess / fasar 
Arbeidet med studien startar opp i januar med innlevering og presentasjon i april 2027. 
Prosessen legg opp til to viktige milepelar, oppstartsmøte og midtvegsseminar, med 
oppmøte på Voss. Moglegheitsstudien vert avslutta med ein presentasjon av 
moglegheitsstudie på Teams, for inviterte av oppdragsgjevarane.  
 
Etter tildeling i desember 2026 inviterer oppdragsgjevarane til eit kort introduksjonsmøte på 
Teams, med presentasjon av deltakarar og moglegheit for spørsmål og avklaringar. 
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Fase 1 – utarbeiding av moglegheitsstudie (denne konkurransen) 
                                                                                                                          
Kunnskapsgrunnlag og oppstart                                                                                   
Arbeidet startar med at det valde teamet set seg grundig inn i føresetnader og  
kunnskapsgrunnlaget, som omfattar rapportar og analysar om grunnforhold, grunnvatn, 
energi, natur og andre gitte føresetnader. 

• Vinnaren av konkurransen vert invitert til Voss for eit oppstartsmøte med synfaring i 
området. 

• Det vert halde møte med sentrale aktørar, deriblant Voss herad, Voss Virka, 
grunneigarar, lokale fagpersonar og andre interessentar. 

• Dei naturgitte føresetnadane og moglegheitene i området vil vera førande for heile 
løysingsforslaget. 

Medverknad og lokale verdiar 
Det blir lagt opp til ein kompakt og effektiv prosess med to viktige medverknadsmøter. Det 
er eit særskilt poeng å ivareta behova til grunneigarar og forstå potensialet knytt til energi, 
vatn, natur, næring, kompetanse og identitet i Vossabygda. Dette krev tett dialog og god 
medverknad frå lokal kompetanse. 

Visjon og konseptutvikling                                                                                                   
Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget utarbeidast det ein tydeleg visjon for Bjørkemoen. 
Visjonen synar: 

• Retninga ein ønskjer å ta for området. 
• Korleis Bjørkemoen kan bli eit framtidsretta industriområde tufta på industrielle 

symbiosar. 
• Kva meirverdi området kan tilføra både Bjørkemoen og heile Vossa-samfunnet. 

Til midtvegsseminar legg valt team fram minimum 3 visjonar som vert grunnlaget for å velja 
ein visjon ein går vidare med og presentera i løysingsforslaget. 

Hovudleveranse                                                                                                                    
Leverandøren utarbeidar ein situasjonsplan (disposisjonskart) med tilhøyrande konsept. 
Planen syner: 

• Utviklinga av området i ulike trinn.  
• Korleis funksjonar er plassert for å ivareta dei naturgitte føresetnadane. 
• Løysingar for energi, vatn, infrastruktur, natur og næring. 
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Fase 2 - Vidare prosess 

Moglegheitsstudien kan bli fylgd opp med tildeling, der det valde teamet får det vidare 
oppdraget med sjølve prosjektet og utarbeidinga av reguleringsplanen.  

Denne fasen er ikkje del av denne utlysinga, men bygger på den, som eit neste steg. 
Oppdragsgjevarane har rett, men ikkje plikt til å tiltransportera vinnar til fase 2 av denne 
konkurransen. Dette avheng av prosessen og andre avklaringar som skal skje fram mot 
april 2027. 

 
ADMINISTRATIVT 
 
Leveranse  
 
 Situasjonsplan for Bjørkemoen 
 Temakart for  

o Konseptkart for energiløysinga 
o Konseptkart for sirkulære klyngeaktørar  
o Moglegheitsbasert utvikling med grunnlag i lokale ressursar og fordelinga av 

dei  
o Infrastruktur (både internt i område og til omkringliggande områder) 
o Natur 
o Offentleg (utadretta) /privat (innadretta) område 
o Påkopling felles infrastruktur  

 (ikkje utfyllande liste som skal vurderast i prosessen) 
 Konsept/visjon scenario for Bjørkemoen. 

(Her leggast det fram 3 – 5 ulike visjonar for område til midtvegsseminar, der ein vel 
ein som skal inngå og presenterast til slutt.) 

 Visualisering og illustrasjonar   
 Trinnvis utviklingsplan for Bjørkemoen  
 Tidslinje: 5 – 10 – 15 år   
 Innbyrdes samanheng – utviklingslogikk. Arealdisposisjonen må sjåast i samanheng 

med avtalar om fristilling mellom grunneigar og rettshavarar. Alternativsvurdering 
fram mot midtvegssamling – vidare arbeid med eitt anbefalt scenario. 
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Honorar  
Oppdraget (fase 1) har ei ramme på kr 400.000,-  
 
Honoraret er inkludert to reiser til Voss (oppstartsmøte og midtvegsseminar). 
Oppdragsgjevarane ynskjer at teamet stiller med minimum to personar i desse møta. Utover 
det styrer tilbydar kor mange ein ynskjer å stilla med. 
 
Opsjonar 
Opsjonen kan omhandla vidare arbeid mot ny reguleringsplan, og/eller realisering av 
konkrete prosjekt i parken. 
 
Oppdragsgjevarane kan bestilla vidare arbeid som byggjer vidare på mogelegheitsstudien 
for Bjørkemoen. Dette kan vera rådgjeving, vidare utgreiing eller konkret prosjektering. Eit 
slikt arbeid kan omfatta undesøking om alternativ plassering av funksjonar, arealbehov, 
rekkefølge for utvikling og korleis ulike tiltak er avhengige av kvarandre. 
 
Moglege leveransar vil då vera vurderingar av alternativ, revisjonar eller vidareutvikling av 
løysingsforslag. 
 
Det kan og vera aktuelt å gå vidare med skisseprosjekt for nokre fysiske tiltak. Til dømes 
konkrete prosjekt for nyetablering av næringsaktørar, internvegar og tilkomst, uteområde, 
landskapstiltak og liknande. Mogelege leveransar vil då vera situasjonsplan, skisser, 
prinsippsnitt og overordna kostnadsberekningar for tiltaka. Omfanget vil vera på eit 
overordna utgreiings- og konseptnivå, ikkje reguleringsplan eller detaljprosjektering. 
  
Framdrift – fristar  
 

Fase 1 Infomøte teams 16.12.2026  
(førebels) 

Introduksjon til oppgåva. 

 Gjennomgang av eksisterande 
kunnskapsgrunnlag, med 
rapportar og analysar som skal 
leggast til grunn for studien.  
 

 Forstå naturgitte føresetnader - 
dette styrer utforming av 
området 
 

 Medverknad med grunneigarar, 
kommune og andre viktige 
aktørar (Voss Virka mfl). 
 

 Forstå behov og mål hjå 
grunneigarar 
 

 Utarbeiding av løysningsforslag 
for nye Bjørkemoen. Her framgår 
løysingsforslag for anlegget, med 
disposisjonsplan og overordna 

 Utarbeida eit disposisjonskart 
der ein plasserer funksjonar i 
området for å ivareta dei 
naturgitte føresetnadane, samt 
utvikla visjon for området. 
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grep / konsept for området 
tydleg. 
 

 
Utarbeida visjon / konsept for 
Bjørkemoen 
 

 Midtvegspresentasjon. Legga 
fram 3 - 5 alternative visjonar for 
Bjørkemoen og kva rolle 
Bjørkemoen spelar i Voss herad.  
 
Det vert opna for diskusjon og 
innspel, som teamet innarbeidar 
før ferdigstilling. 
 

25.02.2027 
 
(Siste del 
av februar 
2027). 

På Voss. 
Her vil ein invitera med 
grunneigarar, fagfolk og andre 
interessentar.  

 Val av Visjon. 
På bakgrunn av 
midtvegsseminar. 

  

 Innlevering av studien. Til påske 
2027 

 

Fase 2 
 
(ikkje del av  
denne studien, 
men kan 
tiltransporterast 
valgt team) 
 

Kontrakt  Mogleg tiltransport til vidare 
oppdrag (fase 2). 
 

Oppstart av reguleringsarbeid og 
prosjekt. 
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